

Smlouva č…………..      

smlouva o dílo

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti
uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění. 
1. Smluvní strany 

OBJEDNATEL: 
Město Český Brod
Se sídlem:
náměstí Husovo čp. 70, 282 01 Český Brod
Zastoupený: 
starostou Bc. Jakubem Nekolným
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
starosta Bc. Jakub Nekolný
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Ing. Eva Čokrtová

Mgr. Hana Dočkalová
IČO: 
00235334
DIČ:
CZ00235334

tel. 
321 612 151, 732 735 291
E-mail: 
cokrtova@cesbrod.cz
Bankovní spojení: 
9294910237/0100 , 3239408319/0800
ZHOTOVITEL: 
……………………………..



Se sídlem
……………………………..



Zastoupený: 
……………………………..



Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
……………………………..  

Ve věcech technických je oprávněn jednat: 
……………………………..
tel.:
……………………………..


e-mail:
……………………………..


IČO:              
……………………………..




DIČ:             
……………………………..


Bankovní spojení: 
……………………………..




 





2. Předmět smlouvy
Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na veřejnou zakázku „Český Brod – Žižkova ulice – projektová dokumentace“. Podmínky uvedené ve výzvě a zadávací dokumentaci této veřejné zakázky jsou i podmínkami pro zpracování předmětu díla dle této smlouvy.
Předmětem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro celkovou rekonstrukci komunikací, sítí a zeleně v ulici v Žižkově v Českém Brodě:

Jedná se o projekty na celkovou rekonstrukci ulice Žižkovy a části ulice Komenského, tj. vozovky, chodníků, parkovacích míst, zeleně, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, kamerového rozvodu a výstavby nové dešťové kanalizace, dále rozšíření křižovatky ulic Žižkova a Komenského. Zadávací dokumentace – Popis předmětu díla je přílohou č. 1. této smlouvy.
Stavba bude rozdělena na tyto základní stavební objekty:

SO 01 Silnice III/1131 v ul. Žižkova

SO 02 Odvodnění silnice v ul. Žižkova

SO 03 Dopravní značení v ul. Žižkova

SO 04 Vozovka v ul. Komenského

SO 05 Odvodnění komunikace v ul. Komenského

SO 06 Dopravní značení v ul. Komenského

SO 07 Veřejné osvětlení v ul. Žižkova

SO 08 Veřejné osvětlení v ul. Komenského

SO 09 Chodníky v ul. Žižkova

SO 10 Chodníky v ul. Komenského

SO 11 Parkovací místa v ul. Žižkova

SO 12 Datový a kamerový rozvod

SO 13 Vodovodní řady

SO 14 Vodovodní přípojky

SO 15 Kanalizační řady

SO 16 Kanalizační přípojky

SO 17 Dešťová kanalizace

SO 18 Stavební úpravy č.p.150

SO 19 Parkové úpravy
SO 20 Městský mobiliář

Předmět zakázky zahrnuje zpracování projektových dokumentací a inženýrskou činnost a dělí se na pět částí: 
1. Geodetické zaměření stávajícího stavu dotčeného území včetně všech inženýrských sítí a přípojek.

2. Projektová dokumentace pro územní řízení na stavební objekty, kde je územní řízení nezbytné, včetně projednání s  orgány stání správy, správci inženýrských sítí, vlastníky pozemků a vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro umístění stavby.

3. Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně projednání s vlastníky a provozovateli pozemků, komunikací a sítí,  orgány stání správy správci inženýrských sítí a vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění pravomocného stavebního povolení.
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace) s odpovídajícím výkazem výměr, položkovým rozpočtem, vytyčovacím výkresem a zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací. V dokumentaci bude zpracované a odsouhlasené DIO. Položkový rozpočet bude zpracován po objektech a etapách výstavby.

5. provedení Autorského dozoru při realizaci stavby v době realizace stavby dle zhotovené a předané projektové dokumentace. Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele. Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do 5ti let od podpisu této smlouvy o dílo, mají obě strany dle smlouvy právo od této části předmětu díla odstoupit.
Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné průzkumy, především posouzení únosnosti podloží pod komunikací, geodetická měření a projednání s dotčenými subjekty, správci sítí a orgány státní správy. V dokumentaci budou zapracovány všechny požadavky dotčených osob, vlastníků inženýrských sítí, pozemků a vlastníků sousedních pozemků. Projektová dokumentace bude použita i jako podklad pro žádosti o dotace. Stavební objekty a etapy budou projednány se zástupci města Český Brod, Středočeského kraje, KSÚS SČ a správci sítí a dotčenými vlastníky sousedních nemovitostí. Součástí díla je i příprava všech smluv potřebných pro umístění díla, stavební povolení.

Projektová dokumentace bude předána vždy v šesti kompletních vyhotoveních a na CD (elektronicky ve formátu PDF a ve formátu DWG, výkaz výměr a pol. rozpočet budou ve formátu xls). 

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat a informovat objednatele o postupu prací na pravidelných pracovních jednáních (min. 1x za měsíc). Tyto budou probíhat na MěÚ Český Brod. Součástí díla je i prezentace dokončeného projektu v Českém Brodě.
3. Dodací lhůta

Dílo uvedené v čl. 2 bude dokončeno a předáno v těchto termínech: 

Část 1. Geodetické zaměření stávajícího stavu 

Lhůta realizace (v týdnech od zveřejnění výsledku VZMR )  je ……týdnů, předání geodetického zaměření je nejdéle do …. 
Část 2. Projektová dokumentace pro územní řízení včetně pravomocného územního rozhodnutí
Lhůta realizace (v týdnech od zveřejnění výsledku VZMR )  je ……týdnů, předání dokumentace pro územní řízení včetně pravomocného územního rozhodnutí je nejdéle do …. 

Část 3. Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně pravomocného stavebního povolení

Lhůta realizace (v týdnech od zveřejnění výsledku VZMR )  je ……týdnů, předání dokumentace pro stavební povolení včetně pravomocného stavebního povolení

 je nejdéle do …. 
Část 4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace)

Lhůta realizace (v týdnech od zveřejnění výsledku VZMR )  je ……týdnů, Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně Výkazu výměr a položkového rozpočtu je nejdéle do …. 

Část 5. provedení Autorského dozoru při realizaci stavby
Autorský dozor bude prováděn v době realizace vlastní stavby na výzvu objednatele. Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do 5ti let od podpisu smlouvy o dílo, mají obě strany právo odstoupit od plnění smlouvy v této části.
Termín zahájení prací je ihned po podpisu smlouvy.

4. Cena díla
Cena díla za dodávku projektových prací a inženýrskou činnost je stanovená součtem jednotlivých částí díla po jednotlivých objektech viz. Příloha č. 2 této smlouvy – přehledná tabulka, členěná v návaznosti na termíny předání provedených prací.
Část 1. Geodetické zaměření stávajícího stavu 

Cena za všechny stavební objekty  …………………………….
Část 2. Projektová dokumentace pro územní řízení včetně pravomocného územního rozhodnutí
Cena za všechny stavební objekty …………………………….
Část 3. Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně pravomocného stavebního povolení

Cena za všechny stavební objekty  …………………………….
Část 4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace)

Cena za všechny stavební objekty  …………………………….
Část 5. provedení Autorského dozoru při realizaci stavby
Cena za všechny stavební objekty  …………………………….
Cena za všechny části díla celkem bez DPH …… Kč.
DPH …..Kč

Konečná cena celkem s DPH ……Kč.
5. Podklady

Zhotovitel je povinen si zajistit sám na svůj náklad podklady pro realizaci díla a to především:

Geodetické zaměření potřebného území

Informace o inženýrských sítích od jejich správců a požadavky správců sítí a DOOS
Informace z katastru nemovitostí

Informace od provozovatele vodovodu a kanalizace, především zákres vodovodu v pasportu vodovodu a pasportu kanalizace města Český Brod. Požadavky na technický standart rozvodů. 
Podklady pro posouzení a posouzení vhodnosti navrženého řešení vodovodu a kanalizace v souladu s Generelem vodovodu a s Generelem kanalizace města Český Brod. 
6. Fakturace

Podkladem pro placení dodávky bude faktura. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu. Faktura bude splatná 30 dnů ode dne doručení (odevzdání) objednateli. 
Fakturace bude prováděna postupně po splnění a předání jednotlivých částí díla v termínech dle odstavce č. 3, tj. že každá faktura bude zhotovitelem vystavena až po předání každé dokončené části díla objednateli na základě předávacího protokolu potvrzeného objednatelem.

SO č. 013, 014, 015, 016 jsou určeny k ekonomické činnosti a proto budou fakturovány samostatně s náležitostmi dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

7. ostatní podmínky provádění díla

Zhotovitel provede dílo na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí, potvrzeném v zápise o předání a převzetí díla podpisy obou smluvních stran. Dílo bude předáváno po dokončených částech. Za objednatele je oprávněn dílo převzít Ing. Eva Čokrtová.


Zhotovitel zpracuje projekt dle požadavků objednatele a v souladu se závěry z pracovních jednání, které uskuteční smluvní strany v průběhu provádění prací na projektu. Projektovou dokumentaci se zavazuje zhotovitel předat objednateli v 6ti vyhotoveních v papírové podobě  a zároveň v digitální formě na CD. Objednatel je oprávněn požadovat další vyhotovení nad tento počet za úhradu reprodukčních nákladů.


Dílo bude řádně splněno jeho protokolárním předáním v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě. Zhotovitel a objednatel sepíší o předání každé části díla zápis, který obě strany podepíší. 

8. smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele se splněním jednotlivých částí díla  tj. termínu dokončení díla dle čl. 3 této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z ceny díla při úhradě faktury. 


Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení, celkově max. 5 % z celkové ceny.

Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.  

9. záruka na dílo

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě, v obecně závazných právních předpisech a v technických normách, které se na provádění díla vztahují, a to po neomezenou dobu.


Objednatel uplatní vůči zhotoviteli vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel ve lhůtě 15 dnů od obdržení reklamace, případně ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami, vady bezplatně odstraní.  
10. vady díla


Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.


Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci stavby  na základě zpracované projektové dokumentace.


Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.


Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

11. ostatní ujednání

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna na internetových stránkách města v souladu s pravidly objednatele.

Zhotovitel je povinen dodržovat při zpracování projektů obecně závazné právní předpisy a technické normy, které se na dílo vztahují, a odpovídá za veškerou škodu, která objednateli nebo třetím osobám porušením této povinnosti vznikne.


Objednatel je oprávněn použít dílo pro účely vyplývající z této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nezahájí práce na předmětu díla do 30ti dnů od podpisu této smlouvy, nebo jeli zhotovitel s prodlením dokončení části díla více než 30 dnů.

Důležitost lhůt: dodržení lhůt ve smlouvě uvedených je podstatné pro celou smlouvu a její jednotlivá ustanovení.


Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 


Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech uvedených v této smlouvě. Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato smlouva výslovně nestanoví.


Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, ze kterých 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.


Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. 

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 Přehledná tabulka         

V Českém Brodě, dne           
V ……….. dne ………….
Objednatel                               

Zhotovitel
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