
 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

zpracované v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti 
veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou 
se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. 

 

Podlimitní významná veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Podlimitní významná veřejná zakázka s názvem: 

 

„Rekonstrukce obytné zóny Kunštát“ 
 
Identifikační údaje zadavatele:  

Název:   Obec Dukovany 

Sídlo:   Dukovany 99, 675 56  Dukovany 

IČ:   00289329 

DIČ:   CZ00289329 

Zastoupen:  Miroslavem Křišťálem, starostou obce 

 

 

Osoba zastupující zadavatele (kontaktní adresa): 

Obchodní firma: Erste Grantika Advisory, a.s. 

Sídlo:   Jánská 448/10, 602 00 Brno 

IČ:   25597001 

DIČ:   CZ25597001 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100 

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Ambrozová 

Telefon:  + 420 731 166 078 

Kontaktní e-mail: ambrozova@grantika.cz  

 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 
Veřejný zadavatel popíše změny 
a) v popisu potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny,  
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,  
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele,  
d) v předpokládaném termín splnění veřejné 

zakázky, 
 oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 
vyhlášky.  

 
1) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné 

zakázky naplněny: 
 
Realizací veřejné zakázky chce zadavatel 
dosáhnout zlepšení kvality bydlení v obytné zóně 
Kunštát; dojde ke zkomfortnění ploch určených 
pro pohyb vozidel a chodců, zmodernizování 
stávajících vedení inženýrských sítí, doplnění 
silniční sítě v této lokalitě. Cílem stavby je 
rekonstrukce a výstavba vozovek, chodníků a 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 
inženýrských sítí v této obytné zóně, včetně 
stavby nové lávky pro pěší přes Dobřínský potok. 
Celkový stavební záměr obce je rozsáhlejší a 
počítá s opravou veřejného osvětlení, 
s výstavbou rozvodů NN, výstavbou chrániček 
HDPE pro optickou síť a výstavbou teplovodu. 
Tyto části stavby byly řešeny v předchozích 
stupních dokumentace a jsou pro ně již vydaná 
územní rozhodnutí. Jedná se o tato územní 
rozhodnutí: 

• „Rekonstrukce chodníků a inženýrských 
sítí Kunštát, výstavba inženýrských sítí 
Podevsí“ ze dne 23. 11. 2013, 

• „Rekonstrukce obytné zóny Kunštát“ ze 
dne 30. 10. 2015. 

 
2) Popis předmětu veřejné zakázky: 

 
Předmětem veřejné zakázky je provedení 
stavebních prací a poskytnutí souvisejících 
dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je 
rekonstrukce a výstavba vozovek, chodníků a 
inženýrských sítí v obytné zóně Kunštát, včetně 
stavby nové lávky pro pěší přes Dobřínský potok. 
Stavba se nachází ve východní části obce 
Dukovany; v lokalitě Kunštát, jedná se o 
zastavěnou část obce. 

 
3) Vzájemný vztah předmětu veřejné zakázky a 

potřeb zadavatele: 
 

Realizace předmětu veřejné zakázky je zcela 
nezbytná pro zkomfortnění ploch určených pro 
pohyb vozidel a chodců, zmodernizování 
stávajících vedení inženýrských sítí, doplnění 
silniční sítě v lokalitě a naplnění potřeb 
zadavatele uvedených pod bodem 1).  
 

4) Termín splnění veřejné zakázky: 
 

Předmět veřejné zakázky musí být ukončen a 
předán v souladu s termínem stanoveným v 
zadávací dokumentaci, který bude stanoven  
nejpozději do 18 měsíců od podpisu smlouvy na 
plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel 
předpokládá, že k uzavření smlouvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky dojde na přelomu 
roku 2016/2017.  

 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 

Riziko nerealizace veřejné zakázky 

V případě nerealizace veřejné zakázky nebudou 
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zadávacích podmínek.  naplněny potřeby zadavatele, tzn., že nedojde ke 

zkomfortnění ploch určených pro pohyb vozidel 
a chodců, zmodernizování stávajících vedení 
inženýrských sítí, doplnění silniční sítě v lokalitě.  

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky 

V případě prodlení s realizací předmětu veřejné 
zakázky zadavatel stanovil pro tento případ 
v závazném vzoru smlouvy o dílo sankční a 
zajišťovací prostředky, zejm. smluvní pokutu za 
prodlení s předáním díla nebo ukončením díla. 

Riziko snížené kvality plnění 

Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována 
v zadávacích podmínkách a závazném vzoru 
smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací 
dokumentace, a proto zadavatel nepřipouští, že 
by mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality 
plnění. Kvalita plnění je mj. definována odkazem 
na projektovou dokumentaci ve stupni pro 
provádění stavby, soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, stavební 
povolení, právní předpisy České republiky a 
české technické normy (ČSN). Kvalita plnění 
bude zadavatelem důsledně kontrolována 
v průběhu realizace veřejné zakázky (díla). 
Zadavatel po celou dobu záruční doby bude 
požadovat, aby předmět plnění byl ve stanovené 
kvalitě. Zadavatel rovněž v závazném vzoru 
smlouvy o dílo stanovil smluvní pokutu za 
prodlení s odstraněním nedodělků či vad 
uvedených v protokolu o předání a převzetí 
předmětu zakázky (díla) a smluvní pokutu za 
prodlení s odstraněním oznámených vad díla. 

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů 

Předmět veřejné zakázky je jasně a určitě 
definován zadávacími podmínkami, které jsou 
stanoveny v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách. V nabídkové ceně musí být zahrnuty 
veškeré náklady uchazeče na veškeré stavební 
práce, dodávky či související služby nezbytné pro 
řádné a včasné splnění celého předmětu 
zakázky. Zadavatel tak nepředpokládá vynaložení 
dalších finančních nákladů v souvislosti s realizací 
veřejné zakázky. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky. 

Naplnění potřeby zadavatele lze nejlépe 
dosáhnout zadáním veřejné zakázky, neboť jiný 
způsob naplnění potřeb zadavatele není 
s ohledem na předmět veřejné zakázky vhodný. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.  

 

Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění 
potřeby zadavatele, tj. ke zkomfortnění ploch 
určených pro pohyb vozidel a chodců, 
zmodernizování stávajících vedení inženýrských 
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sítí, doplnění silniční sítě v lokalitě. 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

Nejsou. 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

(veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky) 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. 

 

Zadavatel požaduje po uchazeči předložení 
seznamu významných stavebních prací, které 
realizoval, avšak o nižší souhrnné finanční 
hodnotě, než dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. Uchazeč bude muset 
prokázat, že realizoval alespoň 3 zakázky na 
stavební práce, jejichž předmět byl obdobný 
předmětu vyhlašované veřejné zakázky a jejichž 
cena činila nejméně 10.000.000,- Kč bez DPH pro 
každou referenční zakázku samostatně. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo technických 
útvarů. 

 

Zadavatel nepožaduje předložit.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení a osob odpovědných za 
vedení realizace stavebních prací. 

 

Zadavatel nepožaduje předložit osvědčení o 
vzdělání ani osvědčení o odborné kvalifikaci delší 
než 5 let.  

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení. 

Zadavatel nepožaduje předložit. 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k 
dispozici. 

Zadavatel nepožaduje předložit. 

  

 

Odůvodnění stanovení dalších obchodních podmínek 
v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Obchodní podmínka Odůvodnění 
Zhotovitel je povinen mít a po celou dobu 
provádění díla udržovat pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou vlastní podnikatelskou 
činností ve výši plnění min. 10.000.000,- Kč.  

Požadovaná výše pojištění odpovídá složitosti, 
rozsahu a charakteru předmětu plnění 
a adekvátně pokrývá škodu, která by mohla při 
realizaci plnění vzniknout.  
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Odůvodnění stanovení dalších obchodních podmínek 
v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Ostatní obchodní podmínky stanovené 
zadavatelem. 

Ostatní obchodní podmínky požadované 
zadavatelem jsou upraveny v §§ 3 až 5 vyhlášky 
č. 231/2012 Sb. Tyto obchodní podmínky není 
zadavatel v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky č. 
231/2012 Sb. povinen odůvodnit. 

 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Předmět zakázky je specifikován především 
v projektové dokumentaci pro provádění stavby, 
která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 zadávací 
dokumentace. 

Příloha č. 1a) – Projektová dokumentace pro 
provádění stavby s názvem „Rekonstrukce 
obytné zóny Kunštát“, a č. 1 b) zadávací 
dokumentace – Projektová dokumentace pro 
provádění stavby s názvem „Optická kabelová 
síť“, (tzv. „příslušná dokumentace“) a příloha č. 2 
zadávací dokumentace – Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou 
zpracovány v souladu s ust. § 44 odst. 4 ZVZ. 
Tyto technické podmínky se dle § 5 odst. 2 
vyhlášky neodůvodňují. 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 
Základním hodnotícím kritériem je v souladu s 
§ 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková 
cena. 

Zadavatel v souladu se svými potřebami stanovil 
termín splnění zakázky, délku záruční doby a 
ostatní obchodní podmínky přímo v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky. Nebylo proto 
nutné a účelné kromě nejnižší nabídkové ceny 
vymezit jiná dílčí hodnotící kritéria. 

 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 
Kč 50.689.772,90 bez DPH 

   

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází 
z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr zpracovaného 
společností AF-CITYPLAN, s.r.o., Magistrů 
1275/13, 140 00 Praha 4, IČ 47307218, a 
v projektové dokumentaci pro provádění stavby 
s názvem „Optická kabelová síť“, vypracované 
ENECOS, s.r.o., Dukovany 227, 675 56  
Dukovany, odpovědným zástupcem Vincencem 
Horníkem, s přihlédnutím k aktuálním cenám 
stavebních prací z obdobných zakázek. 
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V Brně dne 30. 08. 2016 
 
 
Za zadavatele – Obec Dukovany: 

 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 

 

Mgr. Věra Ambrozová 

Erste Grantika Advisory, a.s. 

v zastoupení zadavatele 
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