

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění

(dále též „zákon“) k podlimitní veřejné zakázce

„Pohořelice – cyklostezka Znojemská a cyklostezka podél Šumického potoka“

Název zadavatele:	Město Pohořelice
Zastoupené:	Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou
Sídlo zadavatele:	Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
IČO zadavatele:	00283509
DIČ zadavatele:	CZ00283509
Zástupce zadavatele:	EuroPace s.r.o.
IČO:	283 14 638
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Černý
Telefon:	724 815 073
E-mail:	info@europace.cz

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, následující vysvětlení k zadávacím podmínkám. Toto je poskytnuto v otázkách a odpovědích, tak jak byly otázky zadavateli položeny.

Dotaz č. 1

Zadavatel zveřejnil ZD – Návrhy SOD a Zadávací dokumentaci.

Část 1 cyklostezka Znojemská

V návrhu SOD pro část 1 -, což je cyklostezka Znojemská se na str.3, III. Čas plnění uvádí:

*Ukončení a předání díla podle této smlouvy bude uskutečněno **do 30. 6. 2024***

*V Zadávací dokumentaci str.4 se však uvádí, že Ukončení části 1 veřejné zakázky bude nejpozději do **30.7.2024***

Část 2 cyklostezka podél Šumického potoka

V návrhu SOD pro část 2 -, což je cyklostezka podél Šumického potoka se na str.3, III. Čas plnění uvádí:

*Ukončení a předání díla podle této smlouvy bude uskutečněno **do 30. 7. 2024***

*V Zadávací dokumentaci str.4 se však uvádí, že Ukončení části 2 veřejné zakázky bude nejpozději do **30.6.2024***

Co tedy platí? Žádáme zadavatele o opravu, popřípadě o vysvětlení, aby mohl být správně vypracován harmonogram výstavby.

Odpověď č. 1

Platí údaje podle zadávací dokumentace, údaje ve smlouvách byly zaměněny.

Předpokládané zahájení plnění obou částí veřejné zakázky je na základě písemné žádosti dodavatele o připravenosti zahájení díla (převzít staveniště) odeslané zadavateli nejpozději 4 měsíce před požadovaným termínem ukončení obou částí veřejné zakázky. Dokončení části 1 veřejné zakázky bude provedeno nejpozději do 30. 7. 2024. Stavba na ul. Znojemská bude provedena v jednom

časovém úseku v technologicky nejkratším možném termínu. Dokončení části 2 veřejné zakázky bude provedeno nejpozději do 30. 6. 2024.

Dále zadavatel poskytuje následující informaci

Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 7, které zadavatel v rámci realizace dotačního projektu obdržel, a které se týká zásady DNSH neboli zásady „významně nepoškozovat“, která byla přijata ve snaze podpořit dosažení cílů tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal).

Závazným stanoviskem se aktualizují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP. Dopad na předmětnou veřejnou zakázku se týká přechodu na oběhové hospodářství - nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Zhotovitel tak bude muset splnit podmínku poskytovatele dotace při realizaci předmětné zakázky a její splnění doložit vyplněním tabulky podle skutečnosti v následujícím rozsahu (jedná se o příkladovou tabulku).

Výpočet: následuje příkladová tabulka			
na staveništi vzniklý odpad v souvislosti s realizací projektu, resp. přímo na staveništi použitý materiál, který se tak formálně nestal odpadem dle české legislativy (podrobněji viz poznámka)	celkové množství (v tunách)	množství předané subjektu s právem nakládat s s daným druhem a kategorií odpadu, resp. využité přímo na staveništi (v tunách)	%
17 01 01 beton	6	5,2	86,67%
17 03 02 asfaltové směsi	24	16,5	68,75%
17 XX YY			
...			
podrcený beton z demolice využitý do základů realizované stavby v rámci SO XY	12	12	100,00%
CELKEM	42	33,7	80,24%
Okomentování případných rozdílů oproti plánu přípravy minimálně 70 % relevantního odpadu k opětovnému použití (tedy oproti stavu deklarovanému v rámci dokumentace k žádosti o poskytnutí podpory):			

V Brně dne 2. 11. 2023

.....
zástupce zadavatele

Přílohy: Aktualizované editovatelné přílohy