
 

SMLOUVA O DÍLO 

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Čl. 1 Smluvní strany 

Objednatel:  Město Moravský Krumlov 
Sídlo: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov 
zastoupené:  Mgr. Tomáš Třetina, starosta 
IČ: 00293199 
bank. spojení: ……………………… 
č. účtu: ……………………… 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
…………………………………..  
 
 (dále jen "Objednatel ") 
 
 
 
Zhotovitel :  ……………………………. 

Sídlo/Místo podnikání : ……………………………. 

Statutární zástupce:  ……………………………. 

K technickým věcem pověřen :  ……………………………. 

   

Bankovní spojení :  ……………………………. 

  

IČ:  ……………………………. 

DIČ :  ……………………………. 

(dále jen "Zhotovitel") 

 
 

Čl. 2 Úvodní ustanovení 

2.1 Pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro Zhotovitele závazná ustanovení a požadavky 
Objednatele, které byly Zhotoviteli poskytnuty jako podklady k podání nabídky.    

 
 

Čl. 3 Předmět smlouvy 

3.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení prací dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy a Objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu v souladu se smlouvou. 
 

3.2 Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce k vytvoření projektové dokumentaci pro 
stavební povolení a vytvoření navazujících stupňů projektové dokumentace včetně 



 

nezbytných souvisejících činností k projektu Novosady, Moravský Krumlov 
v předpokládaném investičním nákladu 25 mil Kč bez DPH. 

 

3.3 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování nebo zajištění těchto dílčích částí díla a 
služeb: 

 
a) Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DSP). DSP 

bude v dokladové části obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání sloučeného 
územního a stavebního povolení. Součástí DSP bude také projednání se všemi DOSS 
(dotčenými orgány státní správy), všechny nutné stavebně technické průzkumy a jiné 
dodatečné měření, které povedou k bezchybnému vyhotovení díla. 
 

b) Výkon související inženýrsko-investiční činnosti (zejm. zajištění stanovisek dotčených 
orgánů státní správy, majitelů sítí atd.). Výkon inženýrsko-investiční činnosti zahrnuje ze 
strany Zhotovitele projednání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 
s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění stanovisek pro vydání 
stavebního povolení, podání žádosti na stavební úřad a vyřízení stavebního povolení pro 
stavbu včetně nabytí právní moci. 
 

c) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude v souladu 
s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a 
vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a která nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky. 

 
d) Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr, 

který bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a který nebude obsahovat žádné konkrétní 
obchodní názvy a značky. Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
(rozpočtu) s výkazem výměr a jeho ocenění v aktuální cenové hladině RTS, popř. URS. 

 

Čl. 4 Čas plnění 

4.1 Termín zahájení plnění dle této smlouvy je ihned po podpisu smlouvy. 
 
4.2 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním kompletního díla. Zhotovitel předá 

Objednateli celkové dílo, a to 6 paré v tištěné podobě opatřené autorizačním razítkem a 
podpisem a jedenkrát v digitální podobě na CD (formáty PDF, doc, excel případně DWG). 

 
4.3 O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního 

díla bude sepsán závěrečný předávací protokol. 
 
4.4 Požadovaný termín předání dokumentace pro stavební povolení je do 60 dnů od podpisu 

smlouvy. Požadovaný termín předání Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr je do 20 dnů od nabytí 
právní moci stavebního povolení. 

 

Čl. 5 Cena za dílo 

5.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši: 
 
Cena díla bez DPH      ………………,- Kč 
 



 

DPH        ………………,- Kč 
 
Cena díla včetně DPH       ………………,- Kč 
 
(dále také „Cena za dílo“) 

 
z toho: 
 

Cena za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) bez DPH: 
 
         ………………,- Kč 

 
 
Cena za výkon související inženýrsko-investiční činnosti bez DPH: 
 
         ………………,- Kč 

 
 
Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bez DPH: 
 
         ………………,- Kč 

 
Cena za vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem 
výměr bez DPH: 
 
         ………………,- Kč 

 
5.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v 

době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 6 této smlouvy. 
 

Čl. 6 Zaplacení ceny 

6.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy. 
  
6.2 Cena za dílo bude uhrazena následujícím způsobem: Jedna třetina po podání žádosti o 

vydání stavebního povolení, druhá třetina po nabytí právní moci stavebního povolení a třetí 
třetina po předání dokumentace pro provádění stavby. 

 

6.3 Splatnost faktur činí 30 dní od doručení Objednateli.  
 
6.4 Úhradu faktury provede Objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu 

Zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, ve kterém byla 
příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

 
6.5 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 

z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 

- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 

- popis obsahu účetního dokladu 

- datum vystavení 

- datum splatnosti 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně 



 

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 
 

Čl. 7 Způsob provádění díla 

7.1 Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné 
požadavky Objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být 
projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována. 

 
7.2 Objednatel bude své požadavky jasně deklarovat v rámci výrobních výborů. Výrobní výbory 

bude organizovat Zhotovitel dle potřeby. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele 
k organizaci výrobního výboru, v takovém případě je Zhotovitel povinen uskutečnit výrobní 
výbor do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. Výrobního výboru se bude účastnit 
odpovědný zástupce Zhotovitele, který je oprávněn jednat za Zhotovitele právně a 
technicky. 

 

7.3 Výrobní výbor je skupinka zástupců zhotovitele a objednatele, na které budou probíhat 
konzultace k postupu a obsahu prací na zpracování PD, přičemž místo jednání bude řešeno 
vždy operativně. Konzultace o postupu a obsahu prací na zpracování PD nezmění předmět 
smlouvy, tyto konzultace budou řešit pouze aktuální otázky realizace díla. 

 

7.4 Zhotovitel předá dílo podle této smlouvy Objednateli v místě sídla Objednatele.  
 

7.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace Zhotovitele i mimo výrobní 
výbory. Zhotovitel je povinen odpovědět na písemný dotaz Objednatele k průběhu prací do 
48 hodin. 

 
7.6 Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto 

Objednatele upozornit. Bude-li v tomto případě Objednatel na výkonu činnosti dle svých 
pokynů trvat, má Zhotovitel povinnost: 
 

a) ve výkonu činností pokračovat dle původních pokynů Objednatele, přičemž s ohledem na 
druh nevhodnosti pokynů Objednatele se v odpovídajícím poměru zprošťuje 
odpovědnosti za úspěch vykonaných činností a za vady v jím poskytované službě 
Zhotovitele, 

b) v případě pokračování ve výkonu činností požadovat na Objednateli, aby své setrvání na 
původních pokynech potvrdil Objednatel i písemně. 
 

7.7 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny 
odporují obecně závazným právním předpisům. 
 

7.8 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o postupu při výkonu činností, a to 
nejméně jedenkrát měsíčně. 
 

7.9 Zhotovitel je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu Objednateli věci, 
které za něho převzal při výkonu činností. 
 

Čl. 8 Licenční ujednání 

8.1 K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním Zhotovitele na 
základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu Zhotovitel poskytuje 
Objednateli výhradní a neomezenou licenci, včetně práva hmotně zachycené výsledky 
činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít. 



 

8.2 Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit 
licenci třetí osobě. 

8.3 K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje 
Objednatel Zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této 
smlouvy, tj. příprava a realizace stavby. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje tyto licenční ujednání písemně potvrdit do 5 dnů od protokolárního 
předání kompletního díla. 
 

Čl. 9 Smluvní pokuty 

9.1 Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s dodáním díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve 
výši  0,05%  z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení z termínu dodání díla 
dle čl. 4. této smlouvy. 

9.2 Smluvní pokuta za nedodržení podmínek provádění díla dle této smlouvy, pokynů 
Objednatele či příslušného stavebního úřadu ze strany Zhotovitele se sjednává ve výši 
0,05% z Ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ nedodržení podmínek. 

9.3 Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele, mít po celou dobu provádění díla 
uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta 
stavební dokumentace v souladu s čl. 12.1 smlouvy, se sjednává ve výši 0,05% z Ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den, kdy Objednatel neměl uzavřeno toto pojištění. 

9.4 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejích zjištění a druhá strana je 
povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž 
se týká úroků z prodlení. 

9.5 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 
 

Čl. 10 Součinnost Objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během 
zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady 
předá Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jejich získání. 

 
10.2 Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu 

zpracování díla dle této smlouvy, které bude svolávat Zhotovitel. 
 
10.3 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy. 

 

Čl. 11   Záruky za dílo 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené 
smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 

 
11.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do 

rozsahu a kvality technického řešení díla. 
 
11.3 Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této 

smlouvy. Po tuto dobu má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad 
díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí 
přepracování nebo úprava projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, 
dodávek a služeb a výkazu výměr dle této smlouvy. 

  



 

Čl. 12   Pojištění 

12.1 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu záruční lhůty 
uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta 
stavební dokumentace s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu ve 
výši 10 mil. Kč. 

12.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro 
něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku smlouvy po celou dobu 
plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli 
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření. 
 

Čl. 13   Závěrečná ustanovení 

13.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem. 
 
13.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými 

vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a 
právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž 
kontraktačnímu režimu jako smlouva. 

 
13.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré 

změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto 
povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

 
13.4 Součástí smlouvy jsou následující přílohy. 
 

Příloha č. 1: Nabídka Zhotovitele v zadávacím řízení „Projektová dokumentace 
Novosady, Moravský Krumlov“, nepřiložená ke smlouvě, pouze 
archivovaná u Objednatele 

 
Příloha č. 2: Zadávací podmínky na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace 

Novosady, Moravský Krumlov“, nepřiložená ke smlouvě, pouze 
archivovaná u Objednatele 

 
Příloha č. 3: Certifikát nebo pojistná smlouva na pojištění profesní odpovědnosti 

Zhotovitele, přiložená ke smlouvě jako nedílná součást smlouvy 
 

13.5 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele a 
jedna pro Zhotovitele.   

 
 
V ……………, dne ………..…. 2016    V ……….. , dne ………. 2016 
 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………….    …………………………….. 
          
           Mgr. Tomáš Třetina       
                   starosta    
       Město Moravský Krumlov        


