

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

ze dne 03.05.2024

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:

**Obnova místní komunikace v obci Budětsko a nahrazení mostu na místní komunikaci
přes bezejmenný potok**

Systémové číslo veřejné zakázky na NEN: N006/24/V00011203

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/obecbudetsko>

Zakázka je v souladu s § 213 ZZVZ zadávaná v certifikovaném elektronickém nástroji Národní elektronický nástroj (NEN).

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Obec Budětsko
Sídlo:	Budětsko 146, 798 52
IČ:	00599999
Oprávněný zástupce:	Jiří Páleník, starosta
Kontaktní osoba:	Jiří Páleník
Telefon:	+420 775 740 140
E-mail:	obec@obecbudetsko.cz
Profil zadavatele:	https://nen.nipez.cz/profil/obecbudetsko

Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 ZZVZ:

Název zástupce zadavatele:	Bona Manera s.r.o.
Sídlo zástupce zadavatele:	Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín
IČ zástupce zadavatele:	141 77 960
Oprávněný zástupce:	Ladislav Brzokoupil, jednatel
Kontaktní osoba:	Ing. Kateřina Jadvidžáková
Telefon:	+420 721 222 426
E-mail:	info@bonamanera.cz

Zástupce zadavatele splňuje požadavek zákazu střetu zájmů ve smyslu § 44 zákona. Zástupci zadavatele nepřísluší dle § 43 odst. 2 ZZVZ provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení nebo rozhodnout o námitkách.

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s ustanovením kapitoly 9.4 Zadávací dokumentace předmětné zakázky zveřejňujeme k dnešnímu dni toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše specifikované veřejné zakázce:

(1) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 29. 4.2024

V položkovém rozpočtu Obnova místní Komunikace Budětsko chybí k položce frézování živ. krytu navazující položky pro odvoz a uložení na skládce. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek.

(1) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel na základě podnětu účastníka upřesňuje, že **navazující položky pro odvoz a uložení na skládce byly do položkového rozpočtu Obnova místní Komunikace Budětsko doplněny.** Aktualizaci Soupisu stavebních prací a služeb (slepého rozpočtu) uveřejňuje zadavatele společně s tímto vysvětlením ZD)

(2) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 29. 4.2024

Dle TZ má být provedena recyklace s přidáním pojiva v kombinaci cementu a asfaltové emulze. Tato pojiva však chybí v položkovém rozpočtu. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek.

(2) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel na základě podnětu účastníka upřesňuje, že **chybějící položky v souladu s TZ byly doplněny do položkového rozpočtu Obnova místní Komunikace Budětsko.** Aktualizaci Soupisu stavebních prací a služeb (slepého rozpočtu) uveřejňuje zadavatele společně s tímto vysvětlením ZD)

(3) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 29. 4.2024

V položkovém rozpočtu Most na místní komunikaci v obci Budětsko přes bezejmenný potok chybí k položce odstranění křovin a navazující položky pro odvoz a uložení na skládce. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek.

(3) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel na základě podnětu účastníka upřesňuje, že položka č.1 1111201104R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při lesnicko-technických melioracích v ploše jednotlivě do 30 m2 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1:5 - obsahuje odklizení na hromady na vzdálenost do 50m nebo s naložením na dopravní prostředek. **Likvidaci a odvoz si zajistí objednatel.**

(4) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 29. 4.2024

Práce spojené s přeložením sdělovacího kabelu viz. pol. č.: 12, kód. pol.: 00545 D+M dočasné úpravy vedení a stáv dř. Sloupu CETIN v rozpočtu Most na místní komunikaci v obci Budětsko přes bezejmenný potok vždy zajišťuje vlastník, tedy společnost CETIN. Žádáme zadavatele o odstranění této položky, jelikož společnost CETIN uzavírá smlouvy o realizaci překládky pouze se stavebníkem a její cena nemůže být předmětem výběrového řízení.

(4) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel na základě podnětu účastníka upřesňuje, že stávající nadzemní vedení kabelu vede podél komunikace vpravo, za mostem mění trasu na dřevěném loupě a překračuje most a pokračuje dále mimo zájmové území. Stavební činností bude dotčen. Stavba se nachází v ochranném pásmu. (Při výkopových pracích bude zastížen stávající sloup, kde je umístěn sdělovací kabel. Tento sloup bude dočasně zrušen a kabel bude dočasně přemístěn na blízký sloup NN. Po dokončení výstavby nového mostu bude proveden nový sloup a na něj bude zpětně navrácen sdělovací kabel). **Položka č. 12, kód. pol. 00545**

je nově z rozpočtu odstraněna. Aktualizaci Soupisu stavebních prací a služeb (slepého rozpočtu) uveřejňuje zadavatele společně s tímto vysvětlením ZD)

(5) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 3. 5. 2024

Domníváme se, že u SO 201 položky p.č. 58 číslo položky 463211132R00: Rovnanina z lomového kamene vyplnění spár je ve výkaze výměr uvedená chybná měrná jednotka (m3 místo m2). Žádáme o prověření.

(5) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 3. 5. 2024

Zadavatel na základě podnětu účastníka upřesňuje, že u SO 201 položky p.č. 58 číslo položky 463211132R00: Rovnanina z lomového kamene vyplnění spár byla ve výkaze výměr uvedená chybná měrná jednotka (m3 místo m2). **U položky byla opravena měrná jednotka na m2.** Aktualizaci Soupisu stavebních prací a služeb (slepého rozpočtu) uveřejňuje zadavatele společně s tímto vysvětlením ZD)

3. ÚPRAVA LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST

Vzhledem k tomu, že provedené Vysvětlení ZD zahrnuje úpravy výkazu výměr, ale nejedná se o zásadní změnu předmětu plnění, která by měnila rozsah zakázky či mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, rozhoduje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ o adekvátním prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta pro podání nabídek:	do 10:00 hod. dne 13.05.2024
Nová lhůta pro podání nabídek:	do 10:00 hod. dne 15.05.2024

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto nejsou dotčena.

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele stejným způsobem, jakým byla uveřejněna dokumentace k veřejné zakázce.

Ve Zlíně, dne 3. 5. 2024

Jménem zástupce zadavatele:

Ing. Kateřina Jadvidžáková

(zástupce zadavatele dle § 43 ZZVZ)