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1. Účel a cíle

1.1. Předmětem zakázky je zajištění stavebních prací na akci: „Jiříkov – rekonstrukce 


mostu u čp. 256, ul. Mělnická“. 
Jedná se o provedení celkové rekonstrukce stávajícího mostu, který má mostovku a opěry v nevyhovujícím stavu. Stávající mostní konstrukce se odstraní a bude nahrazena novou mostní konstrukcí dle zpracovaného realizačního projektu. Stavba rekonstrukce mostu má návaznost na nutnou přeložku kabelů ve správě ČEZ Distribuce a.s. Tuto přeložku bude zajišťovat dodavatel firma GEZ spol s r.o. Varnsdorf. (nutná koordinace postupu prací s tímto dodavatelem)
1.1.1. Cílem zakázky je provést opravu stávajícího mostu u čp. 256 v ul. Mělnická v Jiříkově z důvodu nevyhovujícího stavu včetně ostatních souvisejících stavebních prací, aby vyhovovaly všem požadovaným parametrům, norem, bezpečnostním a požárním předpisům a hygienickým požadavkům na řádné užívání všech nově vzniklých staveb.

1.1.2. Dodavatel si po provedené prohlídce místa stavby za účasti objednavatele a dle
požadavků objednavatele, zpracuje položkový rozpočet k zajištění všech
požadovaných prací, který bude vycházet z předloženého soupisu stavebních prací, který je součástí ZD. 
1.1.3. Zařízení staveniště bude umožněno na p.p.č. 2956/3 v kú. Jiříkov (louka)
Následně si dodavatel stavby zabezpečí úklid prostranství po dokončení stavebních prací. 
1.1.4. Dodavatel stavby zajistí doklady k předání a převzetí dokončené stavby (předávací 
protokol + atesty materiálů + certifikát či jiné technické doklady k použitým materiálům, ze kterých budou patrné požadavky na zajištění výrobků dle zadávací dokumentace + stavební deník + GOP dokončené stavby + dokumentaci skutečného provedení + souhlasy dotčených vlastníků pozemků k dokončené stavbě + zkoušky pevnosti betonu + vyjádření správců IS k dokončené stavbě, jejichž zájmy byly stavbou dotčeny + vyjádření správce toku Povodí Ohře st.p. k dokončené stavbě a průtočnosti a stabilizaci dna Jiříkovského potoka + doklady k likvidaci odpadů, sutě a přebytečné zeminy + doklad o vytýčení stavby před jejím zahájením + prohlášení dodavatele k dokončené stavbě – soulad s PD a stavebním povolením + hlavní mostní prohlídku + mostní list + fotodokumentaci (na CD nosiči)).
1.1.5. Součástí stavebních prací je i doprava, zařízení staveniště.
2. Výchozí podklady poskytované objednatelem

2.1.1.1.1. zadávací dokumentace

2.1.1.1.2. požadavky zadavatele na upřesnění rozsahu díla

2.1.1.1.3. pasport objektu + fotodokumentace zveřejněna na Profilu zadavatele Města Jiříkov
3. Požadavky na dílo

Dílo bude provedeno kvalitě odpovídající 1. jakosti. Na provedené opravy bude poskytnuta záruční lhůta do výše max. 60 měsíců. (doba je předmětem hodnocených kritérií)
4. Zajištění jakosti

Veškeré prováděné činnosti a výstupy z těchto činností musí splňovat požadavky na jakost a na způsob zabezpečování jakosti tak, jak jsou požadovány příslušnými normami.
5. HARMONOGRAM  POSTUPU  PRACÍ

1.) zahájení stavebních prací bude uskutečněno do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. (předpoklad 05/2020)
2.) dokončení stavebních prací bude nejpozději do 31.10.2020. 
3.) uchazeč v harmonogramu prací uvede počet dní, ze které je schopen zakázku předat          zadavateli bez ohledu na termín zahájení stavby včetně všech přípravných prací.
4.) dodavatel stavby dále sdělí objednavateli, zda má připravené kapacitní možnosti, že je schopen zakázku zahájit v požadovaném termínu zahájení a dokončení stavby.

6. POŽADAVKY  ZADAVATELE  NA  PROVEDENÍ  DÍLA


1.) Oprava mostu bude prováděna v době nahlášené uzavírky místní komunikace. Uzavření komunikace z obou stran mostu bude projednána na odboru MHaBH MěÚ Jiříkov, uzavření komunikace z obou stran bude vyznačeno dopravními značkami.
2.) Cenová nabídka bude zpracována dle požadavku objednavatele a části 5 – požadavky zadavatele na rozsah a obsah díla zadávací dokumentace. Uchazeč zpracuje  položkový rozpočet, ve kterém uvede veškeré stavební činnosti, které vyplývají ze zadávací dokumentace, a požadavků zadavatele a jeho dalších zjištění. 
3.) Cenová nabídka bude obsahovat:

· Položkový rozpočet dle stanoveného soupisu stavebních prací – součást zadávací dokumentace.

· Cenu za zajištění nezbytných dokladů ke kolaudaci dle čl. 1.1.4 části 5 zadávací dokumentace – požadavky zadavatele na rozsah a obsah díla s výjimkou položek – geodetické práce + dokumentace skutečného stavu + dopravní opatření, které jsou součásti soupisu prací – bude uvedeno ve VRN.
· Cenu za zpracování havarijního plánu dle vyhlášky č. 45/2005 Sb a povodňového plánu zpracovaného dle TNV 75 2931. Oba plány budou předloženy k vyjádření na Povodí Ohře st.p. a havarijní plán bude předložen ke schválení na vodoprávní úřad MěÚ Rumburk a povodňový plána na Město Jiříkov.

· Cenu za umístění dopravních značek po dobu realizace stavby – bude uvedeno ve VRN
· Rezervu na případné řešení více prací ve výši 15 % z ceny stavby – bude uvedeno ve VRN (rezerva bude čerpána do výše skutečných nákladů požadovaných více prací).
· Cenu za další plnění stavby, kterou mohl projektant opomenout při zpracování soupisu prací a je nezbytná k provedení stavby. Tato cena bude uvedena zvlášť mimo výše požadovaný rozsah. Objednavatel posoudí oprávněnost požadovaných stavebních prací. Tato cena nebude součásti hodnocení, ale bude součásti celkové ceny za provedení stavby ve smlouvě o dílo.
Přílohy:  

· Projekt k realizaci stavby
· Soupis stavebních prací

Majetek Města Jiříkov. Dokument ani žádná jeho část nesmějí být bez souhlasu majitele dále šířeny, kopírovány nebo převáděny na jiný typ nosiče k jiným účelům, než ke kterým byly určeny.
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