

návrh
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

Městys Cítoliby

sídlem: Zeměšská 219, Cítoliby 439 02
zastoupen: Ing. Zdeněk Vaic, starosta
IČO: 00556262
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 15720481/0100
kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Vaic,
tel.: +420 415 691 134, email: starosta@obec-citoliby.cz

jako objednatel na straně jedné

a

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
zastoupen: Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Eggermayer, jednatel
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ699005769
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. 545 481/0100
Česká spořitelna, a.s. č.ú. 324 63 72/0800
ČSOB, a.s. č.ú. 183533319/0300
kontaktní osoba: Ing. Roman Hodek, ředitel ZDS a ZIS
tel: 603 196 167, email: hodek@ekostavbylouny.cz

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“).

II.

Podklady pro uzavření smlouvy

- (1) Výzva k podání nabídky ze dne: 15. 3. 2023, (dále jen „výzva objednatele“).
- (2) Nabídka zhotovitele ze dne 28.3.2023.
- (3) Oceněný výkaz výměr zhotovitele, resp. položkový rozpočet.
- (4) Projektová dokumentace k předmětu smlouvy

III.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí nabídky zhotovitele a projektovou dokumentací, za jejíž správnost a úplnost odpovídá objednatel a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.

(2) Dílem je realizace zakázky „*Prodloužení potrubí odlehčení z nátoky na ČS Cítoliby*“ dle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy, v rozsahu projektové dokumentace a výzvy k podání nabídek.

(3) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla na své náklady také zajistit:

- *odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených názvem veřejné zakázky,*
- *dodržení všech relevantních norem vztahujících se k předmětu veřejné zakázky.*

(4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletní dodávky, obsahující všechny stavební práce uvedené ve výzvě objednatele a nabídce zhotovitele a při jeho provádění dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů.

(5) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to objednatel požádal a pokud to nenaruší kvalitu zhotovování díla. V takovém případě se zavazuje uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny.

(6) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV.

Doba a místo plnění

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště:	do 7 kalendářních dní od písemné výzvy objednatele
Zahájení realizace veřejné zakázky:	do 7 kalendářních dní od převzetí staveniště
Ukončení realizace veřejné zakázky:	do 90 kalendářních dní od zahájení realizace zakázky
Vyklizení staveniště:	do 7 kalendářních dní od ukončení realizace zakázky

(2) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy do něj byly zabudovány všechny součásti a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr (resp. obou jeho částí) a je prosté vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků a předáním dokladů.

(3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení.

(4) Místem provádění díla je Městys Cítoliby dle rozsahu zadání a projektové dokumentace.

**V.
Cena díla**

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

1.805.320,- Kč včetně DPH

(slovy: **Jedemilíon osm set pět tisíc tři st a dva set korun českých včetně DPH**)

bez DPH: 1.492.000,- Kč

sazba 21 % DPH: 313.320,- Kč

Cena může být měněna pouze z důvodu změny zákonné sazby DPH. Cena bude pro tento případ upravena písemným dodatkem ke smlouvě. Případné vícepráce či méněpráce provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a dodávek a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou, při respektování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající ze zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění a ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím spojených (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně díla.

**VI.
Platební podmínky**

(1) Platba bude probíhat měsíčně na základě vystavených faktur (daňových dokladů), jejichž součástí bude odsouhlasený soupis prací, vždy ke konci daného měsíce realizace.

(2) Zhotovitel předloží do 10 pracovních dní od kompletního dokončení díla soupis všech prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho písemném odsouhlasení objednatelem (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví konečnou fakturu (daňový doklad).

(3) Nebude-li stranami dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu 30 kalendářních dní od data doručení objednateli

(4) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

(5) Objednatel nebude poskytovat zálohy.

**VII.
Součinnost a povinnosti objednatele**

(1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol.

(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla.



(3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele dodávky energií a vody pro výstavbu ze svých přípojných bodů. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.

(4) Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, vyplyne-li mu tato povinnost ze zvláštních právních předpisů.

(5) Kontrolou provádění prací a organizací kontrolních dnů je objednatel oprávněn pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

VIII.

Součinnost a povinnosti zhotovitele

(1) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s výzvou objednatele a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli.

(2) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky nebo elektronickou poštou.

(3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

(4) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován určený zaměstnanec objednatele. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody a v takovém případě je zhotovitel povinen oznámit oprávněné osobě objednatele provedení těchto činností neprodleně po jejich skončení.

(5) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s činnostmi zhotovitele s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla této smlouvy (v úrovni ceny vč. DPH). Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí či předložit jiný doklad prokazující, že zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu, nejpozději však před podpisem smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.

(6) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla.

(7) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude-li objednatelem jmenován.

IX.

Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést v rozsahu a způsobem podle § 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky díla.

X.
Podmínky provedení díla

- (1) Zhotoviteli bude vymezen prostor pro skladování materiálu. Zhotovitel se zavazuje uvést prostor pro skladování materiálu a staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem nejpozději v den předání a převzetí díla.
- (2) Zhotovitel zajistí na pracovišti dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, s nimiž byl objednatelem seznámen, a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku, popř. jiným prokazatelným způsobem vyzvání objednatele. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
- (4) Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro montáž. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- (5) Objednatel může zhotovitele požádat, aby na počátku realizace navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontrol.
- (6) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídce musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
- (7) Vstup na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele.
- (8) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pravidel pro vstup a pohyb ve střeženém prostoru. Porušení těchto pravidel zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy.

XI.
Přechod vlastnického práva a rizik

- (1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobami smluvních stran.



(2) Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla do okamžiku převzetí díla objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přijímá.

XII.

Odpovědnost za škodu

(1) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celém dílu až do dne předání a převzetí díla, jdou k tíži zhotovitele a zhotovitel se pak zavazuje škody odstranit především navrácením v předešlý stav, a není-li to možné, v penězích. Zhotovitel se zproští odpovědnosti, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním, zavazuje se však i v tomto případě uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.

(2) Ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení dle této smlouvy nemají vliv na vznik nároků objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 14 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.

XIII.

Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením (tedy bez vad a nedodělků) a předáním díla objednateli, dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě, potřebné k řádnému užívání díla.

(2) O možném předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně informuje objednatele, a to nejpozději pět pracovních dnů před možným předáním a převzetím díla.

(3) Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel za účasti osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

(4) Objednatel nepřevzme neúplné dílo. Je však oprávněn převzít dílo, pokud vykazuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto zjevné vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín pro jejich odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů od data písemného předání a převzetí díla.

(5) Zhotovitel je povinen zabezpečit nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

- a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
- b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná
- c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
 - stavební deník,
 - případné další doklady dle dohody s objednatelem.

(6) O předání a převzetí provedených prací sepiší smluvní strany protokol. Součástí protokolu bude:

- a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
- b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
- c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční doby).

(7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu včetně důvodů a zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.

XIV.

Záruční doba – odpovědnost za vady

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené výzvou objednatele, obecně závaznými technickými normami, dodaná dokumentace skutečného provedení neodpovídá skutečnosti nebo dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které vznikly použitím nesprávné technologie, popř. vady v dokladech vztahujících se k dílu.

(2) Od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla počíná běžet na provedení díla záruční doba v délce 60 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na jakost běžného spotřebního materiálu a vybavení použitého při realizaci předmětu veřejné zakázky, kde záruční doba činí 24 měsíců.

(3) Během záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a že nebude vykazovat vady, popsané v odst. 1.

(4) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá.

(5) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v přiměřené lhůtě, i když prokáže, že za ně nenese odpovědnost. Objednatel se v tomto případě zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které zhotoviteli s odstraněním vady vznikly.

(6) Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla, vzniklé během záruční doby, neprodleně poté, co je zjistil.

(7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIII. této smlouvy.

(8) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese uvedené v čl. I.

(9) Zjištěné vady a nedodělky je objednatel oprávněn uplatnit kdykoli během záruční doby. Ustanovení § 2618 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje.

XV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s DPH), a to za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s DPH), a to za každý den prodlení.

(3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, anebo zjištěných během záruční doby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť.

(4) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.

XVI.

Zvláštní ustanovení

(1) Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že dílo blíže specifikované v této smlouvě, bude spolufinancováno z dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má objednatel právo jednostranně od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení objednatele dle tohoto odstavce, má zhotovitel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

(2) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla.

(3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

(4) Zhotovitel je podle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

(5) Vyskytnou-li se některé události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

XVII.

Závěrečná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především smírnou cestou. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.

(3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými vztupně číslovanými dodatky k této smlouvě, vyhotovenými v listinné podobě a podepsanými oprávněnými osobami.

(4) Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

(5) Tato smlouva vč. všech příloh není obchodním tajemstvím a podléhá zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a bude zveřejněna profilu zadavatele objednatele a v registru smluv pokud je relevantní.

(6) Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Za elektronický způsob komunikace se pro potřeby této smlouvy rozumí datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky jedné ze smluvních stran, popřípadě email. Pokud je to vyžadováno obecně platnými předpisy nebo z jiných důvodů nezbytné a některá ze smluvních stran použila písemnou formu korespondence s doručenkou, považuje se písemnost za doručenou dnem, který na doručence vyznačil poskytovatel poštovních služeb, nejpozději však do 10ti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost odeslána.

(7) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Cítolibeč dne 17.4.2023

 **MĚSTYS CÍTOLIBY**
Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
IČO: 00 55 62 62
Tel: 415 691 134, fax: 415 653 467
e-mail: info@obec-citoliby.cz, pocarnetna@obec-citoliby.cz

Ing. Zdeněk Vaic
Starosta

V Lounech dne 12-04-2023

 **EKOSTAVBY Louňy s.r.o.**
Václava Majera 573, 440 01 Louňy
IČO: 1042481, DIČ: CZ699005769
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Tel: 415 654 094
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

Ing. Jiří Benda

Ing. Jan Egermayer
jednatel

212/1/2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100_2022-02
Stavba: Prodloužení kanalizace Citoliby

KSO:
Místo: Citoliby

CC-CZ:
Datum: 28.03.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

IČ: 10442481
DIČ: CZ699005769

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Bischoff

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 492 000,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 492 000,00
	15,00%	0,00

Výše daně
313 320,00
0,00

Cena s DPH

1 805 320,00

v CZK



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Májera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481, DIČ: CZ699005769
E-mail: ekostavy@ekostavbylouny.cz
Tel.: 415 634 094
Zapsané a KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

V Lounech, dne

28. 03. 2023



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Májera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481, DIČ: CZ699005769
E-mail: ekostavy@ekostavbylouny.cz
Tel.: 415 634 094
Zapsané a KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

Ing. Jiří Benda
jednatel



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Májera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481, DIČ: CZ699005769
E-mail: ekostavy@ekostavbylouny.cz
Tel.: 415 634 094
Zapsané a KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

Ing. Jan Egertmayer
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 100_2022-02

Stavba: Prodloužení kanalizace Čitoliby

Místo: Čitoliby

Zadavatel:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum:

28.03.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Bischoff

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
100_2022-02	Prodloužení kanalizace Čitoliby	1 492 000,00	1 805 320,00	
		1 492 000,00	1 805 320,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Prodloužení kanalizace Citoliby**

KSO: **Citoliby**

Zadavatel:

Uchazeč: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**

Projektant:

Zpracovatel: **Ing. Ondřej Bischoff**

Poznámka: Soutis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: **28.03.2023**
Datum:
IC: **10442481**
DIČ: **CZ699005769**
IC: **10442481**
DIČ: **CZ699005769**
IC: **10442481**
DIČ: **CZ699005769**
IC: **10442481**
DIČ: **CZ699005769**

Cena bez DPH

1 492 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 492 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
313 320,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 805 320,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení kanalizace Citoliby

Místo:

Citoliby

Zadavatel:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

28.03.2023

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Ondřej Bischoff

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 492 000,00

1 439 823,70

1 - Zemní práce	363 887,69
2 - Zakládání	80 822,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	68 216,39
4 - Vodorovné konstrukce	91 807,51
8 - Trubní vedení	800 189,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 239,29
997 - Přesun sítě	19 501,71
998 - Přesun hmot	1 159,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 176,30
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 346,14
VRN2 - Příprava staveniště	1 534,61
VRN3 - Zařízení staveniště	7 673,07
VRN4 - Inženýrská činnost	26 088,45
VRN7 - Provozní vlivy	1 534,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prodloužení kanalizace Citoliby

Místo: Citoliby

Zadavatel:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 28.03.2023

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Ondřej Bischoff

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 492 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 439 823,70

D	1		Zemní práce				363 887,69	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	1,500	767,31	1 150,97	CS ÚRS 2022 02
			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211101					
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	268,56	10 742,40	CS ÚRS 2022 02
			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201					
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	40,000	982,15	39 286,00	CS ÚRS 2022 02
			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301					
4	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	419,897	54,48	22 875,99	CS ÚRS 2022 02
			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113					
5	K	131251102	Hloubení nezapeřených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	45,553	217,30	9 898,67	CS ÚRS 2022 02
			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251102					
6	K	132251254	Hloubení nezapeřených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	188,110	882,14	165 939,36	CS ÚRS 2022 02
			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251254					
7	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	222,986	115,10	25 665,69	CS ÚRS 2022 02
			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351104					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	94,144	294,14	27 691,52	CS ÚRS 2022 02
			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
9	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	317,170	31,49	9 987,68	CS ÚRS 2022 02
			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
10	K	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	35,870	183,74	6 590,75	CS ÚRS 2022 02
			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101					
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání	m3	106,057	226,00	23 968,88	CS ÚRS 2022 02
			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101					
12	K	182351123	Rozproštění a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	405,281	49,57	20 089,78	CS ÚRS 2022 02
			https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351123					

80 822,90

Zakládání

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo účtu
13	K 212792111	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní svíslé DN 65 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212792111	m	80,000	162,87	13 025,80 CS ÚRS 2022 02	
14	K 213311111	Poštář ztluštěné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 63 - 125 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213311111	m3	14,034	2 452,90	34 424,00 CS ÚRS 2022 02	
15	K 273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313611	m3	1,500	5 299,30	7 948,95 CS ÚRS 2022 02	
16	K 273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313811	m3	1,648	5 915,75	9 749,16 CS ÚRS 2022 02	
17	K 275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313511	m3	3,125	5 014,78	15 671,19 CS ÚRS 2022 02	
D 3							
18	M 31316008	Svíslé a kompletní konstrukce slf výtěžná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	16,675	345,01	5 753,04 CS ÚRS 2022 02	
19	K 321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkládní z lomového kamene lomácky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345	m3	6,000	10 026,17	60 157,02 CS ÚRS 2022 02	
20	K 351352101	Vnější bednění části stok spodní jakékoliv výšky https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/351352101	m2	10,900	211,59	2 306,33 CS ÚRS 2022 02	
D 4							
21	K 451573111	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111	m3	57,384	1 599,88	91 807,51 CS ÚRS 2022 02	
D 8							
22	K 812472121	Trubní vedení Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 800 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/812472121	m	75,320	674,60	50 810,87 CS ÚRS 2022 02	
23	M 59223014	trouba betonová hrdlová DN 800 75,5685808580858*1,01 Přepočtené koeficientem množství	m	76,324	4 702,09	358 882,32 CS ÚRS 2022 02	
24	K 871470410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 800 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871470410	m	3,870	342,54	1 325,63 CS ÚRS 2022 02	
25	M PPL ID108006	PRAGMA+ID trubka SN10 DN800x6m 0,985221674876847*1,015 Přepočtené koeficientem množství	kus	1,000	37 762,25	37 762,25	
26	K 894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600 https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411151	kus	5,000	25 402,44	127 012,20 CS ÚRS 2022 02	
27	M 55241011	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace	kus	5,000	3 798,17	18 990,85 CS ÚRS 2022 02	
28	M 59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	5,000	3 342,39	16 711,95 CS ÚRS 2022 02	
29	M 59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	5,000	1 924,41	9 622,05 CS ÚRS 2022 02	
30	M 59224338	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm	kus	5,000	33 008,63	165 043,15 CS ÚRS 2022 02	
31	M 59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	5,000	2 805,58	14 027,90 CS ÚRS 2022 02	
D 9							
32	K 981511113	Ostatní konstrukce a práce, bourání Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdíva na maltu cementovou z kamene https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981511113	m3	3,118	3 018,59	9 411,96 CS ÚRS 2022 02	
33	K 981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981511116	m3	0,911	5 298,93	4 827,33 CS ÚRS 2022 02	
D 997							
Přesun sůlě						19 501,71	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K 997006511	Vodorovná doprava suť na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006511	t	9,799	352,38	3 452,97	CS ÚRS 2022 02
35	K 997006519	Vodorovná doprava suť na skládku Příplatek k cané -6512 za každý další i započítat 1 km https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519	t	9,799	117,46	1 150,99	CS ÚRS 2022 02
36	K 997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013601	t	9,700	61,38	595,39	CS ÚRS 2022 02
37	K 997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655	t	141,216	101,28	14 302,36	CS ÚRS 2022 02
D 998		Přesun hmot				1 159,04	
38	K 998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998001011	t	46,519	5,37	249,81	CS ÚRS 2022 02
39	K 998271301	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998271301	t	107,729	8,44	909,23	CS ÚRS 2022 02
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				52 176,30	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 346,14	
40	K 013244000	Dokumentace pro provádění stavby https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013244000	kpl	1,000	7 673,07	7 673,07	CS ÚRS 2022 02
41	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000	kpl	1,000	7 673,07	7 673,07	CS ÚRS 2022 02
D VRN2		Příprava staveniště				1 534,61	
42	K 020001000	Příprava staveniště https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/020001000	kpl	1,000	1 534,61	1 534,61	CS ÚRS 2022 02
D VRN3		Zařízení staveniště				7 673,07	
43	K 03000100	Příprava staveniště náklady na ZS, které nejsou uvedeny samostatně ve výkazech výměr	kpl	1,000	3 069,23	3 069,23	
44	K 03000107	Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení, školení, značení v souladu BOZP (např. šrafování, informační a výstražné značky - zejména v chemickém skladu, požární dokumentace), náklady na koordinátora BOZ po dobu výstavby	kpl	1,000	2 301,92	2 301,92	
45	K 03000111R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 301,92	2 301,92	
D VRN4		Inženýrská činnost				26 088,45	
46	K 03000113R	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke všem formám užívání stavby vydaných stavebními úřady a to plně v souladu s požadavky stavebníka	kp	1,000	7 673,07	7 673,07	
47	K 043154000	Zkoušky hutnic https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043154000	kpl	1,000	9 207,69	9 207,69	CS ÚRS 2022 02
48	K 043154000R	Zkoušky hutnic	kpl	1,000	9 207,69	9 207,69	
D VRN7		Provozní vlivy				1 534,03	
49	K 070001000	Provozní vlivy https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000	kpl	1,000	767,31	767,31	CS ÚRS 2022 02
50	K 079002000	Ostatní provozní vlivy https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/079002000	kpl	1,000	766,72	766,72	CS ÚRS 2022 02

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	



EKOSTAVBY Loupy s.r.o.
 Věcava Mlýnský 573, 440 01 Loupy
 IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
 E-mail: ekostavby@ekostavby.cz
 Tel.: 415 654 094

17

Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, v. 15435

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
 Václava Majerka 220, 240 01 Louny
 IČO: 10442481, DIČ: CZ239905
 E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
 Tel.: 415 654 094