

č. objednatele 94/OI-SI/12-Za-MS

č. zhotovitele 2012-3-12

BK:

MANDÁTNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Mandant:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava
Tel : 595 135 911
Fax : 596 133 729
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Karviná,
číslo účtu 86-6032100257/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:

- 1) Ing. Jan Lukšo – obchodně investiční náměstek
- 2) Ing. Radomír Vlk – vedoucí střediska Frýdek-Místek
- 3) Ing. Jiří Kožuch – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek
- 4) Libor Němec – pracovník střediska Frýdek-Místek
- 5) Ing. Tomáš Kolovrat – ředitelství Ostrava

(dále jen **mandant**)

Mandatář:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Se sídlem: Ostrava – Žábřeh, U Studia 2654/33, PSČ 700 30
Tel : 597494180, 597494272, 603266474
Fax :
Zastoupen : Ing. Pavel Kurečka, jednatel
Ing. Kateřina Kurečková, jednatel
IČO : 27764613
DIČ : CZ27764613
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
Bankovní spojení : 35-6678910267/0100
Komerční banka a. s.

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:

Ing. Pavel Kurečka
Ing. Kateřina Kurečková

(dále jen **mandatář**)

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek mandátáře, že bude pro mandanta jeho jménem a na jeho účet vykonávat za úplaty inženýrskou činnost (IČ) v rozsahu zajištění veškerých projednání, vyjádření, povolení a rozhodnutí nutných pro stavební a související řízení k vydání stavebního povolení pro stavbu

„Silnice III/01145 rekonstrukce mostu ev.č. 01145-1 přes řeku Kopytná v obci Košařiska“

„Silnice III/01145 rekonstrukce mostu ev.č. 01145-2 přes řeku Kopytná v obci Košařiska“

„Silnice III/01145 rekonstrukce mostu ev.č. 01145-3 přes řeku Kopytná v obci Košařiska na Hrádkové“

dále jen „stavba“.

Součástí inženýrské činnosti bude:

- Zajištění veškerých vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí a orgánů státní správy nezbytně nutných pro stavební a související řízení
- Zajištění, projednání a uzavření smluv o přeložkách s jednotlivými správci inženýrských sítí, smluv na dočasné zábory stavby s vlastníky dotčených pozemků.
- Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci

Součástí inženýrské činnosti není:

- Majetkoprávní příprava týkající se výkupů pozemků
- Zpracování geometrických plánů a provedení vkladů do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
- Podávání či vedení vyvlastňovacích řízení

2.2 Mandant bude poskytovat mandatáři spolupůsobení a zaplatí za inženýrskou činnost dohodnutou cenu.

2.3 Předmět smlouvy je mandatářem splněn v okamžiku, kdy mandant obdrží doklady a zápisy z jednání dle bodu 2.1.

III. Práva a povinnosti mandátáře

3.1 Mandatář je povinen jednat jménem mandanta osobně. K výkonu některých činností může mandatář použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá mandantovi mandatář.

3.2 Mandatář bude důsledně zařizovat celý předmět smlouvy v souladu se zájmy mandanta včetně souvisejících věcí. Věci zařízené mandatářem pro mandanta je mandatář povinen pravidelně bez zbytečného odkladu předávat mandantovi.

3.3 Mandatář se zavazuje, že bude průběžně, včasné a řádně informovat či projednávat s mandantem svůj postup při zařizování předmětu smlouvy, vyzve mandanta k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si mandantovo písemné stanovisko ke všem důležitým návrhům řešení a k důležitým rozhodnutím.

3.4 Mandatář je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů mandanta, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že mandant i přes oznámení mandátáře na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá mandatář za škodu takto vzniklou.

3.5 Mandatář je povinen oznámit bez zbytečného odkladu mandantovi všechny okolnosti, které zjistí při zařizování předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta.

3.6 Od pokynů mandanta se nemůže mandatář odchýlit. Může se odchýlit jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas.

3.7 Mandatář bude při zajišťování činností dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí a ve smyslu ustanovení této smlouvy. Mandatář bude zastupovat mandanta v jednáních s právníckými a fyzickými osobami zúčastněnými na přípravě "stavby" nebo činnými ve správním řízení.

3.8 Mandatář je povinen provádět právní úkony a činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy a vyžadovat pokyny mandanta v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé.

3.9 Mandatář bude obstarávat všechny práce a činnosti, doklady, rozhodnutí a jiné podklady a materiály vlastním jménem a v zastoupení mandanta na jeho účet.

3.10 Mandatář bez zbytečného odkladu předá mandantovi nebo osobě jím určené věci (technickou a právní dokumentaci apod.), které převzal v průběhu plnění předmětu smlouvy, pokud se strany nedohodnou v jednotlivém případě jinak.

3.11 Mandatář se zavazuje, že plnou moc udělenou mu mandantem použije pouze pro splnění předmětu této smlouvy.

3.12 Mandatář neprodleně předá mandantovi veškerá rozhodnutí včetně nabytí právní moci

IV. Práva a povinnosti mandanta

4.1 K zajištění plnění předmětu této smlouvy dle čl. II udělí mandant mandatáři plnou moc, která se stane nedílnou součástí této smlouvy.

4.2 Mandant je povinen a zavazuje se předat včas mandatáři věci, podklady a informace, jež jsou nutné k zajištění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat mandatář a dále veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám mandant získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit.

4.3 Mandant je povinen a zavazuje se projednat (dle potřeby mandatáře) bez zbytečného odkladu s mandatářem stav a další zásadní postupy a rozhodnutí při plnění činností dle předmětu smlouvy, jakožto i další, dle mandatáře potřebné, záležitosti související s předmětem smlouvy.

4.4 Na výzvu mandatáře (dopisem, dálnopisem, faxem, e-mailem) je mandant povinen předat písemné stanovisko k řešení záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou mandatář s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejdříve však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.

V případě, že mandant tuto povinnost nesplní, má se za to, že souhlasí s postupem, který mandatář navrhl.

4.5 Mandant je zavázán úkony učiněnými mandatářem v jeho zastoupení na jeho účet.

4.6 Mandant se zavazuje, že za inženýrskou činnost dle čl. II zaplatí mandatáři dohodnutou cenu a poskytne mandatáři dohodnuté spolupůsobení.

V. Doba plnění předmětu smlouvy

5.1 Činnost mandatáře bude zahájena okamžikem podpisu této smlouvy a bude trvat do splnění předmětu smlouvy. Mandatář bude dodržovat termíny, které vyplývají z obecně platných právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, tak, aby mandatář ukončil svoji činnost splněním předmětu této smlouvy k datu:

Ukončení IČ a vydání SP s nabytím právní moci:

31.11.2013

5.2. Termín se považuje za splněný i v případě, kdy některý doklad nebylo možno získat z důvodů, které mandatář nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit. Jedná se zejména o následující

situace: problémy s vlastníky (např. dědická řízení), odvolání některého účastníka správního řízení, případně průtahy s vyvlastňovacím řízením.

VI. Úplata

6.1 Mandant se zavazuje za práce a činnosti vyplývající z čl. II zaplatit mandatáři dohodnutou úplatu ve výši:

Zajištění vyjádření, ÚR, ÚS, Ohlášení, SP aj. vč. správních poplatků

Pro stavbu podle odst. II.1. „Silnice III/01145 rekonstrukce mostu ev.č. 01145-1 přes řeku Kopytná v obci Košařiska“

Zajištění ÚR	21.600 Kč
Zajištění SP	27.000 Kč
Podklady a poplatky	v ceně již zahrnuty - Kč
Cena bez DPH	48.600 Kč
DPH 20 %	9.720 Kč
Cena celkem včetně DPH 20%	58.320 Kč

Pro stavbu podle odst. II.2. „Silnice III/01145 rekonstrukce mostu ev.č. 01145-2 přes řeku Kopytná v obci Košařiska“

Zajištění ÚR	21.600 Kč
Zajištění SP	27.000 Kč
Podklady a poplatky	v ceně již zahrnuty x Kč
Cena bez DPH	48.600 Kč
DPH 20 %	9.720 Kč
Cena celkem včetně DPH 20%	58.320 Kč

Pro stavbu podle odst. II.3. „Silnice III/01145 rekonstrukce mostu ev.č. 01145-3 přes řeku Kopytná v obci Košařiska na Hrádkové“

Zajištění ÚR	21.600 Kč
Zajištění SP	27.000 Kč
Podklady a poplatky	v ceně již zahrnuty - Kč
Cena bez DPH	48.600 Kč
DPH 20 %	9.720 Kč
Cena celkem včetně DPH 20%	58.320 Kč

Tato cena je smluvní cena - úplata mandátáře. Výši úplaty je možno měnit pouze v případě změny rozsahu činnosti, kterou nemohla žádná ze smluvních stran předpokládat při uzavírání této smlouvy.

6.2 Dohodnutou úplatu bude účtovat mandatář mandantovi formou faktury, a to po splnění předmětu této smlouvy.

6.3 Lhůta splatnosti faktury je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení mandantovi.

6.4 Mandatářem oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty" v platném znění.

6.5 V případě, že faktura mandatáře nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je mandant oprávněn ji vrátit mandatáři k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené či oprávněně vystavené faktury.

6.6 Z titulu nedodržení termínů plnění má mandant právo uplatnit vůči mandatáři smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny neprovedených výkonů dohodnutých v této smlouvě za každý započatý den prodlení.

6.7 Při prodlení úhrady peněžitého plnění má mandatář právo uplatnit vůči mandantovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Odpovědnost mandatáře

7.1 Mandatář odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v čl. II - v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem a dále touto smlouvou.

7.2 Mandant je oprávněn reklamovat nedostatky činnosti mandatáře do jednoho roku, kdy plnění dle této smlouvy bylo ukončeno. Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění nedostatků.

7.3 Mandatář odpovídá za včasné předání všech rozhodnutí, která v rámci přípravy stavby budou vydána jednotlivými orgány státní správy. Penále vyplývající z neuhrazení finančních poplatků plynoucích z jednotlivých rozhodnutí, u nichž je výsledkem úhrada s vymezeným dnem splatnosti, budou včetně úhrady vymáhány po mandatáři.

7.4 Mandatář odpovídá za včasné předání všech nájemních smluv, které v rámci přípravy stavby budou uzavřeny s jednotlivými majetkovými správci. Penále vyplývající z neuhrazení finančních poplatků plynoucích z jednotlivých smluv, u nichž je výsledkem úhrada s vymezeným dnem splatnosti, budou včetně úhrady vymáhány po mandatáři

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

8.2 Mandant a mandatář se zavazují, že konkrétní obchodní a technické údaje a informace související s přípravou této stavby neposkytnou třetím osobám bez předchozího vzájemného odsouhlasení.

8.3 Mandatář neodpovídá za správnost údajů předaných mandantem.

8.4 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných, oboustranně podepsaných dodatků.

8.5 Žádná ze smluvních stran není oprávněna dovolávat se dohod, uzavřených jinak, než písemnou formou.


8.6 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do doby splnění předmětu smlouvy v činnostech mandatáře. Každá ze stran může smlouvu částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. v takovém případě má mandatář právo na úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

8.7 Tato smlouva se stává platnou a účinnou, jakmile bude uzavřena odpovědnými zástupci smluvních stran.

8.9 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy: č.1 Plná moc
č.2 Krycí list nabídky

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ


Ing. Jan Lukšo

V Ostravě dne 10.10.2012


Mandant:


Ing. Tomáš Böhm
Ředitel organizace
Správa silnic Moravskoslezského kraje

V Ostravě dne 16.12.2012

Mandatář:

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33, Ostrava Zábřeh, 700 30
tel. 597494180, fax 603266474


Ing. Pavel Kurečka
jednatel



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Vypracování PD ve stupni DÚR a DSP+ZDS pro stavby: Silnice III/01145 rekonstrukce mostu ev. č. 01145-1, 01145-2, 01145-3 přes řeku Kopytná v obci Košařiska

Uchazeč (obchodní jméno a adresa)	Ing.Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Statutární zástupce	Ing. Pavel Kurečka, jednatel
IČ	27764613
Kontakt na zpracovatele nabídky	tel: 597 494 180, mobil: 603 266 474

Návrh projektanta: -a) oprava
 b) rekonstrukce
 c) demolice a novostavba

Uvažovaná technologie opravy, rekonstrukce, novostavby: *demolice stávajícího mostu, výstavba nového mostu – NK monolitická rámová založená plošně, alternativně NK z ocelových nosníků se ŽB monolit. spřaženou deskou*

Most 01145-1

	1. Vypracování PD	počet hodin	Cena za 1 hod	Cena celkem
	Vyjmenovat předpokládané objekty			
Smlouva o dílo	Geodetické zaměření, získání podkladů o inženýrských sítích, doplňující průzkumy	80	350	28.000
	Dokumentace DÚR (pokud bude potřeba)	136	350	47.600
	Dokumentace DSP, ZDS, všechny části- starý stav, nový stav, objízdná trasa, dopravní značení, plán BOZP aj.	328	350	114.800
	Ostatní činnosti, náklady, které nejsou uvedeny výše a jsou nutné k uskutečnění zakázky (rozepsat)			
	Geologický průzkum	108	400	43.200
	Výkaz výměr, rozpočet	38	380	14.440
	Statický výpočet	80	500	40.000
Mandatní	Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, včetně správního poplatku	48	450	21.600
	Inženýrská činnost pro zajištění ohlášení, resp. stavebního povolení, včetně správních poplatků	60	450	27.000

	Ostatní činnosti			
	Celkem (bez DPH)			336.640 Kč
	DPH			67.328 Kč
	CELKEM (s DPH)			403.968 Kč

Most 01145-2

	1. Vypracování PD Vyjmenovat předpokládané objekty	počet hodin	Cena za 1 hod	Cena celkem
Smlouva o dílo	Geodetické zaměření, získání podkladů o inženýrských sítích, doplňující průzkumy	72	350	25.200
	Dokumentace DÚR (pokud bude potřeba)	120	350	42.000
	Dokumentace DSP, ZDS, všechny části- starý stav, nový stav, objízdná trasa, dopravní značení, plán BOZP aj.	288	350	100.800
	Ostatní činnosti, náklady, které nejsou uvedeny výše a jsou nutné k uskutečnění zakázky (rozepsat)			
	Geologický průzkum	100	400	40.000
	Výkaz výměr, rozpočet	36	380	13.680
	Statický výpočet	98	500	49.000
Mandatní	Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, včetně správního poplatku	48	450	21.600
	Inženýrská činnost pro zajištění ohlášení, resp. stavebního povolení, včetně správních poplatků	60	450	27.000
	Ostatní činnosti			
	Celkem (bez DPH)			319.280 Kč
	DPH			63.856 Kč
	CELKEM (s DPH)			383.136 Kč

Most 01145-3

	1. Vypracování PD Vyjmenovat předpokládané objekty	počet hodin	Cena za 1 hod	Cena celkem
Smlouva o dílo	Geodetické zaměření, získání podkladů o inženýrských sítích, doplňující průzkumy	88	350	30.800
	Dokumentace DÚR (pokud bude potřeba)	144	350	50.400
	Dokumentace DSP, ZDS, všechny části- starý stav, nový stav, objízdná trasa, dopravní značení, plán BOZP aj.	320	350	112.000
	Ostatní činnosti, náklady, které nejsou uvedeny výše a jsou nutné k uskutečnění zakázky (rozepsat)			
	Geologický průzkum	110	400	44.000
	Výkaz výměr, rozpočet	36	350	12.600

	Statický výpočet	88	500	44.000
Mandatní	Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, včetně správního poplatku	48	450	21.600
	Inženýrská činnost pro zajištění ohlášení, resp. stavebního povolení, včetně správních poplatků	60	450	27.000
	Ostatní činnosti			
	Celkem (bez DPH)			342.400 Kč
	DPH			68.480 Kč
	CELKEM (s DPH)			410.880 Kč

Kumulativní cena za všechny mosty

Celkem (bez DPH)	998.320 Kč
DPH	199.664 Kč
CELKEM (s DPH)	1.197.984 Kč

Kalkulace hodiny projektových prací: 385 Kč/hod

Podíl vlastních prací: 82 %

Cena za jeden vícetisk : 2.460,- Kč

Cena za AD: 1 návštěva (zahrnuje cenu dopravy na stavbu a zpět, v průměru 2-3 hodinový výkon AD) Kč bez DPH : 2.880,- Kč za 2,5 hod AD
Předpokládaný počet návštěv: 4-5 návštěv / 1 most

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
U Studia 33, Ostrava-Zábřeh, 700 30
tel. 59 740 1180, mobil 603 756 474

