
 

 

 

 

   SMLOUVA NA POSKYTNUTÍ ODBORNÝCH ROLÍ 

evidovaná u Objednatele pod číslem CES 6605 

 č. j. [MMR-55591/2024-34] 

evidovaná u Poskytovatele pod č. MMR-2024/07-01 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 10 

zastoupená: Ing. arch. Petrem Klánem, ředitel Odboru digitalizace a informačních 

systémů  

IČO: 66002222 

ID datové schránky:  26iaava 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 

Číslo účtu:  629001/0710 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Principal engineering s.r.o. 

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 92968 

se sídlem: Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 

zastoupený/á: Ing. Miloš Tkáčik, jednatel 

IČO: 26775794  

DIČ: CZ26775794  

ID datové schránky: hp2urdp  

Bankovní spojení: Raiffeisenbank  

Číslo účtu: 8845765001/55001  

(dále jen „Poskytovatel“) 

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto 

Smlouvu 

Preambule 

Objednatel provedl zadávací řízení formou dynamického nákupního systému dle § 138 a 139 ZZVZ 

k veřejné zakázce „Dynamický nákupní systém – zajištění ICT odborných rolí“ (dále jen „Zadávací 

řízení“ nebo „DNS“). V rámci DNS následně Objednatel učinil výzvu k podání nabídek za účelem 

uzavření této Smlouvy (dále jen „Výzva“). Tato Smlouva je uzavřena s Poskytovatelem na základě 

výsledku vyhodnocení nabídek dodavatelů podaných v rámci Výzvy. Objednatel tímto ve smyslu 
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ustanovení § 1740 odst. 3 OZ předem vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Smlouvy s dodatkem 

nebo odchylkou. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Účelem této Smlouvy je zajištění odborných kapacit, zejména z oblasti informačních 

a komunikačních technologií (dále jen „ICT“), a to pro interní potřeby Objednatele. 

1.2. Objednatel se podílí na realizaci klíčových ICT projektů. V rámci plnění těchto projektů je pak 

potřeba zajistit odborné pracovníky, a to v oblasti ICT, architektury vývoje a realizace řešení, 

odborných konzultací apod. (dále jen „Odborné role“). 

1.3. Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit Objednateli poskytování odborných 

kapacit pro Odborné role a poskytování projektových a ICT služeb v rozsahu a dle specifikace 

uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy prostřednictvím Odborných rolí, to vše v souladu s dalšími 

požadavky Objednatele definovanými touto Smlouvou (dále jen „Předmět plnění“). 

1.4. Předmětem plnění dle této Smlouvy je tedy především zajištění odborných kapacit v rozsahu 

Objednatelem nadefinovaných Odborných rolí – digitální portál One stop shop OZE, blíže 

uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy. Vyplývá-li z Přílohy č. 1 této Smlouvy, že některé 

nebo všechny Požadavky (jak je tento pojem definován v čl. II odst. 2.1 Smlouvy) dle této 

Smlouvy mohou pro plnění vyžadovat dodržování ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZOUI") nebo v Příloze č. 1 této Smlouvy stanovené povinnosti týkající se 

bezpečnosti informací či přístupů do objektu, prohlašuje Poskytovatel, že je schopen tyto 

požadavky v rozsahu uvedeném v  Příloze č. 1 této Smlouvy splnit bez vlivu na cenu nebo 

stanovený termín plnění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že předmětem veřejných 

zakázek nebudou citlivé stavební práce nebo citlivé služby ve smyslu § 187 ZZVZ, jakož ani 

jiná plnění uvedená v § 187 odst. 1 ZZVZ. 

1.5. Předmětem Smlouvy je zároveň závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za řádné 

poskytnutí Předmětu plnění cenu dle čl. IV Smlouvy. 

1.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost, příp. zajistit 

součinnost třetích stran, pokud bude nutná, nezbytnou pro řádné splnění Smlouvy ze strany 

Poskytovatele. 

1.7. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými dalšími potřebnými oprávněními 

pro zajištění Odborných rolí. 

1.8. Poskytovatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 

alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

1.9. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci 

předmětu této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle 

§ 6 odst. 4 ZZVZ. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy a vůči všem 

osobám, které se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných 

a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního 

prostředí. 

1.10. Poskytovatel se zavazuje Předmět plnění poskytovat sám nebo s využitím poddodavatelů 

uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy. 
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1.11. Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Poskytovatelem nezbavuje 

Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění dle Smlouvy vůči 

Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu Smlouvy, které svěřil 

poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. Poskytovatel se zavazuje 

realizovat část plnění poddodavatelem, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace 

v Zadávacím řízení, a to alespoň v takovém rozsahu, v jakém tento poddodavatel prokázal 

kvalifikaci za Poskytovatele. 

II. POSTUP PŘI PLNĚNÍ SMLOUVY 

2.1. Realizace Předmětu plnění bude probíhat na základě jednotlivých písemných požadavků 

na plnění, na základě kterých bude Poskytovatel dodávat / poskytovat Objednateli plnění 

podle konkrétních potřeb Objednatele (dále jen „Plnění“), přičemž druh a množství Plnění 

budou vždy blíže specifikovány v požadavku, zaslaném prostřednictvím e-mailové zprávy 

Oprávněné osobě Poskytovatele (to vše dále jen „Požadavek“) a písemným potvrzením 

přijetí Požadavku ze strany Oprávněné osoby Poskytovatele zaslaným prostřednictvím e-

mailu Oprávněné osobě Objednatele (dále jen „Potvrzení Požadavku“). Požadavek musí 

obsahovat zejména tyto náležitosti: 

2.1.1. identifikační údaje Objednatele a Poskytovatele; 

2.1.2. rozsah a specifikaci způsobu Plnění ve smyslu odst. 2.10 tohoto článku Smlouvy 

(Ad-Hoc nebo úkol), přehled Odborných rolí a přehled člověkohodin / MD (jak je 

tento pojem definován v čl. 4 odst. 4.5 této Smlouvy) u jednotlivých Odborných 

rolí; 

2.1.3. místo poskytnutí Plnění; 

2.1.4. termín/y poskytování Plnění, ledaže má být poskytnuto bez stanovení termínu; 

2.1.5. celkovou cenu Plnění dle příslušného Požadavku (tato cena bude stanovena 

postupem dle čl. 4 odst. 4.1 této Smlouvy); 

2.1.6. podpis Oprávněné osoby Objednatele. 

2.2. Dále může Objednatel specifikovat mj. v Požadavku: 

2.2.1. kritéria akceptační procedury, jejichž splnění je pro akceptaci Plnění požadováno; 

2.2.2. případně další požadavky vztahující se k poskytování Plnění. 

2.3. Poskytovatel se zavazuje provést Potvrzení Požadavku ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne 

doručení Požadavku, popř. ve stejné lhůtě požádat Objednatele o doplnění či upřesnění 

chybějících náležitostí dle odst. 2.1. a/nebo 2.2 tohoto článku. Potvrzením Požadavku 

Poskytovatel vyjadřuje souhlas s obsahem Požadavku, a že nepožaduje doplnění či upřesnění 

chybějících náležitostí a jako takový jej akceptuje. Požádá-li Poskytovatel o doplnění či 

upřesnění chybějících náležitostí, staví se lhůta pro Potvrzení Požadavku do okamžiku zaslání 

řádně doplněného nového Požadavku. Poskytovatel není oprávněn Požadavek jakýmkoliv 

způsobem doplňovat či měnit a zavazuje se Požadavek potvrdit bez výhrad nebo požádat 

o doplnění či upřesnění podle tohoto odstavce. Potvrzení Požadavku s výhradou se 

nepovažuje za Potvrzení Požadavku ve smyslu odst.  2.1. tohoto článku, není-li ve Smlouvě 

stanoveno jinak. 

2.4. Objednatel může zadávat Poskytovateli Požadavky podle svých potřeb po celou dobu 

účinnosti Smlouvy, a to postupem a za podmínek stanovených tímto článkem.  

2.5. Poskytovatel se zavazuje začít poskytovat Plnění specifikované v Požadavku bezodkladně 

po doručení Požadavku, pokud nebude v Požadavku Objednatelem stanoveno jinak, a to 

v požadovaném rozsahu, kvalitě a čase, přičemž práva a povinnosti Smluvních stran 

dle tohoto Požadavku odpovídají v celém rozsahu právům a povinnostem Objednatele 

a Poskytovatele stanoveným touto Smlouvou.  
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2.6. Objednatel při uzavírání Smlouvy negarantuje žádný minimální objem plnění, který bude 

zadán v průběhu její účinnosti. Objednatel uzpůsobuje rozsah poptávaného plnění svým 

aktuálním potřebám, které jsou v čase proměnlivé. Poskytovatel se přes výše uvedené 

zavazuje být připraven poskytnout plnění v rozsahu Předmětu plnění poptávaném 

Objednatelem dle podmínek Smlouvy. 

2.7. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli Plnění za podmínek uvedených v této 

Smlouvě a Požadavcích, ve sjednané specifikaci, jakosti, čase, množství a sjednaným 

způsobem. Poskytovatel se zavazuje dodat Plnění v co nejlepším provedení a jakosti 

odpovídající aktuálnímu stavu technologického vývoje a poznání v dané oblasti a kategorii 

produktů, jakož i požadavkům Objednatele vymezeným v Příloze č. 1 této Smlouvy 

a příslušných Požadavcích. 

2.8. Objednatel se zavazuje Plnění řádně a včas poskytnuté v souladu s touto Smlouvou 

a příslušným Požadavkem převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu způsobem ve Smlouvě 

definovaným. 

2.9. Počet Požadavků učiněných Objednatelem není omezený. Současně platí, že Objednatel není 

povinen učinit, byť jediný Požadavek nebo objednat jakékoliv Plnění. 

2.10. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí a souhlasí s tím, že vzhledem k předmětu 

a účelu této Smlouvy se předpokládá poskytování Předmětu plnění zejména dvěma 

základními způsoby, a to: 

2.10.1. poskytování Plnění tzv. „Ad hoc“ charakteru, kdy budou členové Realizačního týmu 

poskytovat pro Objednatele Plnění dle aktuálních a operativních potřeb 

Objednatele. Tato forma poskytování Plnění bude mít stanoven Požadavkem 

maximální finanční rámec, který nebude možno přesáhnout, a celková Cena tohoto 

Plnění bude placena po částech každý měsíc zpětně na základě společného výkazu 

práce Realizačního týmu v členění dle jednotlivých Rolí podepsaného Oprávněnou 

osobou Objednatele bez výhrad (dále jen „Výkaz“), přičemž vzor Výkazu je součástí 

Přílohy č. 2 Smlouvy; 

2.10.2. poskytování Plnění, kdy budou členové Realizačního týmu poskytovat 

pro Objednatele Plnění v podobě předem specifikovaných úkolů a výstupů s jasně 

definovanými akceptačními kritérii. U tohoto typu Plnění bude stanoven 

Požadavkem maximální počet MD pro jednotlivé Odborné role v rámci Realizačního 

týmu pro Plnění, na základě kterého bude vypočtena maximální cena. Cena bude 

placena dle skutečně poskytnutého množství Plnění na základě akceptačního 

protokolu podepsaného Objednatelem, jehož vzor je součástí Přílohy č. 2 Smlouvy 

(dále jen „Akceptační protokol“), buď průběžně, po částech na základě akceptace 

dílčích částí Plnění, nebo jako celek, po konečné akceptaci celého Plnění, a to 

dle požadavku Objednatele. Akceptační procedura a platební podmínky u tohoto 

typu poskytování Plnění budou vždy stanoveny v příslušném Požadavku a mohou 

se odvíjet od platebních milníků určených Zákazníkem. 

2.11. Ukončení či splnění jednotlivého Plnění nemá vliv na povinnost plnění dle jiného Požadavku 

nebo této Smlouvy. 

III. TERMÍN, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

3.1. Místem plnění je Česká republika. Konkrétní místo a termín plnění budou stanoveny 

v Požadavku. Termín a místo plnění lze následně změnit jen s předchozím písemným 

souhlasem Smluvních stran.  Pokud to povaha dané části Plnění umožňuje, je Poskytovatel 

oprávněn poskytovat plnění dle této Smlouvy také vzdáleným přístupem, není-li nezbytné 

nebo vhodné výkon takového plnění zajistit on-site. 

3.2. Poskytování Plnění dle čl. 2 odst. 2.10 pododst. 2.10.1 této Smlouvy u typu poskytování 

Odborných rolí „Ad-hoc“ v rozsahu a za podmínek stanovených příslušným Požadavkem, bude 



 

5/154 

potvrzeno formou Výkazu, který bude obsahovat počet člověkohodin vynaložených k plnění 

Požadavku v daném kalendářním měsíci jednotlivými členy Realizačního týmu vč. uvedení 

činností poskytovaných v dané člověkohodiny danými členy Realizačního týmu v rámci 

daných Odborných rolí. Poskytovatel se zavazuje vystavit Výkaz nejpozději do 5. dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v rámci, kterého byl Požadavek 

plněn (v případě Výkazu vyhotoveného v elektronické podobě s elektronickými podpisem 

Oprávněné osoby Poskytovatele v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů). Objednatel 

se zavazuje Výkaz neprodleně svým podpisem schválit (v případě Výkazu vyhotoveného 

v elektronické podobě s elektronickými podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů), 

případně do něj uvést veškeré výhrady. Poskytovatel se zavazuje vypořádat případné výhrady 

nejpozději do 5 dnů od podpisu Výkazu Objednatelem a výsledek sdělit písemně 

prostřednictvím e-mailu Oprávněné osobě Objednatele. Po odstranění všech případných 

výhrad Smluvní strany podepíší nový Výkaz bez výhrad. V případě, že Výkaz bude vyhotoven 

v listinné podobě, zavazuje se jej Poskytovatel vyhotovit ve 2 stejnopisech, přičemž jeden 

bude přenechán Objednateli. 

3.3. Akceptační procedura u Plnění dle čl. 2 odst. 2.10 pododst. 2.10.2 této Smlouvy v rozsahu 

a za podmínek stanovených příslušným Požadavkem zahrnuje ověření řádného provedení 

Plnění porovnáním skutečných vlastností Plnění s jeho specifikací stanovenou příslušným 

Požadavkem. Akceptační kritéria pro dané Plnění budou stanovena příslušným Požadavkem. 

Řízení o akceptaci je zahájeno dnem předání Plnění Poskytovatelem do akceptačního řízení 

a je ukončeno podpisem Akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami. Akceptační 

protokol (v případě Akceptačního protokolu vyhotoveného v elektronické podobě 

s elektronickými podpisem Oprávněné osoby Poskytovatele v souladu se zákonem 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů) bude povinně obsahovat podrobný report činností poskytnutých členy 

Realizačního týmu v jednotlivých Odborných rolích, počet člověkohodin / MD poskytnutého 

plnění v jednotlivých Odborných rolích, obsah a rozsah poskytnutých služeb, závěry a výstupy 

z poskytnutého plnění, popř. doporučení Poskytovatele pro další postup Objednatele, přičemž 

k Akceptačnímu protokolu budou případně přiloženy dokumenty požadované Objednatelem. 

Objednatel se zavazuje Akceptační protokol svým podpisem schválit (v případě Akceptačního 

protokolu vyhotoveného v elektronické podobě s elektronickými podpisem v souladu se 

zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

ve znění pozdějších předpisů), případně do něj uvést veškeré výhrady. Poskytovatel se 

zavazuje vypořádat případné výhrady nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu 

Akceptačního protokolu Objednatelem a výsledek sdělit písemně prostřednictvím e-mailu 

Oprávněné osobě Objednatele. Po odstranění všech případných výhrad Smluvní strany 

podepíší nový Akceptační protokol bez výhrad. V případě, že Akceptační protokol bude 

vyhotoven v listinné podobě, zavazuje se jej Poskytovatel vyhotovit ve dvou stejnopisech, 

přičemž jedno vyhotovení zůstane Objednateli.  

3.4. Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným 

součástem Plnění, zejm. výstupům v rámci daného Požadavku předaným Poskytovatelem 

Objednateli přechází na Objednatele dnem podpisu příslušného Výkazu / Akceptačního 

protokolu stvrzujícího převzetí bez ohledu na případné výhrady. 

3.5. Poskytovatel je Objednateli povinen předat veškeré další případné dokumenty nezbytné 

pro řádné provedení Plnění (dále jen „Dokumentace“). Nestanoví-li Požadavek jinak, bude 

nedílnou součástí Výkazu / Akceptačního protokolu (dle relevance), následující Dokumentace: 

3.5.1. veškerá dokumentace vztahující se k předmětnému Plnění, zejména veškeré 

návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty, jež jsou obvyklé, nutné 

(právními předpisy vyžadované) či vhodné k převzetí a k využití Plnění, uživatelská 

dokumentace, provozní dokumentace, bezpečnostní dokumentace, 

administrátorská dokumentace, protokoly o provedení kontroly atp. Veškeré 
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návody (manuály) k použití, záruční listy, funkční specifikace, doklady a dokumenty 

budou v českém jazyce. Objednatel s ohledem na Plnění připouští po předchozí 

vzájemné písemné domluvě obou Smluvních stran také dodání uvedených 

dokumentů v anglickém jazyce vyjma licenčních podmínek, které budou vždy 

dodávány výhradně v českém jazyce; 

3.5.2. jakékoli další materiály vztahující se k předmětnému Plnění.   

3.6. V případě, že Objednatel bude požadovat v rámci akceptačního řízení výstup v podobě 

písemného dokumentu, bude tento výstup předán Poskytovatelem Objednateli v českém 

jazyce, a to tak, že Poskytovatel jej předá Objednateli spolu s Výkazem / Akceptačním 

protokolem (dle relevance) v listinné formě vytištěné a podepsané ve dvou (2) originálech 

nebo v elektronické formě ve formátu Microsoft Word nebo v případě obrazových výstupů 

ve formátu PDF (Portable Document Format) nebo v běžně používaných grafických formátech 

(BMP, JPG, GIF) na nosiči dat, CD nebo DVD, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. 

3.7. Místem předání všech akceptačních dokumentů uvedených tomto článku Smlouvy je sídlo 

Objednatele, pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak. 

3.8. Objednatel si vyhrazuje právo využít služeb soudního znalce v příslušném oboru, a to 

za účelem nezávislého posouzení Výkazu / Akceptačního protokolu (dle relevance) 

předloženého Poskytovatelem, zejména z pohledu adekvátnosti rozsahu vykazovaných 

člověkohodin / MD členů Realizačního týmu v jednotlivých Odborných rolích ve vztahu ke 

skutečně poskytnutému Plnění. V případě, že bude skutečný počet Poskytovatelem 

vykázaných člověkohodin / MD pro dané Plnění přesahovat o více než 10 % (deset procent) 

počet člověkohodin / MD určený pro dané Plnění soudním znalcem, je Objednatel oprávněn 

vrátit Výkaz / Akceptační protokol (dle relevance) Poskytovateli k přepracování a Poskytovatel 

je povinen vrácený Výkaz / Akceptační protokol (dle relevance) upravit v souladu se 

stanoviskem soudního znalce.  

3.9. Spolu s předáním výstupu se Poskytovatel zavazuje vrátit Objednateli veškeré doklady, 

dokumenty a podklady, které Poskytovatel od Objednatele v této souvislosti převzal. 

3.10. Požaduje-li Objednatel kromě vypracování výstupu i ústní prezentaci Plnění, nebo faktické 

provedení poskytne Poskytovatel ústní prezentaci nebo faktické provedení kdykoliv na 

základě požadavku Objednatele v Místě plnění požadovaném Objednatelem.  

3.11. O případných závažných dílčích zjištěních je Poskytovatel povinen informovat Objednatele 

průběžně.  

3.12. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Odborné role za podmínek stanovených touto Smlouvou 

a v souladu s platnými právními předpisy. 

IV. CENA 

4.1. Cena za Plnění (dále jen „Cena za Plnění“) dle konkrétního Požadavku je tvořena součtem 

jednotkových cen bez DPH dle Přílohy č. 5 této Smlouvy za všechny člověkohodiny 

v jednotlivých Odborných rolích dle Přílohy č. 4 této Smlouvy poskytnuté Poskytovatelem 

Objednateli na základě daného Požadavku. 

4.2. Zároveň se Smluvní strany dohodly, že Poskytovatel nesmí v rámci poskytování Předmětu 

plnění po celou dobu trvání Smlouvy vyfakturovat více než stanovenou Maximální souhrnnou 

cenu.  

4.3. Jednotkové ceny pro jednotlivé Odborné role uvedené v Příloze č. 5 Smlouvy vycházejí 

z jednotkových cen uvedených v nabídce Poskytovatele v rámci Zadávacího řízení a jsou 

považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné po celou dobu plnění Smlouvy, 

zahrnující veškeré náklady spojené s realizací Předmětu plnění, zejm. náklady související 

s dopravou do Místa plnění, případný tisk výstupů, datové nosiče, zajištění uznávaného 

elektronického podpisu, pojištění a další náklady ve Smlouvě výslovně neuvedené, které 

souvisejí s Odbornými rolemi.  
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4.4. Smluvní strany se dohodly, že celkový souhrn plnění dle této Smlouvy nesmí přesáhnout 

částku ve výši 19 079 500 Kč bez DPH (slovy: Devatenáct milionů sedmdesát devět 

tisíc pět set korun českých) (dále jen „Maximální souhrnná cena“), tzn. maximální 

souhrnná cena je 23 086 195 s DPH (slovy: Dvacet tři milionů osmdesát šest tisíc sto 

devadesát pět korun českých) z toho DPH činí částku ve výši 4 006 695 Kč (slovy Čtyři 

miliony šest tisíc šest set devadesát pět korun českých) 

4.5. Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. K Ceně za Plnění bude připočítána DPH 

dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.6. Jedním člověkodnem (dále jen „MD“) se pro účely této Smlouvy rozumí součet osmi (8) 

člověkohodin odborných služeb poskytovaných osobou v jedné Odborné roli, které nemusí 

být poskytovány ve stejný den. Členové Realizačního týmu budou evidovat svoji práci 

s přesností na dokončenou ½ člověkohodiny. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Cena za Plnění na základě příslušného Požadavku bude hrazena na základě daňového dokladu 

(faktury) vystaveného Poskytovatelem, a to: 

5.1.1. v případě Plnění dle čl. II odst. 2.10 pododst. 2.10.1 Smlouvy měsíčně, a to 

na základě Výkazu podepsaného Objednatelem bez výhrad. Kopie Výkazu 

bez výhrad bude tvořit přílohu faktury. Poskytovatel je oprávněn fakturovat Cenu 

za Plnění nejdříve den následující po dni podpisu Výkazu bez výhrad oběma 

Smluvními stranami; 

5.1.2. v případě Plnění dle čl. II odst. 2.10 pododst. 2.10.2 Smlouvy po akceptaci 

realizovaného Plnění či jeho části Objednatelem, a to na základě Akceptačního 

protokolu podepsaného Objednatelem bez výhrad. Kopie Akceptačního protokolu 

bez výhrad bude tvořit přílohu faktury. Poskytovatel je oprávněn fakturovat Cenu 

za Plnění (případně jeho část, pokud je v Požadavku stanovena možnost dílčího 

plnění) nejdříve den následující po dni podpisu Akceptačního protokolu bez výhrad 

oběma Smluvními stranami. 

5.2. Faktura musí obsahovat zejména: 

5.2.1. číslo Smlouvy (CES) a identifikaci Požadavku; 

5.2.2. uvedení názvu Veřejné zakázky; 

5.2.3. specifikaci Plnění, spolu s uvedením počtu člověkodnů, za které je fakturováno, 

přičemž nejmenší fakturovaná jednotka činí ½ člověkohodiny; 

5.2.4. fakturovanou cenu za Plnění bez DPH a s DPH (vč. období, za které se fakturuje 

v případě Plnění dle čl. II odst. 2.10 pododst. 2.10.1 Smlouvy); 

5.2.5. platební podmínky v souladu se Smlouvou; 

5.2.6. úplné bankovní spojení Poskytovatele s tím, že číslo účtu musí odpovídat číslu účtu 

uvedenému v záhlaví Smlouvy nebo (v případě, že Poskytovatel je nebo se stane 

plátcem DPH) číslu účtu v registru plátců DPH, popř. číslu účtu oznámenému 

postupem dle čl. XIV. odst. 14.5. Smlouvy; 

5.2.7. veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě, že se jedná o daňový doklad; 

5.2.8. náležitosti obchodní listiny uvedené v § 435 odst. 1 OZ; 

5.2.9. informace o tom, že předmět plnění byl financován z prostředků Evropské unie, 

Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility), z programu 

Národního plánu obnovy, reg. č. projektu CZ.31.9.0/0.0/0.0/23_063/0007660. 

5.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne řádného doručení Objednateli. 

5.4. Poskytovatel bude faktury doručovat elektronicky na e-mailovou adresu: 

jana.hübschmanova@mmr.gov.cz nebo prostřednictvím datové schránky Objednatele. 



 

8/154 

5.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit Poskytovateli, aniž by 

došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li 

na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li některá z příloh. Poskytovatel je 

povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Ode dne 

doručení opravené, příp. nové faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti v délce 30 

kalendářních dnů. 

5.6. Platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré 

cenové údaje budou uvedeny v této měně. Platba se považuje za splněnou dnem 

odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

5.7. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy na poskytnutí Odborných 

činností. 

5.8. Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl o tom, že 

Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 

„Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je 

Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele, a to do 2 

pracovních dnů od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Poskytovatel Nespolehlivým 

plátcem, může uhradit Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude 

Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě 

této DPH příslušnému správci daně. 

5.9. Nad rámec výše uvedeného se Poskytovatel rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění 

finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje Plnění, resp. 

jeho část dle této Smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné 

uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za Plnění, resp. jeho část, a to vždy 

do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní Plnění, resp. jeho 

část. 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Objednatel dohodne s Poskytovatelem rozsah oprávnění Poskytovatele ke vstupu, a případně 

též k vjezdu, do objektů, ve kterých se nachází Místa plnění. Objednatel se zavazuje zajistit 

Poskytovateli doprovod pověřeného pracovníka Objednatele. 

6.2. Objednatel je povinen před vstupem Poskytovatele na Místo plnění Poskytovatele 

prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele 

a zvláštními předpisy platnými pro objekty Objednatele, do kterých bude Poskytovatel 

vstupovat v souvislosti s prováděním Plnění. Poskytovatel se podpisem této Smlouvy 

zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech pracovníků Poskytovatele a bude nést 

plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů pracovníky 

Poskytovatele. 

6.3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu poskytování Plnění prostřednictvím 

Oprávněných osob Objednatele. 

6.4. Poskytovatel a Objednatel jsou povinni si poskytovat součinnost a vzájemně se informovat 

o všech skutečnostech důležitých pro řádné a včasné plnění Smlouvy. Objednatel se zavazuje 

poskytnout poskytovateli řádně a včas veškeré informace a podklady, bez jejichž poskytnutí 

by Poskytovatel nemohl v souladu se Smlouvou plnit své povinnosti a poskytovat Odborné 

role. 

6.5. Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté Plnění zaplatit Cenu za Plnění 

dle podmínek této Smlouvy. 

6.6. Poskytovatel je povinen realizovat Plnění dle Smlouvy na své náklady a nebezpečí. 
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6.7. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění řádně a včas, s potřebnou odbornou péčí, podle 

pokynů Objednatele a v souladu se zájmy Objednatele, jakož i právními předpisy, při veškeré 

své činnosti je povinen dbát dobrého jména Objednatele a nedopustit se jednání, které by 

mohlo dobré jméno Objednatele, jakkoliv ohrozit nebo poškodit. Má-li Poskytovatel 

pochybnosti, zda zamýšlený úkon je či již není ve prospěch Objednatele, je povinen o této 

skutečnosti Objednatele neprodleně informovat a vyžádat si jeho písemné stanovisko, jak 

v dané záležitosti dále postupovat. V případě, že pokyny Objednatele budou v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy, bude Poskytovatel na tuto skutečnost povinen 

Objednatele upozornit. Bude-li Objednatel na takovém pokynu trvat, bude Poskytovatel 

oprávněn splnění pokynu odmítnout. 

6.8. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění v souladu s touto Smlouvou (vč. všech příloh) 

a Požadavky (vč. všech eventuálních příloh), jakož i Dokumenty zadávacího řízení. V případě 

rozporu vyjmenovaných podkladů mají přednost ustanovení Smlouvy (vč. příloh). V případě 

rozporu Požadavků (vč. příloh) a Dokumentů Zadávacího řízení mají přednost ustanovení 

Požadavků. V případě rozporu příloh a smluv mají přednost ustanovení smluv. 

6.9. Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 

s poskytováním Předmětu plnění Objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného 

plnění minimálně 10 000 000 Kč. Na požádání je Poskytovatel povinen Objednateli takovou 

pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát osvědčující uzavření takové pojistné smlouvy 

bezodkladně předložit. 

6.10 Poskytovatel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, popř. nedoplňovat dalšího poddodavatele, bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se 

změnou poddodavatele dle předchozí věty, popř. doplněním dalšího poddodavatele 

(prostřednictvím, kterého bude prokazovat kvalifikaci) je Poskytovatel povinen doložit 

doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající 

kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Poskytovatel 

i po změně poddodavatele, popř. doplnění dalšího poddodavatele nadále naplňoval minimální 

úroveň kvalifikačních předpokladů dle zadávací dokumentace.  

6.11 Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů. 

VII. NÁHRADA ÚJMY A PRÁVA TŘETÍCH OSOB 

7.1. Smluvní strany sjednávají, že náhrada újmy se bude řídit právními předpisy, není-li 

ve Smlouvě sjednáno jinak. 

7.2. Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení povinnosti. 

7.3. Poskytovatel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vadného 

poskytování Odborných rolí nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Poskytovatele. 

7.4. Za újmu se přitom s ohledem na odst. 7.3. tohoto článku považuje i škoda vzniklá Objednateli 

porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce 

vyplacené smluvním partnerům Objednatele, jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená 

na Objednatele, pokud Objednatel porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení 

povinnosti Poskytovatele zabránit. Újmou vzniklou porušením právní povinnosti Objednatele 

je i taková újma, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od 

Smlouvy nebo v jeho důsledku. Takovou újmou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli 

v souvislosti se zajištěním náhradního plnění. 

7.5. Újmu hradí škůdce v penězích, nepožaduje-li poškozený uvedení do předešlého stavu. 

aspi://module='ASPI'&link='320/2001%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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7.6. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní 

strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. 

7.7. Poskytovatel prohlašuje, že výstupy Plnění budou bez právních vad, zejména, že nebudou 

zatíženy žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul finanční nebo jiný 

závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užívání výstupů Plnění. 

V případě porušení tohoto závazku je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné 

následky takové porušení, přičemž právo Objednatele na případnou smluvní pokutu a 

náhradu škody zůstává nedotčeno. 

7.8. Poskytovatel se zavazuje, že při plnění Smlouvy bude postupovat tak, aby nedošlo 

k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob. V případě porušení tohoto závazku je 

Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového porušení, přičemž 

právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno. 

7.9. Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu újmy, která může při plnění 

Smlouvy, resp. jednotlivých Požadavků jedné Smluvní straně vzniknout, a to na celkovou 

částku 10 000 000 Kč. 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

8.1. Poskytovatel je povinen poskytovat Plnění v souladu s požadavky a při dodržení povinností 

sjednaných v této Smlouvě a postoupit na Objednatele oprávnění k výkonu majetkových práv 

k výstupům, a to na dobu trvání takových majetkových práv. Objednatel je povinen řádně a 

včas dodané Plnění převzít a zaplatit za ně a za případné postoupení oprávnění k výkonu 

majetkových práv k výstupům Cenu za Plnění v souladu s touto Smlouvou. 

8.2. Poruší-li Poskytovatel povinnosti stanovené v odst. 8.1. tohoto článku, jedná se o vadné 

plnění. 

8.3. Poskytovatel dále odpovídá za to, že veškeré návody, rady a doporučení, které v souvislosti 

s poskytováním Plnění Objednateli zpřístupnil, vychází z nejaktuálnějších informací. 

Poskytovatel poskytuje záruku v délce jednoho roku od podpisu daného Akceptačního 

protokolu / Výkazu bez výhrad na aktuálnost informací; dojde-li v záruční době ke změně 

informací, ze kterých Poskytovatel při poskytování Plnění vycházel, je povinen na tuto změnu 

Objednatele neprodleně upozornit.  

8.4. Poskytovatel odpovídá za to, že poskytování Plnění bude v souladu s touto Smlouvou, jakož 

i povinnosti stanovenými právními předpisy. 

8.5. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u Poskytovatele bez ohledu na to, kdy takovou vadu 

zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím části plnění 

dle této Smlouvy, resp. daného Požadavku není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva 

z vady, která byla zjistitelná, ale nebyla zjištěna při převzetí. Ustanovení § 2618 OZ Smluvní 

strany vylučují. 

8.6. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele 

z vadného plnění vyplývající z právních předpisů. 
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IX. MLČENLIVOST 

9.1. Obě Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné, tj. udrží v tajnosti, podniknou 

všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupní třetím osobám informace a zprávy 

týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran, pokud by jejich 

zveřejnění mohlo poškodit druhou Smluvní stranu (dále jen „Neveřejné informace“). 

Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tím není dotčena. Za Neveřejné informace se 

považuji veškeré následující informace: 

9.1.1. veškeré informace poskytnuté Poskytovateli Objednatelem v souvislosti s plněním 

této Smlouvy, resp. jednotlivých Požadavků (pokud nejsou výslovně obsaženy ve 

znění Smlouvy zveřejňovaném dle čl. XIV. odst. 14.6 Smlouvy.); 

9.1.2. informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; 

9.1.3. veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako neveřejné. 

9.2. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v odst. 9.1. tohoto článku se nevztahuje 

na informace: 

9.2.1. které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; 

9.2.2. jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis; 

9.2.3. které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením 

právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran; 

9.2.4. u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím 

těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace 

nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

9.2.5. které budou Poskytovateli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku 

mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak 

vázána. 

9.3. Jako s Neveřejnými informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují 

podmínky uvedené v odst. 9.1. tohoto článku, i když byly získány náhodně nebo bez vědomí 

Objednatele a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se 

týkají Objednatele nebo plnění této Smlouvy. 

9.4. Poskytovatel se zavazuje, že Neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. 

K jinému užití je zapotřebí písemného souhlasu Objednatele. 

9.5. Povinnost mlčenlivosti dle této Smlouvy trvá po dobu 5 let od skončení Smlouvy bez ohledu 

na zánik ostatních závazků ze Smlouvy. 

9.6. Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna vypovědět ani 

jiným způsobem jednostranně ukončit. 

9.7. Poskytovatel se zavazuje zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů, ke kterým má 

přístup. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu 

s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud bude Smluvní strana 

v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních 

osob/jiných dotčených osob druhé Smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje 

pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy. 

Jestliže Smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců nebo dalších dotčených 

osob druhé Smluvní strany nad rámec specifikovaný v této Smlouvě nebo po dobu delší, než 

je uvedeno v této Smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních 

údajů. 

9.8. Případné části Smlouvy představující obchodní tajemství či jiné údaje chráněné dle zvláštních 

předpisů budou před jejich uveřejněním zajištěny proti přečtení (začerněním apod.). 
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X. REALIZAČNÍ TÝM 

10.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Předmět plnění dle této Smlouvy, resp. jednotlivých 

Požadavků prostřednictvím realizačního týmu, který se skládá z osob zastávajících Odborné 

role s kompetencemi dostatečnými k poskytování Předmětu plnění, a to ve struktuře, rozsahu 

a s odborností minimálně na úrovni požadované Objednatelem pro Odborné role v zadávací 

dokumentaci v rámci Výzvy (dále jen „Realizační tým“). Realizační tým je složen ze 

specializovaných a kvalifikovaných osob splňujících minimální vlastnosti pro dané Odborné 

role uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy. Jmenné složení Realizačního týmu vč. uvedení 

Odborných rolí je uvedeno v Příloze č. 4 Smlouvy. Poskytovatel je povinen zajistit kontinuitu 

svých osob podílejících se na plnění dle této Smlouvy v celém průběhu plnění předmětu 

Smlouvy. 

10.2 Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby část Plnění vyžadující určitou odbornost či specializaci 

byla vždy prováděna takovými členy Realizačního týmu, kteří takovou odbornost či 

specializaci mají. 

10.3 Poskytovatel je oprávněn rozšiřovat Realizační tým či měnit členy Realizačního týmu pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele a vždy za splnění požadavků stanovených 

touto Smlouvou, avšak Objednatel si vyhrazuje možnost souhlas odepřít v případě, kdy by 

navrhovaný člen Realizačního týmu splňoval požadavky na vlastnosti uvedené v Příloze č. 1 

zadávací dokumentace k DNS na horší úrovní než vyměňovaný člen Realizačního týmu. 

V případě nově doplňovaného člena Realizačního týmu, tj. nikoliv v případě výměny, musí 

nově doplňovaný člen Realizačního týmu splňovat požadavky na vlastnosti uvedené v Příloze 

č. 1 zadávací dokumentace k DNS pro danou Odbornou roli minimálně v rozsahu jako stávající 

člen Realizačního týmu zastávající danou Odbornou roli. Počet členů Realizačního týmu však 

nikdy nesmí být nižší, než počet uvedený v Příloze č. 4 Smlouvy, a to vždy při zachování 

minimálního počtu jednotlivých Odborných rolí členů Realizačního týmu uvedených v Příloze 

č. 4 Smlouvy. 

10.4 Poskytovatel souhlasí s tím, že Objednatel smí v odůvodněných případech požádat o změnu 

člena Realizačního týmu a Poskytovatel má v takovém případě povinnost mu vyhovět. 

10.5 Pro případ jakékoliv změny členů Realizačního týmu se Smluvní strany dohodly, že není 

potřeba uzavírat tomu odpovídající dodatek Smlouvy a taková změna je účinná dnem 

doručení písemného souhlasu Objednatele Poskytovateli, resp. v případě odst. 10.4 tohoto 

článku doručením písemného souhlasu Poskytovatele Objednateli 

10.6 Poskytovatel se zavazuje, že zabezpečí vyloučení podjatosti a střetu zájmů u členů 

Realizačního týmu. Pokud by hrozil, byť i domnělý střet zájmů, neprodleně o něm bude 

Poskytovatel informovat Objednatele, který rozhodne o dalším postupu. Poskytovatel se 

zavazuje splnit opatření Objednatele směřující k zabránění střetů zájmů. 

10.7. Objednatel může Poskytovatele, resp. členy Realizačního týmu vyzvat k poskytování Plnění 

na základě Požadavku prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Tato výzva k poskytování 

Plnění dle Požadavku musí obsahovat termín či termíny požadované Objednatelem 

pro poskytování daného Plnění dle Požadavku. 

10.8. Příslušný člen či členové Realizačního týmu musí reagovat na výzvu k poskytování Plnění dle 

odst. 10.7 tohoto článku Smlouvy nejpozději následující pracovní den po jejím předání 

Objednatelem, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak (dále jen „Reakční doba“). 

V závažných případech může Objednatel po domluvě s Poskytovatelem požadovat kratší 

reakční dobu. 

10.9. Objednatel tímto sděluje Poskytovateli a Poskytovatel podpisem této Smlouvy souhlasí s tím, 

že příjemcem Předmětu plnění poskytnutého na základě této Smlouvy může být kromě 

Objednatele také Zákazník. 
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XI. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 

11.1. Informační systémy, ke kterým se vztahuje Plnění dle této Smlouvy (dále jen „Systémy“), 

mohou být součástí kritické informační infrastruktury (dále jen „KII“) nebo významných 

informačních systémů (dále jen „VIS“) dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZoKB“), kde vystupují v pozici správce 

dle ZoKB ústřední orgány státní správy České republiky a/nebo další orgány finanční správy 

České republiky a Objednatel jako provozovatel dle ZoKB. 

11.2. Poskytovatel podpisem této Smlouvy akceptuje, že plnění poskytované dle této Smlouvy je 

ve prospěch Systémů případně dalších, které jsou KII / VIS (dle relevance) dle ZoKB. 

Poskytovatel se zavazuje k zavedení a dodržování veškerých souvisejících bezpečnostních 

opatření požadovaných ZoKB, vyhláškou Národního úřadu pro kybernetickou a informační 

bezpečnost č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních 

incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti 

a likvidaci dat (dále jen „VoKB“) a bezpečnostní dokumentací KII / VIS (dle relevance), se 

kterou byl Poskytovatel seznámen, a to minimálně po dobu účinnosti této Smlouvy. 

11.3. Poskytovatel je povinen: 

11.3.1. umožnit Objednateli provedení zákaznického auditu u Poskytovatele a poskytnout 

mu k němu nezbytnou součinnost (dále jen „Zákaznický audit“). Objednatel je 

oprávněn provést Zákaznický audit v případě auditu kybernetické bezpečnosti, dle 

§ 16 VoKB Objednatelem provozované KII / VIS (dle relevance). Dále lze provést 

Zákaznický audit v případě řešení kybernetického bezpečnostního incidentu v přímé 

souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Zákaznický audit může za Objednatele 

provést pověřený zaměstnanec Objednatele nebo jiná pověřená osoba. Objednatel 

je oprávněn pověřit provedením Zákaznického auditu třetí stranu. Rozsah auditu 

musí být rozsahem relevantní k předmětu a účelu této Smlouvy; 

11.3.2. dodržovat při poskytování Plnění příslušná ustanovení bezpečnostních politik, 

metodik a postupů předaných Poskytovateli Objednatelem, resp. platné řídící 

dokumentace Objednatele či její části anebo platné řídící dokumentace, k jejímuž 

dodržování se Objednatel zavázal, pokud byl Poskytovatel s takovými dokumenty 

nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou 

dokumentací Objednatele seznámen (např. školením, protokolárním předáním 

příslušné dokumentace Poskytovateli, elektronickým předáním prostřednictvím e-

mailu, zřízením přístupu Poskytovateli na sdílené úložiště aj.). V případě 

provedených změn v bezpečnostní dokumentaci KII / VIS (dle relevance), bude 

Poskytovatel informován. Poskytovatel je povinen řídit se novým obsahem 

bezpečnostní dokumentace KII / VIS (dle relevance) od data stanoveného 

Objednatelem, nejdříve však ode dne, kdy byl o změně informován. Poskytovatel 

se dále podpisem této Smlouvy zavazuje k zavedení a dodržování veškerých 

souvisejících bezpečnostních opatření požadovaných ZoKB a VoKB, a to minimálně 

po dobu poskytování plnění dle podmínek této Smlouvy; 

11.3.3. informovat neprodleně Objednatele o kybernetických bezpečnostních incidentech 

a bezpečnostních událostech na straně Poskytovatele souvisejících s plněním 

dle této Smlouvy, a které by mohly mít dopad na kybernetickou bezpečnost 

u Objednatele. Kybernetická bezpečnostní událost je definována v ustanovení § 7 

odst. 1 ZoKB a kybernetický bezpečnostní incident je definován ustanovením § 7 

odst. 2 ZoKB; 

11.3.4. informovat neprodleně Objednatele o změně ovládání Poskytovatele podle zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění 

nakládat s aktivy určených k plnění dle této Smlouvy. 
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11.4. Poskytovatel je při poskytování Plnění pro Objednatele oprávněn užívat data předaná 

Poskytovateli Objednatelem za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze 

v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Smlouvy. 

11.5. Poskytovatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze 

v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména ZoKB, VoKB a dalšími 

souvisejícími právními předpisy. 

11.6. Poskytovatel bere na vědomí, že přístup k datům, informacím či zařízením souvisejícím 

s předmětem Smlouvy je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Poskytovatele 

nebo poddodavatele Poskytovatele zaevidované, a to na základě požadavku Poskytovatele na 

přístup. 

11.7. Poskytovatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Poskytovatele musí být 

řízeno zásadou tzv. „potřeba vědět“ (need to know) a není nárokové. 

11.8. Poskytovatel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Poskytovatele 

nebo poddodavatele Poskytovatele. 

11.9. Poskytovatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat žádné nástroje, které nebyly 

předem písemně odsouhlaseny Objednatelem a jejichž užívání by mohlo ohrozit 

kybernetickou bezpečnost. 

11.10. Poskytovatel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části 

technologického nebo komunikačního systému programový kód, který má za cíl nelegální 

ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci technologického nebo komunikačního systému nebo 

nelegální získání dat a informací. Poskytovatel bere na vědomí, že přístup do interní sítě 

a/nebo k technologickým a komunikačním systémům bude realizován s využitím zařízení 

Objednatele. V případě, že Objednatel povolí Poskytovateli přístup do interní sítě a/nebo 

k technologickým a komunikačním systémům Objednatele ze zařízení Poskytovatele, musí 

veškerá tato zařízení Poskytovatele splňovat příslušné bezpečnostní standardy Objednatele. 

11.11. Poskytovatel se během poskytování Plnění pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit 

veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, 

integritu a dostupnost. 

11.12. Poskytovatel se zavazuje plnit požadavky Objednatele v oblasti likvidace dat (ať už dat 

na papírových médiích, dat zpracovávaných elektronicky nebo prostřednictvím jakýchkoliv 

dalších nosičů dat) dle přílohy č. 4 VoKB. 

11.13. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování Plnění Objednateli, 

kteří přistupují do interní sítě a/nebo technologického nebo komunikačního systému chránili 

autentizační prostředky a údaje k systémům Objednatele. Poskytovatel bere na vědomí, že 

v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován 

a řešen jako bezpečnostní incident ve smyslu příslušné řídící dokumentace a mohou být 

uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení 

přístupu k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu platí pro Poskytovatele, 

pokud byl s takovou řídící dokumentací Objednatele seznámen). 

11.14. Poskytovatel bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či skutečnost 

vzniklá v důsledku porušení bezpečnostních požadavků nebude posuzována jako okolnost 

vylučující odpovědnost Poskytovatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu 

Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Poskytovateli či jiné osobě ze 

strany Objednatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti Poskytovatele za prodlení 

obsažená v Smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena. 

11.15. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost ke splnění 

povinností Objednatele zejména při analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem 

snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci bezpečnostní 

dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti navrácení do původního stavu. 

11.16. Poskytovatel se zavazuje dodržovat požadavky Objednatele na řízení kontinuity činností. 
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11.17. Poskytovatel stanoví činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému 

a účinnému zvládání bezpečnostních událostí a incidentů, podle takto stanovených 

a popsaných pravidel bude postupovat, a bude hlásit všechny bezpečnostní události 

a incidenty neprodleně po jejich detekci Objednateli prostřednictvím ohlašovacích kanálů 

Objednatele, v případech, kdy situace nestrpí odklad telefonicky. Dále se zavazuje vyhodnotit 

informace o bezpečnostních událostech a incidentech a o těchto informacích, vzniklých 

bezpečnostních incidentech, vč. krátkodobých a dlouhodobých nápravných opatřeních nad 

všemi částmi řešení, které jsou ve správě Poskytovatele, a rizicích souvisejících s ohrožením 

kontinuity činností vést přiměřené záznamy a tyto uchovat pro jejich budoucí použití 

s ohledem na požadavky Objednatele a legislativy České republiky. Nastavená pravidla 

a postupy podléhají schválení Objednatelem. 

11.18. Poskytovatel provede analýzu příčin bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem 

zamezit jeho opakování v případě, že Poskytovatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se 

na jeho vzniku podílel. 

XII. SANKCE 

12.1. V případě prodlení Poskytovatele se zahájením poskytování Plnění dle čl. X odst. 10.8 

Smlouvy, má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, 

a to za každý započatý den prodlení. 

12.2. V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím Plnění dle příslušného Požadavku nebo jeho 

části dle příslušného Požadavku (v případě Plnění dle čl. II pododst. 2.10.2 Smlouvy), má 

Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za Plnění 

dle příslušného Požadavku stanovené dle čl. 4 odst. 4.1 této Smlouvy, a to za každý započatý 

den prodlení. 

12.3. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. V. odst. 5.9 Smlouvy ze strany 

Poskytovatele má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 

50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

12.4. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. VI. odst. 6.9 Smlouvy ze strany 

Poskytovatele má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 

100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

12.5. V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím dokumentů či informací dle požadavků 

Objednatele v rámci exitové součinnosti dle čl. XIII odst. 13.14 této Smlouvy, má Objednatel 

právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý i započatý 

den takového prodlení. 

12.6. V případě, že Poskytovatel bude k poskytování Plnění využívat poddodavatele nebo členy 

Realizačního týmu v rozporu se Smlouvou, má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za Plnění dle příslušného Požadavku stanovené dle čl. 

4 odst. 4.1 této Smlouvy za každý jednotlivý případ takového porušení této Smlouvy. 

12.7. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. III odst. 3.11 až odst. 3.12, a/nebo 

čl. VII odst. 7.7 a/nebo 7.8, a/nebo čl. XIV odst. 14.11 Smlouvy ze strany Poskytovatele má 

Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení. 

12.8. V případě, že bude počet Poskytovatelem vykázaných člověkohodin / MD pro dané Plnění 

přesahovat o více než 10 % počet člověkohodin / MD určený pro dané Plnění soudním znalcem 

dle čl. III odst. 3.8 této Smlouvy, má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní 

pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení této Smlouvy. 

12.9. V případě nedodržení či porušení povinností Poskytovatele vyplývajících ze ZoKB a VoKB 

a uvedených v čl. XI této Smlouvy, má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní 

pokutu ve výši 200 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností. 
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12.10. V případě, že Poskytovatel podstatným způsobem poruší svoji povinnost postupovat při plnění 

této Smlouvy v souladu s interními dokumenty Objednatele, se kterými byl prokazatelně 

seznámen, má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč 

za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

12.11. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je 

Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními 

předpisy. 

12.12. V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností dle čl. IX. této 

Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, 

a to každý jednotlivý případ porušení. 

12.13. Smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo 

ze zákonného úroku z prodlení. 

12.14. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Poskytovateli veškeré smluvní pokuty, na které mu 

bude z porušení Smlouvy vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních 

pokut 

12.15. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se 

náhrady škody v plné výši. 

12.16. Aniž by byl dotčen předcházející odstavec Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková 

výše všech nároků na smluvní pokuty, vzniklých na základě nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou, resp. jednotlivými Požadavky jedné Smluvní straně se omezuje částkou 

odpovídající výši 10 000 000 Kč. 

12.17. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit závazek utvrzený 

smluvní pokutou. 

XIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY  

13.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu 31. 3. 2025 ode dne její účinnosti nebo 

do okamžiku, kdy celková hodnota plnění za základě této Smlouvy dosáhne Maximální 

souhrnné ceny podle toho, která ze skutečností nastane dříve. 

13.2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran podepsanou osobami oprávněnými 

jednat za Smluvní strany, přičemž účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku 

stanovenému v takové dohodě.  

13.3. Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. 

Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno druhé Smluvní straně. 

13.4. Smlouva může zaniknout odstoupením příslušné Smluvní strany, nastanou-li okolnosti 

předvídané § 2002 OZ.  

13.5. Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje pouze ohledně nesplněného 

zbytku plnění (tj. ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné 

závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení 

oznámení Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

13.6. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V takovém případě se 

závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku (tj. ex nunc) a Smluvní strany jsou 

povinny si vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 

od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy Poskytovateli. 

13.7. Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje zejména: 

13.7.1. prodlení Poskytovatele s plněním jakýchkoliv lhůt ze Smlouvy nebo Požadavku 

o více než 15 kalendářních dnů; 
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13.7.2. opakované porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti 

s plněním Smlouvy nebo Požadavku; 

13.7.3. jakékoliv jiné porušení povinnosti Poskytovatelem, které nebude odstraněno 

či napraveno ani do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele 

k nápravě (popř. od uplynutí lhůty ve výzvě stanovené), je-li náprava možná; 

13.7.4. skutečnost, že Poskytovatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci 

uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného 

obdobného protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se 

dotýká ujednání dle čl. I odst. 1.9 Smlouvy, a k němuž došlo při plnění této 

Smlouvy, resp. jednotlivých Požadavků nebo v souvislosti s ním. 

Termínem opakovaně se pro účely tohoto ustanovení rozumí více než dvakrát po dobu trvání 

Smlouvy. 

13.8. Dosáhne-li plnění z této Smlouvy takové výše, že Odborné role, resp. Plnění není možné 

poskytovat bez překročení Maximální souhrnné ceny, má každá Smluvní strana právo 

od Smlouvy odstoupit. Ustanovení odst. 13.12 tohoto článku se použije obdobně. 

Poskytovatel se zavazuje, že neučiní Potvrzení Požadavku nad rámec Maximální souhrnné 

ceny. 

13.9. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 OZ se považuje zejména 

prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů. 

13.10. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

13.10.1. bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele; 

13.10.2. Poskytovatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 

Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí 

s obdobnými účinky; 

13.10.3. Poskytovatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský 

trestný čin; 

13.10.4. Poskytovatel se stane Nespolehlivým plátcem; 

13.10.5. dojde k významné změně kontroly nad Poskytovatelem, přičemž kontrolou se zde 

rozumí vliv, ovládání či řízení dle ust. § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále 

jen „ZOK“), či ekvivalentní postavení; 

13.10.6. dojde ke střetu zájmů, přičemž za střet zájmů se zde rozumí skutečnost, že 

Poskytovatel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 

odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 

správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

13.11. Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 13.10. bodu 13.10.1. až 13.10.6. tohoto 

článku Smlouvy, je Poskytovatel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně 

do 2 dnů od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou skutečnost jde, s uvedením 

bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí 

o odstoupení od Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným Smlouvy. 

13.12. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak nemá právní účinky. Odstoupení je účinné 

ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že 

odstoupení od Smlouvy bylo doručeno pátým kalendářním dnem od jeho odeslání příslušné 

Smluvní straně doporučenou poštovní zásilkou nebo od jeho doručení do datové schránky 

příslušné Smluvní straně při odeslání datovou zprávou. 
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13.13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí a převodu oprávnění k výkonu 

majetkových práv, práva na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, 

pokud už dospěl, práva na náhradu škody, práva a povinnosti dle čl. IX. Smlouvy, práva 

z odpovědnosti za vady a záruky ani další ujednání, z jejichž povahy vyplývá, že mají 

zavazovat Smluvní strany i po zániku účinnosti této Smlouvy.  

13.14. V případě řádného i předčasného zániku účinnosti této Smlouvy je Poskytovatel povinen 

poskytnout Objednateli na jeho vyžádání dokumenty a informace vztahující se 

k poskytnutému Plnění, a to ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne odeslání takového 

požadavku Objednatelem a minimálně v následujícím rozsahu: 

13.14.1. aktuální stav vyčerpané alokace ke dni skončení účinnosti této Smlouvy v rozpisu 

dle jednotlivých Odborných rolí a popis odvedené činnosti u daných Odborných rolí 

v rámci příslušných Požadavků v porovnání s předpokladem stanoveným pro danou 

Odbornou roli v příslušném Požadavku. 

Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí takovéto exitové součinnosti dle tohoto 

odstavce Smlouvy je již zahrnuta v ceně dle čl. IV Smlouvy, přičemž Poskytovatel nemá nárok 

na náhradu nákladů spojených s plněním této povinnosti. 

13.15. Poskytovatel bere na vědomí, že v případě, že se dopustí závažných a/nebo dlouhodobých 

pochybení, může toto pochybení vést k tomu, že Poskytovatel bude vyloučen z možnosti 

plnění dalších zakázek zadávaných v DNS, a to zejména v případě odstoupení od Smlouvy 

dle odst. 13.7 a 13.10 tohoto článku Smlouvy. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Jakékoliv úkony směřující k ukončení této Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů 

musí být doručeny příslušné Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného 

dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně 

učiněná, pokud budou učiněna písemně v českém jazyce a doručena, osobně, poštou, 

prostřednictvím datové schránky či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci (včetně 

označení jménem příslušné Oprávněné osoby) nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní 

strana v předstihu písemně oznámí adresátovi, není-li v konkrétním případě stanoveno ve 

Smlouvě jinak: 

14.1.1. Objednatel: 

Název: Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 

Adresa: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 10 

K rukám: Ing. arch. Petr Klán 

Datová schránka: 26iaava 

14.1.2. Poskytovatel: 

Název: Principal engineering s.r.o.  

Adresa: Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4  

K rukám: Ing. Miloš Tkáčik  

Datová schránka: hp2urdp  

14.2. Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé 

Smluvní straně, není-li ve Smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak. 

14.3. Smluvní strany se dohodly na určení oprávněné osoby za každou Smluvní stranu (dále jen 

„Oprávněná osoba“). Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této 

Smlouvy, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, s výjimkou změn nebo zrušení Smlouvy 

a oznámení o změně bankovních údajů. V případě, že Smluvní strana má více Oprávněných 

osob, zasílají se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech oprávněných osob v kopii: 

14.3.1. Oprávněnou osobou Objednatele je: 
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Jméno: Ing. arch. Petr Klán 

E-mail: petr.klan@mmr.cz 

Telefon: 224 861 247  

14.3.2. Oprávněnou osobou Poskytovatele je: 

Jméno: Ing. Radek Macek, MBA  

E-mail: radek.macek@principal.cz  

Telefon: +420 734 433 052  

14.4. Ke změně nebo ukončení Smlouvy a k oznámení o změně bankovních údajů je za Objednatele 

oprávněna Oprávněná osoba Objednatele dle čl. 14.3. 1. Ke změně nebo ukončení Smlouvy 

a k oznámení o změně bankovních údajů je za Poskytovatele oprávněn Poskytovatel sám (je-

li fyzickou osobou podnikající) nebo statutární orgán Poskytovatele, příp. prokurista, a to dle 

způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit 

pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozích větách (dále jen 

„Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně 

všechna oprávnění Oprávněných osob. 

14.5. Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná 

Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně 

písemně oznámit druhé Smluvní straně. 

14.6. Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (včetně příloh), jakož i jejich text, 

můžou být v elektronické formě zveřejněny na profilu Objednatele ve smyslu ZZVZ, a dále 

v souladu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, a to bez časového omezení. 

Objednatel se zavazuje, že Smlouvu v souladu se Zákonem o registru smluv uveřejní 

v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva (vč. příloh) neobsahuje 

obchodní tajemství. 

14.7. Tato Smlouva se řídí OZ a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky, není-li 

ve Smlouvě stanoveno jinak. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 558 odst. 2 OZ na tuto 

Smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě této 

Smlouvy. 

14.8. Stane-li se kterékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, 

zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nedotčena, 

nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy, nebo okolnosti, za nichž bylo 

toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným 

ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

14.9. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této 

Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním nebo pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se 

těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na 

nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy, musí být vyhotoveno písemně 

a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání činí. 

14.10. Rozsah plnění na základě Požadavků bude dán skutečnými potřebami Objednatele. 

Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel nemá na základě této Smlouvy 

povinnost provádět Požadavky. Poskytovatel se nemůže vůči Objednateli domáhat 

jakéhokoliv Požadavku v souvislosti s touto Smlouvou. 

14.11. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit 

Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto 

Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo 

k převodu nebo přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

14.12. Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně příloh musejí být vyhotoveny písemně formou 

dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na 

jedné písemnosti, ledaže Smlouva v konkrétním případě stanoví jinak. 
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14.13. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory 

o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti Smlouvy) budou řešit především 

dohodou. Nedojde-li k dohodě ani do 60 dnů ode dne zahájení jednání o dohodě, bude 

předmětný spor rozhodován s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem 

České republiky, přičemž rozhodným právem je právo české. 

14.14. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, že 

Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.   

14.15. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci § 557 OZ. 

14.16. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami, která nahrazuje veškeré 

předchozí ujednání a závazky vztahující se k předmětu plnění této Smlouvy. 

14.17. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi dokumenty týkajícími 

se Odborných rolí vč. Opatření, a že žádné z ustanovení tam uvedených nepovažuje za 

takové, které by nemohl rozumně předpokládat. 

14.18. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

14.19. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce 

s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

14.20. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 

jednaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 

Smlouvy, a to po celou dobu její účinnosti. 

14.21. Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

14.21.1. že se nepodílí a ani v minulosti nepodílela na páchání trestné činnosti v jakékoli 

formě ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „ZTOPO“), 

14.21.2. že zavedla potřebná opatření, aby nedošlo ke spáchání trestného činu v jakékoli 

formě, který by jí mohl být přičten podle ZTOPO 

14.21.3. že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých 

zaměstnanců, aby nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob podle zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

14.21.4. že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků 

spáchaného trestného činu, 

14.21.5. že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní 

lze spravedlivě požadovat, např. přijala Etický kodex a zásady Compliance 

programu. 

14.22. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že nebude tolerovat jednání, které by mohlo naplňovat 

skutkové podstaty korupčních trestných činů, zejména trestných činů přijetí úplatku, 

nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné 

podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná 

Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec 

splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.  

14.23. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné 

podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle odst. 14.20 až 

14.24 tohoto článku Smlouvy a mohlo by souviset s plněním této Smlouvy nebo s jejím 

uzavíráním. 

14.24. Smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy zásady, hodnoty a cíle druhé Smluvní strany a 

zavazují se v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení 

umožňuje) tyto zásady a hodnoty dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění 

svých závazků vzniklých z této Smlouvy. 
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14.25. Smluvní strany prohlašují, že se se zněním Smlouvy podrobně seznámily a že ji na důkaz své 

svobodné a určité vůle a nikoli pod nátlakem, níže uvedeného dne podepisují. 

14.26. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace Plnění (vymezení využití týmu)  

Příloha č. 2 – Vzory dokumentů 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů –příloha dle Výzvy 

Příloha č. 4 – Realizační tým –příloha dle Výzvy 

Příloha č. 5 – Jednotkové ceny –příloha dle Výzvy 

 

 

 

Za Objednatele:  Za Poskytovatele: 
V Praze dne dle el. podpisu  V Praze dne dle el. podpisu 

   

 

Ing. arch Petr Klán 

ředitel Odboru digitalizace a informačních 
systémů 

 Ing. Miloš Tkáčik  

Jednatel 
Principal engineering s.r.o. 
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Specifikace Plnění 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) vytvořilo a provozuje digitální portál One stop shop 

OZE (dále též „Aplikace „či „Řešení“) pro informační podporu vybraných procesů/úkonů. Digitální One 

stop shop OZE je nutno dále rozvíjet s ohledem na vývoj a nasazování dalších komponent digitalizace 

stavebního řízení a jiných oblastí které má One stop shop OZE pokrývat. Rozvoj a vývoj je nutné 

zabezpečit rovněž s ohledem na změny v právních předpisech.   

Aplikace má webovou frontend část a je vyvinuta v React s backend částí vyvinutá v jazyku JAVA. 

Jako databáze je použita PostgreSQL. V rámci řešení jsou mimo jiné ukládána strukturovaná data a 

v případě interaktivních formulářů jsou použity knihovny využívající ukládání do souborů json. 

Celé řešení je plně škálovatelné, postavené na kontejnerizaci a microservices a odpovídat přístupu 

API-first. UI webové aplikace je plně responzivní a splňuje požadavky na intuitivní UI včetně 

přístupnosti. Aplikace využívá vzhled dle systému designsystem.gov.cz a je postavené na otevřených 

standardech a software. 

Aplikace pro přihlašování uživatelů využívá NIA www.identitaobcana.cz  

Webová aplikace je v současnosti integrována na informační systémy veřejné správy, mimo jiné 

základní registry, katastr nemovitostí, IS IČS (budovaný v rámci projektu DSŘ), digitální mapa 

veřejné správy (DMVS) a elektronickou spisovou službu splňující NSESS. 

Interaktivní formuláře jsou schopné naráz zajistit podání, která jsou ve více než jedné agendě tzn. 

integrovaná podání. 

Webovou aplikaci bude používat široká veřejnost. Předpokládaný počet konkurenčních uživatelů je 

cca 10 tisíc. 

 

Zajištění odborných kapacit z oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) pro 

rozvoj digitálního One stop shopu, části II.   

Odborné kapacity budou využity na rozvoj a další vývoj jednotného kontaktního místa, které musí 

obsahovat služby a informace, které umožní uživateli činit digitální úkony vůči stavebnímu úřadu a 

dotčenému orgánu, podávat žádosti vlastníku veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a 

poskytovat vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vkládat údaje a 

dokumenty do národního geoportálu územního plánování, do evidence stavebních postupů, do 

evidence elektronických dokumentací a do digitální mapy veřejné správy, poskytovat je a 

odkazovat na ně a následně umožní sledovat celý proces vyřízení jednotlivých podání.  

Předmětem rozvoje bude dále rozvíjet moderní, škálovatelné webové aplikace zajišťující portál 

veřejné správy s možností vyřízení požadavků v rámci několika agend stavebního řízení a jiných 

oblastí (např: obnovitelné zdroje) a její integrace na další komponenty DSŘ a systémy veřejné 

správy.  

Pro plnou funkčnost portálu je v rámci rozvoje nutné dovyvinout další moduly a příslušné odborné 

evidence/databáze, kde se budou ukládat strukturovaná data z vyplněných formulářů, případně 

portál bude využívat tyto evidence pro čerpání dat k využití v daných agendách.  

V rámci rozvoje budou dále rozšířeny funkcionality a API pro vyplňování interaktivních formulářů, 
sledování stavu vyřízení požadavků žadatelů, čerpání informací a dat z jiných informačních systémů 
veřejné správy a další funkcionality. 
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VÝKAZ – VZOR 

VÝKAZ 

Období Plnění [měsíc/rok – bude doplněno] 

Smlouva číslo [bude doplněno] 

Identifikace Požadavku  [bude doplněno] 

Vypracoval [bude doplněno] Datum [bude doplněno] 

Seznam Odborných rolí podílejících se na Plnění 

Odborná role Popis Plnění 
Počet 

člověkohodin/MD 

[bude doplněno]1 [bude doplněno] [bude doplněno] 

Připomínky Objednatele 

Připomínky k rozsahu Plnění  

Závěry akceptace 

☐ je akceptováno bez výhrad 

☐ je akceptováno s výhradou 

☐ není akceptováno 

Seznam výhrad akceptace 

Č. Popis výhrady Způsob odstranění 
Termín 

odstranění 
Zodpovědná 

osoba 

1 [bude doplněno]1 [bude doplněno] 
[bude 
doplněno] 

[bude doplněno] 

Seznam příloh Výkazu 

Číslo: Název přílohy 

1 [bude doplněno]1 

Schvalovací doložka 

Jméno a příjmení Organizace Podpis Datum 

[bude doplněno] MMR   

[bude doplněno] [dodavatel]   

  

 
1 Další řádky budou vloženy dle potřeby Poskytovatele. 
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AKCEPTAČNÍ PROTOKOL – VZOR 

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL 

Předmět [bude doplněno] 

Smlouva číslo [bude doplněno] 

Identifikace Požadavku  [bude doplněno] 

Vypracoval [bude doplněno] Datum [bude doplněno] 

Předmět akceptace 

Hodnocení, kontrola Plnění a akceptace 

Připomínky Objednatele 

Připomínky k rozsahu a kvalitě Plnění  

Závěry akceptace 

☐ je akceptováno bez výhrad 

☐ je akceptováno s výhradou 

☐ není akceptováno 

Seznam výhrad akceptace 

Č. Popis výhrady Způsob odstranění 
Termín 

odstranění 
Zodpovědná 

osoba 

1 [bude doplněno]1 [bude doplněno] 
[bude 
doplněno] 

[bude doplněno] 

Seznam Odborných rolí podílejících se na Plnění 

Odborná role Popis Plnění 
Počet 

člověkohodin/MD 

[bude doplněno]1 [bude doplněno] [bude doplněno] 

Seznam příloh akceptace 

Číslo: Název přílohy 

1 [bude doplněno]1 

Schvalovací doložka 

Jméno a příjmení Organizace Podpis Datum 

[bude doplněno] MMR   

[bude doplněno] [dodavatel]   
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SEZNAM PODDODAVATELŮ: 

 

Výše uvedený účastník tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se nebudou podílet 

poddodavatelé.
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Č. 1 - Databázový architekt 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

14 

Název Odborné role 

Databázový architekt 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Pavel Brož 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Vytváří analýzy, návrhy a zajišťuje dohled nad implementací architektury databázových řešení s vysokou dostupností.  
Navrhuje, připravuje a kontroluje migrační scénáře dat mezi různými prostředími a databázemi. 

Provádí analýzu, návrh a dohled nad implementací navrženého řešení ve svěřené oblasti.   

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 3 roky praxe s návrhy databázového prostředí Více než 5 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má zkušenost s návrhem a realizací vysoce dostupných databázových prostředí 

poskytovaných jako služba 
ANO 

Má zkušenost s návrhem „Bussines critical system“ ANO 

Má znalost komerčních databázových systémů (např. MS SQL, Oracle DB) ANO 
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Má znalost alespoň jednoho open source databázového systému (např. MySQL, 
PostgreSQL) 

ANO 

Má zkušenost s návrhem datových modelů ANO 

Má znalost SQL a nonSQL databází ANO 

Má zkušenost s troubleshooting a testováním databází ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli databázový architekt na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 

případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů.   

Zpracování variant solution architektury pro vytvoření SW řešení 

Informačního systému odpadového hospodářství verze 2 (ISOH2) a 

zajištění dozoru solution architekta nad implementací 

Objednatel projektu Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

Kontaktní osoba objednatele projektu Mgr. Jaromír Adamuška 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu e-mail: Jaromir.Adamuska@mzp.cz tel.: +420 267122277 

Předmět projektu 

ISOH2 slouží k celorepublikovému využití v rámci ČR (ze strany všech 

povinných osob dle zákona o odpadech), správcem ISOH2 je MŽP a jeho 

účel a funkčnost vychází ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a dalších 

právních předpisů. 

• Vytvoření studie proveditelnosti obsahující zejména technickou, 

architektonickou, funkční a ekonomickou analýzu a variantní návrh 

softwarového řešení Informačního systému odpadového hospodářství 

verze 2.0. a realizace činností s vytvořením Studie souvisejících 

• Zpracování architektury ISOH2 ve všech vrstvách řešení 

• Koordinace a zpracování výstupů z analýzy 

• Zpracování procesních zadání/požadavků 

• Zpracování procesních schémat pro jednotlivé definované oblasti/ služby 

na konceptuální úrovni se záznamem jednotlivých aktivit, zúčastněných 

rolí a používané informační podpory 

• Analýza uživatelských požadavků 

Zajištění dozoru architekta nad implementací ISOH2. 

Pozice Odborná role v daném projektu Databázový architekt 

Finanční hodnota projektu více než 3.000.000  v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
8/2018 – současnost, práce na projektu byla v rozsahu více než 40 
člověkodnů.   

mailto:Jaromir.Adamuska@mzp.cz
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Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli databázový architekt na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů.   

Služby odborného poradenství v souvislosti se zaváděním principů 
architektonického řízení, aktualizace solution architektury pro aplikační 
portfolio Finanční správy 

Objednatel projektu Česká republika – Generální finanční ředitelství 

Kontaktní osoba objednatele projektu Laszlo Hajnal 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu e-mail: Laszlo.Hajnal@fs.mfcr.cz, tel.: +420602826481 

Předmět projektu 

Finanční správa spravuje IS (jichž se týkaly poskytnuté odborné služby) s 

celorepublikovým využitím, jejichž účel a funkčnost vychází ze zákona č. 

280/2009 Sb., daňový řád a dalších právních předpisů. 

• Aktualizace solution architektury pro účely rozvoje systémů, zpracování 

OHA formulářů atp. (ADIS, Portál Moje daně, mezinárodní výměna daní 

atp.) 

• Vytvoření a zavedení pravidel a postupů architektonického řízení procesů 

a služeb v rámci sekce informatiky GFŘ 

• Zpracování procesní architektury Sekce informatiky GFŘ 

• Návrhu rozsahu a vhodných postupů a nástrojů pro centralizaci, 

formalizaci a měření procesů zajištění IT služeb 

• Provázání strategie Finanční správy s činnostmi a prioritami při budování 

IT GFŘ 

• Změně v řízení finančních zdrojů, a to zejména při plánování a 

rozpočtování údržby a rozvoje aplikačního portfolia IT GFŘ 

• Návrhu nastavení pravomocí a odpovědností v rámci sekce informatiky 

GFŘ s ohledem na principy koncepčního řízení IT GFŘ 

• Návrhu úprav v organizační struktuře sekce informatiky GFŘ a věcně 

souvisejících vnitřních předpisech 

• Stanovení strategie k outsourcingu vybraných činností spojených se 

zajištěním IT GFŘ, a to zejména prostřednictvím SP CSS 

• Definici požadavků kladených v souladu s dobrou (obvyklou) praxí na 

zdroje a systém řízení sekce informatiky GFŘ ve vztahu k parametrům 

poskytovaných služeb IT, tj. posouzení stávajícího stavu zdrojů 

• Formalizaci procesů správy IT služeb/řešení zajišťovaných ze strany GFŘ 
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• Formalizaci katalogu provozních služeb IT GFŘ 

Součástí projektu bylo procesní modelování s využitím notací BPMN 

Pozice Odborná role v daném projektu Databázový architekt 

Finanční hodnota projektu více než 3.000.000  v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
03/2019 – 12/2021, práce na projektu byla v rozsahu více než 40 
člověkodnů.   

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   

 

  



 

30 
 

   

Č. 2 – Datový architekt 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

15 

Název Odborné role 

Datový architekt 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Petr Mráček 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Navrhuje datové modely pro vysoce dostupná o odolná databázová a aplikační prostředí (včetně business critical systémů). 
Vytváří a poskytuje funkční rámce pro implementaci postupů správy podnikových dat, vč. postupů, metod a technik, funkcí, rolí, výstupů a metrik. 
Navrhuje, připravuje a kontroluje migrační scénáře dat mezi různými prostředími a databázemi.  
Provádí analýzu, návrh a dohled nad implementací navrženého řešení ve svěřené oblasti.  

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 3 roky praxe s návrhy datových modelů Více jak 3 roky 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost datové architektury, datového slovníku (DAMA DMBOK) ANO 

Má zkušenost s migrací dat mezi různými prostředími i databázemi ANO 

Má znalost přípravy migračních scénářů ANO 

Má znalost SQL a nonSQL databází, znalost SQL jazyka, UML, procedur a triggerů v 
databázích 

ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 
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Účastnil se v roli datový architekt na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 1 
projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 
orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

 
 
Košík.cz  

Objednatel projektu Košík.cz s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Martin Fiala 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu martin.fiala@kosik.cz 

Předmět projektu 
Návrh datového modelu a postupů při implementaci včetně přiřazení rolí. 
Práce zároveň vyžadovala i analýzu a dohled nad implementací. Navržené 
řešení pak bylo integrováno napříč systémy klienta. 

Pozice Odborná role v daném projektu Datový architekt 

Finanční hodnota projektu 15 mil. Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 1/2020-03/2022, práce na projektu byla rozsahu více 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli datový architekt na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 1 
projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 
orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Vybudování informačního systému LZZ II 

Objednatel projektu Česká republika, Ministerstvo vnitra 

Kontaktní osoba objednatele projektu Daniel Ditrich, PČR 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu daniel.ditrich@pcr.cz 

Předmět projektu 

Vybudování online systému pro porovnávání načtené registrační značky s 
registrem vozidel a také s databází odcizených vozidel. Policisté tak 
bezprostředně za jízdy zjistí, zda je auto v registru vozidel, zda má platnou 
technickou kontrolu a také zda nebylo odcizeno. 

Pozice Odborná role v daném projektu Datový architekt 

Finanční hodnota projektu Víc než 8.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 18 měsíců, práce na projektu byla rozsahu více 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 3- Chatbot designer 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

18 

Název Odborné role 

Chatbot designer 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

David Hláčik 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Navrhuje konverzace a vede konverzaci s chatbotx a hlasovými asistenty. 
Spolupracuje návrhu na využití chatbotu. 
Spolupracuje s vývojáři na integraci chatbotu s externími IT systémy, zodpovídá za řešení hlášených vad. 
Provádí testy, kontroluje použitelnost a optimalizuje provoz chatbotů. 
Získává distribuované znalosti a procesy zákazníka, aby navrhoval konverzaci. 
Podílí se na tvorbě a designu řešení, podílí se na přípravě a aktualizaci dokumentace 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 3 roky praxe s technologiemi azure cognitive services Více než 3 roky 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Azure Bot service a Azure cognitive services ANO 

Má znalost pravidel pravopisu, interpunkce, slovotvorby, skloňování, syntaxe a 
fonetiky 

ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli Chatbot designer minimálně na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 

případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 30 člověkodnů. 

Moje VZP 

Objednatel projektu VZP 
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Kontaktní osoba objednatele projektu Jiří Enoch 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu jiri.enoch@vzp.cz 

Předmět projektu 
Vybudování platformy pro online komunikaci mezi pojišťovnou a pojištěnci. 

Provoz na MS Azure. 

Pozice Odborná role v daném projektu Chatbot designer 

Finanční hodnota projektu Vic než 3.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 12 měsíců, práce na projektu byla v rozsahu více 30 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli Chatbot designer minimálně na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 

případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 30 člověkodnů. 

Vybudování informačního systému LZZ II 

Objednatel projektu Česká republika, Ministerstvo vnitra 

Kontaktní osoba objednatele projektu Daniel Ditrich, PČR 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu daniel.ditrich@pcr.cz 

Předmět projektu 

Vybudování online systému pro porovnávání načtené registrační značky s 

registrem vozidel a také s databází odcizených vozidel. Policisté tak 
bezprostředně za jízdy zjistí, zda je auto v registru vozidel, zda má platnou 
technickou kontrolu a také zda nebylo odcizeno. 

Pozice Odborná role v daném projektu Chatbot designer 

Finanční hodnota projektu Víc než 8.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 18 měsíců, práce na projektu byla v rozsahu více 30 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 3 

Účastnil se v roli Chatbot designer minimálně na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 30 člověkodnů. 

Migrace interního nástroje CRM/ERP do platformy MS365 

Objednatel projektu Mountfield 

Kontaktní osoba objednatele projektu Lukáš Hudeček 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 724 052 418 

Předmět projektu 

Migrace interního nástroje CRM/ERP do platformy 365. Konsolidace 

systémů a infrastruktury v rámci přechodu na SaaS -  Microsoft 365 (Office 
365, Dynamics 365 atd.): Maximální využití nástrojů Microsoft 365 pro 
rozvoj společnosti Mountfield. 

Pozice Odborná role v daném projektu Chatbot designer 

Finanční hodnota projektu Víc než 5.000.000 v Kč bez DPH 



 

34 
 

   

Délka působení Odborná role na daném projektu 6 měsíců, práce na projektu byla v rozsahu více 30 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 4 

Účastnil se v roli Chatbot designer minimálně na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 30 člověkodnů. 

Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací 

Objednatel projektu Městská část Praha 14 

Kontaktní osoba objednatele projektu Dušek Martin 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Martin.Dusek@praha14.cz 

Předmět projektu 

Vytvoření komplexního informačního systému pro podporu komunitního 
dění v MČ. IS na základě dat získaných z komunikace s občany, 
komunitami, IS úřadů a jiných zdrojů dokáže pomoci nových nástrojů 
(business intelligence) navést úřad MČ správně se rozhodovat a podpořit jí 
v řízení MČ zejména v oblastech řízení interních a externích aktivit úřadu. 
Součástí IS bylo řešení problematiky správy uživatelů AZURE AD/ Microsoft 

AD 

Pozice Odborná role v daném projektu Chatbot designer 

Finanční hodnota projektu Víc než 10.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 6 měsíců, práce na projektu byla v rozsahu více 30 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 4 – Solution architekt 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

12 

Název Odborné role 

Solution architekt 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Tomáš Valenta 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Řídí sběr požadavků na nový systém, podílí se na návrhu architektury systému. 
Navrhuje a odpovídá za implementaci řešení v rozsáhlých podnikových prostředích.  
Zajišťuje analýzu potřeb a požadavků organizace na řešení ICT. 

Odpovídá za návrh komplexního řešení, včetně garance technické kvality řešení napříč technologiemi. 
Připravuje a dokumentuje požadavky na testování, včetně přípravy zkušebních dat pro testy. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe s návrhem a realizací řešení/projektů pro zákazníky s 
více jak 1000 koncových uživatelů 

Ano, Více než 5 let. 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost vhodných nástrojů, včetně logických modelů komponent a rozhraní ANO 

Má znalost počítačových systémů, operačních systémů, bezpečnostních opatření 

systému, správy databází a webových platforem 
ANO 

Má zkušenost se specifikaci komponent a rozpracováním do detailních návrhů pro 
implementaci 

ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 
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Účastnil se v roli solution architekt nebo obdobné na minimálně 2 projektech, z 
toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy 
ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie a z toho 
minimálně 1 projekt, jehož předmětem byla realizace nebo podpora provozu 
informačního systému pro minimálně 1000 koncových uživatelů. 

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Nový systém pro správu daní 

Objednatel projektu Generální finanční ředitelství 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ilona Středová 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Ilona.Stredova@spcss.cz, +420 725 997 045 

Předmět projektu 

Tvorba zadávací dokumentace pro výběrová řízení – integrační platforma, 
systém IDM/IAM. 
Návrh požadavků, sběr požadavků, návrh celkové architektury, návrh 
integrace systémů. 
Návrh implementace, zajištění analýzy požadavků. 

Dohled nad technickou kvalitou řešení. 
Příprava zkušebních dat pro testování. 

Pozice Odborná role v daném projektu Solution architekt 

Finanční hodnota projektu Více než 10.000.000, - Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 08/2022 – nyní, práce na projektu byla rozsahu více 120 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

  

Pořadové číslo projektu 2. 

Účastnil se v roli solution architekt nebo obdobné na minimálně 2 projektech, z 
toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy 
ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie a z toho 
minimálně 1 projekt, jehož předmětem byla realizace nebo podpora provozu 
informačního systému pro minimálně 1000 koncových uživatelů. 

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

IS pro Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Objednatel projektu Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Kontaktní osoba objednatele projektu Petr Plecháček 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu petr.plechacek@cz.ey.com,  posta@mpsv.cz 

mailto:jmeno.prijmeni@spcss.cz
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Předmět projektu 

Tvorba business zadání pro oblast finančních toků v rámci agendových 
systémů Úřadů práce. 
Technický dohled a supervize nad dodavateli informačního systému pro 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Odpovědnost za technický návrh jednotlivých částí informačního systému. 

Kontrola dodavatelů. 
Revize technické dokumentace na bázi ArchiMate, BPMN, UML2 pomocí 
nástroje Enterprise Architect. Práce v prostředí Sparx Enterprise Architect 
v. 13., modelování rozsáhlého systému s využitím notací Archimate a UML, 
návrh integrace systémů, integrace aplikací rozsáhlých systémů a řízení 
změn. 

Realizace informačního systému pro minimálně 1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu Solution architekt 

Finanční hodnota projektu více než 17.500.000 Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 02/2018 – 03/2021 práce na projektu byla rozsahu více 120 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

  

Pořadové číslo projektu 3. 

Účastnil se v roli solution architekt nebo obdobné na minimálně 2 projektech, z 
toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy 
ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie a z toho 

minimálně 1 projekt, jehož předmětem byla realizace nebo podpora provozu 
informačního systému pro minimálně 1000 koncových uživatelů. 

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Řešení pro přijímání bankovních a nebankovních platebních karet 

Objednatel projektu Wincor Nixdorf a.s. (nyní Diebold Nixdorf) 

Kontaktní osoba objednatele projektu Pavel Jiroutek 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu info@wincor-nixdorf.cz 

Předmět projektu 

Nové řešení pro přijímání všech typů bankovních a nebankovních 
platebních karet, zpracování plateb, komunikace s bankami v jednotlivých 
zemích pro cca 3.000 benzínových stanic (a 10.000 platebních terminálů) 

konzultace a specifikace komunikačních protokolů mezi platebním 
terminálem (POS), hlavním transakčním systémem (Wincor Nixdorf) a 

acquirery pro jednotlivé typy platebních karet v jednotlivých zemích 
komunikační protokoly pro akceptaci karet řešeny dle ISO normy pro 
petrolejářských průmysl IFSF vývojové oddělení ve všech fázích projektu 
(sběr požadavků, analýza, vývoj, testování, nasazení aplikace, podpora po 
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nasazení aplikace. 
Práce v nástrojích na bázi UML - Enterprise Architect. 
V rámci analýzy/vytváření solution designu komunikace a popis 
vzájemného rozhraní mezi transakčním serverem na straně Wincor Nixdorf 
a jednotlivými acquirery (celkově cca 30 separátních komunikačních 

rozhraní pro jednotlivé země a jednotlivé typy platebních karet) 
Komunikace byla navržena pro protokoly IFSF (komunikační protokol na 
bází TCP/IP) nebo pro web services. 
Odpovědnost za průběh testování. 
Realizace informačního systému pro minimálně 1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu Solution architekt 

Finanční hodnota projektu Více než 100.000.000, - Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 2013 –2014, práce na projektu byla rozsahu více 120 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

Má platný mezinárodně uznávaný certifikát v oblasti návrhů Enterprise architektur 
nejméně na úrovni TOGAF Foundation nebo obdobný a/nebo ITIL Foundation 
Certificate in IT Service Management nebo obdobný 

TOGAF L1 Foundation level (Certificate number: PCE ATO 2019041001) 

Platnost: neomezená 

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 5 – Specialista integrace senior 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

19 

Název Odborné role 

Specialista integrace senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Serhiy Filonenko 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Připravuje modely integrací, komunikační schémata a mapování jednotlivých interface, vč. tvorby návrhů řešení. 
Navrhuje a vytváří definice XML popisující jednotlivé komunikace a transformace (wsdl, xsd). 

Navrhuje a vytváří definice JSON popisující jednotlivé komunikace a transformace. 

Tvoří technickou analýzu a návrh řešení (nejen) nad integrační platformou společnosti, vč. volby vhodné technologie (ETL, ESB, SOAP, REST,…). 
Navrhuje technické integrační patterny, pravidla a použití integračních technologií pro různé situace. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let zkušenost s integračními projekty Více než 8 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost tvorby návrhů integrační platformy v Enterprise prostředí a UML ANO 

Má zkušenost s objektově orientovanou analýzou a návrhem ANO 

Má znalost v oblasti SOA (Service Oriented Architecture) ANO 

Má znalost s tvorbou xml/wsdl/xsd designu služeb  ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 
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Účastnil se v roli specialista integrace na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 
1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 
orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Přepis systému do nových technologií 

Objednatel projektu Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Eva Šimáková 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Eva.Simakova@nakit.cz 

Předmět projektu 

Přepis starého systému do nových technologií. 
Technická analýza řešení vůči integrační platformě. 
Výběr technologie a návrh integračních technologií. 

Technologie: Microservices, .NET Core, Docker, DevOps, Agile, XML, EA, 
UML 

Pozice Odborná role v daném projektu Specialista integrace 

Finanční hodnota projektu Více než 1 mil. Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
04/2021 – 12/2021, práce na projektu byla v rozsahu víc než 40 
člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

  

Pořadové číslo projektu 2. 

Účastnil se v roli specialista integrace na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 
1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 

orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

CRM integrace 

Objednatel projektu Asahi s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Martin Anderle 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Martin.Anderle@eu.asahibeer.com 

Předmět projektu 

Předmětem byla CRM integrace - starý systém na nový MS CRM Dynamics, 
40+ konektorů na okolní systémy za pomocí Azure tools, C# a MS 
platformy. 
Integrace 60 aplikací z 5 zemí střední Evropy a přepis do platformy 
Microsoft SharePoint 2019 

Technologie: DevOps, Agile, XML, EA, UML 

Pozice Odborná role v daném projektu Specialista integrace 

Finanční hodnota projektu Více než 1 mil. Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 8/2018 – 9/2021, práce na projektu byla v rozsahu víc než 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 3. 

mailto:Martin.Anderle@eu.asahibeer.com
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Účastnil se v roli specialista integrace na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 
1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 
orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Vybudování informačního systému LZZ II 

Objednatel projektu Česká republika, Ministerstvo vnitra 

Kontaktní osoba objednatele projektu Daniel Ditrich, PČR 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu daniel.ditrich@pcr.cz 

Předmět projektu 

Vybudování online systému pro porovnávání načtené registrační značky s 
registrem vozidel a také s databází odcizených vozidel. Policisté tak 
bezprostředně za jízdy zjistí, zda je auto v registru vozidel, zda má platnou 

technickou kontrolu a také zda nebylo odcizeno. 

Pozice Odborná role v daném projektu Specialista integrace 

Finanční hodnota projektu Víc než 8.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 18 měsíců, práce na projektu byla rozsahu více 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 6 – Specialista bezpečnosti - konzultant - Senior  

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

35 

Název Odborné role 

Specialista bezpečnosti - konzultant - Senior  

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Ing. Jaroslav Moc 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

[DOPLNÍ DODAVATEL skutečnost - Pracovní poměr/Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr/Jiná dohoda] 

Popis Odborné role 

Vykonává Odbornou roli bezpečnostního specialisty na podporu bezpečnostních rolí dle § 6 a 7 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (VoKB) dle 

jejich pokynů pro systém spravovaný/provozovaný zákazníkem. 
Podílí se na nastavování a aktualizaci bezpečnostních pravidel, podílí se na kontrole jejich dodržování, podílí se na analýze a návrzích bezpečnostních opatření a 
to v rozsahu pokynů udělených rolemi dle § 6 a 7 VokB. 
Provádí konzultační a poradenskou činnost na základě pokynu rolí dle § 6 a 7 VokB. 

Připravuje podklady na základě pokynů rolí dle § 6 a 7 VokB zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti, business continuity a ochrany osobních údajů ve 
vztahu ke kybernetické bezpečnosti. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má praxi minimálně 5 let na pozici specialista kybernetické bezpečnosti nebo 

manažer kybernetické bezpečnosti nebo obdobné pozici s odpovídající náplní práce 
Od roku 2004 – 19 let+ 

Zkušenosti/Znalosti 

Má zkušenost s výkonem role dle § 6 nebo § 7 VoKB ANO 

Má znalost aplikování opatření realizovaných dle požadavků VoKB ANO 
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Má znalost aplikování opatření realizovaných pro potřeby ochrany osobních údajů 
dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů 

ANO 

Má znalost zavádění a udržování systému řízení dle řady norem ISO 27000 ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se minimálně na 3 projektech v roli specialista bezpečnosti nebo obdobné 
roli, jejichž předmětem byla tvorby a/nebo zavádění systému řízení bezpečnosti 
informací organizace dle řady norem ISO 27000 a současně se účastnil minimálně 
3 projektů, jejichž předmětem byla realizace analýzy rizik pro IS typu KII nebo VIS 

dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 1 měsíc a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 10 člověkodnů. 

Implementace ISO/IEC 27001 ve společnosti Asseco Solutions a.s. 

Objednatel projektu Asseco Solutions a.s. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Pavel Sklenář 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu pavel.sklenar@assecosol.com 

Předmět projektu 
V rámci projektu byl zaveden systém řízení bezpečnosti informací dle 
normy ISO/IEC 27001. 

Pozice Odborná role v daném projektu Specialista kybernetické bezpečnosti  

Finanční hodnota projektu 335 000,- Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Říjen – listopad 2021 v celkovém objemu 15 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se minimálně na 3 projektech v roli specialista bezpečnosti nebo obdobné 

roli, jejichž předmětem byla tvorby a/nebo zavádění systému řízení bezpečnosti 
informací organizace dle řady norem ISO 27000 a současně se účastnil minimálně 
3 projektů, jejichž předmětem byla realizace analýzy rizik pro IS typu KII nebo VIS 
dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 1 měsíc a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 10 člověkodnů. 

Implementace ISO/IEC 27001 ve společnosti ZENTITY a.s. 

Objednatel projektu ZENTITY a.s. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Martina Balaria 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu martina.balaria@zentity.com  

Předmět projektu 
V rámci projektu byl zaveden systém řízení bezpečnosti informací dle 

normy ISO/IEC 27001. 

Pozice Odborná role v daném projektu Specialista kybernetické bezpečnosti  

Finanční hodnota projektu 188 000,- Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Srpen - říjen 2021 v celkovém objemu více 10 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

mailto:pavel.sklenar@assecosol.com
mailto:martina.balaria@zentity.com
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Pořadové číslo projektu 3 

Účastnil se minimálně na 3 projektech v roli specialista bezpečnosti nebo obdobné 
roli, jejichž předmětem byla tvorby a/nebo zavádění systému řízení bezpečnosti 
informací organizace dle řady norem ISO 27000 a současně se účastnil minimálně 
3 projektů, jejichž předmětem byla realizace analýzy rizik pro IS typu KII nebo VIS 

dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 1 měsíc a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 10 člověkodnů. 

Implementace ISO/IEC 27001 ve společnosti KaratNet s.r.o. 

Objednatel projektu KaratNet s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ján Micanko 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu +421 905 921 048 

Předmět projektu 
V rámci projektu byl zaveden systém řízení bezpečnosti informací dle 
normy ISO/IEC 27001. 

Pozice Odborná role v daném projektu Specialista kybernetické bezpečnosti  

Finanční hodnota projektu 289 000,- Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Leden – březen 2023 v celkovém objemu 15 člověkodnů 

Další informace k projektu -  

Pořadové číslo projektu 4 

Účastnil se minimálně na 3 projektech v roli specialista bezpečnosti nebo obdobné 
roli, jejichž předmětem byla tvorby a/nebo zavádění systému řízení bezpečnosti 
informací organizace dle řady norem ISO 27000 a současně se účastnil minimálně 
3 projektů, jejichž předmětem byla realizace analýzy rizik pro IS typu KII nebo VIS 

dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 1 měsíc a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 10 člověkodnů. 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze 

Kontaktní osoba objednatele projektu Josef Hála 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu josef.hala@soapraha.cz 

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA pro 
Státní oblastní archiv v Praze. Realizace analýzy rizik pro IS typu KII nebo 
VIS dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

Pozice Odborná role v daném projektu Specialista kybernetické bezpečnosti  

Finanční hodnota projektu 456.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Březen – prosinec 2021 v rozsahu 25 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 5 

Účastnil se minimálně na 3 projektech v roli specialista bezpečnosti nebo obdobné 
roli, jejichž předmětem byla tvorby a/nebo zavádění systému řízení bezpečnosti 
informací organizace dle řady norem ISO 27000 a současně se účastnil minimálně 

Elektronická spisová služba ELISA 
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3 projektů, jejichž předmětem byla realizace analýzy rizik pro IS typu KII nebo VIS 
dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 1 měsíc a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 10 člověkodnů. 

Objednatel projektu Národní filmový archiv 

Kontaktní osoba objednatele projektu Viktor Vrbický 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu viktor.vrbicky@nfa.cz 

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA pro 
Národní filmový archiv Realizace analýzy rizik pro IS typu KII nebo VIS dle 
zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

Pozice Odborná role v daném projektu Specialista kybernetické bezpečnosti  

Finanční hodnota projektu 185.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
Květen - srpen 2022 práce na projektu byla v rozsahu více než 10 

člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 6 

Účastnil se minimálně na 3 projektech v roli specialista bezpečnosti nebo obdobné 
roli, jejichž předmětem byla tvorby a/nebo zavádění systému řízení bezpečnosti 
informací organizace dle řady norem ISO 27000 a současně se účastnil minimálně 
3 projektů, jejichž předmětem byla realizace analýzy rizik pro IS typu KII nebo VIS 
dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 1 měsíc a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 10 člověkodnů. 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 

Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody. 
Realizace analýzy rizik pro IS typu KII nebo VIS dle zákona č. 181/2014 

Sb., o kybernetické bezpečnosti 

Pozice Odborná role v daném projektu Specialista kybernetické bezpečnosti  

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
Od roku 2012 do roku 2017, práce na projektu byla v rozsahu více než 10 
člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz
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Má platný akreditovaný certifikát pro roli Manažer kybernetické 

bezpečnosti/Manažer ISMS nebo Architekt kybernetické bezpečnosti akreditovaný 
dle ISO 27001 nebo relevantní certifikaci pro tyto role dle přílohy č. 6 VoKB, 
přičemž vystavitel certifikátu musí splňovat požadavky ISO 17024 dle VoKB. 

EOQ Information Security 
Management System Manager (EOQ Registration No: 70642) 
Platnost: do 11/01/2026 

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

Vyhrazené 

ANO 
O Z N Á M E N Í 
o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení 

Vyhrazené (§ 6 zákona č. 412/2005 Sb.) 

Platnost: od 23.11. 2023 
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Č. 7 – DB Analytik 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

22 

Název Odborné role 

DB Analytik 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Václav Král 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Provádí analytické činnosti z pohledu potřeb aplikace, business procesů a ICT prostředků (DB, HW). 
Provádí výběr vhodných databázových a softwarových prostředků na základě požadavků (business procesy, aplikace, ICT prostředky). 

Navrhuje a vytváří logické i fyzické databázové modely. 
Navrhuje a připravuje logické databázové funkce a připravuje podklady pro jejich vývoj. 
Podílí se na implementaci databázových modelů a schémat. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe v oboru ICT Od roku 2007 – 15 let + 

Má minimálně 3 roky praxe na pozici DB analytik Od roku 2011 – 11 let + 

Zkušenosti/Znalosti 

Má zkušenost s DB analýzou u informačních systémů  ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 
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Účastnil se minimálně na minimálně 2 projektech v roli databázový analytik nebo 

obdobné roli, z toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy 
nebo samosprávy ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské 
unie a z toho minimálně 1 projekt, jehož předmětem byla realizace nebo podpora 
informačního systému pro minimálně 1000 koncových uživatelů. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 80 člověkodnů. 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody.  

Realizace informačního systému pro více než 1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu Databázový analytik 

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Od roku 2012 do roku 2017 v rozsahu 120+ člověkodnů ročně 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se minimálně na minimálně 2 projektech v roli databázový analytik nebo 

obdobné roli, z toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy 
nebo samosprávy ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské 
unie a z toho minimálně 1 projekt, jehož předmětem byla realizace nebo podpora 
informačního systému pro minimálně 1000 koncových uživatelů. 

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 80 člověkodnů. 

Platforma preventivní zdravotní péče NEXTLIFE 

Objednatel projektu Integrated Medical Solutions a.s. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ing. Petr Samek 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu +420 737 219 777 

Předmět projektu 

Analýza zákaznických požadavků, tvorba analýzy a závazné specifikace, 
vývoj webové a mobilní aplikace zdravotnické platformy Nextlife pro správu 
preventivní péče a zdravotních rizik pacientů. Počet uživatelů platformy 

k lednu 2023: 12000 tj.  Realizace informačního systému pro více než 
1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu Databázový analytik 

Finanční hodnota projektu 7.860.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Od roku 2017 do roku 2020 v celkovém rozsahu 120 člověkodnů 

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz
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Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 8 – DB Specialista 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

23 

Název Odborné role 

DB Specialista 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Jaroslav Číhal 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Provádí konfiguraci daných databázových softwarových prostředků a optimalizuje výkon řešení. 

Analyzuje výkonnostních problémy a navrhuje jejich řešení. 

Implementuje, provozuje a dohleduje dané databázové řešení a softwarové prostředky. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe v oboru ICT Více než 20 let 

Má minimálně 3 roky praxe na pozici databázový specialista Více než 3 roky 

Zkušenosti/Znalosti 

Má zkušenost s databázovou analýzou u informačních systémů  ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 
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Účastnil se minimálně 2 projektech v roli databázový specialista nebo obdobné, z 
toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy 

ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie a z toho 1 
projekt, jehož předmětem byla realizace nebo podpora informačního systému pro 
minimálně 1000 koncových uživatelů. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 80 člověkodnů. 

Reportingové řešení 

Objednatel projektu Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

Kontaktní osoba objednatele projektu Petr Nagy 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu petr.nagy@uzis.cz 

Předmět projektu 

Rozvoj reportingového řešení. Komunikace se zákazníkem (sběr 
požadavků, příprava návrhu reportů, analytická podpora). Návrh procesu 
čištění a deduplikace dat, dohled nad provozem platformy. Konfigurace 
databáze a dohled na funkčností. Realizace informačního systému pro více 
než 1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu Databázový specialista 

Finanční hodnota projektu Více než 10 mil. Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 04/2021–05/2022, práce v rozsahu více než 80 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

  

Pořadové číslo projektu 2. 

Účastnil se minimálně 2 projektech v roli databázový specialista nebo obdobné, z 

toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy 
ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie a z toho 1 

projekt, jehož předmětem byla realizace nebo podpora informačního systému pro 
minimálně 1000 koncových uživatelů. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 80 člověkodnů. 

Projekt APS databáze 

 

Objednatel projektu APS Holding S.A. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Pavel Kania 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Pavel.kania@aps-holding.com 

Předmět projektu 

Návrh způsobu řešení čištění a kontroly dat 
Návrh čistícího workflow 
Návrh a vývoj aplikace pro čištění dat a kontrolu datové kvality 

Zpracování výstupu pro uživatele plus dokumentace a návrh dalších kroků 
Datová analýza 
Sběr požadavků zákazníka na rozšíření funkcionalit DWH 

Návrh řešení 
Vývoj, testování a předání dokumentace 
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Pozice Odborná role v daném projektu Databázový specialista 

Finanční hodnota projektu Více než 500.000 Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 02/2019 – 03/2020, práce v rozsahu více než 80 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 3. 

Účastnil se minimálně 2 projektech v roli databázový specialista nebo obdobné, z 
toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy 
ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie a z toho 1 
projekt, jehož předmětem byla realizace nebo podpora informačního systému pro 
minimálně 1000 koncových uživatelů. 

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 80 člověkodnů. 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody.  
Realizace informačního systému pro více než 1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu Databázový specialista 

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Od roku 2012 do roku 2017, práce v rozsahu více než 80 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   

 

  

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz
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Č. 9 – DB vývojář PostgreSQL č. 1 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

27 

Název Odborné role 

DB vývojář PostgreSQL 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Aleš Pavel 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů / databázových funkcí na základě požadavků od databázového analytika. 
Navrhuje vhodné softwarové prostředky pro dané technologie / technologické celky. 
Příprava a realizace automatického testování databázových funkcí / funkcionalit. 

Zodpovídá za kvalitu zdrojového kódu ve svěřené části. 

Vytváří a upravuje procedury a funkce, vyhledává data a vytváří dotazy v databázích. 
Navrhuje optimalizaci databázových objektů a opravuje chyby 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe v oboru ICT 26 

Má minimálně 3 roky praxe na pozici DB vývojář 15 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost relačních databází PostgreSQL na takové úrovni, abyste dokázal 
dohledat vazby mezi jednotlivými tabulkami a dalšími objekty v databázi 

ANO 

Má znalost programováni v PostgreSQL. ANO 

Účast Odborné role na projektech 
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Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se minimálně na minimálně 2 projektech v pozici databázový vývojáře 
nebo obdobné, z  toho minimálně 1 projekt byl realizován na platformě PostgreSQL 
a jeho součástí byl provoz a podpora báze PostgreSQL a současně byl realizován 
pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro orgán veřejné správy 

členského státu Evropské unie a z toho minimálně 1 projekt, jehož předmětem byla 
realizace nebo podpora informačního systému pro minimálně 1000 koncových 
uživatelů. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Mikroplatby CT, PPC 

Objednatel projektu ConvertingAds a.s. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Martin Mazurek  

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu +420725535452 

Předmět projektu 

Projekt na evidenci a poskytovaní internetové reklamy a plateb za prokliky 
a nákupy. Datový sklad v PostgreSQL a RabbitMQ jako fronta pro 
zpracování Mikroservices, GRPC, golang + postgres datový sklad. Vývoj, 
návrh db schémat a celého datového skladu. Projekt byl realizován na 
platformě PostgreSQL a jeho součástí byl provoz a podpora báze 
PostgreSQL Realizace a podpora informačního systému. IS využívá více jak 
1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu Databázový vývojář 

Finanční hodnota projektu 30 000 000 CZK 

Délka působení Odborná role na daném projektu 3 roky, práce v rozsahu více než 60 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se minimálně na minimálně 2 projektech v pozici databázový vývojáře 
nebo obdobné, z  toho minimálně 1 projekt byl realizován na platformě PostgreSQL 
a jeho součástí byl provoz a podpora báze PostgreSQL a současně byl realizován 

pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro orgán veřejné správy 
členského státu Evropské unie a z toho minimálně 1 projekt, jehož předmětem byla 
realizace nebo podpora informačního systému pro minimálně 1000 koncových 
uživatelů. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody. 

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz
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Projekt byl realizován na platformě PostgreSQL a jeho součástí byl provoz 
a podpora báze PostgreSQL 
Realizace informačního systému pro více než 1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu Databázový vývojář 

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Od roku 2012 do roku 2017, práce v rozsahu více než 60 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 10 – DB vývojář PostgreSQL č. 2 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

27 

Název Odborné role 

DB vývojář PostgreSQL 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Tomáš Svojanský 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů / databázových funkcí na základě požadavků od databázového analytika. 
Navrhuje vhodné softwarové prostředky pro dané technologie / technologické celky. 
Příprava a realizace automatického testování databázových funkcí / funkcionalit. 

Zodpovídá za kvalitu zdrojového kódu ve svěřené části. 

Vytváří a upravuje procedury a funkce, vyhledává data a vytváří dotazy v databázích. 
Navrhuje optimalizaci databázových objektů a opravuje chyby 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe v oboru ICT Více něž 5 let 

Má minimálně 3 roky praxe na pozici DB vývojář Více něž 3 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost relačních databází PostgreSQL na takové úrovni, abyste dokázal 
dohledat vazby mezi jednotlivými tabulkami a dalšími objekty v databázi 

ANO 

Má znalost programováni v PostgreSQL. ANO 

Účast Odborné role na projektech 
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Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se minimálně na minimálně 2 projektech v pozici databázový vývojáře 
nebo obdobné, z  toho minimálně 1 projekt byl realizován na platformě PostgreSQL 
a jeho součástí byl provoz a podpora báze PostgreSQL a současně byl realizován 
pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro orgán veřejné správy 

členského státu Evropské unie a z toho minimálně 1 projekt, jehož předmětem byla 
realizace nebo podpora informačního systému pro minimálně 1000 koncových 
uživatelů. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Mikroplatby CT, PPC 

Objednatel projektu ConvertingAds a.s. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Martin Mazurek  

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu +420725535452 

Předmět projektu 

Projekt na evidenci a poskytovaní internetové reklamy a plateb za prokliky 
a nákupy. Datový sklad v PostgreSQL a RabbitMQ jako fronta pro 
zpracování Mikroservices, GRPC, golang + postgres datový sklad. Vývoj, 
návrh db schémat a celého datového skladu. Realizace a podpora 
informačního systému. projekt byl realizován na platformě PostgreSQL a 
jeho součástí byl provoz a podpora báze PostgreSQL . IS využívá více jak 
1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu Databázový vývojář 

Finanční hodnota projektu 30 000 000 CZK 

Délka působení Odborná role na daném projektu 3 roky, práce v rozsahu více než 60 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se minimálně na minimálně 2 projektech v pozici databázový vývojáře 
nebo obdobné, z  toho minimálně 1 projekt byl realizován na platformě PostgreSQL 
a jeho součástí byl provoz a podpora báze PostgreSQL a současně byl realizován 

pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro orgán veřejné správy 
členského státu Evropské unie a z toho minimálně 1 projekt, jehož předmětem byla 
realizace nebo podpora informačního systému pro minimálně 1000 koncových 
uživatelů. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody. 

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz
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Projekt byl realizován na platformě PostgreSQL a jeho součástí byl provoz 
a podpora báze PostgreSQL 
Realizace informačního systému pro více než 1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu Databázový vývojář 

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Od roku 2012 do roku 2017, práce v rozsahu více než 60 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 11 – Metadatový specialista 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

28 

Název Odborné role 

Metadatový specialista 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Martin Lžíčař 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Analyzuje požadavky na metadata a provádí volbu vhodné technologie. 

Připravuje zadání pro vývoj a implementaci. 

Ověřuje správnou funkci metadatových softwarových prostředků a validuje použité metadatové formáty. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe v oboru ICT Více než 5 let 

Má minimálně 3 roky praxe na pozici metadatový specialista Více než 3 roky 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost v oblasti metadatových softwarových prostředků a formátů ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 
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Účastnil se minimálně na minimálně 2 projektech v roli metadatový specialista 
nebo obdobné roli, z toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní 

správy nebo samosprávy ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu 
Evropské unie a z toho 1 projekt, jehož předmětem byla realizace nebo podpora 
informačního systému pro minimálně 1000 koncových uživatelů.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 50 člověkodnů.  

Cloudová platforma 

Objednatel projektu Plzeňský prazdroj s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Josef Jukl 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Josef.Jukl@asahibeer.cz 

Předmět projektu 

Cloudová platforma ve formě e-shop řešení pro zpracovávání zákaznických 
dat, která byla zadána prostřednictvím e-shopu do CRM řešení. Pro dané 
řešení byla postavena a implementována databáze, která 
automatizovanými procesy data zpracovávala a formou integrace dále 
předávala do jednotlivých aplikací. V rámci toho probíhala i analýza 

výkonu. Realizace informačního systému pro minimálně 1000 koncových 
uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu metadatový specialista 

Finanční hodnota projektu 30 mil. Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 1/2018-4/2022, práce v rozsahu více než 50 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se minimálně na minimálně 2 projektech v roli metadatový specialista 
nebo obdobné roli, z toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní 
správy nebo samosprávy ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu 
Evropské unie a z toho 1 projekt, jehož předmětem byla realizace nebo podpora 

informačního systému pro minimálně 1000 koncových uživatelů.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 50 člověkodnů.  

Vybudování informačního systému LZZ II 

Objednatel projektu Česká republika, Ministerstvo vnitra 

Kontaktní osoba objednatele projektu Daniel Ditrich, PČR 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu daniel.ditrich@pcr.cz 

Předmět projektu 

Vybudování online systému pro porovnávání načtené registrační značky s 
registrem vozidel a také s databází odcizených vozidel. Policisté tak 

bezprostředně za jízdy zjistí, zda je auto v registru vozidel, zda má platnou 
technickou kontrolu a také zda nebylo odcizeno. Realizace informačního 
systému pro minimálně 1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu metadatový specialista 

Finanční hodnota projektu Víc než 8.000.000 v Kč bez DPH 
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Délka působení Odborná role na daném projektu 18 měsíců, práce na projektu byla rozsahu více 50 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 12 – DevOps engineer senior  

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

21 

Název Odborné role 

DevOps engineer senior  

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Ondřej Mackovič 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Připravuje (kompilace, provisioning, nastavení) nástroje pro vývoj IT řešení se zaměřením na cloud nativ aplikace. 
Připravuje infrastruktury pro celý životní cyklus IT řešení se zaměřením na “infrastructure as a code” v privátním a public cloudu. 

Zajišťuje zlepšování a automatizace release procesů. 
Zajišťuje porozumění potřebám zainteresovaných stran v projektech a tlumočit tyto potřeby vývojářům. 
Testuje a kontroluje zdrojové kódy, vč. analýzy výsledků testování (z pohledu dopadů na výkon a bezpečnost infrastruktury). 

Navrhuje, řeší a kontroluje bezpečnosti a odolnosti IT řešení proti bezpečnostním hrozbám. 
Identifikuje technické problémy a řídí jejich vyřešení. 
Spolupracuje s vývojáři, testery a realizačním týmem na zajištění vývoje v kontextu kontinuální integrace a nasazení řešení. 
Spolupracuje na vytvoření plánů projektů a součiní při rozhodovacích procesech projektů. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe s návrhy infrastrukturních a aplikačních architektur řešení 

a s konfigurací operačních systémů Windows i Linux se zaměřením na hardening 

operačních systémů 

Více než 5 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má zkušenost s návrhy infrastrukturních a aplikačních architektur rozsáhlých řešení ANO 
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Má zkušenost s konfigurací operačních systémů Windows i Linux se zaměřením na 
hardening operačních systémů 

ANO 

Má znalost programovacího jazyka .Net Core, minimálně schopnost číst zdrojové 
kódy a kompilování 

ANO 

Má znalost scriptování v PowerShell a Bash ANO 

Má znalost SQL jazyka a konfigurace SQL serverů Postgresql a MS SQL ANO 

Má znalost technologie docker a zkušenost s vytvářením vlastních docker images ANO 

Má znalost Kubernetes a vytváření Helm šablon pro deployment ANO 

Má znalost prostředí Azure DevOps včetně vytváření CD/CI pipeline build a release ANO 

Má zkušenost/znalost s konfigurací platformní služby Azure (VNets, VPN, SQL, AKS, 

Security center, Log Analytics, Application Insights, Application Gateway) 

ANO 

Má znalost principů TCP/IP a základních služeb (DNS, FTP, Web servery IIS a 
Apache/Nginx) 

ANO 

Má znalost webových technologií (HTML, CSS, JavaScript/TypeScript atd.) ne na 
úrovni programátora, ale na úrovni správce webových serverů 

ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli DevOps engineer nebo obdobné roli na minimálně 2 projektech, z 
toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy 
ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

ŠkoNet 

Objednatel projektu Škoda Auto 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ralph Bittner 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Ralph.Bittner@skoda-auto.cz 

Předmět projektu 

Vývoj a návrh rozsáhlého informačního systému pro Škoda Auto. Integrace 
informačního systému s interními systémy ŠA. Analýza změnových 
požadavků. Implementace změnových požadavků. Zadávání úkolů pro 

junior vývojáře. Tvorba testovacích scénářů. Podpora správců systému. 
Správa TFS. 

Pozice Odborná role v daném projektu DevOps engineer 

Finanční hodnota projektu Více než 3.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 02/2016 – 09/2018, práce na projektu byla v rozsahu více 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 
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Účastnil se v roli DevOps engineer nebo obdobné roli na minimálně 2 projektech, z 
toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy 
ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Vybudování informačního systému LZZ II 

Objednatel projektu Česká republika, Ministerstvo vnitra 

Kontaktní osoba objednatele projektu Daniel Ditrich, PČR 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu daniel.ditrich@pcr.cz 

Předmět projektu 

Vybudování online systému pro porovnávání načtené registrační značky s 
registrem vozidel a také s databází odcizených vozidel. Policisté tak 
bezprostředně za jízdy zjistí, zda je auto v registru vozidel, zda má platnou 

technickou kontrolu a také zda nebylo odcizeno. 

Pozice Odborná role v daném projektu DevOps engineer 

Finanční hodnota projektu Víc než 8.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 18 měsíců, práce na projektu byla rozsahu více 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

Má platný certifikát Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert nebo 
obdobný cesrtifikát pro GCP a AWS. 

Azure Solutions Architect Expert (certification number: F0B51F-0CUAE0) 
Platnost: do 24/10/2024 

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

Vyhrazené 

ANO 
O Z N Á M E N Í 
o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení 
Vyhrazené (§ 6 zákona č. 412/2005 Sb.) 

Platnost: od 23.11. 2023 
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Č. 13 – Specialista/konzultant ElasticSearch  

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

45 

Název Odborné role 

Specialista/konzultant ElasticSearch 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Miloš Kalhous 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Navrhuje a vyvíjí rozšíření produktů ElasticSearch. 

Navrhuje a implementuje SSO pro bezplatnou verzi ElasticSearch. 
Připravuje analýzu požadavků a přípravu konceptu řešení s využitím ElasticSearch. 

Instaluje a konfiguruje komponenty Elastic stacku – ElasticSearch, Logstash, Kibana atd. 
Plánuje a provádí upgrade platforem. 
Navrhuje design a implementaci řešení zahrnující konfiguraci datových agentů, přípravu konektorů pro sběr dat, konfiguraci datových pipeline, přípravu 
dashboardů, konfiguraci alertů a analytických jobů. 

Zajišťuje údržbu a rozvoj řešení s využitím ElasticSearch. 
Odpovídá za návrh a implementaci nových produktových komponent. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 3 roky praxe rozvoje ElasticSearch Více než 7 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost ElasticSearch ANO 

Má znalost programování v některém z jazyků Python, Java, C#, JavaScript ANO 

Má znalost SQL ANO 
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Má znalost Elastic Stacku (Elasticsearch, Logstash, Kibana) ANO 

Má znalost některého monitorovacího nástroje  ANO 

Má zkušenost s prostředím Azure nebo AWS ANO 

Má zkušenost s prostředím Apache Kafka ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1.  

Účastnil se v roli specialisty nebo konzultanta ElasticSearch na minimálně 2 

projektech, z toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo 
samosprávy ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Systém Nel 
ESB 
PDF Sign 

Objednatel projektu ČSOB Stavební spořitelna, a.s. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Tomáš Losert 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu tomas.losert@csobstavebni.cz 

Předmět projektu 

Vývoj, vylepšování funkcí a údržba systému Nel front-end, backend to ESB 
a PDF Sign service.  
ESB - komunikační systém mezi softwarovými aplikacemi. 
Služba PDF Sign - služba, která opatřuje PDF dokumenty digitálními 

podpisy a časovými razítky. 
Technologie: Spring, Spring Boot, React, Redux, Liferay, Swagger, 
Elasticsearch, Jira, SQL, microservices, Git, Maven, Apache, Tomcat, Soap, 

WSDL, XSD, Log4j, cryptographic keys 

Pozice Odborná role v daném projektu Konzultant ElasticSearch 

Finanční hodnota projektu Více než 10 mil. Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 05/2020 – 09/2023, práce na projektu byla v rozsahu více 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

  

Pořadové číslo projektu 2. 

Účastnil se v roli specialisty nebo konzultanta ElasticSearch na minimálně 2 
projektech, z toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo 
samosprávy ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

eLiška 

Objednatel projektu Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (nyní ČSOB Stavební spořitelna) 

Kontaktní osoba objednatele projektu Tomáš Losert 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu tomas.losert@csobstavebni.cz 
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Předmět projektu 

Vývoj, funkční rozšíření a produkční údržba systému eLiška. eLiška je 
rozsáhlý core sales/CRM systém sloužící celé pobočkové síti ČMSS. 
Technologie: Spring, Spring Boot, React, Redux, Liferay, Swagger, 
Elasticsearch, Jira, SQL, microservices 

Pozice Odborná role v daném projektu Konzultant ElasticSearch 

Finanční hodnota projektu Více než 10 mil. Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 02/2018 – 11/2019 práce na projektu byla v rozsahu více 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 3. 

Účastnil se v roli specialisty nebo konzultanta ElasticSearch na minimálně 2 
projektech, z toho minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo 

samosprávy ČR, případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Vybudování informačního systému LZZ II 

Objednatel projektu Česká republika, Ministerstvo vnitra 

Kontaktní osoba objednatele projektu Daniel Ditrich, PČR 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu daniel.ditrich@pcr.cz 

Předmět projektu 

Vybudování online systému pro porovnávání načtené registrační značky s 
registrem vozidel a také s databází odcizených vozidel. Policisté tak 
bezprostředně za jízdy zjistí, zda je auto v registru vozidel, zda má platnou 
technickou kontrolu a také zda nebylo odcizeno. 

Pozice Odborná role v daném projektu Konzultant ElasticSearch 

Finanční hodnota projektu Víc než 8.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 18 měsíců, práce na projektu byla rozsahu více 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 14 – Metodik centrální správy uživatelů  

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

43 

Název Odborné role 

Metodik centrální správy uživatelů 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Pavel Zelenka 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Odpovídá za centrální správu uživatelů (CSU) v prostředí zadavatele v rozsahu u daného zákazníka. 

Podílí se na návrhu a řešení změn a návrhů procesů. 

Zajišťuje kontrolu nastavených procesů správa uživatelů. 
Komunikuje vytvořené procesy s dalšími členy projektových týmů. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe v oblasti ICT Více než 5 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost metodiky a procesů správy uživatelů v prostředí AZURE AD / Microsoft 

AD 
ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 
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Účastnil se v roli metodika správy uživatelů v prostředí AZURE AD/ Microsoft AD 
nebo architekta správy uživatelů AZURE AD/ Microsoft AD nebo specialisty správy 

uživatelů AZURE AD/ Microsoft AD nebo správce uživatelů AZURE AD/ Microsoft AD 
na minimálně 2 projektech, jejichž předmětem byla implementace a/nebo rozvoj 
a/nebo podpora informačního systému s AZURE AD/ Microsoft AD, z toho 
minimálně 1 projekt jehož součástí bylo řešení problematiky správy uživatelů 
AZURE AD/ Microsoft AD orgánů státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 
orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Vybudování informačního systému LZZ II 

Objednatel projektu Česká republika, Ministerstvo vnitra 

Kontaktní osoba objednatele projektu Daniel Ditrich, PČR 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu daniel.ditrich@pcr.cz 

Předmět projektu 

Vybudování online systému pro porovnávání načtené registrační značky s 
registrem vozidel a také s databází odcizených vozidel. Policisté tak 

bezprostředně za jízdy zjistí, zda je auto v registru vozidel, zda má platnou 
technickou kontrolu a také zda nebylo odcizeno. Předmětem byla 
implementace informačního systému s AZURE AD/ Microsoft AD a součástí 
bylo řešení problematiky správy uživatelů AZURE AD/ Microsoft AD 

Pozice Odborná role v daném projektu Architekt správy uživatelů AZURE AD/ Microsoft AD 

Finanční hodnota projektu Víc než 8.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 18 měsíců, práce na projektu byla rozsahu více 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli metodika správy uživatelů v prostředí AZURE AD/ Microsoft AD 

nebo architekta správy uživatelů AZURE AD/ Microsoft AD nebo specialisty správy 
uživatelů AZURE AD/ Microsoft AD nebo správce uživatelů AZURE AD/ Microsoft AD 
na minimálně 2 projektech, jejichž předmětem byla implementace a/nebo rozvoj 
a/nebo podpora informačního systému s AZURE AD/ Microsoft AD, z toho 
minimálně 1 projekt jehož součástí bylo řešení problematiky správy uživatelů 
AZURE AD/ Microsoft AD orgánů státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 
orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

ASAHI Application consolidation 

Objednatel projektu Asahi CE & Europe Services s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Martina Tichová 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Martina.Tichova@eu.asahibeer.com 

Předmět projektu 
Vývoj software, zpracování architektury ICT,  zpracování návrhů 
technických řešení v oblasti ICT. Jednalo se o konsolidace 60 aplikací z 5 
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zemí střední Evropy. Předmětem byla implementace informačního systému 
s AZURE AD/ Microsoft AD a součástí bylo řešení problematiky správy 
uživatelů AZURE AD/ Microsoft AD 

Pozice Odborná role v daném projektu Architekt správy uživatelů AZURE AD/ Microsoft AD 

Finanční hodnota projektu Vice než 20.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 06/2018 do 01/2022, práce na projektu byla v rozsahu více 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 15 – Správce identit senior 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

39 

Název Odborné role 

Správce identit senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Rostislav Opočenský 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Nastavuje a konfiguruje procesy nutné ke správnému fungování nástroje pro správu identit a přístupů. 

Nastavuje ověřování pro připojované aplikace za pomoci podporovaných protokolů v daném prostředí. 
Zajišťuje federaci identit mezi jednotlivými prostředími. 
Nastavuje workflow pro lifecycle identit a přístupů. 
Spravuje nastavení autentizace a kde je to možné i autorizace. 
Navrhuje řešení problematiky autentizace a autorizace za použití autentizačních protokolů jako je SAML, OAuth, OpenID Connect, LDAP(s), Kerberos atd. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe se správou identit Více než 8 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má zkušenost s identitními protokoly Kerberos, SAML, OAuth, OiDC, LDAP ANO 

Má zkušenost s programovacími jazyky Python, Bash, PowerShell ANO 

Má znalost kybernetické bezpečnosti a ISO 27000 ANO 
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Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli správce identit nebo obdobné na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody.  

Pozice Odborná role v daném projektu Správce identit 

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
Od roku 2012 do současnosti v rozsahu 10+ člověkodnů ročně (víc než 
100MD) 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli správce identit nebo obdobné na minimálně 2 projektech, z toho 

minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 

případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

SELMA NG 

Objednatel projektu NL – BioLAB, s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ing. Ondřej Plocek, projektový manager 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu +420 777 710 537, ondrej.plocek@next-clinics.com  

Předmět projektu 

Dodávka integrační platformy modulárního komplexu aplikací pro realizaci 

pohybu lékařských požadavků (laboratorních žádanek), materiálu a 
výsledků laboratorních vyšetření, který optimalizuje provoz laboratoře.  

Pozice Odborná role v daném projektu Správce identit 

Finanční hodnota projektu 8 245 000,- Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
Od roku 2016 do současnosti v rozsahu 30+ člověkodnů ročně (víc než 
180MD) 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz
mailto:ondrej.plocek@next-clinics.com
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Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 16 – Product owner  

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

1 

Název Odborné role 

Product owner 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Jakub Bareš 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Definuje produkt, jeho funkce a prvky, rozpadá je do user stories a celků. Udržuje roadmapu, backlog, sprinty, reporting. 
Pracuje s analytickými nástroji a webovou analytikou. 
Komunikuje s týmem vývoje a uživateli. 

V rámci návrhu aplikuje a kontroluje UX principy. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 2 roky praxe na pozici Product owner nebo obdobné Více než 2 roky 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost webových technologiích (FE i BE)  ANO 

Má znalost online marketing ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 
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Účastnil se v roli Product owner na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 1 
projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 
orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Naši politici, Začít učit, Inovace v novinářském vyprávění příběhů 
 

Objednatel projektu Česko.Digital, z. ú. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Šárka Rauchová 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Tel.: +420 775 010 306 

Předmět projektu 

Zodpovědnost za definici produktu, jeho funkcí.  
Práce s webovou analytikou, s analytickými nástroji.  
Komunikuje s týmem vývoje a uživateli. 
Definování celkové strategie projektu a UX. 

Definování architektury aplikace a AI. 
Plánování a přidělování technických úkolů. 
Revize kódu. 

Odborná role v daném projektu Product Owner 

Finanční hodnota projektu Více než 1.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Orná role na daném projektu 08/2019 – nyní, práce na projektu byla více než 40 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

  

Pořadové číslo projektu 2. 

Účastnil se v roli Product owner na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 1 
projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 
orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Platforma pro výuku jazyků – mobilní aplikace 

Objednatel projektu Stealth s.r.o. (nyní DNAI s.r.o.) 

Kontaktní osoba objednatele projektu Pavel Wimmer 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Tel.: +420 737 264 383 

Předmět projektu 

Architektura umělé inteligence a koncepce neférové výhody. 

Strategie NLP a vedení výzkumu. 

Testování různých předtrénovaných modelů. 

Technologická strategie implementace ChatGPT. 
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Získávání datových sad. 

Výzkum a ověřování produktu. 

Produktová analýza, webová analýza. 

Návrh počátečních prototypů UX, aplikace a kontrola UX principů. 

Sledování oborových trendů a technologického pokroku v oblasti umělé 

inteligence. 

Provádění analýzy konkurence a identifikace jedinečných prodejních bodů. 

Odborná role v daném projektu Product Owner 

Finanční hodnota projektu Více než 1.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení na daném projektu 04/2021–03/2022, práce na projektu byla více než 40 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 3. 

Účastnil se v roli Product owner na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 1 
projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 
orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody.  
Realizace informačního systému pro více než 1000 koncových uživatelů. 

Odborná role v daném projektu Product Owner 

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení na daném projektu Od roku 2012 do roku 2017 práce v rozsahu více než 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   

 

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz
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Č. 17 – Projektový manažer 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

2 

Název Odborné role 

Projektový manažer 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Miroslav Honzík 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Odpovídá za dodání všech projektových výstupů v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínech a za dodržení schváleného rozpočtu projektu. 

Řídí svěřený projekt v souladu s projektovou metodikou zadavatele. 

Navrhuje schéma a obsazení projektových týmů. 
Stanovuje úkoly členům projektových týmů, následně kontroluje a dohlíží na jejich plnění. 
Koordinuje práci projektových týmů, určuje pravidla komunikace a spolupráce projektových týmů. 
Odpovídá za tvorbu a obsahovou správnost projektových dokumentů, vč. zápisů z jednání. 
Organizuje jednání s externími subjekty (zákazník, dodavatelé). 
Zpracovává písemné zprávy o stavu projektu, připravuje podklady pro smlouvy a veřejné zakázky mající vztah k projektu. 

Řídí rizika a změny projektu, eviduje a eskaluje kritická místa v projektu. 
Spolupracuje při přípravě návrhu nabídky pro požadované řešení zákazníka. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe v projektovém řízení v oblasti ICT  Více než 10let 

Má minimálně 1 rok praxe s projekty implementace IT infrastruktury Více než 5 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Microsoft Office  ANO 

Má znalost Microsoft Project ANO 



 

78 
 

   

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli projektový manažer na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 
1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 
orgán veřejné správy členského státu Evropské unie a z toho minimálně 1 projekt, 
jehož předmětem byla realizace nebo podpora provozu IS pro minimálně 1000 

koncových uživatelů. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Zdravotnické registry 

Objednatel projektu Ministerstvo zdravotnictví 

Kontaktní osoba objednatele projektu Michal Pohanka 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu projektova.kancelar@mzcr.cz 

Předmět projektu 

Vývoj a rozvoj zdravotnických registrů v rámci Národního zdravotnického 
informačního systému. Součástí projektu byla analýza, studie 

proveditelnosti a následný vývoj a implementace jednotlivých registrů. 
Důležitou součástí byla samotná implementace v rámci zdravotnických 
zařízení / vyškolení pracovníků a nastavení supportu pro správu a případný 
následný rozvoj registrů.  Realizace a podpora provozu IS pro minimálně 
1000 koncových uživatelů.  

Pozice Odborná role v daném projektu Projektový manažer 

Finanční hodnota projektu Více než 10.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 11/2005 – 09/2006, více než 60 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli projektový manažer na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 

1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 
orgán veřejné správy členského státu Evropské unie a z toho minimálně 1 projekt, 
jehož předmětem byla realizace nebo podpora provozu IS pro minimálně 1000 
koncových uživatelů. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Elektronická spisová služba 

Objednatel projektu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

Kontaktní osoba objednatele projektu Štěpán Bátěk 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu s.batek@zsmv.cz 

Předmět projektu 
Implementace spisové služby pro ZSMV, migrace dat a podpora. Realizace 
a podpora provozu IS pro minimálně 1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu Projektový manažer 

Finanční hodnota projektu Více než 1.5000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 3/2020 – 12/2020, více než 60 člověkodnů 
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Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 18 – ICT Business Analytik (Archimate) senior 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

9 

Název Odborné role 

ICT Business Analytik (Archimate) senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Robert Kuchař 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje analytické činnosti z pohledu businessu i ICT.  
Provádí sběr požadavků zákazníka/uživatele a jejich analýzu, vytváří a udržuje katalog požadavků.  

Spolupracuje se zákazníkem/uživatelem při definování požadovaného řešení. 

Připravuje časový odhad náročnosti zpracování daného analytického řešení. 
Spolupracuje na návrhu a prezentaci analytického řešení (návrh datového modelu, procesní modely, UC diagramy apod.) pro koncové uživatele. 
Zodpovídá za zpracování návrhu analytického řešení a za použití jednotné metodiky. 
Prezentuje a obhajuje návrh analytického řešení vůči zákazníkovi/uživateli. 
Koordinuje činnosti vykonávané podřazenými analytickými Odborná rolemi v rámci týmů. 
Komunikuje vytvořené analytické podklady s dalšími členy projektových a realizačních týmů.  

Podílí se na přípravě obchodní a technické dokumentace. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 2 roky praxe se zakreslováním v Archimate Více než 5 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost tvorby analýzy v nástroji Enterprise Architect ANO 

Má znalost Archimate ANO 
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Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli ICT business analytik na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Specializované služby v oblasti přípravy zadávací dokumentace na 

vytvoření systému ISOH2 

Objednatel projektu Česká republika - Ministerstvo životního prostředí 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ing. Jana Vodičková 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu e-mail: Jana.Vodickova@mzp.cz tel.: +420 267122130 

Předmět projektu 

Zpracování zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na 
dodávku (tj. SW realizaci) a provoz „Informačního systému odpadového 

hospodářství verze 2“ – poskytování eGovernment služeb MŽP v oblasti 
odpadového hospodářství dle platných právních předpisů. 

Pozice Odborná role v daném projektu ICT business analytik 

Finanční hodnota projektu 734.999 Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
04/2019 – 02/2020, práce na projektu byla v rozsahu více než 60 
člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli ICT business analytik na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 

případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Dohled na SW realizátorem NEN – nastavení QA procesů 

Objednatel projektu Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ing. Stanislav Bogdanov 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu e-mail: stanislav.bogdanov@mmr.cz tel.:+420 731628325 

Předmět projektu 

Předmětem zakázky bylo zajištění podpory MMR a odborného dozoru nad 

návrhem implementace nového ZVZ do Národního elektronického nástroje. 

Odborný dozor zahrnoval zejména následující soubor činností:  

A. Průběžné a závěrečné ověřování souladu návrhu úprav v Technické 
specifikaci NEN zpracovaných implementátorem se zadáním 

zadavatele – tj. ověřování souladu technické specifikace NEN a 
nového zákona o zadávání veřejných zakázek a smlouvy (procesní 
model, obsah uveřejňovacích formulářů, šablon dokumentů). 

B. Průběžné a závěrečné ověřování souladu návrhu řešení 
zpracovaného implementátorem s technickou specifikací NEN a 

mailto:stanislav.bogdanov@mmr.cz
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zadáním zadavatele – tj. ověřování souladu reálné implementace 
technické specifikace NEN do samotného NEN – podpora při 
testování systému z pohledu funkčnosti a splnění všech požadavků 
technické specifikace – podpora při připomínkování testovacích 
scénářů, samotném testování, jeho vyhodnocení a stanovení dalších 

postupů. 
Revize navrženého harmonogramu realizace ze strany implementátora 
úprav NEN a doplnění odborných kapacit MMR při jednání 
s implementátorem v rámci diskusí nad způsobem realizace a 
harmonogramem realizace – tj. podpora MMR při průběžném řízení 
projektu. 

Pozice Odborná role v daném projektu ICT business analytik 

Finanční hodnota projektu 497.500 Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
05/2016 – 01/2017, práce na projektu byla v rozsahu více než 60 
člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 3 

Účastnil se v roli ICT business analytik na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Zajištění odborných činností a konzultačních služeb k naplňování 
technologického a metodického konceptu řízení ICT služeb MZe 

Objednatel projektu Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ivo Jančík 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu tel.: +420 602 137 478, e-mail: Ivo.Jancik@mze.cz 

Předmět projektu 

• Nastavení procesů a řízení kvality agend MZe zajišťovaných v rámci 
platných právních předpisů a s tím souvisejících služeb eGovernmentu 
MZe; 

• Analýza stávající metodiky určování primárních a podpůrných aktiv za 

účelem nastavení procesů správy ICT služeb a zajišťování provozu s 
ohledem na povahu aktiv; 

• Stanovení technologického a metodického konceptu konsolidace ICT 
aktiv Objednatele s ohledem na potenciál optimalizace procesů správy 

a provozu ICT s využitím referenčních údajů, nástrojů virtualizace, 
kontejnerizace, nebo centralizace dohledových nástrojů; 

• Stanovení požadavků na metodické a technické zabezpečení 
jednotlivých činností v cílovém odpovědnostním modelu, konzultační 
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podpora implementace za využití zvolené mezinárodně uznávané 
metodiky/standardu, postupů a tvorby dokumentační báze;  

• Analýza stávajícího zajištění ICT služeb za účelem stanovení cílového 
odpovědnostního modelu, součinnost na realizaci architektury IS s 
ohledem na úpravy technologického a metodického konceptu zajištění 
ICT služeb podle životního cyklu řízení architektury Objednatele a 

souladu se strategickými záměry eGovernmentu MV ČR;  

• Technická a metodická supervize projektů rozvoje aplikací, případně 
dohled nad realizací nových agendových aplikací;  

Metodická a technická podpora v oblasti práce s nástrojem SPARX System 
Enterprise Architect, využití modelovacího jazyka ArchiMate. 

Pozice Odborná role v daném projektu ICT business analytik 

Finanční hodnota projektu 1.315.670 Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
08/2021 – současnost, práce na projektu byla v rozsahu více než 60 

člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 19 – ICT Business Analytik (UML, BPMN) senior 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

7 

Název Odborné role 

ICT Business Analytik (UML, BPMN) senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Jan Fabianek 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje analytické činnosti z pohledu businessu i ICT.  

Provádí sběr požadavků zákazníka/uživatele a jejich analýzu, vytváří a udržuje katalog požadavků.  
Spolupracuje se zákazníkem/uživatelem při definování požadovaného řešení. 
Připravuje časový odhad náročnosti zpracování daného analytického řešení. 
Spolupracuje na návrhu a prezentaci analytického řešení (návrh datového modelu, procesní modely, UC diagramy apod.) pro koncové uživatele. 

Zodpovídá za zpracování návrhu analytického řešení a za použití jednotné metodiky. 
Prezentuje a obhajuje návrh analytického řešení vůči zákazníkovi/uživateli. 
Koordinuje činnosti vykonávané podřazenými analytickými Odborná rolemi v rámci týmů. 

Komunikuje vytvořené analytické podklady s dalšími členy projektových a realizačních týmů.  
Podílí se na přípravě obchodní a technické dokumentace. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe s tvorbou analýzy v BPMN a UML Více než 7 let praxe 

Zkušenosti/Znalosti 

Má zkušenost s tvorbou analýzy v nástroji Enterprise Architect ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 
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Účastnil se v roli ICT business analytik na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 
 

Služba zpracování variantní studie proveditelnosti, katalogu požadavků a 
variant solution architektury pro vytvoření SW řešení Informačního 
systému odpadového hospodářství verze 2 

Objednatel projektu Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

Kontaktní osoba objednatele projektu Mgr. Jaromír Adamuška 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu e-mail: Jaromir.Adamuska@mzp.cz, tel.: +420 267122277 

Předmět projektu 

ISOH2 slouží k celorepublikovému využití v rámci ČR (ze strany všech 

povinných osob dle zákona o odpadech), správcem ISOH2 je MŽP a jeho 

účel a funkčnost vychází ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a dalších 

právních předpisů. 

• Vytvoření studie proveditelnosti obsahující zejména technickou, 

architektonickou, funkční a ekonomickou analýzu a variantní návrh 

softwarového řešení Informačního systému odpadového hospodářství 

verze 2.0. a realizace činností s vytvořením Studie souvisejících; 

• Ekonomický model pro posouzení variant vývoje informačního systému; 

Formulace zadání pro vývoj informačního systému. 

Pozice Odborná role v daném projektu ICT business analytik 

Finanční hodnota projektu více než 3.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
8/2018 – současnost, práce na projektu byla v rozsahu více než 60 

člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

 

Účastnil se v roli ICT business analytik na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

 

Studie proveditelnosti zavedení elektronické fakturace jako převažujícího 
způsobu komunikace při realizaci platebního styku s veřejným sektorem v 

ČR 

Objednatel projektu Česká republika – Ministerstvo financí 

Kontaktní osoba objednatele projektu Jiří Svoboda 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu e-mail: Jiri.Svoboda@mfcr.cz, tel.: +420 257042613 

Předmět projektu 

- Definování variant a procesního modelu cílového stavu Zavedení 

eFakturace v ČR v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a 

Rady 2014/55/EU a ustanovení § 221 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (Fáze A); 

mailto:Jaromir.Adamuska@mzp.cz
mailto:Jiri.Svoboda@mfcr.cz
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- Rozpracování a posouzení variant vzešlých z Fáze A formou analýzy 

výnosů a nákladů (dále jen „CBA“) a studie proveditelnosti v plném 

rozsahu dle podmínek IROP (Fáze B); 

- Zpracování plánu Zavedení eFakturace v ČR v rozsahu stanoveném 

variantou vybranou na základě rozhodnutí MF ČR o vybrané variantě 

(Fáze C); 

- Analýza HW a SW prostředí MF ČR s ohledem na implementaci 

infrastruktury pro elektronickou fakturaci; 

Formulace zadání pro vývoj informačního systému. 

Pozice Odborná role v daném projektu ICT business analytik 

Finanční hodnota projektu 950.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
05/2016 – 02/2018, práce na projektu byla v rozsahu více než 60 

člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 3 

Účastnil se v roli ICT business analytik na minimálně 2 projektech, z toho 

minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

 

Využívání centrálních nákupů - analýza možnosti závazku vlády a 
podřízených organizací realizovat na vybrané komodity výrobků a služeb 
tzv. centrální nákupy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, 

příprava usnesení vlády týkající se realizace centrálních nákupů 

Objednatel projektu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj 

Kontaktní osoba objednatele projektu Jiří Svoboda 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu e-mail: Jiri.Svoboda@mfcr.cz, tel.: +420 257042613 

Předmět projektu 

Předmětem bylo 

- Zpracování variant organizačního modelu zajištění 
centralizovaného zadávání ve smyslu § 3 ZVZ na vybrané 
komodity na národní úrovni ČR 
• Obsahem variant musela být situace, kdy je centralizovaným 

zadáváním na národní úrovni pověřen jeden subjekt veřejné 
správy, ať už existující nebo nově zřízený (tj. jde o organizační 

centralizaci centrálního nákupu) a situaci, kdy centralizované 
zadávání je realizováno na resortní bázi, příp. je 
centralizovaným zadáváním pověřen ten ústřední orgán státní 
správy, do jehož gesce spadá nákup příslušné komodity 

• V rámci variant byly vymezeny pravomoci a odpovědnosti 
jednotlivých účastníků zařazených do organizačního modelu 
centralizovaného zadávání v každé z variant, vč. vymezení role 

metodického řízení zastávané ze strany MMR 

mailto:Jiri.Svoboda@mfcr.cz
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- V rámci variant byly vymezeny zdroje (finanční, personální, 
technické atd.) či jiných předpokladů (např. komoditní expertiza) 
nezbytných pro zajištění centralizovaného zadávání ve 
vymezených variantách  

- Technicko-ekonomické posouzení navržených variant aplikací 

vybraných postupů studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy 
- Doporučení jedné z variant centralizovaného zadávání a 

zpracování zdůvodnění 
- Zpracování návrhu usnesení vlády, kterým bude MMR a ostatním 

subjektům účastnícím se vybraného organizačního modelu 
centralizovaného zadávání uloženy úkoly směřující k přípravě 

spuštění příslušné varianty centralizovaného zadávání. Úkoly 

budou zahrnovat zejména zpracování seznamu komodit, které 
budou předmětem centralizovaného zadávání, subjektů, které se 
musí či mohou centralizovaného zadávání účastnit a dalších 
souvisejících předpokladů pro zahájení fungování centralizovaného 
zadávání. K jednotlivým úkolům navrhne dodavatel termíny pro 
jejich splnění 

Formulace zadání pro vývoj informačního systému pro podporu agendy 
centralizovaného zadávání (rozšíření funkcionalit Národního elektronického 
nástroje (NEN)). 

Pozice Odborná role v daném projektu ICT business analytik 

Finanční hodnota projektu 950.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
01/2011 – 12/2011, práce na projektu byla v rozsahu více než 60 
člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 
"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 20 – ICT Business Analytik senior 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

5 

Název Odborné role 

ICT Business Analytik senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Jan Miltner 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje analytické činnosti z pohledu businessu i ICT.  
Provádí sběr požadavků zákazníka/uživatele a jejich analýzu, vytváří a udržuje katalog požadavků.  

Spolupracuje se zákazníkem/uživatelem při definování požadovaného řešení. 

Připravuje časový odhad náročnosti zpracování daného analytického řešení. 
Spolupracuje na návrhu a prezentaci analytického řešení (návrh datového modelu, procesní modely, UC diagramy apod.) pro koncové uživatele. 
Zodpovídá za zpracování návrhu analytického řešení a za použití jednotné metodiky. 
Prezentuje a obhajuje návrh analytického řešení vůči zákazníkovi/uživateli. 
Koordinuje činnosti vykonávané podřazenými analytickými Odborná rolemi v rámci týmů. 
Komunikuje vytvořené analytické podklady s dalšími členy projektových a realizačních týmů.  

Podílí se na přípravě obchodní a technické dokumentace. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe s tvorbou analýzy v BPMN a UML Více než 6 let 

Má minimálně 2 roky praxe s práci v Archimate Více než 6 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má zkušenost s tvorbou analýzy v nástroji Enterprise Architect ANO 

Účast Odborné role na projektech 
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Pořadové číslo projektu 1. 

Účastnil se v roli ICT business analytik na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Portál dopravy 

Objednatel projektu Cendis s.p. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Jan Paroubek 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu jan.paroubek@cendis.cz 

Předmět projektu 

Spolupráce na návrhu business a aplikační architektury 

www.portaldopravy.cz a následné realizaci. 
Analýza a návrh řešení digitalizace služeb a úkonů agend MD a spolupráce 

na jejich realizaci (Centrální registr řidičů, Registr silničních vozidel, Státní 
plavební správa, Odbor civilního letectví). 
Návrh struktury rozhraní některých agendových systémů pro výměnu dat s 
PD přes SOAP/REST/ISSS. 
Návrh řešení napojení PD (MS Azure) a eTesty (on-premis) na SIEM 
provozovaný třetím subjektem. 

Návrh systému pro sběr a vyhodnocování provozu letišť a přepravců pro 
odbor civilního letectví. 
Analýza mechanismu vyhledávání spojů pro projekt SJT (grafová DB, 
Dijkstra). 

Pozice Odborná role v daném projektu Senior ICT Business Analytik 

Finanční hodnota projektu Více než 10 mil. Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 10/2020 – nyní, práce na projektu byla v rozsahu více 60 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

  

Pořadové číslo projektu 2. 

Účastnil se v roli ICT business analytik na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody.  
Realizace informačního systému pro více než 1000 koncových uživatelů. 

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz


 

90 
 

   

Pozice Odborná role v daném projektu Senior ICT Business Analytik 

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Od roku 2012 do roku 2017 práce v rozsahu více než 60 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 21 – Technical writter č. 1 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

10 

Název Odborné role 

Technical writer 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Jiří Roun 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Vytváří technickou dokumentaci v podporovaných formátech (HTML, PDF, MS Office atd.) v zadavatelem stanovené struktuře. 

Udržuje vybrané dokumentace, vč. ukládání na projektový web a do spisové služby. 

Aktualizuje dokumenty na základě zpětné vazby od realizačního týmu a zadavatele. 
Zajišťuje schvalování technických dokumentů. 
Zajišťuje workflow dokumentů ke schvalování a revizím. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 1 rok praxe v technickém psaní ICT projektů Více než 10 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Microsoft Office (zejména Microsoft Word a Microsoft Excel) ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 

Účastnil se v roli technical writer na minimálně 1 projektu. 
Jeho účast na projektu byla minimálně 6 měsíce a zároveň jeho práce byla 
minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Dokumentace k projektům   
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Objednatel projektu IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny 

Kontaktní osoba objednatele projektu Petr Raška 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu petr.raska@ikem.cz 

Předmět projektu 
Tvorba a udržování aktuálnosti technické dokumentace k projektům (NIS 
Zlatokop, Hobit, IS FONS OpenLIMS, zCase, z Scanner, mTransplant, 
mWaitingList). Zajištění revize a schválení technické dokumentace.  

Odborná role v daném projektu Technical writer/Dokumentarista 

Finanční hodnota projektu Více než 10 mil. v Kč bez DPH 

Délka působení na daném projektu 02/2017 – 11/2021, práce byla v rozsahu více než 60 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 22 - Technical writter č. 2 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

10 

Název Odborné role 

Technical writer 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Daniel Martan 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Vytváří technickou dokumentaci v podporovaných formátech (HTML, PDF, MS Office atd.) v zadavatelem stanovené struktuře. 
Udržuje vybrané dokumentace, vč. ukládání na projektový web a do spisové služby. 

Aktualizuje dokumenty na základě zpětné vazby od realizačního týmu a zadavatele. 
Zajišťuje schvalování technických dokumentů. 
Zajišťuje workflow dokumentů ke schvalování a revizím. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 1 rok praxe v technickém psaní ICT projektů Praxe více než 2 roky 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Microsoft Office (zejména Microsoft Word a Microsoft Excel) ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli technical writer na minimálně 1 projektu. 
Jeho účast na projektu byla minimálně 6 měsíce a zároveň jeho práce byla 

minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Nové digitální kanály 

Objednatel projektu J&T Banka 
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Kontaktní osoba objednatele projektu Kateřina Dzíková 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu +420 606 302 342 

Předmět projektu 
Vytvoření nových digitálních kanálů (internetové bankovnictví) pro J&T 
BANKU 

Pozice Odborná role v daném projektu Technical writer 

Finanční hodnota projektu Více než 5.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 24 měsíců, práce byla v rozsahu více 60 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 23- Technical writter č. 3 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

10 

Název Odborné role 

Technical writer 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Juraj Kyseľ 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Vytváří technickou dokumentaci v podporovaných formátech (HTML, PDF, MS Office atd.) v zadavatelem stanovené struktuře. 
Udržuje vybrané dokumentace, vč. ukládání na projektový web a do spisové služby. 
Aktualizuje dokumenty na základě zpětné vazby od realizačního týmu a zadavatele. 

Zajišťuje schvalování technických dokumentů. 
Zajišťuje workflow dokumentů ke schvalování a revizím. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 1 rok praxe v technickém psaní ICT projektů 60+ měsíců 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Microsoft Office (zejména Microsoft Word a Microsoft Excel) ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli technical writer na minimálně 1 projektu. 

Jeho účast na projektu byla minimálně 6 měsíce a zároveň jeho práce byla 
minimálně v rozsahu 60 člověkodnů. 

Migrace vysoce rizikových produktů ze systému GOLEM do současného 
hlavního systému 

Objednatel projektu Generali Česká pojišťovna 
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Kontaktní osoba objednatele projektu Pavel Eret 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Pavel.eret@generaliceska.cz 

Předmět projektu 
Vytváření nových funkcionalit v soupojištění a zajištění pro velkorizikové 
produkty v novém core / hlavním systému 

Pozice Odborná role v daném projektu technical writer 

Finanční hodnota projektu Cca 10 000 000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 12 měsíců, práce byla v rozsahu více 60 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 24 – Tester junior č. 1 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

30 

Název Odborné role 

Tester junior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Ondřej Petr 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Připravuje nebo se podílí na přípravě testů (Test Cases, Test Scripts) a testovacích dat ve spolupráci s analytickým nebo implementačním týmem. 
Pracuje v projektovém týmu na externím či interním projektu Zadavatele jako specialista zodpovědný za testování dodávaného řešení. 

Provádí ověření funkčnosti dodávaného řešení dle zadání a reportuje případné chyby a nedostatky. 

Podílí se na přípravě a realizaci automatizovaných a/nebo performance testů. 
Na základě průběhů nebo výstupů testování navrhuje optimalizaci uživatelského rozhraní. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 1 rok praxe s testováním  Více než 4 roky 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost testovacích metodik a druhů testů vyvíjené aplikace ANO 

Má znalost funkcí nástrojů pro Issue Tracking a Test Management (např. HP 
Quality Center, Bugzilla, Testrail, JIRA, Youtrack) 

ANO 

Má znalost jazyka SQL ANO 

Má znalost Enteprise Architekt a UML ANO 

Má znalost některého z nástrojů: SOAP UI, Jmeter ANO 



 

98 
 

   

Má znalost XML, XSD, WSDL ANO 

Má znalost MS Excel (pro přípravu dat a reporting) ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 

Účastnil se v roli testera na minimálně 1 projektu a jeho účast na projektu byla 
minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce byla minimálně v rozsahu 40 

člověkodnů. 

Jenda – klientská zóna MPSV 

Objednatel projektu 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dodavatel Asseco Central Europe, 
a.s.) 

Kontaktní osoba objednatele projektu Jitka Talášková, Project Manager MPSV  

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 
e-jitka.talaskova@mpsv.cz 

 

Předmět projektu 

Součinnost na přípravě testovacích scénářů a testovacích dat. 
Testování dle testovacích scénářů (produkční bugy, testování funkcí, 
návrh nový funkci). Zátěžové testy. 
Dohledávání logů z databází a různých webových aplikací. 
Nástroje: Jmeter, POSTMAN, EA(EnterpriseArchitect), Camoonda a interní 
aplikace pro vytváření dat 

Odborná role v daném projektu Tester 

Finanční hodnota projektu Více než 1.000.000 Kč bez DPH 

Délka působení na daném projektu 06/2023–12/2023, práce byla v rozsahu více než 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   

 

  

mailto:e-jitka.talaskova@mpsv.cz
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Č. 25 – Tester junior č. 2 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

30 

Název Odborné role 

Tester junior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Bc. Adéla Hušková 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Připravuje nebo se podílí na přípravě testů (Test Cases, Test Scripts) a testovacích dat ve spolupráci s analytickým nebo implementačním týmem. 
Pracuje v projektovém týmu na externím či interním projektu Zadavatele jako specialista zodpovědný za testování dodávaného řešení. 

Provádí ověření funkčnosti dodávaného řešení dle zadání a reportuje případné chyby a nedostatky. 
Podílí se na přípravě a realizaci automatizovaných a/nebo performance testů. 
Na základě průběhů nebo výstupů testování navrhuje optimalizaci uživatelského rozhraní. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 1 rok praxe s testováním  Více než 2 roky 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost testovacích metodik a druhů testů vyvíjené aplikace ANO 

Má znalost funkcí nástrojů pro Issue Tracking a Test Management (např. HP Quality 
Center, Bugzilla, Testrail, JIRA, Youtrack) 

ANO 

Má znalost jazyka SQL ANO 

Má znalost Enteprise Architekt a UML ANO 

Má znalost některého z nástrojů: SOAP UI, Jmeter ANO 
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Má znalost XML, XSD, WSDL ANO 

Má znalost MS Excel (pro přípravu dat a reporting) ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli testera na minimálně 1 projektu a jeho účast na projektu byla 

minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 
SELMA NG 

Objednatel projektu NL – BioLAB, s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ing. Ondřej Plocek, projektový manager 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu +420 777 710 537, ondrej.plocek@next-clinics.com  

Předmět projektu 

Dodávka integrační platformy modulárního komplexu aplikací pro realizaci 

pohybu lékařských požadavků (laboratorních žádanek), materiálu a 
výsledků laboratorních vyšetření, který optimalizuje provoz laboratoře.  

Pozice Odborná role v daném projektu Tester 

Finanční hodnota projektu 8 245 000,- Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
Od května 2021 do současnosti v rozsahu 10 člověkodnů měsíčně tj. více 
než 200 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   

 

  

mailto:ondrej.plocek@next-clinics.com


 

101 
 

   

Č. 26 – Tester senior 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

31 

Název Odborné role 

Tester senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Bc. Pavel Kurka 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Připravuje nebo se podílí na přípravě testů (Test Cases, Test Scripts) a testovacích dat ve spolupráci s analytickým nebo implementačním týmem. 
Zodpovídá za stanovení strategie přípravy a struktury testovacích scénářů. 

Pracuje v projektovém týmu na externím či interním projektu jako specialista zodpovědný za testování dodávaného řešení. 
Provádí ověření funkčnosti dodávaného řešení dle zadání a reportuje případné chyby a nedostatky. 
Podílí se na přípravě a realizaci automatizovaných a/nebo performance testů. Na základě průběhů nebo výstupů navrhuje optimalizaci uživatelského rozhraní. 

Zodpovídá jako člen projektového týmu v pozici test manažera za stanovení strategie a plánu testování a za pravidelný reporting PM o stavu testování a 
nalezených/opravených vadách. 
Koordinuje činnosti týmu testerů projektu (interních i externích). 
Kontroluje kvalitu dodávek poddodavatelů Zadavatele a komunikuje s nimi v návaznosti na výstupy/závěry testování oblasti technických řešení. 
Spolupracuje se zákazníkem Zadavatele v technických oblastech testování, součiní s vývojovým týmem při vývoji SW řešení a spolupracuje při analýze 
zjištěných vad. 
Spolupracuje na presale aktivitách, vyhodnocování obchodních příležitostí (poptávek) a přípravách částí nabídek zejména v oblasti testování. 

Podílí se na školení, kontrole a odborném dohledu činností junior testerů. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 
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Má minimálně 2 roky praxe s testováním  Od roku 2001 – 21 let + 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost základních funkcí nástrojů pro Issue Tracking a Test Management (např. 
HP Quality Center, Bugzilla, Testrail, JIRA, Youtrack) 

ANO 

Má znalost jazyka SQL ANO 

Má znalost Enteprise Architekt a UML  ANO 

Má znalost některého z nástrojů: SOAP UI nebo Jmeter ANO 

Má znalost XML a XS a WSDL ANO 

Má znalost MS Excel (pro přípravu dat a reporting) ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli testera na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 1 projekt byl 

realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro orgán 
veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody.  

Pozice Odborná role v daném projektu Hlavní tester, vedoucí testovacího týmu 

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
Od roku 2012 do současnosti v rozsahu 40+ člověkodnů ročně (tj. více než 
400 člověkodnů) 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli testera na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 1 projekt byl 
realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro orgán 

veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

SELMA NG 

Objednatel projektu NL – BioLAB, s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ing. Ondřej Plocek, projektový manager 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu +420 777 710 537, ondrej.plocek@next-clinics.com  

Předmět projektu 
Dodávka integrační platformy modulárního komplexu aplikací pro realizaci 
pohybu lékařských požadavků (laboratorních žádanek), materiálu a 

výsledků laboratorních vyšetření, který optimalizuje provoz laboratoře.  

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz
mailto:ondrej.plocek@next-clinics.com
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Pozice Odborná role v daném projektu Tester 

Finanční hodnota projektu 8 245 000,- Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
Od roku 2016 do současnosti v rozsahu 40+ člověkodnů ročně (tj. více než 
240 člověkodnů) 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 27 – Tester senior – automatizace 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

33 

Název Odborné role 

Tester senior – automatizace 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Libor Matucha 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Připravuje nebo se podílí na přípravě testů (Test Cases, Test Scripts) a testovacích dat ve spolupráci s analytickým nebo implementačním týmem. 
Zodpovídá za stanovení strategie přípravy a struktury testovacích scénářů, navrhuje strategii a plán testování. 

Pracuje v projektovém týmu na externím či interním projektu jako specialista zodpovědný za testování dodávaného řešení. 
Provádí ověření funkčnosti dodávaného řešení dle zadání a reportuje případné chyby a nedostatky. 
Podílí se na přípravě a realizaci automatizovaných a/nebo performance testů. 
Na základě průběhů nebo výstupů navrhuje optimalizaci uživatelského rozhraní. 

Zodpovídá jako člen projektového týmu v pozici test manažera za stanovení strategie a plánu testování a za pravidelný reporting PM o stavu testování a 
nalezených/opravených vadách. Koordinuje činnosti týmu testerů projektu (interních i externích). 
Kontroluje kvalitu dodávek poddodavatelů Zadavatele a komunikuje s nimi v návaznosti na výstupy/závěry testování oblasti technických řešení. 
Spolupracuje se zákazníkem Zadavatele v technických oblastech testování, součiní s vývojovým týmem při vývoji SW řešení a spolupracuje při analýze 
zjištěných vad. 
Spolupracuje na presale aktivitách, vyhodnocování obchodních příležitostí (poptávek) a přípravách částí nabídek zejména v oblasti testování. 

Podílí se na školení, kontrole a odborném dohledu činností junior testerů. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 2 roky praxe s testováním  Více než 15 let 
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Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost základních funkcí nástrojů pro Issue Tracking a Test Management (např. 
HP Quality Center, Bugzilla, Testrail, JIRA, Youtrack) 

ANO 

Má znalost SQL ANO 

Má znalost Enteprise Architekt a UML ANO 

Má znalost některého z nástrojů: SOAP UI, Jmeter ANO 

Má znalost XML, XSD, WSDL ANO 

Má pokročilou znalost MS Excel (pro přípravu dat a reporting) ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 

Účastnil se v roli testera na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 1 projekt byl 
realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro orgán 
veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Kataster Portal 

Objednatel projektu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

Kontaktní osoba objednatele projektu Branislav Vlčko 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu ugkkoi@skgeodesy.sk 

Předmět projektu 

Příprava testů, testovacích scénářů, plán a strategie testování. 

Příprava a realizace automatizovaných a performance testů. 
Analýza, optimalizace, programování. 
Nástroje: Java, Android, JMeter, Selenium (Java), Silk Performance, Load 

runner, Enterprise architect, SoapUI, XML 

Pozice Odborná role v daném projektu Senior tester 

Finanční hodnota projektu Více než 10 mil. Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 06/2014 – 11/2015, práce na projektu byla v rozsahu více 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

  

Pořadové číslo projektu 2. 

Účastnil se v roli testera na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 1 projekt byl 

realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro orgán 
veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Bezpečnostní audit aplikace OpenCart 
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Objednatel projektu Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Aleš Valenta 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 605 221 462 

Předmět projektu 

Vedení bezpečnostního auditu aplikace OpenCart 
Příprava manuálních, automatizovaný, performance testů, testovacích 
scénářů, plán a strategie testování. 
Příprava, realizace a kontrola funkčnosti všech typů testů.  
Analýza a optimalizace, programování v Java. 

Technologie: : Android, JMeter, Selenium (Java), Silk Performance, Load 
runner, Enterprise architect, UML, SoapUI, Jira, SQL,XML 

Pozice Odborná role v daném projektu Tester 

Finanční hodnota projektu Více než 1 mil. Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 02/2008 – 12/2008, práce na projektu byla v rozsahu více 40 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 3. 

Účastnil se v roli testera na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 1 projekt byl 
realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro orgán 
veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody.  
Realizace informačního systému pro více než 1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu Tester 

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Od roku 2012 do roku 2017 práce v rozsahu více než 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   

 

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz
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Č. 28 – Accesibility specialist senior 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

42 

Název Odborné role 

Accesibility specialist senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Bc. Martin Felcman 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje aplikaci principů přístupnosti aplikací a webových rozhraní (tzn. aplikace principů vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a robustní). 
Vyhodnocuje stav přístupnosti digitálních rozhraní aplikací a webových rozhraní. 

Navrhuje technické nápravy pro zlepšení přístupnosti aplikací a webových rozhraní. 
Navrhuje testování uživatelké přístupnosti digitálních rozhraní. 

Navrhuje  

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe vývoje webových rozhraní Praxe více než 10 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Zkušenosti s nástroji pro hodnocení přístupnosti, jako jsou vývojářské nástroje pro 

usnadnění přístupu v Chrome, ally, aXE, Inspect, panel nástrojů WAI 
ANO 

Zkušenosti s asistenčními technologiemi (např. JAWS, NVDA, VoiceOver, 

ReadOutLourd, Zoomtext, MAGic, braillské klávesnice, embossery, převod učebnic, 
rozpoznávání řeči, titulky atd.) a různé nástroje pro usnadnění 

ANO 

Má znalost většiny z následujících nástrojů WCAG 2.0, WAI-ARIA, HTML5, 
JavaScript, Bootstrap, CSS 3+ 

ANO 

Účast Odborné role na projektech 
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Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli Accesibility specialist na minimálně 3 projektech a jeho účast na 
každém projektu byla minimálně 4 měsíců a zároveň jeho práce na každém 
projektu byla minimálně v rozsahu 10 člověkodnů. 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody.  

Pozice Odborná role v daném projektu Accesibility specialist 

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
Od roku 2012 do současnosti v rozsahu 100+ člověkodnů ročně tj. více než 
1000 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli Accesibility specialist na minimálně 3 projektech a jeho účast na 
každém projektu byla minimálně 4 měsíců a zároveň jeho práce na každém 
projektu byla minimálně v rozsahu 10 člověkodnů. 

Platforma preventivní zdravotní péče NEXTLIFE 

Objednatel projektu Integrated Medical Solutions a.s. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ing. Petr Samek 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu +420 737 219 777 

Předmět projektu 

Analýza zákaznických požadavků, tvorba analýzy a závazné specifikace, 

vývoj webové a mobilní aplikace zdravotnické platformy Nextlife pro správu 
preventivní péče a zdravotních rizik pacientů. Počet uživatelů platformy 
k lednu 2023: 12000. 

Pozice Odborná role v daném projektu Accesibility specialist 

Finanční hodnota projektu 7.860.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Od roku 2017 do současnosti v celkovém rozsahu 300+ člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 3 

Účastnil se v roli Accesibility specialist na minimálně 3 projektech a jeho účast na 
každém projektu byla minimálně 4 měsíců a zároveň jeho práce na každém 
projektu byla minimálně v rozsahu 10 člověkodnů. 

SELMA NG 

Objednatel projektu NL – BioLAB, s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ing. Ondřej Plocek, projektový manager 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu +420 777 710 537, ondrej.plocek@next-clinics.com  

Předmět projektu 
Dodávka integrační platformy modulárního komplexu aplikací pro realizaci 
pohybu lékařských požadavků (laboratorních žádanek), materiálu a 
výsledků laboratorních vyšetření, který optimalizuje provoz laboratoře.  

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz
mailto:ondrej.plocek@next-clinics.com
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Pozice Odborná role v daném projektu Accesibility specialist 

Finanční hodnota projektu 8 245 000,- Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
Od roku 2016 do současnosti v rozsahu 40+ člověkodnů ročně tj. více než 
200 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 29 – UX/UI designér senior č. 1 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

41 

Název Odborné role 

UX/UI designer senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Michal Kuranda 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů ve stanovených termínech. 
Řídí tvorbu designu a kontroluje UX principy. 

Definuje uživatelské scénáře a provádí UX testování včetně user stories. 
Provádí výzkum a analýzy k pochopení uživatelských potřeb,které následně aplikuje do designu aplikací. 
Navrhuje intuitivní rozhraní aplikací, aby vytvořil bezproblémový a smysluplný uživatelský zážitek. 
Vytváří wireframy a grafické návrhy. 
Zodpovídá za řešení hlášených problémů/vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 

Komunikuje s týmem vývoje a uživateli. 
Podílí se na kontrole a předávání znalostí členům týmu v juniorských pozicích. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe UX/UI designer Více než 5 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost tvorby UX/UI ANO 

Má znalost většiny následujících nástrojů, postupů a technologií: Figma, Adobe XD, 
Smartlook Hotjar, Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. 

ANO 
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Má znalost webových technologiích (zejména FE)  ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 

Účastnil se v roli UX/UI designer na minimálně 4 projektech a jeho účast na 
každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na každém 
projektu byla minimálně v rozsahu 20 člověkodnů. 

Public web 

Objednatel projektu Československá obchodní banka, a.s 

Kontaktní osoba objednatele projektu Karel Trnečka, Product Owner 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Tel.: 774161344 

Předmět projektu 

Jako člen core PW týmu měl na starosti kompletní tvorbu grafických 

podkladů pro weby csob.cz a dceřiných společností. Na denním pořádku 
bylo vytváření prototypů/mockupů různých scénářů, přepracování 
formulářů, kalkulaček půjček a celková správa grafického stylu. Tvorba 
katalogu komponent za pomocí prototypových nástrojů Sketch/Figma. V 
rámci PW teamu úzce spolupracoval s kodéry vývojáři, kde využil své 
zkušenosti z kódování, pro zjednodušení nasazování. 

Pozice Odborná role v daném projektu UX/UI designer 

Finanční hodnota projektu Více než 10.000.000 Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 02/2020 – 11/2021, práce na projektu byla v rozsahu více 20 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

  

Pořadové číslo projektu 2. 

Účastnil se v roli UX/UI designer na minimálně 4 projektech a jeho účast na 
každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na každém 
projektu byla minimálně v rozsahu 20 člověkodnů. 

Projekty nftown a indextown 

Objednatel projektu nftown, Česká republika 

Kontaktní osoba objednatele projektu Tomáš Topinka 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Tel: +420 774 120 709 

Předmět projektu 

Mojí prací v týmu byla tvorba a správa UI/UX podkladů pro unikátní řešení 

aplikací a webů. 
grafický návrh nftown.com 
grafický návrh indextown.com 
UX/UI rozhraní pro správu NFT kolekcí 

UX/UI rozhraní pro správu a rozhodování shareholderů firmy tzv 
governance platforma 
UX/UI rozhraní pro inbdextown aplikaci 

UX/UI rozhraní pro krypto hru nftown Places 

Pozice Odborná role v daném projektu UX/UI designer 

Finanční hodnota projektu Více než 500.000 Kč bez DPH 
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Délka působení Odborná role na daném projektu 01/2021-10/2022, práce na projektu byla v rozsahu více 20 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

  

Pořadové číslo projektu 3. 

Účastnil se v roli UX/UI designer na minimálně 4 projektech a jeho účast na 
každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na každém 
projektu byla minimálně v rozsahu 20 člověkodnů. 

PUI 

Objednatel projektu Československá obchodní banka, a.s 

Kontaktní osoba objednatele projektu Karel Trnečka, Product Owner 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Tel.: 774161344 

Předmět projektu 

Návrhy uživatelských rozhraní formulářů a kalkulaček, Kódování HTML/CSS 

šablon a základní programování ve frameworku VUE. 
Klientská kalkulačka úvěrů: Klientská kalkulačka úvěrů 
zapka.cz: Spolupráce na návrhu a vývoji ČSOB bankovní aplikace Zapka 

Pozice Odborná role v daném projektu UX/UI designer 

Finanční hodnota projektu Více než 1.000.000 Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 02/2020 – 12/2020, práce na projektu byla v rozsahu více 20 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

  

Pořadové číslo projektu 4. 

Účastnil se v roli UX/UI designer na minimálně 4 projektech a jeho účast na 

každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na každém 

projektu byla minimálně v rozsahu 20 člověkodnů. 

Inovace SurfStudio 

Objednatel projektu Československá obchodní banka, a.s 

Kontaktní osoba objednatele projektu Karel Trnečka, Product Owner 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Tel.: 774161344 

Předmět projektu 

SurfStudio je inkubátor nových inovativních řešení napříč ČSOB. Řešení se 
vytvářela na základě tzv. design sprintů. Obvykle týden intenzivních diskuzí 
pracovníků z jednotlivých segmentů. Mým úkolem bylo těchto diskuzí a 
idejí vytvořit funkční mockup. Mimo to jsem vytvořil grafické podklady, pro 

ČSOB inkubátor StatIt a jeho web. V závěru svého působení jsem pro 
SurfStudiou navrhl a zprovoznil interaktivní výroční zprávu.  
Protypování, analýzy, testování. 

HTML/CS.UI/UX leader designspritnů – tvorba řešení, konzultace, 
prototypování. 
Na oběd: Návrh interní bankovní aplikace zaměřené na obědy a další 
občerstvení uvnitř banky. 

Ušetřeno: Návrh rozhraní pro implementaci úvěrů Ušetřena do e-shopů 
Mall / Alza a její propojení 
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PINO investice: Návrh aplikace/flow pro investování přímo v bankovním 
prostředí. 
IDD – Půjčka na cokoliv + mobile: Návrh aplikace/flow pro získání Půjčky 
na cokoliv v bankovním prostředí. 
StartIt: Tvorba webu a návrh grafického stylu startupového inkubátoru 

StartIt. 
Onboarding: Pluskonto Návrh rozhraní pro online zřízení Plus konta s 
verifikací a popisem smlouvy. 
Výroční zpráva 2018: Tvorba výroční zprávy SurfStudia za rok 2018. 

Pozice Odborná role v daném projektu UX/UI designer 

Finanční hodnota projektu Více než 1.000.000 Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 03/2018–10/2019, práce na projektu byla v rozsahu více 20 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 30 – UX/UI designér senior č. 2 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

41 

Název Odborné role 

UX/UI designer senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

David Urban 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů ve stanovených termínech. 

Řídí tvorbu designu a kontroluje UX principy. 

Definuje uživatelské scénáře a provádí UX testování včetně user stories. 
Provádí výzkum a analýzy k pochopení uživatelských potřeb,které následně aplikuje do designu aplikací. 
Navrhuje intuitivní rozhraní aplikací, aby vytvořil bezproblémový a smysluplný uživatelský zážitek. 
Vytváří wireframy a grafické návrhy. 
Zodpovídá za řešení hlášených problémů/vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 
Komunikuje s týmem vývoje a uživateli. 

Podílí se na kontrole a předávání znalostí členům týmu v juniorských pozicích. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe UX/UI designer Více než 5 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost tvorby UX/UI ANO 

Má znalost většiny následujících nástrojů, postupů a technologií: Figma, Adobe XD, 
Smartlook Hotjar, Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. 

ANO 
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Má znalost webových technologiích (zejména FE)  ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 

Účastnil se v roli UX/UI designer na minimálně 4 projektech a jeho účast na 
každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na každém 
projektu byla minimálně v rozsahu 20 člověkodnů. 

UX/UI design přidělených projektů 

Objednatel projektu Racom, s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Jiří Hruška 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu jiri.hruska@racom.eu 

Předmět projektu 

Řízení projektů webových aplikací 

UX/UI design, uživatelský výzkum, analýza potřeb uživatelů 
Tvorba uživatelských scénářů 
UX testování 

Pozice Odborná role v daném projektu UX/UI designer 

Finanční hodnota projektu Více než 500.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 08/2018 – 10/2023, práce na projektu byla více než 20 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2. 

Účastnil se v roli UX/UI designer na minimálně 4 projektech a jeho účast na 
každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na každém 

projektu byla minimálně v rozsahu 20 člověkodnů. 

PeopleManager 

Objednatel projektu Principal engineering, s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Marek Soukup 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu marek.soukup@principal.cz 

Předmět projektu 

Vývoj interního systému pro alokaci lidi. 
UX/UI design, uživatelský výzkum, analýza potřeb uživatelů 
Tvorba uživatelských scénářů 
UX testování 

Pozice Odborná role v daném projektu UX/UI designer 

Finanční hodnota projektu Více než 10.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 09/2022 – nyní, práce na projektu byla více než 20 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 3. 

Účastnil se v roli UX/UI designer na minimálně 4 projektech a jeho účast na 
každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na každém 
projektu byla minimálně v rozsahu 20 člověkodnů. 

CRM 

Objednatel projektu Principal engineering, s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Marek Soukup 
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Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu marek.soukup@principal.cz 

Předmět projektu 

Vývoj interního CRM systému. 
UX/UI design, uživatelský výzkum, analýza potřeb uživatelů 
Tvorba uživatelských scénářů 
UX testování 

Pozice Odborná role v daném projektu UX/UI designer 

Finanční hodnota projektu Více než 500.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 01/2022 – nyní, práce na projektu byla více než 20 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 4. 

Účastnil se v roli UX/UI designer na minimálně 4 projektech a jeho účast na 

každém projektu byla minimálně 6 měsíců a zároveň jeho práce na každém 
projektu byla minimálně v rozsahu 20 člověkodnů. 

Telemedicine platforma 

Objednatel projektu Principal engineering, s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Marek Soukup 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu marek.soukup@principal.cz 

Předmět projektu 

Vývoj telemedicine platformy. Systém je určen k podpoře péče o pacienty s 
diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou v počátečním stádiu. 

Řízení projektů webových aplikací 
UX/UI design, uživatelský výzkum, analýza potřeb uživatelů 
Tvorba uživatelských scénářů 
UX testování 

Pozice Odborná role v daném projektu UX/UI designer 

Finanční hodnota projektu Více než 1.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 06/2022 – nyní, práce na projektu byla více než 20 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 31 – React JS developer junior č. 1 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

69 

Název Odborné role 

React JS vývojář junior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Jiří Komoň 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zodpovídá za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 
Realizuje SW vývoj v příslušném programovacím jazyce. 

Podílí se na tvorbě designu aplikací a SW aplikační architektuře. 

Podílí se na přípravě a aktualizaci adekvátní vývojářské dokumentace. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 3 roky praxe programování v React JS Více než 5 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost React JS ANO 

Má znalost některých technologii/nástrojů:HTML5, Docker, Application Insights , 

JavaScript, REST, Bootstrap, CSS 3+, Python/Django, uWSGI, Flask, 
PostgreSQL/Pgpool, Redis Cache, Alembic, Kubernetes, DevOps, Application 
Insights, DevOps, GITlab CI 

ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 



 

118 
 

   

Účastnil se v roli React JS vývojář minimálně na 1 projektu. 
Jeho účast na projektu byla minimálně 6 měsíce a zároveň jeho práce na projektu 
byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

PlatímPak, Online onboarding, Cashloan 

Objednatel projektu Equa Bank, a.s. (nyní Raiffesenbank, a.s.) 

Kontaktní osoba objednatele projektu Jan Jirout, Head of IT Implementation 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu jan.jirout@equabank.cz 

Předmět projektu 

Vývoj webových aplikací - "PlatímPak", "Online onboarding", "Cashloan". 

Každá aplikace obsahuje mnoho stránek, založených na bankovním 
produktu.  
Vývoj komplexních pasáží aplikací a propojení jednotlivých formulářů 
napříč aplikací. 

Po akvizici s RB - pomoc s migrací aplikací Equa bank. 
Použité technologie: React JS, Redux, Redux Form, Redux Saga 

Odborná role v daném projektu React JS Developer 

Finanční hodnota projektu Více než 1.000.000 Kč bez DPH 

Délka působení na daném projektu 07/2018 – 10/2022, práce na projektu byla více než 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 32 – React JS developer junior č. 2 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

69 

Název Odborné role 

React JS vývojář junior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Štěpán Král 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zodpovídá za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 
Realizuje SW vývoj v příslušném programovacím jazyce. 

Podílí se na tvorbě designu aplikací a SW aplikační architektuře. 
Podílí se na přípravě a aktualizaci adekvátní vývojářské dokumentace. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 3 roky praxe programování v React JS Více než 4 roky 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost React JS ANO 

Má znalost některých technologii/nástrojů:HTML5, Docker, Application Insights , 

JavaScript, REST, Bootstrap, CSS 3+, Python/Django, uWSGI, Flask, 
PostgreSQL/Pgpool, Redis Cache, Alembic, Kubernetes, DevOps, Application 

Insights, DevOps, GITlab CI 

ANO 

Účast Odborné role na projektech 
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Pořadové číslo projektu 1. 

Účastnil se v roli React JS vývojář minimálně na 1 projektu. 
Jeho účast na projektu byla minimálně 6 měsíce a zároveň jeho práce na projektu 
byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Vývoj frontendové a backendové aplikace pro Unicorn  

Objednatel projektu Unicorn a.s. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ondřej Kučera 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu ondrej.kucera@unicorn.com 

Předmět projektu 

spolupráce s vývojovým týmem na SW architektuře a designu 

analýza a sběr obchodních požadavků 
návrh technického řešení 
prezentace návrhu 

vytvoření technické dokumentace 
Použité technologie: React JS, Node JS, Java, MongoDB, REST, HTML5, 
CSS, UML, Git, UAF 

Odborná role v daném projektu React JS Developer 

Finanční hodnota projektu Více než 1.000.000 Kč bez DPH 

Délka působení na daném projektu 01/2019 – 11/2019, práce na projektu byla více než 40 člověkodnů. 

- - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 33 – React JS developer senior č. 1 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

70 

Název Odborné role 

React JS vývojář senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Antonín Pelant 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů ve stanovených termínech, odpovídá za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 
Navrhuje relační databáze a UML modely pro aplikace. 
Podílí se na tvorbě designu aplikací a SW aplikační architektuře. 

Podílí se na přípravě a aktualizaci adekvátní vývojářské dokumentace. 

Podílí se na kontrola a školení  juniorských pozic v týmu. 
Provádí SW vývoj v příslušném programovacím jazyce, podílí se na testování. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe programování v React JS Více než 11 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost React JS ANO 

Má znalost některých technologii/nástrojů: HTML5, Docker, Application Insights, 
JavaScript, REST, Bootstrap, CSS 3+, uWSGI, Flask, PostgreSQL/Pgpool, Redis 

Cache, Alembic, Kubernetes, DevOps, Application Insights, DevOps, GITlab CI 

ANO 

Má zkušenost s REST API nebo GraphQL ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 



 

122 
 

   

Účastnil se v roli React JS vývojář minimálně na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody.  

Pozice Odborná role v daném projektu React JS vývojář 

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
Od roku 2019 do současnosti v rozsahu 100+ člověkodnů ročně. Tj. více 
než 300 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli React JS vývojář minimálně na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

 

Platforma preventivní zdravotní péče NEXTLIFE 

Objednatel projektu Integrated Medical Solutions a.s. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ing. Petr Samek 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu +420 737 219 777 

Předmět projektu 

Analýza zákaznických požadavků, tvorba analýzy a závazné specifikace, 
vývoj webové a mobilní aplikace zdravotnické platformy Nextlife pro správu 
preventivní péče a zdravotních rizik pacientů. Počet uživatelů platformy 

k lednu 2023: 12000. 

Pozice Odborná role v daném projektu React JS vývojář 

Finanční hodnota projektu 7.860.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Od roku 2017 do roku 2020 v celkovém rozsahu 200 člověkodnů 

Další informace k projektu  

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   

 

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz
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Č. 34 – React JS developer senior č. 2 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

70 

Název Odborné role 

React JS vývojář senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Petr Cibulka 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů ve stanovených termínech, odpovídá za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 
Navrhuje relační databáze a UML modely pro aplikace. 

Podílí se na tvorbě designu aplikací a SW aplikační architektuře. 
Podílí se na přípravě a aktualizaci adekvátní vývojářské dokumentace. 
Podílí se na kontrola a školení  juniorských pozic v týmu. 

Provádí SW vývoj v příslušném programovacím jazyce, podílí se na testování. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe programování v React JS Více než 5 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost React JS ANO 

Má znalost některých technologii/nástrojů: HTML5, Docker, Application Insights, 
JavaScript, REST, Bootstrap, CSS 3+, uWSGI, Flask, PostgreSQL/Pgpool, Redis 
Cache, Alembic, Kubernetes, DevOps, Application Insights, DevOps, GITlab CI 

ANO 

Má zkušenost s REST API nebo GraphQL ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 
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Účastnil se v roli React JS vývojář minimálně na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 
 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody.  
Realizace informačního systému pro více než 1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu React JS vývojář 

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Od roku 2012 do roku 2017 práce v rozsahu více než 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli React JS vývojář minimálně na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 

případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

 

Mobilní verze VZP 

Objednatel projektu VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 

Kontaktní osoba objednatele projektu Jiří Enoch 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu jiri.enoch@vzp.cz 

Předmět projektu 
Vybudování informačního systému pro online komunikaci mezi pojišťovnou 
a pojištěnci. Provoz na MS Azure.  

Pozice Odborná role v daném projektu React JS vývojář 

Finanční hodnota projektu Vic než 3.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 12 měsíců, práce na projektu byla v rozsahu více než  40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   

 

 

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz
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Č. 35 – React JS developer senior č. 3 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

70 

Název Odborné role 

React JS vývojář senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Jakub Káňa 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů ve stanovených termínech, odpovídá za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 
Navrhuje relační databáze a UML modely pro aplikace. 
Podílí se na tvorbě designu aplikací a SW aplikační architektuře. 
Podílí se na přípravě a aktualizaci adekvátní vývojářské dokumentace. 
Podílí se na kontrola a školení  juniorských pozic v týmu. 

Provádí SW vývoj v příslušném programovacím jazyce, podílí se na testování. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe programování v React JS Více než 5 let praxe 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost React JS ANO 

Má znalost některých technologii/nástrojů: HTML5, Docker, Application Insights, 
JavaScript, REST, Bootstrap, CSS 3+, uWSGI, Flask, PostgreSQL/Pgpool, Redis 

Cache, Alembic, Kubernetes, DevOps, Application Insights, DevOps, GITlab CI 

ANO 

Má zkušenost s REST API nebo GraphQL ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 
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Účastnil se v roli React JS vývojář minimálně na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

 

Mobilní verze VZP 

Objednatel projektu VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 

Kontaktní osoba objednatele projektu Jiří Enoch 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu jiri.enoch@vzp.cz 

Předmět projektu 
Vybudování informačního systému pro online komunikaci mezi pojišťovnou 
a pojištěnci. Provoz na MS Azure.  

Pozice Odborná role v daném projektu React JS vývojář 

Finanční hodnota projektu Vic než 3.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 12 měsíců, práce na projektu byla v rozsahu více než  40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli React JS vývojář minimálně na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie. 
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 4 měsíce a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 
 

Elektronická spisová služba ELISA 

Objednatel projektu Magistrát města Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba objednatele projektu Bc. David Vejsada 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 475 272 911, david.vejsada@metropolnet.cz  

Předmět projektu 
Dodávka, instalace, implementace elektronické spisové služby ELISA 
včetně migrace dat pro Magistrát města Ústí nad Labe a městské obvody.  
Realizace informačního systému pro více než 1000 koncových uživatelů. 

Pozice Odborná role v daném projektu React JS vývojář 

Finanční hodnota projektu 6.680.000,- v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Od roku 2012 do roku 2017 práce v rozsahu více než 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   

 

 

mailto:david.vejsada@metropolnet.cz
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Č. 36 – Java Vývojář Backend junior č. 1 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

55 

Název Odborné role 

Java Vývojář Backend junior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

David Gorschenek 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Realizuje SW vývoj v programovacím jazyce Java. 
Podílí se na tvorbě designu aplikací a na SW aplikační architektuře. 

Podílí se na přípravě a aktualizaci vývojářské dokumentace. 
Zodpovídá za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 3 roky praxe programování v Java Více než 10 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Java a Java swing ANO 

Má znalost většiny následujících nástrojů, postupů a technologií: JDBC, MAVEN, 
Apache Tomcat, Polymer 2, NGINX, SOAP, REST, GraphQL, JMS, GIT, Docker, 

Kubernetes, Application Insights, DevOps. 

ANO 

Má znalost SQL databází a databázových modelů ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 
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Účastnil se v roli Java Vývojář Backend minimálně 1 projektu. 
Jeho účast na projektu byla minimálně 4 měsíce zároveň jeho práce na projektu 
byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

PeopleManager 

Objednatel projektu Principal engineering, s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Marek Soukup 

Telefonní číslo/e‑mail kontaktní osoby objednatele projektu marek.soukup@principal.cz 

Předmět projektu 

Vývoj interního systému pro alokaci lidi. 

Analýza požadavků 
Implementace dílčích funkcionalit 

Integrace na systémy řízení projektů (JIRA, Redmine) 
Integrace ActiveDirectory 
Použití JMS 
Použití JAX-WS 

Použité technologie: Java, Java Spring, Hibernate, AJAX, HTML, CSS, 
JavaScript, JQuery, JSON, JMS, Apache Tomcat server, MySQL databáze, 
Maven 

Odborná role v daném projektu Java backend vývojář 

Finanční hodnota projektu Více než 10.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení na daném projektu 09/2013 – nyní, práce na projektu byla více než 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   

 

  



 

129 
 

   

Č. 37 – Java Vývojář Backend junior č. 2 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

55 

Název Odborné role 

Java Vývojář Backend junior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Tomáš Balluch 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

 
Realizuje SW vývoj v programovacím jazyce Java. 
Podílí se na tvorbě designu aplikací a na SW aplikační architektuře. 

Podílí se na přípravě a aktualizaci vývojářské dokumentace. 
Zodpovídá za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 3 roky praxe programování v Java Více než 3 roky 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Java a Java swing ANO 

Má znalost většiny následujících nástrojů, postupů a technologií: JDBC, MAVEN, 
Apache Tomcat, Polymer 2, NGINX, SOAP, REST, GraphQL, JMS, GIT, Docker, 

Kubernetes, Application Insights, DevOps. 

ANO 

Má znalost SQL databází a databázových modelů ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 
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Účastnil se v roli Java Vývojář Backend minimálně 1 projektu. 
Jeho účast na projektu byla minimálně 4 měsíce zároveň jeho práce na projektu 
byla minimálně v rozsahu 40 člověkodnů. 

Interní projekt 

Objednatel projektu Metiq, s.r.o. (SK) 

Kontaktní osoba objednatele projektu 
Robert Pollai 

Telefonní číslo/e‑mail kontaktní osoby objednatele projektu robert.pollai@metiq.eu 

Předmět projektu 
Implementace produktu Master Data Management a Product Information 
Management - řešení pro interního zákazníka prostřednictvím agilního 

procesu vývoje softwaru 

Odborná role v daném projektu Java backend vývojář 

Finanční hodnota projektu Více než 500.000 v Kč bez DPH 

Délka působení na daném projektu 06/2023 – dosud. Práce na projektu byla více než 40 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 38 – Java Vývojář Backend senior č. 1 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

56 

Název Odborné role 

Java Vývojář Backend senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Jiří Hlásný 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů ve stanovených termínech.  

Odpovídá  za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 
Navrhuje relační databáze a UML modely pro aplikace. 
Podílí se na tvorbě designu aplikací a na SW aplikační architektuře. 
Podílí se na přípravě a aktualizaci adekvátní vývojářské dokumentace. 

Podílí se na kontrole a předávání znalostí členům týmu v juniorských pozicích. 
Provádí SW vývoj v příslušném programovacím jazyce. 
Spolupracuje na presale aktivitách, vyhodnocování obchodních příležitostí (poptávek) a přípravách nabídek. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe programování v Java 10+ let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Java a Java swing ANO 

Má znalost většiny následujících nástrojů, postupů a technologií: JDBC, MAVEN, 

Apache Tomcat, Polymer 2, NGINX, SOAP, REST, GraphQL, JMS, GIT. 
ANO 

Má znalost SQL databází a databázových modelů ANO 

Má znalost většiny z následujících nástrojů Docker, Kubernetes, Application 

Insights, DevOps, HTML5, JavaScript, Bootstrap, CSS 3+ 
ANO 

Účast Odborné role na projektech 
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Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Scholarship calculations 

Objednatel projektu MHMP - Magistrát Hlavního města Prahy 

Kontaktní osoba objednatele projektu Karel Fryč 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu +420 775 711 144 

Předmět projektu Implementace IS pro výpočet stipendií pro střední odborné školy.  

Pozice Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Cca 5 000 000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Více než 12 měsíců, práce více než 120 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Nástroj pro monitorování a rozhodování 

Objednatel projektu EmbedIT / Home Credit 

Kontaktní osoba objednatele projektu David Lang 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu david.lang@homecredit.cz 

Předmět projektu 
Vývoj a nasazení aplikace pro hodnocení úvěrových smluv, detekce/analýza 
možných podvodů a spouštění výstrah.  

Pozice Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Více než 1.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Více než 12 měsíců, práce více než 120 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 39 – Java Vývojář Backend senior č. 2 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

56 

Název Odborné role 

Java Vývojář Backend senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Jozef Ďurica 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 
 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů ve stanovených termínech.  
Odpovídá  za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 
Navrhuje relační databáze a UML modely pro aplikace. 
Podílí se na tvorbě designu aplikací a na SW aplikační architektuře. 
Podílí se na přípravě a aktualizaci adekvátní vývojářské dokumentace. 
Podílí se na kontrole a předávání znalostí členům týmu v juniorských pozicích. 

Provádí SW vývoj v příslušném programovacím jazyce. 

Spolupracuje na presale aktivitách, vyhodnocování obchodních příležitostí (poptávek) a přípravách nabídek. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe programování v Java Více než 15 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Java a Java swing ANO 

Má znalost většiny následujících nástrojů, postupů a technologií: JDBC, MAVEN, 
Apache Tomcat, Polymer 2, NGINX, SOAP, REST, GraphQL, JMS, GIT. 

ANO 

Má znalost SQL databází a databázových modelů ANO 

Má znalost většiny z následujících nástrojů Docker, Kubernetes, Application 
Insights, DevOps, HTML5, JavaScript, Bootstrap, CSS 3+ 

ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 
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Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Systém veřejných zakázek 

Objednatel projektu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) 

Kontaktní osoba objednatele projektu Kočišová Ivana 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu info@mmr.gov.cz 

Předmět projektu 
Systém umožňuje uchazečům podat nabídku registrace přes webový 
formulář nebo PDF formulář 

Pozice Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Více než 2.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Více 12 měsíců, práce více než 120 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2. 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Rezervační systém a Integrace platebních metod 

Objednatel projektu Your Apartments, s.r.o. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Ján Rusinko 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu +420 773 914 566 

Předmět projektu 

Vývoj rezervačního systému www.yourapartments.com a 
admin.yourapartments.com. Integrace platebních metod (Fio banka, Global 
Payments, Paypal). Návrh a implementace synchronizace dat s externími 
systémy pomocí OTA (otevřená cestovní kancelář) Standard. Integrace 
různých malých webových služeb, jako jsou směnné kurzy, import/export a 
další. 

Pozice Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Více než 5.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 24 měsíců, práce více než 120 člověkodnů 

Další informace k projektu N/A 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 40 – Java Vývojář Backend senior č. 3 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

56 

Název Odborné role 

Java Vývojář Backend senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Michal Pavlusek 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 
 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů ve stanovených termínech.  
Odpovídá  za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 

Navrhuje relační databáze a UML modely pro aplikace. 
Podílí se na tvorbě designu aplikací a na SW aplikační architektuře. 
Podílí se na přípravě a aktualizaci adekvátní vývojářské dokumentace. 
Podílí se na kontrole a předávání znalostí členům týmu v juniorských pozicích. 
Provádí SW vývoj v příslušném programovacím jazyce. 

Spolupracuje na presale aktivitách, vyhodnocování obchodních příležitostí (poptávek) a přípravách nabídek. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe programování v Java Více než 10 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Java a Java swing ANO 

Má znalost většiny následujících nástrojů, postupů a technologií: JDBC, MAVEN, 

Apache Tomcat, Polymer 2, NGINX, SOAP, REST, GraphQL, JMS, GIT. 
ANO 

Má znalost SQL databází a databázových modelů ANO 
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Má znalost většiny z následujících nástrojů Docker, Kubernetes, Application Insights, 
DevOps, HTML5, JavaScript, Bootstrap, CSS 3+ 

ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 

minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Synchronizace systému na správu identity (IDM – Identity Management 
System) 

Objednatel projektu Moravskoslezský kraj 

Kontaktní osoba objednatele projektu Tomáš Vašica 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 595 622 222 

Předmět projektu 

Hlavním cílem projektu bylo zabezpečit synchronizaci účtů různých systému 
a přepis aktuálních informací z účtů do jiných systémů. Např. když došlo ke 
smazání / ukončení účtu v jednom systému (například z důvodu výpovědi / 
ukončení pracovního poměru), tak aby se automaticky promazal účet / 

přístupy ve všech systémech. 

Pozice Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Do 10 000 000 Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 18 měsíců, práce více než 120 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2. 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Projekt COWE 

Objednatel projektu UniCredit Bank 

Kontaktní osoba objednatele projektu Jan Kyselka 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu jan.kyselka@unicreditgroup.cz 

Předmět projektu 

Implementace nástroje pro správu nasazování (Release management) pro 
UniCredit Bank. Nasazování komplexních systémů se většinou skládá ze 
stovek po sobě jdoucích úloh, s nimiž musí systém pomoci při organizaci, 
řízení a kontrole správného sledu a načasování plnění těchto úkolů. 

Systém varování také pomáhá zefektivnit proces. 

Pozice Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Více než 5.000.000 Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Více než 12 měsíců, práce více než 120 člověkodnů 

Další informace k projektu - 
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Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 41 – Java Vývojář Backend senior č. 4 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

56 

Název Odborné role 

Java Vývojář Backend senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Michal Hodek 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 
 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů ve stanovených termínech.  
Odpovídá  za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 

Navrhuje relační databáze a UML modely pro aplikace. 
Podílí se na tvorbě designu aplikací a na SW aplikační architektuře. 
Podílí se na přípravě a aktualizaci adekvátní vývojářské dokumentace. 

Podílí se na kontrole a předávání znalostí členům týmu v juniorských pozicích. 
Provádí SW vývoj v příslušném programovacím jazyce. 
Spolupracuje na presale aktivitách, vyhodnocování obchodních příležitostí (poptávek) a přípravách nabídek. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe programování v Java Více než 10 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Java a Java swing ANO 

Má znalost většiny následujících nástrojů, postupů a technologií: JDBC, MAVEN, 

Apache Tomcat, Polymer 2, NGINX, SOAP, REST, GraphQL, JMS, GIT. 
ANO 

Má znalost SQL databází a databázových modelů ANO 

Má znalost většiny z následujících nástrojů Docker, Kubernetes, Application Insights, 
DevOps, HTML5, JavaScript, Bootstrap, CSS 3+ 

ANO 

Účast Odborné role na projektech 
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Pořadové číslo projektu 1. 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 
1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 
orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  

Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Nová aplikace + back office systém  

Objednatel projektu Česká správa sociálního zabezpečení 

Kontaktní osoba objednatele projektu Milan Shrbený 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Milan.Shrbeny@cssz.cz 

Předmět projektu Nová aplikace a back office systém pro interní procesy 

Pozice Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Více než 2.000.000 Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Více než 12 měsíců, práce více než 120 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho minimálně 
1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, případně pro 
orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Nová aplikace pro zobrazování stavu doručení + navázané procesy 

Objednatel projektu DHL 

Kontaktní osoba objednatele projektu Jaroslav Cech 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu Jaroslav.Cech@dhl.com 

Předmět projektu 
1. Veřejná stránka pro zobrazení stavu dodávky 
2. Aplikace pro plánování řízení skladu 
3. Aplikace pro řízení skladových procesů 

Pozice Odborná role v daném projektu Java Vývojář Senior 

Finanční hodnota projektu Více než 10.000.000 Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu Více než 12 měsíců, práce více než 120 člověkodnů 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 42 – Java Vývojář Backend senior č. 5 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

56 

Název Odborné role 

Java Vývojář Backend senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Tomáš Beneš 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů ve stanovených termínech.  
Odpovídá  za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 

Navrhuje relační databáze a UML modely pro aplikace. 
Podílí se na tvorbě designu aplikací a na SW aplikační architektuře. 

Podílí se na přípravě a aktualizaci adekvátní vývojářské dokumentace. 
Podílí se na kontrole a předávání znalostí členům týmu v juniorských pozicích. 
Provádí SW vývoj v příslušném programovacím jazyce. 
Spolupracuje na presale aktivitách, vyhodnocování obchodních příležitostí (poptávek) a přípravách nabídek. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe programování v Java Více než 5 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Java a Java swing ANO 

Má znalost většiny následujících nástrojů, postupů a technologií: JDBC, MAVEN, 
Apache Tomcat, Polymer 2, NGINX, SOAP, REST, GraphQL, JMS, GIT. 

ANO 

Má znalost SQL databází a databázových modelů ANO 

Má znalost většiny z následujících nástrojů Docker, Kubernetes, Application 
Insights, DevOps, HTML5, JavaScript, Bootstrap, CSS 3+ 

ANO 
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Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Aplikace PROUD 

Objednatel projektu ČEZ Distribuce 

Kontaktní osoba objednatele projektu Petra Vojáčková (vedoucí divize) 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu petra.vojackova@cezdistribuce.cz 

Předmět projektu 

Implementace informačního systému pomoci kterého lze vyřizovat 
záležitosti spojené s energiemi pomocí mobilní aplikace Proud. Ta 

umožňuje například samoodečet elektřiny, zadávání online požadavků 
produktů a služeb, nebo informuje o plánovaných odstávkách a poruchách. 
Aplikace má především usnadnit zákazníkům komunikaci se společností. 

Pozice Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Více než 2.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 3/2021-6/2022, více než 120 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 

případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Systém elektronické spisové služby 

Objednatel projektu Město Kladno 

Kontaktní osoba objednatele projektu Petr Jorg 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu petr.jorg@mestokladno.cz 

Předmět projektu 

Vývoj systému elektronické spisové služby: Vývoj moderní aplikace 
zajišťující výkon spisové služby - prezentační vrstvou systému je 
samostatná aplikace vznikající v Angularu, servisní logika je zpracovávána 

řadou služeb tvořících platformu na technologiích Docker, Java, Spring Boot 
a další. Pro uložení dat aplikace využívá jak souborový systém, tak relační 
databázi a také technologii elasticsearch. 

Pozice Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Více než 10 mil. Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 10/2022 – nyní, práce na projektu byla v rozsahu více 120 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

mailto:petra.vojackova@cezdistribuce.cz
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není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 43 – Java Vývojář Backend senior č. 6 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

56 

Název Odborné role 

Java Vývojář Backend senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Michal Slabý 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů ve stanovených termínech.  
Odpovídá  za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 
Navrhuje relační databáze a UML modely pro aplikace. 

Podílí se na tvorbě designu aplikací a na SW aplikační architektuře. 

Podílí se na přípravě a aktualizaci adekvátní vývojářské dokumentace. 
Podílí se na kontrole a předávání znalostí členům týmu v juniorských pozicích. 
Provádí SW vývoj v příslušném programovacím jazyce. 
Spolupracuje na presale aktivitách, vyhodnocování obchodních příležitostí (poptávek) a přípravách nabídek. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe programování v Java ANO, 15+ let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Java a Java swing ANO 

Má znalost většiny následujících nástrojů, postupů a technologií: JDBC, MAVEN, 
Apache Tomcat, Polymer 2, NGINX, SOAP, REST, GraphQL, JMS, GIT. 

ANO 

Má znalost SQL databází a databázových modelů ANO 

Má znalost většiny z následujících nástrojů Docker, Kubernetes, Application 
Insights, DevOps, HTML5, JavaScript, Bootstrap, CSS 3+ 

ANO 
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Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 
každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Žádostí o víza 

Objednatel projektu Ministerstvo zahraničních věcí 

Kontaktní osoba objednatele projektu Daniel Dedek 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu 224 182 340 

Předmět projektu Dodávka softwaru pro management žádostí o víza. (2007-2008) 

Pozice Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Více než 1.000.000 v Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 
14 měsíců fulltime, práce na projektu byla v rozsahu více než  
120 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Pořadové číslo projektu 2 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce na 

každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Systém elektronické spisové služby 

Objednatel projektu Město Kladno 

Kontaktní osoba objednatele projektu Petr Jorg 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu petr.jorg@mestokladno.cz 

Předmět projektu 

Vývoj systému elektronické spisové služby: Vývoj moderní aplikace 
zajišťující výkon spisové služby - prezentační vrstvou systému je 
samostatná aplikace vznikající v Angularu, servisní logika je zpracovávána 
řadou služeb tvořících platformu na technologiích Docker, Java, Spring Boot 
a další. Pro uložení dat aplikace využívá jak souborový systém, tak relační 
databázi a také technologii elasticsearch. 

Pozice Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Více než 10 mil. Kč bez DPH 

Délka působení Odborná role na daném projektu 10/2022 – nyní, práce na projektu byla v rozsahu více 120 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   
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Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 44 – Java Vývojář Backend senior č. 7 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

56 

Název Odborné role 

Java Vývojář Backend senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Petr Dočekal 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů ve stanovených termínech.  
Odpovídá  za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 
Navrhuje relační databáze a UML modely pro aplikace. 

Podílí se na tvorbě designu aplikací a na SW aplikační architektuře. 
Podílí se na přípravě a aktualizaci adekvátní vývojářské dokumentace. 

Podílí se na kontrole a předávání znalostí členům týmu v juniorských pozicích. 
Provádí SW vývoj v příslušném programovacím jazyce. 
Spolupracuje na presale aktivitách, vyhodnocování obchodních příležitostí (poptávek) a přípravách nabídek. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe programování v Java Více než 7 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Java a Java swing ANO 

Má znalost většiny následujících nástrojů, postupů a technologií: JDBC, MAVEN, 
Apache Tomcat, Polymer 2, NGINX, SOAP, REST, GraphQL, JMS, GIT. 

ANO 

Má znalost SQL databází a databázových modelů ANO 
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Má znalost většiny z následujících nástrojů Docker, Kubernetes, Application 
Insights, DevOps, HTML5, JavaScript, Bootstrap, CSS 3+ 

ANO 

Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce 

na každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Systém elektronické spisové služby 

Objednatel projektu Město Kladno 

Kontaktní osoba objednatele projektu Petr Jorg 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu petr.jorg@mestokladno.cz   

Předmět projektu 

Vývoj systému elektronické spisové služby: Vývoj moderní aplikace 
zajišťující výkon spisové služby - prezentační vrstvou systému je 
samostatná aplikace vznikající v Angularu, servisní logika je zpracovávána 
řadou služeb tvořících platformu na technologiích Docker, Java, Spring 

Boot a další. Pro uložení dat aplikace využívá jak souborový systém, tak 
relační databázi a také technologii elasticsearch. 

Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Více než 10 mil. Kč bez DPH 

Délka působení na daném projektu 10/2022 – nyní, práce na projektu byla v rozsahu více 120 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

  

Pořadové číslo projektu 2. 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce 
na každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

O2TV – prepaid selfcare 

Objednatel projektu O2 Česká republika a.s. 

Kontaktní osoba objednatele projektu Martin Lapiš 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu martin.lapis@o2.c 

Předmět projektu 

Vývoj systému O2TV 

Jako Java programátor se podílel na vývoji části vnitřní síťové 

infrastruktury. Primární zaměření je vysoce dostupná cloudová aplikační 

vrstva (mikroservisní architektura) pro O2TV prepaid selfcare, O2TV. 

mailto:petr.jorg@mestokladno.cz
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PrP onboarding process, platební API pro O2TV PrP a napojení na nový 

systém O2 dodávaný společností Kaltura. 

Samostatně programoval v Java jazyce při použití dalších 

technologií:Spring Framework, Spring Boot, Spring Cloud, Java 11, Spring 
MVC, REST/SOAP, Swagger, Spring Boot Starter for Azure Service Bus 
JMS, Resilience4j, Spring Cloud Sleuth, Spring Data JPA a Hibernate, 
Apache Maven, JUnit, Mockito, GIT 

Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Více než 10 mil. Kč bez DPH 

Délka působení na daném projektu 
04/2016 -05/2020, práce na projektu byla v rozsahu více 120 

člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 

"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   
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Č. 45 - Java Vývojář Backend senior č. 8 

Odborná role 

Název veřejné zakázky One stop shop OZE - vývoj část II 

Název veřejné zakázky v rámci DNS Dynamický nákupní systém – Zajištění ICT odborných rolí 

Dodavatel prokazuje splnění požadavků Zadavatele pro uvedenou Odbornou roli následnými údaji 
a současně čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. 

ID Odborné role 

56 

Název Odborné role 

Java Vývojář Backend senior 

Jméno a příjmení osoby pro uvedenou Odbornou roli 

Karel Bureš 

Vztah osoby pro uvedenou Odbornou roli k dodavateli 

Pracovní poměr 

Popis Odborné role 

Zajišťuje plnění vývojových úkolů ve stanovených termínech.  
Odpovídá  za řešení hlášených vad vyvíjeného SW v jemu přidělených částech. 
Navrhuje relační databáze a UML modely pro aplikace. 
Podílí se na tvorbě designu aplikací a na SW aplikační architektuře. 

Podílí se na přípravě a aktualizaci adekvátní vývojářské dokumentace. 
Podílí se na kontrole a předávání znalostí členům týmu v juniorských pozicích. 

Provádí SW vývoj v příslušném programovacím jazyce. 
Spolupracuje na presale aktivitách, vyhodnocování obchodních příležitostí (poptávek) a přípravách nabídek. 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role a jejich způsob splnění (prokázání) 

Požadavky Zadavatele na vlastnosti Odborné role Způsob splnění (prokázání) 

Praxe 

Má minimálně 5 let praxe programování v Java Více než 8 let 

Zkušenosti/Znalosti 

Má znalost Java a Java swing ANO 

Má znalost většiny následujících nástrojů, postupů a technologií: JDBC, MAVEN, 

Apache Tomcat, Polymer 2, NGINX, SOAP, REST, GraphQL, JMS, GIT. 
ANO 

Má znalost SQL databází a databázových modelů ANO 

Má znalost většiny z následujících nástrojů Docker, Kubernetes, Application 
Insights, DevOps, HTML5, JavaScript, Bootstrap, CSS 3+ 

ANO 
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Účast Odborné role na projektech 

Pořadové číslo projektu 1. 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce 

na každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Systém elektronické spisové služby 

Objednatel projektu Město Kladno 

Kontaktní osoba objednatele projektu Petr Jorg 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu petr.jorg@mestokladno.cz 

Předmět projektu 

Vývoj systému elektronické spisové služby: Vývoj moderní aplikace 
zajišťující výkon spisové služby - prezentační vrstvou systému je 
samostatná aplikace vznikající v Angularu, servisní logika je zpracovávána 
řadou služeb tvořících platformu na technologiích Docker, Java, Spring 

Boot a další. Pro uložení dat aplikace využívá jak souborový systém, tak 
relační databázi a také technologii elasticsearch. 

Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Více než 10 mil. Kč bez DPH 

Délka působení na daném projektu 10/2022 – nyní, práce na projektu byla v rozsahu více 120 člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

  

Pořadové číslo projektu 2. 

Účastnil se v roli Java Vývojář Backend na minimálně 2 projektech, z toho 
minimálně 1 projekt byl realizován pro orgán státní správy nebo samosprávy ČR, 
případně pro orgán veřejné správy členského státu Evropské unie.  
Jeho účast na každém projektu byla minimálně 12 měsíců a zároveň jeho práce 
na každém projektu byla minimálně v rozsahu 120 člověkodnů. 

Systém řízení dokumentace 

Objednatel projektu Zdravotní Pojišťovna Ministerstva Vnitra 

Kontaktní osoba objednatele projektu Aneta Štěpničková 

Telefonní číslo/e-mail kontaktní osoby objednatele projektu astepnickova@zpmvcr.cz 

Předmět projektu 

Backend část vývoje v jazyce Java. 
Návrh relační databáze. 
Spolupráce na tvorbě designu. 
Spolupráce na SW architektuře. 

Příprava a tvorba dokumentace.  

Práce s UML modely. 

Odborná role v daném projektu Java Vývojář Backend 

Finanční hodnota projektu Více než 10 mil. Kč bez DPH 
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Délka působení na daném projektu 
10/2015 – 12/2016, práce na projektu byla v rozsahu více 120 
člověkodnů. 

Další informace k projektu - 

Certifikáty 

není požadováno   

Utajované skutečnosti 

"Není požadováno" = není pravděpodobný kontakt s utajovanými skutečnostmi; 
"Vyhrazené"/"Důvěrné" = je možné, že ad hoc dojde k nutnosti splnit požadavky pro kontakt s údaji klasifikovanými jako Vyhrazené nebo Důvěrné  

není požadováno   

 

 

 

 

 



 

Smlouva na poskytnutí odborných rolí  
Příloha č. 5 – Jednotkové ceny 

 

Dynamický nákupní systém – zajištění ICT odborných rolí 
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Role ID (A) 
Počet 

osob za 

roli (B) 

Součet z 
Počet MD na 

roli (C) 

Cena za MD 
bez DPH (D) 

Součet z Cena za 
roli bez DPH (E) 

C*D=E 

Součet z Cena za 
roli s DPH (F) 

F*1,21 

Architektura   5 175   677 500,00 819 775,00 

Databázový architekt 14 1 20 4 500,00 90 000,00 108 900,00 

Datový architekt 15 1 15 4 500,00 67 500,00 81 675,00 

Chatbot designer 18 1 60 3 000,00 180 000,00 217 800,00 

Solution architekt 12 1 40 5 000,00 200 000,00 242 000,00 

Specialista integrace senior 19 1 40 3 500,00 140 000,00 169 400,00 

Bezpečnost / monitoring   1 40   160 000,00 193 600,00 

Specialista bezpečnosti - konzultant - Senior  35 1 40 4 000,00 160 000,00 193 600,00 

Databáze   5 210   675 000,00 816 750,00 

DB Analytik 22 1 40 3 500,00 140 000,00 169 400,00 

DB Specialista 23 1 10 3 500,00 35 000,00 42 350,00 

DB vývojář PostgreSQL 27 2 120 3 000,00 360 000,00 435 600,00 

Metadatový specialista 28 1 40 3 500,00 140 000,00 169 400,00 

DevOps   1 40   152 000,00 183 920,00 

DevOps engineer senior  21 1 40 3 800,00 152 000,00 183 920,00 

Fulltextový vyhledávač   1 20   90 000,00 108 900,00 

Specialista/konzultant ElasticSearch  45 1 20 4 500,00 90 000,00 108 900,00 

identity / uživatelé   2 50   180 000,00 217 800,00 

Metodik centrální správy uživatelů  43 1 10 3 600,00 36 000,00 43 560,00 

Správce identit senior 39 1 40 3 600,00 144 000,00 174 240,00 

PM   2 320   1 280 000,00 1 548 800,00 

Product owner  1 1 160 4 000,00 640 000,00 774 400,00 



 

 

    

Projektový manažer 2 1 160 4 000,00 640 000,00 774 400,00 

Procesy, analytické činnosti a dokumentace   6 210   765 000,00 925 650,00 

ICT Business Analytik (Archimate) senior 9 1 30 5 500,00 165 000,00 199 650,00 

ICT Business Analytik (UML, BPMN) senior 7 1 30 6 000,00 180 000,00 217 800,00 

ICT Business Analytik senior 5 1 30 6 000,00 180 000,00 217 800,00 

Technical writter 10 3 120 2 000,00 240 000,00 290 400,00 

Testování   4 260   1 200 000,00 1 452 000,00 

Tester junior 30 2 160 4 000,00 640 000,00 774 400,00 

Tester senior 31 1 80 5 500,00 440 000,00 532 400,00 

Tester senior – automatizace 33 1 20 6 000,00 120 000,00 145 200,00 

UX/UI   3 80   460 000,00 556 600,00 

Accesibility specialist senior 42 1 20 5 000,00 100 000,00 121 000,00 

UX/UI designér senior 41 2 60 6 000,00 360 000,00 435 600,00 

Vývoj ostatní   15 2400   13 440 000,00 16 262 400,00 

React JS developer junior 69 2 320 4 500,00 1 440 000,00 1 742 400,00 

React JS developer senior 70 3 480 6 000,00 2 880 000,00 3 484 800,00 

Java Vývojář Backend junior 55 2 320 4 500,00 1 440 000,00 1 742 400,00 

Java Vývojář Backend senior 56 8 1280 6 000,00 7 680 000,00 9 292 800,00 

Celkový součet   45 3805   19 079 500,00 23 086 195,00 
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