

SMLOUVA O DÍLO č. 8711

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Čl. I.**Smluvní strany**

Zhotovitel : **Unicont Opava s.r.o.**
Sídlo : Hradecká 646/4, 746 01 Opava
Zastoupení : Ing. Vladimír Peringer Ph.D. - jednatel
IČ : 65142756
DIČ : CZ65142756
Bankovní spojení : KB Opava, a.s., č. ú. 19-0675220247/0100
Registrace : Obchodní rejstřík KS Ostrava, oddíl C, č. vložky 9303
Telefon : 553 610 711
Fax : 553 622 664
E-mail : info@unicont.cz

(dále také "zhotovitel")

Objednatel : **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo : Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava
Zastoupen : Adam Ludvík Kwiek – předseda představenstva
IČO : 64610250
DIČ : CZ64610250
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1841501349/0800
Registrace : Obchodní rejstřík KS Ostrava, oddíl B, vložka 1234
Telefon : 553 759 050
E-mail : mdpo@mdpo.cz

(dále také "objednatel")

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání a podepisování jeho jménem:

- ve věcech smluvních : Ing. Vladimír Peringer
 - ve věcech technických : Ing. Petr Lička

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání a podepisování jeho jménem:

- ve věcech smluvních : Ing. Jaromír Walaski, ředitel společnosti
 - ve věcech technických : Pavel Beran, stavební dozor objednatele, telefon: 602743806,
 mail: pberan@mdpo.cz

Čl. II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn podnikat v záležitostech, které jsou předmětem této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající, se řídí podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.III.
Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem:

„Výstavba sociálního zařízení řidičů městské hromadné dopravy a přístřešku zastávky MHD“

který je blíže specifikován projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem stavby - cenové nabídky zhotovitele ze dne 8.6.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů a příslušné projektové dokumentace díla.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a zaplatit cenu díla uvedenou v článku VI. této smlouvy.

Čl. IV.
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětná smlouva o dílo byla uzavřena v souladu s následujícími podklady:
- a) projektová dokumentace díla ve stupni DSP, vyhotovená Ing.Pavlem Štrohalmem (ČKAIT č.1102520), tvoří přílohu číslo 1 této smlouvy
 - b) cenová nabídka ze dne 8.6.2018 - položkový rozpočet je závazný pro určení rozsahu prací, tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy
 - c) společný souhlas-územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného záměru ze dne 3.5.2018 vydaný Magistrátem města Opavy, odborem výstavby zn.: VYST/9530/2018/K, č.j.: MMOP 54208/2018, tvoří přílohu číslo 3 této smlouvy.

Čl. V.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, v rozsahu čl.III. této smlouvy, řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech:
- zahájení prací: 08/2018
- Přesný termín zahájení díla bude upřesněn mezi oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických. O předání staveniště k provádění díla bude sepsán předávací protokol.
- ukončení prací : v termínu do 30.9.2018
- O ukončení díla bude sepsán předávací protokol o vrácení staveniště zpět objednateli.
2. Místem plnění předmětu smlouvy o dílo je: ul.Hlučínská, Opava-Kateřinky, pozemek parcela číslo 3314.

Čl. VI.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy byla touto smlouvou dohodnuta jako cena smluvní a to ve výši:

734 919,56,-Kč bez DPH

154 333,11,-Kč je částka DPH

889 253,-Kč s DPH

2. Objednatel prohlašuje, že disponuje finančním krytím pro realizaci předmětného díla.
3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle soupisu skutečně provedených prací, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla v daném kalendářním měsíci na základě daňového dokladu-faktury se splatností 14 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu. Vznik práva fakturovat nastává dnem odsouhlasení soupisu provedených prací zástupcem objednatele ve věcech technických nebo předáním předmětu díla po jeho úplném dokončení na základě předávacího protokolu. Je-li daňový doklad zasílán objednateli doručovací službou, je považován za doručený 3. dnem od jejího prokazatelného podání doručovací službě.
4. Pokud se při realizaci díla vyskytnou práce, které nebyly předmětem díla a obsahem sjednané ceny, budou tyto zhotovitelem naceněny dle jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. V případech, kdy cenová nabídka zhotovitele nebude obsahovat oceňované položky, bude vyhotovena zhotovitelem písemná cenová nabídka víceprací či méněprací. Soupis prací a dodávek na vícepráce a méněpráce musí být, před jejich realizací na díle, odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických.
5. Cena díla obsahuje mimo ceny vlastního provedení díla zejména náklady na:
- bezpečnostní opatření a opatření k zamezení znečišťování okolí stavby, dodržování BOZP
 - odstranění nečistot způsobených stavbou
 - odvoz a likvidace odpadu-zhotovitel předloží při předání a převzetí díla kopie dokladů o uložení odpadů na skládku
 - fotodokumentaci před, v průběhu a po realizaci stavby, k čemuž dává objednatel zhotoviteli souhlas
 - vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla
 - vytýčení stavby oprávněnou osobu včetně vytýčení inženýrských sítí
 - pokud si stavba vyžádá povolení zvláštního užívání, včetně dopravního řešení a povolení DI Policie ČR
 - všechny úkony, práce a služby nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla
 - uvedení prostoru zařízení staveniště a případně jiných ploch do původního stavu.

Čl. VII.
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla tak, aby do okamžiku předání a převzetí díla byla zajištěna jeho kvalita.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury více než 15 dnů, po termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn zastavit práce na stavbě do doby úhrady dlužné částky. O dobu prodlení platby se prodlužuje termín dokončení stavby.

PA

3. Objednatel upřesní v případě nutnosti změny díla nebo postup prací minimálně 15 dnů před prováděním díla. V případě požadavku na upřesnění výrobků je nutno toto provést v dostatečném předstihu. V opačném případě objednatel hotové výrobky (i nepotřebné) uhradí.
4. Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla pojištěn pojistnou smlouvou o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím.
5. Pokud zhotovitel bude chtít provést záměnu materiálu nebo zařízení v průběhu realizace díla oproti projektové dokumentaci díla, je nutné, aby nechal tuto změnu písemně odsouhlasit zástupcem objednatele ve věcech technických.
6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště pro realizaci díla stavební deník a bude jej na vyžádání předkládat objednateli. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 183/2006 Sb., v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dále zhotovitel zajistí, že stavební deník bude přístupný na stavbě v pracovní době zhotovitele každý pracovní den a rovněž v době, kdy bude zhotovitel práce na díle provádět. Oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn stavební deník kontrolovat a provádět do něj zápisy. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že ke dni zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude obsahovat zejména:
 - vymezení přístupových a příjezdových cest na staveniště a jejich případné zabezpečení
 - plochy určené ke skladování materiálu a parkování mechanismů zhotovitele
 - dohodu o zabezpečení staveniště mechanickými zábranami a rizikem odcizení materiálu ze staveniště či poškození mechanismů a materiálu zhotovitele.

Čl. VIII.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců od protokolárního předání díla objednateli.
2. Zhotovitel ponese v průběhu provádění díla bezvýhradnou odpovědnost z titulu nebezpečí vzniku škody na díle a na skladovaném materiálu.

Čl. IX.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá:
 - za vybavení pracovníků potřebným nářadím
 - za seznámení pracovníků s bezpečností práce
 - za používání ochranných pracovních pomůcek jeho pracovníky
 - za dodržování bezpečnostních předpisů svými pracovníky
 - za dodržování zákonem stanovené pracovní doby
 - za dodržování technologických postupů prací a dodržování technických norem.



Čl. X.
Předání díla

1. Po dokončení díla proběhne na výzvu zhotovitele přejímací řízení.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bylo předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepiše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení
 - e) termín vyklizení staveniště
 - f) datum ukončení záruky na dílo
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
 - i) seznam převzaté dokumentace
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá)
 - k) datum a místo sepsání protokolu
 - l) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.
5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu (pro vydání kolaudačního rozhodnutí) zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady podle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti a dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit. Pokud tak zhotovitel neučiní, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
8. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad, po celou dobu provádění díla, dodávku elektrické energie na stavenišť. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění díla bude v okolí staveniště probíhat běžný veřejný provoz a provoz objednatele. Zhotovitel je povinen, po dobu realizace díla, provést taková opatření, aby nedošlo k ohrožení třetích osob a poškození jejich majetku při provádění díla zhotovitelem.



Čl. XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem dokončení díla, zaviněného zhotovitelem, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH uvedené v čl.VI: této smlouvy, za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta pro případ :
 - nedodržení termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH uvedené v čl.VI. této smlouvy za každý den prodlení.
 - prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu, totéž platí i pro případ vad z kolaudace díla
3. V případě prodlení objednatele s úhradou daňových dokladů - faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
5. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

Čl. XII. Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že objednatel bude v prodlení s platbou ceny díla delším než 30 kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené a pokud vznikl nárok na smluvní pokutu, také tuto smluvní pokutu.
3. Účastníci se dohodli, že odstoupením kterékoliv ze smluvních strany se smlouva ruší, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
4. V případě, že zhotovitel neplní požadovaný dílčí termín (zapsaný v SD) o 15 dnů a více, nebo neplní pokyny objednatele, případně kvalitativní parametry je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
5. Účastníci se dohodli pro případ, že dojde ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednatele, na vzájemném vypořádání tak, že zhotovitel má nárok na úhradu částky, která připadá na materiál zabudovaný do stavby a práce již vykonané, které provedl pro objednatele ke dni zrušení smlouvy. Cena materiálu a prací bude stanovena dle položkového rozpočtu. V případě, že zhotovitel již nechal vyrobit na základě smlouvy o dílo jednotlivé komponenty stavby, má zhotovitel vůči objednateli nárok na 100 % z částky, kterou uhradil zhotovitel svým dodavatelům za tyto komponenty. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli částku vypočtenou podle tohoto článku smlouvy v termínu do 14-ti dnů ode dne jejího doručení. V případě prodlení s úhradou této částky se zavazuje uhradit objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl.XIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkové vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.



2.Smlouva vzniká dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv na portále veřejné správy.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, případně informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst.2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude objednatel zveřejněna v Registru smluv na portále veřejné správy dle zákona č.340/2015 Sb.. Účinnost této smlouvy je nejdříve zveřejněním v Registru smluv na portále veřejné správy.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní a ne za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


Přílohy - jako nedílná součást smlouvy o dílo

Příloha číslo 1 - Projektová dokumentace

Příloha číslo 2 - Nabídka zhotovitele - položkový rozpočet ze dne 8.6.2018

Příloha číslo 3 – Kopie společného souhlasu-územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného záměru ze dne 3.5.2018

V Opavě dne.....9.8.2018.....

..........

za zhotovitele

Ing. Vladimír Peringer Ph.D., jednatel
Unicont Opava s.r.o.

V Opavě dne18.4.2018.....

..........

za objednatele

Adam Ludvík Kwiek, předseda představenstva
Městský dopravní podnik Opava, a.s.



Hradecká 646/4, 746 01 Opava

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost 
747 06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 882,11	3
2	Zakládání	HSV			9 519,58	1
21-M	Elektromontáže	HSV			83 295,00	12
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			109 341,85	15
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 308,17	2
5	Komunikace	HSV			8 162,39	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			86 102,45	12
99	Přesun hmot	HSV			69 250,66	10
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			9 103,78	1
713	Izolace tepelné	PSV			4 808,83	1
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			37 239,50	5
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			4 200,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 980,87	2
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkartony	PSV			9 676,11	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			12 376,29	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			20 309,05	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			39 315,78	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			138 825,00	19
771	Podlahy z dlaždic	PSV			13 389,79	2
781	Dokončovací práce - obklady keramické	PSV			12 522,97	2
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			387,00	0
784	Dokončovací práce - malby	PSV			3 922,38	1
Cena celkem					714 919,56	100

Položkový rozpočet

S:	13	MDPO
O:	01	Objekt
R:	3	2. Rozpočet s výkazem výměr - n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 882,11
1	131201111R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ručně	m3	0,73500	850,00	624,75
2	131201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	0,73500	22,10	16,24
3	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	1,19300	1 150,00	1 371,95
4	132201111R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,99600	230,50	2 995,58
5	132201119R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,99600	236,50	3 073,55
6	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,39200	261,00	1 929,31
7	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,96000	20,60	761,38
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	7,39200	63,00	465,70
9	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,60400	109,00	610,84
10	174311319	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm hloubky 90 cm hornina třídy 3	m	17,10000	125,00	2 137,50
11	180404111R00	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	14,61000	85,00	1 241,85
12	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,43800	115,00	50,37
13	18101	Dovoz ornice včetně naložení a složení	m3	3,79900	650,00	2 469,35
14	181301103R00	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	14,61000	77,60	1 133,74
Díl: 2		Zakládání				9 519,58
15	273321311R00	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,64000	2 365,00	3 878,60
16	273361921R00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi	t	0,06800	33 050,00	2 247,40
17	275313611R00	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,80900	2 365,00	1 913,29
18	275354111R00	Bednění základových patek - zřízení	m2	1,26000	620,00	781,20
19	275354211R00	Bednění základových patek - odstranění	m2	1,26000	107,50	135,45
20	289902123R00	Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn tl odsekané vrstvy do 150 mm	m2	0,33000	1 708,00	563,64
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				109 341,85
21	311238148	Zdivo nosné POROTHERM 30TS PROFI DRYFIX na polyuretanovou pěnu	m2	4,10000	1 852,00	7 593,20
22	311238148	Zdivo nosné POROTHERM 30T PROFI DRYFIX na polyuretanovou pěnu	m2	38,70000	1 662,00	64 319,40
23	311238154R00	Založení zdi nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl. 300mm na základací maltu	m2	16,40000	1 157,00	18 974,80
24	317121102R00	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	11,00000	199,50	2 194,50
25	593407860	překlad keramický POROTHERM 23,8 125x23,8x7 cm	kus	3,00000	250,00	750,00
26	593407850	překlad keramický POROTHERM 23,8 100x23,8x7 cm	kus	3,00000	185,00	555,00
27	593407870	překlad keramický POROTHERM 23,8 150x23,8x7 cm	kus	3,00000	300,00	900,00
28	593406430	překlad keramický plochý POROTHERM PTH 11,5x7,1x100 cm	kus	1,00000	120,00	120,00
29	593406440	překlad keramický plochý POROTHERM PTH 11,5x7,1x125 cm	kus	1,00000	150,00	150,00
30	317998113R00	Tepelná izolace mezi překlady POROTHERM v 24 cm z polystyrenu tl 80 mm	m	3,75000	85,00	318,75
31	342248113	Příčky z cihel broušených POROTHERM PROFI DRYFIX tl. 140 mm na polyuretanovou pěnu	m2	10,30000	651,00	6 705,30
32	342248146	Příčky z cihel broušených POROTHERM PROFI DRYFIX tl. 115 mm na polyuretanovou pěnu	m2	10,30000	578,00	5 953,40
33	342291122	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm	m	8,50000	95,00	807,50

Položkový rozpočet

S:	13	MDPO
O:	01	Objekt
R:	3	2. Rozpočet s výkazem výměr - n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				13 308,17
34	41701	Tepelná izolace věnců EPS tl. 50 mm	m2	3,12500	95,00	296,88
35	417321313R00	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,69100	3 211,00	2 218,80
36	417351115R00	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	9,37000	367,50	3 443,48
37	417351116R00	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	9,37000	83,30	780,52
38	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,19100	34 390,00	6 568,49
Díl: 5		Komunikace				8 162,39
39	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	7,24500	230,00	1 666,35
40	596211000	Kladení dlažby z dlaždic betonových hranatých	m2	1,65000	230,00	379,50
41	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	10,00000	450,00	4 500,00
42	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	7,74000	121,00	936,54
43	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	8,00000	85,00	680,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				86 102,45
44	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	3,71300	41,20	152,98
45	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	34,56000	68,90	2 381,18
46	612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	54,11400	325,00	17 587,05
47	612425931R00	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	1,35200	591,00	799,03
48	62001	KZS EPS 70F tl. 50 mm bez omítky, temlu a perlinky	m2	16,09100	230,00	3 700,93
49	620471112	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	55,82900	230,00	12 840,67
50	620471811	Nátěr základní penetrační pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	55,82900	35,00	1 954,02
51	620991121R00	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	4,23300	41,20	174,40
52	622421121R00	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hrubá zatřená	m2	61,40900	265,00	16 273,39
53	622481112R00	Potažení vnějších stěn keramickým pletivem vypnutý včetně přibití strun	m2	10,15500	484,50	4 920,10
54	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačení do tmele	m2	69,77700	145,00	10 117,67
55	629451111R00	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	0,18800	51,00	9,59
56	631571003R00	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze štěrkopísku frakce 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	5,05800	1 136,00	5 745,89
57	63301	Potěr anhydridový tl. 50 mm s D+M Pe fólie, obvodového pásu a přebroušení	m3	13,87900	450,00	6 245,55
58	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,00000	850,00	1 700,00
59	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	1,00000	750,00	750,00
60	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,00000	750,00	750,00
Díl: 99		Přesun hmot				69 250,66
61	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	40,51700	294,00	11 912,00
62	949121112	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	75,60000	95,00	7 182,00
63	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,52000	100,50	1 961,76
64	965041000	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	31,46900	145,00	4 563,01
65	965049112R00	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,36400	1 099,00	4 796,04
66	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,64300	1 650,00	9 310,95

Položkový rozpočet

S:	13	MDPO
O:	01	Objekt
R:	3	2. Rozpočet s výkazem výměr - n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
67	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,76900	194,50	4 234,07
68	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,76900	15,60	339,60
69	979082111R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	21,76900	257,00	5 594,63
70	979098191	Poplatek za skládku netříděné sutí	t	21,76900	650,00	14 149,85
71	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	11,82700	250,00	2 956,75
72	99901	Potrubí a krycí mřížka - větrání střechy, WC D+M	ks	9,00000	250,00	2 250,00
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						9 103,78
73	711111002R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	19,52000	14,40	281,09
74	111613320	asfalt stavebně-izolační, PARABIT AZIT 105 bubny	t	0,01300	40 000,00	520,00
75	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	19,52000	97,40	1 901,25
76	628361090	pás těžký asfaltovaný Bitagit 40 Al mineral	m2	22,44800	135,00	3 030,48
77	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	19,52000	97,40	1 901,25
78	628321320	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 35 MINERÁL (V60S35)	m2	22,44800	65,00	1 459,12
79	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,75000	3,85	10,59
Díl: 713 Izolace tepelné						4 808,83
80	713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	37,25000	45,00	1 676,25
81	631508490	pás tepelně izolační ISOVER DOMO 10 100 mm 7500x1200 mm	m2	39,11300	80,00	3 129,04
82	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77000	2,00	3,54
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						37 239,50
83	72101	Domovní vedení dešťové kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, však viz. příloha	kpl	1,00000	31 239,50	31 239,50
84	72102	Stavební výpomoc pro ZT	hod	20,00000	300,00	6 000,00
Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny						4 200,00
85	73101	Přímotop ECOFLEX TAC 10	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
86	73102	Přímotop ECOFLEX TAC 5	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
87	73103	Montáž přímotopných panelů na stěnu	ks	2,00000	200,00	400,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						10 980,87
88	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	37,60000	156,00	5 865,60
89	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,46000	7 500,00	3 450,00
90	76202	Kotvení pozednic	ks	4,00000	150,00	600,00
91	762395000R00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,85800	1 198,00	1 027,88
92	998762202R00	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58000	6,70	37,39
Díl: 763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokartoný						9 676,11
93	76301	Parozábrana např. Jutafol včetně montáže a lepících pásek	m2	13,71800	75,00	1 028,85
94	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,71800	625,00	8 573,75
95	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,99000	9,20	73,51
Díl: 764 Konstrukce klempířské						12 376,29
96	76401	Objímka svodová TiZn	ks	2,00000	65,00	130,00
97	76403	Žlabový hák poláštěný TiZn rš 330	ks	5,00000	45,00	225,00
98	764222520	Oplechování Zn-Ti okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	2,70000	285,00	769,50

Položkový rozpočet

S:	13	MDPO
O:	01	Objekt
R:	3	2. Rozpočet s výkazem výměr - n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
99	764252503	Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	2,80000	452,00	1 265,60
100	764252513	Montáž okapového systému	kus	5,90000	250,00	1 475,00
101	764410340R00	Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 250 mm včetně rohů	m	1,25000	420,50	525,63
102	553442870	kotlík kulatý tvar 330/100 titanizek VM ZINC	kus	1,00000	450,00	450,00
103	764530530	Oplechování Zn-Ti zdi rš 400 mm včetně rohů	m	14,80000	410,00	6 068,00
104	764554502	Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 100 mm	m	3,15000	465,00	1 464,75
105	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52000	1,85	2,81
Díl: 765		Krytiny tvrdé				20 309,05
106	76501	Separční fólie FILTEK D+M	m2	24,80000	45,00	1 116,00
107	76502	Montáž OSB desek	m	15,93000	125,00	1 991,25
108	76503	Dodávka desek OSB Superfinisch ECO 25/2500/625	m2	18,32000	265,00	4 854,80
109	76504	Přechodové plechy VIPLANYL	m	29,80000	95,00	2 831,00
110	76505	PVC fólie DEK tl. 1,5mm vč. průřezu D+M	m2	24,80000	345,00	8 556,00
111	76506	Kotevní prvky pro PVC fólii	m2	120,00000	8,00	960,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				39 315,78
112	76601	Okno plat bílá 1220/1220, OS, trojsklo - včetně osazení okna a obvodových pásek z obou stran	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00
113	76602	Dveře vstupní plast plně 970/2110 bílá, Al práh s bezpečnostním kováním klika koule včetně osazení, dveří a obvodových pásek z obou stran, na prahu purenit v-120	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
114	76603	Kování dveří vnitřních klika, klika	ks	2,00000	550,00	1 100,00
115	76604	Paprapetní deska s nosem š-do 300	m	1,25000	450,00	562,50
116	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,00000	500,00	1 000,00
117	611600500	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 60x197 bez povrchové úpravy	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
118	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
119	766694111R00	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,00000	152,50	152,50
120	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74000	1,05	0,78
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				138 825,00
121	76701	Dodávka a montáž přístřešku autobusové zastávky včetně kotvení k základu	ks	1,00000	117 700,00	117 700,00
122	76702	Demontáž a zpětná montáž pletiva oplocení	m	9,00000	125,00	1 125,00
123	97901	Montáž, demontáž, pronájem a doprava oplocení staveniště	m	40,00000	500,00	20 000,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				13 389,79
124	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	15,69000	95,00	1 490,55
125	597611120	dlaždice keramické RAKO - koupelny BLANKA (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	18,11500	300,00	5 434,50
126	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,44800	35,00	540,68
127	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	15,69000	110,00	1 725,90
128	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	13,87900	300,00	4 163,70
129	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47000	6,30	34,46
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady keramické				12 522,97
130	78101	Obklad keramický pásek Klinker	m2	6,13800	550,00	3 375,90
131	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,66000	300,00	1 998,00

Položkový rozpočet

S:	13	MDPO
O:	01	Objekt
R:	3	2. Rozpočet s výkazem výměr - n

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
132	597610040	obkládačky keramické RAKO - koupelny BLANKA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	7,32600	300,00	2 197,80
133	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	6,66600	25,00	166,65
134	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za omezený prostor	m2	6,66600	25,00	166,65
135	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,80000	110,00	748,00
136	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	6,66600	35,00	233,31
137	781771119	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 50 ks/m2 kladených do malty	m2	5,58000	650,00	3 627,00
138	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,80000	3,45	9,66
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				387,00
139	783225100R00	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	2,00000	193,50	387,00
Díl: 784		Dokončovací práce - malby				3 922,38
140	784453621	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3.8 m	m2	71,31600	55,00	3 922,38
Díl: 21-M		Elektromontáže				83 295,00
141	21001	Elektroinstalace, zemnění viz. příloha	kpl	1,00000	77 295,00	77 295,00
142	21002	Stavební výpomoc pro elektro	hod	20,00000	300,00	6 000,00

Akce : Sociální zařízení točny MHD					
Zdravotní technika (voda, splašková a dešťová kanalizace, vsak)					
Domovní kanalizace splašková					
	jedn.	jednotek	Jedn. cena	cena	Cena celk.
Potrubí PP či PVC KG D 110	m	6	539,00		3 234,00
D 125	m	1	585,00		292,50
D 160	m	1	623,00		311,50
Ventilační hlavice universální + neuzavíratelná mřížka D+M	ks	1	655,00		655,00
ODPADNÍ VYÚSTKY DN 40	ks	1	65,00		65,00
ODPADNÍ VYÚSTKY DN 100	ks	2	95,00		190,00
TLAKOVÁ ZKOUSHKA KANALIZACE DO DN 125	m	7	25,00		162,50
TLAKOVÁ ZKOUSHKA KANALIZACE DN 150 - DN 200	m	1	35,00		35,00
PLAST.ODPADNÍ POTRUBÍ DN 160-DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI	hod	8	300,00		2 400,00
			CELKEM	7 345,50	
Domovní kanalizace dešťová, vsak					
Potrubí PVC KG D 110	m	1	539,00		539,00
TLAKOVÁ ZKOUSHKA KANALIZACE DO DN 125	m	1	25,00		25,00
Zemní filtr dn 400 D+M	ks	1	1 000,00		1 000,00
zásyp vsaku kamenivem 32-63	m3	5	950,00		4 655,00
geotextilie 200 g - opláštění vsaku D+M	m2	25	45,00		1 125,00
			CELKEM	7 344,00	
Domovní vodovod					
Potrubí vč. tvarovek,pn 20, PPR-3 D 16 mm	m	5	200,00		1 000,00
D 20 mm	m	2	220,00		440,00
D 25 mm	ks	1	350,00		350,00
Ventil kulový mosazný dn 3/4"	ks	2	150,00		300,00
VODOVODNÍ VYPUSTKY 1/2"+NÁSTĚNKA	m	5	45,00		225,00
IZOLACE POTRUBÍ D 22	m	2	55,00		110,00
IZOLACE POTRUBÍ D 28	kpl	1	500,00		500,00
SPOJOVACÍ MATERIÁL NA IZOLACE (LEPIDLO + SPONKY)	m	7	20,00		140,00
TLAKOVÁ ZKOUSHKA VODOVODU DO DN 2"	m	7	30,00		210,00
PROPLACH A DEFINIFKCE POTRUBÍ DO DN 80			CELKEM	3 275,00	
Zařizovací předměty					
Klozet závěsný se zapuštěnou nádržkou V PROVEDENÍ NA ZAZDĚNÍ, TLUMICÍ VLOŽKA	kpl	1	7 500,00		7 500,00

Umývadlo keramické včetně polonoxy, syfonu a pákové stojánkové baterie						
rohový ventil	kpl	1	4 500,00			4 500,00
	ks	1	125,00			125,00
dopojení ohřívače vody a baterie	hod	3	300,00			900,00
prodloužení	ks	1	250,00			250,00
			CELKEM		13 275,00	
celkem						31 239,50

poznámka k vyplnění : vyplňovat jen modré pole

Rekapitulace objektů stavby

příloha 2

Stavba: Sociální zařízení točny MHD elektroinstalace, zemnění
Objednatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní 21%	Cena s DPH
MH1	Opava Hala	77 295,00	0,00	16 231,95	93 526,95
1	I. Elektromontáže	31 930,00	0,00	6 705,30	38 635,30
2	II. Nosný materiál	42 085,00	0,00	8 837,85	50 922,85
3	III. Hromosvody materiál	927,50	0,00	194,78	1 122,28
4	III. Hromosvody montáž	2 352,50	0,00	494,03	2 846,53
<u>Celkem</u>		<u>77 295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 231,95</u>	<u>93 526,95</u>

ROZPOČET

Stavba: Sociální zařízení točny MHD - silnoproud
 Objekt: silnoproud

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Materiál		
				Množství celkem	Cena jednotkově	Cena celkem za materiál
1	2	3	4	5	6	7
1		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	30	15	450,00
2		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	40	20	800,00
3		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx4,0 mm2	m	15	32	480,00
4		kabel silový s Cu jádrem AYKY 4Jx8 mm2	m	13	50	650,00
5		CY 6 ZŽ	m	4	10	40,00
6		instalační krabice podomítková se zapojením vč. dodávky krabice	10	5	50,00	50,00
7		WAGO svorky	ks	10	2	20,00
8		Ukončení a zapojení vodiče 2,5mm2	ks	30		
9		ukončení a zapojení vodiče 1,5mm2	ks	18		
10		ukončení a zapojení vodiče 4 mm2	ks	12		
11		ukončení a zapojení vodiče 6 mm2	ks	12		
12		zás. 230V/16A jednoduchá vč. zásuvky	ks	3	125	375,00
13		zás. 230V/16A dvojitá vč. zásuvky	ks	4	150	600,00
14		spínač jednofázový vč. zapojení a vypínače	ks	1	110	110,00
15		spínač dvoupólový vč. zapojení a vypínače	ks	1	110	110,00
16		časové relé vč. zapojení	ks	1	150	150,00
17		axiální ventilátor s automatickou žaluzií	ks	1	2500	2 500,00
18		ohřívač vody zásobníkový vč. Montáže na stěnu bez pdopojení na ZT	ks	1	4500	4 500,00
19		světlo stropní přisazené LED 100W	ks	3	1000	3 000,00
20		světlo stropní přisazené LED s pohybovým čidlem	ks	1	1000	1 000,00
21		skříň HOP vč. Svorky	ks	1	750	750,00
22						
23		elektroměrový rozvaděč pro dva jednofázové dvoutarifní elektroměry s HDO včetně vybavení a zapojení po zazdění do niky (hlavní jističe 2x 20/B + 1x 2/B)	ks	1	11 500	11 500,00
24		rozvaděč RB1 včetně montáže vybavení a zapojení (dle výkresu D1.4g/3)	ks	1	7 500	7 500,00
25		rozvaděč RB2 včetně montáže vybavení a zapojení (dle výkresu D1.4g/4)	ks	1	7 500	7 500,00
26		výchozí revize elektrického zařízení	hod	6		
27		Dokumentace skutečného provedení	hod	5		
29		Podíl přidružených výkonů PPV	%	6		
Celkem						42 085,00

Montáž	
Cena jednotkově	Cena celkem za montáž
8	9
15,00	450,00
15,00	600,00
15,00	225,00
15,00	195,00
15,00	80,00
15,00	150,00
75,00	750,00
25,00	750,00
25,00	450,00
25,00	300,00
25,00	300,00
75,00	225,00
75,00	300,00
75,00	75,00
75,00	75,00
150,00	150,00
250,00	250,00
150,00	450,00
150,00	150,00
250,00	250,00
2 500,00	2 500,00
1 500,00	1 500,00
7 500,00	7 500,00
500,00	3 000,00
2 000,00	10 000,00
200,00	1 200,00
31 930,00	

ROZPOČET

Stavba: Sociální zařízení točny MHD

Objekt: zemnicí soustava

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV

Práce a dodávky PSV

3 280,00

743

Hromosvody - materiál

927,50

1		Pásek FeZn 30/5	m	21,500	35,00	752,50
2		drát FeZn 8mm	m	5,000	35,00	175,00

21-M

Elektromontáže

2 352,50

1		Pásek FeZn 30/5	m	21,500	35,00	752,50
2		Montáž vedení hromosvodné - svaření zemnicí pásky, kulatiny včetně ochranného nátěru	kus	10,000	35,00	350,00
18		Výchozí revize	hod	2,500	500,00	1 250,00

poznámka k vyplnění : vyplňovat jen modré pole

Příloha č. 3 smlouvy
o dílo č. 8411

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

Opava



MMOPX01HUN8R

ODBOR VÝSTAVBY

CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Váš dopis zn:

Ze dne:

Spisová značka: **VYST/9530/2018/K**

Naše značka (Č.j.): **MMOP 54208/2018**

Vyřizuje: **Klapetková Jiřina**

Pracoviště: **Krnovská 71C**

Telefon: **553 756 832**

Fax: **553 756 141**

E-mail: **jiřina.klapetkova@opava-city.cz**

Datum: **3.5.2018**

SPOLEČNÝ SOUHLAS

ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního zákona a ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"), které dne 25.4.2018 podal

Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 98, 747 06 Opava,

kterou zastupuje

Ing. Pavel Štrohalm, Mendlova 25A, 746 01 Opava

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a § 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších změn

v y d á v á s p o l e č n ý s o u h l a s

se stavebním záměrem

**stavba sociálního zařízení točny MHD s přístřeškem pro zastávku
Opava, Kateřinky, ul. Hlučinská**

(dále jen "záměr") na pozemku parc.č. 3314 v katastrálním území Kateřinky u Opavy.

Záměr obsahuje:

- Stavba sociálního zařízení, o půdorysných rozměrech 6,10m x 3,20m, bude umístěna v severozápadní části pozemku parc.č. 3314 v k.ú. Kateřinky u Opavy. Svou delší stranou bude lícovat s jeho severovýchodní pozemkovou hranicí, kratší stranou bude lícovat se severozápadní pozemkovou hranicí. Vzdálenost mezi jihozápadním průčelím navrhovaného objektu a jihozápadní pozemkovou hranicí bude 0,10m.
- Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, zastřešený plochou střechou, po obvodu ze tří stran lemovanou atikou s výškou +3,335 od úrovně podlahy 1.NP, která bude ve výšce +0,200 m od stávajícího základu u pojistkové skříně. Spád střechy bude orientován na jihovýchodní stranu. Navrhovaný objekt bude sloužit jako sociální zázemí pro řidiče MHD. Obsahovat bude vstupní zádveří, místnost WC a odpočinkovou místnost.
- Objekt bude napojen na stávající přípojku vody, el.energie a splaškové kanalizace (jedná se o obnovu napojení, sloužící pro stávající objekt, který byl následkem havárie v nedávné době odstraněn). Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny okapovým žlabem a svodem do vsakovací rýhy dl. 5,00m, hloubky 2,50m p.t. Vsakovací rýha bude zasypána do úrovně 1m od terénu štěrkem, který bude obalen celoplošně geotextilií. Na štěrkový zásyp bude do úrovně 0,3m od

stávajícího terénu proveden hutněný zásyp z jílovité zeminy, na kterou bude uložena ornice s ozeleněním. Vsakovací rýha bude umístěna souběžně s jihozápadní pozemkovou hranicí pozemku parc.č. 3314 v k.ú. Kateřinky u Opavy.

- Stavba sociálního zařízení bude provedena v tradiční zděné technologii (tvárnice Porotherm), střešní krytina z PVC fólie, krov dřevěný, podhledy stropní konstrukce z SDK systému, podlahy z keramické dlažby, okenní a dveřní výplně z plastu. Vytápění bude řešeno el.přímotopy, ohřev TUV el.zásobníkovým ohříváčem.
- V severovýchodní části pozemku parc.č. 3314 v k.ú. Kateřinky u Opavy bude umístěn krytý přístřešek pro zastávku o půd.rozměrech 4,14m x 1,85m (jedná se o typizovaný výrobek). Podlaha přístřešku včetně okapového chodníku u sociálního zařízení bude provedena z betonové velkoplošné dlažby do zásypu, lemování betonovými zahradními obrubníky. Zbývající (volná) část pozemku parc.č. 3314 v k.ú. Kateřinky u Opavy bude ozeleněna.

Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – ČKAIT - 1102520.

Jedná se o stavbu, jejíž návrh je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, která je umísťována v zastavitelné ploše, poměry v území se jí podstatně nemění a která nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu, tj. požadavky, uvedené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn a vyhlášce č. 268/209 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších změn.

Ke společnému oznámení byla doložena závazná stanoviska dotčených orgánů:

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Opava ze dne 20.3.2018 č.j. KHSMS 13844/2018/OP/HP
- Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí ze dne 17.4.2018 sp. zn. ŽP/5075/2018/DoL (koordinované závazné stanovisko)

Stavební úřad se v rámci správního řízení nezabýval:

- o Zpevněnou plochou, sloužící jako podlaha přístřešku pro zastávku, jelikož se jedná o zpevněnou plochu do 300 m², která podle § 80 odst. 3 písm. b) stavebního zákona nepodléhá rozhodnutí ani jinému opatření stavebního úřadu.
- o Stavbou krytého přístřešku pro zastávku, protože se jedná o přístřešek, sloužící veřejné dopravě do 40 m² zastavěné plochy a do 4m výšky, která dle ust. §79 odst. 2 písm. r) stavebního zákona nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas (dále ani stavební povolení či ohlášení podle ust. § 103 odst. 1, písm. a) stavebního zákona).

Stavební úřad s ohledem na povinnost využívání zjednodušujících postupů ve smyslu § 4 odst. 1 stavebního zákona projednal všechny stavby v režimu stavby hlavní, kterým je novostavba rodinného domu, bez ohledu na to, jakému režimu by každá jednotlivá stavba souboru podléhala, pokud by byla projednávána samostatně.

Stavební úřad při posuzování záměru postupoval podle § 96a odst. 3, § 96 odst. 4 a § 106 stavebního zákona a zjistil, že společné oznámení splňuje požadavky § 96a odst. 2, § 96, § 104 a § 105 stavebního zákona.

Poučení:

Společný souhlas spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací se doručuje stavebníkovi a vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi navíc se štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlašovaném stavebním záměru. Společný souhlas se doručuje dotčeným orgánům a osobám:

- jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno,
- jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno, vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu.

Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne jeho vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost společného souhlasu nelze prodloužit.

Při provádění stavby je nutno respektovat stávající vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma

V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné oznámit v předstihu zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, sekretariat@arub.cz) a následně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle § 22 památkového zákona.

Stavebník je povinen v souladu s § 152 stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy. Je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, u svépomocné formy výstavby jméno stavbyvedoucího, před zahájením stavby umístit u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby, zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit kontrolní prohlídky, ohlásit neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě. Podle ust. § 169 odst. 1 stavebního zákona je stavebník povinen respektovat obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy.

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby, schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 stavebního zákona. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníkovi stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

odbor výstavby
Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Jiřina Klapetková
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč, položky 18 odst. 4 ve výši 500 Kč, celkem 1000 Kč byl zaplacen.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (žadatel, SÚ)

Obdrží:

žadatel (doporučeně do vlastních rukou)
Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 98, 747 06 Opava,
kterou zastupuje
Ing. Pavel Štrohalm, Mendlova 25A, Předměstí, 746 01 Opava 1

dotčené orgány státní správy

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Krnovská 71C, Předměstí, 746 01 Opava 1

na vědomí

Statutární město Opava, zastoupeno Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města
MMO, Krnovská 71C, Předměstí, 746 01 Opava 1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, odbor Odloučené
pracoviště Opava, IDDS: c4nfs5n

Libuše Raidová, Petra z Kravař č.p. 401/3, 747 21 Kravaře u Hlučína
Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Horní náměstí 69, 746 26 Opava

