



STRABAG a.s.
250 000, závod Česká Budějovice
oblast JIH
...
111 Svadlačků
(2)



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

SMLOUVA O DÍLO

ev.číslo zhotovitele : 841/HC/23/2016

ev.číslo objednatele :

uzavřená dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Planá nad Lužnicí

Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí

Zastoupen Ing. Jiřím Šimánkem, starostou

Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú.: 0701419349/0800

IČ: 002 52 654

DIČ: CZ00252654

zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Vyhnal

zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Stanislav Vyhnal

stavební dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku: Ing. Jiří Koplík

1.2 Zhotovitel:

STRABAG a. s.

Kontaktní adresa: Provozní jednotka Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 19 Soběslav

Telefon: 381541111

Zastoupený Pavlem Závišem, vedoucím provozní jednotky na základě plné moci a

Marií Vyskočilovou ekonomkou provozní jednotky na základě plné moci

Zapsaný v obchodním rejstříku Městský soud v Praze oddíl B, vložka 7634

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 3505231/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Pavel Záviš, Marie Vyskočilová

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Pavel Záviš, Josef Šabart

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Josef Šabart

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky „**Rekonstrukce lesní cesty Plánská obec**“ (dále jen „veřejná zakázka“), která zahrnuje rekonstrukci lesní cesty o délce 1 216 m a šířce 3,0 m. Řešení předpokládá zvýšení kategorie lesní cesty na 1L, rekonstrukce bude provedena z kameniva a štěrku dle se zapískováním.

- 2.2 Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

a. nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 29.4.2016

- b. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.
 - c. zadávací dokumentací poskytnuté v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku z dubna 2016 (dále jen ZD)
 - d. projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jiřím Koplíkem – projektantem, se sídlem: Hlinsko 49, České Budějovice (dále jen PD)
- 2.3 Veřejná zakázka, která je předmětem této smlouvy má být spolufinancována z „Programu rozvoje venkova“ s registračním číslem projektu: 15/001/0432a/231/001796. Poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční fond.
- 2.4 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 2.5 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Cena díla a platební podmínky

- 2.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 29.4.2016 a podmínek objednatele stanovených v ZD a PD.
- 2.2 Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla celkem bez DPH	1 768 625,70 Kč
DPH%	371 411,40 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2 140 037,10 Kč

- 3.4. Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.5. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla tj. (náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci této veřejné zakázky).
- 3.7. Celkovou cenu je možné změnit pouze v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v položkovém rozpočtu, ZD a PD. Tyto změny je možné realizovat pouze v souladu s Příručkou PRV a zákonem o veřejných zakázkách a pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele.
- 3.8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících ze změněných podmínek při provádění díla, z jakýchkoliv požadavků objednatele, vlivem třetích stran, zásahem vyšší moci, avšak bez zavinění zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis výkazů výměr těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Hodnota těchto prací bude vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu. Soupis bude uveden vždy za počitatelnou měrnou jednotku, nelze účtovat souhrnně,

tj. komplet. V tomto soupisu budou zvlášť vyčísleny přípočty a zvlášť odpočty. V případě, že nebude možné použít jednotkové ceny bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cen programu ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran.

- 3.9. Cena díla bude hrazena měsíčně na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% bude splatných bezodkladně (do 15-ti dnů) po předání a převzetí celého díla či po odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu (10% zádržné je možné nahradit bankovní zárukou).
- 3.10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 3.11. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 3.12. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení objednateli.

IV. Doba plnění

- 4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před požadovaným termínem zahájení díla (předpoklad 08/2016).
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo nejpozději do 5 dnů od převzetí staveniště a **dílo řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě maximálně 3 měsíce**, počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli a konče dnem protokolárního předání díla objednateli.
- 4.3. Závaznou lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit pouze z následujících příčin:
- 4.4.
 - a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
 - b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem)
 - c) v důsledku vyšší moci

V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v souladu s požadavky objednatele uvedenými v ZD, PD a položkovém rozpočtu.
- 5.2. Zhotovitel poskytuje záruční dobu **na celé dílo v délce 60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy a PD.
- 5.3. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.
- 5.4. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 5.5. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.

- 5.6 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu pavel.zavis@strabag.com
- 5.7 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla prohlášení o shodě, atesty a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z PD, příslušné právní předpisy a technické normy, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla současně se stavebním dozorem v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 dnů.
- 6.2 O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.
- 6.3 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.
- 6.4 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Sankce

- 7.1 Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
- 7.2 Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2% ze smluvní ceny za každý započatý den prodlení.**
- 7.3 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů **ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.**
- 7.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.**
- 7.5 Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý den.**
- 7.6 Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den.**
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2% z dlužné částky** za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 5.7. (náklady na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy.
- 7.8 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 7.9 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči zadavateli.
- 7.10 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

VIII. Povinnosti zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a PD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
- 8.2 Osobou odpovědnou za vedení celé stavby je hlavní stavbyvedoucí, pan Josef Šabart, autorizovaný v oboru dopravní stavby (*dopravní stavby, stavby pro plnění funkce lesa*) dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění..
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla či záznam o stavbě, pokud se jedná o ohlašovanou stavbu. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet Ing. Stanislav Vyhnal, Ing. Jiří Koplík.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací stavby, a to zejména:
- 8.6.1 zajistit zřízení staveniště – veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS
 - 8.6.2 zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce stavebního dozoru investora a koordinátora BOZP
 - 8.6.3 zajistit ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení stavby podle PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů
 - 8.6.4 zajistit likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů dle zákona o odpadech
 - 8.6.5 provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do týdne od ukončení činností
 - 8.6.6 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu
 - 8.6.7 zajistit do 5-ti dnů od předání staveniště označení stavby informační tabulí s údaji požadovanými poskytovatelem dotace
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržována vyhláška č. 324/92 Sb. o bezpečnosti práce a technických opatřeních při stavebních pracích.
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.10 Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali všechny příslušné právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce. Pracovníci zhotovitele budou řádně kvalifikováni, kompetentní a ve svých příslušných oborech a profesích zkušení. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo zajistil odvolání), nebo i sám ze staveniště vykázal jakoukoliv osobu zaměstnanou na staveništi či díle, která podle názoru objednatele:
- (a) si trvale či opakovaně počíná nekompetentně,
 - (b) plní své povinnosti nedostatečně či nedbale,
 - (c) neplní některá ustanovení smlouvy anebo právních předpisů, nebo

- (d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.

V takovém případě je zhotovitel povinen zajistit jiného pracovníka řádně kvalifikovaného pro výkon příslušné profese. Objednatel stanovil koordinátora bezpečnosti práce na staveništi pana Ing. Stanislava Vyhnala.

- 8.11 Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám nebo za pomoci svých subdodavatelů - podzhotovitelů, jejichž seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 8.12 Změna podzhotovitele, který je uveden v uvedeném seznamu subdodavatelů - podzhotovitelů, je v průběhu provádění díla možná po písemném oznámení objednateli. Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v poptávkovém řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní podzhotovitel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní podzhotovitel.
- 8.13 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany podzhotovitelů.
- 8.14 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ.
- 8.15 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, po dobu 10 let od uzavření smlouvy.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.

IX. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

9.1 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle:

- 9.1.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány.
- 9.1.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.1.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

9.2 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit:

- 9.2.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.2.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.2.3 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.3 Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám:

- 9.3.1 Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň **1.000.000,- Kč** a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu stavby.
- 9.3.2 Doklady o tomto pojištění (kopie) se zhotovitel zavazuje objednateli předložit v rámci součinnosti k uzavření smlouvy o dílo.
- 9.3.3 Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle podmínek odst. 9.3.1., je porušením povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy dle čl. XIII. ZD nebo k odstoupení od smlouvy.

- 9.3.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.5 Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v rámci součinnosti k uzavření smlouvy, případně může objednatel stanovit dodatečnou přiměřenou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Tyto doklady se stanou přílohou č. 3 této smlouvy.
- 9.4 **Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců:**
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- 9.5 **Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:**
- 9.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 9.5.2 Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 9.5.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

X. Ostatní ujednání

- 10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- (a) zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravit takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;
 - (b) zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
 - (c) soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),
 - (d) zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci poptávkového řízení k veřejné zakázce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek poptávkového řízení,
 - (e) zhotovitel je v prodlení s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu, který je přílohou č. 4 smlouvy, o více jak 20 dní,
 - (f) tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
- 10.2 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu nebo ho nerealizovat vůbec v případě nepřidělení finančních prostředků poskytovatelem dotace, v takovém případě má objednatel rovněž právo od smlouvy částečně nebo v celém rozsahu odstoupit.
- 10.3 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 46d odst. 2 ZVZ nesmí technický dozor na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka vyplývající ze ZVZ měla být porušena, je povinen objednatele na skutečnosti v daném smyslu upozornit.

sk

- 11.2 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 11.3 Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 11.4 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 11.6 Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků.
- 11.7 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.9 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Přehled subdodavatelů

Příloha č. 3 - Kopie dokladů o pojištění odpovědnosti za škody

Příloha č. 4 – Časový a věcný harmonogram

V Plané nad Lužnicí dne
.....19.5..... 2016

Za objednatele:

Ing. Jiří Šimánek
starosta města Planá nad Lužnicí



V Soběslavi dne 29.04.2016

Za zhotovitele:

Pavel Závěš
vedoucí provozní jednotky na základě plné moci

Marie Vyskočilová
ekonomka provozní jednotky na základě plné moci



STRABAG a.s.
odštěpný závod Čestá-Budějovice
oblast Jih
PS Soběslav
na Svadlarkách 4740, 392 01 Soběslav

SMLOUVU PŘEZKOUMAL: *D. KRATOCHVIL*
Krasopoulom

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: TD-CA-16032910 - Rekonstrukce lesní cesty Plánská obec

OBJEKT: 1			SP			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
001.		Rekonstrukce lesní cesty				
001.001.		1 Zemní práce				
001.001.1.	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	27,00	273,56	7.386,12
001.001.2.	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	14,00	547,12	7.659,68
001.001.3.	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	217,80	41,45	9.027,81
001.001.4.	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	55,00	54,71	3.009,05
001.001.5.	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	568,90	30,40	17.294,56
001.001.6.	132201201	Hlb rýh 2000mm tř. 3 do 100m3	m3	116,36	112,26	13.062,57
001.001.7.	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	632,32	28,33	17.913,63
001.001.8.	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	316,16	14,28	4.514,76
001.001.9.	171101141	Násyp silnic vrstva do 0,75m3/m2	m3	72,00	72,02	5.185,44
001.001.10.	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	35,20	82,98	2.920,90
001.001.11.	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6.161,80	8,29	51.081,32
001.001.12.	181201102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	240,00	9,48	2.275,20
001.001.13.	182101101	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	2.034,50	16,88	34.342,36
001.001.14.	182201101	Svahování v násypch v hor. 1 - 4	m2	112,00	19,69	2.205,28
001.001.	Celkem	1 Zemní práce				177.878,68

001.002.		4 Vodorovné konstrukce				
001.002.1.	451504111	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl do 100mm	m2	77,80	22,99	1.788,62
001.002.2.	462511161	Zához z lom. kamene tř. do 80 kg bez výplně mezer	m3	45,00	574,64	25.858,80
001.002.3.	465511411	Dlažba z lomového kamene, suchá do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	77,80	269,60	20.974,88
001.002.4.	58333664	Kamenivo těžené fr. 8-16 kačirek praný VL	m3	7,78	448,73	3.491,12
001.002.	Celkem	4 Vodorovné konstrukce				52.113,42

001.003.		5 Komunikace				
001.003.1.	564661111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	5.207,60	107,42	559.400,39
001.003.2.	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	4.592,00	83,79	384.763,68
001.003.3.	564801112	Podklad ze štěrku tl 40 mm	m2	4.499,00	32,21	144.912,79
001.003.4.	564861111	Podklad ze štěrku tl po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	300,00	103,65	31.095,00
001.003.5.	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	316,16	116,11	36.709,34
001.003.6.	571905211	Posyp krytu lomovými výsivkami do 25 kg/m2	m2	4.213,00	16,08	67.745,04
001.003.7.	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	215,00	11,30	2.429,50
001.003.8.	577142112	Beton asfalt. ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m2	213,00	138,46	29.491,98
001.003.9.	577151123	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	215,00	152,79	32.849,85
001.003.10.	597081120	Ocelová svodnice Víaqua Forest 100	m	12,00	1.148,66	13.783,92
001.003.11.	599142111	Úprava záhlvky dil.spár hl. do 4 cm š. do 4 cm	m	25,00	60,85	1.521,25
001.003.	Celkem	5 Komunikace				1.304.702,74

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



OBJEKT: 1			SP			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
001.004.		91 Doplnující práce na komunikaci				
001.004.1.	919441211	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	16,00	6.430,88	102.894,08
001.004.2.	919442212	Hospodářský přejezd 4 m, čela z lom. kam. do 70 cm	kus	1,00	19.981,91	19.981,91
001.004.3.	919492911	Příplatek za další 1 m přes délku 4 m přejezdu	kus	4,00	1.933,08	7.732,32
001.004.4.	919571113	Zřízení propustku z trub plastových do DN 500 mm	m	36,00	560,08	20.162,88
001.004.5.	919735111	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 cm	m	25,00	76,06	1.901,50
001.004.6.	28613333	Trouba PE korugovaná SN 8 DN 500 l=6m	kus	6,00	8.895,33	53.371,98
001.004.	Celkem	91 Doplnující práce na komunikaci				206.044,67

001.005.		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
001.005.1.	938902101	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	346,00	16,88	5.840,48
001.005.2.	938902102	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	218,00	18,09	3.943,62
001.005.	Celkem	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				9.784,10

001.006.		96 Bourání konstrukcí				
001.006.1.	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	5,00	441,32	2.206,60
001.006.	Celkem	96 Bourání konstrukcí				2.206,60

001.007.		99 Staveništní přesun hmot				
001.007.1.	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	4.626,16	3,40	15.728,94
001.007.	Celkem	99 Staveništní přesun hmot				15.728,94

001.008.		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
001.008.1.	979082212	Vodor doprava suti po suchu do 50 m	t	4,90	33,99	166,55
001.008.	Celkem	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				166,55

001.	Celkem	Rekonstrukce lesní cesty				1.768.625,70
------	--------	--------------------------	--	--	--	--------------

Celkem rozpočet	1.768.625,70 CZK
Částka DPH 21%	371.411,40 CZK
Celkem včetně DPH 21%	2.140.037,10 CZK

V SOBĚSLAVI
Místo

29-04-2016
Datum

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblastní úřad
P. J. Soběslav
Na Smědkách 478/II, 392 01 Soběslav
(3) podpis



Čestné prohlášení

Společnost

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60 83 87 44

Odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih, Vrbenská 31, 370 06 Č. Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Pavlem Závišem, vedoucím provozní jednotky Soběslav a
Marií Vyskočilovou, ekonomkou provozní jednotky
na základě zmocnění ze dne 02.12.2015

jako zhotovitel stavby:

„Rekonstrukce lesní cesty Plánská obec“

prohlašuje

- že stavbu bude provádět pouze vlastními zaměstnanci bez subdodavatelů


V Soběslavi dne 19.5.2016



Pavel Záviš
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci



STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Jih
PZ Soběslav
Na Svatoňkách 478/II, 392 01 Soběslav
(3)



Marie Vyskočilová
ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 1030110209



Generali Pojišťovna a.s.,

se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869

již zastupují

Milada Pavlíková, vedoucí skupiny mezinárodních obchodů

Ing. Jana Matějovská, upisovatel mezinárodních obchodů zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.

(dále jen „pojistitel“)

vydává toto potvrzení o uzavření rámcové pojistné smlouvy o pojištění stavebních rizik pro pojistníka/pojištěného:

STRABAG a.s., se sídlem / with its seat Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ / ID No. 608 38 744, již zastupuje / represented by

Ing. Ivan Ferenčák, jednatel společnosti BRVZ s.r.o. na základě plné moci

(dále jen „pojistník/pojištěný“ / hereafter „Policyholder/Insured“)

a pojištěných:

objednatele (investora), firmy vykonávající stavební dozor a ostatních dodavatelů, účastníků sdružení subdodavatelů pojištěného smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k vykonávání dojednaných činností na pojištěném budovaném díle, pokud hodnota jejich dodávek je zahrnuta do celkové pojistné částky pro pojištěné dílo.

Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou o pojištění stavebních rizik s účinností od 1. 1. 2016 do 1. 1. 2017 v následujícím rozsahu a sjednanými podmínkami pojištění.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ Pozemní stavby (obytné, obchodní, administrativní, správní, podnikatelské a průmyslové budovy)
Inženýrské stavby včetně dopravních

ROZSAH KRYTÍ **Pojištění stavební rizik**
a) pojištění věcí - pojištění stavebního díla
dle VPP M 2014/01, ZPP STA 2014/01, doložky KV4 krádež vloupáním a následující doložky:

Doložka 001	Škody způsobené stávkou, sročením lidu a občanskými nepokoji (SRCC)
Doložka 004	Záruční krytí–rozšířené krytí (24 měsíců)
Doložka 006	Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku
Doložka 007	Zvýšené náklady na leteckou dopravu
Doložka 013	Majetek mimo staveniště
Doložka 107	Pojištění ubytoven a skladů
Doložka 110	Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a záplav (20-ti letá voda)
Doložka 111	Zvláštní podmínky pro náklady na odklizení zbytků po sesuvu půdy

- Doložka 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích
- Doložka 113 Přeprava po České republice
- Doložka 115 Pojištění chyby projektu
- Doložka 116 Pojištění částí budovaného díla již předaných nebo uvedených do provozu
- Doložka 119 Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného
- Doložka 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků (pouze v případě připojištění dle oddílu II.)
- 72 Definice jedné pojistné události
- Doložka DE5 Výluka vylepšené vadné části
- b) pojištění odpovědnosti (dle ZPP STA 2014/01 a následující doložky**
- Doložka 002 Křížová odpovědnost
- Doložka 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků

LIMITY PLNĚNÍ

- EUR 20.000.000,- na jednotlivé budované dílo
- EUR 5.000.000,- pro pojištění odpovědnosti
- EUR 130.000,-
na pojistnou událost a celkem na projekt Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku (Doložka 006)
- EUR 130.000,-
na pojistnou událost a celkem na projekt Zvýšené náklady na leteckou dopravu (Doložka 007)
- EUR 130.000,-
na pojistnou událost a celkem na projekt Majetek mimo staveniště (Doložka 013)
- EUR 130.000,-
na pojistnou událost a celkem na projekt Pojištění ubytoven a skladů (Doložka 107)
- EUR 130.000,-
na pojistnou událost a celkem na projekt Přeprava po České republice (Doložka 113)
- EUR 1.500.000,- na pojistnou událost
(limit EUR 500.000,- v jednom ročním pojistném období nepřesáhne trojnásobek limitu pojistného plnění pro riziko FLEXA pro stávající majetek pro škody nezpůsobené stavebními pracemi) Stávající majetek (Doložka 119)

EUR 100.000,-	Výluka vylepšení vadné části (Doložka DE5)
EUR 100.000,-	Zařízení staveniště
EUR 500.000,--	Náklady na dodatečné zemní práce a konstrukce
EUR 1 000 000,--	Náklady na vyklizení a odklizení suti
EUR 50.000,--	Nakládání s nebezpečným odpadem
EUR 100.000,--	Zachraňovací náklady
EUR 25.000,--	Náklady na experty
na škodu s maximálním limitem	
EUR 100.000,- na projekt	
SPOLUÚČAST	EUR 5.000,-

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

Generali Pojišťovna a.s.


 Milada Pavliková
 senior vedoucí týmu
 Mezinárodní obchod



Generali Pojišťovna a.s. A17
 generální ředitelství
 Bělehradská 132, 120 84 Praha 2


 Ing. Jana Matějovská
 upisovatel
 Mezinárodní obchod

Certifikát o pojištění



POJISTITEL

Generali Pojišťovna a.s.,

se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2866.

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

POJIŠTĚNÝ

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č.

2947354953DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ

1. 1. 2004 – 1. 1. 2017

s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu

ROZSAH KRYTÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKAekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu
vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)

ÚZEMNÍ ROZSAH

celý svět mimo území USA/Kanada

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA

3 roky

Generali Pojišťovna a.s.
Milada Pavlíková
senior vedoucí týmu
Mezinárodní obchod**Generali Pojišťovna a.s.** M370
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
Lucie Prajzová, DiS.
upisovatel
Mezinárodní obchod

