8‘/ SAREZA

SMLOUVA O DIiLO

»Rekonstrukce SAP Il.etapa - SO 05 - Stavebni Gpravy tenisovych $aten
€. sml. Objednatele: 20SMTU010000000XX

Clanek I.
Smluvni strany

Objednatel: Sportovni a rekreacni zafizeni mésta Ostravy, s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, odd. C, €. viozky 17345

ID datovych schranek:

se sidlem:

Zastoupena ve vécech smluvnich:
Zastoupena ve vécech technickych:
Opravnéna osoba ve vécech technickych:
ICO:

DIC:

E-mail:

Telefon:

- dale jen Objednatel

Zhotovitel:

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u
ID datovych schranek:

se sidlem:

Zastoupena ve vécech smluvnich:
Telefon:

Zastoupena ve vécech technickych:
Telefon:

ICO:

DIC:

Cislo uétu:

Bankovni spojeni:

E-mail:

- dale jen Zhotovitel

Y9n3tvw

Ostrava - Poruba, Ckalovova 6144/20, PSC 708 00
Ing. Jaroslav Kovar — jednatel spole€nosti

Ing. Pavel Kalus — technicky Feditel

Roman Pasa — investi¢ni a stavebni technik

253 85 691

CZ25385691

sekretariat@sareza.cz

+420 596 977 111

soudu v odd. , C. vloZky

nize v textu spole¢né téz smluvni strany

Clanek Il
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujici, a ustanovenim § 2623 a
nasledujici zakona Cislo 89/2012 Sbirky — Ob&ansky zakonik v platném znéni, dohodly, Ze se
rozsah a obsah vzajemnych prav, a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy bude fidit pfisluSnymi
ustanovenimi citovaného zakoniku a obecné zavaznymi pravnimi predpisy platnymi na dzemi
Ceské republiky.

Smluvni strany prohlaSuji, ze udaje uvedené ve smlouvé a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skute€nosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udajli oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Strany dale prohlasuji, Ze osoby
podepisujici smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

Zhotovitel provede Dilo s potfebnou péci, v ujednaném &ase a obstara vse, co je k provedeni Dila
potfeba.
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Zhotovitel prohlauje, Ze po celou dobu platnosti smlouvy bude mit sjednanu pojistnou smlouvu o
pojisténi odpovédnosti za Skodu, kterou by zplsobil tfetim osobam a pro pfipad, Ze zpusobi
8kodu v ramci této smlouvy o dilo Objednateli. Pojistnou smlouvu s limitem pojistného v minimalni
vySi 15 000 000,- K& (slovy: patnactmiliond korun &eskych) pfeda Zhotovitel Objednateli v den
pfedani stavenisté. V pfipadé, Ze Zhotovitel tuto pojistnou smlouvu Objednateli v den predani
stavenisté nepreda, je povinen platit smluvni pokutu vymezenou v ¢lanku XIV. této smlouvy.

Clanek IIl.
Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Rekonstrukce SAP ll.etapa - SO 05 - Stavebni
upravy tenisovych Saten“ vrozsahu dle projektové dokumentace pro provedeni stavby
zpracované spole€nosti Chvalek Ateliér, s.r.o., pod nazvem ,Rekonstrukce SAP Il.etapa - SO 05
- Stavebni upravy tenisovych Saten®, zakazkové &islo 17-053-5, zpracované v 04/2019, (dale jen
,Dilo®) s tim, Ze Zhotovitel provede toto Dilo dle projektové dokumentace uvedené shora, ktera
tvofi PFilohu &. 1 této smlouvy (dale jen jako ,Projektova dokumentace®) a dle nabidkového
rozpoCtu s vykazem vymeér, ktery tvofi pfilohu €. 2 a jehoz rekapitulace je nedilnou soucasti této
smlouvy o dilo (dale také jen jako ,Rozpocet®). Zhotovitel prohlasuje, Ze rozpocet je zaruceny,
obsahuje veskeré polozky a ceny, které jsou nutné k dokonceni dila.

Objednatel pfeda Projektovou dokumentaci Zhotoviteli po uzavieni této smlouvy v listinné
podobé, v poctu 2 vyhotoveni, pfipadné podle potifeby také v elektronické podobé.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo tak, aby odpovidalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se
zavazuje vramci provadéni Dila provést takové Cc&innosti a vykony, které jsou uvedeny
v Rozpoc¢tu, jakoz i pouzit material uvedeny v Rozpoctu. Je-li pro fadné dokonceni Dila dle
Projektové dokumentace potfeba provést Cinnosti nezahrnuté do Rozpodétu, nebo pouzit material
nezahrnuty v rozpoc¢tu, je Zhotovitel povinen takové €innosti provést a takovy material na sv(j
naklad obstarat a pouzit k fadnému dokonc€eni Dila bez naroku na zvySeni ceny za Dilo a
prodlouzeni terminu dokonceni dila. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila pouzit material,
ktery je novy, nepouzity a neopotfebovany. Neni-li v Rozpoctu uvedena kvalita a/nebo
identifikace materialu (dle jeho vyrobce) ur€eného pro pouziti pfi provadéni Dila, zavazuje se
Zhotovitel pouzit material, ktery bude nejlépe splfiovat poZzadavky na bezpecnost a trvanlivost
Dila. Pozadavky na jakost Dila, provedenych praci a pouzitych materiald jsou stanoveny
pfislusnymi  &eskymi normami, pFisluSnymi pravnimi pfedpisy, pfedanou Projektovou
dokumentaci i standardnimi a obecné uznavanymi pozadavky na jakost, které se uzavienim této
smlouvy stavaji zavaznymi.

Dodavkou se rozumi Uplné a standardni provedeni vSech stavebnich a montaznich praci,
konstrukci, dodavek materialli, technickych a technologickych zafizeni, v€etné vSech Cinnosti
spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu smlouvy do uzivani,
vCetné pfipadného zkuSebniho provozu.

Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy — dilo pfevzit, je-li dilo dokonéeno a je-li pfedvedena
jeho zpusobilost slouzit svému ucelu.

Zhotovitel provede dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych disledk.

Mimo vSechny definované ¢innosti patfi do dodavky dila i nasledujici prace a ginnosti (pokud
budou potfebné pro realizaci Dila):

zpracovani pfipadného dalSiho stupné projektové dokumentace, popfipadé podrobné;si
dokumentace (dilenska dokumentace, dokumentace upfeshujici navaznosti technologickych
celku nebo stavebnich detaild, apod.) — jen pokud je to potfeba;

zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby v poctu 2 paré v listinné formé
a 1 paré v digitalni formé (format dwg, pdf);

kontrola a pfipadné zajisténi vSech nezbytnych prlzkum( nutnych pro Fadné provadéni a
dokonceni dila;

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila;
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zajisténi bezpecnosti prace pfi provadéni stavebnich praci, zajisténi potfebnych podkladd pro
zpracovani planu BOZP koordinatorem BOZP (zajiStuje Objednatel), a v pfipadé dodavky Casti
stavby subdodavatelsky zajiSténi zpracovani planu BOZP a jeho schvaleni na IBP Ostrava;
odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v&etné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu;
zajisténi a provedeni v8ech potfebnych vychozich revizi;

zajisténi a provedeni vdech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v€éetné pofizeni protokolu);

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodby, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.), u vnitfnich prostor kompletni a bezvadny uklid vSech prostor,
véetné téch, které byly vystavbou a dopravou materialtd dotéeny;

pfedlozeni seznamu vSech dodavateld Zhotovitele, véetné aktualnich e-mailovych a telefonnich
kontaktl na kontaktni pracovniky téchto firem;

dodavka min. 3% materialll obkladovych materiald z keramiky (dlazeb, obkladi, mozaiky a
podlahovych konstrukci) nad ramec dodavky, a to ze stejné Sarze materialu, ktera je obsahem
dodavky, pro pfipadné nasledné opravy a udrzbu, a to u vSech jednotlivych druht a tvart (plodna
dlazba, tvarovky, soklové dlazdice, ukonCujici prvky, apod.), vSe bude prfedano pfi pfevzeti dila.

Objednatel prohlasuje a Zhotovitel bere na védomi, ze Dilo je uréeno pro jeho nasledné uziti
vramci celého Sportovniho arealu Poruba. Dilo bude takto uzivano v nepfetrzitém provozu.
Zhotovitel je v této souvislosti pfi provadéni Dila dle této smlouvy povinen tento ucel zohlednit,
zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedeni Dila, pouzity material a zvolené postupy tak,
aby Dilo tomuto uc€elu co nejlépe vyhovovalo. Zhotovitel prohladuje, ze pfed uzavienim smlouvy o
Dilo mél moznost provést prohlidku stavenis§té a byla mu poskytnuta moznost prohlidky mista
stavenisté a mél moznost se seznamit s prostory, kde bude provadét Dilo.

Zhotovitel si zajisti svym jménem a na svij naklad pFipojeni staveni$té na pfivod elektrické
energie a vody a napojeni na kanalizaci k odvadéni odpadnich vod, pokud odvadéni odpadnich
vod nebude svym nakladem zajistovat jinym zplsobem v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Objednatel poskytne za tim ucelem Zhotoviteli nezbytnou souc€innost. Zhotovitel bude
hradit vesSkeré platby spojené s odbérem elektrické energie, vody a odvadénim odpadnich vod.
Zhotovitel je povinen pfi zajiStovani pfipojeni stavenisté na pfivod elektrické energie a vody a
napojeni na kanalizaci k odvadéni odpadnich vod dbat pokyni Objednatele, pokud timto
pfipojenim nebo napojenim budou dotéena prava a zajmy Objednatele, &i dojde k omezeni
Cinnosti Objednatele. Zhotovitel neni opravnén pozadovat po Objednateli, aby takové pfipojeni
nebo napojeni zajistii Objednatel. Pokud vSak Objednatel dle svého rozhodnuti Zhotoviteli
umozni toto pfipojeni nebo napojeni pfes sva odbérni mista, k ¢emuz neni povinen, zavazuje se
Zhotovitel uhradit Objednateli naklady s tim spojené. V takovém pfipadé Objednatel poskytne
odbér vody a elektrické energie a odvadéni odpadnich vod v rozsahu nutném pro provedeni Dila,
pfipadné uréi mista pro pfipojeni staveniStnich pfipojek vody a elektrické energie, kde se
Zhotovitel pfipoji pfes podruzna méfidla, jejichz poCatecni a kone¢ny stav bude zaznamenan
v pisemné podobé&, napf. v zpise dle odst. 4.2 této smlouvy. Naklady na elektrickou energii,
odbér vody a odvadéni odpadnich vod budou zapoéteny proti posledni faktufe vystavené
Zhotovitelem, pokud budou znamy vSechny udaje potfebné k zapoéteni. Jinak Zhotovitel tyto
naklady uhradi na vyzvu Objednatele. Pfipojovaci body budou v takovém pfipadé upfesnény pfi
pfedani stavenisté nebo podle okolnosti pozdéji.

Clanek IV.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného Dila je Objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, vcéetné pouzivanych stroju, mechanismu a dalSich véci
potfebnych pro provedeni dila, je Zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody vzniklé na téchto
vécech.

Za Skody vzniklé na provadéném Dile nese zodpovédnost, aZz do pfevzeti dila Objednatelem,
Zhotovitel. VeSkeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim 8kod (v&etné pfipadné
sjednané spoluli€asti pojistné udalosti v pfipadé plnéni pojistovny) nese Zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila.

Zhotovitel zajisti oploceni stavenisté nebo jiné vhodné zabezpeceni, naklady s tim spojené jsou
zahrnuty v cené Dila.

.Rekonstrukce SAP ll.etapa - SO 05 - Stavebni upravy tenisovych sSaten" 3|Stranka



Clanek V.
Misto pInéni

Mistem pInéni je ¢ast arealu "Sportovni areal Poruba SO-05 tenisové Satny", dale prostor okolo
tohoto objektu potfebny pro realizaci stavebnich praci, pfipadné prostory a mista uréené
projektovou dokumentaci uvedenou v ¢€l. lll. 1. Pro zafizeni stavenisté budou vyclenény
investorem zpevnéné plochy pobliz budovy tenisovych Saten, které budou vyspecifikovany
v pfedani stavenisté.

Clanek VI.
Doba pInéni a dil¢i terminy pInéni

Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapo&aty po podpisu smlouvy a pfedani staveniste,
nejpozdéji vS8ak do 5 pracovnich dni ode dne podpisu Smlouvy o dilo a pfedani stavenisté.
Objednatel vyzve Zhotovitele k pfevzeti stavenisté alespor 3 (tfi) dny pfedem (poSstou, emailem)
s tim, Ze pokud se Zhotovitel nedostavi k prevzeti stavenisté, ma se za to, Ze stavenisté bylo
predano.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel Dilo fadné dokonéi a pfeda Objednateli nejpozdéji do
270 kalendainich dni ode dne podpisu Smlouvy o dilo.

Terminem kone¢ného dokonéeni Dila se rozumi, je-li dilo dokon&eno a predano a je-li
predvedena jeho zpUsobilost slouzit svému ucelu.

Pfilohou ¢islo 3 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti je harmonogram stavby, zpracovany dle
¢lenéni rozpoctovych nakladd minimalné v podrobnostech jednotlivych profesi a rozpoétovanych
oddild, a kterou predlozi Zhotovitel sou¢asné s podepsanou smiouvou.

V pfipadé, ze o to Objednatel pisemné pozada, prerusi Zhotovitel prace na Dile. O tuto dobu se
posune termin pfedani Dila.

Bude-li toto pferuSeni trvat déle nez 2 (dva) mésice, bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
jiz realizované prace a objednané zafizeni. Pfed zapocetim dalSich praci vyhotovi Objednatel a
Zhotovitel zapis, ve kterém zhodnoti skuteény technicky stav jiz zhotovenych konstrukci a praci a
uréi rozsah nezbytnych Uprav.

O pfedani a prevzeti Dila bude sepsan protokol, v jehoz zavéru Objednatel prohlasi, zda pfijima
dilo bez vyhrad, anebo s vyhradami.

Clanek VIL.
Cena dila

Cena za provedené Dilo je stanovena dohodou smluvnich stran v absolutni Castce dle
Zaru€eného rozpocCtu s vykazem vymér, ktery tvofi Pfilohu €. 2 této smlouvy o dilo a jehoz
rekapitulace je nedilnou soucasti této smlouvy, specifikace praci a dodavek Objednatele je
specifikovana v Projektové dokumentaci, ktera tvofi PFilohu €. 1 této smlouvy.

Cena je stanovena jako nejvyse pfipustna a platna az do doby ukon&eni platnosti smlouvy.

Cena celkem je stanovena takto:

v K¢ bez DPH
Cena za zhotoveni dila celkem bez DPH - K¢

Dann ve vySi odpovidajici zakonné sazb& dané& zpfidané hodnoty v dobé uskuteCnéni
zdanitelného plnéni pfizna a zaplati Objednatel v rezimu pfenesené darnové povinnosti dle
ustanoveni § 92a a § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

V cené Dila jsou také zahrnuty naklady Zhotovitele na vybudovani, provoz a demontaz zafizeni
stavenisté, mistni, spravni i jiné poplatky, naklady nezbytné pro fadné a Upiné zhotoveni dila.

Pfedmét smlouvy mlize byt rozSifen o prace a Cinnosti, které vyplynou ze zmén, které Objednatel
jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska
nebo pozadavku Objednatele (viceprace). Smluvni strany se zavazuji v pfipadé vzniku vicepraci
zahdijit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni dodatku k této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje
ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového polozkového rozpoctu a neni-li
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toto mozné, pak oceni polozky stavebnich a montaznich praci takto:

a) v prfipadé, Ze celkova cena dila je vy$$i nebo rovna predpokladané hodnoté verejné zakazky
na realizaci dila dle této smlouvy, Zhotovitel stanovi cenu vicepraci podle ceniku stavebnich
praci spoleénosti URS Praha, a.s. v cenové soustavé URS platné v dobé& uzavieni dodatku k
této smlouve;

b) v pfipadé, ze celkova cena dila je niz8i nez predpokladana hodnota vefejné zakazky na
realizaci dila dle této smlouvy, Zhotovitel stanovi cenu nasobkem cen podle ceniku stavebnich
praci spoleénosti URS Praha, a.s. v cenové soustavé URS platné v dobé& uzavreni dodatku k
této smlouvé a koeficientu vypocteného jako podil celkové ceny dila a pfedpokladané hodnoty
vefejné zakazky na realizaci dila dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celkova cena dila dle SOD

Cena viceprace = cena dle URS x
predpokladana cena dila (rozpocet dle PD)

C) v pfipadé provedeni mensiho objemu praci ¢i dodavek materialu oproti mnozstvi stanoveném
v rozpoctu (méné prace), uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé, pfipadné dohodu o
narovnani, kdy méné prace, tedy dodavka materidlu &i objemu praci bude snizena dle
zaru€eneho polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou &islo 1 této smlouvy.

PoZadavky na méné prace nebo viceprace vyvolané Objednatelem uplatni Objednatel vUgi
Zhotoviteli pisemnou formou. Povinnost realizovat takovéto zmény vznika Zhotoviteli dnem, kdy
Zhotovitel a Objednatel uzavfou pfislusny pisemny dodatek k této smlouveé.

Clanek VIIL.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

Prace budou hrazeny na zakladé dil¢ich faktur — dafiovych doklad(l. Zhotovitel je povinen vystavit
dafiovy doklad (dale jen ,faktura®) na dil¢i pInéni vzdy ke konci pfislusného kalendarniho mésice.
Soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek v daném kalendafrnim mésici s
uvedenim data a podpist opravnénych zastupcl Objednatele a Zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskute¢néna dil¢i zdanitelna pInéni na dile.

Lhita splatnosti dariovych dokladd ¢ini nejpozdéji do 30 (tficeti) dnd od data jejich
prokazatelného doruceni Objednateli.

Faktury Zhotovitele budou prostfednictvim elektronické komunikace zasilany e-mailem dle platné
legislativy ve formatu PDF z e-mailové adresy Zhotovitele vypsat na e-mailovou adresu
Objednatele sekretariat@sareza.cz. Objednatel je opravnén si vytisknout faktury Zhotovitele a
nakladat s nimi s platnosti originalu faktury. Objednatel se zavazuje provozovat uvedenou e-
mailovou adresu po celou dobu trvani smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Zména e-
mailové adresy Objednatele je umoznéna pouze po dohodé mezi Zhotovitelem a Objednatelem a
souCasné po predchozim pisemném oznameni Objednatele ve Ih(té 10 dni pfed nabytim
platnosti nové e-mailové adresy Objednatele. Potvrzeni o doru€eni Objednateli nebude
Zhotovitelem vyzadovano. Objednatel souhlasi se zasilanim faktur v elektronické podobé ve
formatu PDF, kdy na kazdé faktufe bude podpis odpovédného zaméstnance Zhotovitele. Tato
forma zajiStuje prevoditelnost do Citelné formy a splfiuje tak nalezitosti ustanoveni o UCetnich
zdznamech dle ustanoveni § 33 zakona ¢&islo 563/1991 Sb. o u&etnictvi v platném znéni.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyucétovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci a pfimo na stavenisti.

Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcum Objednatele provedeni kontroly umoznit.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé€, Ze Zhotovitel bezdivodné prerusi
prace, prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smlouvy,
vyhlaSenymi podminkami zadavaciho fizeni nebo pokyny Objednatele.

V pfipadé, ze Objednatel neuhradi fadné a v¢€as fakturu, ponese sankce stanovené v ¢lanku XIV.
této smlouvy.

Podkladem pro uhradu ceny dodaného Dila budou danové doklady dale jen ,faktury, které musi
mit nalezitosti danového dokladu podle platného zakona o DPH.
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V pfipadé, Ze Zhotovitel vyuctuje prace nebo dodavky, které neprovedl, vyu&tuje chybné cenu
nebo faktura nebude obsahovat nékterou néalezitost, je Objednatel opravnén vadnou fakturu pfed
uplynutim Ihdty splatnosti vratit Zhotoviteli bez zaplaceni, k provedeni opravy. Objednatel
takovouto fakturu vrati ve Ihité do 7 (sedmi) dnd od doruc€eni. V privodnim dopise, jehoz
soucasti bude vracena faktura, vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
noveé faktury.

Vrati-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, pfestava bézet puvodni Ihlita splatnosti. Cela Ihita
splatnosti bézi opét ode dne doruc¢eni opravené faktury.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky z u¢tu smluvni strany, ktera
provadi platbu.

Dilgi faktury budou uhrazeny Objednatelem na zakladé skuteéné provedenych praci do vySe
90 % celkové ceny dila. Zbyvajici pozastavena cast ve vysi 10 % z plateb ceny Dila bude
uhrazena v konec¢né fakture, a to takto:

7 % z celkové ceny dila bez DPH po odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkt na zakladé
pisemné zadosti Zhotovitele doru¢ené Objednateli, Ih(ita splatnosti a uvolnéni pozastavky je
10 (deset) pracovnich dnu;

Smluvni strany se dohodly, Ze nejpozdéji do 30 dnl ode dne podepsani zapisu o predani a
prevzeti dila pfedlozi Zhotovitel Objednateli bankovni zaruku nebo 3 ks sménky vlastni — bez
protestu, podepsané statutarnim organem Zhotovitele, v obou pfipadech ve vysi 3% z celkové
ceny dila bez DPH. Sménky budou avalovany jednatelem Zhotovitele, nebo ¢leny predstavenstva
Zhotovitele, a budou vystaveny ve prospéch Objednatele tak, aby svou splatnosti pokryly celou
zaruéni dobu dila. Bankovni zaruka bude vystavena bankou na dobu trvani smluvni zaruky za
jakost dila v trvani péti let, tedy 60 (Sedesat) mésict ode dne predani a prevzeti dila. V pfipadé,
Ze Zhotovitel nepfeda Objednateli bankovni zaruku, pfipadné sménky je opravnén po ném
Objednatel vymahat smluvni pokutu stanovenou v ustanoveni &lanku XIV. Tuto bankovni zaruku
nebo sménky mlze Objednatel pouzit pouze, a to i opakované, k uhradé pfipadnych nakladi
spojenych s odstrafiovanim vad a nedodélkd vzniklych v zaruéni dobé, které Zhotovitel
neodstranil a porusil tim ustanoveni &l. XIII. této smlouvy.

Clanek IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného Dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpelnost, pohotovost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany zivotniho prostfedi. K tomu se
Zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a konstrukce, vyhovujici pozadavkim kladenym na
jakost a majici prohlaseni o shodé dle pfisluSného zakona o technickych pozadavcich na
vyrobky.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila postupovat v souladu s Projektovou dokumentaci stavby,
s plathymi pravnimi pFedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych
postupl stanovenych platnymi i doporu¢enymi ¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami a
pfedpisy, v souladu s bezpelnostnimi pFedpisy, v souladu se souCasnym standardem u
pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu Dila.
Dodrzeni kvality v8ech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti
Zhotovitele.

Dilo musi vykazovat parametry stanovené Projektovou dokumentaci stavby a nesmi se odchylit
od CSN a technickych pozadavk(l na vystavbu, dale musi byt v souladu se schvalenymi
nafizenimi a predpisy EU. Parametry projektové dokumentace specifikované v Pfiloze €. 1 této
smlouvy, jsou pro Zhotovitele zavazné.

V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nejsou uvedeny v Projektové
dokumentaci stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace Dila budou v souladu
s platnymi i doporu€enymi Ceskymi nebo evropskymi technickymi normami a pravnimi pfedpisy
platnymi na Gzemi Ceské republiky a Evropské unie. Jakékoliv zmény oproti Projektové
dokumentaci stavby musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny autorem projektu uvedenym
v ¢lanku lll., bodu 1 této smlouvy stim, Ze souhlas se zménou Projektové dokumentace si
vyzada Objednatel.
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Zhotovitel se zavazuje pfedat Objednateli pfi pfedani Dila doklady uvedené v &lanku XII. —
Predani a prevzeti dila.

Clanek X.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat tak, aby co nejméné zatézoval provoz a
majetek Objednatele (movity i nemovity) a pohyb tfetich osob v arealu a po pfistupovych
komunikacich, a aby vyloucil v co nejvys§si mife rizika vzniku Skod na majetku Objednatele,
Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob a na Zivotnim prostfedi. Zhotovitel se musi vyvarovat v8ech
praci v noénich hodinach, které by svym hlukem, vibracemi nebo jinym zpusobem naruSovaly
noc¢ni klid.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Dilo provede svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Zhotovitel zabezpedi pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, a to vCetné pfipadného
zasobovani, pokud to charakter stavby vyZaduje.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu, sam zajistit skladky na
v§echny druhy odpadu vyplyvajici z realizace pfedmétu Dila.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu v8ech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisti osobami, které tuto podminku splfiuiji.

Zhotovitel prokazatelné pisemné vyzve Objednatele nejméné 2 pracovni dny ve Stavebnim
deniku pfedem ke kontrole praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani Dila zakryty. V
pfipadé, Ze se na tuto vyzvu Objednatel bez vaznych dlvodlu nedostavi, mize Zhotovitel
pokracovat v provadéni Dila. Jestlize Objednatel bude pozadovat dodate¢né odkryti t€chto praci,
provede Zhotovitel toto odkryti na naklady Objednatele. Pokud se pfi dodatecné kontrole zjisti, ze
prace nebyly fadné provedeny, hradi tyto naklady v plném rozsahu Zhotovitel. V pfipadé, ze se
vSak Objednatel nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci v disledku toho, Ze Zhotovitel
nevyzval Objednatele dle tohoto ¢lanku ve Stavebnim deniku ve stanovené Ihuté, hradi naklady
takového okryti vzdy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukaze, ze Zhotovitel fadné proved! prace,
které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel je
povinen ve stanovené l|haté dle tohoto odstavce a podle principl tohoto odstavce, vyzvat
Objednatele a uvédomit jej o funk&nich a tlakovych zkouSkach, které jiz nelze z dlivodu zakryti
provést.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi, a to minimalné dva (2) pracovni dny pfedem zapisem ve stavebnim
deniku. Pokud tak Zhotovitel opakované neucini, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
3.000,- K¢ (slovy ftfi tisice korun &eskych). Zaplacenim smluvni pokuty neni nijak dotéeno pravo
Objednatele na nahradu Skody.

Vé&ci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen zajistit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost, jako by je provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje kazdy kalendafni den, ve kterém provadél Dilo, provést po skon&eni
provadénych praci pfiméreny Uklid staveni$té a v rozsahu dot€éeném provadénim Dila a ¢innosti
svych pracovnik(l (v€etné subdodavatell) také ostatnich prostor a mist dot€enych provadénim
Dila dle této smlouvy. Tento Uklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého
v dusledku provadéni Dila a zabezpeleni stavebni techniky a nastroji, aby nepiekazely
pfipadnému jinému provozu Objednatele a nepfedstavovaly nebezpeci vzniku Skody na zivote,
zdravi a majetku a na zivotnim prostredi. Jestlize Zhotovitel porusi tuto svou povinnost denniho
uklidu, Objednatel na tuto skute€nost Zhotovitele upozorni, napf. zapisem v stavebnim deniku
nebo jinym prokazatelnym zptisobem.

Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
Objednatel k provedeni dila pfedal nebo pfikazu, ktery mu Objednatel dal. Pfekazi-li nevhodny
pfikaz v Fadném provadéni dila, Zhotovitel v nezbytném rozsahu muze prerusit provadéni dila do
doby zmény pfikazu. Trva-li Objednatel na provadéni dila podle nevhodného pfikazu, ma
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Zhotovitel pravo poZadovat, aby tak Objednatel ucinil v pisemné formé. Déle bude postupovano
podle ustanoveni § 2594, odst. 3, 4 a ustanoveni § 2595 Ob¢&anského zakoniku.

Clanek XI.
Stavebni denik

Zhotovitel povede stavebni denik v pfiméfeném rozsahu a dle podminek § 6 vyhlasky ¢.
499/2006 Sh. v platné znéni a jeji pfilohy ¢. 9. Toto ustanoveni je dle dohody smluvnich stran
soucasti této smlouvy. Zhotovitel bude prostfednictvim povéfeného pracovnika zapisovat denné
do stavebniho deniku vSechny udaje, které poklada za dilezité pro fadné provadéni dila,
respektive, které vyplyvaji z této smlouvy.

Za Objednatele je opravnén do deniku nahlizet a zapisovat Objednatel a pracovnik k tomu
Objednatelem povéfeny. Zhotovitel zapis v deniku neprodlené predlozi Objednateli nebo jeho
zastupci k vyjadfeni. Povéfeny pracovnik Objednatele je povinen vyjadfit se k zapisu Zhotovitele
ve stavebnim deniku ve Ih{té tfi pracovnich dnl od jeho pfedloZeni zastupci Zhotovitele, jinak se
ma za to, Zze s obsahem zapisu souhlasi (nema k nému pfipominky).

Stavebni denik musi obsahovat zejména:

zakladni list s uvedenim nazvu a sidla Objednatele, Zhotovitele a Projektanta a pfipadné zmény
téchto udaju;

zakladni udaje o stavbé v souladu s Projektovou dokumentaci stavby;

seznam dokladu a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, vzdy v den, kdy byly tyto
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku
nesmi byt prepisovany, Skrtdny a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim
textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim Zhotovitele nebo jeho opravnénym
zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute€nosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna
se zejména o:

Casovy postup praci a jejich kvalita,

druh pouzitych material a technologii,

zduivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti Projektové dokumentaci
stavby a dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

stanoveni terminu k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélk( v pribéhu vystavby,

vyzvy k ucasti na zkouskach.

Stavebni denik vede a dokladuje Zhotovitel ode dne pfevzeti stavby aZz do konce zaru€ni doby
sjednané v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované Objednatelem v zaruni dobé.
Provadéni pravidelnych dennich zaznamu kon¢i dnem pfedani a prevzeti dila Objednatelem.

Zhotovitel bude odevzdavat Objednateli nebo jeho opravnénému zastupci po dobu provadéni dila
prvy prupis dennich zaznam{l ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

Clanek XIl.
Predani a prevzeti dila

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji. Zhotovitel se zavazuje vyrozumét Objednatele o ukonceni dila, a to
zapisem do stavebniho deniku ve Ihuté 5 (pét) dni pfed zahajenim prejimaciho Fizeni.

O pfedani Dila bude sepsan zapis, ktery sepiSe Zhotovitel a bude obsahovat zejména:

oznaceni Dila,

oznaceni Objednatele a Zhotovitele Dila,

Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavreni jejich dodatk(,
datum vydani a &isla stavebnich povoleni,

zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném Dile,

prohlaseni Objednatele, Ze dilo pfejima bez vyhrad, anebo s vyhradami,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupcl Objednatele a Zhotovitele,

.Rekonstrukce SAP ll.etapa - SO 05 - Stavebni upravy tenisovych sSaten" 8|Stranka



seznam pfevzaté dokumentace,

termin vyklizeni stavenisté,

datum ukon&eni smluvni zaruky na Dilo,

veskeré vady a nedodélky v pfipadé prevzeti Dila s vyhradami,

pfilohu s uvedenim seznamu vSech dodavateld Zhotovitele, véetné aktualnich e-mailovych a
telefonnich kontaktt na kontaktni pracovniky téchto firem,

Zhotovitel zaroven s pfedavacim protokolem pfeda Objednateli doklady o fadném provedeni Dila
dle technickych norem a predpisu, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, v€etné prohlaseni o shodé s tim, Ze pfeda zejména:

prohlaseni o shodé na vSechna dodana zafizeni
atesty, certifikaty

navody na montaz, obsluhu, provoz a udrzbu zafizeni
osvédceni o kusovych zkouskach rozvadécu

elektro revize

tlakova a topna zkouska

doklady vztahuijici se k protipozarni izolaci, certifikaty, osvédceni
protokoly o bezpeénostni zkousce zafizeni

protokoly o provedeni komplexnich zkousek
protokoly o zaregulovani VZT jednotek

doklady o ekologické likvidaci odpadu

vSe v Ceském jazyce.

V pfipadé, ze Zhotovitel nepfeda shora uvedené doklady, ma se za to, ze Dilo neni dokon&eno a
predano.

Zhotovitel se zavazuje, ze provedené Dilo i jeho ¢asti budou ke dni pfedani a prevzeti Dila a
v budoucnu odpovidat vysledku uréenému v této smlouvé, zejména Ze bude mit vlastnosti a bude
provedeno v souladu s pozadavky stanovenymi v Rozpodtu, v Projektové dokumentaci a ve
Stavebnim povoleni, pfip. v Uzemnim rozhodnuti nebo v jinych podobnych podkladech, v&etné
jejich zmén a doplfikl, uvedenymi v pravnich predpisech a technickych normach, normach a
nafizenich Evropské unie, které se na provedeni Dila vztahuji. Dilo ma vady, zejména pokud
nebude odpovidat vySe uvedenym pozadavkim, anebo nebudou pfedany podklady dle
ustanoveni ¢lanku XII., bodu 3 této smlouvy. Za vady Dila se povazuji i nedodélky.

Zhotovitel a Objednatel se dohodli, ze veSkeré vady Dila a nedodélky budou uvedeny
v pfedavacim protokolu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, Ze veSkeré vady dila a nedodélky
uvedené v pfedavacim protokolu budou odstranény do 14 (&trnacti) dnd ode dne podpisu
predavaciho protokolu, za pfedpokladu, ze se jedna o ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky a ani je uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel a Objednatel jsou dale opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaZovat za nutné.

Clanek XIlI.
Smluvni zaruka, vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé,
pFislusnym pravnim predpisim, evropskym normam a nafizenim, normam nebo jiné dokumentaci
vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud neumozriuje uzivani, k némuz bylo Dilo ureno a
zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma Dilo v prib&hu stavby, kolaudacni vady a vady, které se
projevi v zaru¢ni dobé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvni zaruku (zaruku za jakost a kvalitu Dila) v délce 60
mésicu ode dne pfedani a prevzeti Dila. Zarukou za jakost a kvalitu Dila se Zhotovitel zavazuje,
Ze Dilo bude po urcitou dobu zpUsobilé k pouziti pro obvykly ucel a zachova si obvyklé viastnosti.
Zhotovitel nemUze, pro poskytnuti smluvni zaruky na Dilo, vyZzadovat v dobé této zaru¢ni doby
podpis servisni smlouvy hrazenou Objednatelem.

Zhotovitel pfejima zavazek (zaruku za jakost a kvalitu Dila), Ze si Dilo zachova vlastnosti dle
ustanoveni ¢lanku XllI., bodu 4. této smlouvy, a Ze bude zplsobilé pro pouziti k i¢elu dle ¢lanku
[, bodu 9 této smiouvy.
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Zaruka se vztahuje na veSkery material pouzity pfi provadéni Dila a na veSkeré prace souvisejici
s provadénim Dila, a to vzdy v ramci té ¢asti Dila vymezené dle vySe uvedenych bodu, ke které
se material a prace vztahuji, bez ohledu na to, zda se jedna o prace provedené nebo material
pouzity Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, ¢i bez ohledu na to, jakou zaruku poskytuje na
material jeho vyrobce nebo dodavatel. Zaruka se nevztahuje na ¢innosti, které musi Objednatel
provadét vramci bézné udrzby a na spotfebni material. VeSkera zafizeni musi Objednatel
provozovat v souladu s provoznimi podminkami a servisnimi zasahy, které jsou uvedeny
v havodech na montaz, obsluhu, provoz a udrzbu zafizeni.

Zaruéni doba od doby uplatnéni reklamace az do doby odstranéni reklamované vady nebézi.
ZaruCni doba skonéi po uplynuti sjednané zaruky s prodlouzenim o vySe zminénou dobu, ve
které byly vady odstrafiovany, nebo o dobu, kdy Objednatel Dilo uzivat nemohl, pfipadné byl
vjeho uzivani omezen. V pfipadé vymény vadné Casti Dila za &ast bezvadnou plyne po
odstranéni vady vyménou ¢asti Dila zaru¢ni doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o
vyménénou &ast Dila.

Zhotovitel se zavazuje svym jménem uspokojit zplisobem uvedenym v tomto ¢lanku XIIl. prava
Objednatele z vadného pinéni nebo ze zaruky bez ohledu na to, zda zaruku na Dilo nebo jeho
Cast poskytuje také subdodavatel nebo vyrobce materialu pouzitého pfi provadéni Dila.

Pfed uplynutim sjednané zaruéni doby se Zhotovitel zavazuje odstranit pfipadné vady, i kdyz
odstranéni vad prob&hne po skoncéeni zarucni doby.

Zaruéni doba zacina plynout pfedanim a pfevzetim Dila.

Vyskytne-li se vada na provedeném Dile v prabéhu zaruéni doby, Objednatel pisemné oznami
Zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. V pfipadé vad dila se postupuje dle
ustanoveni § 2106 a § 2107 Obcanského zakoniku. Objednatel vzdy pisemné sdéli Zhotoviteli,
jakym zplsobem Zada o odstranéni vady. Objednatel zasle oznameni o vadach Zhotoviteli
doporu¢enym dopisem s dodejkou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 (tfi) dnG po obdrzeni reklamace pisemné, doporu¢enym
dopisem s dodejkou, oznamit Objednateli, zda reklamaci uznava nebo z jakych davodu reklamaci
neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci Objednatele uznava. Zhotovitel nastoupi
k odstranovani vad v pfipadé, Ze reklamaci uznava, anebo uznal, do 3 (tfi) pracovnich dnl po
dni, kdy obdrzel reklamaci. Vada bude odstranéna do 20 (dvaceti) pracovnich dni od zapoceti
praci, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodne jinak.

V pfipadé, Ze Zhotovitel reklamované vady neuznava, je povinen nejpozdeéji do 7 (sedmi) dnl ode
dne, kdy mu byla doru€ena reklamace, zahdjit prace na odstranéni vady. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

V pfipadé havarie, kdy nelze celé Dilo nebo podstatnou ¢ast Dila uzivat, zapo&ne Zhotovitel s
odstranénim vady do 24 hodin ode dne pfevzeti oznameni Objednatelem, které bylo odeslano
doporu¢enym dopisem s dodejkou, anebo pokud se Objednatel a Zhotovitel dohodne
prostfednictvim e-mailu, tak neprodlené. Vady budou odstranény nejpozdéji do 20 (dvaceti)
pracovnich dn(l, anebo na zakladé dohody Objednatele se Zhotovitelem.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli pfeda pisemné formou pfedavaciho protokolu.

V pfipadé, ze Zhotovitel nenastoupi dle ustanoveni ¢lanku Xlll, bodd 11 a 12 této smlouvy
k odstranéni reklamované vady, &i reklamovanych vad ve stanovené Ihuté, anebo neodstrani
havarii ve stanovené Ihuté dle ¢lanku XIlII, bodu 13 této smlouvy, je opravnén Objednatel provést
odstranéni téchto reklamovanych vad jinou firmou. Uhradu za odstranéni reklamovanych vad
jinou firmou uplatni Objednatel u banky z bankovni zaruky nebo smének.

Clanek XIV.
Smluvni pokuty

Smluvni pokuta v pfipadé prodleni s pfedanim dila, kterou je opravnén Objednatel vymahat po
Zhotoviteli, se sjednava ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH, a to za kazdy, i zapocCaty den
prodleni s pfedanim dila.

V pfipadé prodleni Objednatele s placenim faktury je Zhotovitel opravnén vymahat po Objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,2 % z dluzné ¢astky za kazdy zapo€aty den prodleni s uhradou.
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Objednatel je opravnén po Zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& (slovy: péttisic
korun Ceskych) za kazdy, i zapolaty den prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve
sjednané Ihuté.

Objednatel je opravnén po Zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& (slovy: dvatisice
korun ¢eskych) za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti nebo
pristupovych komunikacich. Pokuta bude vyucétovana az poté, kdy Zhotovitel zji§téné nedostatky
zapsané ve stavebnim deniku Objednatelem nebo jeho opravnénym zastupcem ve stanoveném
dodatecném terminu neodstrani.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady ¢i vad dle ustanoveni ¢lanku XIll, bodd 11 a 12
této smlouvy, které se projevily v zaruéni dobé, havarie dle ustanoveni ¢lanku XlII, bodu 13, a
vady ¢&i nedodélky uvedené v pfedavacim protokolu dle ustanoveni Clanku Xll, bodu 5, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K& (slovy: ffitisice
korun Ceskych) za kazdou jednotlivou vadu ¢&i nedodélek, a za kazdy, i zapo€aty den prodleni
v pfipadé, Ze vady, nedodélky nebo havarie nebudou odstranény ve stanovené lhuté.

V pfipadé, ze Zhotovitel nenastoupi ve stanovené Ihuté k odstrafiovani vady ¢&i havarie, které se
projevily v zaruéni dobé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi
3 000,- K¢ (slovy: tisic korun &eskych) za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy, i zapocaty den,
kdy nenastoupi Zhotovitel na odstranéni vad ¢i havarie.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi zavaznym zpusobem predpisy BOZP nebo provozni fad a jiné
instrukce, se kterymi bude seznamen, je Objednatel opravnén vymahat po Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi:

25.000,- K¢ (slovy: dvacetpéttisic korun ¢eskych), pokud bylo nutno zastavit prace z duvodu
pfimého ohrozZeni Zivotd pracovnikG na stavbé (napf. zavady zdvihacich zafizenich, zZivotu
nebezpecné elektrické instalace, neodborna manipulace s nebezpeénymi latkami, apod.) nebo
pokud Zhotovitel poSkozuje zafizeni slouzici k zajisténi bezpec€nosti (kryty otvor( apod.).

10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun €eskych), pokud je mozno zavadu odstranit bez zastaveni
praci ihned nebo ve stanoveném terminu.

10.000,- K& (slovy: desettisic korun Ceskych) za kazdy zapoCaty den prodleni s odstranénim
zavady ohrozujici bezpeCnost prace pocinaje dnem upozornéni na zavadu az do jejiho
odstranéni.

10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun Ceskych) za kazdy zjiStény prestupek pfi druhém upozornéni,
pokud bude v prostoru stavenisté zjistén pracovnik Zhotovitele bez ochrannych pracovnich
pomicek (pfilba, pracovni odév, pracovni obuv atd.). Pfislusné ochranné pracovni pomcky jsou
povinni na stavenisti nosit vSichni pracovnici Zhotovitele bez vyjimky.

15.000,- K& (slovy: patnacttisic korun &eskych) za kazdy pfipad pozitivniho vysledku dechové
zkousky nebo jeji odmitnuti, ke které je Objednatel opravnén vyzvat kteréhokoliv pracovnika
Zhotovitele. Objednatel ma pravo odvolat takového pracovnika a trvale mu zakazat vstup na
stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud Zhotovitel dle ustanoveni &lanku Il, bodu 4 této smlouvy,
v den pfedani stavenisté nepfeda Objednateli pojisthnou smlouvu na pojistnou ¢astku stanovenou
v ¢lanku Il, bodu 4. této smlouvy, je opravnén Objednatel vymahat po Zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 10 000,- K& (slovy: desettisic korun &eskych) za kazdy i zapolaty den prodleni
s predlozenim pojistné smlouvy na stanovenou pojistnou Castku dle ¢lanku I, bodu 4. této
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud Zhotovitel dle ustanoveni €lanku VIIl, bodu 13 této smlouvy
nepfeda Objednateli ve stanovené Ihuté a stanovené vySi bankovni zaruku nebo smeénky jak je
specifikovano v ¢lanku VIII, bodu 13 této smlouvy, je opravnén Objednatel vymahat po Zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: desettisic korun Ceskych) za kazdy i zapocCaty den
prodleni s pfedanim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni, a na tom,
zda, a v jaké vysi, vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smluvni pokuty jsou splatné okamZikem poruSeni zdvazku ze strany Objednatele &i Zhotovitele.

Smluvni pokuty se nezapogitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.
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Clanek XV.
Zavérec¢na ujednani
Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran, nejdfive vSak dnem
uvefejnéni v registru smiuv.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen v pfipadé, ze tim nebudou poruseny
podminky zadani vefejné zakazky a zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném
znéni, a to pouze formou pisemnych dodatkl, které budou vzestupné cislovany, vyslovné
prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni vztah Ize ukonc€it pisemnou dohodou.

V8echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s kone¢nou
platnosti u Rozhodé&iho soudu pfi Hospodarské komote Ceské republiky a Agrarni komore Ceské
republiky podle jeho Radu a Pravidel tfemi rozhodci. Smiuvni strany se dohodly, Ze rozhodg&i
Fizeni bude probihat v kontaktnim mist& Rozhod&iho soudu pfi HK CR a AK CR v Ostravé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zména jinych osob (subdodavatel() mlize byt provedena pouze po
predchozim pisemném souhlasu Objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedenim vSech
subdodavatell, ktefi se budou podilet na realizaci dila, tvofi pfilohu Cislo 4 této smlouvy a je jeji
nedilnou soucasti. Subdodavatelské schéma predlozi Zhotovitel.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu€innym nebo
neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyteénych odklad( nahradit takové ustanoveni
novym.

Smluvni strany shodné& prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pFed jejim podpisem precetly, ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville urcité, vazné a
srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany prohlasuji, ze v plném rozsahu odkazuji na sjednany text smlouvy a ani jedna ze
smluvnich stran nebude uplatfovat ¢i odkazovat na vzajemné obchodni zvyklosti. Smluvni strany
dale pfi sjednani této smlouvy vylu€uji pouziti § 1740, odst. 3. NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, ktery
stanovi, Ze smlouva je uzaviena i tehdy, kdy nedojde k UpIné shodé projevu ville smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem potvrzuje, Ze se neciti byt a nepovazuje se za slabsi
smluvni stranu v porovnani s Objednatelem, mél mozZnost seznamit se s textem a obsahem
smlouvy, obsahu rozumi a chce jim byt vazan a dale prohlaSuje, Ze smluvni ujednani
s Objednatelem dostate¢né projednal.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel neni opravnén si jednostranné zapocist jakykoliv svUj
zavazek vlc&i Objednateli, Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku, anebo prava a
povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy jinému subjektu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel neni opravnén postoupit veSkera prava vyplyvajici z této smlouvy, bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jinému Zhotoviteli.

Tato smlouva pfedstavuje upiné ujednani o pfedmétu smlouvy a v8ech naleZitostech, které strany
mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za ddleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny
projev smluvnich stran u€inény pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této
smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
Z2adny zavazek Zzadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni €i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
¢i zvyklosti zachovavanych obecné Ci v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smiouvy,
ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Smluvni strany rovnéz vzajemné potvrzuji, ze si
nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k
datu podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k
uzavfeni této smlouvy. Kromé ujisténi, ktera si strany poskytly v této smlouvé, nebude mit Zadna
ze stran zadna dalSi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skute€nostmi, které vyjdou
najevo a o kterych neposkytla druha strana informace pfi jednani o této smlouvé. Vyjimkou budou
pfipady, kdy dana strana umysiné uvedla druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této
smlouvy.
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Odpovéd strany této smlouvy, ktera podle § 1740 odst. 3 Ob&anského zakoniku obsahuje
dodatek nebo odchylku oproti nabidce, neni pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz
podstatné neméni podminky nabidky.

Zhotovitel na sebe pfebira podle § 1765 Ob&anského zakoniku riziko zmény okolnosti.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 Ob&anského zakoniku.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci nasledujicich ustanoveni Ob&anského zakoniku na tuto smlouvu:
§ 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze uverejnéni smlouvy v registru smluv, pokud pfedmétna smlouva
uverejnéni podléha, zajisti spole€nost Sportovni a rekreaéni zafizeni mésta Ostravy, s. r. 0.

Tato smlouva je vypracovana ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu, a je
ji mozno ménit pouze formou &islovanych, pisemnych dodatkd. Jedno (1) vyhotoveni smlouvy
obdrzi Zhotovitel a zbylé jedno (1) vyhotoveni obdrzi Objednatel.

Pfiloha SOD ¢. 1 — Projektova dokumentace

Pfiloha SOD ¢. 2 — Rozpocet stavby

Pfiloha SOD ¢. 3 — Harmonogram provadéni dila

PFiloha SOD €. 4 — Subdodavatelské schéma s uvedenim vSech dodavatel(

V Ostravé, dne: \Y , dne:

za Objednatele: za Zhotovitele:
Ing. Jaroslav Kovar
jednatel spole€nosti
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