

Smlouva o dílo

**uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění platném na území České republiky, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely
smluvní strany:**

A. Obchodní firma: **VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.**
Sídlo: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 258 77 950
DIČ: CZ25877950
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2486.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
pobočka Ostrava, Nádražní 12, 730 01 Ostrava
č.úctu: 275539290227/0100
IBAN CZ77 0100 0000 2755 3929 0227

Jednající osoby: Ing. Dalibor Fabián, místopředseda představenstva
Ing. Jan Gajda, člen představenstva

Osoby oprávněné jménem Objednatele:

- jednat ve věcech technických: Ing. T. Konečný, E. Balarin
- jednat ve věcech obchodních: Ing. Latocha PhD., Ing. H. Ulbrichová,
Ing. Šplíchal
- k výkonu kontroly řádného provádění díla: P. Záškolný, Ing. Maňák
- k převzetí díla: Ing. Šplíchal, P. Záškolný, Ing. Maňák

na straně jedné jako „Objednatel“

B. Zhotovitel: **TENZA - CIPRES**

Osoby oprávněné jednat jménem Zhotovitele :

	Telefon	Fax	E-mail
Ve věcech obchodních:			
Ing. Michal Hrubý	545 539 201	545 214 614	mhruby@tenza.cz
Ing. Martin Švehlík	545 539 211	545 214 614	msvehlik@tenza.cz
Ve věcech technických a realizačních:			
Ing. František Paulík	545 539 349	545 214 614	fpaulik@tenza.cz
Ing. Radek Veselý	725 745 300	545 210 507	vesely@cipres.cz
Ve věcech řízení jakosti:			
Ing. Martin Boubelík	545 539 133	545 539 614	mboubelik@tenza.cz

Společník č. 1 (Správce společnosti): TENZA, a.s.

Sídlo: Svatopetrská 7, 617 00 Brno, Česká republika
 IČO: 25570722
 DIČ: CZ25570722

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3023

Bankovní spojení: Komerční banka Brno – venkov, č.ú. 35-4360040207/0100

Jednající osoby: Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva
 Ing. Jan Mucha, člen představenstva

Společník č. 2 (Člen společnosti): CIPRES FILTR BRNO, s.r.o.

Sídlo: Rebešovická 13, 64300 Brno, Česká republika
 IČO: 46976531
 DIČ: CZ46976531

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7737

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, č.ú. 179451927/0300

Jednající osoby: Ing. Přemysl Pazdera, jednatel

na straně druhé jako „Zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení, účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo za podmínek, stanovených touto smlouvou, a Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, podaná do výběrového řízení na realizaci zakázky s názvem „**Odprášení ocelárny ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.**“ (v této smlouvě též jako „**Projekt**“). Tato smlouva se uzavírá se Zhotovitelem jako s vybraným uchazečem, vzešlým z výběrového řízení, uskutečněného v rámci získané dotace na Projekt z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
3. Účelem této smlouvy je modernizace a intenzifikace stávajícího systému odprášení Ocelárny NS 320 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., s cílem snížení množství fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek, vypouštěných do ovzduší o min. 12,4 t/rok (o min. 29,4%), při splnění limitu pro koncentraci emisí tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL) vypouštěných do komína za filtrační jednotkou ve výši max. 1,3 mg/m³.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla s názvem „**Odprášení ocelárny ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.**“. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností Projekt HTL, s.r.o., Ostrava- Vítkovice, IČ: 25865145, v rozsahu, uvedeném v Příloze č. 1 k zadávací dokumentaci (dále jen „**Realizační projektová dokumentace**“), tedy díla v rozsahu a s technickými parametry uvedenými v nabídce Zhotovitele, podané do výběrového řízení.
2. Dílo je projekčně členěno na následující části:

Stavební objekty

SO 010	Základy potrubí
SO 020	Základy ventilátorů

Provozní soubory

PS 01	Odprášení ocelárny
DPS 01.1	Primární odtah
DPS 01.2	Sekundární odprášení
DPS 01.3	Úpravy ve ventilátorovně
DPS 01.4	Úprava filtračních jednotek a odsunu odprašku
DPS 01.5	Příprava pro umístění čidel
PS 02	Odprášení ocelárny – doprava přísad
PS 03	Otevíratelná stěna
PS 04	Ocelové konstrukce



PS 05	Elektrická silnoproudá zařízení
PS 06	ASŘ a MaR
PS 07	Demontáže

3. Dílo bude provedeno jako kompletní dodávka technologické a stavební části formou dodávky „na klíč“, zahrnující zejména:
- ověření zadání, vstupních podkladů a stávajícího stavu,
 - shromáždění všech potřebných doplňujících údajů a informací,
 - zpracování a projednání harmonogramu výstavby s objednatelem,
 - projednání dokumentace u objednatele,
 - zhotovení nezbytné výrobní dokumentace,
 - zhotovení nezbytné další dokumentace jako např. příručku pro řízení a kontrolu jakosti, plánu BOZP, dokumentace ke zkouškám a zkušebnímu provozu, garančních testů, pro zpracování SW, pro obsluhu a údržbu apod.,
 - zpracování, projednání a předložení odsouhlasené dokumentace analýzy rizik HAZOP (hazard and operability) pro jednotlivé funkční provozní celky,
 - obstarání, výrobu, dopravu, dodání, výstavbu a montáž kompletního díla (ve všech profesích – to je stavební, strojní, elektro, systém kontroly řízení) včetně úplného napojení nového zařízení na stávající technologii, objekty (stávající plošiny apod.), média a provedení nezbytných úprav a přeložek pro zajištění montáže, v rozsahu daném v této technické specifikaci pro výběrové řízení.
 - inženýrskou činnost,
 - komplexní zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, garanční testy, zaškolení obsluhy a údržby,
 - dokumentaci skutečného stavu po dokončení a průvodní technickou dokumentaci,
 - návrh místních provozních předpisů,
 - dokumentaci kompletního CE prohlášení o shodě na předmětnou stavbu,
 - součinnost při zpracování ostatní dokumentace, služby a činnosti, které budou vyvolány realizací tohoto díla nebo budou požadovány objednatelem v této smlouvě.
4. Předmět díla nesmí svým provozováním zhoršit podmínky odtahu spalin z EOP5 vyladěné pro účely **zařízení pro využití odpadního tepla** dodaného firmou SEA CZ, a.s., které slouží k výrobě páry pro účely vakuového zpracování oceli.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se jakožto uchazeč o zakázku důkladně seznámil s provozními podmínkami místa provádění díla a s kompletní zadávací dokumentací včetně Realizační projektové dokumentace a prohlašuje, že
- jsou mu veškeré takto zjištěné skutečnosti a požadavky zadávací dokumentace známy, a že mu veškeré tyto skutečnosti a požadavky byly známy již v době zpracování nabídky, kterou těmto poznatkům přizpůsobil,
 - Realizační projektovou dokumentaci, jakož i veškerá další kritéria a požadavky, sdělené mu Objednatel v rámci zadávacího řízení, před zpracováním nabídky prověřil z hlediska jejich vzájemného souladu a souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, přičemž neshledal v rámci této prověrky žádný jejich rozpor,
 - tyto skutečnosti, informace a požadavky tak, jak mu byly Objednatel v rámci zadávacího řízení sděleny, jsou tedy plně dostačující pro řádné provedení díla v jeho rozsahu vymezeném ke dni uzavření této smlouvy, s přihlédnutím k účelu této smlouvy.
6. Místem provádění díla, místem montáže a následného provozování technologického zařízení, jakož i místem předání a převzetí díla je lokalita: katastrální území Vítkovice 714071, obec Ostrava, kraj Moravskoslezský (blíže viz realizační projektová dokumentace).

III. Termíny provedení díla

1. Zhotovitel zahájí provádění díla dnem, který určí Objednatel a který bude Zhotoviteli písemně oznámen s předstihem minimálně čtrnácti (14) kalendářních dnů. Předpokládaným dnem zahájení provádění díla je datum 01. 05. 2014.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do stavu předání Objednateli do zkušebního provozu ve lhůtě nejpozději do 30. 10. 2015. Po tomto předání bude následovat zkušební provoz dle podmínek stanovených v této smlouvě.
3. Detailní harmonogram provádění díla a jeho jednotlivých etap, zpracovaný v mezích termínů, uvedených v čl. III. 1. a III. 2. této smlouvy, je součástí nabídky Zhotovitele a současně nedílnou součástí smluvních ujednání jakožto **Příloha č. 1** této smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo korigovat časový harmonogram provádění díla v návaznosti na své provozní potřeby či požadavky. Takto je Objednatel oprávněn stanovit pozdější termín zahájení příslušných prací, případně provádění příslušných prací pozastavit na nezbytně nutnou dobu, vynucenou potřebami provozu. Po takto Objednatel stanovenou dobu není Zhotovitel v prodlení s prováděním díla (s plněním harmonogramu), přičemž termíny ukončení takto termínově posunutých prací, jakož i na ně navazujících prací, se prodlužují o dobu tohoto posunu/pozastávky. Bude-li požadavek Objednatele, ovlivňující harmonogram provádění díla, oznámen Zhotoviteli písemně nebo záznamem ve stavebním deníku nejméně se čtrnácti (14) denním předstihem, nenáleží Zhotoviteli vůči Objednateli žádný nárok typu smluvní pokuty, navýšení ceny za dílo, úhrady víceprací, náhrady škody či jiný obdobný peněžitý nárok, vzniklý jako důsledek případného zvýšení nákladů na straně Zhotovitele.

5. Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla po dobu překážek, nastalých na straně Objednatele nebo zapříčiněných vyšší mocí podle čl. XVIII. této smlouvy, které Zhotoviteli objektivně brání v řádném provádění Díla. Za překážku provádění Díla se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky, pokud to vyplývá z obecně závazných právních předpisů nebo technických norem. Výskyt takovýchto překážek je Zhotovitel povinen zaznamenat ve stavebním deníku zápisem situovaným do dne, v němž existenci takovéto překážky zjistil, nebo jinak Objednateli písemně oznámit. Pouze takto řádně zaznamenaná/oznámená překážka je od doby jejího záznamu/oznámení relevantní z hlediska posuzování odpovědnosti Zhotovitele za řádné provádění díla, resp. za plnění harmonogramu. Smluvní strany výslovně sjednávají, že žádné jiné překážky, byť i objektivně bránící Zhotoviteli v postupu prací, nebudou z hlediska posuzování plnění harmonogramu provádění díla zohledňovány.

IV. Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky Zhotovitele a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

a) cena za dílo bez DPH (bez rezervy a publicity)

109 132 000,- Kč

b) rozpočtová rezerva na úhradu ceny případných víceprací bez DPH, bez publicity

5 729 000,- Kč

c) cena za zajištění publicity bez DPH

45 000,- Kč

d) celková cena za dílo bez DPH (včetně rezervy, publicity) – a)+b)+c)

114 906 000- Kč

Pozn: Výše uvedená položka rezerva (dodatečné práce, dodávky a služby) tvoří zvláštní položku, se kterou hospodaří výhradně Objednatel a použije ji pouze v případě nutnosti úhrady za vícepráce, které vzniknou v průběhu realizace díla, a které nebylo možné předpokládat.

Detailní členění ceny podle jednotlivých provozních souborů/dílčích provozních souborů a stavebních objektů (dle bodu II.2 SoD) je obsaženo v nabídce Zhotovitele, podané do výběrového řízení, a je pro tuto smlouvu závazné. Nabídka je uvedena v příloze č. 6 jako nedílná součást SoD.

2. Cena za dílo je cenou pevnou a maximální, sjednanou na základě cenového rozpočtu, jehož úplnost byla Zhotovitelem zaručena v nabídce, tudíž obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním díla v rozsahu, určeném touto smlouvou, včetně přiměřeného zisku. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, tvořícím součást nabídky, pokud jsou

tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr Zhotovitelem.

3. Cena za dílo podle čl. IV.1 této smlouvy je sjednána pro rozsah díla, který je předmětem této smlouvy podle nabídky Zhotovitele. Z tohoto důvodu a s přihlédnutím k prohlášení Zhotovitele, uvedenému v čl. II.5. této smlouvy, nejsou předpokládány žádné práce navíc. Rozpočtová rezerva, vyčíslená v čl. IV.1. písm. b) této smlouvy, bude čerpána pouze na řádně provedené vícepráce, vzniklé a odsouhlasené postupem, uvedeným v čl. IV.4. této smlouvy.
4. Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy, vynutí rozšíření předmětu díla nebo zpřísnění jeho parametrů oproti nabídce Zhotovitele, je Zhotovitel povinen takovéto okolnosti akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. Vynutí-li si tyto nepředpokládané skutečnosti změnu díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatel neprodleně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů poté, co se o nich dozvěděl, resp. dozvědět se mohl či měl, písemně vyrozumět, resp. provést o tom záznam ve stavebním deníku. Takto vzniklé vícepráce je Zhotovitel povinen nacenit podle jednotkových cen, použitých při zpracování nabídky, jinak podle obvyklých tržních cen platných v daném místě a čase, a toto ocenění předat Objednateli k vyjádření. Tato změna díla s cenovým nebo termínovým dopadem se stává pro smluvní strany závaznou uzavřením dodatku k této smlouvě, jehož nezbytnou součástí bude dohoda o cenovém dopadu změny díla, a nelze ji závazně sjednat prostým zápisem ve stavebním deníku a jeho případným odsouhlasením. Ostatní změny díla je možno sjednat zápisem ve stavebním deníku a jeho odsouhlasením oprávněnými osobami smluvních stran s tím, že se má zato, že takto sjednané změny nemají vliv na cenu za dílo.
5. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy, nebudou s předchozím souhlasem Objednatel provedeny (tzv. méněpráce), bude jejich cena, stanovená na základě detailního členění ceny, tvořícího součást nabídky Zhotovitele, z celkové sjednané ceny za dílo odpočtena a Objednatel je zavázán uhradit Zhotoviteli cenu za dílo ve výši zohledňující tento odpočet.
6. Není-li v této smlouvě nebo v nabídce Zhotovitele nebo v jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahrnující daň z přidané hodnoty (DPH). K těmto cenám bude DPH účtována sazbou platnou ke dni uskutečnění příslušného (díličního) zdanitelného plnění, stanoví-li tak zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění.
7. Zhotovitel je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě díla Zhotovitel zařazuje toto své plnění jako kód 42.9 klasifikace produkce CZ-CPA. V návaznosti na takto stanovený kód klasifikace produkce a platný obecně závazný právní předpis daň z přidané hodnoty nebude Objednateli účtována k úhradě společně s cenou za dílo, neboť toto plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92 odst. e, Zákona o DPH.

Pokud správce daně oprávněně zpochybní u Objednatel daňový režim, stanovený Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vystavit opravný daňový doklad a DPH v souladu se zákonem uhradit/ požadovat její úhradu po Objednateli. Vzájemné závazky, vzniklé z důvodu opravy výše či daňového režimu DPH, budou splněny ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne vystavení opravného daňového dokladu. Bude-li Objednateli rozhodnutím správce daně uložena povinnost k úhradě úroků z prodlení nebo jiné sankce z důvodu Zhotovitelem nesprávně

Uzavřeno

vystaveného daňového dokladu, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškerá plnění, která Objednatel z tohoto titulu správci daně zaplatil či jinak odvedl.

V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích čtvrtletních faktur – daňových dokladů, vystavovaných Zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací, uskutečněných v příslušném čtvrtletí, tzn. po každém ukončeném tříměsíčním cyklu realizace díla. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur v délce šedesát (60) kalendářních dnů od data jejich doručení Objednateli. Finanční harmonogram, tvořící nedílnou součást nabídky Zhotovitele a zároveň nedílnou součástí této smlouvy jakožto její **Příloha č. 2**, má v rámci Projektu charakter prognózy cash-flow.
2. Podmínkou pro vznik nároku na vyúčtování příslušné dílčí ceny a na její zaplacení je odsouhlasení Technickým dozorem a Objednatelem řádného provedení fakturovaných prací podpisem zjišťovacího protokolu, zpracovaného v členění podle cenového rozpočtu nabídky Zhotovitele (provozní soubory, stavební objekty) a obsahujícího vedle popisu a rozsahu provedených prací rovněž údaj o dílčí ceně k vyúčtování a údaj o výši doplatku ceny za dílo uvedené v čl. IV.1 písm. a) této smlouvy, jenž zbývá k úhradě.
3. Každá dílčí faktura bude vystavena v jednom originálním vyhotovení a bude obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, odkaz na tuto smlouvu, název Projektu a číslo Projektu, příslušný kód klasifikace produkce CZ CPA, a bude zpracována v členění podle jednotlivých ucelených částí díla, uvedených v nabídce Zhotovitele. Bude-li cena za dílo tvořena investičními i neinvestičními, resp. způsobilými a nezpůsobilými výdaji (budou oznámeny Objednatelem dodatečně), bude faktura vždy vystavena samostatně k investičním, neinvestičním, způsobilým a nezpůsobilým výdajům. Přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol s náležitostmi dle této smlouvy. Při splnění podmínek § 92e zákona o dani z přidané hodnoty bude daňový doklad vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti a bude na něm uvedeno sdělení, že „daň odvede zákazník“. Případné vícepráce budou účtovány samostatným daňovým dokladem s obdobnými náležitostmi, a to souhrnně po ukončení díla, nejdříve zároveň s poslední fakturou s vyúčtováním ceny za dílo. V případě, že kterákoliv faktura nebude tyto náležitosti obsahovat, bude odeslána neprodleně, nejpozději však v poslední den její splatnosti, zpět k opravě s tím, že doručením opravené faktury Objednateli běží nová lhůta splatnosti původní délky.
4. Každá dílčí faktura bude Objednateli doručena na doručovací adresu pro příjem faktur – daňových dokladů : Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
5. Cena za dílo bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostně na účet, uvedený v záhlaví této smlouvy, který je současně bankovním účtem Zhotovitele, uvedeným v Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory v rámci OPŽP na realizaci díla. Změna bankovního účtu Zhotovitele je možná pouze písemně - dopisem, doručeným Objednateli a podepsaným statutárním zástupcem Zhotovitele nebo jinou osobou, oprávněnou jednat ve věcech této smlouvy (s oprávněním „jednat ve věcech obchodních“). Podmínkou účinnosti změny bankovního účtu Zhotovitele je její předchozí písemné oznámení a odsouhlasení poskytovatelem dotace – důkaz o splnění této podmínky je Zhotovitel povinen Objednateli na jeho vyžádání doložit.
6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postupovat jakékoliv pohledávky, vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní, ani tyto pohledávky

11.2.14/8

zastavit k zajištění splnění vlastních závazků či závazků třetích osob. V případě porušení tohoto závazku Zhotovitelem je tento povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty takto neoprávněně postoupené či zastavené pohledávky.

7. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou řádně vyúčtované ceny za dílo, jakož i v případě prodlení s plněním jakéhokoliv jiného peněžitého závazku, přijatého v rámci této smlouvy nebo jinak z ní vyplývajícího, se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště (ve smyslu vytyčení části provozu, na níž bude dílo prováděno, vytyčení přípojek včetně napojovacích míst a vymezení prostor určených k uskladnění materiálu, nářadí, jakož i k dočasnému uložení materiálu ze stavebních úprav) ve vzájemně dohodnutém termínu, nejpozději však pět (5) pracovních dnů přede dnem zahájení prací v prostorách staveniště, nebude-li dohodnuto jinak. Předání a převzetí staveniště bude stvrzeno zápisem ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování platných předpisů v oblasti ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví u všech svých zaměstnanců a jiných osob činných pro Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla v prostoru staveniště a zajistí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Objednatel poskytne Zhotoviteli v rámci jeho součinnosti při provádění díla v případě úrazu na staveništi veškerou dostupnou pomoc. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob.
3. Zhotovitel je povinen v součinnosti s Objednatelem zajistit vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce a tyto prostory z hlediska zachování bezpečnostních požadavků, jakož i z hlediska požadavků Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uspořádat, a to před samotným zahájením prací. Při provádění díla v prostorách staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady a odpovědnost zajistit veškeré bezpečnostní požadavky na tyto prostory, jejich uspořádání a pracovní prostředí k nim se vztahující, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení Zhotovitelem používaná, jakož i veškeré jiné požadavky stanovené obecně závazným právním předpisem, a tyto udržovat ve vyhovujícím stavu z hlediska tohoto právního předpisu po celou dobu provádění díla na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností.
5. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek. Případné sankce uložené orgány státní správy činnými v oblasti odpadového hospodářství, spojené s porušením výše uvedeného zákona ze strany Zhotovitele ponese Zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s vodami v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů v platném znění a současně v souladu se zákonem č.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Případné sankce, uložené orgány státní správy činnými v oblasti vodního hospodářství, spojené s porušením výše uvedených zákonů za strany Zhotovitele ponese Zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen při nakládání s odpadem, jenž bude výsledkem stavebních úprav, postupovat v souladu s pokyny Objednatele a zástupce Technického dozoru. Odstranění nekovových odpadů

zajistí Zhotovitel na základě řádně uzavřených smluv se subjekty, které jsou k převzetí odpadů oprávněny.

Kovové materiály, vzniklé stavebními úpravami, je Zhotovitel povinen rozpálit na vsázkyschopný šrot (kusy o velikosti max. 1,5x2m) a shromáždit je na staveništi v kontejnerech, zajištěných Objednatel, jinak v místě, vytyčeném zástupcem Technického dozoru.

8. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej v tomto vyklizeném stavu Objednateli do deseti (10) pracovních dnů od předání a převzetí posledního provozního souboru Technologického zařízení do zkušebního provozu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel bude po tomto předání a během zkušebního provozu odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytně nutné k odstranění těchto vad a nedodělků. Tyto věci však musí být umístěny a zabezpečeny tak, aby nebránily řádnému průběhu zkušebního provozu.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínaje dnem převzetí staveniště vést stavební deník, do kterého bude zaznamenávat jména a příjmení pracovníků přítomných na staveništi, postup a rozsah prací, dodávky materiálu na staveništi, přehled strojů a zařízení na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, případné více- či méněpráce, překážky v provádění díla, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh prací. Stavební deník bude na staveništi kdykoli na vyžádání k dispozici pověřeným zástupcům Objednatele, zástupcům Technického dozoru a koordinátorům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objednatel v úvodní části stavebního deníku označí takto pověřené osoby, Zhotovitel v úvodní části stavebního deníku označí osobu stavbyvedoucího, a to vždy včetně kontaktů.
2. Každá smluvní strana je povinna vyjádřit se k zápisům do stavebního deníku, jež se jí týkají, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne jejich zápisu. U zápisu překážek bránících dalšímu postupu prací a zapisující osobou takto výslovně označených je povinna se vyjádřit do následujícího pracovního dne ode dne jejich zápisu, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Stavební deník bude veden v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platném na území České republiky, jakož i příslušných prováděcích předpisů k němu.
4. Zápisy do stavebního deníku provádí na straně Zhotovitele pouze osoba, zabezpečující provádění díla po odborné stránce (stavbyvedoucí), a to též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly rozhodné okolnosti. Na straně Objednatele jsou zápisy do stavebního deníku oprávněni činit osoba, oprávněna k výkonu kontroly řádného provádění díla, Technický dozor a koordinátoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel je povinen periodicky vždy za časový úsek, určený Objednatel, převádět záznamy ze stavebního deníku do elektronické podoby a takto zpracované je předat zástupci Objednatele oprávněnému k výkonu kontroly řádného provádění díla a Technickému dozoru.



VIII. Změny v průběhu provádění díla

1. Jakékoliv změny provedení díla oproti Objednatelům předané Realizační projektové dokumentace, mající cenový nebo termínový dopad, vyžadují ke své závaznosti uzavření písemného dodatku k této smlouvě.
2. Jiné změny provedení díla nepodstatného charakteru podléhají předchozímu odsouhlasení Objednatelům a zástupcem Technického dozoru ve stavebním deníku.

IX. Způsob provádění díla

1. Dílo bude prováděno při plném respektování provozních podmínek Objednatelů daných v místě montáže Technologického zařízení, se zohledněním veškerých provozních rizik v tomto místě se vyskytujících, s nimiž Zhotovitel byl či bude seznámen.
2. Dílo bude provedeno dle příslušných ČSN a jiných norem platných na území ČR, které jsou pro zařízení tohoto typu závazné. Veškeré svářečské práce mohou provádět pouze svářeči s předepsanou úřední zkouškou podle ČSN EN 287-1. Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takovéto porušení.
3. Objednatel oznamuje Zhotoviteli a Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že v rámci provádění díla bude ustanoven technický dozor Objednatelů, pověřený výkonem inženýrské a koordinační činnosti při provádění díla (v této smlouvě jako „**Technický dozor**“). Technický dozor bude Objednatelům pověřen, mimo jiné,
 - ke koordinaci jednotlivých činností v rámci realizace díla,
 - ke kontrole plnění harmonogramů a k přijímání operativních a pro Zhotovitele závazných opatření vynucených potřebami provozu,
 - ke kontrole souladu provedení díla s Realizační dokumentací,
 - ke kontrole provedených prací z hlediska opodstatněnosti jejich fakturace podle této smlouvy (zjišťovací protokoly),
 - k zápisům ve stavebním deníku.

Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatelů ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku nejméně dva (2) pracovní dny před jejich zakrytím či znepřístupněním, nebude-li dohodnuto jinak. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatelů odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se Objednatel k prověření prací v dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.
5. Základní subdodavatelské schéma výrobních i montážních firem, doložené jako součást nabídky Zhotovitele, je uvedeno v **Příloze č.3** k této smlouvě, tvořící nedílnou součástí smluvních ujednání. Zhotovitel není oprávněn toto základní subdodavatelské schéma měnit bez předchozího písemného souhlasu Objednatelů, nestanoví-li se dále jinak. Namísto subdodavatelů, uvedených v základním schématu, se na provedení jednotlivých částí díla mohou podílet též další subjekty z okruhu portfolia subdodavatelů, uvedeného v Příloze č.3 – účast těchto subjektů na provádění díla

Handwritten signature

je Zhotovitel povinen Objednateli předem oznámit, a to zápisem ve stavebním deníku včetně popisu jejich činnosti v rámci díla a uvedení odpovědné osoby. Tímto ustanovením není nijak dotčena odpovědnost Zhotovitele za řádné provedení díla a za koordinaci veškerých činností svých subdodavatelů. Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokázal Zhotovitel kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele, uvedených v tomto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

6. Zhotovitel je povinen jako součást díla použít pouze a výlučně nové věci, tedy nikoliv věci již užívané či jinak opotřebované, a nikoliv ani věci repasované, pokud se smluvní strany předem písemně nedohodnou jinak. Pokud Zhotovitel bez takto uzavřené předchozí dohody s Objednatelům použije opotřebovanou věc, má Objednatel právo vyměnit tuto věc za věc novou a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady s touto výměnou spojené, včetně nákladů na pořízení nové věci, a nahradit Objednateli i jiné škody vzniklé Objednateli z důvodu tohoto porušení povinností Zhotovitelem. Bez ohledu na skutečnost, zda Objednatel výměnu Zhotovitelem neoprávněně použitou opotřebovanou věc za věc novou, je Zhotovitel v případě porušení této své povinnosti povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé takovéto jednotlivé porušení své povinnosti. Použití věci nikoli nové je současně vadou díla.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy, a to po dobu deseti (10) let ode dne předání a převzetí díla nebo ode dne dřívějšího zrušení této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly účelového použití veřejných prostředků, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Státního fondu Životního prostředí ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace, potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti, související s finančním příspěvkem, poskytnutým Objednateli na realizaci díla ze Státního fondu životního prostředí ČR a Fondu soudržnosti. V souvislosti s kontrolou čerpání dotačních prostředků u Objednatele je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout veškerou dostupnou součinnost při dokladování uznaných nákladů, a to po celou dobu, po kterou trvá oprávnění k výkonu kontroly.
9. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným osobám Objednatele, Technickému dozoru, jakož i jiným kontrolním orgánům, oprávněným k výkonu kontroly účelového použití veřejných prostředků, průběžnou kontrolu stavu provádění díla. Budou-li Objednatel svolány kontrolní dny a bude-li termín jejich konání Zhotoviteli předem písemně (případně záznamem ve stavebním deníku) ohlášen, je Zhotovitel povinen se jich zúčastnit tím, že zajistí účast stavbyvedoucího, případně jiné osoby kompetentní podat zúčastněným relevantní informace a vysvětlení ohledně stavu provádění díla a předpokládaného dalšího postupu.
10. Jednotlivé části Technologického zařízení budou na staveništi dodávány průběžně, a to jako vyložené na dodací doložce DAP Ostrava dle INCOTERMS 2010, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen avizovat Objednateli veškeré přepravní úkony, související s dodáním jednotlivých částí Technologického zařízení na staveništi, a to formou e-mailu osobě, oprávněné za Objednatele k výkonu kontroly provádění díla a zástupci Technického dozoru, s minimálně dvou

- (2) denním předstihem před dodáním. Avízo bude vždy obsahovat označení dopravního prostředku, jeho registrační značku, předpokládaný čas dodání a hmotnost zásilky. Odpovědnost za jakoukoliv nákladku, vykládku či jinou manipulaci s jednotlivými částmi Technologického zařízení na staveništi nese plně Zhotovitel.
11. Pokud se během provádění díla vyskytne nezbytnost změny ve stávající dokumentaci pro provádění stavby (realizační dokumentaci) nebo její rozšíření, požádá Zhotovitel Objednatele o takovou změnu neprodleně po jejím zjištění formou zápisu do stavebního deníku se všemi důsledky s tím spojenými
 12. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele musí být použity materiály, technologie, případně součástky výrobců tak, jak je uvedeno v Realizační dokumentaci, případně kvalitativně minimálně shodný ekvivalent. Neoprávněné použití věci nižší kvality má stejné důsledky jako použití věci opotřebované ve smyslu čl. IX.6. této smlouvy.
 13. Veškeré odborné práce je Zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci, což platí i pro zaměstnance subdodavatelů. Doklad o kvalifikaci veškerých osob, podílejících se na provádění díla na straně Zhotovitele, je Zhotovitel na vyžádání Objednatele povinen doložit. Zhotovitel je rovněž povinen plnit veškeré své povinnosti, vyplývající ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a je povinen na vyžádání Objednatele nebo Technického dozoru doložit, že on ani jeho subdodavatelé neumožňují v souvislosti s prováděním díla na staveništi výkon nelegální práce. V případě postihu Objednatele z titulu jeho ručení za správní delikt, spáchaný Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem na úseku zaměstnanosti, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškerá plnění, odvedená z tohoto titulu.
 14. Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, že
 - realizace díla bude probíhat za trvalého provozu Ocelárny v jejím běžném režimu.
 - dílo musí být provedeno převážně ve dvou plánovaných odstávkách v roce 2014 a 2015, blíže popsanych v Realizační projektové dokumentaci
 15. Při provádění díla se Zhotovitel bude řídit:
 - touto smlouvou,
 - Realizační projektovou dokumentací,
 - pokyny osoby Objednatele pověřené výkonem kontroly provádění díla nebo zástupce Technického dozoru, nebudou-li v rozporu s touto smlouvou,
 - pokyny vedoucích zaměstnanců provozu, nebudou-li v rozporu s touto smlouvou,
 - pokyny Objednatelem určených koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - Opatřením představenstva č. 17/2013 - Závazné podmínky pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech skupiny VÍTKOVICE, viz příloha č. 5
 16. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jím nebo zástupcem Technického dozoru udělených pokynů, a to vždy písemnou formou, zpravidla záznamem ve stavebním deníku. Neupozorní-li Zhotovitel Objednatele na nevhodnou povahu pokynů, má se za to, že předané pokyny jsou správné a pro Zhotovitele závazné.
 17. Dokumentaci skutečného provedení díla zpracuje Zhotovitel jako součást svého plnění dle této smlouvy, a to v rozsahu Projektové realizační dokumentace (v její konečné podobě). Do

dokumentace skutečného provedení díla budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Realizační dokumentaci, k nimž došlo v průběhu provádění díla. Ty části dokumentace skutečného provedení díla, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou v jejich konečné podobě označeny nápisem „beze změn“ (tyto nezměněné části nebudou součástí dokumentace skutečného provedení díla, předávané Objednateli v okamžiku převzetí příslušného provozního souboru Technologického zařízení do zkušebního provozu). Každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. U dílčích výkresů obsahujících změnu oproti Realizační dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

18. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že veškeré dokumenty, datové materiály a informace, předané jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně v souvislosti s prováděním díla, je každá ze smluvních stran oprávněna zpřístupnit třetím osobám jen v souvislosti se zajištěním řádného provozování Technologického zařízení či jeho výstavby, v ostatních případech jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. Veškeré tyto skutečnosti mají charakter obchodního tajemství každé ze smluvních stran s tím, že je vůlí každé ze smluvních stran toto obchodní tajemství chránit a uchovávat v tajnosti. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit Realizační dokumentaci ani dokumentaci skutečného provedení díla jiným osobám než Objednateli, přičemž Objednatel je oprávněn tuto dokumentaci používat pouze k účelům, k nimž byla opatřena, tedy k zajištění řádného provozování Technologického zařízení a k jeho údržbě. Výše uvedené se netýká zpřístupnění dokumentů, datových materiálů a informací, ke splnění zákonem nebo na základě zákona uložené povinnosti či o zpřístupnění za účelem řádného uplatnění práva, jakož i v případě zpřístupnění vůči kontrolním orgánům či orgánům státní správy.
19. Zhotovitel je povinen, jako součást svého plnění podle této smlouvy, zajistit publicitu díla dle metodických pokynů OPŽP v rozsahu, vyplývajícím ze zadávací dokumentace, tedy podle grafického návrhu zhotoveného Státním fondem životního prostředí:
 - opatřit do majetku Objednatele velkoplošný informační panel o rozměrech 5100x2400 mm a tento viditelně umístit na staveništi po celou dobu provádění prací, a to počínaje dnem převzetí staveniště až do předání Technologického zařízení Objednateli do zkušebního provozu,
 - opatřit do majetku Objednatele pamětní desku o rozměrech 300x400 mm a tuto předat Objednateli nejpozději zároveň s předáním Technologického zařízení Objednateli do zkušebního provozu.

X. Součinnost Objednatele a Zhotovitele

1. V rámci součinnosti Objednatel :
 - zajistí možnost napojení na inženýrské sítě dostupné na staveništi v rozsahu přípojek elektro, voda, stlačený vzduch, dle místních provozních podmínek,
 - umožní Zhotoviteli přístup a příjezd ke staveništi v rozsahu nezbytně nutném k řádnému provádění díla, a určí trasu tohoto příjezdu v areálu podniku Objednatele pro nákladní automobily,

- zajistí možnost bezpečnostního proškolení pracovníků podílejících se na provádění díla (náklad samotného proškolení je nákladem Zhotovitele), v souladu s Opatřením představenstva č. 17/2013,
 - poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost při vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce.
2. Součinnost Objednatele nad rámec výše vymezeného, byť i požadována Zhotovitelem v nabídce, bude poskytnuta pouze po předchozím projednání s Objednatелеm a s jeho souhlasem.
 3. Objednatel rovněž předá u podpisu Smlouvy Zhotoviteli následující podklady:
Studie proveditelnosti,
Odborný posudek podle § 17 Zákona č. 86/2002 Sb,
Rozptylovou studii.

XI. Bezpečnost při provádění díla a koordinátoři BOZP, kvalita díla

1. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o veškerých rizicích, vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které v souvislosti s prováděním díla zvolil, a to nejméně čtrnáct (14) kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi. Ve stejné lhůtě je Objednatel povinen seznámit Zhotovitele s provozními a bezpečnostními riziky, vyskytujícími se na staveništi a v areálu společnosti Objednatele, s nimiž může Zhotovitel přijít do styku. Toto vzájemné seznámení se s riziky bude stvrzeno zápisem ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel nese výlučnou odpovědnost za to, že Technologické zařízení bude za běžných podmínek jeho užívání souladných s účelem této smlouvy splňovat veškerá bezpečnostní kritéria, která lze od něj oprávněně očekávat, tj. zejména že tímto jeho užíváním nebudou vznikat žádná jiná bezpečnostní rizika než rizika případně uvedená v návodě na obsluhu a údržbu a že bude vyhovovat veškerým bezpečnostním požadavkům kladeným na něj z hlediska jejího bezpečného užívání, ochrany zdraví a majetku, s přihlédnutím k aktuálnímu stupni poznání a stavu vědy a techniky. Bezpečnost Technologického zařízení ve výše uvedeném rozsahu je smluvními stranami považována za jeho obvyklou a Zhotovitelem zaručenou vlastnost a její prokázání je nezbytnou podmínkou pro převzetí Technologického zařízení do zkušebního provozu. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, obecně uznávaných pravidel a zvyklostí platných v příslušném oboru či technických norem, pokud tyto obsahují konkrétní bezpečnostní požadavky na zařízení tohoto typu.
3. Zhotovitel není oprávněn, v rámci výstavby Technologického zařízení, použít materiály či výrobky jakkoliv škodlivé, závadné či jinak z pohledu bezpečnosti nevyhovující, přičemž všechny použité materiály a produkty musí mít certifikát jejich původu.
4. Objednatel je povinen, před zahájením provádění díla na staveništi, sám nebo prostřednictvím Technického dozoru určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi z okruhu k tomu odborně způsobilých osob, včetně vymezení pravidel jejich kompetencí a vzájemné spolupráce. Osoby koordinátorů a oblasti jejich působnosti je Objednatel sám nebo prostřednictvím Technického dozoru povinen Zhotoviteli oznámit před započítím prací na staveništi, přičemž Zhotovitel před započítím prací na staveništi seznámí s osobami koordinátorů veškeré osoby, podílejících se na provádění díla na straně Zhotovitele.

5. Objednatel je povinen, před zahájením provádění díla na staveništi, předat Zhotoviteli Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým je Zhotovitel povinen se řídit a se kterým je Zhotovitel povinen seznámit všechny své pracovníky včetně pracovníků subdodavatelů.
6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla podle této smlouvy splňovat standardy kvality podle ISO 9001:2008 a na vyžádání Objednatele tuto skutečnost předložením platného certifikátu prokázat.

XII. Odpovědnost za škodu, vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že poškozená strana je oprávněna se domáhat náhrady škody v rozsahu převyšujícím jakoukoliv smluvní pokutu, sjednanou v rámci této smlouvy, kterou bylo postiženo porušení téže smluvní povinnosti, v jehož důsledku škoda vznikla. Podmínky odpovědnosti za škodu se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku.
2. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem z programu OPŽP a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady nebo neposkytne-li Objednateli ke zdokladování uznaných nákladů potřebnou součinnost.
3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a další vícenáklady, vzniklé z důvodu nedodržení podmínek závazných veřejnoprávních rozhodnutí, vydaných v oblasti ochrany ovzduší, pokud toto nedodržení má svou příčinu v porušení povinností Zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že veškeré škody, uvedené v čl. XII.2 až 4 této smlouvy, považují za škody předvídatelné ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění závazném pro tuto smlouvu.
5. Vzhledem k tomu, že dílo je montováno a uváděno do provozu na pozemcích Objednatele, přechází na Objednatele vlastnické právo ke všem věcem, tvořícím součást díla, okamžikem jejich dodání na místo stavby. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí do zkušebního provozu. Vlastnické právo a nebezpečí škody na jakékoliv dokumentaci, tvořící součást díla, přechází na Objednatele jejím převzetím.
6. Zhotovitel plně odpovídá za dosažené parametry projektu a jeho požadované technické vlastnosti a hodnoty vztahující se k odprášení. V případě, že bude Zhotovitel striktně postupovat podle předložené realizační dokumentace, tak tuto odpovědnost nese plně projektant a Zhotovitel nemůže být sankcionován za porušení povinností dle tohoto ustanovení.

XIII. Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli, a to v rámci přejímacího řízení za podmínek sjednaných v této smlouvě. Přejímka proběhne na všech provozních souborech a stavebních objektech díla najednou s výjimkou dílčího provozního souboru DPS 01.1 - Primární odtah spalin. Jeho montáž proběhne v letní odstávce roku 2014 a následovat bude předání do předběžného užívání. Po dokončení ostatních částí díla proběhne předání celého díla Objednateli do zkušebního provozu a, po jeho úspěšném ukončení, do trvalého užívání. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla do zkušebního provozu, jakož i do trvalého užívání a to zápisem ve stavebním deníku nebo jiným vhodným způsobem nejméně tři (3) pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak s tím, že Objednateli bude umožněno provést prohlídku předmětu přejímky před jeho převzetím. Přejímka celého díla do trvalého užívání bude provedena na základě úspěšně ukončeného zkušebního provozu celého díla, tj. prokázáním při garančním vyzkoušení, že dílo je schopno plnit garantované parametry.
2. Podmínkou pro převzetí díla do zkušebního provozu je úspěšné provedení individuálních a komplexních zkoušek v rozsahu stanoveném touto smlouvou, technickými normami či Realizační dokumentací, zaškolení provozního personálu Objednatele a předání Objednateli veškeré dokumentace díla, uvedené v čl. II.3. této smlouvy včetně dokumentace o jakosti, záruk, seznamu náhradních dílů prvního vybavení, návodu k obsluze a údržbě a věcí, jejichž prostřednictvím je zajišťována publicita díla ve smyslu čl. IX.19 této smlouvy. Dokumentace skutečného provedení díla bude ke dni předání a převzetí díla do zkušebního provozu Objednateli předána v tužce s tím, že v konečné podobě (v rozsahu Realizační dokumentace) bude tato dokumentace skutečného provedení díla Objednateli předána nejpozději s předáním a převzetím díla do trvalého užívání.
3. Zhotovitel prokáže řádné provedení díla:
 - úspěšným individuálním vyzkoušením jednotlivých zařízení díla
 - úspěšným komplexním vyzkoušením díla
 - úspěšným ukončením zkušebního provozu díla a dosažením parametrů ověřovaných garančními zkouškami.

Průběh zkušebního provozu a garančních zkoušek díla se bude řídit Plánem najíždění díla vytvořeným Zhotovitelem v součinnosti s Objednatelem a se zohledněním bezpečnostních předpisů, platných u Objednatele. Plán najíždění díla bude Objednateli předložen k odsouhlasení nejpozději zároveň s protokolem, zachycujícím průběh a výsledky komplexního vyzkoušení díla, přičemž tímto odsouhlasením Objednatelem, stvrzeným zápisem ve stavebním deníku, se stane nedílnou součástí smluvních ujednání.

O průběhu a výsledcích všech výše uvedených zkoušek včetně zkoušek garančních bude sepsán samostatný protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami – v jeho rámci předá Zhotovitel Objednateli zároveň dokumentaci, dokladující průběh a výsledky těchto zkoušek.

4. Individuální vyzkoušení

Individuálním vyzkoušením se rozumí přezkoušení mechanických a elektro-funkcí jednotlivých částí příslušného provozního souboru díla, včetně systémů řízení.

Li ZH 137

Po úspěšném provedení individuálního vyzkoušení a po odstranění nedodělků, uvedených v protokolu o průběhu a výsledcích individuálního vyzkoušení a bránících zahájení komplexních zkoušek, bude provedeno komplexní vyzkoušení celého díla najednou v běžné provozní zátěži.

5. Komplexní vyzkoušení

Před zahájením komplexních zkoušek díla předá Zhotovitel Objednateli veškerou technickou a jakostní dokumentaci včetně předpisu pro provádění komplexního vyzkoušení, schválený Objednatel, přičemž provede zaškolení provozního personálu Objednatele. Jména osob k zaškolení sdělí Objednatel Zhotoviteli předem. Zaškolení bude ukončeno písemným osvědčením o jeho provedení. Opis stavebního deníku bude Objednateli předán před zahájením komplexních zkoušek.

Komplexním vyzkoušením prokazuje Zhotovitel, že dílo je kvalitní a že je schopno zkušebního provozu. Komplexní vyzkoušení provede Objednatel vlastní obsluhou tím, že dílo, za dozoru Zhotovitele, provozuje nepřetržitě po dobu sedmdesáti dvou (72) hodin na výkon a zatížení, které budou odpovídat podmínkám běžného provozu.

Cílem komplexního vyzkoušení je prověření, zda dílo za běžného provozu splňuje účel této smlouvy

Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, bude-li dílo, po stanovenou dobu jeho provozování na běžnou provozní zátěž, plně funkční a výkonné z hlediska jeho sjednaných parametrů. Za důvod k hodnocení komplexního vyzkoušení jako neúspěšného nebudou považovány drobné závady díla, jejichž odstranění (součet času všech odstávek) nebude trvat déle než čtyři (4) hodiny nebo jiná přerušení, jejichž příčinou nebude závada na Díle. Překročí-li součet dob odstávek, k nimž došlo z důvodů poruch stanovenou dobu, považuje se komplexní vyzkoušení díla za neúspěšné a Objednatel je oprávněn jeho průběh ukončit.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jakékoliv poruchy díla v době jeho komplexního vyzkoušení, mající původ na straně Zhotovitele, byly neprodleně řešeny a jejich příčiny byly bez nadbytečného prodloužení odstraněny na místě samém.

Objednatel je povinen nepřerušovat průběh komplexního vyzkoušení, ledaže to bude nezbytně nutné z provozních příčin. V tomto případě je Objednatel povinen pokračovat v provádění komplexního vyzkoušení bez zbytečného odkladu poté, co důvody pro jeho přerušení pominuly, čas přerušení se do hodnocené doby komplexního vyzkoušení nezapočítává.

V případě neúspěšného komplexního vyzkoušení díla je Zhotovitel oprávněn požadovat provedení opakovaného komplexního vyzkoušení v termínu, na němž se smluvní strany v souladu s Plánem najíždění díla dohodnou, ne však později než čtrnáct (14) dnů ode dne ukončení prvního v pořadí komplexního vyzkoušení. Opakované komplexní vyzkoušení bude Objednatel provedeno a hodnoceno za obdobných podmínek jako komplexní vyzkoušení první v pořadí. Komplexní vyzkoušení díla je možno 2x opakovat.

6. Předání díla do zkušebního provozu a garanční zkouška

Po úspěšném provedení komplexního vyzkoušení díla a po odstranění případných nedostatků, bránících zahájení zkušebního provozu a uvedených v protokolu o průběhu a výsledcích

komplexního vyzkoušení, bude dílo předáno Objednateli a uvedeno do zkušebního provozu. Zkušební provoz budou provádět pracovníci Objednatele, rozsah účasti pracovníků Zhotovitele určí Objednatel podle potřeby, a to zejména v souvislosti s řešením případných poruch. Doba zkušebního provozu činí jeden (1) měsíc.

Před zahájením zkušebního provozu díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku ve smyslu čl. XVI. této smlouvy a předpis pro provádění garanční zkoušky schválený Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jakákoliv porucha díla v době jeho zkušebního provozu, mající původ na straně Zhotovitele, byla neprodleně řešena a její příčiny byly bez nadbytečného prodlení odstraněny v souladu s kap. XIV. této smlouvy.

V rámci zkušebního provozu díla bude provedena garanční zkouška.

Garanční zkouška bude provedena Zhotovitelem v souladu s oboustranně odsouhlaseným Plánem najíždění díla, přičemž jejím cílem je ověření

- Zhotovitelem deklarované spotřeby médií (elektřina, voda),
- hladiny hlučnosti max. 67 DB(A), měřené jako ekvivalentní hladina akustického tlaku L_{AeqFh} ve vzdálenosti 5m od budovy filtrační stanice

- dosažení technických parametrů stanovených v dokumentaci, především snížení množství fugitivních emisí TZL, vypouštěných do ovzduší o min. 12,4 t/rok (o min. 29,4%), při splnění limitu pro koncentraci emisí TZL vypouštěných do komína za filtrační jednotkou ve výši max. 1,3 mg/m³.

Parametr „snížení množství fugitivních emisí TZL vypouštěných do ovzduší“ bude hodnocen v průběhu zkušebního provozu a přepočítán koeficientem zohledňujícím časové hledisko a množství vyrobené oceli na elektrické obloukové peci EOP5, definitivně však bude vyhodnocen po ročním provozu díla.

Parametr „splnění limitu koncentrace emisí TZL vypouštěných do komína za filtrační jednotkou“ bude vyhodnocen na základě výsledků autorizovaného měření provedeného během garančních zkoušek.

O průběhu a výsledcích garanční zkoušky díla bude pořízen protokol.

V případě neúspěšné garanční zkoušky díla má Zhotovitel právo tuto zkoušku, po dobu trvání zkušebního provozu, 2x opakovat. Podmínky spolupráce při provádění opakované garanční zkoušky budou mezi smluvními stranami dohodnuty vždy před jejím zahájením. Náklady na provedení opakovaných garančních zkoušek ponese Zhotovitel.

7. Po úspěšné garanční zkoušce díla a po ukončení jeho zkušebního provozu dílo předáno Objednateli do trvalého užívání, a to spolu s kompletní dokumentací skutečného provedení díla, zpracované v rozsahu Realizační dokumentace.
8. O předání a převzetí díla do zkušebního provozu, jakož i o jeho předání a převzetí do trvalého užívání, sepiší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel prohlásí, že předmět přejímky přejímá a který musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

M. Z. 1995

- označení Objednatele, Zhotovitele včetně jmen a funkcí osob oprávněných k předání a převzetí předmětu přejímky,
 - předmět přejímky,
 - číslo této smlouvy,
 - datum předání a převzetí,
 - seznam předané dokumentace,
 - seznam případných vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění,
 - termín vyklizení staveniště (u předání posledního provozního souboru díla do zkušebního provozu),
 - prohlášení o přejímce,
 - datum a podpisy smluvních stran.
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy řádným provedením a předáním, díla ve funkčním a odzkoušeném stavu Objednateli do trvalého užívání. Objednatel může dílo převzít i s nedodělkou za podmínky, že se bude jednat o nedodělky nebránící řádnému provozování díla, a zároveň že bude mezi smluvními stranami písemně dohodnut termín jejich odstranění. Smluvní strany jsou povinny o této skutečnosti sepsat zápis, který bude nedílnou součástí předávacího protokolu.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem do zkušebního provozu prosto jakýchkoliv práv třetích osob, která by Objednateli v jeho řádném užívání jakkoliv bránila nebo která by Objednatele v jeho užívání ke sjednaným účelům jakkoliv omezovala, zejména zástavních práv, věcných břemen či práv z duševního vlastnictví. Bude-li se kterákoliv třetí osoba vůči Objednateli čehokoliv domáhat z důvodu, že podle jejího tvrzení Objednatel užíváním díla (jeho částí) či jiným nakládáním s ním (s jeho částí) porušuje její práva, je Zhotovitel vždy povinen neprodleně zajistit, aby tyto požadavky třetí osoby byly uspokojeny či jinak vypořádány bez nutnosti jakéhokoliv plnění ze strany Objednatele. V opačném případě je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit vše, co této třetí osobě či i jinému byl nucen z tohoto důvodu poskytnout, jakož i nezbytné náklady s tím spojené.

XIV. Záruky, záruční podmínky, způsob a průběh reklamačního řízení

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a Realizační dokumentací, jakož i v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, uvedenými v zadávací dokumentaci, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou. Záruční doby, sjednané v rámci této kapitoly, začínají běžet pro dílo jako celek, a to dnem jeho převzetí Objednatelem do zkušebního provozu.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla - v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li dále sjednáno jinak. Tato záruka zajišťuje také plnou funkčnost a výkonnost technologického zařízení po celou záruční dobu včetně zachování technických a výkonnostních parametrů, které má podle této smlouvy splňovat. Na vyměněné součásti díla poskytuje Zhotovitel záruku v délce dvaceti čtyř (24) měsíců od data provedené výměny.
3. Na součásti díla, u nichž byla záruka poskytnuta jejich výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku se záruční dobou nejméně stejné délky jako je záruční doba, poskytnutá výrobcem, nejméně však v délce dvaceti čtyř (24) měsíců. Tato záruka má přednost před zárukou, sjednanou v čl. XIV.2. této smlouvy, která se tudíž nevztahuje na ty součásti díla, u nichž byla jejich výrobcem poskytnuta záruka speciální.

M. Z. B. 49

4. Záruční doba na provedené stavební práce je šedesát (60) kalendářních měsíců.
5. Objednatel je povinen vady díla reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů po dni jejich zjištění, a to prostřednictvím doporučeného dopisu, e-mailu nebo faxu na kontaktní adresy (čísla), uvedená v záhlaví této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují (vada bránící – nebránící řádnému provozování díla). Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo, v případě opakovaného (v pořadí třetího) výskytu vady díla, zda požaduje slevu z ceny či uplatňuje jiný nárok z odpovědnosti Zhotovitele za vady.

Vady zjevné je Objednatel povinen reklamovat u Zhotovitele nejpozději do tří (3) měsíců ode dne převzetí díla do zkušebního provozu.
6. Zhotovitel je povinen nastoupit k zahájení odstraňování vady bránící v provozu díla nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin po obdržení reklamace.
7. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady (charakterizované Objednatelem v reklamaci jako bránící provozu díla) ve sjednané lhůtě, a to bez ohledu na to zda ji uznává či nikoliv, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo podle čl. IV.1. písm. a) této smlouvy netto za každý, i započatý, den prodlení. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady (charakterizované Objednatelem v reklamaci jako nebránící provozu díla) ve sjednané lhůtě, ani v téže lhůtě Objednateli nesdělí, že vadu neuznává, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny za dílo podle čl. IV.1. písm. a) této smlouvy netto za každý, i započatý, den prodlení.
8. Zhotovitel je povinen u jakékoliv uplatněné vady nejpozději do tří (3) kalendářních dnů po dni obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, jakým způsobem navrhuje vadu odstranit, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Neuznání reklamace vady bránící provozu díla neopravňuje Zhotovitele, na rozdíl od ostatních vad, k přerušení či ukončení prací na odstraňování závady a povinnost Zhotovitele nastoupit na odstranění takto charakterizované vady ve lhůtě dle čl. XIV.6. této smlouvy a uvést dílo do provozu není tímto neuznáním nikterak dotčena.
9. Veškeré vady je Zhotovitel povinen odstraňovat průběžně a soustavně bez neodůvodněných průtahů, přičemž je povinen konat tak, aby tyto vady mohly být odstraněny v objektivně co nejkratší době.
10. Objednatel je oprávněn samostatně odstranit vady díla, aniž by tato skutečnost měla vliv na záruku za jakost díla, za podmínky, že
 - jde o vady bránící řádnému provozování Technologického zařízení, a
 - odstranění vady bude provedeno prostou výměnou vadné součásti díla za funkční součástku s identickými technickými parametry.

V takových případech je Objednatel povinen, způsobem obdobným, jak je uvedeno v čl. XIV.5 této smlouvy, bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli výskyt vady, její projevy a zvolený způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen, bez zbytečného odkladu po přijetí takového oznámení, zaslat Objednateli své písemné vyjádření ke zvolenému způsobu odstranění vady, přičemž je oprávněn provést kontrolu způsobu odstranění vady u Objednatele. Zhotovitel si zároveň

vyhrazuje, pro zachování záruky za jakost, právo na odstranění vady jiným způsobem než hodlá učinit Objednatel – vůli uplatnit toto právo je Zhotovitel povinen projevit vůči Objednateli v rámci svého vyjádření k oznámení Objednatele, přičemž neučiní-li tak, má se zato, že Objednatelem zvolený způsob odstranění vady akceptuje jako vhodný.

11. Objednatel je oprávněn odstranit vady díla samostatně rovněž v případě, nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu nebo neodstraňuje-li nebo neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu řádně a včas.
12. Veškeré náklady, vzniklé Objednateli tím, že odstraní záruční vadu díla samostatně, je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit – to neplatí, uplatnil-li Zhotovitel své právo na jiný způsob odstranění vady než hodlal učinit Objednatel a takovouto vadu tímto jiným způsobem řádně odstraní, jakož i pokud důvodně odmítá svou odpovědnost za vady v souladu s touto smlouvou. Oprávněné odstranění vady díla Objednatelem se nijak nedotýká záruky za jakost díla, není-li sjednáno jinak.
13. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí třetí nezávislé osoby, na které se smluvní strany shodnou a budou její závěry respektovat, nebo do rozhodnutí soudu.
14. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. pokud Zhotovitel prokáže, že za reklamovanou vadu neodpovídá, resp. že tuto vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, vzniklé v souvislosti s odstraněním vady.
15. Běh záručních dob, sjednaných v čl. XIV.2 až XIV.4 této smlouvy, se po dobu ode dne doručení reklamace Zhotoviteli až do dne potvrzení skutečnosti odstranění reklamované vady písemným zápisem přerušuje pouze tehdy, jde-li o vady bránící řádnému provozování díla
16. Odstranění jakékoliv reklamované vady bude mezi smluvními stranami vždy stvrzeno písemným zápisem. U vad bránících provozování díla bude vždy před podpisem zápisu Objednateli vhodným způsobem předvedena plná funkčnost díla a jeho stav bez vad.

XV. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem předání díla do zkušebního provozu a do trvalého užívání, uvedených Příloze č.1 této smlouvy – harmonogramu realizace díla, a to z důvodů na straně Zhotovitele, má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel, na základě tohoto požadavku Objednatele, povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo podle čl. IV.1. písm a) této smlouvy netto za každý, i započatý, den prodlení.

V případě prodlení s dílčím uzlovým bodem realizace díla, uvedeným Příloze č.1 této smlouvy – harmonogramu realizace díla, a to z důvodů na straně Zhotovitele, má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel, na základě tohoto požadavku Objednatele, povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny za dílo podle čl. IV.1. písm. a) této smlouvy netto za každý, i započatý, den prodlení.

2. Za nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady bránící provozu díla, reklamované v záruční lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu

M. Z. B. K.

ve výši 50.000,- Kč za každý, i započatý, den prodlení, za každou jednotlivou vadu. Za nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění ostatních vad reklamovaných v záruční lhůtě, za nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vad či nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla do zkušebního provozu/protokolu o předání a převzetí díla, či za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení s předložením dokladu prokazujícího sjednání Pojištění stavby ve smyslu čl. XVII.2. této smlouvy má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel, na základě tohoto požadavku Objednatele, povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
4. Jestliže Objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo Objednateli přestane být dotace vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu dokončení díla/uvvedení díla do zkušebního provozu nebo v důsledku porušení jiné povinnosti na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši finanční částky, o kterou Objednatel takto z důvodů na straně Zhotovitele přišel, nejméně však ve výši 6.000.000,- Kč.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty, vyplývající z této smlouvy, vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny za dílo, a to bez ohledu na splatnost takto započítávaných vzájemných pohledávek.

XVI. Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli neodvolatelnou bankovní/pojistnou záruku, zajišťující řádné splnění povinností Zhotovitele, vyplývajících z odpovědnosti za vady díla a za způsobenou škodu, a to ve výši nejméně deset procent (10 %) z ceny za dílo podle čl. IV.1. písm. a) této smlouvy netto. Bankovní/pojistnou záruku za kvalitu díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla do zkušebního provozu. Z této bankovní/pojistné záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby, resp. pokud jiným způsobem poruší své povinnosti, vyplývající z poskytnuté záruky za jakost díla. Bankovní/pojistná záruka bude vystavena Objednatelem odsouhlaseným bankovním ústavem/pojišťovnou, její platnost nevyprší dříve než záruka za jakost díla, poskytnutá Zhotovitelem ve smyslu čl. XIV.2. této smlouvy + jeden (1) měsíc.
2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní/pojistnou záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně má Objednatel nárok na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých).

XVII. Pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody, způsobené výkonem jeho činnosti

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavatelů, a to nejméně ve výši 100.000.000,- Kč (slovy : sto milionů korun českých), resp. ekvivalentu této částky v cizí měně, coby minimálního limitu pojistné částky na jednu pojistnou událost. Pojistka je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její **Příloha č. 4**, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojištění musí být udržováno jako platné při zachování minimálního limitu pojistné částky po celou dobu provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen z důvodu, že nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí do zkušebního provozu, nejpozději s účinností ode dne zahájení provádění díla na staveništi sjednat stavebně-montážní pojištění kryjící veškeré škody na Technologickém zařízení a na s ním související stavbě, tvořící součást díla, po dobu do předání Technologického zařízení Objednateli do zkušebního provozu. Toto stavebně – montážní pojištění (dále jen „**Pojištění stavby**“) bude sjednáno jako „all risk“ pojištění na pojistnou částku, rovnající se nejméně ceně za dílo, uvedené v čl. IV.1.a) této smlouvy, resp. ekvivalentu této částky v cizí měně, to vše s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele k náhradě škod, které na jeho majetku vzniknou. Doklad o sjednání Pojištění stavby bude Objednateli předložen nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.

Pojištění stavby pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na Technologickém zařízení a na s ním související stavbě, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště zejména z těchto příčin:

- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- c) pádem pojištěné věci, nárazem,
- d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

XVIII. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, které jsou smluvními stranami neovlivnitelné a jejichž výskyt nebyl žádný ze smluvních stran znám ani předpokládán ke dni uzavření této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se o překážce vyšší moci bez zbytečného odkladu navzájem písemně (např. zápisem ve stavebním deníku) vypořádat s tím, že po dobu trvání této překážky není žádná ze smluvních stran v prodlení se splněním svých závazků, přijatých touto smlouvou, nebude-li dohodnuto jinak. Pominou-li důvody vyšší moci, pro které bylo plnění této smlouvy přerušeno, zavazují se smluvní strany o této skutečnosti neprodleně obdobným způsobem vypořádat a společně projednat další postup.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku překážky vyšší moci, je smluvní strana, která se na překážku vyšší moci odvolává, povinna požádat druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má smluvní strana, která se důvodně odvolala na překážku vyšší moci, právo odstoupit od smlouvy. Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy odstoupit, trvá-li překážka vyšší moci déle než stoosmdesát (180) dnů.

XIX. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit jen v případě podstatného porušení smluvních povinností, kterým se rozumí
 - prodlení Objednatele s úhradou ceny za dílo v délce přesahující třicet (30) dnů,

11.12.2014

- prodlení Zhotovitele s provedením díla (kteréhokoliv milníku, vyplývajícího z Přílohy č.1 k této smlouvě) v délce přesahující třicet (30) dnů,
- provádění díla Zhotovitelem v rozporu s Realizační dokumentací,
- porušení povinností Zhotovitelem, vyplývajících z Přílohy č. 4 k této smlouvě,
- opětovné porušení Zhotovitelem nebo kteroukoliv z třetích osob, podílejících se na provádění díla, závazného pokynu Objednatele, Technického dozoru nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- opětovné porušení povinností, vyplývajících z Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- nesplnění sjednaných technických či výkonnostních parametrů příslušného provozního souboru Technologického zařízení ani opakovanou komplexní zkouškou,
- nesplnění sjednaných garančních parametrů kteréhokoliv provozního souboru Technologického zařízení ani druhou opakovanou garanční zkouškou,
- prodlení Zhotovitele s předložením dokladu o sjednání Pojištění stavby nebo s předložením bankovní/pojistné záruky ve smyslu kap. XVI. této smlouvy delší než dvacet (20) dnů,
- opakovaný výskyt záručních vad Technologického zařízení bránících jeho řádnému užívání ke sjednaným účelům,
- znemožnění řádného výkonu kontrolní činnosti zástupcům Objednatele, Technického dozoru nebo zástupcům orgánů kontrolujících účelovost poskytnutých dotačních prostředků,
- prodlení Zhotovitele s odstraňováním záručních vad Technologického zařízení bránících jeho řádnému užívání ke sjednaným účelům.

2. Odstoupit od této smlouvy lze rovněž z jiných důvodů, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo popsanych na jiných místech této smlouvy. Takto může Objednatel odstoupit od této smlouvy v případě,

- bude-li vůči Zhotoviteli vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo

- ztratí-li Zhotovitel své oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti, které je nezbytné k provedení díla podle této smlouvy.

Týká-li se důvod odstoupení pouze příslušného provozního souboru Technologického zařízení, lze za výše uvedených podmínek odstoupit pouze od příslušné části této smlouvy, vymezené příslušným provozním souborem Technologického zařízení. Pro případ odstoupení od části této smlouvy platí navazující ujednání této smluvní kapitoly obdobně.

3. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy adresátovi. Ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne, kdy nastaly účinky odstoupení od této smlouvy, jsou smluvní strany povinny provést vypořádání do této doby vzájemně poskytnutých plnění za podmínek uvedených níže.
4. Odstoupí-li od této smlouvy Objednatel, umožní Zhotovitel ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy nastaly účinky odstoupení od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak, Objednateli prověření stavu provádění díla, resp. prověření stavu jeho rozpracovanosti. V návaznosti na zjištění, učiněná Objednatelem v rámci této prověrky, rozhodne Objednatel do tří (3) pracovních dnů po provedení této prověrky o přejímce díla v takto zjištěném stavu, nebo o jeho odmítnutí.
5. Bude-li se jednat o odstoupení z důvodů na straně Zhotovitele a nerozhodne-li Objednatel zároveň o přejímce díla ve stavu jeho rozpracovanosti, je Zhotovitel povinen Technologické zařízení na vlastní náklady demontovat, na vlastní náklady uvést místo provádění díla do původního stavu a vyklidit staveniště, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na

M. Z. 648

zaplacení ceny za dílo ani její jakékoliv části, ani nárok na náhradu jakéhokoliv nákladu, který v souvislosti s prováděním díla nebo v souvislosti s činnostmi, vykonanými jako následek odstoupení od této smlouvy, vynaložil. Byla-li cena za dílo (její jakákoliv část) již v okamžiku odstoupení od této smlouvy Objednatel zaplacená, je Zhotovitel povinen k jejímu vrácení ve lhůtě, uvedené v čl. XIX.3 této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak, a to včetně úroku ve výši 10% p.a. za období ode dne odepsání ceny za dílo z účtu Objednatele až do dne jejího vrácení na tentýž účet (včetně). Rozhodne-li Objednatel o přejímce nedokončeného díla, má Zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo odpovídající stavu převzatého díla.

- 6 Bude-li se jednat o odstoupení z důvodů na straně Objednatele, přísluší Zhotoviteli volba, zda dílo (event. ve stavu rozpracovanosti) přenechá Objednateli a bude požadovat úhradu ceny rozpracovaného díla, nebo zda dílo (event. ve stavu rozpracovanosti) demontuje a odveze a bude požadovat po Objednateli úhradu nákladů, které mu v souvislosti s tím vznikly.
- 7 Předmětem vypořádání jsou rovněž veškerá finanční plnění, poskytnutá Objednatel v době do odstoupení od této smlouvy, přičemž bylo-li od této smlouvy odstoupeno z důvodů na straně Zhotovitele a bylo-li Technologické zařízení zároveň Objednatel odmítnuto, jsou předmětem vypořádání též veškeré náklady spojené se součinností při zprovoznování Technologického zařízení, vzniklé Objednateli v době do odstoupení od této smlouvy, pokud náklady tohoto typu Objednateli k okamžiku odstoupení od této smlouvy vznikly.
8. Objednatel má právo podmínit demontáž a odvoz díla Zhotovitelem úplným vypořádáním veškerých finančních plnění, poskytnutých Objednatel v době do odstoupení od této smlouvy, jakož i vyrovnáním veškerých ostatních splatných finančních nároků vůči Zhotoviteli, vyplývajících z této smlouvy. K zajištění těchto peněžitých závazků Zhotovitele je Objednatel oprávněn uplatnit zadržovací právo vůči movitým částem Technologického zařízení, nacházejícím se v místě staveniště. Na úhradu těchto nároků je Objednatel oprávněn čerpat jistotu či poskytnutou bankovní/pojistnou záruku.
- 9 Předmětem vypořádání je též vystavení a doručení Objednateli opravných daňových dokladů k daňovým dokladům, jimiž byla vyúčtována cena za dílo, byl-li takovýto daňový doklad Objednateli v okamžiku odstoupení od této smlouvy již doručen. Nárok na náhradu škody není vypořádáním vzájemných plnění po odstoupení od této smlouvy nijak dotčen.

XX. Závěrečná ustanovení

1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených platí pro vzájemné vztahy ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném na území České republiky.
2. Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit smírným jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány podle českého hmotného a procesního práva, a to soudem věcně příslušným k jejich projednání, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Objednatele.
3. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je konečný příjemce dotace, poskytnuté z příslušné kapitoly státního rozpočtu na financování díla.

M. Z. B. 14

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, a to v jazyce českém, který je po dohodě smluvních stran jazykem této smlouvy. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení smlouvy, Zhotovitel zbývající dvě.
6. Je-li rozpor některých údajů mezi touto smlouvou a kteroukoliv její Přílohou, má přednost znění textu této smlouvy.
7. Tuto smlouvu je možno měnit, rozšiřovat či upravovat jen formou písemných dodatků s oboustranným souhlasem smluvních stran, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy :

- 1. Harmonogram provádění díla**
- 2. Finanční harmonogram**
- 3. Subdodavatelské schéma**
- 4. Pojistka odpovědnosti Zhotovitele**
- 5. Opatření představenstva č. 17/2013 Závazné podmínky pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech skupiny VÍTKOVICE**
- 6. Nabídka Zhotovitele podaná do dotčeného výběrového řízení (přílohou pouze 1. a 2. paré Smlouvy)**

V Ostravě dne 13 -06- 2014

V Brně dne 13 -06- 2014

Objednatel **VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.**

Zhotovitel **TENZA - CIPRES**

.....
Ing. Dalibor Fabián
místopředseda představenstva

.....
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
TENZA, a.s.

.....
Ing. Jan Gajda
člen představenstva

.....
Ing. Jan Mucha
člen představenstva
TENZA, a.s.


VÍTKOVICE
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Ruská 2887/101
Vítkovice
703 00 Ostrava

.....
Ing. Přemysl Pazdera
jednatel
CIPRES FILTR BRNO, s.r.o.