Priloha €. 2 Zadavaci dokumentace - zavazny vzor smlouvy

Navrh smlouvy

Obchodni a platebni podminky pro verejnou zakazku

»PFF — UK, Obnova Velké geologické poslucharny

agrwdE

¢ast — PFF - Stavebni upravy Velké geologické poslucharny

¢ast — PFF - Prostorova akustika Velka geologicka poslucharny

¢ast — PFF — Svitidla do Velké geologické poslucharny

¢ast — PfF — Audiovizualni technika do Velké geologické poslucharny
¢ast — PfF — Nabytek do Velké geologické poslucharny“

V obchodnich podminkéach je zadavatel oznacen jako objednatel a dodavatel jako zhotovitel.

Obchodni a platebni podminky maji podobu formulafové smlouvy, ktera po vybéru dodavatele bude

doplnéna podle vitézné nabidky:

a) vybere se Cast vefejné zakazky, na kterou byla nabidka podana,

b) doplni se cena ve vySi nabidkové ceny z vybrané nabidky,

c) pfilohou bude vyplnény vykaz vymér z vybrané nabidky.

Zadavatel vyluCuje moznost pfijeti nabidky (navrhu smlouvy) s dodatky nebo odchylkami ve smyslu

§ 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku.

Cislo smlouvy zhotovitele

Cislo smlouvy objednatele

XXX XXX X >>bude doplnéno pred uzavienim
smlouvy<<
Smluvni strany
Zhotovitel Objednatel
LEpey | Univerzita Karlova,
Prirodovédecka fakulta
Se sidlem: Sidlo Albertov 2038/6, 128 00 Praha 2
fakulty:
Zastoupen: Zastupce: prof. RNDr. Jifi Zima CSc.
Funkce: Funkce: dékan fakulty
Kontaktni osoby: Kontaktni Mgr. Barbora Sejblova
osoby:
Funkce: Funkce: vedouci oddéleni spravy budov a
investic
Tel.: Tel.: +420 775 563 827
Email: Email: barbora.sejblova@natur.cuni.cz
IC: IC: 00216208
DIC: DIC: CZ 00216208
Zapsana Cislo >>bude doplnéno pred uzavienim
v obchodnim verejné smlouvy<<
rejstriku: zakazky
Bank. spojeni:

dale téz ,Smluvni strany*

uzaviraji tuto smlouvu o dilo
podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik.




CAST I
OBECNA USTANOVENI

Clanek 1:  Priorita dokumentt
Pro vyklad obsahu zavazkového vztahu mezi smluvnimi stranami je rozhodujici smlouva, pfiéemz podpurné se
pouZzije projektova dokumentace a nabidka zhotovitele.

Clanek 2: Komunikace a doruéovani
1) Kdekoliv smluvni podminky pfedpokladaji schvaleni nebo vydani souhlasu, potvrzeni, uréeni, vyjadfeni,
oznameni, vyzvy a zadosti, budou tato sdéleni uc¢inéna do stavebniho deniku. Pisemnosti budou doru€ovany
osobné nebo na adresy uvedené v zahlavi.
2) Schvaleni, potvrzeni a souhlas nebudou bez rozumného divodu zadrzovany nebo zpozdovany.

Clanek 3:  Pravo ajazyk )
1) Vztahy smluvnich stran se fidi pravnimi pfedpisy Ceské republiky.
2) Jazykem smlouvy a vzajemné komunikace stran je Cesky jazyk.

CASTII.
UCEL SMLOUVY

1) Ugelem smlouvy je obnova prostoru poslucharny po novodobych stavebnich, vizualnich a funk&nich zasazich
zpét do secesniho charakteru prostoru pfi sou¢asném zakomponovani modernich prvka AV techniky, akustiky
a osvétleni, které nebude prostor vizualné naruSovat, a to vSe dle podminek detailné zpracovanych v
projektovych dokumentacich k jednotlivym diléim pfedmétim pinéni, kdy dilo podle této smlouvy je jednim
z pfedpokladud pro dosazeni zaméru.

2) Obnova prostoru poslucharny ma 5 dil¢ich pfedmétd plnéni zadavanych jako vefejna zakazka rozdélena na 5
¢asti. Objednatel bude pfi naplfiovani zameéru vaci jednotlivym zhotoviteldm dil¢ich pfedméta plnéni vystupovat
Vv pozici generalniho dodavatele.

3) Objednatel ma striktni pozadavky na provedeni obnovy prostor poslucharny podle projektové dokumentace,
ktera je pfilohou této smlouvy, na kvalitu provedenych praci a na dokonceni obnovy prostor poslucharny do 23.
9. 2021.

4) Objednatel uzavie se vSemi zhotoviteli obdobnou smlouvu, aby jednotlivi zhotovitelé méli shodné podminky jak
ve vztahu k objednateli, tak vi¢i sobé navzajem; se zohlednénim charakteru toho kterého konkrétniho dil¢iho
predmétu plnéni.

5) Ve smlouve jsou uvedeny podrobnosti ke véem dil¢im pfedmétdm plnéni pinénym jednotlivymi zhotoviteli s tim,
ze pro tuto smlouvu plati ustanoveni tykajici se ¢asti >> bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy << a prilohy
¢€. 4 pism. >> bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy <<

CAST Il
ZHOTOVITEL JAKO SDRUZENI
Text bude doplnén, pokud zhotovitel bude ve sdruzeni.
CASTIV.
PREDMET SMLOUVY

1) Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele provést dil¢i pfedmét plnéni_ >>bude doplnéno pred uzavienim
smlouvy<<! na jeho naklad a nebezpeéi v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou a povinnost
objednatele uhradit zhotoviteli cenu dila
(dale spolecné jen ,dilo®).

2) Dilo je specifikovano smlouvou a jejimi pfilohami.

3) Objednatel vyslovné upozormiuje, ze soucasti dila je poskytovani souc€innost k fadnému spinéni i dalSich dil¢ich
predmétu plnéni, zejména pak

a. Ucast na vSech kontrolnich dnech, na které je zhotovitel pozvan objednatelem,

b. ucast na vSech kontrolnich dnech, na kterych se kontroluje plnéni dila,

c. seznamovani se se stavebnim denikem po celou dobu obnovy prostoru poslucharny,

d. uplatfiovani pfipominek k pribéhu obnovy prostoru poslucharny tak, aby dilo dle této smlouvy
mohlo byt fadné a v&as provedeno za sjednanou cenu.

4) Zhotovitel si je védom toho, Ze dilo musi byt pIné zplsobilou a funkéni soucasti celé obnovy prostoru
poslucharny. V pribéhu zhotovovani dila je povinen pocinat si tak, aby s ohledem na navazujici diléi pfedméty
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plnéni a prace neomezoval objednatele ¢i dalSi zhotovitele pfi plnéni jejich dilcich pfedmétd pInéni. Zhotovitel
si je sou¢asné védom rozsahu Skodlivych nasledkd, které mize jeho vadné &i pozdni pInéni zpusobit ve vztahu
k fadnému a v€asnému dokonceni celé obnovy prostor poslucharny.

Zhotovitel respektuje, ze na pracovisti/misté plnéni plsobi vice zhotoviteld, a zavazuje se neomezovat je v jejich
¢innosti. Tato skute¢nost neni didvodem ke zméné smluvnich podminek.

CAST V.
DOBA A MiSTO PLNENI

Dilo dle této smlouvy bude provedeno tak, aby obnova prostoru poslucharny byla dokoncena do 23. 9. 2021 pfi
dodrzeni IhGt pro spinéni nasledujicich fazi plnéni:

Faze plnéni Lhata pro splnéni faze plnéni:
1. FAZE dokon¢eni bouracich praci 11 dni od zahgjeni praci v misté plnéni
) dokonCeni konstrukce pro akustické obklady )
2. FAZE a podhled 23 dni od splnéni 1. FAZE
3. FAZE dokonceni instalaci siti a rozvodu 22. dni od spinéni 2. FAZE
4. FAZE dokonéeni akustickych uprav 22. dni od spinéni 2. FAZE
5. FAZE zapojeni koncovych prvkd AV, osvétleni a VZT 10 dni od spinéni 4. FAZE
6. FAZE poloZeni podlahové krytiny 24 dni od splnéni 5. FAZE
7. FAZE montaz nabytku 12 dni od spinéni 6. FAZE

Objednatel se zavazuje, ze bude koordinovat jednotlivé dil¢i pfedméty plnéni tak, aby prace na fazich plnéni
byly zahajovany co nejdfive a aby cela obnova prostor poslucharny byla dokoncena v¢as.

Lhita pro dokonéeni dila se pfimérené prodluzuje, pokud bude jakykoliv jiny diléi predmét plnéni, nez na které
je uzaviena tato smlouva, v prodleni del$im nez 14 dn(, pokud toto prodleni nenastalo z divodu, at zcela ¢&i
¢astecné, i na strané zhotovitele.

Pristup do mista pInéni bude fidit stavbyvedouci objednatele dle harmonogramu formou zapisu do stavebniho
deniku a dale na zakladé zadosti zhotovitele zapsanych do stavebniho deniku.

Prilohou ¢&. 2 této smlouvy je harmonogram, u kterého jsou zavazné Ihlty pro provedeni jednotlivych praci a
termin pro dokonc€eni obnovy prostor poslucharny. Objednatel po uzavfeni této smlouvy vyzve nejméné 3
pracovni dny pfedem zhotovitele k U¢asti na kontrolnim dnu, na kterém za Uc&asti zhotovitel( dalSich dil¢ich
predmétd pInéni a objednatele bude zpracovan podrobny harmonogram, pfipadné na kterém bude zhotovitel
s podrobnym harmonogramem seznamen, pokud se bude tato smlouva uzavirat az po uzavfeni smluv na jiné
dil€i pfedméty pInéni.

Podrobny harmonogram schvaluje, potvrzuje a aktualizuje vylu¢né objednatel. Objednatel zajisti, aby zhotovitel
mél k dispozici aktualni podrobny harmonogram, a to zpravidla zapisem do stavebniho deniku.

Zahajeni plnéni dila dle této smlouvy bude do 3 pracovnich dnl od doru¢eni pisemné vyzvy objednatele.
Mistem pInénim se rozumi prostory Velké geologické poslucharny a prostory pfilehlé k poslucharné na adrese
Albertov 2038/6, Praha 2.

CAST VL.
POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, Ze ma zajistény financni prostfedky na financovani dila dle
smluvné dohodnutého harmonogramu a platebnich podminek.

Objednatel je povinen v€as poskytovat zhotoviteli sou€innost potfebnou pro jeho pinéni podle smlouvy o dilo,
zejména mu vc€as a fadné predavat potfebné doklady, zabezpe€ovat pInéni povinnosti, které na sebe prevzal,
¢i vyplyvajici z potfeby pinéni dila dle této smlouvy a obnovy prostor poslucharny, zi€astfiovat se jednani, na
nichz je jeho U€ast zadouci, a poskytnout zhotoviteli vSechny informace potfebné pro fadné provadéni dila.
Objednatel je povinen zajistit koordinaci jednotlivych diléich pfedmétd pinéni a vést elektronicky stavebni denik
se vzdalenym pfistupem pro vSechny zhotovitele jednotlivych dil€ich pfedmétd pinéni. Objednatel do
stavebniho deniku uvede mj. svého stavbyvedouciho, osobu vykonavajici TDI, osobu vykonavajici autorsky
dozor a koordinatora BOZP.

Objednatel je povinen fadné a vC€as provedené dilo prevzit a v€as hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné
dolozené finan¢ni naroky, vzniklé v disledku pinéni této smlouvy, za podminek v ni uvedenych.
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CAST VIL.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné, s odbornou péci, na svlj naklad a své nebezpeci ve smluvené dobé
jako celek, v souladu:

a) s touto smlouvou,

b) projektovou dokumentaci,

c) technickymi podminkami uvedenymi v projektové dokumentaci, a pokud nejsou uvedeny v projektové
dokumentaci tak s technickymi podminkami uvedenymi v CSN;

d) s potfebami ostatnich dil¢ich pfedmétd pInéni tak, aby obnova prostor poslucharny byla provedena podie
projektové dokumentace a ve stanoveném terminu.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického a autorského dozoru a KOO BOZP v souladu s touto
smlouvou.

Zhotovitel je povinen dbat pokynt objednatele, zohlednit pfi zhotovovani dila opravnéné zajmy objednatele a
zhotovitell ostatnich diléich pfedmétd pInéni a poskytovat objednateli veSkerou soucinnost, kterou po ném lIze
rozumné pozadovat a poskytovat mu vSechny informace vyznamné pro prava a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen realizovat dilo tak, aby nebyl pferusen nebo omezen na dobu delSi nez nezbytnou provoz
v prostorach pfilehlych k mistu plnéni.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o v8ech druzich odpadl vzniklych z jeho &innosti a vést evidenci o
zpUsobu jejich ukladani a zneSkodriovani ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni.
Zhotovitel umozni v misté plnéni provadéni praci zhotovitelim dal$ich dil¢ich pfedmétd pinéni.

Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) od objednatele obdrzel veskeré podklady nezbytné k provedeni dila,

b) neni v likvidaci ani v upadku, neni s nim vedeno insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o
Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k Uhradé nakladu
insolven¢niho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla
zavedena nucena sprava podle zvlastnich predpisu.

Zhotovitel na svém prvnim kontrolnim dnu uvede do stavebniho deniku

a. svého stavbyvedouciho,

b. osobu opravnénou cinit zapisy do stavebniho deniku,

c. Osobu odpovédnou za dodrzovani BOZP,

d. Jmenny seznam pracovnikl zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vzdy, kdyz budou v misté pInéni probihat prace zhotovitele, do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku i pfedanim pisemné informace, ktera bude
ptilohou stavebniho deniku v kancelafi stavby, o aktualnim poctu, jménech a pfijmenich svych zaméstnanct
pfitomnych v misté plnéni, pfiemz zapis do stavebniho deniku &i pisemna informace bude provedena na
zakladé jmenného seznamu pfedaného objednateli pfi zahajeni dila.

10) Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfed zahajenim dila seznam vSech stanovenych a pracovnich méfidel,

ktera bude v prabéhu plnéni dila pouzivat pro méfeni a béhem provadéni dila pfedavat objednateli pisemné
doklady o oznaceni a prvotni kalibraci orientacnich méfidel, v€etné jejich karet.

11)Poruseni povinnosti uvedenych v této Casti se povazuje za poruSeni podstatnych porusSeni povinnosti

1)

2)

3)

zhotovitele.

CAST VIIL.
PODDODAVATELE A PRiMi DODAVATELE OBJEDNATELE

Poddodavatelem muze byt pouze osoba prfedem pisemné schvalena objednatelem. Objednatel je opravnén
nevydat souhlas jen z objektivnich divodu, které pfi nevydani souhlasu pisemné uvede. Pokud bude mit
zhotovitel poddodavatele, pozada o schvaleni poddodavatele na svém prvnim kontrolnim dnu.

Zhotovitel je povinen zavazat poddodavatele minimalné ve stejném rozsahu, v jakém je zavazan touto smlouvou
a prokazat splnéni této povinnosti objednateli na jeho zadost do 10 dnli od vzneseni zadosti.

Provadi-li zhotovitel dilo prostfednictvim poddodavateld, byt schvalenych objednatelem, zUstava zachovana
odpovédnost zhotovitele, jako by dilo zhotovoval sam.



CAST IX.
PREDMET A ROZSAH DIiLA

Clanek 1: Zhotoveni dila
Radnym zhotovenim dila se rozumi GpIné, funkéni a bezvadné provedeni viech praci, véetné dodavek
potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni obnovy prostor poslucharny a pro nasledné
uzivani poslucharny akademickou obci objednatele, dale provedeni viech &innosti souvisejicich s dodavkou dila,
jejichz provedeni je nezbytné pro fadné uzivani poslucharny, zejména:
a) zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro zachovani funkénosti veskerych inZzenyrskych siti b&€hem
provedeni dila,
b) zajisténi vSech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila v navaznosti na
vysledky prdzkum pfedlozenych objednatelem,
c) zajisténi a provedeni vSech opatieni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila,
d) veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),
e) zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace potiebné pro provedeni dila,
f)  zajiSténi bezpelnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,
g) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné Uhrady
vyméfenych poplatkdl a najemného,
h) zajisténi pfipadného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba a pfemistovani a
nasledné odstranéni,
i) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrskeé sité, bude-li zfizovano,
j) odvoz, uloZeni a likvidace odpadu v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy,
k) uvedeni vSech povrch( dotéenych dilem do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, pfikopy,
propustky, apod.),
[) provadéni denniho Uklidu mista pInéni, pribézné odstrafiovani znecisténi komunikaci ¢i $kod na nich,
m) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotovitelim dal$ich dil¢ich pfedmétl plnéni, zejména pfistup na
pracovisté a misto plnéni a umoznéni Ucasti témto zhotovitellm na kontrolnich dnech a soubézného
provadéni dalSich dil¢ich pfedmétl plnéni v misté plnéni,
n) omezeni chodu objektu Albertov 2038/6 v jen v nejnutnéjsi mire,
0) zajisténi veskerych souvisejicich ¢innosti vedoucich k naplnéni u¢elu smlouvy.

Clanek 2: Vzorkovani

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit materialové feSeni a nabizené vybaveni z hlediska kvality a parametr(i
pfistroju a dalSich komponent( technologického vybaveni.

Clanek 3: Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby obnovy prostor poslucharny, . vysledek vSech 5 dil€ich
predmétd plnéni, zajistuje objednatel a zhotovitel je povinen mu k tomu poskytnout nezbytnou soucinnost.

Clanek 4: Individudlni vyzkouseni technologického zafizeni, stoji a zafizeni véetné provedeni
zkousek predepsanych pravnimi predpisy ¢i vyrobci

1) Individudlnim vyzkou$enim se rozumi vyzkou$eni jednotlivych elementu (spinace, svétla, AV technika,
akustické panely apod.) v rozsahu nutném k provéfeni chodu, Uplnosti a spravnosti funkce a dale zajisténi
atestl a dokladdi o pozadovanych vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shodé) a dalSich zkouSek
predepsanych pravnimi predpisy Ci vyrobci,

2) Dilo, jehoz soucasti je dodani elementl (spinace, svétla, AV technika, akustické panely apod.), se povazuje
za dokoncené teprve, kdyz individualni vyzkouseni bylo uspéSné provedeno.

3) Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zahajeni individualnich zkousek nejpozdéji 3 dny predem a
predlozit jejich podrobny harmonogram. Objednatel ma pravo se individualnich zkouSek zucastnit.

4)  Naklady individualniho vyzkousSeni hradi zhotovitel a jsou souc¢asti ceny dila.

5) O provedeni a vysledku individualniho vyzkouSeni provede objednatel zapis ve stavebnim deniku, pfip.
zajisti prohlaseni o shodé a jiné protokoly o provedeni zkousek.

6) Zhotovitel se zavazuje v pfipadé, ze béhem individualniho vyzkouseni bude zjiSténa nedostatecnost

a. jeho dila, zjednat napravu tak, aby dilo bylo v souladu s projektovou dokumentaci,

b. dil€¢iho pfedmét pinéni provadéného jinym zhotovitelem, poskytnout objednateli a tomuto
zhotoviteli t€innou soucinnost tak, aby obnova prostor poslucharny byla v souladu
s projektovou dokumentaci.

Clanek 5: Komplexni vyzkouseni vsech dil€ich pInéni
1) Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel je povinen na sv(jj naklad prokazat fadné provedeni dila a dokonceni
obnovy prostor pro poslucharnu provedenim komplexniho vyzkous$eni. K G¢asti na komplexnim vyzkouSeni



objednatel pozve zhotovitele alespon pét pracovnich dnd pfed jeho zapo€etim a soucasné predlozi

k odsouhlaseni plan komplexniho vyzkou$eni. V priibéhu komplexniho vyzkouSeni musi zhotovitel za Gcasti
objednatele a zhotovitelt dalSich dil€ich pfedmétd pinéni provést zkousky veskerych provoznich a
bezpecnostnich zafizeni dila za piného provozu vSech zafizeni a prokazat plnou funkénost obnovené
poslucharny.

2) Komplexni vyzkouSeni je povazovano za Uspésné, pokud Velka geologicka poslucharna bude pIné v souladu
s projektovou dokumentaci a béhem 36 hodin pIlného vykonu nedojde k Zadné poruSe nebo vzniku jakékoli
zavady. V pfipadé, Ze komplexni vyzkouSeni nebude povaZzovéano za uspésné, je zhotovitel povinen odstranit
pfipadné zjisténé nedostatky v jeho dile, a pokud budou nedostatky zjistény v jiném dil€im pfedmétu plnéni,
poskytnout objednateli a dotéenému zhotoviteli veSkerou potfebnou soucinnost, pfi¢emz komplexni
vyzkou$eni v celém rozsahu bude zopakovano do 5 pracovnich dnd, pokud nebude na kontrolnim dnu
stanoven jiny termin.

3) O ukonceni komplexniho vyzkousSeni a o tom, zda bylo Uspésné ¢i nikoliv, jsou smluvni strany povinny sepsat
zapis do stavebniho deniku.

CAST X.
CENA DILA

1) Smluvni strany se dohodly na cené dila ve vysSi >>bude doplnéno z vybrané nabidky pfed uzavienim
smlouvy<<K¢ bez DPH

2) Uvedena cena je nejvySe pripustnou pro dany rozsah praci a je platna po celou dobu provadéni dila. K cené

bude pfipo¢teno DPH v zakonné vysi.

3) Zhotovitel prohladuje, ze tato smlouva zahrnuje vesSkeré Cinnosti, prace a plnéni potfebna k dosazeni ucelu
smlouvy v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou, a Ze tyto prace, €innosti a plnéni jsou zahrnuty
v cené dila.

4) Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze v cené jsou zahrnuty veSkeré Cinnosti a prace potfebné k Fadnému splnéni jeho
povinnosti a dosazeni ucelu smlouvy i takové, které nejsou vyslovné specifikovany v ocenéném vykazu vymeér,
ale které vyplyvaji z projektové dokumentace, technickych predpist, technologickych postupli vyrobce pouzitych
materiald a systémovych FeSeni, z technickych norem.

5) Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému zhotoveni stavebnich
praci a ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.

6) Cena dila obsahuje mimo vlastni provedeni dila také naklady zejména na:

a) vybudovani, provoz, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté, bude-li zfizovano,
b) zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace,

C) opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi,

d) naklady na pojisténi,

e) poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi, s odvozem a uloZzenim odpadu,
f) zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni,

9) zajisténi vSech nutnych zkousek dle kontrolniho a zkusebniho planu stavby,
h) poskytnuti zaruky,
i) a vSechny dal$i poplatky a ceny praci a vyrobkd, které jsou nezbytné ke zhotoveni dila
) soucinnost poskytnutou zhotoviteldm ostatnich dil€ich pfedmétd pInéni za U¢elem Ffadné a véasné
obnovy prostor poslucharny.

7) V pripadé, ze predmét dila dle této smlouvy tvofi rovnéz dodavka vzduchotechniky, audiotechniky a/nebo
osvétleni, je soucasti ceny dila kromé jejich ceny a jejich montaze také zejména:
a) vypracovani navodu k obsluze a zaSkoleni obsluhy technologického zafizeni,
b)  vypracovani navodu pro zaclenéni do dila dalSich prvka a naslednou Upravu dila béhem zaruéni doby

bez poruseni zaru¢nich podminek

8) Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb tvofi vykaz vymér — pfilohu ¢€.1 této smlouvy. Vykazy
vymeér slouzi k vykazovani finan¢nich objemd meésicnich soupist provedenych praci, ke vzorkovani a k ocenéni
vicepraci a ménépraci ¢i zmén.

9) Cenu dila lze ménit pouze za podminek uvedenych v €asti XI. Zména ceny.

10) Energie spotfebované v misté plnéni na realizaci dila hradi objednatel.

CAST XI.
ZMENA CENY

1) Zména ceny dila je mozna pouze pfi vzniku nasledujicich okolnosti:
a) vicepraci,
b) ménépraci,
¢) z ddvodu na strané objednatele, ¢i zhotovitelU ostatnich dil€ich pfedmétl pInéni, dojde k prodlouzeni
terminu dokoncéeni dila o vice nez 30 dnd,



d) pfi realizaci dila se vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila (vynucené
viceprace),

e) pfi provadeni dila bude zjisténo, Ze projektova dokumentace ma vady.

2) Zmeéna ceny dila z dGvodu vicepraci:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu praci, dodavek a sluzeb, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, jez maji byt provedeny navic, s odpoctem téch praci, jez maji byt vypustény &i nahrazeny dle
jednotkovych cen vykazu vymér,

b) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou ve vykazu vymér obsaZeny, pak zhotovitel pouzije
jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam ve sborniku RTS, a.s. nebo URS Praha, a.s. platnym ke
dni vypracovani ocenéni, a to podle ur€eni objednatelem,

c) na z&kladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, pfedevsim v pfipadech, kdy se dané polozky
stavebnich praci, dodavek a sluzeb v obecné znamych sbornicich doporuenych cen nenachazeji,
mohou byt jednotkové ceny stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele,

d) nelze-li zménu ceny vymezit podle jednotkovych cen sbornik(, I1ze pouzit dohodnutych hodinovych
sazeb,

e) pfi fakturaci vicepraci bude k cené vycislena DPH ve vySi sazby platné v dobé zdanitelného plnéni.

3) Zmeéna ceny dila z divodu ménépraci:
a) zhotovitel zpracuje pisemny seznam ménépraci formou soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
vCetné vykazu vymér, ktery odsouhlasi s objednatelem,
b) zhotovitel provede ocenéni soupisu, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, ve vySi jednotkovych
cen ve vykazu vymér,
c) v cené méneépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil ostatnich naklad( stavebniho objektu,
provozniho souboru nebo stavby ve vySi odpovidajici jejich podilu ve vykazu vymeér.

4) Zména ceny dila z dlvodu prodlouzeni terminu dokonéeni dila o vice nez 30 dnll z divodu na strané
objednatele:

a) zména ceny se tyka pouze praci, neprovedenych v plvodnich terminech dle harmonogramu,

b) zhotovitel mize uplatnit narok na zménu ceny z dlivodl nevyuZiti kapacit pracovnikd, strojli a jeho
poddodavatell a z divodu vyvoje cen ve stavebnictvi,

c) zména ceny mlze byt uplatnéna az do vySe sou¢tu mezirocnich nardstt cen od G¢innosti smlouvy o
dilo do data jejich provadéni,

d) jednotkové ceny uvedené ve vykazu vymeér se pro tyto prace piepoctou koeficientem odpovidajicim
meziro¢nim narlstlim a s takto navySenymi jednotkovymi cenami vypracuje zhotovitel novy vykaz
vymer pro prace provadéné v prodlouzeném terminu.

5) Zmeéna ceny dila z dGvodu novych skuteénosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute€nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila (vynucené viceprace):
a) pokud se vyskytly nové skutecnosti, které maji vliv na cenu dila, pak zhotovitel zpracuje pisemny
soupis téchto skute¢nosti formou soupisu praci, dodavek a sluzeb,
b) tento odsouhlaseny soupis oceni podle odstavce 2 a 3 této Casti.

6) Zmeéna ceny dila z divodu vad v projektové dokumentaci

a) Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které maji vliv na cenu dila, pak zhotovitel zpracuje
pisemny soupis téchto skute¢nosti formou soupisu praci, dodavek a sluzeb. Tento objednatelem
odsouhlaseny soupis zhotovitel oceni zpisobem sjednanym pro ocenéni podle odstavce 2 a 3 této
casti.

b) V pfipadé zjisténi vad projektové dokumentace v pribéhu realizace praci nebo po jejich ukonéeni, je
objednatel povinen hradit timto vzniklé viceprace, pouze pokud vicepracim nemohlo byt predejito ze
strany zhotovitele ani s vynalozenim odborné péce.

7) Ke zméné ceny dila je nezbytné uzavfit dodatek zplisobem uvedenym v €asti XXII této smlouvy.

CAST XIl.
PLATEBNi PODMINKY

Clanek 1:  Zalohy
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Clanek 2:  Narok na Ghradu ceny dila

Objednatel bude hradit zhotoviteli cenu dila po Castech, které odpovidaji hodnoté praci provedenych
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v jednotlivych kalendarnich mésicich. Zhotoviteli vznika narok na uhradu &asti ceny dila poté, kdy budou
pFislusné stavebni prace fadné dokonéeny a zaroven bude vystavena faktura v souladu s touto smlouvou,
jejiz prilohu bude tvofit pfehled skute¢né provedenych praci odsouhlasenych objednatelem.

Clanek 3: Postup fakturace

Cena dila bude hrazena pribézné na zakladé danovych dokladu (dale jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x
mésicné, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného mésice.

Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdéji do 5. dne nésledujiciho mésice soupis provedenych praci
ocenény v souladu s nabidkou zhotovitele. U dodavek technologickych zafizeni vznikd zhotoviteli pravo
fakturace po nainstalovani zafizeni. U vicepraci vznika zhotoviteli pravo fakturovat az po uzavieni dodatku ke
smlouvé.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu pisemné vyjadfit nejpozdéji do 5 dnli ode dne jeho obdrzeni.

Po odsouhlaseni soupisu objednatelem vystavi zhotovitel fakturu nejpozdéji do 10. dne mésice nasledujiciho
po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci.

Faktura musi dale obsahovat nélezitosti podle zakona o DPH a musi byt na ni uvedeno, Ze se jedna o
prenesenou danovou povinnost. Pfilohou faktury musi byt kopie obéma stranami podepsaného
odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura neuplna.

Castku vyfakturovanou dafovym dokladem vystavenym v rozporu stouto smlouvou nebo s pfislusnymi
pravnimi pfedpisy objednatel neni povinen uhradit.

Objednatel ma ve [haté 30 dnd ode dne, kdy fakturu obdrzel, pravo vratit fakturu, jejiz obsah &i pfilohy nesplriuji
ustanoveni této smlouvy s uvedenim duvodud, pro které fakturu vraci. V takovém pfipadé zhotovitel fakturu
opravi a zaSle objednateli znovu s novou Ihitou splatnosti.

Nedojde-li mezi obé&ma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoSlo k rozporu. Sporna ¢astka
bude fedena postupem podle ¢asti XXVII. Re$eni sportl.

Za konec¢nou fakturu oznaci zhotovitel posledni fakturu za prace provedené v mésici fadného dokon&eni obnovy
prostor poslucharny. Kone¢na faktura bude vystavena véetné zadrzného s uvedenim zplsobu splatnosti
zadrzného podle smlouvy.

10)Za zaplaceni ceny dila se povazuje odeslani pfislusné ¢astky ve prospéch uc¢tu uvedeného na fakture. Pokud

by tento ucet nebyl zvefejnén spravcem dané podle § 98 pism. d) zakona o DPH, je objednatel opravnén platbu
pozdrzet do okamziku zvefejnéni uctu spravcem.

11)Pokud by hrozilo, ze by objednatel mohl rucit za nezaplacenou DPH ve smyslu § 109 zakona o DPH, je

1

2)
3)

4)

1)
2)

3)

4)

objednatel opravnén uhradit DPH na depozitni ucet podle § 109a zakona o DPH.

Clanek 4: Zadrzné

Objednatel hradi mésic¢ni faktury vystavené zhotovitelem v souladu s €lankem 2 a 3 této ¢asti az do dosazeni
90 % celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi.

Castka rovnajici se 10% z ceny dila slouzici jako zadrzné.

Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu po Uspé&Sném protokolarnim
pfedani a prevzeti obnoveného prostoru poslucharny, tj. po Uspésném spinéni vSech 5 dil€ich pfedmétu
plnéni. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude zadrzné uhrazeno az
po jejich odstranéni a pfi spinéni podminky, Ze bylo Uspésné spinéno vSech 5 dil€ich pfedmétl pinéni.

Zhotoviteli bude vyplaceno zadrzné dale v pfipadé, pokud ostatni dil¢i pfedméty pInéni nebudou spinény ani
do 3 mésicll po spInéni dila zhotovitelem dle této smlouvy, a to nikoliv z ddvodu, at z &asti ¢i zcela, na strané
zhotovitele.

Clanek 5: Lhaty splatnosti

Lhata splatnosti je stanovena na 30 dnu ode dne doruceni faktury majici veskeré naleZitosti objednateli.

Zhotovitel ma v pfipadé prodleni objednatele s Uhradou fakturovanych castek (nezaplaceni v terminu
splatnosti) narok na urok z prodleni ve vySi stanovené nafizenim vliady €. 351/2013 Sb.

Prodleni objednatele s uhradou dluzné &astky delSi nez 90 dnu je poruSenim smlouvy, které opravnuje
zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, ze opozdéné uvolnéni financnich prostfedkl z poskytnuté dotace z diivodu nikoli
strané objednatele, z niz ma byt cena dila financovana, které objednatel zhotoviteli dolozi, neni porusenim
této smlouvy, a tedy ani prodlenim objednatele s Uhradou opravnéné fakturovanych plateb, ani ddvodem pro
uplatnéni jakékoli sankce, odpovédnosti za Skodu, odstoupeni od smlouvy a ani pro preruseni praci.



CAST Xl
VLASTNICTVIi DILA A NEBEZPECi SKODY
Clanek 1: Vlastnictvi dila
Vlastnické pravo k dilu nabyva podle § 2599 obéanského zakoniku objednatel.

Clanek 2: Nebezpeci Skody na dile
1)  Skodou na dile je ztrata, zniéeni, poskozeni nebo znehodnoceni véci, jakoZ i pfipadné vicenaklady vzniklé pfi
realizaci ostatnich dil€ich pfedmétl pinéni, bez ohledu na to, z jakych pfi¢in k nim doSlo.
2) Nebezpeti Skody na dile nese od pocatku zhotovitel, a to az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem.

Clanek 3: Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost Skodu nahradit

1) Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak uhradit vzniklou Skodu v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

2)  Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji, ato i v pfipadé
Ze ji zpusobil objednatelem schvaleny poddodavatel.

3) Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze strojll, pfistroju nebo
jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Clanek 4: Kamerovy systém

1) Objednatel upozoriiuje zhotovitele, ze prostory mista pInéni budou monitorovany prostfednictvim kamerového
systému, sestavajicim se z kamer se zaznamem, ktery bude objednatelem uchovavan po celou dobu provadéni
obnovy prostor poslucharny a nasledujicich maximainé 30 dni. Uelem provozu tohoto kamerového systému je
prevence €i pripadna dokumentace vzniku Skod na dile a majetku objednatele a zhotovitele a ochrana
bezpecnosti a zdravi pracovnikl zhotovitele, objednatele a tfetich osob. Spravcem a provozovatelem
kamerového systému je objednatel.

2) Objednatel se pfi provozovani kamerového systému zavazuje postupovat v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto Udaju (Nafizeni GDPR), zakonem ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, a
veSkerou dalSi uc¢innou legislativou. Zhotovitel je povinen fadné informovat veSkeré své pracovniky o
monitoringu provadéném kamerovym systémem.

3) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho oddvodnénou Zadost kopii zaznamu kamerového
systému v asovém Useku odpovidajicim odtvodnéni.

CAST XIV.
POJISTENi ZHOTOVITELE

Clanek 1:  Pojisténi zhotovitele — odpovédnost za $kodu zpiisobenou tietim osobam
1)  Zhotovitel prohlaSuje, Zze ke dni ucinnosti této smlouvy (uvefejnénim v registru smluv) ma uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou v souvislosti s jeho ¢innosti s pojistnym plnénim nejméné ve vysi 5 mil.
K& se spoluucasti nejvyse 50 tis. KE. Zhotovitel dolozi existenci pojisténi dle této smlouvy pfi uzavieni
smlouvy.

2)  Zhotovitel je povinen toto pojiSténi udrzovat po celou dobu zavazkového vztahu zalozeného touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen na zadost objednatele kdykoli prokazat rozsah svého pojisténi. PoruSeni jakékoliv
povinnosti uvedené v tomto odstavci se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Clanek 2: Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti
1) P¥i vzniku pojistné udalosti zabezpecCuje veskeré uUkony vici pajistiteli zhotovitel. Zhotovitel je soucasné
povinen informovat objednatele o veSkerych skute€nostech spojenych s pojistnou udalosti.

2)  Smluvni strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou udalosti poskytovat si veSkerou soucinnost, ktera je
v jejich moznostech.

3) Naklady na pojisténi nese zhotovitel v ramci ceny dila.
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CAST XV.
PRACOVISTE

Clanek 1:  Predani a prevzeti Pracovisté
Objednatel je povinen zpfistupnit zhotoviteli Pracovisté (nebo jeho ¢ast) a zhotovitel je povinen si ho pfevzit,
a to do 3 dnu od ucinnosti smlouvy.

V pfipadé, Ze jedna ze stran neposkytne soucinnost k prevzeti Pracovisté, je druha strana opravnéna od
Smlouvy odstoupit.

Clanek 2: Organizace predani a prevzeti Pracovisté

O predani a prevzeti Pracovisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.

Za den pfedani a prevzeti Pracovisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného
protokolu. Zhotovitel neni opravnén podpis protokolu bezdivodné odepfit a ani odkladat.

Soucasti pfedani a prevzeti Pracovisté je i predani dokument( objednatelem zhotoviteli, nezbytnych pro fadné
uzivani Pracovisté, pokud nebyly tyto doklady pfedany dfive, a to zejména:

a) schéma Pracovisté a zafizeni stavenisté,

b) vyznacleni pfistupovych a pfijezdovych cest,

c) vyznaceni bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie,

d) podminky vztahujici se k ochrané zZivotniho prostfedi (zejména v otazkach zelené, manipulace
s odpady, odvod znecisténych vod, apod.),

Clanek 3: Vybudovani zafFizeni stavenisté

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami. Je na rozhodnuti zhotovitele, zda si zfidi zafizeni stavenisté.

Clanek 4: Uzivani Pracovisté

Zhotovitel je povinen uzivat Pracovisté a zafizeni stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a
pfi uzivani Pracovisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy a chranit opravnéné zajmy objednatele,
pripadné tretich osob.

Zhotovitel je povinen zajistit rozvod potfebnych médii na Pracovisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena
Objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén vyuzivat Pracovisté, misto pInéni, ani zafizeni stavenisté k ubytovani osob.

Jakékoliv tabule Ci reklamy Ize na pracovisti i misté plnéni a na zafizeni staveni$té umistit pouze se
souhlasem objednatele.

Clanek 5: Podminky uzivani verejnych prostranstvi a komunikaci

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo pfekopim vefejnych
komunikaci zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré pripadné poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem zafizeni stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znac¢ky podle predpist o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s
pribéhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen pribézné z Pracovisté a ze zafizeni stavenisté odstrafiovat vSechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materialu.

Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl
umistovan mimo Pracovisté.

Clanek 6: Vyklizeni Pracovisté a mista plnéni

Lhita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni Pracovis§té a mista pInéni je nejpozdéji do 15 dnl ode
dne predani a prevzeti dila, pokud v protokolu o predani a pfevzeti neni dohodnuto jinak (zejména jde-li o
ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélkil dila ve smyslu protokolu o pfedani
a prevzeti dila).

Nevyklidi-li zhotovitel pracovisté a/nebo misto plnéni ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni pracovisté a/nebo mista pInéni tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Smluvni strany sepiSi a podepiSi na zaveér protokol o vyklizeni Pracovisté, mista pInéni a zafizeni stavenisté.
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CAST XVLI.
PROVADENI DILA

Clanek 1: Pokyny objednatele
1) Prfi provadéni dila postupuje zhotovitel ve spolupraci se zhotoviteli ostatnich dilcich pfedmétd pinéni.
Zhotovitel se v8ak zavazuje brat v Uvahu veSkeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace
predmétného dila a upozoriujici na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen
dodrzet pokyny objednatele tykajici se BOZP a pozarni ochrany.

2)  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci pfevzatych
od objednatele nebo pokynli danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce (pfedevSim se muze jednat o zjisténou vadu v projektové
dokumentaci). Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit provadéni
praci, pokud je to nezbytné nutné.

3) Narok na nakladu vniklych vicenakladu zhotovitel nema, pokud objednatele véas neupozornil na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem k provedeni dila. V takovém
pFipadé zhotovitel odpovida za vzniklé vady.

4) Objednatel je opravnén zasahnout pfi neplnéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.
Objednatel je opravnén za tim ucelem poZadovat sjednani napravy ve lhuté jim uréené, maGze dat zhotoviteli
pfikaz k preruSeni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zplsobem ohroZuji kvalitu dila jako
celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskutecnéné pro uCely vykazu provedenych praci,
rovnéz mlze odstoupit od smlouvy.

Clanek 2: Kontrola provadéni praci
1) Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to zejména prostfednictvim svého TDI, autorského
dozoru a KOO BOZP. Zjisti-li objednatel, Zze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze
smlouvy nebo z obecné zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel
tak neucini ani v dodate¢né pfiméfené Ihité, jedna se o poruseni smlouvy, které opravriuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

2)  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalS§im postupu budou zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 3 pracovni dny pred
terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty nebo budou znepfistupnény.

3) Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné
prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Clanek 3: Kvalifikace pracovnikd zhotovitele
1) Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici pfisluSnou
kvalifikaci.

2) Doklad o kvalifikaci pracovnik(l je zhotovitel na poZadani objednatele povinen doloZit.

3) Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykaze z Pracovisté) jakoukoliv
osobu zdrzujici se na Pracovisti, ktera si pocina tak, ze to ohrozuje bezpecnost a zdravi jeji Ci jinych
pracovnikl na Pracovisti (to se tyka i pozivani alkoholickych ¢i navykovych latek, které snizuji jeho pracovni
pozornost, a povinnosti se pfi podezieni podrobit pfislusnému testu).

Clanek 4: Pouzité materialy a vyrobky
1) VeSkeré véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

2) Pro obnovu prostor poslucharny mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti
z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny tcel zarucuji, ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé
po dobu predpokladané existence splfiuje pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zZivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi uzivani (v€etné uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na Usporu energie a tepla.

3) Veskeré materidly, vyrobky, technologicka zafizeni, stroje a zafizeni budou nové, dosud nepouzité.

4)  Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material nebo vyrobek, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

5) Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy nebo vyrobky, které nemaji pozadovanou
certifikaci Ci predepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle pfislusnych predpist.

6) Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti dila soubor certifikatd,
¢i jinych pravodnich dokladl rozhodujicich materiald a vyrobka uzitych ke spinéni dila.
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Clanek 5: Stavebni denik
1) Objednatel povede v elektronické podobé stavebni denik, do kterého se budou zapisovat skutecnosti
rozhodné pro fadné a véasné dokonceni obnovy prostor poslucharny a tykajici se véech dil€ich pfedméta
plnéni k provadéni zapist a seznamovani se se vSemi pozadavky objednatele

2) Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélkl z pfejimaciho fizeni.

3) Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel, formou dennich zaznamu. Veskeré okolnosti rozhodné pro
plnéni dila musi byt zaznamenany objednatelem ¢&i zhotovitelem v ten den, kdy nastaly, nebo nejpozdéji
nasledujici den, kdy se na dile pracuije.

4)  Smluvni strany, resp. jimi povéfené osoby, jsou povinny se vyjadrovat k zapisim ve stavebnim deniku
uc¢inénym druhou smluvni stranou a/nebo opravnénymi osobami nejpozdéji do 5 dnli ode dne vzniku zapisu,
jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

5) Nevyjadfeni se objednatele k zapisu ve stavebnim deniku vSak neznamena souhlas se zménou rozsahu dila,
jeho cenou nebo zménou termint pro plnéni dila. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit ustanoveni této
smlouvy, pouze je naplfiovat.

6) V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi postup praci na obnové
prostor poslucharny, pofizuje zhotovitel pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho
deniku.

7) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
pfislusnych zménovych list( a dodatka.

Clanek 6: Kontrolni dny
1) Pro Gcely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro
fadné provadéni kontroly, zpravidla vSak 1x tydné.

2) Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 3 pracovni dny pred jeho konanim.

3) Kontrolnich dnli se U¢astni zastupci objednatele, pfipadné osoby vykonavajici funkci technického dozoru a
autorského dozoru a zhotovitelé ostatnich dil¢ich pfedmétd pInéni. Objednatel je opravnén si na kontrolni den
pfizvat i dalSi osoby a vyzadat si u zhotovitele, aby se kontrolniho dne u€astnili jeho poddodavatelé.

4)  Zastupci zhotovitele jsou povinni se zd¢astfiovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo pfizvat na kontrolni den
své poddodavatele.

5) Kontrolni dny vede objednatel, ktery muZe jejich vedenim povéfit osobu vykonavajici funkci technického
dozoru.

6) Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho
plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a
stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a tkold.

7)  Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pfeda /nebo zpfistupni vSem zucastnénym.
8) Objednatel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Clanek 7: Pracovnici zhotovitele

1) Zhotovitel je povinen zajistit, aby vSichni pracovnici podilejici se na dile, méli bud’ fadné uzavfenou pracovni
smlouvu, nebo jinou fadné uzavienou smlouvu se zhotovitelem, a v pfipadé, ze pracovnik bude cizincem, mél
fadné pracovni povoleni.

2) Tento odstavec plati pouze pro dil¢i plnéni s nazvem ,PfF - Prostorova akustika Velka geologicka
poslucharny*“. Stavbyvedoucim bude osoba, kterou zhotovitel uvedl ve své nabidce. Osobu stavbyvedouciho
uvedenou v nabidce mlze zhotovitel ménit jen na zakladé pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Stavbyvedouci je povinen byt na Pracovisti a/nebo v misté pInéni po celou dobu provadéni praci na dile.
Nepfitomnost stavbyvedouciho pfi provadéni praci delSi nez jednu hodinu je pod smluvni pokutou ve vysi
1.000 K¢ za jednotlivy pfipad a kazdou zapoc¢atou hodinu nepfitomnosti béhem provadéni praci na dile.

CAST XVII.
BEZPECNOST PRACE

Clanek 1:  Povinnosti objednatele
1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na vSechny okolnosti, které maji vliv na provoz a bezpecnost v
misté pinéni.
2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonavajici technicky a autorsky dozor dodrzovaly bezpec€nost pfi
pohybu a praci v misté plnéni.
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Clanek 2: Bezpeénost prace na Pracovisti
1) Zhotovitel je povinen zajistit v misté plnéni a na zafizeni stavenisté veskera bezpecnostni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu mista plnéni i pracovisté i provadéného dila, a to vrozsahu a zpusobem
stanovenym pfislusnymi predpisy.

2) Zhotovitel je povinen zajistit bezpe€ny vstup a vjezd na misto pInéni a stejné tak i vystup a vyjezd z né€j. Za
provoz na Pracovisti odpovida zhotovitel.

Clanek 3: Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace
1) Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim zdrzuji
v misté plnéni ve vztahu k plnéni dila a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Zhotovitel si musi pocinat tak, aby svou ¢innosti neohrozil dal$i osoby v misté pinéni.

2)  Zhotovitel odpovida za to, ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni |ékafské prohlidce a Ze jsou
zdravotné zpusobili k praci na dile.

3) Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni i provadét pribézna
Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.

4)  Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o
pozarni ochrané i u svych poddodavatel(.

5)  Zhotovitel je rovnéz povinen pribézné znalosti svych zaméstnancl a poddodavatell o bezpe¢nosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

6) Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpe€nosti opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor
mista plnéni, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo komunikace
ponechana v uzivani verfejnosti jako napf. podchody pod leSenim).

7)  Zhotovitel je povinen v pfiméfeném rozsahu pravidelné kontrolovat, zda objekt Albertov 2038/6 netrpi vlivy
provadénych praci pfi pinéni dila dle této smlouvy.

8) Dojde-li kjakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi Cinnostech souvisejicich s provadénim dila je
zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani pfisluSného zaznamu. Objednatel je povinen
poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

CAST XVIIL.
PREDANIi A PREVZETI DiLA

Clanek 1:  Dokonéeni dila
1) Zhotovitel je povinen dokon¢it dilo a s nim souvisejici prace a dodavky a €innosti ve sjednaném terminu.

2) Objednatel fadné provedené dilo pfevezme jen za podminky, ze budou spInény i ostatni 4 dil¢i pfedméty plnéni
a ze bude obnoven prostor poslucharny podle projektové dokumentace a Uspésné provedeno individualni
vyzkouSeni a komplexni zkousky.

3) Radné provedené dilo pfevezme objednatel déle v pfipad&, pokud ostatni diléi pfedméty plnéni nebudou
splnény ani do 3 mésicu po splnéni dila zhotovitelem dle této smlouvy, a to nikoliv z dlivodu, at z ¢asti ¢i zcela,
na strané zhotovitele.

4) Objednatel je povinen zahajit pfejimaci fizeni v den splnéni podminek uvedenych v odstavci 2, nebo 3 a to
podle toho, ktera nastane dfive.

Clanek 2: Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila
1) Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni doklady, odpovidajici povaze dila,
zejména jako:

a) Dokumentaci skute¢ného provedeni dila ve dvou autorizovanych vyhotovenich

b) Kopie zaru€nich listd, navody v Ceském jazyku, certifikaty, atd. k dodanym technologickym
zafizenim, stojum a zafizenim (vytah, Ustfedny, prvky slaboproudych a silnoproudych systému,
protipozarni dvere, pozarni ucpavky, regalovy systém apod.) a na udrzbu dodanych povrchovych
materiald

c) Pokud je soucasti dila dodavka vzduchotechniky, audiotechniky a/nebo osvétleni, bude dolozen
navod na doplnéni o dalSi zafizeni a navody na upravu vzduchotechniky, osvétleni a/nebo
audiotechniky, aniz by byly takovou ¢€innosti poruseny zaru¢ni podminky

d) Protokol o zaskoleni obsluhy

e) Doklad o tlakové zkousSce tésnosti vodovodu, kanalizace a topeni

f)  Revizi silnoproudu, je-li sou¢asti dila prace na silnoproudu

g) Doklad o komplexnim vyzkousSeni a individualnim vyzkousSeni

h) Doklad o uloZeni odpadu na skladce
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i) Prohlaseni o shodé podle pfislusnych pravnich obecné zavaznych predpis(, zejména podle
nafizeni vlady €. 27/2003 Sh. a &. 163/2002 Sbh.

i)  Odsouhlasené zménové listy

k) a veskeré dalsi doklady, které jsou pfedpokladem Ffadného uzivani dila.

2) Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné piedani. Zhotovitel neni
pfi pfedani dila povinen predlozit ty doklady, které se vztahuji k prokazani spinéni zkousek, které nelze
z ddvodu klimatickych provést pred predanim dila.

3) Objednatel je opravnén pfi prejimacim a predavacim fizeni poZzadovat provedeni dalSich dodate¢nych
zkou$ek véetné zdlvodnéni, pro¢ je poZaduje a s uvedenim terminu, do kdy je poZaduje provést. Pokud
nutnost takovych zkou$ek nevyplyva z povahy dila, této smlouvy, pfisluSnych pravnich predpist nebo z
pokynu vyrobce, provadi je zhotovitel za Uhradu. Tento poZadavek vSak neni dlivodem k odmitnuti prevzeti
dila.

4)  Naklady na dodatecné objednatelem poZadované zkouSky uvedené v odst. 3 tohoto ¢ldnku nese objednatel.
Pokud zkousSka prokazZe vadu na strané zhotovitele, nese tyto naklady zhotovitel.

Clanek 3: Protokol o predani a prevzeti dila
1) O pribéhu predavaciho a pfejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis (protokol).

2) Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat:

a) soupis zjisténych vad a nedodélkd,
b) dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani,
c) dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za Géelem odstranéni vad nebo nedodélku.
3) V pfipadé, Ze objednatel odmitne dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i dlivody, pro které
odmita dilo pfevzit.

Clanek 4: Vady a nedodélky
1) Objednatel je povinen pFevzit pouze Fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl s vyjimkou uvedenou v ¢asti
V, Doba a misto pInéni, ¢lanek 1, odst. 1. Objednatel je vSak opravnén prevzit i dilo nebo jeho Cast, které
vykazuje vady a nedodélky, které samy o sobég, ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila nebo
jeho Casti. Pri pfevzeti Casti se postupuje podle ¢lanku 2 této ¢asti.

2) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélk(, pak plati, Ze vady a
nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnli ode dne predani a prevzeti dila.

3) Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za
vady a nedodélky neodpovida.

4)  Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do vyjasnéni nebo do vyfeSeni rozporu zhotovitel.

Clanek 5: Neuspésné predani a prevzeti
1) V pfipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a pfi pfedavacim a
pfejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokon€eno nebo neni ve stavu schopném predani a prevzeti, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném predavacim a pfejimacim
fizeni. Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného Fizeni.

2) V pfipadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného dlivodu nedostavi k pfevzeti a predani dila,
nebo predavaci a prejimaci fizeni jinym zplsobem zmafi, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném predavacim a prejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na
organizaci opakovaného fizeni s tim, ze zhotovitel neni, v pfipadé v€asného vyzvani, po dobu od sjednaného
terminu dokonceni dila v prodieni.

CAST XIX.
ODPOVEDNOST ZA VADY DIiLA

Clanek 1: Odpovédnost za vady dila
1) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti a dale zhotovitel pfebira zavazek, ze
po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo zpUsobilé pro pouziti, mozno uzivat k obvyklému ucelu a
Ze si ponecha obvyklé vlastnosti (zaruka za jakost).

2)  Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny objednatelem ¢i tfetimi osobami.

3) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu ke
zpracovani objednatelem v pfipadé€, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval.
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4)

5)

6)

1

2)

3)

1

2)

3)

1

2)

3)

4)

5)

6)

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel neni opravnén po dobu zaruky do pfedaného dila &i jeho Easti zasahovat, kromé bézné udrzby,
pfipadl havarie a v pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady. DalSi vyluky ze zaruky za jakost, nez
jaké jsou uvedeny v odstavcich 2 aZz 5 tohoto ¢lanku, nejsou pfipustné s vyjimkou vyluk stanovenych pfimo
vyrobci.

Havarii se rozumi stav dila, kdy v dusledku jeho vad &i nedodélkt hrozi nebezpeéi $kody velkého rozsahu
(napf. zavazné poruchy ve stavebnich konstrukcich, zficeni stavby nebo jeji ¢asti, poruchy provozu, rozvodu
medii, atd.) nebo ohroZuje zdravi ¢i Zivoty osob nebo majetek.

Clanek 2: Délka zaruéni lhaty

Zaruéni lhdata na dilo se sjednava v délce 60 mésicu, pokud je soucasti dila dodavka audiotechniky, &ini
zaruéni IhGta na audiotechniku 36 mésicl. Zaruéni Ih(ta po¢ina bézet ode dne pfedani dila bez vad a
nedodélk.

Zaruéni IhGta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila, nebo jeho ¢ast uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Po dobu feSeni zaruéni vady nebézi zaruéni Ihlta, a to od oznameni zarucni vady do jejiho odstranéni.

Clanek 3: Zpusob uplatnéni reklamace

Objednatel je povinen vady dila nebo jeho &asti reklamovat u zhotovitele prostfednictvim elektronické posty,
osobné, doporuceng, nebo kuryrem bez zbyte€ného odkladu po jejich zjisténi. Nejpozdéji pfi predani dila
budou zhotovitelem objednateli pfedany kontaktni udaje a kontaktni osoby pro fadné uplatfiovani reklamaci.
Zhotovitel je povinen po celou dobu zaruky tyto kontakty udrzovat a v pfipadé jejich zmény zménu oznamit
objednateli. Vadu typu havarie je opravnén objednatel uplatnit telefonicky s naslednym pisemnym potvrzenim.

V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zplsobem poZaduje zjednat napravu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni Ihlty, pfiemzZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni lhuty se povazuje za v€as uplatnénou.

Clanek 4: Odstranéni vad

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a. potvrdit objednateli bezodkladné prostfednictvim elektronické posty, kuryrem, doporucenég, nebo
osobné prijeti reklamace vady dila s uvedenim terminu uskutecnéni provérky vady, nejpozdéji
v8ak ve Ih(té 12 hodin od pfijeti reklamace vady,

b. odstranit vady, které maji charakter havarie, ve Ih(té do 12 hodin od jejich uplatnéni objednatelem
uskutecnit provérku k zjisténi ddvodnosti a charakteru vady, nejpozdéji vsak ve Ih(té 48 hodin od
pfijeti reklamace vady,

d. odstranit vadu branici uzivani dila nebo ¢asti dila bezodkladné v technicky nejkratSim mozném
terminu, nejpozdéji vSak ve Ihité 48 hodin od pfijeti reklamace vady.

e. odstranit béZnou vadu nebranici uzivani dila bezodkladné&, nejpozdéji vSak ve lhuté 5

kalendarnich dnl od pfijeti reklamace vady,
Z prubéhu reklamaéniho Fizeni a provérky vady bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo
zdivodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. Zapis bude obsahovat termin odstranéni vady, popis
zpUsobu odstranéni vady, pfipadné zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady a
vytvofit podminky pro jeji odstranéni. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti dle Casti
XXVII. ReSeni sporu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 5 dnd u bézné vady a do 2 dnli u vady typu havarie
(pocitano od uplatnéni reklamace objednatelem) nebo v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnénég, tzn., ze jim reklamovana vada
nevznikla z ddvodu na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, resp., Zze vadu zpUsobil nevhodnym
uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s
odstranénim vady vzniklé naklady.
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CAST XX.
BANKOVNi ZARUKA

PRO PLNENi TOHOTO DiLA SE TATO CAST NEPOUZIJE

CAST XXI.
vYS$Si MmocC

Clanek 1: Definice vy$si moci

1)  Vy8Si moc ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku je definovana jako vyjime€na udalost nebo
okolnost, ktera se vymyka kontrole smluvni strany, pfed niz se tato strana nemohla pfiméfené chranit pfed
uzavfenim smlouvy, které se strana nemuze uc¢elné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze pfi¢ist druhé
strané.

2)  Vys$8i moc mlze zahrnovat, avS§ak neomezuje se pouze na né, nasledujici udalosti nebo okolnosti, zejména:

a) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze zahranici,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci, nebo ob&anska valka,

c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez je personal zhotovitele a
jini zaméstnanci zhotovitele a poddodavateld,

d) vale¢na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla zplsobena
tim, ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu pouzil zhotovitel,

e) pfirodni katastrofy jako je zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo vulkanicka aktivita,

f) nové pfijata opatfeni statnich organd, zpusobujici nemoznost pinéni smlouvy o dilo,

g) omezeni dodavek a/nebo pohybu zbozi nezbytného pro pInéni a/nebo osob nezbytnych pro provedeni
dila z divodu pandemie COVID19.

Clanek 2: Prava a povinnosti vyplyvajici z disledku vys$si moci
1) Pokud se provedeni pfedmétu dila nebo jeho ¢asti za sjednanych podminek stane nemoznym z dusledk
vzniku vy$$i moci, strana, ktera se ddvodu vy$$i moci dovolava, vyzve druhou stranu 0 zménu smlouvy nebo
ma, za podminek nize uvedenych, pravo od smlouvy odstoupit.

2) Pokud nedojde kdohogé 0 zméné smlouvy, ma strana, kterd se divodné odvolala na vy$si moc, pravo
odstoupit od smlouvy. U€innost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

3) Zhotovitel se nemuzZe odvolavat na vy$si moc, pokud jeji G€inky nastaly v dobé&, ve které je zhotovitel
v prodleni.

4) Dusledky z vy$8i moci mUze kazda strana uplatnit nejpozdéji do 30 dnli po zjisténi vzniku vy$Si moci.

CAST XXIlI.
ZMENA SMLOUVY

Clanek 1:  Obecna ustanoveni pro zménu smlouvy
1) Zménu muze navrhnout kazda ze stran kdykoliv pfed terminem piedani a prevzeti dila.

2) Kazda zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi jednat jménem
¢i za objednatele a zhotovitele.

3)  Smlouvu Ize ménit:

a) v pfipadech, kdy zména plnéni neznamena navyseni ceny dila, napf. ménéprace, ani zménu zakladnich
dob, odsouhlasenym zménovym listem s naslednym uzavienim souhrnného dodatku ke konci
kalendarniho mésice nejpozdéji pfed prfedanim dila,

b) dodatkem ke smlouvé ve vSech ostatnich pfipadech.

4)  Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného dodatku, je druha smluvni
strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do 10 dni ode dne nasledujiciho po doru€eni navrhu
pFislusného dodatku.
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5)

6)

7
8)

1

2)

3)

4)
5)

6)

1

2)

3)

4)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani
zménovych listl a dodatk( ke smlouvé.

Ve smlouvé budou uvedeny osoby opravnéné podepisovat jménem zhotovitele a objednatele zménove listy a
dodatky.

K uginnosti dodatku je nezbytné pfedchozi pisemné schvaleni Ministerstvem Skolstvi, mladeze a télovychovy.

Jsou zakazany podstatné zmény smlouvy ve smyslu § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Clanek 2: Postup v pripadé zmény v mnozstvi nebo kvalité

Zhotovitel je povinen vypracovat zménovy list ke kazdé zméné v mnozZstvi nebo kvalité provadénych praci
nebo terminu zapsané a obéma stranami potvrzené ve stavebnim deniku nebo pfi pfedani zmény/revize
projektové dokumentace objednatelem.

Zmeénovy list bude vedle nalezZitosti podle ¢lanku 4 této Casti obsahovat:
a) seznam praci formou soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné jejich ocenéni,
b) dopad na harmonogram a na zakladni doby pro pInéni dila.

Zhotovitel je povinen zménovy list véetné soupisu praci vyhotovit a objednateli pfedat do 7 dnli od potvrzeni
zmény ve stavebnim deniku nebo do 7 dnu od obdrZzeni zmény/revize projektové dokumentace.

Objednatel se ke zménovému listu vyjadfi nejpozdéji do 3 pracovnich dnli od predani zménového listu.

Pokud jednotliva zména zachycena ve zménovém listu neznamend navySeni ceny dila ani zménu zakladnich
dob, pfistoupi zhotovitel k realizaci zmény okamzikem doru€eni odsouhlaseného zménového listu. Pokud
zména zachycena ve zménovém listu znamena navysSeni ceny dila, bude zména realizovana po uzavieni
dodatku.

Na zakladé odsouhlaseného zménového listu pfipravi objednatel navrh dodatku, nedohodnou-li se strany
jinak.

Clanek 3: Postup v pripadé zmény hmot nebo vyrobku

Zména hmot a vyrobkd je mozna jen na zakladé fadného odlivodnéni zhotovitelem. Zhotovitel podpisem
smlouvy prohlasuje, Ze mu ke dni podani nabidky nebyla znama Zadna okolnost, ktera by mohla vést ke
zméné hmot a vyrobk.

Jestlize v dobé potfebné pro plynuly pribéh provadéni dila nemulze zhotovitel nékteré vyrobky nebo hmoty
dohodnuté ve smlouvé o dilo prokazatelné obstarat ani pfi vynaloZeni vesSkerého usili, které Ize na ném
pozadovat, ucini o tom zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen doloZit, Ze pouzitim nahradnich hmot a vyrobk{ nedojde ke sniZeni jakosti dodavanych
praci.

Zménit hmoty nebo vyrobky Ize jen po uzavieni dodatku. Pokud zména neznamena navySeni ceny dila a ani
zménu zakladnich dob, postaci pfedchozi odsouhlaseni objednatelem formou zménového listu.

Clanek 4: Zménové listy

Zhotovitel je povinen vést pro Ucely fadné, pribézné a presné evidence zmén samostatné zménové listy.

Do zménovych listll zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od
projektové dokumentace a veSkeré zmény v mnozZstvi nebo kvalité, které v priibéhu realizace dila vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do zménovych listd uvést struény, ale presny technicky popis vicepraci
nebo zmén dila a podrobny a pfesny vykaz vymér a navrh na zvyseni &i snizeni ceny.

CAST XXIlI.
PREVOD PRAV A POVINNOSTI ZE SMLOUVY
Zhotovitel je opravnén prevést sva prava a povinnosti ze smlouvy vyplyvajici, jakoz i pohledavky vzniklé ze

smlouvy na jinou osobu pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti ze smlouvy vyplyvajici, jakoz i pohledavky vzniklé ze
smlouvy na jinou osobu pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem zhotovitele.

Prava a zavazky prechazeji na pravniho nastupce pfislusné smluvni strany. O takové zméné je strana, u niz
ke zméné dochazi, povinna pisemné informovat druhou smluvni stranu.
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CAST XXIV.
SANKCE
Clanek 1: Urok z prodleni s thradou penézitého plnéni

V pfipadé prodleni s uhradou penézitého pinéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi
stanovené nafizenim vlady €. 351/2013 Sb.

Clanek 2: Smluvni pokuty pfi provadéni dila
1) Bude-li zhotovitel v prodleni se splnénim terminu dokonéeni dila sjednaného ve smlouvé nikoli z ddvodu na
strané objednatele nebo ze strany zhotovitele jiného dil¢iho pfedmétu plnéni, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila za kazdy i zapo&aty den prodleni. Smluvni pokuta ve vysi 0,1%
z ceny dila se pfi prodleni delSim nez 30 dnu zvySuje na 0,15% z ceny dila za kazdy den prodleni.

2) V pfipadé prodleni se spinénim faze plnéni, definované v ¢asti V Doba a misto pInéni, ¢lanek 1 odst. 1, nikoli
z dlvodu na strané objednatele nebo ze strany zhotovitele jiného diléiho pfedmétu pinéni, je opravnén
objednatel pozadovat na zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi:

a. 3.000 K¢ za kazdy i zapoc&aty den prodleni - a to po dobu prvnich 15 dnd,

b. 6.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - a to po dobu 15 dnt nasledujicich po dobé stanovené
VvV pism. a) vyse,

c. 12.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - a to po uplynuti doby stanovené v pism. b) vyse.

Smluvni strany sjednavaji smluvni pokuty uvedené v tomto odstavci jako podminéné. Pokud bude obnova
prostor poslucharny provedena ve stanoveném terminu v souladu s projektovou dokumentaci, pak
objednatel nema na tyto smluvni pokuty narok. Tyto smluvni pokuty je objednatel opravnén fakturovat, jen
pokud nebude dilo spInéno ve stanoveném terminu.

3) V pfipadé, ze zhotovitel:

a) provadi dilo v rozporu s projektem a/nebo odsouhlasenymi zménami;

b) neudrzuje poradek v misté pInéni;

¢) naklada s odpadem v rozporu se smlouvou;

d) necini fadné zapisy do stavebniho deniku

e) nezucastnil se kontrolniho dne nebo na néj nepfizval poddodavatele, ackoli byl o to objednatelem

pozadan; nebo

f) neposkytl sjednanou nebo opravnéné pozadovanou soucinnost TDI nebo autorskému dozoru;
a nezjedna napravu neprodlené po upozornéni objednatele na tento zavadny stav, nejdéle vSak do ukonc&eni
praci ve dni, ve kterém k vyzvé doslo, vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy
jednotlivy pfipad a kazdy i zapoCaty den prodleni.

4)  Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila v dohodnutém
terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni, a za
kazdy i zapocaty den prodieni.

5) Pokud zhotovitel nevyklidi Pracovisté a/nebo misto pinéni ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve
Ihté do 15 dnili od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000
K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

6) Pokud zhotovitel nevyklidi a nepfeda objednateli ¢ast pozemku, na kterém bylo umisténo zafizeni staveniste,
ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve lhdté do 15 dnl od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapo€aty den prodieni.

7)  Pro pfipad, ze zhotovitel nedodrzi predpisy z oblasti bezpe€nosti prace, nebo pozarni i ekologické predpisy,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi:

a. 5.000 K& za kazdy jednotlivy pripad poruSeni predpisi BOZP anebo nesplnéni pokynu
koordinatora BOZP,

b. 20.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad, kdy bude nutno zastavit prace z ddvodu pfimého ohrozeni
zivotu pracovnikd na Pracovisti (napf. zavady na leSeni, zdvihacich zafizeni, zZivotu nebezpecné
instalace apod.) nebo pokud zhotovitel poskozuje zafizeni slouzici k zajiSténi bezpecnosti,

c. 5.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady ohrozujici bezpe€nost a Zivoty
pracovnikd na Pracovisti po€inaje nasledujicim dnem po dni upozornéni na zavadu az do jejiho
odstranéni.

8) V pripadég, ze zhotovitel porusi pokyny objednatele a/nebo zastupce objednatele tykajici se dopravy a/nebo
parkovani na vefejnych komunikacich, je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni pokynu.
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9) Pokud zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele pouZije poddodavatele a/nebo zméni
vedouciho projektu, stavbyvedouciho a/nebo mistra, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000 K¢ za kazdé poruseni.

10) Smluvni pokuta je sjednana rovnéz v ¢asti XVI. Provadéni dila, ¢lanek 7 odst. 2.

Clanek 3: Smluvni pokuty za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni lhité
1) Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu 1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni, a za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

2) Oznacil-li objednatel opravnéné v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani Fadnému uzivani dila a(nebo
obnovené poslucharny, pfipadné hrozi nebezpeli Skody velkého rozsahu - havarie, je zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vy8i 5.000 K& za kazdou reklamovanou vadu, u nizZ je zhotovitel v prodleni, a za
kazdy den prodleni.

3) Pokud nebude mozné reklamaci uplatnit stanovenym zplsobem a /nebo nebude mozné oznameni o reklamaci
zhotoviteli dorudit, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy den, kdy nebylo
mozno reklamaci uplatnit stanovenym zplsobem.

4) V pfipadé prodleni s odstranénim vady delSim nez 3 pracovni dny je objednatel opravnén zajistit odstranéni
vady u tfeti odborné zplsobilé osoby na naklady zhotovitele. B&h smluvni pokuty se stavi nastoupenim treti
osoby k odstranéni vady nebo havarie, pficemz tato skute€nost nem(ze byt divodem pro omezeni prav
objednatele ze zaruky stanovenych v ¢asti XIX Odpovédnost za vady dila. Zhotovitel je povinen proplatit
naklady na odstranéni vady, se kterou byl v prodleni, za podminky Ze cena byla v misté a ¢ase obvykla, a to
s pfihlédnutim i k pfipadnym pfirazkam za neprodlené nastoupeni tfeti osoby k odstranéni vady.

Clanek 4: Zpuisob vyuétovani smluvnich pokut
1)  Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou.

2) Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opraviuje a
zplsob vypoctu celkové vySe smluvni pokuty.

Clanek 5: Lhata splatnosti smluvnich pokut

Strana povinna je povinna uhradit vydc¢tované smluvni pokuty nejpozdéji do 30 dnl ode dne obdrzZeni pfislusného
vyuctovani.

Clanek 6: Obecna ustanoveni
1) Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle téchto smluvnich podminek neni:

a) dotcen narok opravnéné strany na nahradu skody zpisobené mu porusenim povinnosti povinné strany,
na niz se smluvni pokuta vztahuje, a to ve vySi pfesahujici smluvni pokutu.
b) dotCena povinnost povinné strany povinnost, s niz je v prodleni, spinit.

2)  Smluvni strana neni povinna zaplatit smluvni pokutu, pokud poruSeni povinnosti ji touto smlouvou pfisouzené
zpUsobila vy$si moc.

CAST XXV.
DUVERNE INFORMACE A DUSEVNi VLASTNICTVi

Clanek 1: Davérné informace
1) VeSkeré informace a dokumenty tykajici se pfedmétu smlouvy o dilo, s nimiz bude zhotovitel pfichazet
v pribéhu provadéni dila do styku, jsou povazovany za divérné a nesméji byt sdélovany nikomu kromé
objednatele a - podle dohody s nim — dalSim povolanym osobam, napf. poddodavatelim. Tyto informace
nebudou pouzity k jinym G€elim nez k provadéni dila podle smlouvy o dilo a projektové dokumentace.

2)  Za dlivérné informace nebudou povazovany informace, které:

a) jsou vefejné pristupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo zpfistupnéni, pokud jejich vefejna pfistupnost
¢i znamost nenastala v dusledku poruseni zakonné (ij. ulozené pravnimi pfedpisy) ¢i smluvni povinnosti,
nebo

b) jsou poskytnuty smluvni strané tfeti osobou nijak nezicastnénou na zhotoveni dila, ktera ma pravo
s takovou informaci volné nakladat a poskytnout ji tfetim osobam.
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Clanek 2: Dusevni vlastnictvi
Pokud zhotovitel pfi zhotovovani dila pouZzije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény pravem
primyslového ¢&i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba ztohoto titulu své naroky vUci
objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych disledku.

CAST XXVI.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Clanek 1: Zakladni ustanoveni

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni smlouvy, je povinna to ihned bez zbyteCného
odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani podle ¢asti XXVII. ReSeni spora.

Clanek 2: Duvody odstoupeni od smlouvy
1)  Smluvni strany se dohodly, Zze od smlouvy Ize odstoupit zejména v téchto pfipadech:

a)
b)
<)
d)
e)

f)
9)

prodleni objednatele s Uhradou dluzné ¢astky del$i nez 90 dn(,
neposkytnuti soucinnosti k pfevzeti Pracovisté,
nepredloZeni doklad(l zhotovitelem o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani v dodate¢né
pfiméfené |huté,
nesplnéni terminu pfedani Pracovisté objednatelem ani v dodate¢né pfimérené Ihaté,
pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né pfimérené Ih(té,

pokud zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené |huté neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim
nebo neprestane dilo provadét nevhodnym zplisobem, ackoli byl na toto objednatelem upozornén,
prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila z ddvod( nikoli na strané objednatele &i zhotoviteld dalSich
dil¢ich predmétd pInéni delSi nez 30 dnq,
zaniku sdruzeni, pokud na strané zhotovitele bude sdruzeni,

pokud bylo rozhodnuto o upadku zhotovitele nebo jakéhokoli ¢lena sdruzeni nebo pokud bude
insolvenéni navrh zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho Fizeni,
nezahajeni praci zhotovitelem do 7 dnl od pfevzeti Pracoviste,
preruseni praci zhotovitelem v rozporu s harmonogramem na dobu del$i nez 7 dnd,
stanovi-li tak vyslovné tato smlouva.

2) Od smlouvy Ize odstoupit i v pfipadé stanovi-li tak zakon nebo v pfipadé poruSeni dalSich nepodstatnych
smluvnich povinnosti opakovang, jestlize strana, ktera je v prodleni, nespini svoji povinnost ani dodate¢né
Ihaté.

3) Kdekoli je ve smlouvé uvedena povinnost poskytnout dodate¢nou Ihdtu, plati, Ze tato dodate¢na Ihiita nebude
del$i nez 15 dnl. Opravnéna strana maze stanovit Ihdtu delsi, a to i na Zadost druhé strany.

4) Za divod odstoupeni od smlouvy jsou povaZovany také okolnosti plynouci z disledkd vy$si moci.

Clanek 3: Zpusob odstoupeni od smlouvy
1) Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit druhé strané.

2) V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

3) Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika dnem doruceni oznameni o tom druhé smluvni strané.

Clanek 4: Dusledky odstoupeni od smlouvy
Odstoupi-li néktera ze stran od smlouvy na zakladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran
jsou nasledujici:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji do 10 dnli od odstoupeni od smlouvy k prevzeti nedokon&eného
dila;

zhotovitel zahaji neprodlené ukon&ovaci prace, aby na majetku objednatele a tfetich osob nevznikla
Skoda;

objednatel je povinen do 3 pracovnich dnl od obdrzeni vyzvani zahdjit prebirani nedokonceného dila a
sepsat zapis o pfedani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran;

zhotovitel odveze veSkery svUj nezabudovany a objednatelem nezaplaceny material a zafizeni a vyklidi
Pracovisté a misto pInéni a zafizeni staveni$té nejpozdéji do 15 dnl po predani a prevzeti
nedokoncéeného dila;

objednatel ve Ihité dohodnuté se zhotovitelem pfevezme zpét Pracovisté;

objednatel umozni pFistup zhotoviteli na Pracovi$té a misto pInéni, aby mohl provést veSkeré potfebné
nalezitosti v souvislosti s ukonéenim dila;

smluvni strany provedou vycisleni finan¢niho vypofadani. Finanéni vyporadani zohledni i pfipadné
neposkytnuti zaruky za jakost;

objednatel uhradi finanéni vyporadani.
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1)

2)

3)

4)

1

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

Clanek 5: Finanéni vyporadani
V pfipadé odstoupeni zhotovitelem od smlouvy bude finan¢ni vypofadani stanoveno nasledovné:

a) zhotovitel do 7 dnu od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech provedenych praci a
dodavek a nezabudovanych vyrobk( dodanych na misto pinéni a uréenych pro zabudovani do dila
ocenény dle zplsobu, kterym byla stanovena cena dila (dale jen ,soupis praci*);

b)  pfi ocefovani praci a dodavek zohledni zhotovitel neposkytnuti zaruky za jakost ¢i jeji omezeni;

c) zhotovitel ocenény soupis praci pfeda objednateli k odsouhlaseni;

d) objednatel se vyjadfi pisemné k soupisu praci nejpozdéji do 7 dn(;

e) pfipominky objednatele budou vyporadany na spoleéném jednani do 2 pracovnich dnd od pfedani
pisemnych pfipominek, nedojde-li na jednani k dohodé&, smluvni strany sjednaiji dalSi termin jednani.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem pro poruSeni smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen
vypracovat soupis praci podle pfedchoziho odstavce, objednatel sou€asné stanovi prostfednictvim soudniho
znalce, jaky hospodarsky pfinos ma plnéni poskytnuté zhotovitelem pro objednatele. Finanéni vypofadani
v takovém pfipadé bude podle rozhodnuti objednatele stanoveno ve vySi soupisu praci, nebo ve vysi
hospodarského pfinosu stanoveného soudnim znalcem. Finanéni vyporadani bude vyplaceno do 15 dnl po
stanoveni jeho vySe.

Objednatel neni povinen uhradit finan¢ni vyporadani do vyklizeni a pfedani Pracovi$té, a zafizeni stavenisté,
predani nedokon&eného dila a odstranéni vad zjiSténych pfi pfedani Pracovisté a/nebo zafizeni stavenisté.

Strana, ktera duvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé strané jednorazovou
smluvni pokutu ve vySi 1 % z ceny dila.

CAST XXVII.
RESENi SPORU

Veskeré spory budou smluvni strany feSit pfedevsim spole€nym jednanim s cilem dosahnout smirného
feSeni.

Nebude-li mozné spor vyresit na urovni kontaktnich osob, bude spor eskalovan na v pfipadé objednatele
uroven vrchniho feditele a v pfipadé zhotovitele na Uroven statutarniho zastupce.

Pokud se smluvni strany nedohodnou na osobé rozhodce, bude spor pfedlozen pfisluSnému soudu.

CAST XXVIII.
ODPOVEDNE ZADAVANI

Zhotovitel prohlasuje, ze si je veédom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem na realizaci vefejné zakazky v souladu
se zasadami spoleCensky odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zasadni principy environmentalné
odpovédného zadavani a inovaci jsou rozpracovany jak ve znéni celé zadavaci dokumentace, tak i této
smlouvy. Tento ¢lanek upravuje spoleCensky odpovédné zadavani verejnych zakazek.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, Ze vic¢i nému bylo orgdnem vefejné moci (zejména Statnim dradem
inspekce prace Ci oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou stanici apod. &i jinym obdobnym organem v
zahranici) zahajeno fizeni pro poruseni pracovnépravnich predpist a/nebo antidiskriminaéniho zakona, a k
némuz doSlo béhem trvani tohoto smluvniho vztahu, a to nejpozdéji do 10 dnd od doru€eni oznameni o zahajeni
fizeni. Souc€asti oznameni zhotovitele bude téz informace o datu doru€eni oznameni o zahajeni Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se Fizeni ve véci dle pfedchoziho
odstavce tohoto ¢lanku konéi, a to nejpozdéji do 7 dnli ode dne, kdy rozhodnuti nabude pravni moci. Sou¢asné
s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabyti pravni moci
rozhodnuti.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v ramci Fizeni zahajeného dle tohoto ¢lanku pravomocné uznan vinnym ze
spachani prestupku, spravniho deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je zhotovitel povinen pfijmout
napravna opatfeni a o téchto, vCetné jejich realizace, pisemné informovat objednatele.

Objednatel je po dobu trvani tohoto smluvniho vztahu opravnén se dotazovat spravnich ufadd majicich v
kompetenci kontrolu dodrzovani pracovnépravnich pfedpist a/nebo antidiskriminacniho zakona, zda je vedeno
spravni fizeni se zhotovitelem ve véci poruseni pracovnépravniho pfedpisu a/nebo antidiskriminaéniho zakona
a na veskeré informace tykajici se takového fizeni.
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1)
2)
3)
4)
a.
b.
c.
d.
e
V Praze dne
objednatel

CAST XXIX.

PRILOHY KE SMLOUVE

Vyplnény (ocenény) soupis praci véetné profesi::

Harmonogram?

Smlouva o sdruZeni

Samostatné pfilohy doru¢ené zhotoviteli prostfednictvim profilu zadavatele a zhotovitel prohlasuje, Ze se
témito pfilohami seznédmil a Ze je ma ve své dispozici:

projektova dokumentace pro stavebni ¢ast (PGl 2463/20)

projektova dokumentace pro ¢ast prostorova akustika (19-06-26 ze dne 04/2021)

projektova dokumentace pro ¢ast osvétleni (Praha,PF UK poslucharna A6 ,Velka geologicka*,
umélé osvétleni ze dne 04/2021)

projektova dokumentace pro ¢ast AV technika (19-06-26 ze dne 04/2021)

projektova dokumentace pro ¢ast nabytkoveé vybaveni (PfF-Nabytek do Velké geologické
poslucharny)

zhotovitel*

prof. RNDr. Jifi Zima, CSc.
dékan Pfirodovédeckeé fakulty

Univerzity Karlovy

1V pfiloze 1 bude doplnén vyplnény vykaz vymér pievzaty z nabidky

2V priloze 2 bude harmonogram ze zadéavaci dokumentace.

% Priloha 3 bude doplné&na pouze u dodavatele, ktery je ve sdruZeni. Zadavatel doporucuje uzavieni nové smlouvy o sdruZeni
pred uzavienim smlouvy o dilo.

4 Pokud je zhotovitel ve sdruZeni, nutno smlouvu podepsat viemi ¢leny sdruzeni.
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