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1 Řízení bezpečnosti 
Zhotovitel bude plně zodpovědný za provádění všech činností v rámci této smlouvy vždy 
takovým způsobem, aby se zabránilo riziku ublížení na zdraví a poškození majetku. 
Zhotovitel musí zajistit, aby jeho Subdodavatelé dodržovali všechny specifické 
bezpečnostní požadavky objednatele a TDI a dále všechny požadavky dozorových orgánů 
státní správy na základě všech legislativních požadavků. Dodavatel musí zajistit poučení 
svých zaměstnanců a subdodavatelů o dodržování požadovaných pravidel vyplývajících z 
bezpečnostních předpisů, bude pořádat pravidelná koordinační setkání se subdodavateli 
s cílem projednat všechny otázky bezpečnosti. Zhotovitel musí přijmout mezinárodně 
uznávané pravidla dobré praxe v oblasti řízení bezpečnosti. Zhotovitel musí iniciovat a 
udržovat přiměřená bezpečnostní opatření a programy na ochranu proti zranění osob 
nebo poškození majetku, která musí být začleněna do Plánu řízení bezpečnosti. 

2 Všeobecně  
Musí být vytvořen a zaveden bezpečnostní program pro staveniště a místní předmontážní 
a skladovací prostory. Obecný bezpečnostní program Zhotovitele na staveništi musí být 
určen především k prevenci příčin poškození majetku, zranění a smrtelných úrazů na 
staveništi. Obecné bezpečnostní programy zhotovitele se vztahují na společné 
bezpečnostní problémy, které mají dopad na osoby pracující na staveništi. Odpovědnosti 
zhotovitele v této oblasti se vztahují na všechny osoby v místě, musí být v souladu 
s požadavky objednatele požadavky a musí zahrnovat alespoň tyto body: 

a) Vytvoření organizace bezpečnostní 
b) Přípravu a předkládání objednateli obecného plánu řízení bezpečnosti  
c) Umístění dočasných pracovišť a zařízení v prostoru staveniště na podporu 

bezpečnosti 
d) Stanovení a zavedení postupů pro řízení obecných bezpečnostních aspektů práce 
e)  Poskytování osobních ochranných prostředků na staveništi 
f) Stanovení a zavedení pracovních norem a bezpečnostních předpisů pro lokalitu 
g) Podporu vzdělávání nebezpečí zvyšování bezpečnosti a ochrany na staveništi 
h) Bezpečnostní kontrola na staveništi 
i) Stav čistoty na pracovních / skladovacích prostorech 
j) Analýza, vyšetřování a hlášení rizik a incidentů na staveništi 
k) Rutinní vedení záznamů a podávání zpráv 

3 Jmenování technika BOZP 
Před započetím prací na staveništi, musí Zhotovitel jmenovat kvalifikovaného a 
zkušeného bezpečnostního technika na staveništi, který bude primárně odpovědný za 
realizaci obecného bezpečnostního programu zhotovitele na místě, ve spolupráci s 
pracovníky Objednatele a TDI, včetně dozorových orgánů a mistrů. Bezpečnostní technik 
Zhotovitele koordinuje činnosti všech osob zapojených do všeobecného bezpečnostního 
programu a poskytuje vedení a poradenství pro liniové vedoucí pracovníky na staveništi. 
Bezpečnostní technik Zhotovitele musí koordinovat dodavatele obecné bezpečnostní 
programy svých subdodavatelů týkající se zdraví, prevence a požární ochrany. 
Bezpečnostní technik Zhotovitele na staveništi musí být na kmenovým zaměstnancem  
od data, kdy Zhotovitel zahájí činnosti na staveništi, do doby opuštění staveniště. 
Zhotovitel je povinen provádět pravidelné schůze koordinátorů bezpečnosti na místě a 
zpracovává měsíční informaci o bezpečnostní pro řídící výbor. Bezpečnostní technik 
jmenovaný vrcholovým vedením zhotovitele má prokazatelnou pravomoc nad všemi 
místními subdodavateli a dodavateli, které pracují nebo zaměstnávají všechny osoby, 
pracující na staveništi nebo uvádění technologická zařízení do provozu na místě, s 
ohledem na bezpečnost. Bezpečnostní technik zajistí, aby postupy řízení bezpečnosti 
všech subdodavatelů byly jasně definovány a integrovány do Plánu managementu 
bezpečnosti projektu. 

Dodavatel musí požadovat od subdodavatelů nebo partnerů, kteří se přímo zapojí do 
práce na staveništi jmenování bezpečnostního technika, který bude mít v jeho 
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společnosti pravomoc prosazovat politiku řízení bezpečnosti projektu a postupy. Takový 
kandidát musí pracovat pro společnost dodavatele nejméně na 50%. 

4 Plán řízení bezpečnosti práce 
Plán řízení bezpečnosti musí být připraven Zhotovitelem tak, aby popisoval obecné 
bezpečnostní postupy a předložen k přijetí objednateli / TDI před zahájením prací na 
staveništi.  Návrh plánu řízení bezpečnosti musí být předložen s nabídkou.  

Plán řízení bezpečnosti musí obsahovat Zajištění bezpečnosti a bezpečnostními postupy, 
bezpečnostní zařízení, pravidla bezpečnostních norem, bezpečnostní výcvik, motivaci a 
bezpečnostní inspekce, analýzu a zprávu o přezkumu. 

Při provádění díla, je Zhotovitel povinen dodržovat a zajistit u všech zaměstnanců svých i 
subdodavatelů dodržování ustanovení dohodnutého plánu řízení bezpečnosti Zhotovitele. 

Po schválení plánu objednatelem / TDI, nebo jeho jakékoli další revize, musí Zhotovitel 
poskytnout kompletní verzi plánu Objednateli a kopie dát k dispozici každému 
subdodavateli. 

5 Vymezení prostoru staveniště 
Zhotovitel musí plánovat a vymezit adekvátních pracovních plochy, chodníky, pravidla 
dopravy, parkoviště, místa příjmu materiálu a úrovně osvětlení. Zhotovitel je povinen 
umístit odpovídající nebezpečí výstražné značky na vhodných místech. 

6 Bezpečnostní postupy 
Postupy Zhotovitele pro řízení obecných bezpečnostních aspektů díla zahrnují postupy, 
které pokrývají: 

a) Komunikaci s příslušnými orgány státní správy prostřednictvím Objednatele / TDI 
aby bylo ověřeno, že bezpečnostní program Zhotovitele je v souladu s příslušnými 
legislativními požadavky a zajišťuje dobré vztahy se státní správou 

b) Záslepky, uzávěry a další ochranná opatření pro dočasné práce a služby použité při 
montáži zařízení 

c) Záslepky, uzávěry a další ochranná opatření pro montáž v blízkosti sousedních 
systémů, které jsou již v provozu 

d) Minimalizace počtu subdodavatelů pracujících v jedné oblasti nebo v různých 
úrovních nad sebou ve stejnou dobu 

e) Všechna zvedací zařízení, zejména těžké jeřáby a zdvihy 
f) Všechny chemické látky a katalyzátory, jejich nakládání, vykládání a skladování 

7 Bezpečnostní zařízení 
Dodavatel odpovídá za to, že předloží informace o všech bezpečnostních zařízení a osobní 
ochranné prostředky (OOP) a zajistí jejich používání na staveništi. Tato zařízení musí 
obsahovat ochrannu pro všechny části trupu, hlavy, očí, uší, nohou, rukou a dýchacích 
cest. To zahrnuje také bezpečnostní pásy, postroje, elektrické izolace a technické 
zabezpečovací prostředky. 

8 Normy a bezpečnostní pravidla  
Dodavatel vypracuje, publikuje a prosadí podrobnější pracovní normy a bezpečnostní 
předpisy pro dané pracoviště. Tyto normy a předpisy se budou týkat následujících 
činností: 

8.1 Všeobecné chování na staveništi, včetně: 

• Zákazu týkající se použití drog, alkoholických nápojů a násilí 

• Pravidla pro užívání stlačených plynů, vody, páry a požární vody 

• Regulace kouření a používání zápalek, otevřeného ohně, svařovacích zařízení, 
výbušnin, rentgenových zařízení, laserů a zdrojů tepla 
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• Požadavky na hlášení úrazů každou osobou 

• Pravidla automobilové a pěší dopravy a automobilové parkoviště 

• Požadavky na podávání zpráv zaměstnanců o pozorování nebezpečných činností, 
nebezpečných, nebo zdraví ohrožujících podmínek 

8.2 Disciplinární řízení při porušení pravidel 

Při porušení nebo nedodržení následujících požadavků bude Zhotovitel postihován: 
• Porušení požadavků a postupů pro přidělování a nošení osobních ochranných 

prostředků, 
• Porušení detailních pravidel v prostředí se specifickými riziky, včetně pravidel 

týkajících se: 

o Pracovní povolení pro práci na elektrickém zařízení a tlakovém potrubí 
o Pravidla úklidu k udržení pořádku 
o Technické prostředky pro prevenci pádů z různých úrovní, včetně požadavků, 

norem a vzorů pro lešení, žebříky, a používání bezpečnostních pásů a sítí. 
o Používání zábran, výstražných pásek a výstražných tabulek pro identifikaci a 

izolování nebezpečných lokalit, výkopů, střech a děr v podlaze 
o Výkopové práce 
o Ochrana očí a obličeje při broušení, sekání, svařování, pálení a podobné 

nebezpečné činnosti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby se zabránilo 
poranění z rozstřiku svařování obloukem a při velkém množství svařování 
v omezeném prostoru. 

o Ochranné kryty pohyblivých částí strojů 
o Manipulace s materiály, aby se zabránilo pádu materiálu a vzniku nadměrného 

namáhání zad 
o Zabezpečení dočasných elektrických napájecích systémů. Jednofázové 

prodlužovací kabely, světla a nástroje musí být chráněny proudovými chrániči, 
kromě ochrany proti přetížení. Nebude tolerováno žádné použití poškozeného 
elektrického kabelu, nářadí nebo zařízení na staveništi. 

o Manipulace s radioaktivními materiály, toxickými látkami a nebezpečnými plyny, 
prach a požadavky na ventilaci 

o Používání montážního zařízení a nářadí 
o Tepelné zpracování při montážních činnostech, zejména svařování a dělení 

materiálů 
o Použití jeřábů v blízkosti nadzemního elektrického vedení 
o Práce ve stísněných prostorách, kde je zdraví škodlivá atmosféra nebo se 

sníženým obsahem kyslíku  
o Bezpečnostní listy pro toxické materiály a chemické látky, u nichž se 

předpokládá použití při výrobě, montáži, testování a provozu zařízení. 
o Harmonogram Systematických bezpečnostních kontrol pro jeřáby, vozidla, 

nářadí, elektrická zařízení 

• Havarijní plány, včetně: 
o Postupů, které musí dodržovat všechny osoby, které jsou na místě v případě 

katastrofy, jako je požár, únik hořlavých nebo toxických plynů nebo kapalin 
o Evakuační signály, postupy, trasy, znaky a shromažďovací prostory 
o Typ, dostupnost a odpovědnost za použití požární techniky 
o Postup pro činnosti při nehodách a úrazech 

9 Povolení k práci při uvádění zařízení do provozu a zkušební provoz 
Dodavatel vytvoří postup vydávání pracovního povolení, který bude používat v průběhu 
realizace celého projektu, při výstavbě, montáž, testování, uvádění do provozu nebo 
jakýchkoli stálých prací. Veškeré práce a testování, včetně kompletace montáže zařízení 
a služeb budou podléhat tomuto systému, od okamžiku, kdy tato zařízení budou 
napojena na jakékoli formy energie, včetně elektřiny, páry, stlačeného plynu, tlakové 
kapaliny nebo budou používány nebezpečné chemické látky nebo plyny. 
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Systém povolení je nutno použít v každém případě dočasného připojení i při stálých 
pracích. 

Systém povolování zahrnuje ustanovení pro dočasnou práci ve stísněných prostorách a 
horkém prostředí a dále je při trvalé práci, pro kterou je systém povolování požadován. V 
ostatních případech se ustanovení pro takovou práci vyžaduje podle ustanovení norem a 
bezpečnostních pravidel pro stavební a montážní činnosti. Systém povolování Zhotovitele 
podléhá schválení ze strany Objednatele / TDI, před připojením jakéhokoliv 
energetického systému nebo nebezpečné provozu. Návrh systému povolování má být 
předložen k posouzení Objednatelem / TDI tři (3) měsíce před jeho použitím. Po 
schválení ze strany Objednatele / TDI musí být zahrnut do Celkového plánu řízení 
bezpečnosti projektu. 

Pozornost Zhotovitele a jeho subdodavatelů musí být věnována potřebě poskytnout 
kvalifikované a zkušené pracovníků pro správu systému povolování, v rámci všeobecných 
pravidel bezpečnosti vydávaných na staveništi. 

10 Bezpečnostní vzdělávací program 
Vzdělávací program Zhotovitele o povědomí nebezpečí v oblasti bezpečnosti práce musí 
obsahovat následující: 

a) Vypracování stručného dokumentu (brožury), který předá všem pracovníkům na 
staveništi. Tato brožura popisuje bezpečnostní filozofii a cíle Zhotovitele, 
Objednatele / TDI a povinnosti všech osob v oblasti bezpečnosti na staveništi, a 
zvláštní pracovní normy a bezpečnostní pravidla, která Zhotovitel stanovil. 
Zhotovitel je povinen připravit tuto brožuru ve spolupráci s Objednatelem / TDI. 
Zhotovitel předloží brožuru Objednateli / TDI k přezkoumání, než začne její 
distribuce a zapracuje veškeré rozumné změny v brožuře, o které Objednatel / 
TDI požádá. 

b) Brožura bude vyhotovena v kapesním formátu a bude předána každé osobě, která 
začíná pracovat na místě realizace projektu. 

c) Zhotovitel rozešle další vhodné obecné informace o bezpečnosti osob na 
staveništi, včetně příslušných legislativních požadavků, které mohou být platné 
pro staveniště. 

d) Zhotovitel musí provádět pravidelné školení všech osob, které jsou na staveništi, 
aby zachovávaly bezpečné podmínky, dodržovaly bezpečné postupy a udržovat 
jejich povědomí o bezpečnosti. Tato školení musí obsahovat následující 
požadavky: 

Zhotovitel poskytne každému, kdo pracuje na Staveništi úvodní informaci o obecné 
bezpečnosti před jeho nástupem na pracoviště. Toto uvodní školení musí obsahovat 
informace o: 

• Místě samotném 
• Rizicích, se kterými se může setkat, 
• Krocích směřujících k minimalizaci těchto rizik, 
• Obsah Plánu BOZP, s důrazem na úseky, které jsou nejdůležitější z hlediska osoby 

vykonávající danou činost 
• Sankce za nedodržování těchto bezpečnostních pravidel 
• Bezpečnostní rizika mimo staveniště, která by mohla mít dopad na tuto osobu 

Zhotovitel musí poskytnout další bezpečnostní školení specifické pro každé jednotlivé 
osoby nebo skupiny pracovníků před započetím na na této pracovní činnosti. Zhotovitel je 
povinen zajistit školení tak, aby vedoucí zaměstnanci mohli řádně plnit své bezpečnostní 
povinnosti. Každý vedoucí si musí být plně vědomi nebezpečí a rizik, jež se vyskytují v 
dozorované oblasti a znát bezpečnostní pravidla a postupy navržené a platné pro 
minimalizaci těchto rizik. 

Každý vedoucí musí vysvětlit a objasnit příslušná bezpečnostní pravidla a postupy 
zaměstnanci, který bude pracovat na novém nebo neznámém místě před tím, než 
zaměstnanec začne tuto práci. 
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Každý vedoucí provádí týdenní setkání se všemi osobami pod jeho vedením k projednání 
a posílení znalostí bezpečnostních pravidel a zdůraznění aktuální nebezpečnosti 
pracovních míst. Tato setkání obvykle budou trvat deset až dvacet minut, s důrazem na 
úklid, možnost pádu, manipulace s materiálem a elektrickým proudem, zranění a 
ohrožení způsobeným vozidly a dalším zařízením osob, které pracují v okolí. 

11 Motivace pro dodržování BOZP 
a) Dodavatel musí zajistit bezpečnostní motivaci na staveništi vhodnou publicitou, 

pobídkami a zapojením zaměstnanců. Publicita měla by zahrnovat bezpečnostní 
značky, upozornění na nástěnkách, zveřejňování aktuálních informací a statistik, 
organizování soutěží a vydávání bezpečnostních brožur. Pobídky by měly zahrnovat 
ocenění, že nešlo ke ztrátám pracovní doby zaviněným zraněním. Zlepšování by 
mělo zahrnovat také účast na výše uvedených bezpečnostních setkání. 

b) Zhotovitel seznámí subdodavatele s bezpečností na staveništi, před i po udělení 
ocenění a provádí pravidelné bezpečnostní koordinační setkání se subdodavateli na 
staveništi, jak individuálně, tak ve skupinách. 

11.1 Bezpečnost inspekce 

Bezpečnostní kontroly Zhotovitele na staveništi musí obsahovat tyto činnosti: 
e) Bezpečnostní technik zhotovitele provádí ve spolupráci se subdodavateli na 

staveništi denní kontrolu stavu bezpečnosti na staveništi. 
f) Zhotovitel je povinen učinit formální bezpečnostní inspekci staveniště alespoň 

jednou týdně. Tyto bezpečnostní kontroly musí být prováděny za účasti vedoucího 
stavby zhotovitele nebo jeho zástupce, spolu s členy výboru bezpečnosti na místě 
a dále může určit svého zástupce Objednatel / TDI. Kontrol se účastní také vedoucí 
zaměstnanci konkrétní části převzatých ploch na staveništi. Zhotovitel musí 
vytvořit a užívat kontrolní seznamy pro inspekci a opravit všechny přestupky z 
bezpečnostních pravidel a musí napravit všechny zjištěné nebezpečné podmínky. 

12 Bezpečnostní analýza 
Zhotovitel musí provádět analýzy při vyšetřování rizik a incidentů na staveništi s 
obsahem: 

o Pokud dojde k významnému bezpečnostnímu incidentu na staveništi, musí 
Zhotovitel okamžitě zřídit skupinu k prošetření incidentu. 

o Jako významný bezpečnostní incident se rozumí úraz vedoucí ke ztrátě pracovní 
směny jedné osoby, nebo vyšší, smrtelný úraz, škoda na majetku nebo 
stavebních pracích. 

o Dále se za významný incident považuje jakákoli událost spojená se selháním 
zdvihacího zařízení, jako jsou jeřáby nebo výtahy a vznik jakékoli požáru. 
Skoronehody se musí vyšetřit stejným způsobem, jako kdyby došlo ke 
skutečnému bezpečnostnímu incidentu. 

o Skupina musí zahrnovat Technika bezpečnosti Zhotovitele, zástupce 
Objednatele / TDI, alespoň jednu osobu zastupující odpovědné orgány, které 
vyžadují být seznámeni s průběhem incidentu. Skupina musí vyšetřit incident 
v nejkratším možném čase a předloží Objednateli / TDI do pěti (5) pracovních 
dnů od incidentu písemné hlášení o incidentu stanovující výsledky šetření a 
doporučení pro preventivní akci. Ve vhodných případech může dodavatel 
vydávat veřejné prohlášení pro pracovníky na staveništi o významných 
bezpečnostních incidentech. 

o Zhotovitel je povinen vyšetřit všechny relativně drobná zranění vyžadující první 
pomoc, ale mohou se rozšířit na úroveň významných bezpečnostních incidentů. 

o Zhotovitel musí analyzovat taková drobná zranění, aby mohl stanovit statistické 
trendy a identifikovat nebezpečné praktiky. 

o Zhotovitel je povinen provést všechna další bezpečnostní vyšetřování a zprávy 
požadovaná legislativou. 
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13 Reporting 
Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit zástupci Objednatele / TDI na staveništi každý 
bezpečnostní incident včetně skoronehod, a všechna zranění osob, i když nedošlo ke 
ztrátě pracovního času. 

Rutinní vedení záznamů a podávání zpráv Zhotovitele o činnosti musí obsahovat tyto 
údaje: 

l) Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o všech zranění, úmrtí, a náhodném 
poškození majetku na staveništi. 

m) Záznamy musí obsahovat informace o bezpečnostních incidentech, identifikovat 
všechny osoby a poškozený majetek a musí zahrnovat všechny kroky vedoucí k 
nápravě. Zhotovitel je povinen vést tyto záznamy po celou dobu jeho přítomnosti 
na staveništi a musí je dát k dispozici Objednateli / TDI na vyžádání. 

n) Zhotovitel musí připravit a předložit Objednateli / TDI do sedmého dne každého 
měsíce bezpečnostní zprávu za předcházející měsíc na staveništi. Tato 
bezpečnostní zpráva musí obsahovat: 

o Tabulkové zpracování všech incidentů, k nimž došlo v průběhu předchozího 
měsíce, spolu s uvedením jejich zjevných příčin 

o Tabulkové zpracování všech významných nebezpečí identifikovaných na místě 
během posledního měsíce, a popis přijatých nápravných opatření. 

o Grafy ukazující počet zaznamenaných úrazů, počet případů ztracených 
pracovních dnů v důsledku každého incidentu a počet ztracených pracovních dní 
v měsících od počátku jeho činnosti na staveništi, v podobě, které budou 
dohodnuty s objednatelem / TDI. 

o) Hodnocení a shrnutí činností Zhotovitele v rámci svého programu pro bezpečnost 
návštěvy dozorových orgánů a audity v průběhu posledního měsíce. 

Zhotovitel musí zajistit zavedení nástroje týdenních schůzek bezpečnosti, na kterých se 
bude diskutovat bezpečnostní témata mezi zaměstnanci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů. Poznámky a / nebo zápis z takových setkání uchovává Zhotovitel a jsou k 
dispozici Objednateli / TDI na vyžádání. Zástupci Objednatele / TDI se mohou účastnit 
těchto schůzek. 

Pokud dojde k nehodě nebo skoronehodě musí bezpečnostní technik zhotovitele 
okamžitě, nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin, oznámit případ Objednateli / TDI a 
příslušným orgánům co nejrychlejším dohodnutým způsobem. 

14 Přezkoumání účinnosti programu pro bezpečnost 
Na žádost Objednatele / TDI musí Zhotovitel provádět přiměřené úpravy k jeho 
základnímu bezpečnostnímu programu. Podle vývoje realizace projektu, musí dodavatel 
vyhodnocovat účinnost svého obecného programu bezpečnosti pro bezpečnost alespoň 
jednou za měsíc s realizací přiměřených úprav vedoucích k jeho zlepšení. 

15 Přílohy 
 

1. Příloha 1. Seznam zákonných požadavků BOZP vztahujících se na činnosti 
Zhotovitele - Vzor 

2. Příloha 2. Vyhodnocený registr rizik BOZP - Vzor 

  
  



 

9|12 

Příloha č. 1 
 
Seznam zákonných požadavků BOZP 
Požadavek Název Poznámka 

  13/97- zákon O pozemních komunikacích.  

  16/93 - zákon O dani silniční.  

  20/66 - zákon Zákon o péči o zdraví lidu.  

  56/01 - zákon O podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. 

 

102/01-  zákon O obecné bezpečnosti výrobků.   

111/94 - zákon O silniční dopravě.  

133/85 - zákon Zákon  o požární ochraně.  

168/99 - zákon O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla. 

 

183/06 - zákon Stavební zákon  

187/06 - zákon O nemocenském pojištění*  

251/05 - zákon Zákon o inspekci práce  

258/00 - zákon Zákon o ochraně veřejného zdraví.  

262/06 - zákon Zákoník práce  

266/06 - zákon O úrazovém pojištění  

309/06 - zákon zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

 

361/00 - zákon O provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů. 

 

    1/08 - NV O ochraně zdraví před neionizujícím zářením  

  11/02 - NV Kterým se stanoví vzhled a umístění značek a 
zavedení signálů. 

 

  91/10 - NV O podmínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

 

101/05 - NV O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

 

146/08 - NV O rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb 

 

133/85 - zákon Zákon  o požární ochraně.  

 



 

REGISTR RIZIK BOZP 
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Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 2
182 21 Praha 8

eli-cz@fzu.cz
www.eli-beams.eu

Dodavatel: 

Smlouva č.: 

Předmět smlouvy (dodávky): 

Metodika hodnocení rizik – porovnávací hodnota rizik (PHR) 

Odhad pravděpodobnosti, se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat, se stanoví dle stupnice odhadu pravděpodobnosti 
vzestupně číslicí od 1 do 5, kde jsou zjednodušeně zahrnuta míra, úroveň a kriteria jednotlivých nebezpečí. Míra rizika se stanoví jako 
součin následujících ukazatelů: 

- Pravděpodobnost   - P 

- Závažnost              - Z  

- Opatření   - O 

Pravděpodobnost vzniku a existence rizika (P) Závažnost – pravděpodobnost následků (Z) Opatření (O) 

1. nahodilá 

2. nepravděpodobná 

3. pravděpodobná 

4. velmi pravděpodobná 

5. trvalá 

1. poranění bez pracovní neschopnosti 

2. absenční úraz 

3. úraz vyžadující hospitalizaci 

4. těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5. smrtelný úraz 

1. zásadní 

2. významná 

3. malá 

4. nepatrná 

5. žádná 

 

Míra rizika Hodnota PxZxO Zkratka Legenda 

bezvýznamné 1 až 2 BVR Bezvýznamné riziko 

akceptovatelné 3 až 8 AR Akceptovatelné riziko 

mírné 9 až 36 MR Mírné riziko 

nežádoucí 37 až 64 NŽR Nežádoucí riziko 

nepřijatelné 65 až 125 NPR Nepřijatelné riziko 



 

REGISTR RIZIK BOZP 
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Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 2
182 21 Praha 8

eli-cz@fzu.cz
www.eli-beams.eu

 

 

 

 nebezpečí možné riziko 
hodnocení 

součin 
míra 

rizika 
školení opatření + základní legislativní předpis 

P Z O 

1 

Vstup 
nepovolaných osob 

zranění, 
nepovolená/nepř
edpokládaná 
činnost 

3 3 2 18 MR ano 

zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště – ohrazení, řízené 
vstupy/vjezdy, označení prostoru  
proškolení vstupujících osob 
označení a vymezení jednotlivých pracovišť zhotovitelů 
Z 309/2006 Sb.                                             NV 591/2006 Sb. 

2 

Chybějící OOPP 

zranění osob 
vstupujících na 
staveniště a do 
provozních 
souborů 

3 2 2 18 MR ano 

vybavení základními OOPP (přilba, pracovní oděv, pracovní obuv) a jejich 
používání 
označení a vymezení jednotlivých pracovišť zhotovitelů 
ZP,   NV 495/ 2001 Sb., NV 591/2006 Sb. 

3 Silniční vozidla, 
pojízdné 
prostředky a stroje 

zachycení, 
zranění 2 4 2 18 MR ano 

oprávnění k řízení, řádný technický stav, dodržování předpisů, pozornost a 
ohleduplnost všech zúčastněných 

Dopravní předpisy, NV 591/2006 Sb. 

4 Chůze po 
pracovišti 

propíchnutí 
obuvi, výron, 
zachycení a pod.  

2 2 2 8 AR ano 
Údržba a úklid pracoviště - průběžně 

NV 101/2005 Sb. 

5 Chůze po terénu 
blátivých a 
namrzlých 
komunikacích a 
venkovních  
prostorách 

uklouznutí, pád  4 3 3 36 MR ano 

Dostatečné osvětlení 

Používání madel zábradlí 

Nekluzký povrch – posyp 

OOPP-pracovní obuv 

NV 101/2005 Sb. 

6 

Nebezpečné otvory 
(šachty, kanály, 
jámy) 

pády osob do 
otvorů;  
propadnutí, 
prošlápnutí  
nedostatečným 
přikrytím otvorů 

2 3 3 18 MR ano 

zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. dostatečně únosnými 
poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím;  
poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí;  

NV 101/2005 Sb.   NV 362/2005 Sb. 



 

REGISTR RIZIK BOZP 
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Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 2
182 21 Praha 8

eli-cz@fzu.cz
www.eli-beams.eu

 nebezpečí možné riziko 
hodnocení 

součin 
míra 

rizika 
školení opatření + základní legislativní předpis 

P Z O 

7 
Výkopy pád, zavalení 3 3 3 12 MR ano 

zajištění volných okrajů, ohrazení, vstupy a výstupy, přechody, pažení, 
dohled další osobou, OOPP 

NV 591/2006 Sb. 

8 

Výstupy a sestupy  

pád  při výstupu 
a sestupu na 
zvýšená, snížená 
místa práce 

2 3 3 18 MR ano 
k místům práce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy a pod.)  

NV 101/2005 Sb.    NV 362/2005 Sb. 

9 

Pohyb po 
konstrukci a ve 
výškách 

pád  z výšky, z  
volného okraje 
objektu, 
konstrukce a 
otvory bez 
zajištění 

2 3 3 18 MR 
ano + 

(speciál) 

zajištění volných okrajů  objektu, konstrukce vhodnou ochrannou  

NV 495/2001 Sb.    NV 362/2005 Sb.    NV 101/2005 Sb.                     

 

Hodnocení provedl:  __________________________  

 

Datum hodnocení __________________________ 

 

Podpis    __________________________ 
 


