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PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC  

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze 

jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 

význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce. 

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ 

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 

a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 

které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být 

s těmito  dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 

MD. 

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 

ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 

dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 

předpisy 

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 

pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 

předpisy 

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které 

jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z  

22.11.2016 – MD – OPK  č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016 

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK 

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK 

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví 

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

Legislativa 

11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 

číslo 5/2013 z 27. února 2013. 

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací. 

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem. 

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek. 

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích. 

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí. 

http://www.rsd.cz/
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17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací. 

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací. 

19) TP 86 Mostní závěry. 

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací. 

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů pozemních komunikací. 

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 

6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011. 

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

 Obecná specifikace – běžné prohlídky mostů (BPM) 

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 

ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 

umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy. 

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů  

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221 

b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů 

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 

dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. 

Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 

prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny2. 

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují) 

Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 

prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno. 

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS) 

Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 

prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 

obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy 

dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je to možné), u přesypaných mostů 

(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221 

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS) 

Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS) 

f) Zanesení do CEV (BMS) 

g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS) 

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 

Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM v systému 

CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3.  

                                                           
1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální 
evidence vad) od 1. 1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny 
v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy. 
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní 
adresu dle čl. 3.3  
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Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem 

doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak.  

3.1.2.   Roztřídění a projednání zjištěných závad 

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do 

tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 

připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 

sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu 

odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 

mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá ŘSD v listinné 

podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na 

CD. 

Tabulka „Přehled opatření - mosty“ 

Číslo 

silnice 

- objektu Název 

objektu 

Opatření Závada Stupeň 

naléhavosti 

Datum 

prohlídky 

Druh 

prohlídky 

Kategorie 

vady 

Vadu 

odstraňuje 

           

generuje systém CEV (BMS) doplní se 

 Kategorie vad: 

 A) Ložiska 

údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO 

 B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem 

sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 

osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 

otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch 

betonu předpjatých konstrukcí – tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu 

objektu dovolí. 

 C) Opravy v prostoru říms  

reprofilace říms, oprava spár v římsách,  oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 

(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 

zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna) 

 D) Opravy v prostoru vozovky  

odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 

těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového 

mostního závěru, lokální oprava EMZ,  zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 

na mostě… 

 E) Ostatní údržbové práce  

opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 

přesypaných objektech, zeleň 

 F) Jinde neuvedené 

závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a 

mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 

výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek…) 
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Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD 

odevzdá podklady dle čl. 3.3.  

 Obecná specifikace – Běžné prohlídky propustků (BPP) 

Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 

v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů 

bude uvedeno v příloze smlouvy. 

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku: 

a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 

min. 5 m od propustku 

Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 

v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod. 

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 

Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 

existence trhlin a poškození 

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 

upevněny v objektu propustku 

Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození. 

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem 

Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 

poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem. 

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku  

Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik 

z průtočného profilu propustku je zaneseno – např. „Zaneseno 70% průtočného profilu“.  

f) Provedení fotodokumentace 

 V požadavcích dle BMS. 

g) Zanesení do CEV (BMS) 

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS) 

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 

Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému CEV 

(BMS)  a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí být projednány 

do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky do CEV 

(BMS), není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou 

objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění. 

3.2.2.  Roztřídění a projednání zjištěných závad 

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do 

tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 

připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 

sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 

odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 

mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá ŘSD v listinné 

podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na 

datovém nosiči. 
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Tabulka „Přehled opatření - propustky“ 

Číslo 

silnice 

- objektu Název 

objektu 

Opatření Závada Stupeň 

naléhavosti 

Datum 

prohlídky 

Druh 

prohlídky 

Kategorie 

vady 

Vadu 

odstraňuje 

           

generuje systém CEV (BMS) doplní se 

Kategorie vad: 

 A) Ložiska 

 Nepoužije se 

 B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem 

 sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 

 diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.  

 C) Opravy v prostoru říms  

 reprofilace říms, oprava spár v římsách,  výměna zábradlí, oprava PKO  zábradlí,  

 D) Opravy v prostoru vozovky  

 Nepoužije se 

 E) Ostatní údržbové práce  

 opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 

 na přesypaných objektech, zeleň 

 F) Jinde neuvedené 

 závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 

 a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení  propustku z rubu a 

 jeho nové přeizolování…) 

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD 

odevzdá podklady dle čl. 3.3.  

 Obecná specifikace společná pro všechny činnosti 

Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, přičemž 

může být zadána najednou pro BPM i BPP. 

Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění. Pracovní 

deník je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.   

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 

omezován.  

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD.  

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 

oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83. 

Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro dané 

SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna. 

                                                           
3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-

vystavbu 
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ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup Dodavatele 

na úsek dálnice. Zároveň je ŘSD povinen dohodnout se Dodavatelem nejbližší jiný možný termín 

k provedení Plnění. 

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 

majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 

kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 

majetkového správce. 

Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních informací 

v dílčí smlouvě.  

Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 

za SSÚD jakožto ŘSD v následující podobě: 

a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu; 

b) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku; 

c) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření – mosty“; 

d) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky“ 

e) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu. 

Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:  

první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 

jinak, 

druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak. 

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ 

Tato část vzoru specifikace plnění je pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky. 

V případě, že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového 

SSÚD nebo prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo 

změně zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim 

svěřených úseků je k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou 

předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v  příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení 

plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD. 

 

Seznam SSÚD: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci   

Seznam vedoucích SSÚD: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontakty/kde-nas-najdete  

Oblast 5 SSÚD 5 Kocourovec, 22 Mankovice, 23 Ostrava 

č. SSÚD Sídlo SSÚD Dálnice Úsek ve správě km od - do 

5 Kocourovec D1 282,029 – 296,342 

5 Kocourovec D35 263,672 – 296,469 

5 Kocourovec D46 34,008–39,000 

22 Mankovice D1 296,342 – 341,507 

23 Ostrava D1 341,507 – 376,498 

 

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontakty/kde-nas-najdete
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