

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018/084 2.Základní škola v Dobříši**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
DPH		0 CZK

Cena celkem včetně DPH

0 CZK

v

dne

3.10.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	0		0	
1	Školní pavilon	0	0		0	
2	Hospodářský pavilon	0	0		0	
3	Zpevněné plochy a příprava území	0	0		0	
4	ZTI - školní pavilon	0	0		0	
5	ZTI - hospodářský pavilon	0	0		0	
6	Vzduchotechnika	0	0		0	
7	Ústřední vytápění	0	0		0	
8	Přeložka vodovodu	0	0		0	
9	Dešťová a splašková kanalizace	0	0		0	
10	Elektroinstalace	0	0		0	
11	Gastro vybavení	0	0		0	
Celkem za stavbu					0	

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě**
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00			
1	005111020R	Geodetické práce: vytyčení, zaměření dokonč.stavby, geodetické vytyčení a zaměření komunikací	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
2	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.									
3	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.									
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, vč.oplocení stavby	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště a ochrany osob (provozně dopravní řád + plán BOZP).									
6	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.									
7	00523106R	DIO, dopravně inženýrská opatření v průběhu stavby	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Náklady na montáž, pronájem a demontáž přenosného dopravního značení v průběhu výstavby. Do ceny zakalkulovat i návrh, projednání a schválení na dopravním inspektorátu Policie ČR.									
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00			
10	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
11	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
12	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
13	005121032R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
14	005122 R	Provozní vlivy	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.									
15	005123 R	Mimostaveništní doprava materiálu a pracovníků	Kč	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	100,56300		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		sejmutí ornice s přesahy do stran : $(17,3*12,6+5,1*14,4+14,9*10+11,7*10+11,3*10)*0,15$		100,56					
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	88,64000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		odkopávka na úroveň cca -0,520, s přesahy do stran : $17,3*12,6*0,2+5,1*14,4*0,1+14,9*10*0,1+11,7*10*0,05+11,3*10*0,15$		88,64					
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	88,64000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				88,64					
4	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	85,71610		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výkop rýh pro zákl.pasy, po odkopávce na úroveň cca -0,5 : $(14,9+10,1*2+1,2*2)*0,5*0,95+9,675*0,4*0,95+5,025*0,45*0,95*2$		25,79					
		$11,5*0,55*0,95+13,9*0,45*0,95*2+(10,8*4+6,6*4+2,5*2+3,6+10,3)*0,5*0,95$		59,93					
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	85,71610		0,00		RTS 13/ I	RTS 13/ I
				85,72					
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	174,35610		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		odvoz výkopku na skládku : $88,64+85,7161$		174,36					
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	174,35610		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				174,36					
8	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	670,42000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		zhutnění odkopané pláně , s přesahy do stran : $17,3*12,6+5,1*14,4+14,9*10+11,7*10+11,3*10$		670,42					
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	174,35610		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				174,36					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00			
10	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	85,68650		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		podsypan pod základovou desku : $(6,75*9,675*2+4,825*11,5+9,8*6,6*2+2,1*13,9+4,175*13,9+10,3*2,5)*0,2$		85,69					
11	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	51,83000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		beton základové desky, s proběhnutím přes zákl.pasy : (35,5*7,6+2,5*11,3+5,025*12,4+14,9*10,6)*0,1			51,83				
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	31,80000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		bednění základové desky : (35,5*2+25,7*2+1,2*4)*0,25			31,8				
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	31,80000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		31,8			31,8				
14	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	5,92940		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výztuž základové desky, s proběhnutím přes zákl.pasy : (35,5*7,6+2,5*11,3+5,025*12,4+14,9*10,6)*0,0044*1,3*2			5,93				
15	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	108,76160		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		beton zákl.pasů : (14,9+10,1*2+1,2*2)*0,5*1,15+9,675*0,4*1,15+5,025*0,45*1,15*2+5 11,5*0,55*1,15+13,9*0,45*1,15*2+(10,8*4+6,6*4+2,5*2+3,6+10,3)*0,5*1,15			36,21 72,55				
16	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	136,10500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Bednění pro pohledový hladký beton. bednění zákl.pasů : (33,5*2+25,7*2+1,2*4)*0,35+(9,675*4+6,75*4+11,5*2+4,825*2)*0,35 (9,8*4+6,6*4+13,9*4+2,1*2+6,675*2)*0,35+10			77,54 58,56				
17	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	136,10500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		136,105			136,1				
18	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,22930		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		propojovací výztuž zákl.pasů : (35*2+27*2+14*3+10+7*2)*0,8*0,00098*1,1 KV3 : 0,0595*1,1			0,16 0,07				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00			
19	311238154R00	Zdivo keramické broušené P15, tl. 300 mm	m2	425,03500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:

a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, navlhčení tvárnic, kladení tvárnic na pero a drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou, případné řezání tvárnic, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod., c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.), d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích. obvodové zdivo : $(15,2+1,7*2+4,75*2+1,5*2+7,75*2+13,25+10,3+2,32+0,2+11)*3,5$ 292,85 -1*2,5*4-2*2,5-0,7*2,5*2-0,75*2,5*2+3,1*0,75*8+3,2*0,75*4 5,95 atiky : $(15,2+10*2+1,7*2+4,75*2+11,85*2+7*2+10,6+14,2+2,32*2+11)*1$ 126,24							
20	311238325R00	Zdivo keramické akustické broušené P15, tl. 300 mm	m2	194,07400		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, navlhčení tvárnic, kladení tvárnic na pero a drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou, případné řezání tvárnic, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod., c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.), d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích. akustické zdivo : $11,8*3,66-0,9*2,5*2+8,8*3,66-0,7*2,5*2+10*3,66$ 104 $14,3*3,66-2*2,5+7*3,66-2*0,9*2,5*2-0,8*2,5*2$ 90,08							
21	317168111R00	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	1,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. dle PD statiky : 1 1							
22	317168115R00	Překlad keramický plochý 115x71x2000 mm	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. dle PD statiky : 2							
23	317168122R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm	kus	6,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. dle PD statiky : 6							
24	317168127R00	Překlad keramický plochý 145x71x2500 mm	kus	1,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. dle PD statiky : 1							
25	317168130R00	Překlad keramický vysoký 70x238x1000 mm	kus	12,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. dle PD statiky : 12							
26	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x238x1250 mm	kus	52,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. dle PD statiky : 52							
27	317168136R00	Překlad keramický vysoký 70x238x2500 mm	kus	8,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. dle PD statiky : 8							
28	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,20160		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.překlady U1 - IPE 140 : 2,6*0,3*0,14			0,11				
		ocel.překlady U3 - IPE 140 : 1,1*0,3*0,14*2			0,09				
29	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívo šířky 300 mm	kus	8,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 300 mm, délky 200 mm a tloušťky 50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví.							
		ocel.překlady U1 - IPE 140 : 2			2				
		ocel.překlady U3 - IPE 140 : 4			4				
		ocel.nosníky U2 - L 200/200/28 : 2			2				
30	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,12390		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.překlady U1 - IPE 140 : 0,0671			0,07				
		ocel.překlady U3 - IPE 140 : 0,0568			0,06				
31	331123911R00	Montáž sloupů ze ŽB přivař.k zákl.,H do 18 m,1,5 t, vč.práce autojeřábu	kus	9,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		prefa sloupy :							
		S3 : 8			8				
		S4 : 1			1				
32	342248141R00	Příčky keramické broušené na lepidlo, tl. 115 mm	m2	64,05100		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdívo, navlhčení podkladu a tvárnic vodou, položení základací malty pod ložnou plochu s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry tenkovrstvou maltou, krácení tvárnic, provázení svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci.							
		vnitřní příčky : (1,95+2,25+1,7*2+4,25*2+1,25*3)*3,66-0,7*2*5-0,8*2			64,05				
33	342248144R00	Příčky keramické broušené na lepidlo, tl. 140 mm	m2	203,32850		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdívo, navlhčení podkladu a tvárnic vodou, položení základací malty pod ložnou plochu s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry tenkovrstvou maltou, krácení tvárnic, provázení svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vnitřní příčky : (5,025*2+4,25+0,975+2,675+1,775+2,925*2)*3,66-0,7*2,5*2-0,8*2,5*2		86,1					
		-0,9*2,5-0,7*2+4,45*3,66+6,95*3,66+2,5*3,66+10		57,22					
		světliky střechy : (6,9*4+0,6*4+6,9*4+0,6*4)*1		60					
34	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	39,81000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. podhledy C3 : 15,59+24,22		39,81					
35	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	39,78000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. podhledy C4 : 1,83+1,6*2+3,54+4,64+4,22+1,57+1,14*3+1,82+10,42+2,35+2,77		39,78					
36	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	11,84000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		podhledy sdk : 1,83+1,6*2+1,57+1,14*3+1,82		11,84					
37	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	17,52000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		podhledy sdk : 3,54+4,64+4,22+2,35+2,77		17,52					
38	345123412R00	Montáž dílce ŽB atikového do 5,4 t, H do 24 m, vč.práce autojeřábu	kus	8,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		prefa světliky :							
		DS1 : 1		1					
		DS2 : 3		3					
		DS3 : 3		3					
		DS4 : 1		1					
39	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1,34400		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.překlady U1 - IPE 140 : 2,6*0,14*2		0,73					
		ocel.překlady U3 - IPE 140 : 1,1*0,14*4		0,62					
40	59301Rpol	Sloup prefabrikovaný S3, 300/300/3310mm, vyztužení dle PD statiky	kus	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		S3 : 8		8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	59302Rpol	Sloup prefabrikovaný S4, 300/300/3560mm, vyztužení dle PD statiky	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		S4 : 1		1					
42	59303Rpol	D+M Kotevní botky pro kotvení prefa sloupů, (spojení sloupů se základy)	kus	36,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Systémové řešení - např.Peiko HPKM+kotevní šrouby HPM.							
		S3 : 8*4		32					
		S4 : 1*4		4					
43	59304Rpol	Světlík prefabrikovaný DS1, 185/130/105-159/15cm, vyztužení dle PD statiky	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		DS1 : 1		1					
44	59305Rpol	Světlík prefabrikovaný DS2, 232/130/135-154/15cm, vyztužení dle PD statiky	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		DS2 : 3		3					
45	59306Rpol	Světlík prefabrikovaný DS3, 690/90/101-104/15cm, vyztužení dle PD statiky	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		DS3 : 3		3					
46	59307Rpol	Světlík prefabrikovaný DS4, 690/90/95-98/15cm, vyztužení dle PD statiky	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		DS4 : 1		1					
47	13383425	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235	t	0,13630		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.překlady U1 - IPE 140 : 0,0671*1,1		0,07					
		ocel.překlady U3 - IPE 140 : 0,0568*1,1		0,06					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00			
48	411123902R00	Montáž strop.panellů ze ŽB s háky, H do 18 m,3 t, vč.práce autojeřábu	kus	13,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stropní plné panely - dle statiky :							
		PZD 600/250/5325 : 2		2					
		PZD 1800/200/2550 : 2		2					
		PZD 1500/200/2550 : 2		2					
		PZD 1200/200/2550 : 4		4					
		PZD 1200/200/4750 : 3		3					
49	411123904R00	Montáž strop.panellů ze ŽB s háky, H do 18 m,7 t, vč.práce autojeřábu	kus	9,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stropní plné panely - dle statiky :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PZD 1200/250/5325 : 8		8					
		D9 : 1		1					
50	411135004R00	Montáž strop.panělů z předepjatého betonu, do 7 t, vč.práce autojeřábu	kus	29,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stropní předepjaté panely - dle statiky :							
		dl.10,3m - typ 042 : 16		16					
		dl.10,3m - typ 414 : 4		4					
		dl.7,25m : 9		9					
51	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1	m3	4,99200		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		beton OK1 : 37,6*0,12		4,51					
		beton OK2 : 4*0,12		0,48					
52	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,35620		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		záhlvková výztuž stropů, vč.prořezu : 0,1954*1,1		0,21					
		výztuž desek OK1 : 0,116*1,1		0,13					
		výztuž desky OK2 : 0,0124*1,1		0,01					
53	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,16290		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výztuž desek OK1 : 0,1132*1,3		0,15					
		výztuž desky OK2 : 0,0121*1,3		0,02					
54	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30	m3	7,84400		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		beton průvlaků :							
		P3 : (10,6*0,3*0,45+10,6*0,25*0,2)*4		7,84					
55	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	80,68000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		bednění průvlaků :							
		P3 : (10,6*0,3*2+3,1*0,3*2+3,2*0,3+10,6*0,5*2+0,3*0,65*2)*4		80,68					
56	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	80,68000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		80,68		80,68					
57	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	11,28000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		podpěr.kce bednění průvlaků :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P3 : (3,1*0,3*2+3,2*0,3)*4			11,28				
58	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění	m2	11,28000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		11,28			11,28				
59	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R)	t	0,68230		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výztuž nosníků P3 : 0,6203*1,1			0,68				
60	413941005R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 18 mm	m	3,80000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.nosníky U2 - L 200/200/28 : 3,8			3,8				
61	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22	t	0,62320		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.nosníky U2 - L 200/200/28 : 0,6232			0,62				
62	41601Rpol	D+M Kazetový akustický podhled skladby C.1, vč.nosného roštu, potřebného prořezu a kotvení	m2	281,08000		0,00		Vlastní	Indiv
		Standard např."Ecophon Rigid Alfa+gamma"							
		akustické podhledy C.1 : 70,27*4			281,08				
63	41602Rpol	D+M Kazetový akustický podhled skladby C.2, vč.nosného roštu, potřebného prořezu a kotvení	m2	43,92000		0,00		Vlastní	Indiv
		Standard např."Ecophon Focus LP"							
		akustické podhledy C.2 : 43,92			43,92				
64	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	14,43070		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		beton věnců :							
		V1 : 67,3*0,3*0,2+67,3*0,25*0,15			6,56				
		V2 : 53,3*0,3*0,2			3,2				
		V3 : 34,6*0,3*0,45			4,67				
65	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	154,26000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		bednění věnců :							
		V1 : 67,3*0,6*2			80,76				
		V2 : 53,3*0,3*2			31,98				
		V3 : 34,6*0,6*2			41,52				
66	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	154,26000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		154,26		154,26					
67	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	1,01480		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výztuž věnců : 0,9225*1,1		1,01					
68	55388Rpol	D+M Iso nosník 4QM - H200 - REI120	m	21,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		dle výkresů statické části : 21		21					
69	13401Rpol	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 200x200x28 mm	t	0,68550		0,00		Vlastní	Indiv
		ocel.nosníky U2 - L 200/200/28 : 0,6232*1,1		0,69					
70	59301Rpol	Panel stropní SPH 25042 - 1200/10300	m	164,80000		0,00		Vlastní	Indiv
		stropní předejpaté panely - dle statiky : dl.10,3m - typ 042 : 16*10,3		164,8					
71	59302Rpol	Panel stropní SPH 32414 - 1200/10300	m	41,20000		0,00		Vlastní	Indiv
		stropní předejpaté panely - dle statiky : dl.10,3m - typ 410 : 4*10,3		41,2					
72	59303Rpol	Panel stropní SPH 25042 - 1200/7250	m	65,25000		0,00		Vlastní	Indiv
		stropní předejpaté panely - dle statiky : dl.7,25m : 9*7,25		65,25					
73	59304Rpol	Panel stropní plný PZD 120x25x532,5cm, vyztužení dle PD statiky	kus	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stropní plné panely - dle statiky : PZD 1200/250/5325 : 8		8					
74	59306Rpol	Panel stropní plný PZD 60x25x532,5cm, vyztužení dle PD statiky	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stropní plné panely - dle statiky : PZD 600/250/5325 : 2		2					
75	59307Rpol	Panel stropní plný PZD 180x20x225cm, vyztužení dle PD statiky	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stropní plné panely - dle statiky : PZD 1800/200/2550 : 2		2					
76	59308Rpol	Panel stropní plný PZD 150x20x225cm, vyztužení dle PD statiky	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stropní plné panely - dle statiky :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PZD 1500/200/2550 : 2		2					
77	59309Rpol	Panel stropní plný PZD 120x20x225cm, vyztužení dle PD statiky	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stropní plné panely - dle statiky : PZD 1200/200/2550 : 4		4					
78	59310Rpol	Panel stropní plný PZD 120x20x475cm, vyztužení dle PD statiky	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stropní plné panely - dle statiky : PZD 1200/200/4750 : 3		3					
79	59311Rpol	Prefa panel stropní plný D9, 280x450x20cm, vyztužení dle PD statiky	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		prefa stropní plné panel - dle statiky : D9 : 1		1					
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				0,00			
80	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	176,04000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		APU lišty kolem oken a dveří : 10*4+2,5*24+2*1*4+2,5*10+0,75*2+0,77*2+2,5*8+2*2+3*6		176,04					
81	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	134,60000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		10*2,5*4+2*2,5+1*2,5*4+0,75*2,5*2+0,77*2,5*2+2*3*2		134,6					
82	611474921RT1	Omítky stropů vnitřní dvourstvá, vápen.štuk, stroj, na pálené cihly a tvarovky	m2	88,27000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje postřik podkladu tl. 3 mm, jádrovou omítku tl. 15 mm a štukovou omítku tl. 2,5 mm prováděnou strojně. m.č.1.03, 1.12, 1.23 : 15,59+48,46+24,22		88,27					
83	612425921R00	Omítky vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	3,45000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. m.č.1.08 : (0,75+2,5*2)*0,3 m.č.1.19 : (0,75+2,5*2)*0,3		1,73 1,73					
84	612425931R00	Omítky vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	59,79200		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. m.č.1.01 : (1+2,5*2)*0,3 m.č.1.02 : (1*2+2,5*4)*0,3+(2+2,5*2)*0,15 m.č.1.03 : (1+2,5*2)*0,3+5		1,8 4,65 6,8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.04 : $(3,1*2+3,2+2,5*6)*0,3+2,5*0,3*2$			8,82				
		m.č.1.12 : $(2+2,5*2)*0,1+(0,77*2+2,5*4)*0,3+5$			9,16				
		m.č.1.20 : $(3,1*2+3,2+2,5*6)*0,3+2,5*0,3*2$			8,82				
		m.č.1.21 : $(3,1*2+3,2+2,5*6)*0,3+2,5*0,3*2$			8,82				
		m.č.1.22 : $(3,1*2+3,2+2,5*6)*0,3+2,5*0,3*2$			8,82				
		m.č.1.23 : $(2+2,5*2)*0,3$			2,1				
85	612456119R00	Příplatek za tažení mělkého žlábků	m	62,25000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		horní hrana ker.obkladu : $1,775*2+2,375*2+1,95*4+1,825*2+2,25*2+1,7*6+0,875*2+0,9*2+0,95*2$			39,9				
		$-0,7*5-0,8*3-0,9+4,25*2+2,45*2+1,4*2+0,85*6+1,25*8-0,7*9-0,8$			17,4				
		$1,5*2+0,975*2$			4,95				
86	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně	m2	209,38000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje postřik a jádrovou omítku tl. 15 mm.							
		m.č.1.05 - pod.ker.obklad : $(0,95*2+1,7*2)*3,2-0,7*2,5-0,7*2$			13,81				
		m.č.1.06 - pod.ker.obklad : $(0,9*2+1,7*2)*3,2-0,7*2$			15,24				
		m.č.1.07 - pod.ker.obklad : $(0,875*2+1,7*2)*3,2-0,7*2$			15,08				
		m.č.1.08 - pod.ker.obklad : $(1,775*2+1,95*2)*3,2-0,8*2,5-0,7*2-0,75*2,5$			18,57				
		m.č.1.09 - pod.ker.obklad : $(1,95*2+2,375*2)*3,2-0,8*2,5*2$			23,68				
		m.č.1.10 - pod.ker.obklad : $(1,825*2+2,25*2)*3,2-0,9*2,5$			23,83				
		m.č.1.13 - pod.ker.obklad : $(1,5*2+0,975*2)*3,2-0,7*2,5$			14,09				
		m.č.1.15 - pod.ker.obklad : $(1,25*2+0,85*2)*3,2-0,7*2$			12,04				
		m.č.1.16 - pod.ker.obklad : $(1,25*2+0,85*2)*3,2-0,7*2$			12,04				
		m.č.1.17 - pod.ker.obklad : $(1,25*2+0,85*2)*3,2-0,7*2$			12,04				
		m.č.1.18 - pod.ker.obklad : $(1,25*2+1,4*2)*3,2-0,7*2$			15,56				
		m.č.1.19 - pod.ker.obklad : $(4,25*2+2,45*2)*3,2-0,8*2,5-0,7*2*4-0,75*2,5$			33,41				
87	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	308,04000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		m.č.1.01 : $1+2,5*2+2$			8				
		m.č.1.02 : $1*2+2,5*4+2+2,5*2+3,6$			22,6				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.03 : 1+2,5*2		6					
		m.č.1.04 : 3,1*2+3,2+2,5*8+0,6*8+1,2*8		43,8					
		m.č.1.08 : 0,75+2,5*2		5,75					
		m.č.1.12 : 2+2,5*2+0,77*2+2,5*4+3,6*2+2,3*8+1,7*8		57,74					
		m.č.1.19 : 0,75+2,5*2+20		25,75					
		m.č.1.20 : 3,1*2+3,2+2,5*8+0,6*8+1,2*8		43,8					
		m.č.1.21 : 3,1*2+3,2+2,5*8+0,6*8+1,2*8		43,8					
		m.č.1.22 : 3,1*2+3,2+2,5*8+0,6*8+1,2*8		43,8					
		m.č.1.23 : 2+2,5*2		7					
88	612474921RT1	Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, stroj, na pálené cihly a tvarovky	m2	832,77550		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje postřik podkladu tl. 3 mm, jádrovou omítku tl. 15 mm a štukovou omítku tl. 2,5 mm prováděnou strojně.							
		m.č.1.01 : (2,715*2+2*2)*3,6-2*3*2-1*2,5		19,45					
		m.č.1.02 : (6,95*2+7,1*2)*3,6-2*2,5-2*3-1*2,5*2		85,16					
		m.č.1.03 : (3,45*2+4,45*2)*3,6-0,8*2,5-1*2,5		52,38					
		m.č.1.04 : (10*2+7*2)*3,6-0,9*2,5-10*2,5		95,15					
		m.č.1.05 - nad.ker.obkladem : (0,95*2+1,7*2)*0,45		2,38					
		m.č.1.06 - nad.ker.obkladem : (0,9*2+1,7*2)*0,45		2,34					
		m.č.1.07 - nad.ker.obkladem : (0,875*2+1,7*2)*0,45		2,32					
		m.č.1.08 - nad.ker.obkladem : (1,775*2+1,95*2)*0,45		3,35					
		m.č.1.09 - nad.ker.obkladem : (1,95*2+2,375*2)*0,45		3,89					
		m.č.1.10 - nad.ker.obkladem : (1,825*2+2,25*2)*0,45		3,67					
		m.č.1.11 : (1*2+2,25*2)*3,6-0,7*2,5		21,65					
		m.č.1.12 : (14,3*2+5,325*2+2,25*2)*3,6-0,9*2,5*5-0,8*2,5*4-0,7*2,5*4-2*2,5-0,77*2,5*2		126,25					
				-3,85					
		m.č.1.13 - nad.ker.obkladem : (1,5*2+0,975*2)*0,45		2,23					
		m.č.1.14 : (2,6*2+0,975*2)*3,6-0,7*2,5+15		38,99					
		m.č.1.15 - nad.ker.obkladem : (1,25*2+0,85*2)*0,45		1,89					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.16 - nad.ker.obkladem : (1,25*2+0,85*2)*0,45			1,89				
		m.č.1.17 - nad.ker.obkladem : (1,25*2+0,85*2)*0,45			1,89				
		m.č.1.18 - nad.ker.obkladem : (1,25*2+1,4*2)*0,45			2,38				
		m.č.1.19 - nad.ker.obkladem : (4,25*2+2,45*2)*0,45+10			16,03				
		m.č.1.20 : (10*2+7*2)*3,6-0,9*2,5-10*2,5			95,15				
		m.č.1.21 : (10*2+7*2)*3,6-0,9*2,5-10*2,5			95,15				
		m.č.1.22 : (10*2+7*2)*3,6-0,9*2,5-10*2,5			95,15				
		m.č.1.23 : (3,45*2+6,95*2)*3,6-0,8*2,5-2*2,5			67,88				
89	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	132,29250		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		překlady, věnce, průviaky apod. :							
		m.č.1.01 : 2*0,3+0,3*0,3+2,175*0,3			1,34				
		m.č.1.02 : (7,1+4,5)*0,3+(2,6+2)*0,3			4,86				
		m.č.1.03 : (3,45*2+4,45)*0,3			3,4				
		m.č.1.04 : (10*2+7*2+3,1*2+3,2)*0,3+2,5*0,3*6			17,52				
		m.č.1.05 : (0,95+1,7)*0,3			0,8				
		m.č.1.06 : 0,9*0,3			0,27				
		m.č.1.07 : 0,875*0,3			0,26				
		m.č.1.08 : (1,775+1,95)*0,3			1,12				
		m.č.1.09 : 2,375*0,3			0,71				
		m.č.1.11 : 2,25*0,3			0,68				
		m.č.1.12 : (14,3*2+2,25*2+2,6)*0,3			10,71				
		m.č.1.13 : 1,5*0,3			0,45				
		m.č.1.14 : (2,6+0,975)*0,3			1,07				
		m.č.1.15 : 1,25*0,3			0,38				
		m.č.1.19 : (4,25+2,45)*0,3			2,01				
		m.č.1.20 : (10*2+7*2+3,1*2+3,2)*0,3+2,5*0,3*6			17,52				
		m.č.1.21 : (10*2+7*2+3,1*2+3,2)*0,3+2,5*0,3*6			17,52				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.22 : $(10*2+7*2+3,1*2+3,2)*0,3+2,5*0,3*6$		17,52					
		m.č.1.23 : $(3,45*2+6,95)*0,3$		4,16					
		ostatní : 30		30					
90	617421232R00	Omítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená	m2	128,08000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stěny světlíků :							
		m.č.1.20,1.21 : $6,6*1,45*4+0,6*1,45*4+0,6*0,4*12$		44,64					
		m.č.1.12 : $2,2*1,5*8+1*1,7*4+1*1,4*4$		38,8					
		m.č.1.04, 1.22 : $6,6*1,45*4+0,6*1,45*4+0,6*0,4*12$		44,64					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00			
91	60201Rpol	Provedení omítky stěn tenkovrstvé pastovitě, způsob provedení dle popisu v PD	m2	372,88000		0,00		Vlastní	Indiv
		omítka zateplení fasády nad soklem :							
		jižní strana : $15,56*4,25+0,48*4,25*2+0,3*4,25*2$		72,76					
		východní strana : $0,48*4,25*2+4,64*4,25-0,75*2,5+1,4*4,25+8,11*4,25+2,5*4,25-2*2,5$		67,97					
		západní strana : $0,48*4,25*2+4,64*4,25-0,75*2,5+1,4*4,25+8,11*4,25+2,5*4,25$		72,97					
		severní strana : $11,66*4,25-1*2,5*3-2*2,5+10,3*4,25+13,9*4,25-1*2,5$		137,41					
		omítka špalet - boků ostění : $2,5*0,18*28+(10*4+0,75*4+2*2+1*4)*0,18$		21,78					
92	60202Rpol	Provedené podkladního nátěru pod tenkovrs.omítky	m2	372,88000		0,00		Vlastní	Indiv
		dtto omítka fasády : 372,88		372,88					
93	620991005R00	Začistňovací okenní lišta s tkaninou	m	176,04000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		APU lišty kolem oken a dveří : $10*4+2,5*24+2+1*4+2,5*10+0,75*2+0,77*2+2,5*8+2*2+3*6$		176,04					
94	620991011R00	Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou	kus	5,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		u prapaetů oken : $0,2*26$		5,2					
95	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	134,60000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ochrana oken a dveří : $10*2,5*4+2*2,5+1*2,5*4+0,75*2,5*2+0,77*2,5*2+2*3*2$		134,6					
96	622311018R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 180 mm	m	79,06000		0,00		RTS 13/ I	RTS 13/ I
		V položkách zateplení suterénů, soklů a fasád je započteno kotvení hmoždinkami v počtu 6 kusů/m2.							
		založení zateplení fasády nad soklem :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		jižní strana : $15,56+0,48*2+0,3*2$		17,12					
		východní strana : $0,48*2+5-0,75+1,22+8,11+2,5-2$		15,04					
		západní strana : $0,48*2+5-0,75+1,22+8,11+2,5$		17,04					
		severní strana : $11,66-1*3-2+10,3+13,9-1$		29,86					
97	622311512R00	Izolace suterénu z desek XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	160,37500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		zateplení soklu : $(15,4+10,6*2+1,4*2+5*2+11,55*2+7,95*2+13,9+2,5*2+11,5+10,3)*1,25-2*0,5$		160,38					
98	622311563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	8,82000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje řezání desek, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení LPE lišty (5m/m2) a přehlazení stěrky.							
		zateplení pod parapety : $(10*2+0,75*4+10*2+2+1*4)*0,18$		8,82					
99	622311736RV1	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV tl.180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	422,63000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.							
		Od tloušťky izolace 160 mm jsou v položkách zateplení započteny zapouštěcí hmoždinky STR U.							
		V položkách zateplení suterénů, soklů a fasád je započteno kotvení hmoždinkami v počtu 6 kusů/m2. Položky jsou určeny také pro zdvojení zateplovacího systému.							
		zateplení fasády nad soklem :							
		jižní strana : $15,56*4,25+0,48*4,25*2+0,3*4,25*2$		72,76					
		východní strana : $0,48*4,25*2+5*4,25-0,75*2,5+1,22*4,25+8,11*4,25+2,5*4,25-2*2,5$		68,73					
		západní strana : $0,48*4,25*2+5*4,25-0,75*2,5+1,22*4,25+8,11*4,25+2,5*4,25$		73,73					
		severní strana : $11,66*4,25-1*2,5*3-2*2,5+10,3*4,25+13,9*4,25-1*2,5$		137,41					
		zateplení fasády nad soklem - skladba S s1 :							
		jižní strana : $10*1,75*2$		35					
		východní strana : $10*1,75$		17,5					
		západní strana : $10*1,75$		17,5					
100	622432112R00	Omítka stěn soklu mozaiková střednězrná, vč.penetrace	m2	101,96800		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr G700. Je vysoce mechanicky odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám. Spotřeba 6 kg/m2. omítka viditelné části zateplení soklu : (15,4+10,6*2+1,4*2+5*2+11,55*2+7,95*2+13,9+2,5*2+11,5+10,3-2+0,36)*0,8				101,97			
101	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	123,74800		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		přesíťování viditelné části zateplení soklu : (15,4+10,6*2+1,4*2+5*2+11,55*2+7,95*2+13,9+2,5*2+11,5+10,3-2+0,36)*0,8 přesíťování špalet - boků ostění : 2,5*0,18*28+(10*4+0,75*4+2*2+1*4)*0,18				101,97 21,78			
102	585566642	Silikonová probarvená fasádní omítka, například "Baumit CreativTop Fine"	kg	1 875,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Jednosložková silikonová dekorativní omítka pastovité konzistence zejména vhodná ke kreativnímu ztvárnění fasád, použitelná v exteriéru. Konkrétní spotřeba závisí na zvolené technice. spotřeba: cca 2,5 - 5,0 kg/m2 fasádní omítka - uvažovaná spotřeba 5kg/m2 : 372,88*5 dopočet na celá balení (25kg) : 1875-1864,4				1864,4 10,6			
103	58556678.A	Penetrační nátěr, po 25kg, například "Baumit UniPrimer"	kg	100,00000		0,00	SPCM	RTS 16/ I	RTS 16/ I
		Základní nátěr pro vyrovnaní nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených omítek spotřeba: cca 0,25 kg/m2 na obvyklé minerální podklady. penetrace fasádní omítky - uvažovaná spotřeba 0,25kg/m2 : 372,88*0,25 dopočet na celá balení (25kg) : 100-93,22				93,22 6,78			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00			
104	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	36,48190		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		beton.mazaniny podlah : skladba P.S1 : (5,64+1,83+1,6*2+3,54+4,64+4,22+2,35+1,57+1,14*3+1,82+10,42)*0,075 skladba P.S2 : (43,92+15,59+70,27*4+48,46+2,77+24,22)*0,08				3,2 33,28			
105	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	36,48190		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		36,4819				36,48			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
106	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	36,48190		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		36,4819		36,48					
107	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení u okrajů mazanin : 2,05*0,2	m2	0,41000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				0,41					
108	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,41000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				0,41					
109	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	2,04420		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výztuž beton.mazanin podlah vč.prořezu a přesahů :							
		skladba P.S1 : (5,64+1,83+1,6*2+3,54+4,64+4,22+2,35+1,57+1,14*3)*0,003301*1,35		0,14					
		(1,85+10,42)*0,003301*1,35		0,05					
		skladba P.S2 : (43,92+15,59+70,27*4+48,46+2,77+24,22)*0,003301*1,35		1,85					
110	632415110RT4	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm, s rozptýlenou výztuží	m2	416,04000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje i jednonásobnou penetraci podkladu hmotou.							
		skladba P.S2 : 43,92+15,59+70,27*4+48,46+2,77+24,22		416,04					
111	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	13,99200		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pod parapety : (3,1*8+3,2*4+0,75*2+0,77*2+1*4+2)*0,3		13,99					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00			
112	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	729,50000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		lešení fasády :							
		jižní strana : 17,6*5+12,6*5*2		214					
		východní strana : 16,5*5+1,4*5+10,2*5+3,5*5		158					
		západní strana : 16,5*5+1,4*5+10,2*5+3,5*5		158					
		severní strana : 13,7*5+11,3*5+14,9*5		199,5					
113	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	2 553,25000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		729,5*3,5		2553,25					
114	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	729,50000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		demontáž lešení fasády : 729,5		729,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
115	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	458,69000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		lešení pro omítky a podhledy : 5,64+43,92+15,59+70,27+1,83+1,6*2+3,54+4,64+4,22+2,35+48,46+1,57 2,77+1,14*3+1,82+10,42+70,27*3+24,22		205,23 253,46					
116	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	729,50000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ochranné sítě lešení fasády : jižní strana : 17,6*5+12,6*5*2 východní strana : 16,5*5+1,4*5+10,2*5+3,5*5 západní strana : 16,5*5+1,4*5+10,2*5+3,5*5 severní strana : 13,7*5+11,3*5+14,9*5		214 158 158 199,5					
117	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	2 553,25000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		729,5*3,5		2553,25					
118	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	729,50000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		729,5		729,5					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					0,00		
119	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	458,69000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		závěrečný úklid : 5,64+43,92+15,59+70,27+1,83+1,6*2+3,54+4,64+4,22+2,35+48,46+1,57 2,77+1,14*3+1,82+10,42+70,27*3+24,22		205,23 253,46					
120	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu	kus	4,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dle PBŘS : 4		4					
121	44984124	Přístroj hasicí práškový PG 6, hasební účinek dle EN3: 21A 113B	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dle PBŘS : 4		4					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					0,00		
122	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1 311,38039		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě					0,00		
123	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	518,30000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nátěr ALP pod hydroizolaci základové desky : 35,5*7,6+2,5*11,3+5,025*12,4+14,9*10,6			518,3				
124	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	63,05000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		nátěr ALP pod vytažení hydroizolace : (35,5*2+25,7*2+1,2*4)*0,5-2,2*0,25			63,05				
125	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	518,30000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		hydroizolace základové desky : 35,5*7,6+2,5*11,3+5,025*12,4+14,9*10,6			518,3				
126	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	63,05000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		vytažení hydroizolace : (35,5*2+25,7*2+1,2*4)*0,5-2,2*0,25			63,05				
127	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	55,31750		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dtto hydroiz.nátěr : 55,3175			55,32				
128	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr, proti vlhkosti, vč.dodávky	m2	55,31750		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba P.S1 : 5,64+1,83+1,6*2+3,54+4,64+4,22+2,35+1,57+1,14*3+1,82+10,42			42,65				
		(1,775*2+2,375*2+1,95*4+1,825*2+2,25*2+1,7*6+0,875*2+0,9*2)*0,15			5,7				
		(-0,7*5-0,8*3-0,9+4,25*2+2,45*2+1,4*2+0,85*6+1,25*8-0,7*9-0,8)*0,15			2,61				
		(1,5*2+0,975*2+0,95*2)*0,15+0,9*1,85*2			4,36				
129	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, vč.dodávky	m	71,30000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		spoj podlaha/stěna, stěna/stěna :			38				
		1,775*2+2,375*2+1,95*4+1,825*2+2,25*2+1,7*6+0,875*2+0,9*2							
		-0,7*5-0,8*3-0,9+4,25*2+2,45*2+1,4*2+0,85*6+1,25*8-0,7*9-0,8			17,4				
		1,5*2+0,975*2+0,95*2+0,15*47+2			15,9				
130	711747067R00	Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm	kus	32,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		zaizolování prostupů - odhad : 16*2			32				
131	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	7,91030		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
132	62852252	Pás modifikovaný asfaltový	m2	700,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu							
		vložka nosná - impregnovaná polyesterová rohož							
		povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp							
		- spodní - PE fólie							
		tloušťka pásu - 5,0 mm							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rozměr pásu - 7,5 x 1 m							
		hydroizolace vč.prořezu a přesahů : 518,3*1,15+63,05*1,2+32*0,75*1,15			699,3				
		dopočet na celé m2 : 0,695			0,7				
133	62856000	Pás asfalt. modifikovaný	m2	700,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		- jemnozrný minerální posyp							
		- směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm							
		- spřažená nosná vložka z hliníkové fólie + skelná rohož o celkové plošné hmotnosti min. 100 g/m2							
		- směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm							
		- lehce tavitelná polymerní fólie							
		hydroizolace vč.prořezu a přesahů : 518,3*1,15+63,05*1,2+32*0,75*1,15			699,3				
		dopočet na celé m2 : 0,695			0,7				
Díl: 712		Živičné krytiny				0,00			
134	28301Rpol	Fólie střešní tl.1,5mm z polyolefinu TPO/FPO	m2	742,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		krytina střechy vč.prořezu : 686,5404*1,08			741,46				
		dopočet na celé m2 : 0,5364			0,54				
135	712311101RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena, 1 x nátěr - včetně dodávky	m2	541,71000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		nátěr ALP pod parozábranu střechy : 14,3*10+11,8*5,6+34,8*7+10,7*2,5-6,9*0,9*4			454,59				
		(34,8*2+25,1*2+1,3*4+6,9*8+0,9*8+2,1*8+1,7*8)*0,4			87,12				
136	712341559R00	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením	m2	541,71000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		parozábrana střechy, vč.vytažení na atiky : 14,3*10+11,8*5,6+34,8*7+10,7*2,5-6,9*0,9*4			454,59				
		(34,8*2+25,1*2+1,3*4+6,9*8+0,9*8+2,1*8+1,7*8)*0,4			87,12				
137	712348105RT4	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu 125 mm	kus	8,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a natavení manžety prostupu k parozábraně (k první vrstvě) z asfaltového pásu.							
		u střešních vpustí : 4			4				
		u prostupů pro ZTI : 4			4				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
138	712372111RV1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci	m2	686,54040		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky do 8 m, fólií připevněnou kotvením dobetonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. krytina střeby : 14,3*10+11,8*5,6+34,8*7+10,7*2,5-6,9*0,9*4 454,59 vytažení na světlíky : (7,5*4+7,3*2+3,4*2+1,6*4)*0,7+2,4*8*0,8+1,7*1,2*4+1,7*0,9*4 70,1 vytažení na atiky : (34,8*2+25,1*2+1,3*4)*0,55 68,75 horní hrana atik : (15,26+10*2+1,7*2+4,7*2+11,55*2+7,96*2+13,9+10,3+2,5*2+10,7)*0,48 60,95 horní hrana světlíků : 3,4*7,5-6,6*0,5*2+7,3*0,5*2+7,3*0,35*2+0,6*0,35*4 32,15									
139	712378003R00	Atiková okapnice z poplast.plechu rš.250 mm	m	128,80000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m. okraje atik : 35,7*2+26,1*2+1,3*4 128,8									
140	712378006R00	Rohová lišta vnější z poplast.plechu rš.100 mm	m	196,60000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnější lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. vnitřní hrana horní plochy atik : 34,8*2+25,1*2+1,3*4+7,5*2+3,4*2+7,3*2+1,6*4+1,8*4*4 196,6									
141	712378007R00	Rohová lišta vnitřní z poplast.plechu rš.100 mm	m	192,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnitřní lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. přechod podlaha/stěna : 25,1*2+34,8*2+1,3*4+1,3*4+7,5*2+3,4*2+1,6*4+1,8*8+2,4*8 192									
142	712378101RT4	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 125 mm	kus	4,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. Včetně dodávky. pro ZTI : 4 4									
143	712378104RT5	Prostup pro vpusti s manžetou PVC, průměr prostupu 125 mm	kus	4,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a dodávku a napojení navařením manžety prostupu na hydroizolační vrstvu a doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou. u vpustí : 4 4									
144	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	686,54040		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
krytina střeby : 14,3*10+11,8*5,6+34,8*7+10,7*2,5-6,9*0,9*4 454,59 vytažení na světlíky : (7,5*4+7,3*2+3,4*2+1,6*4)*0,7+2,4*8*0,8+1,7*1,2*4+1,7*0,9*4 70,1									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vytažení na atiky : (34,8*2+25,1*2+1,3*4)*0,55			68,75				
		horní hrana atik : (15,26+10*2+1,7*2+4,7*2+11,55*2+7,96*2+13,9+10,3+2,5*2+10,7)*0,48			60,95				
		horní hrana světlíků : 3,4*7,5-6,6*0,5*2+7,3*0,5*2+7,3*0,35*2+0,6*0,35*4			32,15				
145	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	5,34569		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
146	62852265	Pás modifikovaný asfaltový - parozábrana	m2	623,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		parozábrana střechy vč.prořezu a přesahů : 541,71*1,15			622,97				
		dopočet na celé m2 : 0,0335			0,03				
147	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	742,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		krytina střechy vč.prořezu : 686,5404*1,08			741,46				
		dopočet na celé m2 : 0,5364			0,54				
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00			
148	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	458,69000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		tep.isolace podlah :							
		skladba P.S1 : 5,64+1,83+1,6*2+3,54+4,64+4,22+2,35+1,57+1,14*3+1,82+10,42			42,65				
		skladba P.S2 : 43,92+15,59+70,27*4+48,46+2,77+24,22			416,04				
149	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	71,40000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		tep.isolace světlíků střechy - spodní vrstva : (7,5*8+0,9*8)*0,65+2,1*8*0,8+1,7*1,2*4+1,7*0,9*4			71,4				
150	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná	m2	71,40000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		tep.isolace světlíků střechy - horní vrstva : (7,5*8+0,9*8)*0,65+2,1*8*0,8+1,7*1,2*4+1,7*0,9*4			71,4				
151	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,1vrstvá	m2	454,59000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka je určena pro montáž tepelné izolace střeš na plný podklad přilepením zplna za studena.							
		tep.isolace střechy - spádové klíny : 14,3*10+11,8*5,6+34,8*7+10,7*2,5-6,9*0,9*4			454,59				
152	713141327R00	Izolace tepelná střeš do tl.300 mm,2vrstvy,kotvy	m2	454,59000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka je určena pro montáž tepelné izolace střeš z desek, na plný podklad připevněním pomocí kotev.							
		tep.isolace střechy - horní dvě vrstvy : 14,3*10+11,8*5,6+34,8*7+10,7*2,5-6,9*0,9*4			454,59				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
153	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	458,69000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		překrytí tep.izolace podlah :							
		skladba P.S1 : 5,64+1,83+1,6*2+3,54+4,64+4,22+2,35+1,57+1,14*3+1,82+10,42			42,65				
		skladba P.S2 : 43,92+15,59+70,27*4+48,46+2,77+24,22			416,04				
154	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	7,65840		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
155	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	162,53090		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		tep.izolace střechy - horní dvě vrstvy, vč.prořezu : 454,59*0,3*1,03			140,47				
		tep.izolace světlíků střechy : 71,4*0,3*1,03			22,06				
156	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	56,69410		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		tep.izolace podlah vč.prořezu :							
		skladba P.S1 : 42,65*0,12*1,03			5,27				
		skladba P.S2 : 416,04*0,12*1,03			51,42				
157	28375971	Deska spádová EPS 100	m3	65,55190		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		tep.izolace střechy - spádové klíny, vč.prořezu (prům.tl.14cm) : 454,59*0,14*1,03			65,55				
158	311734038	Hmoždinka talířová 8/390mm	kus	440,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pro kotvení tep.izolace světlíků střechy : 71,4*6*1,02			436,97				
		dopočet na celé ks : 3,032			3,03				
159	58556627	Lepicí a stěrkový tmel	kg	275,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pro lepení tep.izolace světlíků střechy - horní vrstvy : 71,4*3,6			257,04				
		dopočet na celé balení (25kg) : 17,96			17,96				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00			
160	762441113RT2	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami, včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	88,87600		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Montáž z desek dřevoštěpkových připevněných hmoždinkami a šrouby. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku desek.							
		pod oplechování atik :							
		Ks06 : 134*0,65			87,1				
		Ks07 : 5,92*0,3			1,78				
161	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	88,87600		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		OSB pod oplechování atik : 88,876			88,88				
162	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,06918		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Díl: 763		Dřevostavby				0,00			
163	763612232R00	M.obložení stěn z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	78,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OSB desky pod opláštění fasády nad soklem - skladba S.s1 :							
		jižní strana : 10*1,75*2+10*0,2*2			39				
		východní strana : 10*1,75+10*0,2			19,5				
		západní strana : 10*1,75+10*0,2			19,5				
164	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,32436		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
165	60726122	Deska dřevostěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm	m2	91,12500		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí							
		B - broušená strana							
		4PD - pero/drážka po celém obvodu desky							
		rozměr 250 x 67,5 cm							
		OSB desky pod opláštění fasády nad soklem - skladba S.s1 : 78*1,15			89,7				
		dopočet na celé desky (1,6875m2) : 1,425			1,43				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00			
166	76401Rpol	D+M Fasádní opláštění z TiZn RHEINZINK, tl.0,8mm, systém úhl.drážky, plech prePATINA blaugrau	m2	78,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Systém úhlové drážky 250x0,8mm.							
		Včetně všech nutných systémových komponentů pro provedení fasádního opláštění.							
		Včetně provedení detailů u napojení na oplechování atiky a zateplení zbývajících částí fasád.							
		Včetně provedení okapničky u hrany nadpraží otvorů.							
		opláštění fasády nad soklem - skladba S.s1 :							
		jižní strana : 10*1,75*2+10*0,2*2			39				
		východní strana : 10*1,75+10*0,2			19,5				
		západní strana : 10*1,75+10*0,2			19,5				
167	76401Rpol	Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,tl.0,8,rš.300,USD spojka, plech prePATINA blaugrau	m	5,92000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Oplechování atiky (nadezdívky) z plechu TiZn RHEINZINK, nepřímé kotvení pomocí vyztužných pozinkovaných profilů, spojováno pomocí UDS spojky. Včetně dilatací po 12 m. 1,79 kg oplechování atiky RŠ 300 mm, tl. 0,8 mm, 2,35 kg vyztužný pás z pozinkované oceli, RŠ 2x150 mm, tl. 1,0 mm Ks07 : 5,92			5,92				
168	76402Rpol	D+M Větrací fasádní mřížka TiZn RHEINZINK, 150/150mm, plech prePATINA blaugrau	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Ks09 : 1		1					
169	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	7,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů. Ks09 : 7		7					
170	764511625RT2	Oplechování parapetů TiZn RHEINZINK, rš. 250 mm, plech prePATINA blaugrau	m	49,04000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Oplechování parapetů šířky z plechu TiZn RHEINZINK. Celoplošné lepení. Včetně dilatací po 3 m. Ks01 : 2 Ks02 : 4 Ks03 : 40 Ks04 : 1,54 Ks05 : 1,5		2 4 40 1,54 1,5					
171	764532650RT2	Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,tl.0,8,rš.670,USD spojka, plech prePATINA blaugrau	m	134,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Oplechování atiky (nadezdívky) z plechu TiZn RHEINZINK, nepřímé kotvení pomocí vyztužných pozinkovaných profilů, spojováno pomocí UDS spojky. Včetně dilatací po 12 m. 4,245 kg oplechování atiky RŠ 670 mm, tl. 0,8 mm, 3,14 kg vyztužný pás z pozinkované oceli, RŠ 2x200 mm, tl. 1,0 mm Ks06 : 134		134					
172	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,82909		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00			
173	76601Rpol	Ts01 D+M Vntřní dveře 80/250cm, jednokřídle, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.30cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka - systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
174	76602Rpol	Ts02 D+M Vntřní dveře 90/250cm, jednokřídle, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.30cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka - systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 4	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
175	76603Rpol	Ts03 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.10cm. Kování - matný nerez, vícebodové, klika-klika. WC zámek. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 5	kus	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
176	76604Rpol	Ts04 D+M Vntřní dveře 80/250cm, jednokřídle, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka - systém generálního klíče.	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. Včetně nerez piktogramů na dveře viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2		2					
177	76605Rpol	Ts05 D+M Vntřní dveře 70/250cm, jednokřídle, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.30cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka - systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
178	76606Rpol	Ts06 D+M Vntřní dveře 70/250cm, jednokřídle, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka - systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
179	76607Rpol	Ts07 D+M Vntřní dveře 80/250cm, jednokřídle, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.10cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka - systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
180	76608Rpol	Ts08 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.15cm.	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Kování - matný nerez, vícebodové, klika-klika. WC zámek. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1		1					
181	76609Rpol	Ts09 D+M Vnitřní dveře 90/250cm, jednokřídle, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. WC zámek. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. Včetně nerez piktogramů na dveře viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
182	76611Rpol	Ts11a D+M Vestavěná skříň 350/350/57,5cm, dělená na 7 sekcí, pohledový bok pravý Dveře posuvné, lišty a pohledové prvky Pfleiderer bílá U1027 H6 lesk. Vnitřní prvky LTD Egger W 980 ST2 platinová bílá, ABS hrana 1mm. Žáda vymezena hranoly 50/50mm, HDF 3,3mm, bílá. Kování posuv Sevroll Gemini 18. 5x zásuvky Blum Tandem s dotlumením. Výsuvná police plynovýsuv Blum Tandem. Jednotlivá křídla uzamykatelná - cylindrický zámek s rozvornou tyčí. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 3	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
183	76612Rpol	Ts11b D+M Vestavěná skříň 350/350/57,5cm, dělená na 7 sekcí, pohledové oba boky Dveře posuvné, lišty a pohledové prvky Pfleiderer bílá U1027 H6 lesk. Vnitřní prvky LTD Egger W 980 ST2 platinová bílá, ABS hrana 1mm. Žáda vymezena hranoly 50/50mm, HDF 3,3mm, bílá. Kování posuv Sevroll Gemini 18.	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5x zásuvky Blum Tandem s dotlumením. Výsuvná police plynovysuv Blum Tandem. Jednotlivá křídla uzamykatelná - cylindrický zámek s rozvornou tyčí. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1		1					
184	76613Rpol	Ts12a D+M Vestavěná skříň 200/350/57,5cm, dělená na 4 sekce, pohledový bok pravý Dveře posuvné, lišty a pohledové prvky Pfleiderer bílá U1027 H6 lesk. Vnitřní prvky LTD Egger W 980 ST2 platinová bílá, ABS hrana 1mm. Záda vymezena hranoly 50/50mm, HDF 3,3mm, bílá. Kování posuv Sevrall Gemini 18. 5x zásuvky Blum Tandem s dotlumením. Výsuvná police plynovysuv Blum Tandem. Jednotlivá křídla uzamykatelná - cylindrický zámek s rozvornou tyčí. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
185	76614Rpol	Ts12b D+M Vestavěná skříň 200/350/57,5cm, dělená na 4 sekce, pohledový bok levý Dveře posuvné, lišty a pohledové prvky Pfleiderer bílá U1027 H6 lesk. Vnitřní prvky LTD Egger W 980 ST2 platinová bílá, ABS hrana 1mm. Záda vymezena hranoly 50/50mm, HDF 3,3mm, bílá. Kování posuv Sevrall Gemini 18. 5x zásuvky Blum Tandem s dotlumením. Výsuvná police plynovysuv Blum Tandem. Jednotlivá křídla uzamykatelná - cylindrický zámek s rozvornou tyčí. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
186	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	%	5 856,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
187	76701Rpol	Es01 D+M Hliníkové okno 200/250cm, dvoudílné, fix+OS, vč.vnitř.parapetu, izol.dvojsklo U=1,1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně nákladů na předsazenou montáž ! Barevnost - RAL 9006. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1									
188	76702Rpol	Es02 D+M Hliníkové okno 100/250cm, jednodílné, O+S, vč.vnitř.parapetu, izol.dvojsklo U=1,1	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně nákladů na předsazenou montáž ! Barevnost - RAL 9006. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - ostatní : 4									
189	76703Rpol	Es03 D+M Hliníkové okno 3100/250cm, trojdílné, OS+fix+OS, vč.vnitř.parapetu, izol.dvojsklo U=1,1	kus	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně nákladů na předsazenou montáž ! Barevnost - RAL 9006. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - ostatní : 8									
190	76704Rpol	Es04 D+M Hliníkové okno 3700/250cm, trojdílné, OS+fix+OS, vč.vnitř.parapetu, izol.dvojsklo U=1,1	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně nákladů na předsazenou montáž ! Barevnost - RAL 9006. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - ostatní : 4									
191	76705Rpol	Es05 D+M Hliníkové okno 77/250cm, jednodílné, O+S, vč.vnitř.parapetu, izol.dvojsklo U=1,1	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně nákladů na předsazenou montáž ! Barevnost - RAL 9006. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - ostatní : 2									
192	76706Rpol	Es06 D+M Hliníkové okno 75/250cm, jednodílné, O+S, vč.vnitř.parapetu, izol.dvojsklo U=1,1	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně nákladů na předsazenou montáž ! Barevnost - RAL 9006.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - ostatní : 2				2					
193	76707Rpol	Es07 D+M Hliníkové dveře vnější 202/300cm, 2křídle, vč.madel,zarážky,samozavírače, izol.dvojsklo U=1,1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně bezpečnostního cylindrického zámku, systém centrálního klíče. Barevnost - RAL 9006. Bezpečnostní tvrzené izolační dvojsklo. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1									
194	76708Rpol	Es08 D+M Hliníkové dveře vnitřní 202/300cm,2křídle, vč.madel,zarážky,samozavírače, izol.dvojsklo U=1,1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně bezpečnostního cylindrického zámku, systém centrálního klíče. Barevnost - RAL 9006. Bezpečnostní tvrzené izolační dvojsklo. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1									
195	76709Rpol	Es09 D+M Hliníkové dveře vnitřní 200/250cm,2křídle, vč.madel,zarážky,samozavírače, izol.dvojsklo U=1,1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně bezpečnostního cylindrického zámku, systém centrálního klíče. Barevnost - RAL 9006. Bezpečnostní tvrzené izolační dvojsklo. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1									
196	76710Rpol	Es10 D+M Střešní světlík AL pevný 75/75cm, izol.trojsklo, vč.oplechování ke střeše	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Tvar příček obdelníkový uzavřený profil. Systém s přerušeným tepelným mostem. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - ostatní : 4									
197	76711Rpol	Es11 D+M Střešní světlík AL pevný 250/660cm, 2x 7 dílů, izol.trojsklo, vč.oplechování ke střeše	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Tvar příček obdelníkový uzavřený profil. Systém s přerušeným tepelným mostem. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - ostatní : 2									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
198	76712Rpol	Es12 D+M Střešní světlík AL pevný 60/660cm, 1x 7 dílů, izol.trojsklo, vč.oplechování ke střeše	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Tvar příček obdelníkový uzavřený profil. Systém s přerušeným tepelným mostem. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - ostatní : 2									
199	76723Rpol	Os01 D+M Kovová šatní skříň 30/50/180cm, uvnitř police, tyč a 3 háčky	kus	61,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 61									
200	76724Rpol	Os02 D+M Interaktivní tabule 200/120cm, na pylonech tryptych, vč.přípojně kabeláže dl.10m	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Tabule křídlová interaktivní keramická bílá na fixy, včetně dataprojektoru a držáku. Panel tl.23mm, hliníkový rám, v délce odkládací police, zvedací systém. Výška pylonů 3300mm. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 4									
201	76725Rpol	Os03 D+M Dřevěný hranol 16/6cm, vč.přikotvení, vč.impregnace proti škůdcům	m	5,92000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 3,42+2,5									
202	76726Rpol	Os04 D+M Držák na toaletní papír s průzorem, matný nerez tl.0,8mm	kus	7,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 7									
203	76727Rpol	Os05 D+M Dávkovač tekutého mýdla, zaoblený, matný nerez tl.1,5mm	kus	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 10									
204	76728Rpol	Os06 D+M Háček na stěnu pr.17mm, matný nerez	kus	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 10									
205	76729Rpol	Os07 D+M Elektrický osoušeč rukou	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 4									
206	76730Rpol	Os08 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 200/60cm, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1									
207	76731Rpol	Os09 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 250/60cm, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1				1					
208	76732Rpol	Os10 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 90/60cm, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 2				2					
209	76733Rpol	Os11 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 90/60cm, kyvné, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 5				5					
210	767392113R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, přístřelením	m2	41,60000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
OK1 :									
plechy VSŽ 12001 : 37,6				37,6					
OK2 :									
plechy VSŽ 12001 : 4				4					
211	76751Rpol	Zs01 D+M Čistící zóna 202/271,5cm, zapuštěná, nerez rámeček 30/30/3mm, AL profily 27mm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně podlahové stěrky na dně prohlubně.									
AL profily 27mm s textilní výplní.									
Standard např.Topwell standard 27mm.									
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1				1					
212	76752Rpol	Zs02 D+M Předokenní AL žaluzie 325/250cm, AL vytlačované lamely Z93, ovládání el.pohonem	kus	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně větrného a slunečního čidla.									
Včetně el.pohonu.									
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 8				8					
213	76753Rpol	Zs03 D+M Předokenní AL žaluzie 340/250cm, AL vytlačované lamely Z93, ovládání el.pohonem	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně větrného a slunečního čidla.									
Včetně el.pohonu.									
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 4				4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
214	76754Rpol	Zs04 D+M Fasádní ocelový žebřík v.6m, š.45cm, žárový zinek + syntet.nátěr, vč.chem.kotvení	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

17 stupadel 50/30/3mm.

Včetně 12ks kotevních plechů 100/100/5mm, kotvených na chemické kotvy ke stěně pod KZS.

Včetně bezpečnostního zábradlí.

Nátěr odstín dle RAL 9006.

[viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1](#)

1

215	76755Rpol	Zs05 D+M Záchytný systém pro pohyb na střeše, vč.revize a zaškolení	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	---	-----	---------	--	------	--	---------	-------

Součástí dodávky a montáže je :

1/ Kotvicí bod např."TSL-600-H010" dl.600mm - 13ks

2/ Kotvicí bod např."TSL-700-H010" dl.700mm - 9ks

3/ Nerezové permanentní lano tl.6mm- dl.49m

4/ Revize a zaškolení

[viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1](#)

1

216	76756Rpol	Zs06 D+M Doplnění stáv.oplocení dl.19,9m, v.223cm, vč.podhrab.desek, sloupků a zemních prací	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------	-------

Včetně nutných zemních prací, betonáží základů a odvozu + uložení zeminy na skládku.

Podhrabové beton.desky v.200mm.

Sloupky - uzavřený profil J 60/60mm.

Výplň - drátový panel Zn+PVC.

Včetně vrat š.350cm, výška výplně 223cm a branky š.100cm, výšky 223cm.

Referenční typ např."Nylofor 3D".

[viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1](#)

1

217	76757Rpol	Zs07 D+M Posuvná brána dl.200cm, v.163cm, vč.ovládání na el.pohonu a čip.kartu	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	------	--	---------	-------

Včetně nutných zemních prací, betonáží základů a odvozu + uložení zeminy na skládku.

Sloupky - uzavřený profil J 60/60mm.

Výplň - drátový panel Zn+PVC.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Referenční typ např."Nylofor 3D". viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1		1					
218	76758Rpol	Zs08 D+M Oplocení dl.12,45m s vraty a vrátky, vč.podhrab.desek, sloupků a zemních prací	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Včetně nutných zemních prací, betonáží základů a odvozu + uložení zeminy na skládku. Podhrabové beton.desky v.200mm. Sloupky - uzavřený profil J 60/60mm. Výplň - drátový panel Zn+PVC. Včetně vrat š.350cm, výška výplně 163cm a branky š.100cm, výšky 163cm. Referenční typ např."Nylofor 3D". viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1		1					
219	76760Rpol	D+M Nosného roštu pro fasádní opláštění z TiZn, vč.chem.kotvení ke zdivu, žár.zinkováno	m2	70,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Včetně všech nutných systémových komponentů pro provedení roštu k uchycení fasádního opláštění. opláštění fasády nad soklem - skladba S.s1 : jižní strana : 10*1,75*2 východní strana : 10*1,75 západní strana : 10*1,75		35 17,5 17,5					
220	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	1 346,50000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK1 : L 120/80/8 : 488+468,5+184,7 L 140/140/10 : 205,3		1141,2 205,3					
221	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	363,70000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK2 : UPE 240 : 320,2 L 120/80/8 : 43,5		320,2 43,5					
222	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	37 552,72962		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
223	13335426	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 120x80x8 mm	t	1,30320		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		OK1 :							
		L 120/80/8 : 1,1412*1,1			1,26				
		OK2 :							
		L 120/80/8 : 0,0435*1,1			0,05				
224	13432550	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 140x140x10 mm	t	0,22580		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK1 :							
		L 140/140/10 : 0,2053*1,1			0,23				
225	13485325	Tyč průřezu UPE 240 hrubé, jakost oceli S235	t	0,35220		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK2 :							
		UPE 240 : 0,3202*1,1			0,35				
226	15401Rpol	Profil trapézový VSŽ 12001 600x50x0,80mm Aluzink	m2	55,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		OK1 :							
		plechy VSŽ 12001 : 37,6*1,3			48,88				
		dopočet na celé m2 : 0,12			0,12				
		OK2 :							
		plechy VSŽ 12001 : 4*1,3			5,2				
		dopočet na celé m2 : 0,8			0,8				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00			
227	77101Rpol	Příplatek za provedení zapuštěného keram.soklu, do líce s omítkou	m	11,23000		0,00		Vlastní	Indiv
		sokl ker.dlažeb : 1*2+2,25*2-0,7+2,715*2			11,23				
228	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby, vč.dodávky	m2	42,65000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba P.S1 : 5,64+1,83+1,6*2+3,54+4,64+4,22+2,35+1,57+1,14*3+1,82+10,42			42,65				
229	771475014RV2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty	m	11,23000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		sokl ker.dlažeb : 1*2+2,25*2-0,7+2,715*2			11,23				
230	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	11,23000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		11,23			11,23				
231	771575119RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 60x60 cm, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty	m2	42,65000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba P.S1 : 5,64+1,83+1,6*2+3,54+4,64+4,22+2,35+1,57+1,14*3+1,82+10,42			42,65				
232	771577843R00	Podlahový profil dilatační výšky 10 mm, vč.dodávky	m	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dilatační lišty ker.dlažby : 0,8+0,7*2+0,7*4		5					
233	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem, vč.dodávky	m	73,48000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		sokl : 11,23		11,23					
		spoj ker.dlažba/ker.obklad :		39,9					
		1,775*2+2,375*2+1,95*4+1,825*2+2,25*2+1,7*6+0,875*2+0,9*2+0,95*2							
		-0,7*5-0,8*3-0,9+4,25*2+2,45*2+1,4*2+0,85*6+1,25*8-0,7*9-0,8		17,4					
		1,5*2+0,975*2		4,95					
234	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,37889		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
235	59701Rpol	Dlažba keramická slinutá 800x400x9mm, dle výběru investora	m2	52,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		ker.dlažba vč.prořezu : 42,65*1,15		49,0475					
		dopočet na celé m2 : 0,9525		0,9525					
		sokl (řezaný) : 2		2					
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00			
236	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	416,04000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba P.S2 : 43,92+15,59+70,27*4+48,46+2,77+24,22		416,04					
237	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	224,50000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		sokly k pvc : 10*8+7*8-0,9*4+6,95*2+7,1*2-2+4,45*2+3,45*2-0,8+5,325*2+2,25*2		188,65					
		14,3*2-0,9*6-2-0,8*8-0,7*5-0,9+6,95*2+3,45*2-0,9+0,2*2-2+2,6*2+0,975*2		35,85					
238	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	416,04000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba P.S2 : 43,92+15,59+70,27*4+48,46+2,77+24,22		416,04					
239	776981113RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin, profil na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm	m	14,70000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		přechodové lišty : 0,9*7+0,8*2+0,7*4+2*2		14,7					
240	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,53303		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
241	24696906.A	Nátěr základní penetrační pro savý podklad	kg	90,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba P.S2 - penetrace : 416,04*0,2		83,21					
		dopočet na celé balení (10kg) : 6,792		6,79					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
242	28342403	Lišta soklová k PVC	m	236,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		sokl vč.prořezu : 224,5*1,05		235,72					
		dopočet na celé m : 0,275		0,28					
243	28410160	Linoleum přírodní tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20 m, dle výběru investora	m2	437,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pvc vč.prořezu : 416,04*1,05		436,84					
		dopočet na celé m2 : 0,158		0,16					
Díl: 781		Obklady keramické				0,00			
244	59701Rpol	Obklad keramický 200x400x8mm, dle výběru investora	m2	221,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		ker.obklady vč.prořezu : 204,05*1,08		220,374					
		dopočet na celé m2 : 0,626		0,626					
245	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady, vč.dodávky	m2	204,05000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dtto ker.obklady : 204,05		204,05					
246	781475120RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty	m2	204,05000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		keram.obklady :							
		m.č.1.05 : (0,95*2+1,7*2)*3-0,7*2,5-0,7*2		12,75					
		m.č.1.06 : (0,9*2+1,7*2)*3-0,7*2		14,2					
		m.č.1.07 : (0,875*2+1,7*2)*3-0,7*2		14,05					
		m.č.1.08 : (1,775*2+1,95*2)*3-0,8*2,5-0,7*2-0,75*2,5+(0,75*2+2,5*2)*0,3		19,02					
		m.č.1.09 : (1,95*2+2,375*2)*3-0,8*2,5*2		21,95					
		m.č.1.10 : (1,825*2+2,25*2)*3-0,9*2,5		22,2					
		m.č.1.13 : (1,5*2+0,975*2)*3-0,7*2,5		13,1					
		m.č.1.15 : (1,25*2+0,85*2)*3-0,7*2		11,2					
		m.č.1.16 : (1,25*2+0,85*2)*3-0,7*2		11,2					
		m.č.1.17 : (1,25*2+0,85*2)*3-0,7*2		11,2					
		m.č.1.18 : (1,25*2+1,4*2)*3-0,7*2		14,5					
		m.č.1.19 : (4,25*2+2,45*2)*3-0,8*2,5-0,7*2*4-0,75*2,5+(0,75*2+2,5*2)*0,3		32,67					
		m.č.1.04, 1.20 - 1.22 : 1*1,5*4		6					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
247	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m.č.1.04, 1.20 - 1.22 : 1*1,5*4	m2	6,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
248	781497132RS2	Lišta nerezová rohová k obkladům, profil pro tloušťku obkladu 10 mm m.č.1.08 : 0,75*2+2,5*2 m.č.1.19 : 0,75*2+2,5*2 m.č.1.04, 1.20 - 1.22 : 1*4+1,5*8	m	29,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
249	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	3,91589		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Díl: 783		Nátěry				0,00			
250	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní ocel.překlady U1 - IPE 140 : 5,2*0,56 ocel.překlady U3 - IPE 140 : 4,4*0,56 ocel.nosníky U2 - L 200/200/28 : 7,6*0,85 OK1 : L 120/80/8 : (40+38,4+15,14)*0,42 L 140/140/10 : 9,6*0,58 OK2 : UPE 240 : 10,6*0,96 L 120/80/8 : 3,56*0,42	m2	68,36200		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
251	783812130R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 2x email + 3x tmel 1NP : m.č.1.01 : 2,715*1,5*2-1*0,5+1*0,3*2 m.č.1.02 : (6,95*2+7,1*2-2*2+0,15*2)*1,5-1*0,5*2+1*0,3*4	m2	45,04500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
252	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění dtto olej.nátěry : 45,045	m2	45,04500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Díl: 784		Malby				0,00			
253	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x sdk : 5,12+34,66	m2	1 148,69750		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		štuk.omítky : 88,27+59,792+832,7755+128,08				1108,92			
254	784165332R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	1 148,69750		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		sdk : 39,78				39,78			
		štuk.omítky : 1108,9175				1108,92			

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	48,95220		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výkop rýh pro zákl.pasy :							
		na úroveň - 2,100 : $(7,525+40,46+4,65)*0,5*1,1+1,73*0,35*1,1*2+1,73*0,3*1,1*2$			31,42				
		$(5,15+2,55+0,65)*0,4*1,1+(2,025+17,45+0,65)*0,4*1,1+5$			17,53				
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	21,97610		0,00		RTS 13/ I	RTS 13/ I
		43,9522/2			21,98				
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	5,11500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výkop rýh pro zákl.patky :							
		na úroveň - 2,100 : $(0,5*0,5*2+0,7*0,6*4+0,6*0,6+0,55*0,55*3+0,8*0,8+0,75*0,75)*1,1$			5,12				
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,55750		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		5,115/2			2,56				
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	187,16800		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ruční výkop základů podél stáv.objektu - svahován :							
		na úroveň - 3,800 : $35,4*1,5*2,8+(2,6+4,7)*1,2*2,8+0,4*2*2,8*2$			177,69				
		na úroveň - 3,250 : $0,6*2*2,25*2$			5,4				
		na úroveň - 2,700 : $0,6*2*1,7*2$			4,08				
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	374,22120		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		odvoz výkopku na mezideponii : $48,9522+5,115+187,168$			241,24				
		odvoz výkopku pro zpětné zásypy : 132,986			132,99				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	108,24920		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		odvoz výkopku na skládku : 241,2352			241,24				
		odečet výkopku pro zpětné zásypy : -132,986			-132,99				
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	241,23520		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pro odvoz výkopku pro zpětné zásypy : 132,986			132,99				
		pro odvoz výkopku na skládku : 108,2492			108,25				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	349,48440		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		uložení výkopku na mezideponii : 241,2352			241,24				
		uložení výkopku na skládku : 108,2492			108,25				
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	132,98600		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ruční výkop základů podél stáv.objektu - svahován :							
		od úrovně - 3,800 : 35,4*1,5*2,8-35,4*0,5*2,8+(2,6+4,7)*1,2*2,8-(2,6+4,7)*0,3*2,8			117,52				
		0,4*2*2,8*2-0,4*0,5*2,8*2+5			8,36				
		od úrovně - 3,250 : 0,6*2*2,25*2-0,6*0,5*2,25*2			4,05				
		od úrovně - 2,700 : 0,6*2*1,7*2-0,6*0,5*1,7*2			3,06				
11	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	489,25000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		zhutnění pláň : 35*10,5+6*8+9*2,5+20,5*2,5			489,25				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	108,24920		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		108,2492			108,25				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00			
13	201Rpol	Příplatek ze provedení bednění pro pohledový beton	m2	95,80000		0,00		Vlastní	Indiv
		bednění stěny ST1 : 32,75*1,15*2+32,75*0,3+1,15*0,25*2+0,25*0,15*2+10			95,8				
14	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	584,80000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		odvětrání základů :							
		spodní vrstva : 39*3+34,4+9*13+6,3*2			281				
		horní vrstva : 39*3+34,4+9*13+6,3*2+1,5*2+0,3*13*4+0,3*8+0,3*6			303,8				
15	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	155,31010		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba P.h2, P.h4 :							
		spodní vrstva : (34,5*9,025+4,6*6,5)*0,2			68,25				
		horní vrstva : (34,5*9,025+4,6*6,5)*0,2			68,25				
		rampy - skladba P.h5 :							
		spodní vrstva : (7,7*1,73+19,475*1,73)*0,2			9,4				
		horní vrstva : (7,7*1,73+19,475*1,73)*0,2			9,4				
16	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	155,31010		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba P.h2, P.h4 : spodní vrstva : (34,5*9,025+4,6*6,5)*0,4 rampy - skladba P.h5 : spodní vrstva : (7,7*1,73+19,475*1,73)*0,4				136,5 18,81			
17	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 beton základové desky - skladba P.h2, Ph.4 : (10,05*35+5,1*7,3)*0,1 beton základové desky ramp - skladba P.h5 : (8,35*2,23+20,125*2,23)*0,1	m3	45,24790		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
						38,9 6,35			
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení bednění základové desky - skladba P.h2, P.h4 : (10,05+40,1+7,3)*0,25 bednění základové desky ramp - skladba P.h5 : (8,35+2,23*2+20,125)*0,25	m2	22,59630		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
						14,36 8,23			
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 22,5963	m2	22,59630		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
						22,6			
20	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm výztuž základové desky - skladba P.h2, P.h4 vč.prořezu a přesahů : (10,05*35+5,1*7,3)*0,0044*1,3*2 výztuž základové desky ramp - skladba P.h5 vč.prořezu a přesahů : (8,35*2,23+20,125*2,23)*0,0044*1,3*2	t	5,17640		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
						4,45 0,73			
21	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 beton základů : od úrovně - 3,800 : 35,4*0,5*3,5+(2,6+4,7)*0,3*3,5+0,6*0,5*3,5*2 od úrovně - 3,250 : 0,6*0,5*2,95*2 od úrovně - 2,700 : 0,6*0,5*2,4*2 od úrovně - 2,100 : (7,525+40,46+4,65)*0,5*1,8+1,73*0,35*1,1*2+1,73*0,3*1,91*2 6,2*0,4*1,91+2,25*0,4*1,55+6,1*0,4*1,35+1,3*0,4*1,6+5,7*0,4*1,75 4,8*0,4*1,91+2,25*0,5*1,55+7	m3	152,26990		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
						71,72 1,77 1,44 50,69 14,25 12,41			
22	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení bednění základů : od úrovně - 3,800 : 35,4*3,8+(2,6+4,7)*3,8+0,6*3,8*4+0,6*3,8+0,3*3,8+10	m2	390,34600		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
						184,8			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		od úrovně - 3,250 : 0,6*3,3*4+0,5*0,7*2		8,62					
		od úrovně - 2,700 : 0,6*2,7*4+0,5*0,7*2		7,18					
		od úrovně - 2,100 : (7,525+40,46+4,65)*1,1*2+1,73*0,2*2+1,73*1*2+2,13*0,2*2+2,13*1*2		125,06					
		6,2*1+6,55*1+2,25*0,8+2,6*0,8+6,1*0,5+6,45*0,5+1,3*0,9*2+5,7*0,9*2		35,51					
		4,8*1*2+2,25*0,8+2,6*0,8+0,5*0,7*2+15		29,18					
23	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	390,34600		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		390,346		390,35					
24	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	2,28400		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		propojovací výztuž zákl.pasů : 152,2699*0,015		2,28					
25	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	4,18500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		beton zákl.patek :							
		od úrovně - 2,100 : (0,5*0,5*2+0,7*0,6*4+0,6*0,6+0,55*0,55*3+0,8*0,8+0,75*0,75)*0,9		4,18					
26	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,12000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		KV1 + KV2 : 0,1091*1,1		0,12					
27	279323511RT6	Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37, XF3	m3	10,33670		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		beton stěny ST1 : 32,75*0,25*1,05+0,125*0,125*32,75+32,75*0,15*0,25		10,34					
28	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	95,80000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		bednění stěny ST1 : 32,75*1,15*2+32,75*0,3+1,15*0,25*2+0,25*0,15*2+10		95,8					
29	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	95,80000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dtto bednění ST1 : 95,8		95,8					
30	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,21620		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výztuž stěny ST1 : 0,1965*1,1		0,22					
31	279361921RT9	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí, svařovaná síť - drát 8,0 oka 150/150	t	0,43990		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výztuž stěny ST1 : 0,3384*1,3		0,44					
32	28611233	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	587,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Drenážní flexibilní (ohebné) trubky z tvrdého PVC (PVC - U) s vysokou mechanickou i chemickou odolností a malou hmotností.							
		odvětrání základů : 587		587					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	28611283.A	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	752,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
				376*2	752				
34	28611319.A	T kus PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	376,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
				(15*2+4+26*2+2+6)*4	376				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						0,00			
35	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	2,67500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				1NP - dozdivky : 0,75*0,75*0,4*3	0,68				
				různé drobné dozdivky : 8*0,25	2				
36	311238154R00	Zdivo keramické broušené P15, tl. 300 mm	m2	252,20430		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, navlhčení tvárnic, kladení tvárnic na pero a drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou, případné řezání tvárnic, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod., c) vynechání rýh, instalačních drážek, průdchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.), d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích. zdivo 1NP - obvodové : (10,09+7,315+39,5)*3,82-1,5*1,75*2-0,75*1,75-1*1,75*4-1*2,75*2 -17,7*2,75-2,2*1,75+15 35,1*3,82-2,25*3,225*8-2,45*3,225-1,7*2 atiky : 10,05*1*2+(10,095+6,365)*0,4									
					198,31				
					-37,52				
					64,73				
					26,68				
37	317168111R00	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	4,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
dle PD statiky : 4				4					
38	317168112R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.	kus	3,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
dle PD statiky : 3				3					
39	317168116R00	Překlad keramický plochý 115x71x2250 mm V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.	kus	1,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
dle PD statiky : 1				1					
40	317168122R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.	kus	11,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
dle PD statiky : 11				11					
41	317168123R00	Překlad keramický plochý 145x71x1500 mm V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.	kus	1,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
dle PD statiky : 1				1					
42	317168125R00	Překlad keramický plochý 145x71x2000 mm V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
dle PD statiky : 2				2					
43	317168127R00	Překlad keramický plochý 145x71x2500 mm V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
dle PD statiky : 2				2					
44	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x238x1250 mm V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.	kus	8,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. dle PD statiky : 8 8									
45	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x238x1750 mm	kus	8,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. dle PD statiky : 8 8									
46	317168135R00	Překlad keramický vysoký 70x238x2250 mm	kus	4,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty. V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. dle PD statiky : 4 4									
47	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,31660		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
u ocel.překladů dle statiky : 1PP : L 50/50/5 : 1,3*0,15*0,1*2 0,04 1NP : L 90/60/6 : 3,95*0,15*0,1 0,06 L 50/50/5 : 1*0,15*0,1*4 0,06 IPE 160 : 3,3*0,16*0,3 0,16									
48	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	8,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 300 mm, délky 200 mm a tloušťky 50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví. OK4 - U7 : 2 2 OK5 : 6 6									
49	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,10390		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
ocel.překlady dle statiky :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1PP :							
		L 50/50/5 : 1,3*4*0,0038			0,02				
		1NP :							
		L 90/60/6 : 0,0539			0,05				
		L 50/50/5 : 0,0302			0,03				
50	331123911R00	Montáž sloupů ze ŽB přívař.k zákl.,H do 18 m,1,5 t, vč.práce autojeřábu	kus	17,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		prefa sloupy :							
		S1 : 12		12					
		S2 : 5		5					
51	340237211R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi do 10 cm	kus	25,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		různé drobné dozdivky : 25		25					
52	340237212R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	35,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		různé drobné dozdivky : 35		35					
53	340238211R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	15,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		různé drobné dozdivky : 15		15					
54	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	10,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		různé drobné dozdivky : 10		10					
55	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	7,31000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP : 1*2,15*2+0,7*2,15*2		7,31					
56	342248141R00	Příčky keramické broušené na lepidlo, tl. 115 mm	m2	106,69400		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu a tvárnic vodou, položení základací malty pod ložnou plochu s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry tenkovrstvou maltou, krácení tvárnic, provázení svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci.							
		1NP :							
		stáv.objekt : (2,675*2+2,25*2+1,65+1,55+1,25)*3,375-0,7*2*3-0,9*2+0,9*2,15+10		54,2					
		nová část : (3,25+0,7+3,575+4+1,35*3)*3,82-0,7*2*5		52,5					
57	342248144R00	Příčky keramické broušené na lepidlo, tl. 140 mm	m2	298,83700		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu a tvárnic vodou, položení základací malty pod ložnou plochu s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry tenkovrstvou maltou, krácení tvárnic, provázení svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci. 1NP : stáv.objekt : $(2,675+0,9+2,65+6,3+4,15+0,445+4,3+3,705*2+2,45+0,25+3,6)*3,375$ 118,56 $(0,25*2+1,825*2+0,2)*3,375-0,7*0,7-0,9*2*3+10$ 18,79 nová část : $(4,4+0,8+10,15+1,15+4+3,575*4+2,2+1,35+2,375+3,25)*3,82$ 167,98 $-1*1,25*2-0,7*2*2-0,9*2*4-0,8*2*2-0,75*1,07+10$ -6,5							
58	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	128,95000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. skladba C.3 : 1PP : $13,55+13,62+14,76+13,5+29,11$ 84,54 1NP : $2,73+1,28*3+12,1+10,72+5,84+9,18$ 44,41							
59	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	52,24000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. skladba C.4 : 1PP : $1,49+4,93+1,92$ 8,34 1NP : $4,97+1,2+1,82+5,86+1,35+2,48+2+1,18+2,26+1,34+3,97+6,05+8+1,42$ 43,9							
60	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	13,72000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba C.4 : 1PP : $1,49+1,92$ 3,41 1NP : $1,2+1,82+1,35+2+1,18+1,34+1,42$ 10,31							
61	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	21,34000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba C.4 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1PP : 4,93			4,93				
		1NP : 4,97+2,48+2,26+3,97+2,73			16,41				
62	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2	m2	34,93000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba C.3 :							
		1NP : 5,84+9,18+5,86+6,05+8			34,93				
63	345123412R00	Montáž dílce ŽB atikového do 5,4 t, H do 24 m, vč.práce autojeřábu	kus	7,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		prefa světlíky :							
		DS5 : 7			7				
64	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	25,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ostatní - různé : 25			25				
65	346244371R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	27,12000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		po odvětrávacím potrubí ze základů : 5,3*0,2*2			2,12				
		ostatní - různé : 25			25				
66	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1,63100		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		u ocel.překladů dle statiky :							
		1PP :							
		L 50/50/5 : 1,3*0,1*4			0,52				
		1NP :							
		L 90/60/6 : 3,95*0,09*2			0,71				
		L 50/50/5 : 1*0,05*8			0,4				
67	380932225R00	Vlepení výztuže D 12, beton, malta HIT - HY 150	m	19,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru D 22 mm a hloubky 1 m, vyplnění otvoru chemickou maltou HIT - HY 150 pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 330 ml a zasunutí betonářské výztuže D 12 mm.							
		Poznámka:							
		V množství chemické malty je započítáno 10 - 20% rezervy.							
		OK6 - vlepené záv.tyče : 19*1			19				
68	380932227R00	Vlepení výztuže D 16, beton, malta HIT - HY 150	m	10,40000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru D 28 mm a hloubky 1 m, vyplnění otvoru chemickou maltou HIT - HY 150 pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 330 ml a zasunutí betonářské výztuže D 16 mm. Poznámka: V množství chemické malty je započítáno 10 - 20% rezervy. OK5 : (12+14)*0,4 10,4							
69	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí, betonem třídy C 25/30	m3	10,12190		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dobetonování spar panelů stropu : 9,75*0,05*0,25*26+7,25*0,05*0,25*5		3,62					
		dobetonování prefa stropních panelů : 6,5		6,5					
70	59301Rpol	Sloup prefabrikovaný S1, 30/30/398cm, vyztužení dle PD statiky	kus	12,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		S1 : 12		12					
71	59302Rpol	Sloup prefabrikovaný S2, 30/30/306cm, vyztužení dle PD statiky	kus	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		S2 : 5		5					
72	59303Rpol	D+M Kotevní botky pro kotvení prefa sloupů, (spojení sloupů se základy)	kus	68,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Systémové řešení - např. Peiko HPKM+kotevní šrouby HPM. KV1 - S1 : 12*4 48 KV2 - S2 : 5*4 20							
73	59304Rpol	Světlík prefabrikovaný DS5, 430/90/60-85/15cm, vyztužení dle PD statiky	kus	7,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		DS5 : 7		7					
74	13331512	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	t	0,05500		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.překlady dle statiky : 1PP : L 50/50/5 : 0,0198*1,1 0,02 1NP : L 50/50/5 : 0,0302*1,1 0,03							
75	13335590	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 90x60x6 mm	t	0,05930		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.překlady dle statiky : L 90/60/6 : 0,0539*1,1 0,06							
Díl: 4			Vodorovné konstrukce			0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	4101Rpol	Překlad prefabrikovaný P1, 300/300/3000mm, vyztužení dle PD statiky	kus	9,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		P1 : 9		9					
77	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	93,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		základy - viz statika :							
		PZD 30/10/200cm : 93		93					
78	411123904R00	Montáž strop.panellů ze ŽB s háky, H do 18 m, 7 t, vč.práce autojeřábu	kus	10,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		prefa stropní panely :							
		D1 - D7 : 4+1+1+1+1+1+1		10					
79	411135002R00	Montáž strop.panellů z předepjatého betonu, do 3 t, vč.práce autojeřábu	kus	1,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dle PD statiky :							
		SPH 700/7250 : 1		1					
80	411135004R00	Montáž strop.panellů z předepjatého betonu, do 7 t, vč.práce autojeřábu	kus	29,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dle PD statiky :							
		SPH 25042 - 1200/9750 : 12		12					
		SPH 25006 - 1200/9750 : 14		14					
		SPH 25042 - 1200/7250 : 3		3					
81	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1	m3	4,12200		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		beton desky D8 : 12,6*0,11		1,39					
		beton OK3 : 21*0,12		2,52					
		beton OK5 : 1,8*0,12		0,22					
82	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,34780		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		záhlvková výztuž stropů, vč.prořezu : 0,1954*1,1		0,21					
		výztuž desky D8 : 0,0417*1,1		0,05					
		výztuž desek OK3 : 0,0735*1,1		0,08					
		výztuž desek OK5 : 0,0056*1,1		0,01					
83	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,14040		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výztuž desky D8 : 0,0392*1,3		0,05					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výztuž desek OK3 : 0,0633*1,3			0,08				
		výztuž desek OK5 : 0,0055*1,3			0,01				
84	413125102R00	Montáž plochých průvlaků ze ŽB, hmotnost do 3 t, vč.práce autojeřábu	kus	9,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		prefa překlady :							
		P1 : 9		9					
85	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	6,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK5 : 6		6					
86	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	4,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK4 - U7 : 4		4					
87	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30	m3	3,85200		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		beton průvlaku P2 : 32,1*0,3*0,4		3,85					
88	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	42,03000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		bednění průvlaku P2 : 32,1*0,3+32,1*0,5*2+0,5*0,3*2		42,03					
89	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	42,03000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		42,03		42,03					
90	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	6,36000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		podpěr.kce bednění průvlaku P2 : 0,3*1*5+2,7*0,3*6		6,36					
91	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění	m2	6,36000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		6,36		6,36					
92	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R)	t	0,58700		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výztuž průvlaku P2 : 0,5336*1,1		0,59					
93	413941005R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 18 mm	m	25,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		nosné svary - různé : 25		25					
94	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12	t	0,18060		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.profilý dle statiky :							
		U5 - IPE 140 : 0,1806		0,18					
95	41602Rpol	D+M Kazetový akustický podhled skladby C.2, vč.nosného roštu, potřebného prořezu a kotvení	m2	425,45000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Standard např."Ecophon Focus LP" skladba C.2 : 1NP : 18,63+36,56+306,98+50,14+7,4+5,74			425,45				
96	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 beton věnců : V1 : 56,4*0,3*0,2+56,4*0,25*0,15 V1' : 30,6*0,25*0,14 V4 : 17,2*0,225*0,2 V5 : 15,3*0,3*0,2	m3	8,26200		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					5,5 1,07 0,77 0,92				
97	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení bednění věnců : V1 : 56,4*0,32+56,4*0,55*2+0,55*0,3*2 V1' : 30,6*0,35*2+0,35*0,15*2 V4 : 17,2*0,3*2+0,3*0,225*2 V5 : 15,3*0,3*2+0,3*0,3*2	m2	121,75800		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					80,42 21,52 10,46 9,36				
98	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 121,758	m2	121,75800		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					121,76				
99	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) výztuž věnců : 0,6052*1,1	t	0,66570		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					0,67				
100	55388Rpol	D+M Iso nosník 4QM - H200 - REI120 dle výkresů statické části : 21	m	21,00000		0,00		Vlastní	Indiv
					21				
101	13383425	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 ocel.profilý dle statiky : U5 - IPE 140 : 0,1806*1,1	t	0,19870		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
					0,2				
102	59300Rpol	Panel stropní SPH 25042 - 120/975cm dle PD statiky : 9,75*12	m	117,00000		0,00		Vlastní	Indiv
					117				
103	59301Rpol	Panel stropní SPH 25006 - 120/975cm	m	136,50000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle PD statiky : 9,75*14		136,5					
104	59302Rpol	Panel stropní SPH 25042 - 120/725cm	m	21,75000		0,00		Vlastní	Indiv
		dle PD statiky : 3*7,25		21,75					
105	59303Rpol	Panel stropní SPH 25042 - 70/725cm	m	7,25000		0,00		Vlastní	Indiv
		dle PD statiky : 7,25		7,25					
106	59311Rpol	Deska stropní plná PZD 200x30x10cm	kus	93,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		základy - viz statika :							
		PZD 30/10/200cm : 93		93					
107	59312Rpol	Prefa deska stropní plná D1, 263x599x20cm	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		prefa desky stropní - viz statika :							
		D1 : 4		4					
108	59313Rpol	Prefa deska stropní plná D2, 263x653,5x20cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		prefa desky stropní - viz statika :							
		D2 : 1		1					
109	59314Rpol	Prefa deska stropní plná D3, 263x629,5x20cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		prefa desky stropní - viz statika :							
		D3 : 1		1					
110	59315Rpol	Prefa deska stropní plná D4, 475x477,5x20cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		prefa desky stropní - viz statika :							
		D4 : 1		1					
111	59316Rpol	Prefa deska stropní plná D5, 444,5x244,5x20cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		prefa desky stropní - viz statika :							
		D5 : 1		1					
112	59317Rpol	Prefa deska stropní plná D6, 619,5x245,5x20cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		prefa desky stropní - viz statika :							
		D6 : 1		1					
113	59318Rpol	Prefa deska stropní plná D7, 870,5x300x20cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

prefa desky stropní - viz statika :

D7 : 1

1

Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					0,00			
114	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	89,15000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

1PP : 15

15

1NP : 1,5*2+0,75+1,75*6+1*4+1,75*8+1*2+2,75*4+17,7+2,75*2+2,2+1,75*2

74,15

115	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	81,58750		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
-----	--------------	-----------------------------------	----	----------	--	------	--	------------	-----------

1PP : 10

10

1NP :

východní strana : 1*1,75*4+1*2,75*2+17,7*2,75

61,17

jižní strana : 1,5*1,75*2+0,75*1,75

6,56

severní strana : 2,2*1,75

3,85

116	611474921RT1	Omítka stropů vnitřní dvouvrstvá, vápen.štuk, stroj, na pálené cihly a tvarovky	m2	881,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--	------	--	------------	-----------

Položka obsahuje postřik podkladu tl. 3 mm, jádrovou omítku tl. 15 mm a štukovou omítku tl. 2,5 mm prováděnou strojně.

1PP : 3,94+0,87+0,73+1,49+4,93+1,92+13,55+13,62+14,76+13,5+29,11

98,42

1NP : 4,97+1,2+1,82+5,86+1,35+29,75+2,48+2+1,18+2,26+1,34+3,97+6,05

64,23

18,63+36,56+306,98+35,33+3,93+3,75+4,63+10,84+24,44+2,73+3,97

451,79

3,8+0,53+0,88+108,01+9,28+12,32+10+8+1,42+1,28*3+12,1+10,72+5,84

186,74

9,18+5,74+50,14+7,4+3,21+4,15

79,82

117	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	21,84000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
-----	--------------	--	----	----------	--	------	--	------------	-----------

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

1NP :

m.č.1.06 - nad ker.obkladem : 2*0,25*2

1

m.č.1.09 - nad ker.obkladem : 2*0,25*2+0,2*2*0,4

1,16

m.č.1.10 - nad ker.obkladem : 0,2*2*0,4

0,16

m.č.1.11 - nad ker.obkladem : 2*0,25*2

1

m.č.1.12 - nad ker.obkladem : 2*0,25*2

1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.13 - nad ker.obkladem : 0,2*2*0,4		0,16					
		m.č.1.14 - nad ker.obkladem : 2*0,25*2		1					
		m.č.1.15 - nad ker.obkladem : 0,2*2*0,4		0,16					
		m.č.1.16 - nad ker.obkladem : 2*0,25*2+0,2*2*0,4		1,16					
		m.č.1.17 - nad ker.obkladem : 0,2*4*0,4		0,32					
		m.č.1.20 - nad ker.obkladem : 2*6*0,15+2*0,25*6		4,8					
		m.č.1.23 - nad ker.obkladem : 0,2*2*0,3+5		5,12					
		m.č.1.26 - nad ker.obkladem : 2*0,3*2		1,2					
		m.č.1.31.A, 1.31B, 1.31C, 1.31D - nad ker.obkladem : 1*4*0,3		1,2					
		m.č.1.32 - nad ker.obkladem : 1*2*0,3		0,6					
		m.č.1.39 - nad ker.obkladem : 2*2*0,3		1,2					
		m.č.1.43 - nad ker.obkladem : 1*2*0,3		0,6					
118	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	153,95250		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		1PP : 1,1*10*0,25+1,2*0,25*2+2,5*0,25*2+1,2*0,25+2,25*0,25+0,95*0,25		5,7					
		0,7*0,25+1,55*0,25+3,1*0,25+5,9*0,25*2+5,2*0,25*2+0,9*0,25*2		7,34					
		1NP :							
		m.č.1.05 : 0,25*2,25		0,56					
		m.č.1.06 - nad ker.obkladem : 1,65*0,25+1,5*0,25*2		1,16					
		m.č.1.09 - nad ker.obkladem : (2+1,5*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,4		1,99					
		m.č.1.10 - nad ker.obkladem : (0,75+0,55*2)*0,4		0,74					
		m.č.1.11 - nad ker.obkladem : (1,15+1,5*2)*0,25		1,04					
		m.č.1.12 - nad ker.obkladem : (1+1,5*2)*0,25		1					
		m.č.1.13 - nad ker.obkladem : (0,75+0,55*2)*0,4		0,74					
		m.č.1.14 - nad ker.obkladem : (1+1,5*2)*0,25		1					
		m.č.1.15 - nad ker.obkladem : (0,75+0,55*2)*0,4		0,74					
		m.č.1.16 - nad ker.obkladem : (1,15+1,5*2)*0,25+(0,75+0,55*2)*0,4		1,78					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.17 - nad ker.obkladem : $(0,75*2+0,55*4)*0,4$				1,48			
		m.č.1.18 : $(2,25+2,4*2)*0,15+3,375*0,25*2+2,4*0,25$				3,35			
		m.č.1.19A : $(2,25*2+2,4*4)*0,15+3,375*0,25*4+2,4*0,25*2$				6,69			
		m.č.1.19B : $(2,25*6+2,4*12)*0,15+3,375*0,25*12+(2,2+1,75*2)*0,3+2,4*0,25*6$				21,78			
		$2,25*0,75*5+2,45*0,75+2,25*0,4*6+2,25*0,15*22+2,4*0,15*2+10$				33,82			
		m.č.1.20 - nad ker.obkladem : $(2,25*3+1,3*6)*0,15+1,375*0,25*6+2,25*0,25*3$				5,93			
		m.č.1.23 - nad ker.obkladem : $(0,75+0,55*2)*0,3$				0,56			
		m.č.1.24 : $(2,25+2,6)*0,4+(1,7+2,1*2)*0,35+(2,25+3,5*2)*0,15+2,25*0,15$				5,73			
		$(2,25*2+2,6*2)*0,15+(1+2,1*2)*0,45+1,45*0,4+1,45*0,15*2+5$				9,81			
		m.č.1.26 - nad ker.obkladem : $1,1*0,3$				0,33			
		m.č.1.30 : $(0,6+2,1*2)*0,15$				0,72			
		m.č.1.31.A, 1.31B, 1.31C, 1.31D - nad ker.obkladem :				12,04			
		$(1,5*2+0,75*4)*0,3+2,25*0,75*3+2,25*0,4*2+2,25*0,15*10$							
		m.č.1.32 - nad ker.obkladem : $(0,75+0,75*2)*0,3$				0,68			
		m.č.1.37 : $(1+1,75*2)*0,3$				1,35			
		m.č.1.38 : $(1+1,75*2)*0,3$				1,35			
		m.č.1.39 - nad ker.obkladem : $(1+0,75*2)*0,3$				0,75			
		m.č.1.40 : $(1+1,75*2)*0,3$				1,35			
		m.č.1.41 : $(1+2,75*2)*0,3$				1,95			
		m.č.1.42 : $(2,7*6+2,75*12)*0,3+5$				19,76			
		m.č.1.43 - nad ker.obkladem : $(1+0,75*2)*0,3$				0,75			
119	612456119R00	Příplatek za tažení mělkého žlábků	m	217,56000			0,00	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		začištění ker.soklů : 217,56				217,56			
120	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně	m2	647,48070			0,00	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje postřik a jádrovou omítku tl. 15 mm.							
		1PP - pod ker.obklady :							
		m.č.0.10, 0.12 : $(3,15*2+5,9*2+5,05*4-0,9*2-0,8+0,7*2)*2,05$				76,06			
		m.č.0.04 - 0.06 : $(-0,6*3+1,6*2+1*2+4,25*2+2,15*2+0,6*2+0,4*2+1,15*2)*2,05$				42,02			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP :							
		m.č.1.06 : (1,85*2+2,675*2)*2,05-0,9*2				16,75			
		m.č.1.07 : (1,25*2+0,9*2)*2,05-0,7*2				7,42			
		m.č.1.08 : (1,25*2+1,4*2)*2,05-0,7*2				9,46			
		m.č.1.09 : (2,25*2+2,675*2)*2,05-0,7*2*4-0,75*0,25				14,4			
		m.č.1.10 : (0,9*2+1,41*2)*2,05-0,7*2-0,75*0,25+10				17,88			
		m.č.1.11 : (1,7*2+1,56*2)*2,05-0,7*2				11,97			
		m.č.1.12 : (1,7*2+1,3*2)*2,05-0,7*2-0,6*2				9,7			
		m.č.1.13 : (0,9*2+1,3*2)*2,05-0,6*2-0,75*0,25				7,63			
		m.č.1.14 : (1,7*2+1,4*2)*2,05-0,6*2-0,7*2				10,11			
		m.č.1.15 : (0,9*2+1,4*2)*2,05-0,6*2-0,75*0,25				8,04			
		m.č.1.16 : (2,675*2+1,6*2)*2,05-0,7*2*2-0,75*0,25				14,54			
		m.č.1.17 : (2,25*2+2,65*2)*2,05-0,7*2-0,75*0,25*2				18,32			
		m.č.1.20 : (8,625*2+3,705*2+0,45*2)*2,05-0,9*2*3-2,25*1,15*3				39,24			
		m.č.1.21 : (4*2+1*2)*2,05-0,9*2				18,7			
		m.č.1.23 : (2,75*2+4*2)*2,05-0,75*0,25				27,49			
		m.č.1.26 : (1,9*2+1,45*2)*2,05-0,8*2				12,13			
		m.č.1.27 : (1,9*2+2,1*2)*2,05-0,7*2				15			
		m.č.1.31.A, 1.31B, 1.31C, 1.31D : (12,3*2+17,2*2+3,2*2+1,15*2+0,4*4+3,2*2+3,45*2-2,25*2-1,7)*2,055				157			
		(0,75*7+0,4*3+0,4*4)*2,05-0,9*2*4+15				24,3			
		m.č.1.32 : (4*2+2*2)*2,05-0,75*1-0,7*2*5				16,85			
		m.č.1.33-1.36 : (0,9*6+1*2+1,35*8)*2,05-0,7*2*4				31,71			
		m.č.1.39 : (1,5*2+3,575*2)*2,05-1*2,05-0,9*2-0,8*2				15,36			
		m.č.1.43 : (4,55*2+2,375+0,7*2)*2,05-1*1				25,39			
121	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	865,15000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP : 2,5*3+2,3*12+2,5*5+1,2*10+2,5*2				64,6			
		1NP :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.05 : 2,25+3,25*2+3,4*2		15,55					
		m.č.1.06 : 1,65+3,6+1,85		7,1					
		m.č.1.09 : 3,25+0,75*3+2,6		8,1					
		m.č.1.10 : 0,75*3		2,25					
		m.č.1.11 : 1,15+3,25+2,05		6,45					
		m.č.1.12 : 1+3,25		4,25					
		m.č.1.13 : 0,75*3		2,25					
		m.č.1.14 : 1,1+3,25		4,35					
		m.č.1.15 : 0,75*3		2,25					
		m.č.1.16 : 1,15+3,25+0,75*3		6,65					
		m.č.1.17 : 0,75*6		4,5					
		m.č.1.18 : 2,25+3,4*4		15,85					
		m.č.1.19A : 2,25*2+3,4*6		24,9					
		m.č.1.19B : 2,25*6+3,4*12+2,25*20+3,25*48+2,4*4+3,4*2+1,75*2+3,4		277,2					
		1,465*2+2,1*4+0,7*4+5,7*3+0,7*5		34,73					
		m.č.1.20 : 2,25*3+3,4*6+3,4+0,7*3		32,65					
		m.č.1.21 : 3,4		3,4					
		m.č.1.22 : 3,4*2		6,8					
		m.č.1.23 : 0,75*3		2,25					
		m.č.1.24 : 2,25*3+1,7+2,1+3,25+3,4+3,25*4+1,5*2+3,4*2+1+2,1*2+15		60,2					
		m.č.1.26 : 1,1*2,1*2		4,62					
		m.č.1.30 : 0,6*2+2,1*4		9,6					
		m.č.1.31A, 1.31B, 1.31C, 1.31D : 1,5*2+1,75*4+3,4*7+2,25*12+3,25*20+1+1,25*2+20		149,3					
		m.č.1.32 : 0,75+1,75*2		4,25					
		m.č.1.37 : 1+1,75*2+1+1,25*2		8					
		m.č.1.38 : 1+1,75*2		4,5					
		m.č.1.39 : 1+2,75*2		6,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.40 : 1+1,75*2				4,5			
		m.č.1.41 : 1+2,75*2				6,5			
		m.č.1.42 : 2,7*6+2,75*12+5,7*3+0,7*5				69,8			
		m.č.1.43 : 1+1,75*2+3,4*2				11,3			
122	612474921RT1	Omítka stěn vnitřní dvourstvá, vápen. štuk, stroj, na pálené cihly a tvarovky	m2	1 467,05740		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje postřik podkladu tl. 3 mm, jádrovou omítku tl. 15 mm a štukovou omítku tl. 2,5 mm prováděnou strojně.							
		1PP :							
		m.č.0.09, 0.10 : (5*2+2,705*2)*2,45-0,8*2+(5*2+3,085*2)*0,45				41,83			
		m.č.0.11 : (2,7*2+5*2)*2,45-0,8*2+10				46,13			
		m.č.0.12 : (5*2+5,9*2+0,7*2)*0,45				10,44			
		m.č.0.04 - 0.06 : (1,585*2+0,9*2+4,2*2+2,1*2+0,275*2+0,4*2+1,15*2)*0,45				9,55			
		m.č.0.07 : (5,9*2+3,3*2+0,3*2+0,265*2)*2,45-0,8*2+10				56,25			
		m.č.0.20 : (13,3*2+3,3*2+0,275*2+0,4*2)*2,45-0,6*2*3-0,8*2*3-0,9*2*2-0,875*1				71,77			
		m.č.0.19 : 0,9*2,45+0,85*2,1*2+(1+1,05+0,15)*2+2,05*1,4*2-0,6*2+10				24,71			
		m.č.0.03 : (0,95*2+0,7*2)*2,45-0,6*2				6,88			
		1NP :							
		m.č.1.05 : (12,8*2-2,7*2+3,7*2)*3,4-0,7*2*5-0,9*2*2-1,6*2,5+0,25*3,5*2				80,99			
		m.č.1.06 - nad ker.obkladem : (1,85*2+2,675*2)*1,375				12,44			
		m.č.1.07 - nad ker.obkladem : (1,25*2+0,9*2)*1,375				5,91			
		m.č.1.08 - nad ker.obkladem : (1,25*2+1,4*2)*1,375				7,29			
		m.č.1.09 - nad ker.obkladem : (2,25*2+2,675*2)*1,375				13,54			
		m.č.1.10 - nad ker.obkladem : (0,9*2+1,41*2)*1,375				6,35			
		m.č.1.11 - nad ker.obkladem : (1,7*2+1,56*2)*1,375				8,96			
		m.č.1.12 - nad ker.obkladem : (1,7*2+1,3*2)*1,375				8,25			
		m.č.1.13 - nad ker.obkladem : (0,9*2+1,3*2)*1,375				6,05			
		m.č.1.14 - nad ker.obkladem : (1,7*2+1,4*2)*1,375				8,53			
		m.č.1.15 - nad ker.obkladem : (0,9*2+1,4*2)*1,375				6,33			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.16 - nad ker.obkladem : (2,675*2+1,6*2)*1,375				11,76			
		m.č.1.17 - nad ker.obkladem : (2,25*2+2,65*2)*1,375				13,47			
		m.č.1.18 : (2,75*2+6,6*2)*3,4-1,465*2-0,9*2-2,25*2,4				53,45			
		m.č.1.19A : (6*2+6,6*2)*3,4-1,465*2*2-2,25*2,4*2				69,02			
		m.č.1.19B : (16,1*2+22,6*2+0,25*2)*3,4-1,465*2-2,25*2,4*6-0,9*2*2-2,2*1,75				222,08			
		-5,7*0,7*3-2,85*2,05*2-1,6*2,5-0,7*0,7				-28,14			
		m.č.1.20 - nad ker.obkladem : (8,625*2+3,705*2+0,45*2)*1,375-2,25*1,375*3				25,86			
		m.č.1.21 - nad ker.obkladem : (4*2+1*2)*1,375				13,75			
		m.č.1.22A, 1.22B : (4*2+2,075)*3,4+2,075*1,3				36,95			
		m.č.1.23 - nad ker.obkladem : (2,75*2+4*2)*1,375+15				33,56			
		m.č.1.24 : (7,85*2+4,85*2+0,5*2+0,4*2)*3,4-2,045*2,1-2,075*2,1-0,9*2,25-1,7*2				78,4			
		-0,7*2*2-0,8*2-0,6*2+10				4,4			
		m.č.1.46A, 46B : (3,6*2+2,045)*3,4+2,045*1,3				34,09			
		m.č.1.26 - nad ker.obkladem : (1,9*2+1,45*2)*1,375				9,21			
		m.č.1.27 - nad ker.obkladem : (1,9*2+2,1*2)*1,375				11			
		m.č.1.28 : (1,75*2+3+2,1)*3,4				29,24			
		m.č.1.30 : (0,8*4)*3,4-0,6*2				9,68			
		m.č.1.31.A, 1.31B, 1.31C, 1.31D - nad ker.obkladem : (12,3*2+17,2*2+3,2*2+1,15*2+0,4*4+3,2*2+3,45*2)*1,375-2,25*1,225*2				108,06			
		-1,5*0,75*2-1*0,75*2+5				1,25			
		m.č.1.32 - nad ker.obkladem : (4*2+2*2)*1,375-0,75*0,75+10				25,94			
		m.č.1.33-1.36 - nad ker.obkladem : (0,9*6+1*2+1,35*8)*1,375				25,02			
		m.č.1.37 : (3,35*2+3,575*2)*3,4-1*1,75-0,7*2-0,8*2-1*1,25+5				46,09			
		m.č.1.38 : (3*2+3,575*2)*3,4-1*1,75-0,8*2*2-1*1,25+5				43,51			
		m.č.1.39 - nad ker.obkladem : (1,5*2+3,575*2)*1,375-1*0,75				13,21			
		m.č.1.40 : (2,5*2+3,575*2)*3,4-1*1,75-0,9*2-0,7*2-0,75*1,05				35,57			
		m.č.1.41 : (2,2*2+2,375*2)*3,4-1*2,75-0,9*2-0,7*2-0,75*1,05				24,37			
		m.č.1.42 : (17,5*2+2,375)*3,4-2,7*2,75*6-2,85*2,05*2-5,7*0,7*3-0,9*2+10				67,07			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.43 - nad ker.obkladem : $(4,55*2+2,375+0,7*2)*1,375-1*0,75$		16,95					
123	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	131,61000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP : 15		15					
		1NP : $(56,4*2+30,6*2+15,3*2)*0,35+45$		116,61					
124	613421132R00	Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, hladká	m2	16,10000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		m.č.131.A - pod ker.obkladem : $0,75*2*3+0,75*2*2+0,4*2*2+0,75*2*2+0,4*2*3+0,4*2*2$		16,1					
125	613421173R00	Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková	m2	111,06500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP :							
		m.č.1.19B : $0,75*3,25*11+0,75*3,6*10+0,75*3,6*10+0,4*3,5*11$		96,21					
		0,2*3,6*4		2,88					
		m.č.131.A - nad ker.obkladem :		11,97					
		$0,75*1,25*3+0,75*1,6*2+0,4*1,6*2+0,75*1,6*2+0,4*1,5*3+0,4*1,6*2$							
126	617421232R00	Omítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená	m2	19,80000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		m.č.1.29 : $(1,1*2*0,75*2)*6$		19,8					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00			
127	60201Rpol	Provedení omítky stěn tenkovrstvé pastovité, způsob provedení dle popisu v PD	m2	242,24250		0,00		Vlastní	Indiv
		omítka zateplení fasády nad soklem :							
		východní strana : $40,46*4,5+0,5*0,5*2-1*1,75*4-1*2,75*2-17,7*2,75+15$		136,4					
		jižní strana : $10,09*5-1,5*1,75*2-0,75*1,75$		43,89					
		severní strana : $7,315*5-2,2*1,75$		32,73					
		západní strana : $2,5*1,5$		3,75					
		omítka špalet oken a dveří :							
		východní strana : $(1*4+1,75*8+1*2+2,75*4+17,7+2,75*2)*0,18$		9,76					
		jižní strana : $(1,5*2+1,75*4+0,75+1,75*2)*0,18$		2,56					
		severní strana : $(2,2+1,75*2)*0,18$		1,03					
		omítka nad střechou přístavby (na stáv.objektu) : $40,46*0,3$		12,14					
128	60202Rpol	Provedené podkladního nátěru pod tenkovrs.omítky	m2	242,24250		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dtto omítka fasády : 242,2425			242,24				
129	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	74,15000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		APU lišty : 1,5*2+0,75+1,75*6+1*4+1,75*8+1*2+2,75*4+17,7+2,75*2+2,2+1,75*2			74,15				
130	620991011R00	Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou	kus	3,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		nad parapety : 0,2*16			3,2				
131	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	71,58750		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ochrana oken a dveří :							
		východní strana : 1*1,75*4+1*2,75*2+17,7*2,75			61,17				
		jižní strana : 1,5*1,75*2+0,75*1,75			6,56				
		severní strana : 2,2*1,75			3,85				
132	622311018R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 180 mm	m	40,66500		0,00		RTS 13/ I	RTS 13/ I
		V položkách zateplení suterénů, soklů a fasád je započteno kotvení hmoždinkami v počtu 6 kusů/m2.							
		zaklád.lišta zateplení fasády nad soklem :							
		východní strana : 40,46-1*2-17,7			20,76				
		jižní strana : 10,09			10,09				
		severní strana : 7,315			7,32				
		západní strana : 2,5			2,5				
133	622311512R00	Izolace suterénu z desek XPS tl. 100 mm, bez PU	m2	74,88000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		zateplení soklu :							
		východní strana : 40,3*1,3			52,39				
		jižní strana : 10,05*1,3			13,06				
		severní strana : 7,25*1,3			9,43				
134	622311563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	1,79100		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje řezání desek, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení LPE lišty (5m/m2) a přehlazení stěrky.							
		zateplení pod parapety oken :							
		východní strana : 1*4*0,18			0,72				
		jižní strana : (1,5*2+0,75)*0,18			0,68				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

severní strana : 2,2*0,18

0,4

135	622311734RV1	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV tl.140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	40,46000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
-----	--------------	---	----	----------	--	------	--	------------	-----------

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

zateplení stáv.objektu - pruh KZS v místě napojení na střechnu přístavby : 40,46*1

40,46

136	622311736RV1	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV tl.180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	201,75750		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--	------	--	------------	-----------

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Od tloušťky izolace 160 mm jsou v položkách zateplení započteny zapouštěcí hmoždinky STR U.

V položkách zateplení suterénů, soklů a fasád je započteno kotvení hmoždinkami v počtu 6 kusů/m2. Položky jsou určeny také pro zdvojení zateplovacího systému.

zateplení fasády nad soklem :

východní strana : 40,46*4,5+0,5*0,5*2-1*1,75*4-1*2,75*2-17,7*2,75

121,39

jižní strana : 10,09*5-1,5*1,75*2-0,75*1,75

43,89

severní strana : 7,315*5-2,2*1,75

32,73

západní strana : 2,5*1,5

3,75

137	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	20,10000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
-----	--------------	--	----	----------	--	------	--	------------	-----------

vnitřní strany zdí atik : 10,05*1*2

20,1

138	622432112R00	Omítka stěn soklu mozaiková střednězrná, vč.penetrace	m2	30,59000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
-----	--------------	---	----	----------	--	------	--	------------	-----------

Dekoratívní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr G700. Je vysoce mechanicky odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám.

Spotřeba 6 kg/m2.

omítka viditelné části zateplení soklu :

východní strana : 40,3*0,8-(6,25+4,525)*0,8-2,1*0,7/2*2-6*0,2-1,5*0,4-6*0,6

16,75

jižní strana : 10,05*0,8

8,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		severní strana : 7,25*0,8				5,8			
139	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	43,93700		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		přesíťování špalet oken a dveří :							
		východní strana : (1*4+1,75*8+1*2+2,75*4+17,7+2,75*2)*0,18				9,76			
		jižní strana : (1,5*2+1,75*4+0,75+1,75*2)*0,18				2,56			
		severní strana : (2,2+1,75*2)*0,18				1,03			
		přesíťování viditelné části zateplení soklu :							
		východní strana : 40,3*0,8-(6,25+4,525)*0,8-2,1*0,7/2*2-6*0,2-1,5*0,4-6*0,6				16,75			
		jižní strana : 10,05*0,8				8,04			
		severní strana : 7,25*0,8				5,8			
140	585566642	Silikonová probarvená fasádní omítka, například "Baumit CreativTop Fine"	kg	1 225,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Jednosložková silikonová dekorativní omítka pastovité konzistence zejména vhodná ke kreativnímu ztvárnění fasád, použitelná v exteriéru. Konkrétní spotřeba závisí na zvolené technice.							
		spotřeba:							
		cca 2,5 - 5,0 kg/m2							
		omítka fasády - uvaž. spotřeba 5kg/m2 : 242,2425*5				1211,21			
		dopočet na celé balení (25kg) : 1225-1211,2125				13,79			
141	58556678.A	Penetrační nátěr, po 25kg, například "Baumit UniPrimer"	kg	75,00000		0,00	SPCM	RTS 16/ I	RTS 16/ I
		Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených omítek							
		spotřeba: cca 0,25 kg/m2 na obvyklé minerální podklady.							
		penetrace omítky fasády - uvaž. spotřeba 0,25kg/m2 : 242,2425*0,25				60,56			
		dopočet na celé balení (25kg) : 75-60,5606				14,44			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00			
142	6301Rpol	Příplatek za striáž úpravu povrchu beton.mazaniny	m2	63,55000		0,00		Vlastní	Indiv
		1NP :							
		skladba P.h5 : 40,25+16,7				56,95			
		skladba P.h6 : 6,6				6,6			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
143	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	26,96830		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP :							
		skladba P.h2 : 145,895*0,08			11,67				
		skladba P.h4 : 218,5242*0,07			15,3				
144	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	5,45550		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP :							
		skladba P.h5 : (40,25+16,7)*0,09			5,13				
		skladba P.h6 : 6,6*0,05			0,33				
145	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	26,96830		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		26,9683			26,97				
146	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	5,45550		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba P.h5 : (40,25+16,7)*0,09			5,13				
		skladba P.h6 : 6,6*0,05			0,33				
147	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	26,96830		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		26,9683			26,97				
148	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	5,45550		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba P.h5 : (40,25+16,7)*0,09			5,13				
		skladba P.h6 : 6,6*0,05			0,33				
149	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	9,29380		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba P.h5 : (2,2+2,7+2*4+6,25+6*2+1,5+4,525)*0,25			9,29				
150	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	9,29380		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		9,2938			9,29				
151	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	1,83650		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba P.h2 : 145,895*0,003301*1,3			0,63				
		skladba P.h4 : 218,5242*0,003301*1,3			0,94				
		skladba P.h5 : (40,25+16,7)*0,003301*1,3			0,24				
		skladba P.h6 : 6,6*0,003301*1,3			0,03				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
152	632415110RT4	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm, s rozptýlenou výztuží	m2	634,19500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje i jednonásobnou penetraci podkladu hmotou.							
		1PP :							
		skladba P.h3 : 3,94+0,87+0,73+1,49+4,93+1,92+13,55+13,62+14,76+13,5+29,11		98,42					
		1NP :							
		skladba P.h2 : (17,7*7,2+4,4*4,45-0,75*0,3*5)		145,9					
		skladba P.h3 : 4,97+1,2+1,82+5,86+1,35+2,48+2+1,18+2,36+1,34+3,97+6,05+35,33		69,91					
		3,93+3,75+4,63+10,84+24,44+2,73+3,97+3,8+0,53+9,28+3,21+4,15		75,26					
		5,7*4,65+0,445*1,35-0,75*0,4*2-0,4*0,4*2		26,19					
		skladba P.h4 : 108,01-(5,7*4,65+0,445*1,35-0,75*0,4*2-0,4*0,4*2)		81,82					
		12,32+10+8+1,42+1,28*3+12,1+10,72+5,84+9,18+5,74+50,14+7,4		136,7					
153	632415130RT4	Potěr samonivelační ručně tl. 30 mm, s rozptýlenou výztuží	m2	279,81500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje i jednonásobnou penetraci podkladu hmotou.							
		1NP :							
		skladba P.h1 : 306,98-(17,7*7,2+4,4*4,45-0,75*0,3*5)		161,09					
		5,99+13,9*2+29,75+18,63+36,56		118,73					
154	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	16,74000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		základy - viz statika :							
		vyrovnávka pod PZD 30/10/200cm : 93*0,3*0,3*2		16,74					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00			
155	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	373,09000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		lešení zateplení fasády :							
		východní strana : 42,5*6		255					
		jižní strana : 11,2*6		67,2					
		severní strana : 7,315*6		43,89					
		západní strana : 3,5*2		7					
156	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 305,81500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		373,09*3,5			1305,82				
157	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	373,09000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dtto montáž lešení : 373,09			373,09				
158	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1 117,56000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP : 3,94+0,87+0,73+1,49+4,93+1,92+13,55+13,62+14,76+13,5+29,11			98,42				
		1NP : (17,7*7,2+4,4*4,45-0,75*0,3*5)			145,9				
		4,97+1,2+1,82+5,86+1,35+2,48+2+1,18+2,36+1,34+3,97+6,05+35,33			69,91				
		3,93+3,75+4,63+10,84+24,44+2,73+3,97+3,8+0,53+9,28+3,21+4,15			75,26				
		5,7*4,65+0,445*1,35-0,75*0,4*2-0,4*0,4*2			26,19				
		108,01-(5,7*4,65+0,445*1,35-0,75*0,4*2-0,4*0,4*2)			81,82				
		12,32+10+8+1,42+1,28*3+12,1+10,72+5,84+9,18+5,74+50,14+7,4			136,7				
		306,98-(17,7*7,2+4,4*4,45-0,75*0,3*5)			161,09				
		5,99+13,9*2+29,75+18,63+36,56+40,25+16,7+6,6			182,28				
		ostatní : 140			140				
159	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	170,13000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pomocné lešení pro venkovní přesah stropu (ochoz) : 13,5*2,5+6,5*3+5,3*4,6+37*2,5			170,13				
160	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	373,09000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ochranné sítě lešení zateplení fasády :							
		východní strana : 42,5*6			255				
		jižní strana : 11,2*6			67,2				
		severní strana : 7,315*6			43,89				
		západní strana : 3,5*2			7				
161	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 305,81500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		373,09*3,5			1305,82				
162	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	373,09000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dtto montáž sítí : 373,09			373,09				
163	9501Rpol	Zakrytí a ochrana stáv.oken proti poškození, + proti znečištění (lehká dřev.kce, OSB+PE fólie)	m2	93,73750		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně dodávky potřebného materiálu. Včetně následné demontáže a likvidace. 1NP : 2,25*2,4*12+0,75*0,75*7 ostatní : 25			68,74 25				
164	9502Rpol	Zakrytí a ochrana stáv.dveří proti poškození, + proti znečištění (lehká dřev.kce, OSB+PE fólie) Včetně dodávky potřebného materiálu. Včetně následné demontáže a likvidace. 1NP : 1,45*3,6 ostatní : 5	m2	10,22000		0,00		Vlastní	Indiv
165	9503Rpol	D+M Protiprachové příčky proti znečištění,vč.dveří, lehká dřev.kce, 2xOSB + 2xPE fólie Včetně dodávky potřebného materiálu. Včetně následné demontáže a likvidace. 1NP : 2,75*3,4	m2	9,35000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00			
166	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m závěrečný úklid : 1PP : 98,42 1NP : 879,14	m2	977,56000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
167	953761131R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm odvětrávací potrubí ze základů : 5,3*2	m	10,60000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
168	953941312R00	Osazení hasicího přístroje na stěnu dle PBŘS : 5	kus	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
169	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M12 x 220/90 GV. OK6 : 10*2 OK4 : 4	kus	24,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
170	953981107R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 30, ampule	kus	26,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M30 x 380/70 GV.					
				OK5 : 26					
171	44984124	Přístroj hasicí práškový PG 6, hasební účinek dle EN3: 21A 113B	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
				dle PBŘS : 5					
Díl: 96				Bourání konstrukcí			0,00		
172	721210813R00	Demontáž vpustí z kameniny DN 100	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				1NP - viz půdorys bouracích prací : 2					
173	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	kus	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				1PP - viz půdorys bouracích prací : 1					
				1NP - viz půdorys bouracích prací : 7					
174	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				1PP - viz půdorys bouracích prací : 1					
				1NP - viz půdorys bouracích prací : 7					
175	725220831R00	Demontáž van litinových rohových	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				1PP - viz půdorys bouracích prací : 1					
176	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	kus	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				1PP - viz půdorys bouracích prací : 2					
				1NP - viz půdorys bouracích prací : 8					
177	725860812R00	Demontáž uzávěrek zápachových dvojitych	kus	9,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				1PP - viz půdorys bouracích prací : 2					
				1NP - viz půdorys bouracích prací : 7					
178	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,80000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				případné nutné přibourání stáv.základů - odhad : 3,8					
179	962031154R00	Bourání příček z tvárnic keramobeton. tl. 115 mm	m2	10,72500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				1NP - viz půdorys bouracích prací : 2,9*2,25+2,4*2,25-0,6*2					
180	962031175R00	Bourání příček z cihel beton. plných tl. 140 mm	m2	89,62680		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1PP - viz půdorys bouracích prací : 5*2,5+2,1*2,5-0,6*2			16,55				
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 2,25*2,565+2,4*3,4+1,825*3,4*2-0,9*2*2+3,45*2,1+2,25*3,25*3-0,8*2			50,32				
		1,45*3,4+1,825*3,4*2+2,445*3,4-1,45*2			22,75				
181	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	6,32690		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 1,02*3,4*0,415+0,45*0,68*3,4+0,465*0,275*3,4+0,7*0,375*3,4			3,81				
		2,25*3,2*0,175*2			2,52				
182	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm	m2	29,23950		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - viz půdorys bouracích prací : 4,3*2,45+(0,7+0,48+0,5+0,15)*2,45+5*0,6+4*0,35+4,3*0,35*2			22,43				
		(0,28+0,25+1,9+0,35)*2,45			6,81				
183	962036992R00	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 mm	m2	29,23950		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		29,2395			29,24				
184	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášť.12,5 mm	m2	39,55000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - viz půdorys bouracích prací : 1,49+4,93+1,92+3,71+9,79+17,71			39,55				
185	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	42,39700		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP - viz půdorys bouracích prací : (5,99+23,68+10,83+10,95+6,08+2,73+4,3+3,94+0,53+136,2+36,57)*0,1			24,18				
		(10,11+3,98+4,04+2,01+1,19+1,34+2,36+3,98+6,44+18,7+18,55)*0,1			7,27				
		(95,71+1,43+12,33)*0,1			10,95				
186	965043431R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2	m3	0,27840		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP - viz půdorys bouracích prací : m.č.1.28 : 0,58*2,4*0,2			0,28				
187	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	556,19070		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - viz půdorys bouracích prací : skladba P.h3 : 3,94+0,87+0,73+1,49+4,93+1,92+13,55+13,62+14,76+13,5+29,11			98,42				
		1NP - viz půdorys bouracích prací :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba P.h1 : 306,98-(17,7*7,2+4,4*4,45-0,75*0,3*5)		161,09					
		5,99+13,9*2+29,75+18,63+36,56		118,73					
		skladba P.h3 : 4,97+1,2+1,82+5,86+1,35+2,48+2+1,18+2,36+1,34+3,97+6,05+35,33		69,91					
		3,93+3,75+4,63+10,84+24,44+2,73+3,97+3,8+0,53+9,28+3,21+4,15		75,26					
		5,7*4,65+0,445*1,35-0,75*0,4*2-0,4*0,4*2		26,19					
		skladba P.h6 : 6,6		6,6					
188	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	8 494,25400		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - viz půdorys bouracích prací :							
		skladba P.h3 (celk.tloušťka 10mm) : 98,42*5		492,1					
		1NP - viz půdorys bouracích prací :							
		skladba P.h1 (celk.tloušťka 30mm) : 279,815*25		6995,38					
		skladba P.h3 (celk.tloušťka 10mm) : 171,3558*5		856,78					
		skladba P.h6 (celk.tloušťka 30mm) : 6*25		150					
189	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	42,39700		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		42,397		42,4					
190	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	50,27500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - viz půdorys bouracích prací :							
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 12*2+3,4*2-0,9*2-0,7*4-0,8*2+2,5+2,45-0,8*2+1,55*2+2,65-0,7-0,6		32,4					
		1,6*2+2,65-0,7-0,6+2,1+1,3-0,6+1,625+1,25*2-0,6+3,425*2+2,4-2,25		17,88					
191	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	323,82000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - viz půdorys bouracích prací :		91,17					
		1,49+4,93+1,92+3,71+9,79+17,71+3,94+4,03+0,73+13,62+14,76+14,54							
		1NP - viz půdorys bouracích prací :		197,2					
		5,99+23,68+95,71+10,83+10,95+6,08+2,73+4,3+3,94+0,53+1,43+12,33+18,7							
		10,11+3,98+4,04+2,01+1,19+1,34+2,36+3,98+6,44		35,45					
192	966077131R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg	kus	25,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.vybavení kuchyně - odhad : 15		15					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv.VZT kuchyně - odhad : 10		10					
193	966077141R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg	kus	13,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.vybavení kuchyně - odhad : 5		5					
		stáv.VZT kuchyně - odhad : 8		8					
194	966077151R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 1000 kg	kus	6,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.lehká ocel.kce zastřešení u hlav.vstupu : 2		2					
		stáv.výtah : 4		4					
195	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	34,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP : 14		14					
		1NP : 20		20					
196	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	41,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - viz půdorys bouracích prací : 15		15					
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 24+2		26					
197	968062247R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduch. nad 4 m2	m2	7,83750		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.výdejní okno : 5,225*1,5		7,84					
198	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	52,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - viz půdorys bouracích prací : 0,6*2*8+0,8*2+0,9*2*4		18,4					
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 0,6*2*10+0,7*2*6+0,8*2*5+0,9*2*3		33,8					
199	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,90000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 1,45*2		2,9					
200	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	22,62190		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP - viz půdorys bouracích prací : (1,75+1,15*2+1,625+1,15)*3,375-0,6*2*4+1,3*3,375		22,62					
201	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	1,68750		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 0,75*0,75*3		1,69					
202	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	2,28120		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 1,825*1,25		2,28					
203	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	54,53120		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 2,25*3,2*6+1,5*3,2+5,225*1,25		54,53					
204	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	4,32000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 1,6*2,7		4,32					
205	968083033R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2	m2	4,79250		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 2,7*3,375-1,6*2,7		4,79					
206	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 200 mm	m	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pro OK5 v 1PP - viz statika : 2,5*2		5					
207	970251300R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm	m	15,60000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pro nové prostupy stropem nad 1PP - viz statika : 1,55*4+0,5*4+1,35*4+0,5*4		15,6					
208	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,55000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		1PP - viz půdorys bouracích prací : 0,95*1,35-0,875*1		0,41					
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 0,9*2,15-0,6*2+0,95*1,35-0,875*1		1,14					
209	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,26100		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 0,3*2,9*0,3		0,26					
210	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	5,45000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		1PP - viz půdorys bouracích prací : 1*2,1*2+1*2,45-0,6*2		5,45					
211	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,62480		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 1,7*2,1*0,175		0,62					
212	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	1,01250		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		prostupy stropem nad 1PP - viz statika (OK5) : 1,45*0,6*0,25*2+1,65*0,7*0,25*2		1,01					
213	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	62,40000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP : 3,6*15+2,1*4		62,4					
214	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	54,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP : 3,6*5+3,6*10		54					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
215	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	7,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP : 3,6*2		7,2					
216	973042451R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	6,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		pro OK5 v 1PP : 6		6					
217	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	10,60000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pro odvětrávací potrubí ze základů : 5,3*2		10,6					
218	974049267R00	Vysekání rýh zeď betonová u stropu 15x30 cm	m	8,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		pro OK4 - U7 : 3,4*2+0,6*2		8					
219	975053141R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2	m	37,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - podpření stáv.stropu : 6,2*6		37,2					
220	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - viz půdorys bouracích prací : 1		1					
221	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	1,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - viz půdorys bouracích prací : 1		1					
222	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	511,29000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - viz půdorys bouracích prací : 98,42		98,42					
		1NP - viz půdorys bouracích prací :		346,49					
		23,88+18,55+36,57+136,2+95,71+10,83+10,95+2,73+4,3+3,94+0,87+0,53+1,43							
		12,33+18,7+10,11+3,98+4,04+2,01+1,19+1,34+2,26+3,98+6,44		66,38					
223	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 579,74990		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - viz půdorys bouracích prací :							
		m.č.0.09, 0.10 : (5*4+2,705*2+3,085*2)*2,45-0,8*2*2-0,9*2		72,37					
		m.č.0.11 : (2,7*2+5*2)*2,45-0,8*2+10		46,13					
		m.č.0.12 : (5*2+2,975*2)*2,45-0,8*2-0,9*2		35,68					
		m.č.0.13 : (5*2+2,725*2)*2,45-0,9*2+10		46,05					
		m.č.0.04 - 0.07 : (1,585*2+0,9*2+4,2*2+2,1*2+0,275*2+0,4*2+1,11*2)*2,45-0,6*2*4		46,99					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,78*2+2,1*2)*2,45-0,6*2*3				15,41			
		m.č.0.08 : (3,965*2+3,3*2+0,275*2+0,265*2)*2,45-0,6*2*2+15				50,84			
		m.č.0.20 : (13,3*2+3,3*2+0,275*2)*2,45-0,6*2*5-0,8*2-0,9*2*3-0,875*1				68,81			
		m.č.0.20 : 0,9*2,45+0,85*2,1*2+(1+1,05+0,15)*2+2,05*1,4*2-0,6*2				14,71			
		m.č.0.03 : (0,95*2+0,7*2)*2,45-0,6*2				6,88			
		1NP - viz půdorys bouracích prací :							
		m.č.1.02 : 2,15*3,375*2				14,51			
		m.č.1.03 : 1,3*3,375+3,5*2*2,55*2+(2,5+1,5*2+0,15)*1,7+3,3*0,9*2-0,9*2				53,83			
		m.č.1.05 : (9,8*2+3,35*2+0,5)*3,375-0,9*2*2-1,35*3,375-2,7*3,375-0,7*2*4-0,8*2*2				64,38			
		m.č.1.06 : (6,8*2+2,75*2)*3,75-0,8*2*2-2,25*2,4+(2,25+2,4*2)*0,15				64,08			
		m.č.1.07a : (6,8*2+6,05*2+0,25*2)*3,75-0,8*2*2-1,5*2-2,25*2,4*2				81,25			
		(2,25*2+2,4*4)*0,15				2,12			
		m.č.1.07b : (8,95*2+18,05*2+0,25*10)*3,75-0,8*2-0,9*2-1,5*2-2,25*2,4*6-5,225*1,25				166,54			
		-2,25*3,2*3+(0,75*4+0,4*4+0,3*2)*3,375+(2,25*9+2,4*12+3,2*6)*0,15				6,19			
		-1,825*1,25				-2,28			
		m.č.1.08 : (11,625*2+8,95*2+0,25*6+2,9*2+2,45*2)*3,75-5,225*1,25-1,45*2-0,6*2*2				188,23			
		-0,8*2-2,25*2,4*3-2,25*3,2*2+(2,25*5+3,2*4+2,4*6)*0,15				-26,43			
		(0,6*4+0,3*2+0,4*2+0,275)*3,375+15				28,75			
		m.č.1.09 : (2,75*2+3,735*2+0,225*2)*3,375-0,7*2-0,75*0,75+0,75*0,35*3				44,12			
		m.č.1.10 : (5,05*2+2,945*2)*3,375-0,875*1-1,45*2-0,7*2-0,8*2-0,75*2				45,69			
		m.č.1.12 : (1,9*2+1,3*2)*3,375-0,8*2+(1+2,1*2)*0,25				21,3			
		m.č.1.13 : (1,9*2+2,065*2)*3,375-0,75*2,1+(0,75+2,1*2)*0,5				27,66			
		m.č.1.16 : (0,65*2+0,75*2)*3,375-0,6*2+15				23,25			
		m.č.1.17 : (0,75*2+1,85*2)*3,375-0,6*2				16,35			
		m.č.1.18 : (5,75*2+2,3*2+0,25*2+0,35*2)*3,375-0,8*2,1-0,8*2-1,825*1,25				52,83			
		(1,825+1,25*2)*0,25				1,08			
		m.č.1.19 : (8,85*2+2,25*2+0,25*7)*3,375-0,9*2*2-2,3*2,25-2,25*3,2*2				57,66			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(2,3+2,25*2)*0,5+(2,25*2+3,2*4)*0,15		6					
		m.č.1.20 : (3,875*2+2,4*2)*3,375-2,3*2,25-0,75*0,75*3+0,75*0,35*9		37,86					
		m.č.1.21 : (1,625*2+2,4*2)*3,75-0,6*2-0,75*0,75+0,75*0,35*3+15		44,21					
		m.č.1.22 : (1,55*2+2,65*2)*3,375-0,7*2-0,6*2-0,75*0,75+0,75*0,35*3		25,98					
		m.č.1.23, 1.24 : (1,25*4+1,65*2+0,9*2)*3,75-0,7*2-0,6*2-0,75*0,75+0,75*0,35*3		34,3					
		m.č.1.25, 1.26 : (1,425*4+1,65*2+0,9*2)*3,75-0,7*2-0,6*2-0,75*0,75+0,75*0,35*3		36,92					
		m.č.1.27 : (1,55*2+2,65*2)*3,375-0,7*2-0,6*2-0,75*0,75+0,75*0,35*3		25,98					
		m.č.1.28 : (2,675*2+2,4*2)*3,375-0,75*0,75*2-0,6*2+0,75*0,35*6		33,51					
224	978041116R00	Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou	m2	243,78750		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP - viz půdorys bouracích prací : (4*0,75+0,64+2,915+0,2+2,25*9+0,75*9+1,7+6,475)*5,6		234,81					
		-0,75*0,75*3-2,25*3,2*6-1,5*3,2		-49,69					
		zateplení stáv.objektu - pruh KZS v místě napojení na střechnu přístavby : 40,46*1,45		58,67					
225	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	469,04850		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP - viz půdorys bouracích prací :							
		m.č.0.09, 0.10 : (5*4+2,705*2+3,085*2)*2,45-0,8*2*2-0,9*2		72,37					
		m.č.0.12 : (5*2+2,975*2)*2,45-0,8*2*2-0,9*2		35,68					
		m.č.0.04 - 0.07 : (1,585*2+0,9*2+4,2*2+2,1*2+0,275*2+0,4*2+1,11*2)*2,05-0,6*2*4		38,54					
		(1,78*2+2,1*2)*2,05-0,6*2*3		12,31					
		1NP - viz půdorys bouracích prací :							
		m.č.1.08 : (11,625*2+8,95*2+0,25*6+2,9*2+2,45*2)*2-5,225*1-1,45*2-0,6*2*2		96,17					
		-0,8*2-2,25*1,1*3-2,25*2*2+(2*10)*0,15		-15,03					
		(0,6*4+0,3*2+0,4*2+0,275)*2		8,15					
		m.č.1.09 : (2,75*2+3,735*2+0,225*2)*2-0,7*2-0,75*0,75+(0,75*3)*0,35		25,66					
		m.č.1.10 : (5,05*2+2,945*2)*2-0,875*1-1,45*2-0,7*2-0,8*2-0,75*2		23,7					
		m.č.1.12 : (1,9*2+1,3*2)*2-0,8*2+2*2*0,25		12,2					
		m.č.1.13 : (1,9*2+2,065*2)*2-0,75*1+2*2*0,5		17,11					
		m.č.1.16 : (0,65*2+0,75*2)*2-0,6*2+5		9,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.17 : (0,75*2+1,85*2)*2-0,6*2		9,2					
		m.č.1.18 : (5,75*2+2,3*2+0,25*2+0,35*2)*2-0,8*2-1,825*1+1*0,25*2		30,07					
		m.č.1.20 : (0,7+0,45+2,4)*2		7,1					
		m.č.1.21 : (1,625*2+1,15*2)*2+10		21,1					
		m.č.1.22 : 2,65*2-0,6*2+10		14,1					
		m.č.1.23, 1.24 : (1,25*4+1,65*2+0,9*2)*2-0,7*2-0,6*2-0,75*0,75+0,75*0,35*3		16,63					
		m.č.1.25, 1.26 : (1,425*4+1,65*2+0,9*2)*2-0,7*2-0,6*2-0,75*0,75+0,75*0,35*3		18,02					
		m.č.1.27 : 2,65*2-0,6*2		4,1					
		m.č.1.28 : (2,4+2,675+1,15)*2		12,45					
226	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	366,84562		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
227	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	366,84562		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
228	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 301,61060		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
229	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	366,84562		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
230	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	733,69124		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
231	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	366,84562		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
232	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	366,84562		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
233	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	364,27770		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
234	979990162R00	Poplatek za skládku suti - sklo	t	2,56792		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			
235	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1 922,59777		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00			
236	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	452,47930		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		nátěr pod hydroizolaci základové desky - skladba P.h2, Ph.4 : 10,05*35+5,1*7,3		388,98					
		nátěr pod hydroizolaci základové desky ramp - skladba P.h5 : 8,35*2,23+20,125*2,23		63,5					
237	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	54,75000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		nátěr pod vytažení hydroizolace základové desky - skladba P.h2, Ph.4 : (10,05+7,3+40,1*2)*0,5+(40,1+2,75)*0,25-(2,7*5+1*2+2,7)*0,2		55,85					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-(2,25*9+1,7)*0,05			-1,1				
238	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	452,47930		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		hydroizolace základové desky - skladba P.h2, Ph.4 : 10,05*35+5,1*7,3		388,98					
		hydroizolace základové desky ramp - skladba P.h5 : 8,35*2,23+20,125*2,23		63,5					
239	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	54,75000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		vytažení hydroizolace základové desky - skladba P.h2, Ph.4 : (10,05+7,3+40,1*2)*0,5+(40,1+2,75)*0,25-(2,7*5+1*2+2,7)*0,2		55,85					
		-(2,25*9+1,7)*0,05		-1,1					
240	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	619,57500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		penetrace pod spodní vrstvu : 1239,15/2		619,58					
241	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr, proti vlhkosti, vč.dodávky	m2	1 239,15000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP :							
		skladba P.h3 : 3,94+0,87+0,73+1,49+4,93+1,92+13,55+13,62+14,76+13,5+29,11		98,42					
		(2,7*2+3,15*2+2,75*2+5,9*2+5,05*8-0,9*4-0,8*3+0,7*2)*0,2		12,96					
		(13,35*2+3,35*2+0,3*2+0,2*2-0,6*3-0,9*2-0,8*3+1*2+0,75*2)*0,2		6,38					
		(5,9*2+3,35*2+0,4*2+0,35*2-0,8-0,6*3+1,6*2+1*2+4,25*2)*0,2		6,22					
		(2,15*2+0,6*2+0,4*2+1,15*2)*0,2+(0,9+1,15*2)*1,8		7,48					
		druhá vrstva : 98,42+12,96+6,38+6,22+7,48		131,46					
		1NP :							
		skladba P.h3 : 4,97+1,2+1,82+5,86+1,35+2,48+2+1,18+2,36+1,34+3,97+6,05+35,33		69,91					
		3,93+3,75+4,63+10,84+24,44+2,73+3,97+3,8+0,53+9,28+3,21+4,15		75,26					
		5,7*4,65+0,445*1,35-0,75*0,4*2-0,4*0,4*2+10		36,19					
		(1,85*2+1,25*4+2,2*2+1,4*2+1,55*2+1,3*4+1,4*4+1,6*2+2,8*2)*0,2		7,72					
		(2,675*6+1,4*2+0,9*4+1,65*6+0,9*4+2,25*2-0,9-0,7*12-0,6*4)*0,2		5,75					
		(8,625*2+0,445*2+3,705*2+1*2-0,9*4+4*4+2,075+5,55*2+3,6*2)*0,2		12,06					
		(5,35*2+0,4*2+0,6*2+2,5*2-1,8-0,7*5-0,8+0,6*2+0,8*4+17,75*2)*0,2		10,3					
		druhá vrstva : 69,91+75,26+36,1857+7,72+5,75+12,065+10,3		217,19					
		skladba P.h4 : 108,01-(5,7*4,65+0,445*1,35-0,75*0,4*2-0,4*0,4*2)		81,82					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12,32+10+8+1,42+1,28*3+12,1+10,72+5,84+9,18+5,74+50,14+7,4				136,7			
		(5,35*2+0,4*2+0,6*2+2,5*2-1,8-0,7*5-0,8+0,6*2+0,8*4+17,75*2)*0,2				10,3			
		(17,75*2+12,45*2+0,75*4+0,4*10+0,7*2+3,3*2+1,15*2-1,7-0,9*4)*0,2				14,48			
		(3,3*2+0,55*2+3,45*2-2,25+0,7*2+4*2+0,9*6+1*2+1,35*2-0,7*9)*0,2				5,11			
		(2,125*2)*0,2+(1+1,35*2)*1,8+15				22,51			
		druhá vrstva : 81,8243+136,7+10,3+14,48+5,11+22,51				270,92			
242	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, š.100mm, vč.dodávky	m	1 060,55000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Nastěrkování podkladu v šířce 0,16 m, položení a uhlazení těsnicího pásu, překrytí další stěrkou.							
		1PP :							
		skladba P.h3 : 2,7*2+3,15*2+2,75*2+5,9*2+5,05*8-0,9*4-0,8*3+0,7*2				64,8			
		13,35*2+3,35*2+0,3*2+0,2*2-0,6*3-0,9*2-0,8*3+1*2+0,75*2				31,9			
		5,9*2+3,35*2+0,4*2+0,35*2-0,8-0,6*3+1,6*2+1*2+4,25*2				31,1			
		2,15*2+0,6*2+0,4*2+1,15*2+2*2+0,2*24+0,2*22+0,2*34				28,6			
		druhá vrstva : 64,8+31,9+31,1+28,6				156,4			
		1NP :							
		skladba P.h3 : 1,85*2+1,25*4+2,2*2+1,4*2+1,55*2+1,3*4+1,4*4+1,6*2+2,8*2				38,6			
		2,675*6+1,4*2+0,9*4+1,65*6+0,9*4+2,25*2-0,9-0,7*12-0,6*4				28,75			
		8,625*2+0,445*2+3,705*2+1*2-0,9*4+4*4+2,075+5,55*2+3,6*2+0,2*45				69,33			
		5,35*2+0,4*2+0,6*2+2,5*2-1,8-0,7*5-0,8+0,6*2+0,8*4+17,75*2+0,2*54				62,3			
		druhá vrstva : 38,6+28,75+69,325+62,3				198,97			
		skladba P.h4 : 5,35*2+0,4*2+0,6*2+2,5*2-1,8-0,7*5-0,8+0,6*2+0,8*4+17,75*2				51,5			
		17,75*2+12,45*2+0,75*4+0,4*10+0,7*2+3,3*2+1,15*2-1,7-0,9*4				72,4			
		3,3*2+0,55*2+3,45*2-2,25+0,7*2+4*2+0,9*6+1*2+1,35*2-0,7*9				25,55			
		2,125*2+1+2*4+0,2*45+0,2*16				25,45			
		druhá vrstva : 51,5+72,4+25,55+25,45				174,9			
243	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, vnější, vnitřní roh, vč.dodávky	kus	492,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba P.h3 : 2+24+22+34		82					
		druhá vrstva : 82		82					
		1NP :							
		skladba P.h3 : 45+54		99					
		druhá vrstva : 99		99					
		skladba P.h4 : 45+16+4		65					
		druhá vrstva : 65		65					
244	711747067R00	Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm	kus	30,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		prostupy hydroizolací - odhad : 30		30					
245	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	9,25347		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
246	62852252	Pás modifikovaný asfaltový	m2	610,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu							
		vložka nosná - impregnovaná polyesterová rohož							
		povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp							
		- spodní - PE fólie							
		tloušťka pásu - 5,0 mm							
		rozměr pásu - 7,5 x 1 m							
		hydroizolace vč.prořezu a přesahů : 452,4793*1,15+54,75*1,2+30*0,75		608,55					
		dopočet na celé m2 : 1,4488		1,45					
247	62856000	Pás asfalt. modifikovaný	m2	610,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		- jemnozrný minerální posyp							
		- směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm							
		- spřažená nosná vložka z hliníkové fólie + skelná rohož o celkové plošné hmotnosti min. 100 g/m2							
		- směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivy v celkové tloušťce min. 1 mm							
		- lehce tavitelná polymerní fólie							
		hydroizolace vč.prořezu a přesahů : 452,4793*1,15+54,75*1,2+30*0,75		608,55					
		dopočet na celé m2 : 1,4488		1,45					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 712		Živičné krytiny				0,00			
248	28301Rpol	Fólie střešní tl.1,5mm z polyolefinu TPO/FPO	m2	700,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		krytina střechy přístavby, vč.vytažení na atiky a světlíky, vč.prořezu : 460,306*1,08		497,13					
		krytina střechy venk.rampy a schodišť, vč.vytažení na stěny : 187,135*1,08		202,11					
		dopočet na celé m2 : 0,7637		0,76					
249	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena, 1 x nátěr - včetně dodávky	m2	593,50500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		nátěr pod parozábranu střechy přístavby, vč.vytažení na stěny : 39,5*9,8-0,8*4,2*7+(4,2*7+0,8*7+39,5+9,8*2)*0,5		410,63					
		nátěr pod parozábranu střechy venk.rampy a schodišť, vč.vytažení na stěny : 36,85*2,45+4,55*7,35+8,9*2,5+6,18*3+(36,85+7,35+10,6+6,4)*0,3		182,88					
250	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	593,50500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		parozábrana střechy přístavby, vč.vytažení na stěny : 39,5*9,8-0,8*4,2*7+(4,2*7+0,8*7+39,5+9,8*2)*0,5		410,63					
		parozábrana střechy venk.rampy a schodišť, vč.vytažení na stěny : 36,85*2,45+4,55*7,35+8,9*2,5+6,18*3+(36,85+7,35+10,6+6,4)*0,3		182,88					
251	712348105RT4	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu 125 mm	kus	8,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a natavení manžety prostupu k parozábraně (k první vrstvě) z asfaltového pásu.							
		pro profese - odhad : 8		8					
252	712372111RS1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	187,13500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky do 8 m, fólií připevněnou kotvením do betonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií.							
		krytina střechy venk.rampy a schodišť, vč.vytažení na stěny : 36,85*2,45+4,55*7,35+8,9*2,5+6,18*3+(32,2+7,35+10,6+6,4)*0,4		187,13					
253	712372111RV1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci	m2	460,30600		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky do 8 m, fólií připevněnou kotvením do betonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií.							
		krytina střechy přístavby, vč.vytažení na atiky a světlíky : 39,5*10,1-1,5*4,9*7+39,5*0,4+10,1*0,5*2+10,1*0,48*2		383,1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,5*0,4*7+1,5*0,55*7+4,9*0,475*14+4,9*0,45*14+0,6*0,45*14				77,21			
254	712378003R00	Atiková okapnice z poplast.plechu rš.250 mm	m	121,90000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m.							
		krytina střechy přístavby : 10,1*2+0,5*2+39,5			60,7				
		krytina střechy venk.rampy a schodišť : 36,85+7,35+10,6+6,4			61,2				
255	712378004R00	Závětrná lišta z poplast.plechu rš. 250 mm	m	5,50000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje dodávku a montáž závětrné lišty RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m.							
		krytina střechy venk.rampy a schodišť : 2,5+3			5,5				
256	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá z poplast.plechu rš.70 mm	m	98,05000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje dodávku a montáž stěnové lišty vyhnuté RŠ 70 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.							
		krytina střechy přístavby : 39,5+0,5*4			41,5				
		krytina střechy venk.rampy a schodišť : 32,2+7,35+10,6+6,4			56,55				
257	712378006R00	Rohová lišta vnější z poplast.plechu rš.100 mm	m	109,80000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnější lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.							
		krytina střechy přístavby : 10,1*2+4,9*14+1,5*14			109,8				
258	712378007R00	Rohová lišta vnitřní z poplast.plechu rš.100 mm	m	206,85000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnitřní lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.							
		krytina střechy přístavby : 10,1*2+4,9*14+1,5*14+39,5+0,5*2			150,3				
		krytina střechy venk.rampy a schodišť : 32,2+7,35+10,6+6,4			56,55				
259	712378008R00	Pásek z poplast.plechu rš.50 mm	m	98,05000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka obsahuje dodávku a montáž pásku RŠ 50 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.							
		krytina střechy přístavby : 39,5+0,5*4			41,5				
		krytina střechy venk.rampy a schodišť : 32,2+7,35+10,6+6,4			56,55				
260	712378101RT4	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 125 mm	kus	8,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. Včetně dodávky.							
		pro profese - odhad : 8			8				
261	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	647,44100		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		krytina střechy přístavby, vč.vytažení na atiky a světlíky : 39,5*10,1-1,5*4,9*7+39,5*0,4+10,1*0,5*2+10,1*0,48*2		383,1					
		1,5*0,4*7+1,5*0,55*7+4,9*0,475*14+4,9*0,45*14+0,6*0,45*14		77,21					
		krytina střechy venk.rampy a schodišť, vč.vytažení na stěny : 36,85*2,45+4,55*7,35+8,9*2,5+6,18*3+(32,2+7,35+10,6+6,4)*0,4		187,13					
262	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	5,60268		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
263	62852265	Pás modifikovaný asfaltový - parozábrana	m2	684,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		parozábrana střechy přístavby, vč.vytažení na stěny : 410,63*1,15		472,22					
		dopočet na celé m2 : 0,7755		0,78					
		parozábrana střechy venk.rampy a schodišť, vč.vytažení na stěny : 182,875*1,15		210,31					
		dopočet na celé m2 : 0,6938		0,69					
264	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	700,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		krytina střechy přístavby, vč.vytažení na atiky a světlíky, vč.prořezu : 460,306*1,08		497,13					
		krytina střechy venk.rampy a schodišť, vč.vytažení na stěny : 187,135*1,08		202,11					
		dopočet na celé m2 : 0,7637		0,76					
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00			
265	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	364,41930		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba P.h2 : (17,7*7,2+4,4*4,45-0,75*0,3*5)		145,9					
		skladba P.h4 : 108,01-(5,7*4,65+0,445*1,35-0,75*0,4*2-0,4*0,4*2)		81,82					
		12,32+10+8+1,42+1,28*3+12,1+10,72+5,84+9,18+5,74+50,14+7,4		136,7					
266	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	153,72000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dilatace základů :							
		od úrovně - 3,800 : 35,4*3,6+(2,6+4,7)*3,6		153,72					
267	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná	m2	31,92000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		tep.isolace střechy přístavby - stěny světlíků (pouze části nad tep.isolací plochy střechy : 4,9*0,2*7+4,9*0,6*7+0,8*0,4*14		31,92					
268	713141131R00	Izolace tepelná střež plně lep.za studena,1vrstvá	m2	528,09500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka je určena pro montáž tepelné izolace střež na plný podklad přilepením zplna za studena.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		spádové klíny tep.izolace střechy přístavby : 39,5*9,8-0,8*4,2*7		363,58					
		spádové klíny tep.izolace střechy venk.rampy a schodišť : 36,85*2,45+4,55*7,35+8,9*2,5+6,18*3		164,51					
269	713141327R00	Izolace tepelná střeš do tl.300 mm,2vrstvy,kotvy	m2	371,48000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položka je určena pro montáž tepelné izolace střeš z desek, na plný podklad připevněním pomocí kotev.							
		tep.izolace střešy přístavby - horní dvě vrstvy : 39,5*10-0,8*4,2*7		371,48					
270	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	364,41920		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba P.h2 : 145,895		145,9					
		skladba P.h4 : 218,5242		218,52					
271	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	721,79000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		obvod.dilatace beton.mazanin :							
		1PP : 2,7*2+3,15*2+2,75*2+5,9*2+5,05*8-0,9*4-0,8*3+0,7*2		64,8					
		13,35*2+3,35*2+0,3*2+0,2*2-0,6*3-0,9*2-0,8*3+1*2+0,75*2		31,9					
		5,9*2+3,35*2+0,4*2+0,35*2-0,8-0,6*3+1,6*2+1*2+4,25*2		31,1					
		2,15*2+0,6*2+0,4*2+1,15*2		8,6					
		1NP : 1,85*2+1,25*4+2,2*2+1,4*2+1,55*2+1,3*4+1,4*4+1,6*2+2,8*2		38,6					
		2,675*6+1,4*2+0,9*4+1,65*6+0,9*4+2,25*2-0,9-0,7*12-0,6*4		28,75					
		8,625*2+0,445*2+3,705*2+1*2-0,9*4+4*4+2,075+5,55*2+3,6*2+0,2*45		69,33					
		5,35*2+0,4*2+0,6*2+2,5*2-1,8-0,7*5-0,8+0,6*2+0,8*4+17,75*2+0,2*54		62,3					
		5,35*2+0,4*2+0,6*2+2,5*2-1,8-0,7*5-0,8+0,6*2+0,8*4+17,75*2		51,5					
		17,75*2+12,45*2+0,75*4+0,4*10+0,7*2+3,3*2+1,15*2-1,7-0,9*4		72,4					
		3,3*2+0,55*2+3,45*2-2,25+0,7*2+4*2+0,9*6+1*2+1,35*2-0,7*9		25,55					
		2,125*2+1+2*4+0,2*45+0,2*16		25,45					
		14,75*2+3,7*2-2,7-1,6-0,8-0,9-0,7*5+4,95*2+2,7*2+2,6*2-0,9*2		46,1					
		2,75*2+5,95*2+6,7*4+0,3*2-1,465*3-0,9+0,75*20+0,4*10+0,7*10		65,5					
		16,05*2+21,55*2+0,2*4+0,5*2+0,3*10-0,9*2-1,8-1,6-1,465+10		83,33					
		25*0,175+4,75*2+2,7		16,57					
272	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	6,87506		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
273	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm tep.izolace střechy přístavby - horní dvě vrstvy, vč.profezu : 371,48*0,3*1,03 tep.izolace střechy přístavby - stěny světlíků (pouze části nad tep.izolací plochy střechy : 31,92*0,3*1,03	m3	124,65060		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
					114,79				
					9,86				
274	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm skladba P.h2 : 145,895*0,12*1,03 skladba P.h4 : 218,5242*0,12*1,03	m3	45,04220		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
					18,03				
					27,01				
275	28375971	Deska spádová EPS 100 spádové klíny tep.izolace střechy přístavby - prům.tl.120mm : 363,58*0,12*1,03 spádové klíny tep.izolace střechy venk.rampy a schodišť - prům.tl.70mm : 164,515*0,07*1,03	m3	56,80000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
					44,94				
					11,86				
276	28376352.A	Deska XPS 1250 x 600 x 20 mm zelená dilatace základů : 153,72*1,03 dopočet na celé m2 : 0,6684	m2	159,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
					158,33				
					0,67				
277	311734038	Hmoždinka talířová 8/390mm tep.izolace střechy přístavby - stěny světlíků (pouze části nad tep.izolací plochy střechy : 32*6+8	kus	200,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
					200				
278	58556627	Lepicí a stěrkový tmel tep.izolace střechy přístavby - stěny světlíků (pouze části nad tep.izolací plochy střechy : 32*3,5*2+1	kg	225,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
					225				
Díl: 762 Konstrukce tesařské						0,00			
279	762441113RT2	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami, včetně dodávky desky OSB tl. 18 mm Montáž z desek dřevoštěpkových připevněných hmoždinkami a šrouby. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. pod oplechování atik : Kh15 : 20,2*0,65 Kh21 : 16,5*0,65	m2	23,85500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					13,13				
					10,72				
280	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů OSB pod oplechování atik : 23,855	m2	23,85500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					23,86				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
281	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,28698		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00			
282	76401Rpol	K1 D+M Záchytný systém, kotvicí bod dl.300mm <i>Referenční typ např."Topsafe TSL - 300 - H010"</i> <i>viz výkres střechy : 9</i>	kus	9,00000		0,00		Vlastní	Indiv
283	76402Rpol	K2 D+M Záchytný systém, kotvicí bod dl.700mm <i>Referenční typ např."Topsafe TSL - 700 - H010"</i> <i>viz výkres střechy : 5</i>	kus	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
284	76403Rpol	K3 D+M Záchytný systém, kotvicí bod dl.600mm <i>Referenční typ např."Topsafe TSL - 600 - H010"</i> <i>viz výkres střechy : 6</i>	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
285	76404Rpol	D+M Pernamentní nerezové spojovací lano tl.6mm <i>viz výkres střechy : 35</i>	m	35,00000		0,00		Vlastní	Indiv
286	76405Rpol	Revize záchytného systému střechy <i>viz výkres střechy : 1</i>	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
287	76407Rpol	Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 150 mm, plech prePATINA blaugrau <i>Kh09 : 1*2</i>	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
288	76408Rpol	Odskok soklový Ti Zn RHEINZINK, kruhový, 150/60 mm, plech prePATINA blaugrau <i>Kh09 : 1</i>	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
289	76409Rpol	Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý,400/150 mm, plech prePATINA blaugrau <i>Kh09 : 1</i>	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
290	76410Rpol	Lemování trub z Ti Zn, D do 150 mm RHEINZINK, plech prePATINA blaugrau <i>Kh20 : 2</i>	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
291	76411Rpol	Lemování zdí Ti Zn RHEINZINK, rš.500 mm, s lištou, plech prePATINA blaugrau <i>Kh13 : 56,6</i> <i>Kh14 : 39,5</i> <i>Kh16 : 2,8</i>	m	98,90000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
292	764242425RT1	Odvětrávací hlavice pro WC pr.150mm,TiZn RHEINZINK, plech prePATINA blaugrau Hlavice odvětrávací pro odvětrání WC průměr 150 mm z plechu TiZn RHEINZINK. Kh20 : 2	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
293	764252604RT2	Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 333 mm, plech prePATINA blaugrau Včetně háků, dilatace a spojovacích prostředků. Kh12 : 62,2	m	62,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
294	764252605RT2	Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 400 mm, plech prePATINA blaugrau Včetně háků, dilatace a spojovacích prostředků. Kh11 : 40	m	40,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
295	764252624RT2	Žlabový roh půlkulatý 90° TiZn RHEINZINK rš.333 mm, plech prePATINA blaugrau Kh12 : 3	kus	3,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
296	764252634RT2	Čelo žlabu půlkulatého TiZn RHEINZINK rš.333 mm, plech prePATINA blaugrau Kh12 : 2	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
297	764252635RT2	Čelo žlabu půlkulatého TiZn RHEINZINK rš.400 mm, plech prePATINA blaugrau Kh11 : 2	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
298	764259615RT2	Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý,330/100 mm, plech prePATINA blaugrau Kh10 : 3	kus	3,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
299	764259618RT2	Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý,400/120 mm, plech prePATINA blaugrau Kh08 : 2	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
300	764292641RT2	Štítové lemování střechy TiZn RHEINZINK, s lištou, plech prePATINA blaugrau Štítové lemování z plechu TiZn RHEINZINK na střeších s plechovou krytinou z TiZn RHEINZINK, systém dvojité stojaté drážky, štítová lemování s lištou. 1,846 kg štítové lemování, rš. 333 mm, tl. 0,7 mm 1,963 kg výztužný pás z pozinkované oceli, rš. 333 mm, tl. 1,0 mm Kh19 : 2,5	m	2,50000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
301	764292661RT2	Oplechování okapní hrany z TiZn RHEINZINK, plech prePATINA blaugrau Oplechování okapní hrany z plechu TiZn RHEINZINK® leskle válcovaný (WB) na střeších s plechovou krytinou z TiZn RHEINZINK®, systém dvojité stojaté drážky.	m	101,40000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,846 kg zatahovací pás , tl. 0,7 mm, šířka 333 mm							
		0,842 kg ukončovací profil k podstřešní folii, tl. 0,7 mm, šířka 167 mm							
		2,00 kg výztužný pás z pozinkované oceli, RŠ 2x250 mm, tl. 1,0 mm							
		Kh17 : 39,5				39,5			
		Kh18 : 61,9				61,9			
302	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	18,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.parapety : 2,25*7+0,75*3				18			
303	764511625RT2	Oplechování parapetů TiZn RHEINZINK, rš. 250 mm, plech prePATINA blaugrau	m	23,80000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Oplechování parapetů šířky z plechu TiZn RHEINZINK. Celoplošné lepení.							
		Včetně dilatací po 3 m.							
		Kh01 : 2,2				2,2			
		Kh02 : 3				3			
		Kh03 : 3				3			
		Kh04 : 9				9			
		Kh05 : 2,85				2,85			
		Kh06 : 0,75				0,75			
		Kh07 : 3				3			
304	764532650RT2	Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,tl.0,8,rš.670,USD spojka, plech prePATINA blaugrau	m	36,70000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Oplechování atiky (nadezdívky) z plechu TiZn RHEINZINK, nepřímé kotvení pomocí vyztužných pozinkovaných profilů, spojováno pomocí UDS spojky.							
		Včetně dilatací po 12 m.							
		4,245 kg oplechování atiky RŠ 670 mm, tl. 0,8 mm,							
		3,14 kg výztužný pás z pozinkované oceli, RŠ 2x200 mm, tl. 1,0 mm							
		Kh15 : 20,2				20,2			
		Kh21 : 16,5				16,5			
305	764551603RT2	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm, plech prePATINA blaugrau	m	11,30000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		včetně objímek a spojovacího materiálu.							
		Kh10 : 11,3				11,3			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
306	764551604RT2	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 120 mm, plech prePATINA blaugrau <i>včetně objímek a spojovacího materiálu.</i> <i>Kh08 : 10,1</i>	m	10,10000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				10,1					
307	764551605RT2	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 150 mm, plech prePATINA blaugrau <i>včetně objímek a spojovacího materiálu.</i> <i>Kh09 : 4,85</i>	m	4,85000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				4,85					
308	764551613RT2	Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 100 mm, plech prePATINA blaugrau <i>Kh10 : 3*2</i>	kus	6,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				6					
309	764551614RT2	Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 120 mm, plech prePATINA blaugrau <i>Kh08 : 2*2</i>	kus	4,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				4					
310	764551622RT2	Odskok soklový Ti Zn RHEINZINK, kruhový, 100/60 mm, plech prePATINA blaugrau <i>Kh10 : 3</i>	kus	3,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				3					
311	764551623RT2	Odskok soklový Ti Zn RHEINZINK, kruhový, 120/60 mm, plech prePATINA blaugrau <i>Kh08 : 2</i>	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
				2					
312	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,02430		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
313	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02430		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
314	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,21870		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
315	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,02430		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
316	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,04860		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
317	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,02430		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
318	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02430		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
319	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,83719		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00			
320	76601Rpol	Th01 D+M WC stěna 225/210cm, vč.dveří š.70cm <i>viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1</i>	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				1					
321	76602Rpol	Th02 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídlé, plné, vč.ocel.zárubně a kování <i>Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá.</i>	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ocelová zárubeň do stěny tl.12,5cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1		1					
322	76603Rpol	Th03 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.12,5cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. Včetně piktogramů na dveře. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 4	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
323	76604Rpol	Th04 D+M Vntřní dveře 60/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.10cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. WC zámek. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
324	76605Rpol	Th05 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.12,5cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. WC zámek. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
325	76606Rpol	Th06 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.10cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. Včetně piktogramů na dveře. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
326	76607Rpol	Th07 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.10cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. WC zámek. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
327	76608Rpol	Th08 D+M Vntřní dveře 90/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. WC zámek. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. Včetně piktogramů na dveře. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
328	76609Rpol	Th09 D+M Vntřní dveře 90/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování, EI30 DP3+C Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika.	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1		1					
329	76610Rpol	Th10 D+M Vntřní dveře 90/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování, EI30 DP3+C	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.12,5cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2		2					
330	76611Rpol	Th11 D+M Vntřní dveře 146/197cm, 2křídle, posuvné, vč. oboustranného pouzdra, pojezdu a kování	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Kování - matný nerez viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1		1					
331	76612Rpol	Th12 D+M Vntřní dveře 183/320cm, 2křídle+nadsvětíl., bezpečn. tvrzené sklo, vč. kování, EI30 DP3+C	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Dveře hliníkové barva RAL 9018. Kování - matný nerez. Zámek - bezpečnostní cylindrická vložka, systém generálního klíče. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1		1					
332	76613Rpol	Th13 D+M Vntřní dveře 285/202cm, 2křídle+boč. světíl., bezpečn. tvrzené sklo, vč. kování	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Dveře hliníkové, barva RAL 9018. Kování - matný nerez. Zámek - bezpečnostní cylindrická vložka, systém generálního klíče. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2		2					
333	76614Rpol	Th14 D+M Vntřní pevný AL nasvětlík 285/70cm, čiré sklo, vč. kování	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Nadsvětlik hliníkový, barva RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 6		6					
334	76615Rpol	Th15 D+M Vntřní dveře 90/197cm, jednokřídlé, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva RAL 9018. Ocelová zárubeň do stěny tl.15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 6	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
335	76616Rpol	Th16 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídlé, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. WC zámek. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
336	76617Rpol	Th17 D+M Vntřní dveře 90/197cm, 1křídlé, prosklené, bezpečn.tvrzené sklo, vč.kování Dveře hliníkové vč.AL zárubně, prosklené, barva RAL 9018. Kování - matný nerez. Bezpečnostní zámek. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
337	76618Rpol	Th18 D+M Vntřní dveře 80/197cm, jednokřídlé, plné, vč. ocel. zárubně, samozavírače a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva RAL 9018. Ocelová zárubeň do stěny tl.15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče.	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2		2					
338	76619Rpol	Th19 D+M Vntřní okno ocelové 100/125cm, fixní, čiré sklo Barva RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 2	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
339	76620Rpol	Th20 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
340	76621Rpol	Th21 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. WC zámek. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 4	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
341	76622Rpol	Th22 D+M Vntřní dveře 150/197cm, dvoukřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.15cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
342	76623Rpol	Th23 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování, EI15 DP1+C	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.10cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1		1					
343	76624Rpol	Th24 D+M Vntřní okno ocelové 75/107cm, výsuvné, čiré sklo Včetně ocelového rámu pro zedř tl.15cm. Barva RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
344	76625Rpol	Th25 D+M Šatní stěna 200/160cm, lakovaná MDF, dělená na 9 částí. vč.kotvení ke stěně viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 5	kus	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
345	76631Rpol	Th31 D+M Vntřní dveře 90/197cm, jednokřídle, plné, vč.ocel.zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.12,5cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
346	76632Rpol	Th32 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, plné, vč.ocel.zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.12,5cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
347	76633Rpol	Th33 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, plné, vč.ocel.zárubně a kování	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.12,5cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. Včetně piktogramů na dveře. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 4							
348	76634Rpol	Th34 D+M Vntřní dveře 60/197cm, jednokřídle, plné, vč.ocel.zárubně a kování	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.10cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. WC zámek. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1							
349	76635Rpol	Th35 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, plné, vč.ocel.zárubně a kování	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.12,5cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. WC zámek. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1							
350	76636Rpol	Th36 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, plné, vč.ocel.zárubně a kování	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světle šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.10cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně piktogramů na dveře. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 1							
351	76637Rpol	Th37 D+M Vntřní dveře 70/197cm, jednokřídle, plné, vč. ocel. zárubně a kování Dveře laminátové, plné, výplň DTD, barva křídla světlé šedá. Ocelová zárubeň do stěny tl.12,5cm. Kování - matný nerez, vícebodové, bezpečnostní štít, klika-klika. Zámek - cylindrická vložka, systém generálního klíče. Včetně nátěru ocelové zárubně - RAL 9018. Včetně piktogramů na dveře. viz podrobný popis v tabulce výrobků PSV - truhlářské : 3	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
352	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 1NP - viz půdorys bouracích prací : m.č.1.07b : (0,75*4+0,5*4+8,6+0,25*6+0,5-2,25*3)*1,8+10 m.č.1.19 : (8,8*2+2,3*2-0,9*2-2,3-2,25*2)*1,8	m2	50,41000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
353	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn 1NP - viz půdorys bouracích prací : m.č.1.07b : (0,75*4+0,5*4+8,6+0,25*6+0,5-2,25*3)*1,8+10 m.č.1.19 : (8,8*2+2,3*2-0,9*2-2,3-2,25*2)*1,8	m2	50,41000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
354	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	1,64589		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
355	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,64589		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
356	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,81298		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
357	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,64589		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
358	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,29177		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
359	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,64589		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
360	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,64589		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
361	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,64589		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
362	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	11 102,51824		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00			
363	76701Rpol	Eh01 D+M Hliníkové okno 220/175cm, dvoudílné, fix+OS, vč.vnitř.parapetu, izol.dvojsklo U=1,1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně nákladů na představenou montáž ! Barevnost dle stávajících oken. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - exteriérová okna a dveře : 1									
364	76702Rpol	Eh02 D+M Hliníkové okno 100/175cm, jednodílné, O+S, vč.vnitř.parapetu, izol.dvojsklo U=1,1	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně nákladů na představenou montáž ! Barevnost dle stávajících oken. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - exteriérová okna a dveře : 4									
365	76703Rpol	Eh03 D+M Hliníkové dveře vnější 270+15/275cm, 2kř., izol.bezpečnostní dvojsklo U=1,1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně bezpečnostního cylindrického zámku, systém centrálního klíče. Barevnost dle stávajících oken. Bezpečnostní tvrzené izolační dvojsklo. Včetně nákladů na představenou montáž ! viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - exteriérová okna a dveře : 1									
366	76704Rpol	Eh04 D+M Hliníkové okno 270+30/275cm, 3křídle, fix+OS+fix, izol.bezpeč.dvojsklo U=1,1	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně nákladů na představenou montáž ! Barevnost dle stávajících oken. Bezpečnostní tvrzené izolační dvojsklo. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - exteriérová okna a dveře : 4									
367	76705Rpol	Eh05 D+M Hliníkové okno 270+15/275cm, 3křídle, fix+OS+fix, izol.bezpeč.dvojsklo U=1,1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně nákladů na představenou montáž ! Barevnost dle stávajících oken. Bezpečnostní tvrzené izolační dvojsklo. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - exteriérová okna a dveře : 1									
368	76706Rpol	Eh06 D+M Hliníkové dveře vnější 100/275cm, 1křídle, izol.bezpečnostní dvojsklo U=1,1	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně bezpečnostního cylindrického zámku, systém centrálního klíče. Barevnost dle stávajících oken. Bezpečnostní tvrzené izolační dvojsklo. Včetně nákladů na předřazenou montáž ! viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - exteriérová okna a dveře : 2		2					
369	76707Rpol	Eh07 D+M Hliníkové okno 75/175cm, jednoduché, O+S, vč.vnitř.parapetu, izol.dvojsklo U=1,1	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Včetně nákladů na předřazenou montáž ! Barevnost dle stávajících oken. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - exteriérová okna a dveře : 1		1					
370	76708Rpol	Eh08 D+M Hliníkové okno 150/175cm, dvoudílné, S+OS, vč.vnitř.parapetu, izol.dvojsklo U=1,1	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Včetně nákladů na předřazenou montáž ! Barevnost dle stávajících oken. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - exteriérová okna a dveře : 2		2					
371	76709Rpol	Eh09 D+M Hliníková stěna vnitřní 270/278cm, bezpečnostní sklo, s 2kříd.dveřmi 160/250cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Včetně samozavírací panikové hrazdy, vodorovné madlo na šířku dveří. Včetně bezpečnostního cylindrického zámku, systém centrálního klíče. Barevnost RAL 9018. Bezpečnostní tvrzené sklo. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - exteriérová okna a dveře : 1		1					
372	76709Rpol	Eh09 D+M Hliníková stěna vnitřní 270/278cm, bezpečnostní sklo, s 2kříd.dveřmi 160/250cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Včetně samozavírací panikové hrazdy, vodorovné madlo na šířku dveří. Včetně bezpečnostního cylindrického zámku, systém centrálního klíče. Barevnost RAL 9018. Bezpečnostní tvrzené sklo.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - exteriérová okna a dveře : 1				1					
373	76710Rpol	Eh10 D+M Střešní světlík AL pevný 490/150cm, 4 dílný, izol.trojsklo, vč.oplechování ke střeše	kus	7,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Tvar příček obdelníkový uzavřený profil. Systém s přerušeným tepelným mostem. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - exteriérová okna a dveře : 7				7					
374	76711Rpol	Eh11 D+M Hliníková stěna vnitřní 270/278cm, bezpečnostní sklo, s 2kříd.l.dveřmi 160/250cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně samozavírací panikové hrazdy, vodorovné madlo na šířku dveří. Včetně bezpečnostního cylindrického zámku, systém centrálního klíče. Barevnost RAL 9018. Bezpečnostní tvrzené sklo. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - exteriérová okna a dveře : 1				1					
375	76721Rpol	Oh01 D+M Vnitřní předokenní žaluzie 150/175cm, AL lamely horizont.š.50mm,ovládání klikou s brzdou	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 2				2					
376	76722Rpol	Oh02 D+M Síť proti hmyzu 150/175cm	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 2				2					
377	76723Rpol	Oh03 D+M Kovová šatní skříň 60/50/180cm, dělená na 2 skříně, uvnitř police, tyč a 3 háčky	kus	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 8				8					
378	76724Rpol	Oh04 D+M Dřevěná lavice 40/120cm, masiv buk	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 3				3					
379	76725Rpol	Oh05 D+M Držák na toaletní papír s průzorem, matný nerez tl.0,8mm	kus	18,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 18				18					
380	76726Rpol	Oh06 D+M Dávkoč tekutého mýdla, zaoblený, matný nerez tl.1,5mm	kus	17,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 17				17					
381	76727Rpol	Oh07 D+M Zásobník na papírové ručníky, zaoblený, matný nerez tl.1,5mm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1				1					
382	76728Rpol	Oh08 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 240/60cm, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1				1					
383	76729Rpol	Oh09 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 300/60cm, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1				1					
384	76730Rpol	Oh10 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 130/60cm, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 2				2					
385	76731Rpol	Oh11 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu 90/60cm, kyvné, matný nerez, zpevňující zadní stěna, atyp	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 4				4					
386	76732Rpol	Oh12 D+M Háček na stěnu pr.17mm, matný nerez	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 6				6					
387	76733Rpol	Oh13 D+M Elektrický osoušeč rukou	kus	7,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 7				7					
388	76734Rpol	Oh14 D+M Jídelní stůl se židlemi, deska 435/80cm, 14ks sedáků pr.36cm, kovová kce RAL 9006	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně pevného spojení s podlahou. Deska jídelního stolu lamino tl.25mm design bříza. Otočný sedák z bukové překližky.									
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1				1					
389	76735Rpol	Oh15 D+M Jídelní stůl se židlemi, deska 180/80cm, 6ks sedáků pr.36cm, kovová kce RAL 9006	kus	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně pevného spojení s podlahou. Deska jídelního stolu lamino tl.25mm design bříza. Otočný sedák z bukové překližky.									
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 5				5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
390	76736Rpol	Oh16 D+M Jídelní stůl se židlemi, deska 500/80cm, 16ks sedáků pr.36cm, kovová kce RAL 9006	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně pevného spojení s podlahou. Deska jídelního stolu lamino tl.25mm design bříza. Otočný sedák z bukové překližky. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 4									
391	76738Rpol	Oh18 D+M Jídelní stůl se židlemi, deska 250/80cm, 8ks sedáků pr.36cm, kovová kce RAL 9006	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně pevného spojení s podlahou. Deska jídelního stolu lamino tl.25mm design bříza. Otočný sedák z bukové překližky. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 2									
392	767392113R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, přístřelením	m2	35,40000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
deska D8 : plechy VSŽ 12001 : 12,6 OK3 : plechy VSŽ 12001 : 21 OK5 : plechy VSŽ 12001 : 1,8									
393	76739Rpol	Oh19 D+M Jídelní stůl se židlemi, deska 250/80cm, 7ks sedáků pr.36cm, kovová kce RAL 9006	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně pevného spojení s podlahou. Deska jídelního stolu lamino tl.25mm design bříza. Otočný sedák z bukové překližky. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1									
394	76740Rpol	Oh20 D+M Sprchová zástěna š.800mm, nerez úchyty, bezpečnostní sklo čiré s antiplaque úpravou	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
395	76741Rpol	Oh21 D+M Výtah	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 1					1				
396	76742Rpol	Oh22 D+M Bezpečnostní skleněné zábradlí 100/85cm, nosný AL rám, bezpečn.vrstv.sklo tl.15mm broušené	kus	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně kotvení.					5				
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - ostatní : 5					5				
397	76751Rpol	Zh01 D+M Čistící zóna 232,5/270,5cm, zapuštěná, nerez rámeček 30/30/3mm, AL profily 27mm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně podlahové stěrky na dně prohlubně.					1				
AL profily 27mm s textilní výplní.					1				
Standard např.Topwell standard 27mm.					1				
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1					1				
398	76752Rpol	Zh02 D+M Čistící zóna 217,5/270cm, zapuštěná, nerez rámeček 30/30/3mm, AL profily 27mm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Včetně podlahové stěrky na dně prohlubně.					1				
AL profily 27mm s textilní výplní.					1				
Standard např.Topwell standard 27mm.					1				
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1					1				
399	76753Rpol	Zh03 D+M Zábradlí na schodišti a rampě 1.44, vč.kotvení, viz samostatný výkres tvaru !	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Ocelové sloupky jackl 60/40/5mm.					1				
Madlo jackl 60/20/5mm.					1				
Výplň - rám jackl 60/15/5mm a svislé profily 60/15/4mm.					1				
Žár.zinek + grafitová barva RAL 7024.					1				
viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické + výkres tvaru : 1					1				
400	76754Rpol	Zh04 D+M Zábradlí na schodišti a rampě 1.45, vč.kotvení, viz samostatný výkres tvaru !	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Ocelové sloupky jackl 60/40/5mm.					1				
Madlo jackl 60/20/5mm.					1				
Výplň - rám jackl 60/15/5mm a svislé profily 60/15/4mm.					1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Žár.zinek + grafitová barva RAL 7024. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické + výkres tvaru : 1		1					
401	76755Rpol	Zh05 D+M Madla ve dvou úrovních u rampy, jackl 60/20/5mm,žár.zinek+grafit.nátěr, vč.kotvení	m	37,70000		0,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 37,7		37,7					
402	76756Rpol	Zh06 D+M Madla venkovního schodiště, jackl 60/20/5mm,žár.zinek+grafit.nátěr, vč.kotvení	m	2,90000		0,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 2,9		2,9					
403	76757Rpol	Zh07 D+M Fasádní ocelový žebřík v.6,275m, š.45cm, žárový zinek + syntet.nátěr, vč.chem.kotvení	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		18 stupadel 50/30/3mm. Včetně 12ks kotevních plechů 100/100/5mm, kotvených na chemické kotvy ke stěně pod KZS. Včetně bezpečnostního zábradlí. Nátěr odstín dle RAL 9006. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1		1					
404	76758Rpol	Zh08 D+M Fasádní ocelový žebřík v.8,5m, š.45cm, žárový zinek + syntet.nátěr, vč.chem.kotvení	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		29 stupadel 50/30/3mm. Včetně 12ks kotevních plechů 100/100/5mm, kotvených na chemické kotvy ke stěně pod KZS. Včetně bezpečnostního zábradlí. Nátěr odstín dle RAL 9006. viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1		1					
405	76759Rpol	Zh09 D+M Záchytný systém pro pohyb na střeše, vč.revize a zaškolení	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Součástí dodávky a montáže je : 1/ Kotvící bod např."TSL-300-H010" dl.300mm - 9ks 2/ Kotvící bod např."TSL-600-H010" dl.600mm - 6ks 3/ Kotvící bod např."TSL-700-H010" dl.700mm - 5ks 4/ Nerezové peramentní lano tl.6mm- dl.35m							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5/ Revize a zaškolení							
		viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1		1					
406	76760Rpol	Zh10 D+M Vnitřní vodorovné dilatační lišta, dilatační spára tl.25mm, dl.2,25m	kus	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 10		10					
407	76761Rpol	Zh11 D+M Vnitřní hliníková roleta 570/115cm, vč.elekt.pohonu	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1		1					
408	76762Rpol	Zh12 D+M Vnitřní hliníková roleta 192,5/115cm, vč.elekt.pohonu	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1		1					
409	76763Rpol	Zh13 D+M Vnitřní hliníková roleta 200/115cm, vč.elekt.pohonu	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1		1					
410	76764Rpol	Zh14 D+M Podlahový poklop pro polož.dlažby 90/90cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1		1					
411	76765Rpol	Zh15 D+M Podlahový poklop pro polož.dlažby 45/45cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1		1					
412	76766Rpol	Zh16 D+M Provětrávací mřížka 15/15cm, RAL 9006	kus	7,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 7		7					
413	76791Rpol	D+M Zainjektování spáry mezi OK5 a stropem, vč.dodávky dodávky injektážní expanzní malty	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		viz PD statiky pro OK5 : 1		1					
414	76792Rpol	D+M Zainjektování spáry mezi OK4 a stropem, vč.dodávky dodávky injektážní expanzní malty	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		viz PD statiky pro OK4 : 1		1					
415	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	876,86000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		konstrukční desky k prefa deskám D1 - D7 - viz statika :							
		pozice 81, 85, 95 - 97 :							
		plech tl.20mm : 0,55*0,42*160*13+0,55*0,725*160*3+0,55*0,42*160*3+0,55*0,725*160		846,56					
		OK4 :							
		PL 200/10 : 5,4		5,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		HEA 100 : 19,8+5,1			24,9				
416	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	2 255,80000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.profilý dle statiky :							
		U6 - L 70/70/6 : 106,3		106,3					
		U7 - IPE 160 : 104,3		104,3					
		OK3 :							
		L 120/80/8 : 274,5+153,8+671,3		1099,6					
		L 140/140/10 : 269,4		269,4					
		kotvy, spoj.materiál apod. : 80		80					
		OK6 :							
		UPE 140 : 275,1+259,6		534,7					
		PL 180/8 : 21,5		21,5					
		kotvy, spoj.materiál apod. : 40		40					
417	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	615,50000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK5 :							
		HEA 100 : 134,7+48,3+143,5+164,9+18,4+30,8		540,6					
		PL 200/12 : 34,9		34,9					
		kotvy, spoj.materiál apod. : 40		40					
418	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	41 693,14070		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
419	13331762	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 70x 70x 6 mm	t	0,11690		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.profilý dle statiky :							
		U6 - L 70/70/6 : 0,1063*1,1		0,12					
420	13335426	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 120x80x8 mm	t	1,20960		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK3 :							
		L 120/80/8 : 1,0996*1,1		1,21					
421	13383430	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235	t	0,11470		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.profilý dle statiky :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		U7 - IPE 160 : 0,1043*1,1			0,11				
422	13385385	Tyč průřezu UE140, střední, jakost oceli S235	t	0,58820		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK6 :							
		UPE 140 : 0,5347*1,1			0,59				
423	13388125	Tyč průřezu HEA100, střední, jakost oceli S235	t	0,62200		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK4 :							
		HEA 100 : 0,0249*1,1			0,03				
		OK5 :							
		HEA 100 : 0,5406*1,1			0,59				
424	13432550	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 140x140x10 mm	t	0,29630		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK3 :							
		L 140/140/10 : 0,2694*1,1			0,3				
425	13511210	Ocel široká jakost S235 JRG2 180x8 mm	t	0,02370		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK6 :							
		PL 180/8 : 0,0215*1,1			0,02				
426	13515120	Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 10 mm	t	0,00590		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK4 :							
		PL 200/10 : 0,0054*1,1			0,01				
427	13515122	Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 12 mm	t	0,03840		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		OK5 :							
		PL 200/12 : 0,0349*1,1			0,04				
428	13611248	Plech hladký jakost 11375.1 20x1000x2000 mm	t	1,05820		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		konstrukční desky k prefa deskám D1 - D7 - viz statika :							
		pozice 81, 85, 95 - 97 :							
		plech tl.20mm : 0,84656*1,25			1,06				
429	15401Rpol	Profil trapézový VSŽ 12001 600x50x0,80mm Aluzink	m2	48,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		deska D8 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plechy VSŽ 12001 : 12,6*1,3		16,38					
		dopočet na celé m2 : 0,62		0,62					
		OK3 :							
		plechy VSŽ 12001 : 21*1,3		27,3					
		dopočet na celé m2 : 0,7		0,7					
		OK5 :							
		plechy VSŽ 12001 : 1,8*1,3		2,34					
		dopočet na celé m2 : 0,66		0,66					
430	55399994.A	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky	kg	132,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.profilý dle statiky :							
		OK3 :							
		kotvy, spoj.materiál apod. : 80*1,1		88					
		OK6 :							
		kotvy, spoj.materiál apod. : 40*1,1		44					
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00			
431	59701Rpol	Dlažba keramická slínutá 800x400x9mm, dle výběru investora	m2	568,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		ker.dlažba vč.prořezu :							
		1PP :							
		skladba P.h3 : 98,42*1,1		108,262					
		sokl (řezaný) : 13		13					
		1NP :							
		skladba P.h3 : 171,3558*1,1		188,49138					
		skladba P.h4 : 218,5243*1,1		240,37673					
		dopočet na celé m2 : 0,1319		0,1319					
		sokl (řezaný) : 17		17					
		dopočet na celé m2 : 0,738		0,738					
432	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby, vč.dodávky	m2	488,30000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dtto ker.dlažba : 488,3			488,3				
433	771475014RV2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty	m	217,56000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		sokl ker.dlažeb :							
		1PP :							
		skladba P.h3 : 2,7*2+2,75*2+5,9*2+5,05*6-0,9*3-0,8*2+0,7*2			50,1				
		13,35*2+3,35*2+0,3*2+0,2*2-0,6*3-0,9*2-0,8*3+1*2+0,75*2			31,9				
		5,9*2+3,35*2+0,4*2+0,35*2-0,8			19,2				
		1NP :							
		P.h3 : 4*2+2,075+8,5*2+5,3*2+0,35*2+2,3*2+0,5*4-0,7*3-0,84-1,7+0,8*4-0,7			42,84				
		3,6*2+2,05			9,25				
		P.h4 : 3,35*2+3,575*6-0,7*2-0,8*3+3*2+2,5*2-0,9+2,2*2+2,375*2-0,9-0,7			42				
		2,675+0,3*3*5+18,7-1,8*2			22,27				
434	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	217,56000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		217,56			217,56				
435	771575119RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 60x60 cm, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty	m2	488,30000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP :							
		skladba P.h3 : 3,94+0,87+0,73+1,49+4,93+1,92+13,55+13,62+14,76+13,5+29,11			98,42				
		1NP :							
		skladba P.h3 : 4,97+1,2+1,82+5,86+1,35+2,48+2+1,18+2,36+1,34+3,97+6,05+35,33			69,91				
		3,93+3,75+4,63+10,84+24,44+2,73+3,97+3,8+0,53+9,28+3,21+4,15			75,26				
		5,7*4,65+0,445*1,35-0,75*0,4*2-0,4*0,4*2			26,19				
		skladba P.h4 : 108,01-(5,7*4,65+0,445*1,35-0,75*0,4*2-0,4*0,4*2)			81,82				
		12,32+10+8+1,42+1,28*3+12,1+10,72+5,84+9,18+5,74+50,14+7,4			136,7				
436	771577114RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic, profil na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm	m	18,63000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP : 0,9			0,9				
		1NP : 0,9*2+1,8*2+1,6+1,465*2+0,9*2+1,6+0,7*5+0,9			17,73				
437	771577843R00	Podlahový profil dilatační výšky 10 mm, vč.dodávky	m	84,87500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1PP : 0,8*3+0,9*3+0,6*4+1,1*2+1,2		10,9					
		1NP : 0,7*3+0,6*2+0,7+0,9*2+2,25*3+1,7+0,7*2+0,8*2+0,7+0,9*2+0,7		20,45					
		0,8*2+0,7*5+2,675*5+2,25*2+4,55+5,7*3+1,7*2+0,9*2+3,7		53,52					
438	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem, vč.dodávky	m	609,03500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP :							
		ker.sokl : 101,2		101,2					
		spoj ker.dlažba/ker.obklad : 3,15*2+5,9*2+5,05*4-0,9*2-0,8+0,7*2		37,1					
		-0,6*3+1,6*2+1*2+4,25*2+2,15*2+0,6*2+0,4*2+1,15*2		20,5					
		1NP :							
		ker.sokl : 116,36		116,36					
		spoj ker.dlažba/ker.obklad : 1,85*2+1,25*4+2,2*2+1,4*2+1,55*2+1,3*4+1,4*4+1,6*2+2,8*2		38,6					
		2,675*6+1,4*2+0,9*4+1,65*6+0,9*4+2,25*2-0,9-0,7*12-0,6*4		28,75					
		8,625*2+0,445*2+3,705*2+1*2-0,9*4+4*4+2,075+5,55*2+3,6*2		60,33					
		5,35*2+0,4*2+0,6*2+2,5*2-1,8-0,7*5-0,8+0,6*2+0,8*4+17,75*2		51,5					
		5,35*2+0,4*2+0,6*2+2,5*2-1,8-0,7*5-0,8+0,6*2+0,8*4+17,75*2		51,5					
		17,75*2+12,45*2+0,75*4+0,4*10+0,7*2+3,3*2+1,15*2-1,7-0,9*4		72,4					
		3,3*2+0,55*2+3,45*2-2,25+0,7*2+4*2+0,9*6+1*2+1,35*2-0,7*9		25,55					
		2,125*2+1		5,25					
439	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	15,29877		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00			
440	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	425,71000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dtto povlak.podlahy : 425,71		425,71					
441	776220200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	31,25000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		schody do 2NP (nástupnice započteny v plochách pvc) : 25*1,25		31,25					
442	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	120,80000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1NP - viz půdorys bouracích prací : 2,75*2+6,8*4+6,05*2-0,8*4-1,45*2+0,25*12+18,05*2+8,9*2+0,2*2		96					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,9-0,8+0,75*4+0,4*4+0,3*2+0,15*2+8,85*2+2,3*2-2,25-0,9*2+0,25*8 0,375*2			24,05 0,75				
443	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu sokl k pvc podlahám : 14,75*2+3,7*2-2,7-1,6-0,8-0,9-0,7*5+4,95*2+2,7*2+2,6*2-0,9*2 2,75*2+5,95*2+6,7*4+0,3*2-1,465*3-0,9+0,75*20+0,4*10+0,7*10 16,05*2+21,55*2+0,2*4+0,5*2+0,3*10-0,9*2-1,8-1,6-1,465+10 25*0,175+4,75*2+2,7	m	211,51500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					46,1 65,5 83,33 16,57				
444	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 1NP - viz půdorys bouracích prací : 18,55+36,57+136,2+18,7	m2	210,02000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					210,02				
445	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) skladba P.h1 : 306,98-(17,7*7,2+4,4*4,45-0,75*0,3*5) 5,99+13,9*2+29,75+18,63+36,56 skladba P.h2 : (17,7*7,2+4,4*4,45-0,75*0,3*5)	m2	425,71000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					161,09 118,73 145,9				
446	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,21002		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
447	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21002		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
448	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,89018		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
449	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,21002		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
450	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,42004		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
451	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,21002		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
452	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,21002		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
453	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,21002		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
454	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	4 687,60535		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
455	24696906.A	Nátěr základní penetrační pro savý podklad penetrace : 425,71*0,15 dopočet na celé balení (5kg) : 1,1435	kg	65,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
					63,86 1,14				
456	28342403	Lišta soklová k PVC sokl vč.profezu : 211,515*1,03	m	218,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
					217,86				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dopočet na celé m : 0,1396				0,14			
457	28410160	Linoleum přírodní tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20 m, dle výběru investora	m2	433,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba P.h1 : 279,815*1,08				302,2			
		skladba P.h2 : 114,895*1,08				124,09			
		schody do 2NP (nástupnice započteny v plochách pvc) : 31,25*0,175*1,1				6,02			
		dopočet na celé m2 : 0,6976				0,7			
Díl: 781		Obklady keramické				0,00			
458	59702Rpol	Obklad keramický 200x400x8mm, dle výběru investora	m2	722,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		ker.obklady vč.prořezu :							
		1PP : 118,08*1,08				127,5264			
		1NP : 549,5782*1,08				593,54446			
		dopočet na celé m2 : 0,9291				0,9291			
459	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady, vč.dodávky	m2	667,65820		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dtto ker.obklady : 667,6582				667,66			
460	781475120RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty	m2	667,65820		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP :							
		m.č.0.10, 0.12 : (3,15*2+5,9*2+5,05*4-0,9*2-0,8+0,7*2)*2,05				76,06			
		m.č.0.04 - 0.06 : (-0,6*3+1,6*2+1*2+4,25*2+2,15*2+0,6*2+0,4*2+1,15*2)*2,05				42,02			
		1NP :							
		m.č.1.06 : (1,85*2+2,675*2)*2,05-0,9*2+1,85*0,15				17,03			
		m.č.1.07 : (1,25*2+0,9*2)*2,05-0,7*2				7,42			
		m.č.1.08 : (1,25*2+1,4*2)*2,05-0,7*2				9,46			
		m.č.1.09 : (2,25*2+2,675*2)*2,05-0,7*2*4-0,75*0,25+0,25*0,4*2+0,75*0,4				14,9			
		m.č.1.10 : (0,9*2+1,41*2)*2,05-0,7*2-0,75*0,25+10+(0,25*2+0,75)*0,4				18,38			
		m.č.1.11 : (1,7*2+1,56*2)*2,05-0,7*2				11,97			
		m.č.1.12 : (1,7*2+1,3*2)*2,05-0,7*2-0,6*2				9,7			
		m.č.1.13 : (0,9*2+1,3*2)*2,05-0,6*2-0,75*0,25+(0,25*2+0,75)*0,4				8,13			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.14 : (1,7*2+1,4*2)*2,05-0,6*2-0,7*2		10,11					
		m.č.1.15 : (0,9*2+1,4*2)*2,05-0,6*2-0,75*0,25+(0,75+0,25*2)*0,4		8,54					
		m.č.1.16 : (2,675*2+1,6*2)*2,05-0,7*2-0,75*0,25+(0,75+0,25*2)*0,4		15,04					
		m.č.1.17 : (2,25*2+2,65*2)*2,05-0,7*2-0,75*0,25*2+(0,75*2+0,25*4)*0,4		19,32					
		m.č.1.20 : (8,625*2+3,705*2+0,45*2)*2,05-0,9*2*3-2,25*1,15*3		39,24					
		2*6*0,15+2*0,25*6		4,8					
		m.č.1.21 : (4*2+1*2)*2,05-0,9*2		18,7					
		m.č.1.23 : (2,75*2+4*2)*2,05-0,75*0,25+0,2*0,3*2+0,75*0,3		27,83					
		m.č.1.26 : (1,9*2+1,45*2)*2,05-0,8*2+2*0,3*2		13,34					
		m.č.1.27 : (1,9*2+2,1*2)*2,05-0,7*2		15					
		m.č.1.31.A, 1.31B, 1.31C, 1.31D : (12,3*2+17,2*2+3,2*2+1,15*2+0,4*4+3,2*2+3,45*2-2,25*2-1,7)*2,055		157					
		(0,75*7+0,4*3+0,4*4)*2,05-0,9*2*4+(1*4+1,5*2)*0,3+15		26,4					
		m.č.1.32 : (4*2+2*2)*2,05-0,75*1-0,7*2*5+(0,75+1*2)*0,3		17,68					
		m.č.1.33-1.36 : (0,9*6+1*2+1,35*8)*2,05-0,7*2*4		31,71					
		m.č.1.39 : (1,5*2+3,575*2)*2,05-1*2,05-0,9*2-0,8*2+2,05*0,3*2		16,59					
		m.č.1.43 : (4,55*2+2,375+0,7*2)*2,05-1*1+(1+1*2)*0,3+5		31,29					
461	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	84,16500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP :							
		m.č.0.04 : (-0,6+1,6*2+1*2)*2		9,2					
		m.č.1.07 : (1,25*2+0,9*2)*2,05-0,7*2		7,42					
		m.č.1.08 : (1,25*2+1,4*2)*2,05-0,7*2		9,46					
		m.č.1.12 : (1,7*2+1,3*2)*2,05-0,7*2-0,6*2		9,7					
		m.č.1.13 : (0,9*2+1,3*2)*2,05-0,6*2-0,75*0,25+(0,25*2+0,75)*0,4		8,13					
		m.č.1.15 : (0,9*2+1,4*2)*2,05-0,6*2-0,75*0,25+(0,75+0,25*2)*0,4		8,54					
		m.č.1.33-1.36 : (0,9*6+1*2+1,35*8)*2,05-0,7*2*4		31,71					
462	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům, profil pro tloušťku obkladu 8 mm	m	150,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.0.10, 0.12 : 2,05*3		6,15					
		m.č.0.04 - 0.06 : 2,05*8		16,4					
		1NP :							
		m.č.1.06 : 2,05+1,85		3,9					
		m.č.1.09 : 2,05+0,75+0,25*2		3,3					
		m.č.1.10 : 0,75+0,25*2		1,25					
		m.č.1.11 : 2,05		2,05					
		m.č.1.12 : 2,05		2,05					
		m.č.1.13 : 0,75+0,25*2		1,25					
		m.č.1.14 : 2,05		2,05					
		m.č.1.15 : 0,75+0,25*2		1,25					
		m.č.1.16 : 2,05+0,75+0,25*2		3,3					
		m.č.1.17 : 0,75*2+0,25*4		2,5					
		m.č.1.20 : 2,05*5+2,25*3+2,05		19,05					
		m.č.1.21 : 2,05		2,05					
		m.č.1.23 : 2,05*2+0,75+0,25*2		5,35					
		m.č.1.26 : 2,05*2		4,1					
		m.č.1.31.A, 1.31B, 1.31C, 1.31D : 1,5*2+1*4+2,05*7+2,05*12+10		55,95					
		m.č.1.32 : 0,75+1*2		2,75					
		m.č.1.39 : 2,05*2		4,1					
		m.č.1.43 : 1*3+2,05*4		11,2					
463	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	12,77640		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Díl: 783		Nátěry				0,00			
464	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	119,94470		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		ocel.překlady dle statiky :							
		1PP :							
		L 50/50/5 : 1,3*4*0,21		1,09					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP :							
		L 90/60/6 : 7,9*0,32			2,53				
		L 50/50/5 : 8*0,21			1,68				
		ocel.profilý dle statiky :							
		U5 - IPE 140 : 14*0,56			7,84				
		U6 - L 70/70/6 : 14*0,3			4,2				
		U7 - IPE 160 : 6,6*0,64			4,22				
		OK3 :							
		L 120/80/8 : (22,5+12,6+55,02)*0,42			37,85				
		L 140/140/10 : 12,6*0,58			7,31				
		OK4 :							
		PL 200/10 : 0,34*0,42			0,14				
		HEA 100 : (1,18+0,3)*0,6			0,89				
		OK5 :							
		HEA 100 : (8,07+2,9+8,6+9,87+1,1+1,84)*0,6			19,43				
		PL 200/12 : 1,85*0,43			0,8				
		OK6 :							
		UPE 140 : (19+17,9)*0,56			20,66				
		PL 180/8 : 1,9*0,38			0,72				
		konstrukční desky k prefa deskám D1 - D7 - viz statika :							
		pozice 81, 85, 95 - 97 :							
		plech tl.20mm : 0,55*0,42*2*13+0,55*0,725*2*3+0,55*0,42*2*3+0,55*0,725*2			10,58				
465	783812130R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 2x email + 3x tmel	m2	480,51000			0,00	RTS 18/ II	RTS 18/ I
		1PP :							
		m.č.0.01, 1.28 : (3,25*2+1,7*2-0,9-0,95)*1,5			12,07				
		m.č.0.07 : (5,85*2+3,3*2+0,25*4-0,8)*1,5			27,75				
		m.č.0.09 : (2,7*2+5*2-0,8*2)*1,5			20,7				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	02	Hospodářský pavilon
R:	02	Hospodářský pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.0.11 : (2,7*2+5*2-0,9*2)*1,5		20,4					
		1NP :							
		m.č.1.02 : 2,15*1,5*2		6,45					
		m.č.1.03, 1.04 : (4,85*2+2,75+3,3)*1,5		23,63					
		m.č.1.05 : (13*2+3,7*2-0,9*2-2,7-1,3-1,8-0,9-0,7*5+0,25*2)*1,5		32,85					
		m.č.1.18 : (2,8*2+6,8*2-0,9-1,465)*1,5+0,1*0,6*2+10		35,37					
		m.č.1.19A : (6*2+6,8*2-1,465*2+0,25*2)*1,5+0,1*0,6*4		34,99					
		m.č.1.19B : (22,05*2+16,1*2-2,85*2-1,8-1,465-0,9*2+0,75*20+0,7*10+0,35*10)*1,5		136,55					
		(0,2*2+0,25*14+0,55*2)*1,5+0,1*0,6*12+35		43,22					
		m.č.1.24 : (7,8*2+5,25*2-2,045-2,075-0,9-0,7*2-0,75-1,7+0,25*2+0,45*2+0,5*2)*1,5		29,45					
		m.č.1.37 : (3,35*2+3,575*2-0,7-0,8)*1,5-1*0,5+0,5*0,35*2		18,38					
		m.č.1.41 : (2,2*2+2,7*2-0,9-1-0,7)*1,5		10,8					
		m.č.1.42 : (10,85+1,45+2,7+0,3*15-0,9)*1,5		27,9					
466	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	480,51000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		dtto olej,nátěry : 480,51		480,51					
Díl: 784		Malby				0,00			
467	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	2 814,06490		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		sdk : 128,95+52,24		181,19					
		štuk.omítky : 881+153,9525+1467,0574+111,065+19,8		2632,87					
468	784165332R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	3 114,06490		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		sdk : 181,19		181,19					
		štuk.omítky : 2632,8749		2632,87					
		ostatní - stav.činností zasažené prostory : 300		300					
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	04	Zpevněné plochy a příprava území
R:	04	Zpevněné plochy a příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	50,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 50		50					
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5		5					
3	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 2		2					
4	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	4,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 4		4					
5	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5		5					
6	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm	kus	1,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 1		1					
7	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	9,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5+4		9					
8	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5		5					
9	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	3,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 1+2		3					
10	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	253,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.dlážděné plochy - viz výkres č.3 : 238,2+15		253,2					
11	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	253,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.dlážděné plochy (podklad) - viz výkres č.3 : 238,2+15		253,2					
12	113107638R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.38 cm	m2	702,85000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.asfalt.plochy (podklad) - viz výkres č.3 : 689,8		689,8					
		v místě výkopu pro teplovod : 12,5*0,9+2*0,9		13,05					
13	113108412R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm	m2	702,85000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	04	Zpevněné plochy a příprava území
R:	04	Zpevněné plochy a příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv.asfalt.plochy - viz výkres č.3 : 689,8			689,8				
		v místě výkopu pro teplovod : 12,5*0,9+2*0,9			13,05				
14	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	197,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.obrubby zpevn.ploch - viz výkres č.3 : 191+3*2			197				
15	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	391,68000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice.							
		sejmutí ornice - viz výkres č.3 : (347,3+25,2+445,4+300,2)*0,2+840,3*0,2			391,68				
16	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	182,84500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		Položky odkopávek a prokopávek jsou určeny i pro sejmutí podorniční vrstvy.							
		skladba S.6A - pouze části, kde se neprovádí bourání stáv.souvrství : 26*0,55+20			34,3				
		skladba S.4 : 198,5*0,45			89,33				
		skladba S.5 - pouze části, kde se neprovádí bourání stáv.souvrství : (21*6)*0,47			59,22				
17	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	91,42250		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		182,845/2			91,42				
18	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	27,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		výkop rýhy pro teplovod : 25*0,9*1,2			27				
19	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	13,50000		0,00		RTS 13/ I	RTS 13/ I
		27/2			13,5				
20	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5			5				
21	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 2			2				
22	162301405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	4,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 4			4				
23	162301406R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5			5				
24	162301407R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 70cm do 5000 m	kus	1,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	04	Zpevněné plochy a příprava území
R:	04	Zpevněné plochy a příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 1		1					
25	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5		5					
26	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 2		2					
27	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	4,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 4		4					
28	162301416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5		5					
29	162301417R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 70cm do 5000 m	kus	1,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 1		1					
30	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	50,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 50		50					
31	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5		5					
32	162301903R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 2		2					
33	162301905R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm	kus	4,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 4		4					
34	162301906R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 50cm	kus	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5		5					
35	162301907R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 70cm	kus	1,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 1		1					
36	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5		5					
37	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 2		2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	04	Zpevněné plochy a příprava území
R:	04	Zpevněné plochy a příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	162301915R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm <i>stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 4</i>	kus	4,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
39	162301916R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 50cm <i>stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5</i>	kus	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
40	162301917R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 70cm <i>stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 1</i>	kus	1,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
41	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm <i>stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5+4</i>	kus	9,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
42	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm <i>stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 5</i>	kus	5,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
43	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm <i>stáv.zeleň - viz výkres č.3 : 1+2</i>	kus	3,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
44	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>výkopek celkem : 182,845+27</i> <i>odečet výkopku pro zpětné zásypy : -7,875</i>	m3	201,97000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
45	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 103% PS <i>podsyyp dle skladby S.7 - u školního pavilonu : 460,1*0,2</i>	m3	92,02000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
46	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>přebytečný výkopek : 201,97</i>	m3	201,97000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
47	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním <i>rýha pro teplovod - zpětný zásyp : 25*0,9*0,35</i>	m3	7,87500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
48	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm <i>rýha pro teplovod - lože : 25*0,9*0,15</i> <i>rýha pro teplovod - obsyp pískem : 25*0,9*0,4</i>	m3	12,37500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
49	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>nově zřizované zelené plochy - viz výkres č.2 : 151,2+460,1+840,3+23,3*1,5</i>	m2	1 486,55000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
50	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	460,10000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	04	Zpevněné plochy a příprava území
R:	04	Zpevněné plochy a příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podsyyp dle skladby S.7 - u školního pavilonu : 460,1		460,1					
51	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, na 60 MPa !	m2	641,40000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		skladba S.6A : 25,2		25,2					
		skladba S.4 : 170,9+27,6		198,5					
		skladba S.5 : 402,1+15,6		417,7					
52	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	646,25000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		nově zřizované zelené plochy - viz výkres č.2 : 151,2+460,1+23,3*1,5		646,25					
53	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm, nad 500m2	m2	840,30000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		nově zřizované zelené plochy - viz výkres č.2 : 840,3		840,3					
54	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	1 486,55000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		nově zřizované zelené plochy - viz výkres č.2 : 151,2+460,1+840,3+23,3*1,5		1486,55					
55	183101314R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m3, 1:5	kus	3,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		náhradní výsadba :							
		zlatice : 3		3					
56	183101321R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	15,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		náhradní výsadba :							
		sakura : 15		15					
57	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	3,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		náhradní výsadba :							
		zlatice : 3		3					
58	184102117R00	Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině	kus	15,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		náhradní výsadba :							
		sakura : 15		15					
59	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	15,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		náhradní výsadba :							
		sakura : 15		15					
60	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	47,60000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	04	Zpevněné plochy a příprava území
R:	04	Zpevněné plochy a příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ochrana zeleně - viz výkres č.3 : 1,8*3,5*2+2,5*3,5*4			47,6				
61	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	47,60000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		47,6			47,6				
62	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	42,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		náhradní výsadba :							
		zlatice : 3*1,5			4,5				
		sakura : 15*2,5			37,5				
63	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	201,97000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		přebytečný výkopek : 201,97			201,97				
64	19911Rpol	Poplatek za skládku pařezů, kmenů a větví	t	13,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		stáv.zeleň - odhad : 13			13				
65	19912Rpol	Vytýčení stromů před výsadbou	kus	18,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		náhradní výsadba :							
		zlatice : 3			3				
		sakura : 15			15				
66	201Rpol	Kůl odkorněný frézovaný prům.6cm, dl.2,5m, vč.impregnace	kus	45,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		náhradní výsadba :							
		sakura : 15*3			45				
67	202Rpol	Příčka odkorněná frézovaná prům.8cm, dl.0,6m, vč.impregnace	kus	45,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		náhradní výsadba :							
		sakura : 15*3			45				
68	203Rpol	Úvazek ke stromu	kus	15,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		náhradní výsadba :							
		sakura : 15			15				
69	204Rpol	Zlatice - Forsythia intermedia maluch v. 80-100 cm	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		náhradní výsadba :							
		zlatice : 3			3				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	04	Zpevněné plochy a příprava území
R:	04	Zpevněné plochy a příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	205Rpol	Sakura - Prunus serrulata "Kanzan", OK 14+, vysokokmen v.2m	kus	15,00000		0,00		Vlastní	Indiv
náhradní výsadba :									
sakura : 15				15					
71	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	75,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
k osetí zel.ploch : 1486,55*0,05+0,6725				75					
72	10364100.A	Zemina pro terénní úpravy	m3	92,02000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
podsyp dle skladby S.7 - u školního pavilonu : 460,1*0,2				92,02					
73	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	6,30000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
náhradní výsadba :									
zlatice : 3*1,5*0,15				0,68					
sakura : 15*2,5*0,15				5,63					
Díl: 5 Komunikace						0,00			
74	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	25,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
skladba S.6A - podkladní vrstva : 25,2				25,2					
75	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	128,28000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
skladba S.6A - podkladní vrstva : 25,2*0,2				5,04					
dlažďené plochy - skladba S.4 - podklad : (170,9+27,6)*0,2				39,7					
dlažďené plochy pojízdné - skladba S.5 - podklad : (402,1+15,6)*0,2				83,54					
76	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	616,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
dlažďené plochy - skladba S.4 - podklad : 170,9+27,6				198,5					
dlažďené plochy pojízdné - skladba S.5 - podklad : 402,1+15,6				417,7					
77	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	25,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
skladba S.6A - podkladní vrstva : 25,2				25,2					
78	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech štěrkoštěrkem	m3	5,22000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
v místě výkopu pro teplovod : (12,5*0,9+2*0,9)*0,4				5,22					
79	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	13,05000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
v místě výkopu pro teplovod : 12,5*0,9+2*0,9				13,05					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	04	Zpevněné plochy a příprava území
R:	04	Zpevněné plochy a příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm <i>v místě výkopu pro teplovod : 12,5*0,9+2*0,9</i>	m2	13,05000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					13,05				
81	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 <i>skladba S.6A - podkladní vrstva - 2x : 25,2*2</i>	m2	50,40000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					50,4				
82	577114114R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm <i>skladba S.6A - podkladní vrstva : 25,2</i>	m2	25,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					25,2				
83	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm <i>skladba S.6A - vrchní vrstva : 25,2</i>	m2	25,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					25,2				
84	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm <i>V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. dlažděné plochy - skladba S.4 : 170,9+27,6</i>	m2	198,50000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					198,5				
85	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm <i>V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. dlažděné plochy pojízdné - skladba S.5 : 402,1+15,6</i>	m2	417,70000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					417,7				
86	592452650	Dlažba bet.zámková přírodní pro nevidomé 20x10x8cm <i>dlažděné plochy pojízdné - skladba S.5 : 16</i>	m2	16,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
					16				
87	592452655	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x8cm <i>dlažděné plochy pojízdné - skladba S.5 : 402,1*1,02+0,858</i>	m2	411,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
					411				
88	59245308	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x6cm <i>dlažděné plochy - skladba S.4 : 198,5*1,02+0,53</i>	m2	203,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II	RTS 18/ I
					203				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00			
89	622412214RT2	Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2, silikonový hydrofob, odstín II <i>Penetrace podkladu v jedné vrstvě a nátěr silikonový hydrofobní ve dvou vrstvách. podezdívka stáv.oplocení : 102*0,6*2</i>	m2	122,40000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					122,4				
90	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 <i>podezdívka stáv.oplocení : 102*0,6*2</i>	m2	122,40000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
					122,4				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	04	Zpevněné plochy a příprava území
R:	04	Zpevněné plochy a příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
91	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačířku)	m3	10,61000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		násyp okap.chodníku podél školního objektu : (16,6+15,5*2+1,4*2+11,55+11,05+8,1+10,3+2,5+12,2)*0,5*0,2			10,61				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00			
92	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	182,55000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		obruby dlážděných pochozích ploch : 1,7+2,45+6,95+37,95+8,9+16			73,95				
		obruby okap.chodníku školního pavilonu : 16,6+15,5*2+1,4*2+11,55+11,05+9,1+10,3+2,5+12,7+0,5*2			108,6				
93	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	83,50000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		obruby dlážděných jezdňových ploch : 82+1,5			83,5				
94	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,40830		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pod obruby : 182,55*0,15*0,1+83,5*0,2*0,1			4,41				
95	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	35,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pro teplovod : 12,5+11,6+2,5+1,6			28,2				
		okraj stáv.asfaltové plochy : 7			7				
96	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	35,20000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		pro teplovod : 12,5+11,6+2,5+1,6			28,2				
		okraj stáv.asfaltové plochy : 7			7				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00			
97	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,21200		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		základy stáv.oplocení - odhad nutného rozsahu : 7*0,5*0,9+23*0,4*0,4*0,9			6,46				
		základy stáv.laviček - odhad nutného rozsahu : 2*1,25*0,9*3			6,75				
98	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,40000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		podezdívka stáv.oplocení - odhad nutného rozsahu : 7*0,5*0,4			1,4				
99	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	59,44500		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.oplocení - viz výkres č.3 : 28,415+7,93+13,6+7+2,5			59,45				
100	966077131R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg	kus	3,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.lavičky - viz výkres č.3 : 3			3				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	04	Zpevněné plochy a příprava území
R:	04	Zpevněné plochy a příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	966077151R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 1000 kg	kus	2,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.lampy VO - viz výkres č.3 : 2			2				
102	976011211R00	Demontáž betonových plotových desek	kus	25,00000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		stáv.oplocení - odhad nutného rozsahu : 25			25				
103	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	122,40000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
		podezdívka stáv.oplocení : 102*0,6*2			122,4				
104	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 027,29805		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
105	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 245,68245		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
106	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1 027,29805		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
107	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1 027,29805		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
108	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 027,29805		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
109	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	842,38440		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
110	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	184,91365		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			0,00				
111	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	944,27361		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			0,00				
112	76702Rpol	Zh18 D+M Posuvná brána ve stáv.oplocení, dl.2,5m, v.1,63m, vč.ovládání na el.pohonu a čip.kartu	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Včetně nutných bouracích prací stáv.oplocení a odvozu+uložení suti. Včetně nutných zemních prací, betonáží základů a odvozu + uložení přebytečné zeminy na skládku. Sloupky - uzavřený profil J 60/60mm. Výplň v.1630mm, oka 50/200mm, vodorovně 2x6mm, svisle 1x5mm. Žárově zinkováno + PVC Referenční typ např."Nylofor 3D". viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 1							
					1				
113	76703Rpol	Zh19 D+M Doplnění stáv.oplocení v místě pův.vstupu, bet.podezdívka v.50cm+ocel.sloupky pr.10cm v.1,6m	m	5,90000		0,00		Vlastní	Indiv
		Včetně nutných zemních prací, betonáží základů a odvozu + uložení přebytečné zeminy na skládku.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
O:	04	Zpevněné plochy a příprava území
R:	04	Zpevněné plochy a příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Výplň rám a svislá výplňová tyčovina pr.20mm po 120mm. Přizpůsobit vzhledu stáv.oplocení.

Žár.zinek+prášková barva.

viz podrobné informace v tabulce výrobků PSV - zámečnické : 5,9

5,9

114	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	666,31000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--	------	--	------------	-----------

Díl: 783		Nátěry					0,00		
-----------------	--	---------------	--	--	--	--	-------------	--	--

115	783222921R00	Údržba, nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x	m2	285,60000		0,00		RTS 18/ II	RTS 18/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	--	------------	-----------

nátěr stáv.oplocení : 102*1,4*2

285,6

Celkem							0,00		
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Položkový rozpočet

Stavba :	770/18 ZŠ Dobříš	Rozpočet: 770/18
Objekt :	1 Stavba škol.pavil.a příst.hosp.pav.	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	991	Hodinové zúčtovací sazby				
1	R01991000MAT	HZS-zkoušky v rámci montáž.prací Top.a tlaková zkouška	hod	48,00		
2	R01991001MAT	Dilat.zkouška a vyregul.systemu	Nh	48,00		
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				
Díl:	713	Izolace tepelné				
3	713001021MAT	AL páska samolepící 50mm	m	486,00		
4	713002012MAT	Návl.isolace polyethyl.,DN 15/20mm	m	146,00		
5	713002013MAT	Návl.isolace polyethyl.,DN 18/20mm	m	100,00		
6	713002014MAT	Návl.isolace polyethyl.,DN 22/20mm	m	96,00		
7	713002015MAT	Návl.isolace polyethyl.,DN 28/20mm	m	85,00		
8	713002016MAT	Návl.isolace polyethyl.,DN 35/20mm	m	3,00		
9	713002017MAT	Návl.isolace polyethyl.,DN 42/20mm	m	36,00		
10	713002018MAT	Návl.isolace polyethyl.,DN 48/20mm	m	20,00		
11	713008011T00	Montáž návlekové izolace	m	486,00		
12	998713201ROO	Přesun hmot - izolace tepelné, H do 6 m	%	1,77		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	732	Strojovny				
13	732429112R00	Montáž čerpadel oběh.,do DN 32	kus	2,00		
14	732429121MAT	Čerpadlo oběhové tepl.32-60 G 5/4'', 220V, Mv-2120kg/h	kus	2,00		
15	732429122MAT	Tepelný kryt čerpadel	kus	2,00		
16	998732201R00	Přesun hmot - strojovny, H do 6 m	%	1,52		
	Celkem za	732 Strojovny				
Díl:	733	Rozvod potrubí				
17	733110803R00	Demontáž potrubí ocel.,DN 15	m	12,00		
18	733111113R00	Potr.závit.ocel.ve stroj., DN 15	m	1,00		
19	733111114R00	Potr.závit.ocel.ve stroj., DN 20	m	1,00		
20	733111115R00	Potr.závit.ocel.ve stroj., DN 25	m	1,00		
21	733111116R00	Potr.závit.ocel.ve stroj., DN 32	m	36,00		
22	733111117R00	Potr.závit.ocel.ve stroj., DN 40	m	20,00		
23	733190107R00	Tlak.zkouška potrubí ocel. DN 40	m	59,00		
24	733222303U00	Potrubí Cu polotvrdé-lis., DN 15x1	m	146,00		
25	733222304U00	Potrubí Cu polotvrdé-lis., DN 18x1	m	100,00		
26	733222305U00	Potrubí Cu polotvrdé-lis., DN 22x1	m	96,00		
27	733222306U00	Potrubí Cu polotvrdé-lis., DN 28x1,5	m	85,00		
28	733223305U00	Potrubí Cu tvrdé-lis., DN 35x1,5	m	3,00		
29	733291101U00	Tlak.zkouška potrubí Cu do D 35	m	430,00		
30	733322212MAT	Předizol.potrubí DN 32/125 (trubka 12 m)	kus	4,00		
31	733322213MAT	Ohyb 90st., 32/125	kus	6,00		
32	733322214MAT	PE-smršť.objímka komplet 32/125 (L-0,7m)	kus	8,00		
33	733322215MAT	Smršťovací víko CSS-32/125	kus	4,00		
34	733322216MAT	Těsnící kruh, D 135	kus	4,00		
35	733322217MAT	Dilatační polštář 1000x120x40	kus	32,00		
36	733322220MAT	Výstražná folie, š-25cm	m	25,00		
37	733327230U00	Montáž předizol.potrubí (z dodávky předizolu)	%	22,00		
38	733389219MAT	Doprava předizolu na staveniště	kus	1,00		
39	733389220MAT	Doprava předizolu z Hohenbergu	kus	1,00		
40	733890801T00	Přesun vyb.hmot-potrubí, H do 6m	t	0,04		
41	998733201R00	Přesun hmot rozvodů potrubí,H 6 m	%	3,19		
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				
Díl:	734	Armatury				
42	734200821R00	Demont.armatur se 2záv., G 1 1/2'' (rad.ventily a šroubení)	kus	8,00		
43	734209113R00	Mont.armatur závit.,se 2záv., G 1/2''	kus	36,00		
44	734209116R00	Mont.armatur závit.,se 2záv., G 5/4''	kus	3,00		
45	734209117R00	Mont.armatur závit.,se 2záv., G 6/4''	kus	1,00		
46	734209125R00	Mont.armatur závit.,se 3záv., G 1'' (směš.ventil dodá M+R)	kus	2,00		
47	734211127R00	Autom.odvzd.ventil G 1/2'' se zpět.klapkou	kus	4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	770/18 ZŠ Dobříš	Rozpočet: 770/18
Objekt :	1 Stavba škol.pavil.a příst.hosp.pav.	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	734242415MAT	Zpětný ventil závit., G 5/4"	kus	1,00		
49	734242416MAT	Zpětný ventil závit., G 6/4"	kus	1,00		
50	734261224MAT	Šroub.svěrné ocel-CU, G 1/2"-15x1	kus	72,00		
51	734261237R00	Šroubení přímé, G 6/4" (upřesní VZT)	kus	2,00		
52	734261316MAT	Šroub.Vekolux roh.dvojité, G 1/2"	kus	36,00		
53	734261317MAT	Adapter k Vekoluxu G 1/2"	kus	72,00		
54	734271200MAT	Hlavice termostatická bílá	kus	36,00		
55	734271203T00	Montáž termostatických hlavic	kus	36,00		
56	734291123R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2"	kus	5,00		
57	734292716U00	Kulový uzavírací kohout, G 5/4"	kus	1,00		
58	734292717U00	Kulový uzavírací kohout, G 6/4"	kus	2,00		
59	734313104MAT	Ventil vyvaž.STAD bez vypouš.,G 5/4"	kus	2,00		
60	734411127R00	Teploměr DTR, D 100 mm (vč.jímky a návarku)	kus	6,00		
61	734494213R00	Návarky s trubk.závitem G 1/2"	kus	10,00		
62	734890801R00	Přesun demont. hmot armatur, H do 6 m	t	0,00		
63	998734201R00	Přesun hmot armatur, H do 6 m	%	0,27		
	Celkem za	734 Armatury				
Díl: 735		Otopná tělesa				
64	735111810R00	Demont.těles litin.článekových	m2	15,44		
65	735149110U00	Montáž tělesa panel. do 1500 mm	kus	22,00		
66	735149220U00	Montáž tělesa panel. nad 1500 mm	kus	14,00		
67	735151822R00	Demont.těles panel.2řad.do 2820mm	kus	1,00		
68	735152251MAT	Těleso Ventil Kompakt,11VK-5040	kus	1,00		
69	735152271MAT	Těleso Ventil Kompakt,11VK-6040	kus	2,00		
70	735152475MAT	Těleso Ventil Kompakt,21VK-6080	kus	1,00		
71	735152513MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-3060	kus	2,00		
72	735152514MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-3070	kus	1,00		
73	735152522MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-3180	kus	1,00		
74	735152575MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6070	kus	1,00		
74	735152575MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6080	kus	1,00		
74	735152575MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6090	kus	1,00		
75	735152577MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6100	kus	1,00		
76	735152583MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6200	kus	1,00		
77	735152593MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-9060	kus	4,00		
78	735152596MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-9090	kus	1,00		
79	735152600MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-9140	kus	1,00		
80	735152614MAT	Těleso Ventil Kompakt,33VK-3070	kus	3,00		
81	735152616MAT	Těleso Ventil Kompakt,33VK-3090	kus	2,00		
82	735152625MAT	Těleso Ventil Kompakt,33VK-3260	kus	12,00		
83	735291800R00	Demontáž konzol a držáků těles	kus	14,00		
84	735890801R00	Přesun demont.hmot těles,H do 6 m	t	0,45		
85	998735201R00	Přesun hmot otop.těles,H do 6m	%	2,26		
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl: 736		Podlahové vytápění				
86	736611001MAT	Podl.vytápění, syst.deska tl.20mm -trubka Rautherm S 17x2	m	324,00		
87	736611007MAT	-systemová deska 20mm	m2	27,00		
88	736611009MAT	-ochranná trubka D 20	m	10,00		
89	736611062MAT	-dilatační páska	m	42,00		
90	736611083MAT	-rozdělovač HKV-D 3	kus	1,00		
91	736611084MAT	-mísící sada HKV (vč.čerp.a term.)	kus	1,00		
92	736611090MAT	-sada kul.kohoutů G 1"	sada	1,00		
93	736611104MAT	-skříň rozdělovače UP 750	kus	1,00		
94	736611108MAT	-deska před rozdělovač	m2	1,00		
95	736611135MAT	-šroubení 17x2	kus	6,00		
96	736611150MAT	-vodící oblouk 17/90st.	kus	6,00		
97	736611165MAT	-termický servopohon 230V	kus	3,00		
98	736611171MAT	-prostorový termostat 230V	kus	1,00		
99	736611175MAT	-plastifikátor P	kg	7,00		
100	736611199R00	Montáž podlahového vytápění (20 % -trubka)	%	20,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	770/18 ZŠ Dobříš	Rozpočet: 770/18
Objekt :	1 Stavba škol.pavil.a příst.hosp.pav.	UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	998756201MAT	Přesun hmot podl.vytápění, H do 6 m	%	1,50		
	Celkem za	736 Podlahove vytapeni				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
102	767995400MAT	Drobný montážní a spoj.material	kg	5,00		
103	998767201T00	Přesun hmot KDK, H do 6 m	%	1,35		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 783		Nátěry				
104	783424140T00	Nátěry syntet. potrubí do DN 50 Z+2	m	59,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 799		Ostatní				
105	799103110MAT	Vrtání otvoru 130cm do zdiva tl.450cm	kus	2,00		
106	799103112MAT	Písek-zrnitost 0,5-4mm	m3	8,00		
107	799104105MAT	Hydraul.vyregulování vyvaž.ventilů	kpl	2,00		
108	799104107MAT	Stavební přípomoc (9% z dod.potrubí)	%	9,00		
109	799104108MAT	Protipož.utěsnění prost.stěnami (tmelem Hilty CP 611A)	kus	4,00		
110	799104109MAT	Bourací práce-prostupy podlahou vč.základu	Nh	12,00		
	Celkem za	799 Ostatní				

č.p.

Popis

Celkem

**Stavba : Stavba školního pavilonu ,stavební úpravy a
přístavba hospodářského pavilonu 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOBŘÍŠ**

SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE (cena bez DPH)

1.	SILNOPROUD	0,00
2.	DODÁVKA-ROZVADĚČE	0,00
3.	HROMOSVOD	0,00
4.	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	0,00
5.	DOM.TELEFON	0,00
6.	EZS	0,00
7.	ŠKOLNÍ EVAKUAČNÍ ROZHLAS	0,00
8.	PŘÍPRAVA PRO INTERAKTIVNÍ TABULI	0,00
9.	NOUZOVÁ SIGNALIZACE WC INVALIDÉ	0,00
10.	PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM	0,00
11.	ZEDNICKÉ PRÁCE	0,00
12.	ZEMNÍ PRÁCE	0,00
13.	HZS	0,00
14.	PŘELOŽKA STÁVAJ.ROZVODŮ NN(odhad nákladů)	0,00
	ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD-CELKEM	0,00

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
SILNOPROUD								
Krabice, trubky, příchytky								
1.	210 01-0311	Krabice přístrojová KU68	ks	185		0,00		0,00
2.	210 01-0321	Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka	ks	192		0,00		0,00
3.	210 01-0322	Krabice KR97 vč. svorkov.a víčka	ks	12		0,00		0,00
4.	210 01-0311	Krabice odbočná KO68 vč.víčka	ks	24		0,00		0,00
5.	210 01-0331	Krabice do vlhka IP44 vč. svorkov.a víčka	ks	16		0,00		0,00
6.	210 01-0521	Odvíčkování a zavíčk.krabic	ks	242	0,00	0,00		0,00
7.	210 01-0002	Trubka PVC ohebná pr. 16mm	m	310		0,00		0,00
8.	210 02-0951	Výstražné a označ.tabulky	ks	8		0,00		0,00
9.	210 02-0951	Popisné štítky na zásuvky	ks	73		0,00		0,00
10.	210 01-0124	Trubka PVC tuhá pr25mm(1250N) do podlahy	m	45		0,00		0,00
11.	210 01-0124	Trubka PVC tuhá pr40mm(1250N) do podlahy	m	34		0,00		0,00
12.	210 01-0124	Kabelový žlab pozink 100x100 vč. nosníků a kotvení do stropu	m	16		0,00		0,00
13.	210 01-0124	Kabelový rošt š.200mm vč.držáků do zdi	m	35		0,00		0,00
Kabely, šnůry, vodiče								
14.	210 80-0101	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	270		0,00		0,00
15.	210 80-0105	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	350		0,00		0,00
16.	210 80-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	2610		0,00		0,00
17.	210 80-0105	Kabel CYKY-O 4x1,5	m	80		0,00		0,00
18.	210 80-0106	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	1740		0,00		0,00
19.	210 80-0115	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	265		0,00		0,00
20.	210 80-0116	Kabel CYKY-J 7x1,5	m	30		0,00		0,00
21.	210 80-0116	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	185		0,00		0,00
22.	210 80-0116	Kabel CYKY-J 5x4	m	70		0,00		0,00
23.	210 80-0117	Kabel CYKY-J 5x6	m	74		0,00		0,00
24.	210 80-0117	Kabel CYKY-J 5x10	m	195		0,00		0,00
25.	210 80-0117	Kabel CYKY-J 5x16	m	115		0,00		0,00
26.	210 80-0117	Kabel CYKY-J 5x25	m	35		0,00		0,00
27.	210 80-0117	Kabel CYKY-J 4x25	m	65		0,00		0,00
28.	210 80-0120	Kabel CYKY-J 3x120+70	m	130		0,00		0,00

strana:3

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
------	---------------	----------------	-------	----------	---------	---------	--------	--------

			jednotková		celkem	jednotková		celkem
29.	210 80-0120	Kabel AYKY-J 3x240+120	m	30		0,00		0,00
30.	210 80-0115	Kabel CHKE-V 2x1,5	m	90		0,00		0,00
31.	210 80-2428	Šňůra CGSG 3Cx1.5 volně	m	25		0,00		0,00
32.	210 80-2428	Datový kabel UTP 4x2x0,5	m	60		0,00		0,00
33.	210 80-0006	Vodič CYA 16mm2 zž	m	180		0,00		0,00
34.	210 80-0006	Vodič CYA 6mm2 zž	m	260		0,00		0,00
35.	210 80-0006	Vodič CYA 25mm2 zž	m	90		0,00		0,00
36.	210 80-0006	Vodič CYA 50mm2 zž	m	70		0,00		0,00
37.	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	450	0	0,00		0,00
38.	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 6 mm2	ks	180	0	0,00		0,00
39.	210 10-0001	Ukončení kabelů do 5x25 mm2	ks	60	0	0,00		0,00
40.	210 10-0001	Ukončení kabelů do 4x120+70 mm2	ks	4	0	0,00		0,00
41.	210 10-0001	Ukončení kabelů do 4x240+120 mm2	ks	2	0	0,00		0,00
42.	210 10-0014	Popisné štítky na kabely Vypínače,přepínače,tlačítka, zásuvky vč. rámečků a vícerámečků	ks	250	0	0,00		0,00
43.	210 11-0031	Vypínač 1-pól. IP20-barva bílá	ks	47		0,00		0,00
44.	210 11-0036	Přepínač sériový IP20-barva bílá	ks	10		0,00		0,00
45.	210 11-0037	Přepínač střídavý IP20-barva bílá	ks	22		0,00		0,00
46.	210 11-0038	Přepínač křížový IP20-barva bílá	ks	3		0,00		0,00
47.	210 11-0034	Tlačítkový ovladač se signální doutnavkou IP20-barva bílá	ks	22		0,00		0,00
48.	210 11-0034	Tlačítkový ovladač s orientační doutnavkou IP20-barva bílá	ks	12		0,00		0,00
49.	210 11-0105	Žaluziový ovladač	ks	4		0,00		0,00
50.	210 11-0031	Vypínač 1-pól. se signálkou IP20-barva bílá	ks	1		0,00		0,00
51.	210 11-0031	Vypínač 1-pól. IP44-pod om	ks	13		0,00		0,00
52.	210 11-0031	Vypínač střídavý IP44-pod om	ks	6		0,00		0,00
53.	210 11-0031	Vypínač sériový IP44-pod om	ks	1		0,00		0,00
54.	210 11-1011	Kompletní zásuvka jednonás. IP20 barva bílá	ks	27		0,00		0,00
55.	210 11-1012	Kompletní zásuvka dvojnásobná IP20 barva bílá	ks	42		0,00		0,00
56.	210 11-1012	Kompletní zásuvka dvojnásobná IP20 s přepěť.ochranou	ks	4		0,00		0,00
57.	210 11-1051	Zásuvka do vlhka 230V/16A IP44 pod om.	ks	22		0,00		0,00

strana:4

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
------	---------------	----------------	-------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------	------------------

58.	210 11-1052	Zásuvka 400V/16A 5-ti kolíková	ks	6		0,00		0,00
59.	210 11-1052	Zásuvka 400V/32 5-ti kolíková	ks	2		0,00		0,00
60.	210 11-0108	Vypínač 3-pól. 400V/40A IP44	ks	4		0,00		0,00
61.	210 11-0109	Vypínač 3-pól. 400V/63A IP44	ks	12		0,00		0,00
62.	210 11-0031	Tlačítko CENTRAL STOP- v zasklené skřínce	ks	2		0,00		0,00
63.	210 11-0031	Vyrážecí tlačítko"hřib"-červené	ks	2		0,00		0,00
64.	210 11-1052	Pohybové čidlo stropní venkovní	ks	3		0,00		0,00
65.	210 11-1052	Pohybové čidlo nástěnné venkovní	ks	3		0,00		0,00
66.	210 01-0001	Připojení ventilátorů	ks	8	0	0,00		0,00
67.	210 01-0001	Podlahová krabice kompletní	ks	4		0,00		0,00
		Náplň: 2ks zásuvka 230V/16A 1ks zásuvka 230V s přepěť.ochranou 3ks datová zásuvka RJ45 cat 6A 1ks zásuvka HDMI, 1ks zásuvka USB						
		Svítlidla vč. zdrojů						
68.	210 20-3003	Svítlidlo kruhové zapuštěné do podhledu (downlight), bílý krycí sklo, LED zdroj 800lm , teple bílá, IP20 ozn. A (koordinovat s typem podhledu)	ks	43		0,00		0,00
69.	210 20-3003	Svítlidlo kruhové zapuštěné do podhledu (downlight), bílý krycí sklo, LED zdroj 1200lm , teple bílá, IP20 ozn. B (koordinovat s typem podhledu)	ks	13		0,00		0,00
70.	210 20-3003	Svítlidlo kruhové přisazené ,plastové odolné UV barva bílá, patice E27,LED žárovka, IP54 ozn. C	ks	9		0,00		0,00
71.	210 20-3003	Svítlidlo kruhové přisazené ,barva bílá,plastové LEDžárovka IP54, ozn. D	ks	2		0,00		0,00
72.	210 20-3003	Svítlidlo kruhové zapuštěné do podhledu (downlight), bílý krycí sklo, LED zdroj 2100lm , teple bílá, IP20 ozn. E (koordinovat s typem podhledu)	ks	88		0,00		0,00
73.	210 20-3003	Venkovní směrovatelný reflektor, LED zdroj 35W, IP65 barva bílá ozn. F	ks	2		0,00		0,00
74.	210 20-3003	Svítlidlo kruhové nástěnné ,plastové,patice E27 LED žárovka , IP44 ozn. H	ks	1		0,00		0,00
strana:5								
č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
75.	210 20-0040	Nástěnné nouzové svítidlo IP20						

76.	210 20-0040	zdroj, 1hod.,LED zdroj , vč.piktogramu pod svítidlo ozn. N Nástěnné nouzové svítidlo IP44	ks	11		0,00		0,00
77.	210 20-1088	zdroj, 1hod.,LED zdroj , vč.piktogramu pod svítidlo ozn. N Stropní přisazené svítidlo dl.1500mm LED zdroj, teple bílá	ks	4		0,00		0,00
78.	210 20-1088	3000lm mléčný kryt, IP20 ozn. Z1 Stropní přisazené svítidlo dl.1500mm LED zdroj, teple bílá	ks	8		0,00		0,00
79.	210 20-1088	7600lm parabolický reflektor, IP20 ozn. Z2 LED panel 600x600mm zapuštěný do podhledu, teple bílá	ks	7		0,00		0,00
80.	210 20-1088	7600lm, IP20 ozn. Z3 (koordinovat s typem podhledu) Svítidlo pro nasvětlení tabule, LED zdroj, asymetrický reflektor	ks	60		0,00		0,00
81.	210 20-1088	IP20 ozn. Z4 Stropní přisazené svítidlo dl.1200mm LED zdroj, teple bílá	ks	8		0,00		0,00
82.	210 20-1088	2400lm prizmatický kryt, IP20 ozn. Z5 Stropní přisazené svítidlo dl.1500mm LED zdroj, teple bílá	ks	13		0,00		0,00
83.	210 20-1088	7600lm prizmatický kryt, IP54 ozn. Z6	ks	20		0,00		0,00
84.	210 20-1088	LED pásek vč. hliníkové lišty dl. 5,5m vč.trafa	ks	1		0,00		0,00
85.	210 20-1088	LED pásek vč. hliníkové lišty dl. 1,7m vč.trafa	ks	2		0,00		0,00
86.	210 20-1088	Sadový osvětlovací stožár metalizovaný bezpaticový žárový pozink dl.6m	ks	1		0,00		0,00
87.	210 20-1088	Venkovní LED svítidlo 35W, na sadový stožár	ks	1		0,00		0,00
88.	210 02-0011	Příplatek za recyklaci svítidla	ks	165		0,00		0,00
89.	210 02-0012	Příplatek za recyklaci zdroje	ks	165		0,00		0,00
90.	210 26-6541	Protipožární utěsnění kabelových prostupů různými požárními úseky-tmel	kg	20		0,00		0,00
91.	210 02-0012	Osoušeč rukou 230V/2,8kW	ks	10		0,00		0,00
		Meteorologická stanice pro ovládání venkovních žaluzií	ks	1		0,00		0,00
		SOUČET				0,00		0,00
		Přirážka na prořez	%	5		0,00		
		Přirážka na podružný materiál	%	3		0,00		

č.p. ceník.položka		Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
		PPV	%	6				0,00

strana:6

MEZISOUČET
SILNOPROUD CELKEM

0,00

0,00

0,00

DODÁVKA - ROZVADĚČE

1.

Rozváděč RK

Skříňová rozvodnice, 1000x2100x300mm

Vypínač 3P/315A

Přepětová ochrana II.stupeň, 3+1,B+C

Pojistkový odpínač 125A/3pól.

Vypínač 3P/250A s vypínací cívkou

Jistič 6A/1/B,C 10kA,

Jistič 10A/1/B,C 10kA

Jistič 16A/1/B,C 10kA

Jistič 6A/3/C, 10kA

Jistič 10A/3/C, 10kA

Jistič 16A/3/B,C 10kA

Jistič 20A/3/B,C 10kA

Jistič 25A/3/B,C 10kA

Jistič 32A/3/B,C 10kA

Jistič 40A/3/B,C 10kA

Jistič 63A/3/B,C 10kA

Jistič 80A/3/B,C 10kA

Proudový chránič kombinovaný 10A/1+N/30mA

Proudový chránič 16A/4P/30mA

Proudový chránič 25A/4P/30mA

Proudový chránič 40A/4P/30mA

Proudový chránič 63A/4P/30mA

Proudový chránič 80A/4P/30mA

Impulsní relé

Podružný materiál+svorky,popisné štítky

ks	1	0,00	0,00
ks	1	0,00	0,00
ks	1	0,00	0,00
ks	1	0,00	0,00
ks	1	0,00	0,00
ks	5	0,00	0,00
ks	15	0,00	0,00
ks	29	0,00	0,00
ks	1	0,00	0,00
ks	1	0,00	0,00
ks	8	0,00	0,00
ks	2	0,00	0,00
ks	8	0,00	0,00
ks	2	0,00	0,00
ks	4	0,00	0,00
ks	5	0,00	0,00
ks	1	0,00	0,00
ks	4	0,00	0,00
ks	7	0,00	0,00
ks	8	0,00	0,00
ks	6	0,00	0,00
ks	5	0,00	0,00
ks	1	0,00	0,00
ks	1	0,00	0,00
ks	1	0,00	0,00

strana:7

č.p. ceník.položka

Materiál-popis

Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
ks	1				0,00
			0,00		0,00
				0,00	

Zapojení+montáž

SOUČET

Rozváděč RK-celkem

0,00

2.	Rozváděč RS					
	Zapuštěná modulová rozvodnice 72 modulů	ks	1	0,00	0,00	
	bílá plechová dvířka					
	Vypínač 3P/40A	ks	1	0,00	0,00	
	Přepětová ochrana II.stupeň, 3+1,B+C	ks	1	0,00	0,00	
	Jistič 2A/1/C, 10kA,	ks	2	0,00	0,00	
	Jistič 6A/1/B, 10kA,	ks	1	0,00	0,00	
	Jistič 10A/1/B, 10kA	ks	11	0,00	0,00	
	Jistič 16A/1/B, 10kA	ks	7	0,00	0,00	
	Jistič 16A/3/B,C 10kA	ks	1	0,00	0,00	
	Proudový chránič kombinovaný10A/1+N/30mA	ks	1	0,00	0,00	
	Proudový chránič kombinovaný16A/1+N/30mA	ks	3	0,00	0,00	
	Impulsní relé	ks	5	0,00	0,00	
	Podružný materiál+svorky,popisné štítky	ks	1	0,00	0,00	
	Zapojení+montáž	ks	1		0,00	
	SOUČET			0,00		0,00
	Rozváděč RS-celkem				0,00	

3.	Rozváděč RPS					
	Zapuštěná modulová rozvodnice 96 modulů	ks	1	0,00	0,00	
	bílá plechová dvířka					
	Vypínač 3P/80A	ks	1	0,00	0,00	
	Přepětová ochrana II.stupeň, 3+1,B+C	ks	1	0,00	0,00	
	Jistič 2A/1/C, 10kA,	ks	2	0,00	0,00	
	Jistič 6A/1/B, 10kA,	ks	6	0,00	0,00	
	Jistič 10A/1/B, 10kA	ks	11	0,00	0,00	
	Jistič 16A/1/B, 10kA	ks	6	0,00	0,00	
	Jistič 16A/3/B,C 10kA	ks	1	0,00	0,00	

strana:8

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
		Proudový chránič kombinovaný10A/1+N/30mA	ks	2		0,00		0,00
		Proudový chránič kombinovaný16A/1+N/30mA	ks	7		0,00		0,00
		Impulsní relé	ks	1		0,00		0,00
		Podružný materiál+svorky,popisné štítky	ks	1		0,00		0,00

Zapojení+montáž	ks	1		0,00	0,00
SOUČET				0,00	0,00
Rozvaděč R2-celkem					

4.

Úprava stávajícího rozvaděče RH

Hlavní jistič 400A/400V s vyrážecí cívkou	ks	1	0,00	0,00
Měřicí trafo proudu 400A/5A cejchovaná	ks	3	0,00	0,00
Jistič 315A/400V	ks	1	0,00	0,00
Jistič 80A/3/B 10kA	ks	1	0,00	0,00
Jistič 2A/1/C, 10kA,	ks	1	0,00	0,00
Nové přípojnice Cu	ks	5	0,00	0,00
Podružný materiál+svorky,popisné štítky	ks	1	0,00	0,00
Zapojení+montáž, napojení nových přívodních kabelů	ks	1	0,00	0,00
SOUČET			0,00	0,00
Úprava rozvaděče RH-celkem				0,00

Rozvaděče -součet			0,00
Doprava	%	4	0,00
Rozvaděče -celkem			0,00

č.p. ceník.položka		Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	strana:9
		Hromosvod, uzemnění.							
1.	210 22-0101	VodičAlMgSi pr.8mm vč. podpěr	m	365		0,00		0,00	
2.	210 22-0111	Uzem.drát FeZn pr. 10mm	m	70		0,00		0,00	
3.	210 22-0020	Zemnicí pássek FeZn 30/4mm	m	254		0,00		0,00	
4.	210 22-0101	Izolovaný vodič AlMgSi pr.8mm vč. nerezových podpěr	m	35		0,00		0,00	

5.	210 22-0301	Podpěra vedení PV01	ks	75		0,00		0,00
6.	210 22-0301	Podpěra vedení PV21	ks	350		0,00		0,00
7.	210 22-0301	Hromosvodová svorka SRO2	ks	4		0,00		0,00
8.	210 22-0301	Hromosvodová svorka SRO3	ks	30		0,00		0,00
9.	210 22-0301	Hromosvodová svorka SS	ks	132		0,00		0,00
10.	210 22-0301	Hromosvodová svorka SP1	ks	14		0,00		0,00
11.	210 22-0303	Hromosvodová svorka SJ01	ks	17		0,00		0,00
12.	210 22-0301	Zkušební svorka SZ	ks	15		0,00		0,00
13.	210 29-3011	Ochranný úhelník vč.držáků	ks	10		0,00		0,00
14.	210 22-0303	Jímací tyč JT1,5m vč. kotvení	ks	7		0,00		0,00
15.	210 22-0303	Jímací tyč JT1m vč. kotvení	ks	10		0,00		0,00
16.	210 29-3011	Ochranný antikorozní nátěr svorek	ks	75				0,00
17.	210 22-0303	Označovací štítek	ks	15		0,00		0,00
18.	210 22-0303	Krabice 125y125mm	ks	5		0,00		0,00
19.	210 22-0303	Hlavní svorkovnice ochran.pospojování	ks	1		0,00		0,00
		SOUČET				0,00		0,00
		Přirážka na prořez	%	5		0,00		
		Přirážka na podružný materiál	%	3		0,00		
		PPV	%	2				0,00
		MEZISOUČET				0,00		0,00
		HROMOSVOD - CELKEM					0,00	

SLABOPROUD

Strukturovaná kabeláž

1.	220 26-0551	Trubka PVC ohebná pr.16 mm	m	310		0,00		0,00
2.	220 26-0551	Trubka PVC ohebná pr.25 mm	m	120		0,00		0,00
3.	220 26-0022	Krabice KO 68	ks	24		0,00		0,00
4.	220 26-0051	Krabice přístrojová KU68	ks	9		0,00		0,00

strana:10

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
5.	220 28-0222	Kabel UTP 4-pár Cat.6A	m	1080		0,00		0,00
6.	220 32-0280	Zásuvka 2xRJ45 CAT.6A	ks	9		0,00		0,00
7.	220 30-0662	Zakončení kabelů UTP v zásuvkách	ks	18	0,00	0,00		0,00
8.	220 30-0662	Zakončení kabelu UTP v RACK rozvaděči	ks	18	0,00	0,00		0,00
9.	220 06-0311	Měření linek+protokol v kat.6A	ks	18	0,00	0,00		0,00

10.	220 30-0662	Popisové štítky na zásuvky	ks	9		0,00		0,00
11.	220 28-0082	Optický kabel 4vl. MM 62,5/125um	m	110		0,00		0,00
12.	220 50-1499	Optická vana/panel 4-port ST s výbavou	ks	2		0,00		0,00
13.	220 50-0105	Kazeta pro optické sváry pro 4vl. s víčkem	ks	2		0,00		0,00
14.	220 50-0089	Optický svár	ks	8	0,00	0,00		0,00
15.	220 50-0094	Ochrana sváru	ks	8	0,00	0,00		0,00
16.	220 50-0108	Pigtail 62,5/125,konektor SC,1m	ks	8		0,00		0,00
17.	220 50-1010	Měření 4 vláknového kabelu z obou stran reflektometricky a přímou metodou na útlum a vypracování protokolu	ks	2	0,00	0,00		0,00
18.	220 30-0662	Nástěnný RACK 19"	ks	1		0,00		0,00
19.	220 30-0662	Patch panel 12 port Cat.6A	ks	1		0,00		0,00
20.	220 30-0662	Switch 12 port - Cat.6A	ks	1		0,00		0,00
21.	220 30-0662	Nástěnný rozvaděč RACK 19",12U 600x400mm vč.zdroje,ventilátorů,přepěť.ochrany,vyvyz.panalu apod.	ks	1		0,00		0,00
22.	220 50-1031	Napojení na stávající datovou síť	ks	1	0,00	0,00		0,00
SOUČET						0,00		0,00
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ CELKEM							0,00	

Domácí telefon,zvonková signalizace

1.	220 28-0111	Kabel FTP 4x2x0,5 Cat.5E	m	80		0,00		0,00
2.	220 28-0111	Kabel SYKFY 1x2x0,5	m	40		0,00		0,00
3.	220 26-0551	Trubka PVC ohebná pr. 16 mm	m	80		0,00		0,00
4.	220 26-0022	Krabice odbočná s víčkem KO68	ks	12		0,00		0,00
5.	220 26-0022	Audiovrátný(mluvítko+2tlačítka),otevírání el.zámku	ks	1		0,00		0,00
6.	220 26-0022	Vnitřní audiotelefon s možností instalacena stůl	ks	1		0,00		0,00
7.	220 26-0022	Zdroj pro napájení systému audio	ks	1		0,00		0,00

strana:11

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
8.	220 26-0022	Zvonkové tlačítko venkovní	ks	2		0,00		0,00
9.	220 26-0022	Zvonek 8V stř.	ks	1		0,00		0,00
10.	220 26-0022	Zvonkový transformátor 8V stř.	ks	1		0,00		0,00
SOUČET						0,00		0,00
Domácí telefon a zvonková signal.-CELKEM							0,00	

EZS_Elektrická zabezpečovací signalizace

1.	220 26-0553	Trubka ohebná PVC pr.16mm pod omítku	m	280		0,00		0,00
2.	220 26-0551	Trubka PVC ohebná pr.25 mm	m	75		0,00		0,00
3.	220 50-1031	Krabice odbočná s víčkem KO68	ks	20		0,00		0,00
4.	220 28-0432	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	690		0,00		0,00
5.	220 28-0432	Kabel W 6x0,22	m	310		0,00		0,00
6.	220 28-0201	LCD Klávesnice	ks	3		0,00		0,00
7.	220 28-0218	PIR čidlo pohybu vějíř	ks	27		0,00		0,00
8.	220 28-0218	Expandér 8-zónový	ks	3		0,00		0,00
9.	220 28-0218	Posilovací zdroj EZS	ks	1		0,00		0,00
10.	P220 28-01	Napojení na stávaj.ústřednu EZS	ks	1	0,00	0,00		0,00

**SOUČET
EZS CELKEM**

0,00 0,00
0,00

Školní evakuační rozhlas

1.	220 37-0451	Reproduktorová skříňka nástěnná 3W	ks	8		0,00		0,00
2.	220 37-0451	Kovová skříňka světlá,kmitočet 100-16000Hz. Reproduktorová skříňka nástěnná - 6W	ks	11		0,00		0,00
3.	220 37-0476	Kovová skříňka světlá,kmitočet 100-16000Hz. Regulátor hlasitosti v 100V rozvodech	ks	8		0,00		0,00
4.	220 26-0051	Krabice přístrojová KU68	ks	8		0,00		0,00
5.	220 26-0023	Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka	ks	16		0,00		0,00
6.	220 28-1254	Kabel s požární odolností CHKE-V 5x1,5	m	374		0,00		0,00
7.	220 28-1254	Vodič JYTY 7x1	m	45		0,00		0,00
8.	220 28-1254	Kabel CYKY 7x2,5	m	85		0,00		0,00

strana:12

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
9.	220 26-0023	Evakuační rozhlasová ústředna 100V/360W	ks	1		0,00		0,00
10.	220 26-0023	Mikrofonní stanice	ks	1		0,00		0,00
		SOUČET				0,00		0,00
		Školní evakuační rozhlas celkem					0,00	

Jednotný čas+ školní zvonek

1.	220 26-0023	Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka	ks	9		0,00		0,00
----	-------------	---------------------------------	----	---	--	------	--	------

2.	220 28-1251	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	170		0,00		0,00
3.	220 28-1253	Kabel CYKY 4Dx1,5	m	170		0,00		0,00
4.	220 32-0221	Školní zvonek 75V, 95dB nástěnný	ks	4		0,00		0,00
5.	220 32-0031	Podružné hodiny jednostranné,,kruhové 40cm	ks	3		0,00		0,00
		SOUČET				0,00		0,00

Jednotný čas+školní zvonek celkem

0,00

Příprava pro interaktivní tabule IA

1.	220 26-0051	Krabice přístrojová KU68	ks	4		0,00		0,00
2.	220 26-0051	Krabice odbočná KO68	ks	8		0,00		0,00
3.	220 26-0553	Trubka ohebná PVC pr.16mm pod omítku	m	28		0,00		0,00
4.	220 26-0553	Trubka ohebná PVC pr.40mm pod omítku	m	28		0,00		0,00
5.	220 32-0280	Datová zásuvka 1xRJ45 -Cat.5E -	ks	4		0,00		0,00
6.	220 28-0222	Kabel UTP 4-pár Cat.5E kroucené páry 8-žil	m	40		0,00		0,00
7.	220 28-0222	Kabel HDMI dl. 8m vč. konektorů	ks	4		0,00		0,00
8.	220 28-0222	Kabel USB dl.8m vč. konektorů	ks	4		0,00		0,00
9.	220 28-0222	Konektor RJ45 6A na kabel	ks	4		0,00		0,00
		SOUČET				0,00		0,00

Příprava pro interaktivní tabule-CELKEM

0,00

strana:13

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
		Nouzová signalizace z WC invalidy						
1.	220 26-0553	Trubka ohebná PVC pr.16mm	m	80		0,00		0,00
2.	220 26-0022	Krabice odbočná s víčkem KO68	ks	2		0,00		0,00
3.	220 28-0411	Kabel SYKFY3x2x0,5	m	80		0,00		0,00
4.	220 26-0022	Sada pro nouzovou signalizaci(tlačítko s tahovým spínačem	ks	2		0,00		0,00
5.	220 26-0022	kontrolní modul s alarmem,optický alarm,resetovací tlačítko,	ks	2		0,00		0,00
		Signalizace z WC součet				0,00		0,00
		Signalizace z WC -CELKEM					0,00	

Přístupový systém							
1.	220 26-0553	Trubka ohebná PVC pr.16mm	m	85		0,00	0,00
2.	220 26-0022	Krabice odbočná s víčkem KO68	ks	4		0,00	0,00
3.	220 28-0222	Kabel FTP 4x2x0,5 CAT 5E	m	30		0,00	0,00
4.	220 28-0222	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	85		0,00	0,00
5.	220 32-0116	Řídící jednotka pro čtečku a el. zámek					
6.	220 32-0089	Síťový zdroj pro čtecí jednotky 13,8VDC	ks	2		0,00	0,00
7.	220 32-0125	Čipová čtečka	ks	3		0,00	0,00
8.	220 32-0125	El.zámek BEFO	ks	3		0,00	0,00
9.	220 32-0125	Software	ks	1		0,00	0,00
		Přístupový systém				0,00	0,00
		Přístupový systém-CELKEM				0,00	

HZS							
1.	P210-01HZS	Výchozí revize	hod.	60			0,00
2.	P210-01HZS	Demontáže a úpravy stávaj.el.instalace,vč.ekolog.likvidace	hod.	40			0,00
3.	P210-01HZS	Demontáže stávaj.hromosvodu vč. ekologické likvidace	hod.	10			0,00
4.	P210-01HZS	Demontáž stávaj. stožáru VO (1ks)	hod.	8			0,00
5.	P210-01HZS	Úpravy ve stávajícím rozvaděči RH	hod.	10			0,00
6.	P210-03HZS	Zpracování projektu skutečného provedení (3xtištěné+DIGI)	hod.	15			0,00
7.	P210-04HZS	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	20			0,00
8.	P210-05HZS	Provozní zkoušky,certifikáty	hod.	20			0,00
		HZS CELKEM					0,00

strana:14

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
ZEDNICKÉ PRÁCE								
1.	210 26-1050	Osazení hmoždinky	ks	450	0	0		0,00
2.	210 26-1622	Frézování drážky 3x3cm ve zdivu	ks	210	0	0		0,00
3.	210 26-1624	Frézování drážky 5x5cm ve zdivu	ks	240	0	0		0,00
4.	210 26-1624	Frézování drážky 20x5cm ve zdivu	ks	110	0	0		0,00
5.	210 26-1611	Vrtání otvoru do pr.80mm stropem tl.400mm	ks	4	0	0		0,00
6.	210 26-1620	Vrtání otvoru do pr.50mm příčkami tl.400mm	ks	30	0	0		0,00
7.	210 26-1699	Začištění po drážkování	m2	80	0	0		0,00
		ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM						0,00

ZEMNÍ PRÁCE					
1.	5470200164	Výkop kabelové rýhy š.35cm,hl.80cm tř.z.4	m	50	0,00
2.	5470420022	Zřízení kabelového lože z kopan.písku tl.10cm	m	50	0,00
3.	5470460012	Krytí kabelu výstražnou folií PVC š.33cm	m	50	0,00
4.	5470510206	Chránička PE pr.110mm	m	15	0,00
5.	5470560664	Zához kabelové rýhy 35x80cm vč. hutnění	m	50	0,00
6.	5470050704	Výkop jámy pro stožár	m3	1	0,00
7.	5470080002	Betonové pouzdro pro ukotvení sadového stožáru	m3	0,4	0,00
8.	5470510001	Betonová roura pr.30cm dl.1m	ks	1	0,00
9.	5470620014	Provizorní úprava terénu	m2	50	0,00
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM					0,00
Přeložka stávaj. rozvodu NN					
Přeložka bude provedena na základě realizace správce stávaj. sítě NN(ČEZ)					
Předpokládaný odhad nákladů			m	70	0,00

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.		příkon kW	napětí V							
1.18B	JÍDELNA + VÝDEJ													
	jídelna - nápoje													
18B.1	Pojízdný zásobník na podnosy a přístroje , vč. nádob na přístroje celonerezové provedení - kce z jeklů 30x30x1,5 mm, police tl. 30 mm z nerez plechu tl. 1 mm 4 otočná kolečka Ø 100 mm, z toho 2 s brzdou nosič na přístroje pro 4x GN 1/4 - umístit do v. cca 900mm (ZŠ 1.stupeň) !! vč. gastronádob	752	630	900	2							Jiva	70/1-N atyp	
18B.2	Pojezdová dráha trubková pro podnosy celonerezové provedení z leštěných trubek Ø 28 mm	6000	300	30	1							Jiva	314/1-N	
18B.3	Pracovní stůl skříňkový s posuvnými dvířky, bez lemů celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm oplaštění z plechu tl. 1 mm z boků a zezadu, zezadu (strana opačná než pojezd) posuvná dvířka na valivém vedení spodní police ve v. 150 mm nerez sokl ze tří stran otvor pro instalaci výrobku nápojů bez lemů	1800	800	900	1							Jiva	13-N	
18B.4	Výrobník chlazených nápojů	400	600	600	2	0,3	230							
18B.5	Pracovní stůl skříňkový s posuvnými dvířky, bez lemů celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm oplaštění z plechu tl. 1 mm z boků a zezadu, zezadu (strana opačná než pojezd) posuvná dvířka na valivém vedení spodní police ve v. 150 mm nerez sokl ze tří stran otvor pro instalaci výrobku nápojů bez lemů	1300	800	900	1							Jiva	13-N	
18B.6	Elektrický výrobek horké vody se dvěma nádobami 2x nádoba s elektrickým ohřevem a termostatem určená k uchování čaje dvouplášťové provedení skleněná vodomíra mísící deska objem 2 x 20l pevně připojený na přívod st.vody součástí je odkapový rošt pro obě nádoby obsah šálků 125ml - 320ks kapacita 90l/h výdej šálků 720ks/h příprava vody 10min udržovací kapacita 80-85°C	1015	500	890	1	9,2	400		ST 3/4	50		MASOPROFI T	CB 2x 20	

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.		příkon kW	napětí V							
18B.7	Pracovní stůl skříňkový s posuvnými dvířky, bez lemů celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm opláštění z plechu tl. 1 mm z boků a zezadu, zezadu (strana opačná než pojezd) posuvná dvířka na valivém vedení spodní police ve v. 150 mm nerez sokl ze tří stran otvor pro instalaci výrobníku nápojů bez lemů	1800	800	900	1							Jiva	13-N	
	jídlna - výdej													
18B.8	Pojezdová dráha trubková pro podnosy celonerezové provedení z leštěných trubek Ø 28 mm	10600	300	30	1							Jiva	314/1-N	
18B.9	Chladicí vitrína otevřená samoobslužná na saláty, s podstavbou, opláštění a sokl chladicí vitrína přefukovaná se systémem svislých a vodorovných vzduchových kanálů mělká chlazená vana na 4x GN1/1 hl. max. 100 mm čelní stěna otevřená se vzduchovou clonou objem chlazeného prostoru 540 ltr teplota chlazeného prostoru min. +5°C chladicí agregát umístěný ve stole - podstavci podstavba – celonerezové provedení, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm, nerez opláštění a sokl ze strany strážníků snížená výška podstavby (max. 750 mm)	1200	700	1450	2	1	230			50		Jiva	182/4 NPO	
18B.10	Vzhřívavý výdejní vozík dělený na 3x GN1/1 , otevř. spodní prostor	1225	665	900	1	2,1	230					Jiva	740/3N	
18B.11	Pojízdný ohřevný talířový zásobník dvoutubusový celonerezové provedení, madlo 4 otočná kolečka Ø 100 mm, z toho 2 s brzdou kapacita 2x 55 talířů Ø max. 280 mm el. vyhřívavý s termostatem, připojitelný flexošňůrou do zásuvky vč. polikarbonátového poklopu	985	480	900	5	1,5	230					Jiva	73-N	
18B.12	Vzhřívavý výdejní vozík dělený na 4x GN1/1 , otevř. spodní prostor	1565	665	900	3	2,8	230					Jiva	740/3N	
1.19	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ													
	mytí sklenic													
19.1	Celonerezový prolamovaný mycí stůl s velkým dřezem 800 x 500, zadní lem 300mm, vodící prolam na koše.	1800	742	900	1				S.1/2' T.1/2'	50		Jiva		
19.1a	Sprcha tlaková s ramínkem se směšovací baterií , kohoutky na st. a teplotu vodu, tlak. hadice s pružinou o délce 1100mm, úchytka na zeď				1							Masoprofit	Star 120	
19.2	Mycí košový stroj na sklo včetně koše 500x500 na talíře, koše 500x500 s plochým dnem a koše na příbory s 8 komorami	635 (711)	742 (815)	1510 (1985)	1	7,6	400		S.3/4' SUV.3/4'	70		Hobart	AM900	

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.		příkon kW	napětí V							
	3 mycí programy 60/90/180 s, příkon topení tanku 2,5 kW, kapacita tanku 23 l, příkon mycího čerpadla 0,7 kW, spotřeba vody na 1 koš 2,5 l, příkon bojleru 6,2 kW, vstupní vkládací výška 440 mm													
19.3	Digestoř nástěnná, jednodílná vč. osvětlení a filtrů	900	1100	500	1	0,3	230				napojení na VZT	Jiva	99-N	
	celonerezové provedení z nerez plechu tl. 1 mm vč. odkapového žlábků, výpustního kohoutu a 2x výústku pro napojení na vzt vč. osvětlení vč. 12 ks odlučovačů tuku 560x280 mm (venkovní mřížka a pouzdro na filtrační vložku) - 6 ks / díl													
19.4	Výlevka kombinovaná s umyvadlem , vč. baterie, zadní lem	500	700	900	1				S.1/2' T.1/2'	50		Jiva	V4-NB	
	celonerezové provedení – spodní vana (výlevka) 400x400x200 mm s vyklápěcím roštem, horní vana (umyvadlo) 340x240x150 mm, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm zadní lem v. 40 mm vč. pákové stojánkové baterie u horní vany s možností natočení nad obě vany a sifonu													
19.5	Podlahová vpust' s roštem	2200	300		1					100		Jiva	95-N	
	celonerezové provedení skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z pásk. oceli tl. 2 mm odtok DN 100													
19.6	Pásový mycí stroj zleva doprava včetně tepelného čerpadla a sušicí zóny, celková délka 5450 mm	5450	900	2150	1	27	400		TV.3/4' SUV.3/4'	70		HOBART	FTNi 1S-AR-DL4, FHP	
	Vstupní zóna: celková délka 1100 mm, volný pás pro vkládání nádobí 440 mm. Předmycí zóna: délka 900 mm, výkon čerpadla 1,5 kW, 660 l/min, kapacita tanku 125 l. Mycí zóna: délka 900 mm, výkon čerpadla 1,5 kW, 660 l/min, kapacita tanku 125 l, příkon topení tanku 12 kW. Oplachová zóna: trojitý oplachový systém, délka zóny 650 mm, příkon čerpadla předoplachu 0,18 kW, příkon čerpadla oplachu 0,55 kW. Sušicí zóna: délka 1100 mm, příkon topení 4,5 kW. Výstupní zóna: celková délka 1100 mm, délka volného pásu pro vyjímání nádobí 700 mm.													
	Předmycí zóna: 6 horních + 5 dolních nerezových mycích ramen. Mycí zóna: 6 horních + 5 dolních nerezových mycích ramen. Mycí ramena jsou snadno vyjímatelná. Vstupní kontrolní vysouvací dveře předmycí i mycí zóny jsou dvouplášťové, tepelně izolované 40 mm silnou polyuretanovou pěnou.													
	Výkon mytí: 2 510 talířů/hod podle normy DIN 10510, maximální výkon mytí 2950 talířů/hod. Celkem možnost používat 3 různé rychlosti posuvu pásu.													
	Tepelné čerpadlo: redukuje spotřebu energie až o 22 kW, udržuje teplotu výstupních par v rozmezí 18-22°C. Množství výstupních par: 500 kubických metrů/hod. Odvod par přímo do prostoru myčky, není připojen do VZT. Vlhkost par 90-98%.													
	Odtah par není připojen do VZT, odchází volně do prostoru													

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	Spotřeba vody: 160 l/hod. Rychlost pásu vyhovující DIN 10510: 1,3 m/min													
19.7	Sběrný pás na podnosy s nádobím sjednou pravoúhlou zatáčkou	12000	630	900	1	0,5	400					HOBART		
19.8	Vozík na použité podnosy	620	880	900	1							HOBART		
19.9	Nerezový navíjecí buben, tlaková hadice 10m, tlaková sprcha	300	120	300	1				S.1/2' T.1/2'	gule 50	nástěnná směs.bat.-STAVBA	Masoprofit		
1.21	DENNÍ SKLAD - chladicí a mrazicí boxy													
21.1	Chladicí box s externím agregátem (21.1a) umístěným na fasádě objektu + regály viz.výkr.dok.(včetně podlahy)	2100	2000	2150	1	1,3	230			25	podlaha od stavby v.-77mm	Horák		
21.2	Mrazicí box s externím agregátem (21.2a) umístěným na fasádě objektu + regály viz.výkr.dok.(včetně podlahy)	1500	2000	2150	1	2,5	230			25	podlaha od stavby v.-147mm	Horák		
21.3	Chladicí box s externím agregátem (21.3a) umístěným na fasádě objektu + regály viz.výkr.dok.(včetně podlahy)	2300	2000	2150	1	1,3	230			25	podlaha od stavby v.-77mm	Horák		
21.4	Mrazicí box s externím agregátem (21.4a) umístěným na fasádě objektu + regály viz.výkr.dok.(včetně podlahy)	1600	2000	2150	1	2,5	230			25	podlaha od stavby v.-147mm	Horák		
1.22	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN													
22.1	Skladový regál čtyřpolicový celonerezové provedení - police tl. 30 mm z nerez plechu tl. 1 mm, nosná kce z jechlů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm 4x pevná police s nosností á 120 kg	1200	600	1800	7							Jiva	51-N	
1.23	CHODBA													

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.		příkon kW	napětí V							Kč,-
23.1	Váha můstková celonerezová s indikátorem na 300kg Rozměr vážní plochy: 1000 x 800 mm Váživost: 300 kg Přesnost (dilek): 100 g Kabel pro propojení váhy s indikátorem je v ceně do délky 3m. Držák pro připevnění indikátoru je v ceně. Indikátor může být rovněž připevněn k váze na stativu. ES ověření váhy v ceně. Vyhodnocovací jednotka - kompaktní a jednoduchý indikátor vhodný pro jedno i čtyř-snímačové váhy 1T a 4T - displej LCD - 6-tl místný, výška číslic 20mm - funkce: tárování, nulování, sčítání navážek, počítání kusů - klávesnice - 5 funkčních kláves - napájení: AC 230V, DC 6V/3Ah - vestavěný AKU - režim dobíjení baterie - indikace stavu baterie - délka provozu: s podsvícením displeje asi 50 hodin, bez podsvícení asi 100 hodin	1000	800	100	1	0,1	230					Lesák Zeman	1T88+A12S	
23.2	Plošinový vozík velký celonerezové provedení - police tl. 70 mm z nerez plechu tl. 1,5 mm madlo z trubk. profilu Ø 25 mm ložná plocha 950 x 690 mm 4 otočná kolečka Ø 125 mm. z toho 2 s brzdou	1000	740	1000	2							JIVA	26/2-N	
1.25	SKLAD ODPADKŮ													
25.1st.	Chladicí skříň 600 ltr - STÁVAJÍCÍ	650	650	2080	1	0,3	230				STÁVAJÍCÍ			0,-
25.2	Nerezový navíjecí buben, tlaková hadice 10m, tlaková sprcha	300	120	300	1				S.1/2" T.1/2"	gule 50	nástěnná směs.bat.- STAVBA	Masoprofit		
1.26	CHLADÍČÍ BOX													
26.1	Chladicí box s externím agregátem (26.1a) umístěným na fasádě objektu + regály viz.výkr.dok.(včetně podlahy)	1900	2000	2150	1	1,3	230			25	podlaha od stavby v.-77mm	Horák		
1.30A	VARNA													
	varný blok													
30A.1	Původní nová Elektrická smažicí pánev 150 L, vypuštěna, nahrazená stávající multifunkční páneví Frima				0	45	400		S.3/4" T.3/4"			Frima		0,-
30A.2	Podlahová vpust s roštem	700	500		1					100		Jiva	95-N	

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	celonerezové provedení skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z pásk. oceli tl. 2 mm odtok DN 100													
30A.3	Neutrální celonerezová pracovní plocha - úprava rozměrů nutná vzhledem ke změnám ve varném bloku vnější konstrukce z nerezové oceli AISI 304 – DIN 1.4301 povrchová úprava leštěním „Scotch Brite“ včetně nerezových stavitelných nožiček 150 mm přední prolis stejný jako u varné technologie možnost hygienicky spojit s ostatními zařízeními ve varném bloku bez lišt a U profilů	300	920	900	1							Ambach	AF/30H	
30A.4a	Elektrický 4 plotýnkový sporák s podstavbou Topné zóny: 4 Velikost varné desky: 810 x 673 x 15 mm Max. teplota: 470°C Provedení: - vnější konstrukce z nerezové oceli AISI 304 – DIN 1.4301, povrchová úprava leštěním „Scotch Brite“ - vrchní deska prolisovaná z jednoho kusu, se zaoblenými rohy - varné zóny z broušené oceli, vyjímatelné, s okrajovým žlábkem - termostatická regulace teploty topných elementů - vzhledem k uspořádání topných elementů jsou možné různé teploty v jednotlivých zónách - kontrolka signalizace „zapnuto“ - ergonomické, lehce přístupné ovládací prvky - hygienický, snadno čistitelný povrch zařízení - ochrana proti průniku vody IPX4	900	920	900	1	16	400					Ambach	EP90	
30A.4b	Elektrický 2 plotýnkový sporák s podstavbou - vypuštěno, nahrazeno stávajícím sporákem		920	900	0	8	400							0,-
30A.5	Neutrální celonerezová pracovní plocha - úprava rozměrů nutná vzhledem ke změnám ve varném bloku vnější konstrukce z nerezové oceli AISI 304 – DIN 1.4301 povrchová úprava leštěním „Scotch Brite“ včetně nerezových stavitelných nožiček 150 mm přední prolis stejný jako u varné technologie možnost hygienicky spojit s ostatními zařízeními ve varném bloku bez lišt a U profilů	200	920	900	1							Ambach	AF/20H	

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.		příkon kW	napětí V							Kč,-
30A.6	Elektrický rychlovarný 230I kotel hranatý s elektronickým ovládáním -			900	1	36	400		S.3/4" T.3/4" SUV.1/2"					
	Druh krytí: IPX5													
	Vnitřní rozměry kotle: 1050 x 550 x 465 mm													
	Kapacita při použití GN nádob: 6 x GN 1/1 GN; hloubka nádoby 200 mm													
	Provedení:													
	• Obložení z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301)													
	• Povrchové zpracování vyhlazený „Scotch Brite“													
	• Kryt přístroje s hlubokou prohlubní, síla materiálu 1,2 mm chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301); velká zaoblení pro snadnou údržbu													
	• Dno kotle z chromniklové oceli s obsahem molybdenu (číslo materiálu 1.4436) svařené se stěnami kotle (číslo materiálu 1.4301) beze spár													
	• Uzavřený topný systém s pracovním tlakem ve dvojitěm plášti max. 0,5 barů (50 kPa)· Uzavřený topný systém s pracovním tlakem ve dvojitěm plášti max. 0,5 barů (50 kPa)													
	• Dvoustěnné víko z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301), svařované parotěsně, beze spár, odpružené, vyvážené; otvor víka cca 90°· Dvoustěnné víko z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301), svařované parotěsně, beze spár, odpružené, vyvážené; otvor víka cca 90°													
	• Přední kryt přístroje průchozí přes celou přístrojovou linku beze spár z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301), tloušťka 2 mm· Přední kryt přístroje průchozí přes celou přístrojovou linku beze spár z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301), tloušťka 2 mm													
	• Všechny vnější šrouby z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301)· Všechny vnější šrouby z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301)													
	• Spojení se sousedícími zařízeními s provedením proti usazování nečistot· Spojení se sousedícími zařízeními s provedením proti usazování nečistot													
	Vybavení:													
	• Varná automatika řízená mikroprocesorem s automatickou regulací topného výkonu pro fázi vaření a dovařování:· Varná automatika řízená mikroprocesorem s automatickou regulací topného výkonu pro fázi vaření a dovařování:													
	- s regulací teploty dovařování od 30°do 100°C- s regulací teploty dovařování od 30°do 100°C													
	- s automatickým snížením teploty pro fázi dovařování nebo regulace teploty- s automatickým snížením teploty pro fázi dovařování nebo regulace teploty													
	• Regulace intenzity vaření s jemným dávkováním výkonu pro nastavení od čistého varu (bez kypění vařeného pokrmu) až po silné vaření (velice silné kypění / klokotání)· Regulace intenzity vaření s jemným dávkováním výkonu pro nastavení od čistého varu (bez kypění vařeného pokrmu) až po silné vaření (velice silné kypění / klokotání)													
	• Obsluha a řízení všech funkcí přes fóliovou klávesnici s digitálním ukazatelem:· Obsluha a řízení všech funkcí přes fóliovou klávesnici s digitálním ukazatelem:													
	- nastavení požadované teploty a zobrazení skutečné teploty na dně kotle- nastavení požadované teploty a zobrazení skutečné teploty na dně kotle													

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	- nastavení a zobrazení doby vaření od 0 minut d 99 hodin příp. stupeň pro delší dovařování- nastavení a zobrazení doby vaření od 0 minut d 99 hodin příp. stupeň pro delší dovařování													
	- přítok studené a teplé vody s elektromagnetickými ventily řízenými krokovým relé- přítok studené a teplé vody s elektromagnetickými ventily řízenými krokovým relé													
	- start/stop automatického procesu vaření s optickou či akustickou indikací- start/stop automatického procesu vaření s optickou či akustickou indikací													
	- digitální indikace poruch- digitální indikace poruch													
	• Topné těleso „Longlife“ z INCOLOY 800													
	• Ochrana proti ohřevu nasucho													
	• Bezpečnostní armatura, pojistný ventil proti vakuu a automatický odvzdušňovač (manuální odvzdušnění při spouštění již není nutné) montované pod krycí deskou													
	• Automatické plnění dvojitého pláště (vyvíjení páry) ze speciálního přívodu měkké vody a automatickou regulací hladiny													
	• Automatické omezení tlaku dvojitého pláště prostřednictvím hlídače tlaku (Pressostat)													
	• Bezpečnostní vypouštěcí kohout 2"													
	• Možnost sériového připojení k zařízení pro optimalizaci výkonu													
	• Přítok vody s možností naklopení													
	• Síto na výtoku													
	• Zařízení je kompletně zapojeno, na místě instalace nejsou nutné žádné spínací stykače													
	Ovládací panel:													
	• Přehledné a ergonomicky uspořádané spínací a regulační prvky na čelní stěně zařízení													
	• Hlavní vypínač s bílou kontrolní LED diodou „zařízení zapnuto“ (provozní žárovka)													
	• Zelená LED kontrolka „Požadovaná teplota pokrmu ještě není dosažena“													
	• Indikace procesu plnění dvojitého pláště													
	• Monometr pro zobrazení skutečného tlaku ve dvojitém plášti													
	Nosná konstrukce: Stabilní přesná rámová struktura z chromniklové oceli, kompletní robotické svařování (číslo materiálu 1.4016)													
30A.7	Elektrický rychlovarný 300l kotel hranatý s elektronickým ovládáním Elektrický rychlovarný 300l kotel hranatý s elektronickým ovládáním Elektrický rychlovarný 300l kotel hranatý s elektronickým ovládáním	1700	920	900	1	40	400		S.3/4" T.3/4" SUV.1/2"			Ambach	GNKE/300EIII	
	Druh krytí: IPX5Druh krytí: IPX5Druh krytí: IPX5													
	Vnitřní rozměry kotle: 1385 x 550 x 420 mm													
	Kapacita při použití GN nádob: 8 x GN 1/1 GN; hloubka nádoby 200 mm													
	Provedení:													

[illegible]

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	- s automatickým snížením teploty pro fázi dovařování nebo regulace teploty- s automatickým snížením teploty pro fázi dovařování nebo regulace teploty													
	• Regulace intenzity vaření s jemným dávkováním výkonu pro nastavení od čistého varu (bez kypění vařeného pokrmu) až po silné vaření (velice silné kypění / klokotání) · Regulace intenzity vaření s jemným dávkováním výkonu pro nastavení od čistého varu (bez kypění vařeného pokrmu) až po silné vaření (velice silné kypění / klokotání)													
	• Obsluha a řízení všech funkcí přes fóliovou klávesnici s digitálním ukazatelem: · Obsluha a řízení všech funkcí přes fóliovou klávesnici s digitálním ukazatelem:													
	- nastavení požadované teploty a zobrazení skutečné teploty na dně kotle- nastavení požadované teploty a zobrazení skutečné teploty na dně kotle													
	- nastavení a zobrazení doby vaření od 0 minut d 99 hodin příp. stupeň pro delší dovařování- nastavení a zobrazení doby vaření od 0 minut d 99 hodin příp. stupeň pro delší dovařování													
	- přítok studené a teplé vody s elektromagnetickými ventily řízenými krokovým relé- přítok studené a teplé vody s elektromagnetickými ventily řízenými krokovým relé													
	- start/stop automatického procesu vaření s optickou či akustickou indikací- start/stop automatického procesu vaření s optickou či akustickou indikací													
	- digitální indikace poruch- digitální indikace poruch													
	• Topné těleso „Longlife“ z INCOLOY 800 · Topné těleso „Longlife“ z INCOLOY 800													
	• Ochrana proti ohřevu nasucho · Ochrana proti ohřevu nasucho													
	• Bezpečnostní armatura, pojistný ventil proti vakuu a automatický odvzdušňovač (manuální odvzdušnění při spouštění již není nutné) montované pod krycí deskou · Bezpečnostní armatura, pojistný ventil proti vakuu a automatický odvzdušňovač (manuální odvzdušnění při spouštění již není nutné) montované pod krycí deskou													
	• Automatické plnění dvojitého pláště (vyvíjení páry) ze speciálního přívodu měkké vody a automatickou regulací hladiny · Automatické plnění dvojitého pláště (vyvíjení páry) ze speciálního přívodu měkké vody a automatickou regulací hladiny													
	• Automatické omezení tlaku dvojitého pláště prostřednictvím hlídače tlaku (Pressostat) · Automatické omezení tlaku dvojitého pláště prostřednictvím hlídače tlaku (Pressostat)													
	• Bezpečnostní vypouštěcí kohout 2" · Bezpečnostní vypouštěcí kohout 2"													
	• Možnost sériového připojení k zařízení pro optimalizaci výkonu · Možnost sériového připojení k zařízení pro optimalizaci výkonu													
	• Přítok vody s možností naklopení													
	• Síto na výtoku													
	• Zařízení je kompletně zapojeno, na místě instalace nejsou nutné žádné spínací stykače													
	Ovládací panel:													

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	- Přehledně a ergonomicky uspořádané spínací a regulační prvky na čelní stěně zařízení - Hlavní vypínač s bílou kontrolní LED diodou „zařízení zapnuto“ (provozní žárovka) - Zelená LED kontrolka „Požadovaná teplota pokrmu ještě není dosažena“ - Indikace procesu plnění dvojitého pláště - Monometr pro zobrazení skutečného tlaku ve dvojitém plášti													
	Nosná konstrukce: Stabilní přesná rámová struktura z chromniklové oceli, kompletní robotické svařování (číslo materiálu 1.4016)													
30A.8	Podlahová vpust' s roštem celonerezové provedení skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z pásk. oceli tl. 2 mm odtok DN 100	2700	400		1					100		Jiva	95-N	
30A.9	Pracovní stůl se dvěma policemi, bez lemu celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm opláštění z plechu tl. 1 mm z boků a zezadu spodní police ve v. 150 mm, prostřední přestavitelná police ve v. 500 mm zadní lem v. 40 mm	1840	700	900	1							Jiva	12-N	
30A.10	Podlahová vpust' s roštem celonerezové provedení skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z pásk. oceli tl. 2 mm odtok DN 100	1800	400		1					100		Jiva	95-N	
30A.11	Elektrický rychlovarný 150l kotel kulatý s elektronickým ovládáním Druh krytí: IPX5 Vnitřní rozměry kotle: Průměr 595 mm a hloubka kotle 580 mm Kapacita: 150 l Provedení: - Obložení z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301) - Povrchové zpracování vyhlazený „Scotch Brite“ - Povrchové zpracování vyhlazený „Scotch Brite“ - Kryt přístroje s hlubokou prohlubní, síla materiálu 1,2 mm chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301); velká zaoblení pro snadnou údržbu - Kryt přístroje s hlubokou prohlubní, síla materiálu 1,2 mm chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301); velká zaoblení pro snadnou údržbu	900	920	900	1	22	400		S.3/4' T.3/4' SUV.1/2'			Ambach	ESK/150EIII	

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	Dno kotle z chromniklové oceli s obsahem molybdenu (číslo materiálu 1.4436) svařené se stěnami kotle (číslo materiálu 1.4301) beze spár. Dno kotle z chromniklové oceli s obsahem molybdenu (číslo materiálu 1.4436) svařené se stěnami kotle (číslo materiálu 1.4301) beze spár													
	Uzavřený topný systém s pracovním tlakem ve dvojitým plášti max. 0,5 barů (50 kPa)- Uzavřený topný systém s pracovním tlakem ve dvojitým plášti max. 0,5 barů (50 kPa)													
	Dvoustěnné víko z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301), svařované parotěsně, beze spár, odpružené, vyvážené; otvor víka cca 90°. Dvoustěnné víko z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301), svařované parotěsně, beze spár, odpružené, vyvážené; otvor víka cca 90°													
	Přední kryt přístroje průchozí přes celou přístrojovou linku beze spár z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301), tloušťka 2 mm. Přední kryt přístroje průchozí přes celou přístrojovou linku beze spár z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301), tloušťka 2 mm													
	Všechny vnější šrouby z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301)- Všechny vnější šrouby z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301)													
	Spojení se sousedícími zařízeními s provedením proti usazování nečistot- Spojení se sousedícími zařízeními s provedením proti usazování nečistot													
	Vybavení:													
	Varná automatika řízená mikroprocesorem s automatickou regulací topného výkonu pro fázi vaření a dovařování:- Varná automatika řízená mikroprocesorem s automatickou regulací topného výkonu pro fázi vaření a dovařování:													
	- s regulací teploty dovařování od 30°do 100°C- s regulací teploty dovařování od 30°do 100°C													
	- s automatickým snížením teploty pro fázi dovařování nebo regulace teploty- s automatickým snížením teploty pro fázi dovařování nebo regulace teploty													
	Regulace intenzity vaření s jemným dávkováním výkonu pro nastavení od čistého varu (bez kypění vařeného pokrmu) až po silné vaření (velice silné kypění / klokotání)- Regulace intenzity vaření s jemným dávkováním výkonu pro nastavení od čistého varu (bez kypění vařeného pokrmu) až po silné vaření (velice silné kypění / klokotání)													
	Obsluha a řízení všech funkcí přes fóliovou klávesnici s digitálním ukazatelem:- Obsluha a řízení všech funkcí přes fóliovou klávesnici s digitálním ukazatelem:													
	- nastavení požadované teploty a zobrazení skutečné teploty na dně kotle- nastavení požadované teploty a zobrazení skutečné teploty na dně kotle													
	- nastavení a zobrazení doby vaření od 0 minut d 99 hodin příp. stupeň pro delší dovařování- nastavení a zobrazení doby vaření od 0 minut d 99 hodin příp. stupeň pro delší dovařování													
	- přítok studené a teplé vody s elektromagnetickými ventily řízenými krokovým relé													
	- start/stop automatického procesu vaření s optickou či akustickou indikací													
	- digitální indikace poruch													

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.		ks	příkon kW							
	Topné těleso „Longlife“ z INCOLOY 800													
	Ochrana proti ohřevu nasucho													
	Bezpečnostní armatura, pojistný ventil proti vakuu a automatický odvzdušňovač (manuální odvzdušnění při spouštění již není nutné) montované pod krycí deskou													
	Automatické plnění dvojitého pláště (vyvíjení páry) ze speciálního přívodu měkké vody a automatickou regulací hladiny													
	Automatické omezení tlaku dvojitého pláště prostřednictvím hlídače tlaku (Pressostat)													
	Bezpečnostní vypouštěcí kohout 2"													
	Možnost sériového připojení k zařízení pro optimalizaci výkonu													
	Přítok vody s možností naklopení													
	Síto na výtoku													
	Zařízení je kompletně zapojeno, na místě instalace nejsou nutné žádné spínací stykače													
	Ovládací panel:													
	Přehledné a ergonomicky uspořádané spínací a regulační prvky na čelní stěně zařízení													
	Hlavní vypínač s bílou kontrolní LED diodou „zařízení zapnuto“ (provozní žárovka)													
	Zelená LED kontrolka „Požadovaná teplota pokrmu ještě není dosažena“													
	Indikace procesu plnění dvojitého pláště													
	Monometr pro zobrazení skutečného tlaku ve dvojitém plášti													
	Nosná konstrukce: Stabílní přesná rámová struktura z chromniklové oceli, kompletní robotické svařování (číslo materiálu 1.4016)													
30A.12	Elektrický rychlovarný 150l kotel kulatý s elektronickým ovládáním		920	900	1	22	400		S.3/4´ T.3/4´ SUV.1/2´			Ambach	ESK/150EIII	
	Druh krytí: IPX5													
	Vnitřní rozměry kotle: Průměr 595 mm a hloubka kotle 580 mm													
	Kapacita: 150 l													
	Provedení:													
	Obložení z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301)													
	Povrchové zpracování vyhlazený „Scotch Brite“													
	Kryt přístroje s hlubokou prohlubní, síla materiálu 1,2 mm chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301); velká zaoblení pro snadnou údržbu													
	Dno kotle z chromniklové oceli s obsahem molybdenu (číslo materiálu 1.4436) svařené se stěnami kotle (číslo materiálu 1.4301) beze spár													
	Uzavřený topný systém s pracovním tlakem ve dvojitém plášti max. 0,5 barů (50 kPa)													

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.		příkon kW	napětí V							
	- Dvoustěnné víko z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301), svařované parotěsně, beze spár, odpružené, vyvážené; otvor víka cca 90° - Dvoustěnné víko z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301), svařované parotěsně, beze spár, odpružené, vyvážené; otvor víka cca 90°													
	- Přední kryt přístroje průchozí přes celou přístrojovou linku beze spár z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301), tloušťka 2 mm - Přední kryt přístroje průchozí přes celou přístrojovou linku beze spár z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301), tloušťka 2 mm													
	- Všechny vnější šrouby z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301) - Všechny vnější šrouby z chromniklové oceli (číslo materiálu 1.4301)													
	- Spojení se sousedícími zařízeními s provedením proti usazování nečistot - Spojení se sousedícími zařízeními s provedením proti usazování nečistot													
	Vybavení:													
	- Varná automatika řízená mikroprocesorem s automatickou regulací topného výkonu pro fázi vaření a dovařování - Varná automatika řízená mikroprocesorem s automatickou regulací topného výkonu pro fázi vaření a dovařování													
	- s regulací teploty dovařování od 30°C do 100°C													
	- s regulací teploty dovařování od 30°C do 100°C													
	- s automatickým snížením teploty pro fázi dovařování nebo regulace teploty													
	- s automatickým snížením teploty pro fázi dovařování nebo regulace teploty													
	- Regulace intenzity vaření s jemným dávkováním výkonu pro nastavení od čistého varu (bez kypění vařeného pokrmu) až po silné vaření (velice silné kypění / klokotání) - Regulace intenzity vaření s jemným dávkováním výkonu pro nastavení od čistého varu (bez kypění vařeného pokrmu) až po silné vaření (velice silné kypění / klokotání)													
	- Obsluha a řízení všech funkcí přes fóliovou klávesnici s digitálním ukazatelem - Obsluha a řízení všech funkcí přes fóliovou klávesnici s digitálním ukazatelem													
	- nastavení požadované teploty a zobrazení skutečné teploty na dně kotle													
	- nastavení požadované teploty a zobrazení skutečné teploty na dně kotle													
	- nastavení doby vaření od 0 minut d 99 hodin příp. stupeň pro delší dovařování													
	- nastavení a zobrazení doby vaření od 0 minut d 99 hodin příp. stupeň pro delší dovařování													
	- přítok studené a teplé vody s elektromagnetickými ventily řízenými krokovým relé													
	- přítok studené a teplé vody s elektromagnetickými ventily řízenými krokovým relé													
	- start/stop automatického procesu vaření s optickou či akustickou indikací													
	- start/stop automatického procesu vaření s optickou či akustickou indikací													
	- digitální indikace poruch													
	- digitální indikace poruch													
	- Topné těleso „Longlife“ z INCOLOY 800 - Topné těleso „Longlife“ z INCOLOY 800													
	Ochrana proti ohřevu nasucho													
	Bezpečnostní armatura, pojistný ventil proti vakuu a automatický odvzdušňovač (manuální odvzdušnění při spouštění již není nutné) montované pod krycí deskou													

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.		ks	příkon kW							
	Automatické plnění dvojitého pláště (vyvíjení páry) ze speciálního přívodu měkké vody a automatickou regulací hladiny													
	Automatické omezení tlaku dvojitého pláště prostřednictvím hlídače tlaku (Pressostat)													
	Bezpečnostní vypouštěcí kohout 2"													
	Možnost sériového připojení k zařízení pro optimalizaci výkonu													
	Přítok vody s možností naklopení													
	Síto na výtoku													
	Zařízení je kompletně zapojeno, na místě instalace nejsou nutné žádné spínací stykače													
	Ovládací panel:													
	Přehledně a ergonomicky uspořádané spínací a regulační prvky na čelní stěně zařízení													
	Hlavní vypínač s bílou kontrolní LED diodou „zařízení zapnuto“ (provozní žárovka)													
	Zelená LED kontrolka „Požadovaná teplota pokrmu ještě není dosažena“													
	Indikace procesu plnění dvojitého pláště													
	Monometr pro zobrazení skutečného tlaku ve dvojitém plášti													
	Nosná konstrukce: Stabilní přesná rámová struktura z chromniklové oceli, kompletní robotické svařování (číslo materiálu 1.4016)													
30A.13	Elektrická smažicí pánev 150 L, mikroprocesorem řízené automatické vařeníElektrick	1500	920	900	1	21	400		S.3/4" T.3/4" S.3/4"			Ambach	9EKB150E	
	Jmenovitý objem vany: 163 l, 3xGN1/1, využitelný objem 137 l													
	Dno vany: 1040x620 mm, hloubka vany 250 mm													
	Využitelná hloubka vany: 210 mm													
	Provedení:													
	Opláštění z chromniklové oceli (Materiál č.: 1.4301)· Opláštění z chromniklové oceli (Materiál č.: 1.4301)· Opláštění z chromniklové oceli (Materiál č.: 1.4301)													
	Povrchová úprava „Scotch Brite“· Povrchová úprava „Scotch Brite“· Povrchová úprava „Scotch Brite“													
	Dno vany z molybdenem zušlechtěné nerez oceli (slitina) (Materiál č.: 1.4436), bezspárově svařeno se stěnami vany z nerez oceli (materiál 1.4301)· Dno vany z molybdenem zušlechtěné nerez oceli (slitina) (Materiál č.: 1.4436), bezspárově svařeno se stěnami vany z nerez oceli (materiál 1.4301)· Dno vany z molybdenem zušlechtěné nerez oceli (slitina) (Materiál č.: 1.4436), bezspárově svařeno se stěnami vany z nerez oceli (materiál 1.4301)													

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	- Dvouplášťové víko z nerez oceli (materiál 1.4301), bezspárově svařeno-parotěsné, odpruženo, vyvážené víko - Dvouplášťové víko z nerez oceli (materiál 1.4301), bezspárově svařeno-parotěsné, odpruženo, vyvážené víko - Dvouplášťové víko z nerez oceli (materiál 1.4301), bezspárově svařeno-parotěsné, odpruženo, vyvážené víko													
	- Osa vyklápění je posunuta na přední okraj pánve - Osa vyklápění je posunuta na přední okraj pánve - Osa vyklápění je posunuta na přední okraj pánve													
	- Všechny vnější šrouby z nerez oceli (Materiál č.: 1.4301) - Všechny vnější šrouby z nerez oceli (Materiál č.: 1.4301) - Všechny vnější šrouby z nerez oceli (Materiál č.: 1.4301)													
	- Možnost hygienického spojení se sousedními přístroji - Možnost hygienického spojení se sousedními přístroji - Možnost hygienického spojení se sousedními přístroji													
	- Přelivová hrana je při vyklopení minimálně 390 mm nad spodní hranou pánve, tj. 540 mm nad podlahou, stojí-li pánev na nožičkách - Přelivová hrana je při vyklopení minimálně 390 mm nad spodní hranou pánve, tj. 540 mm nad podlahou, stojí-li pánev na nožičkách - Přelivová hrana je při vyklopení minimálně 390 mm nad spodní hranou pánve, tj. 540 mm nad podlahou, stojí-li pánev na nožičkách													
	Vybavení:													
	- vyhřívací systém s mikroprocesorovým ovládáním regulace teploty a hořáku - vyhřívací systém s mikroprocesorovým ovládáním regulace teploty a hořáku - vyhřívací systém s mikroprocesorovým ovládáním regulace teploty a hořáku													
	- Regulace teploty od 30°do 300°C - Regulace teploty od 30°do 300°C - Regulace teploty od 30°do 300°C													
	- Obsluha a ovládání všech funkcí na foliové klávesnici s digitálními ukazateli - Obsluha a ovládání všech funkcí na foliové klávesnici s digitálními ukazateli													
	Nastavení požadované teploty a zobrazení aktuální teploty na dně pánve													
	Nastavení a zobrazení času vaření od 0 minut do 99 hodin, popř.: nastavení délky vaření													
	Automatické napouštění studené i teplé vody v požadovaném množství													
	Start/stop automatického průběhu vaření s s optickým a akustickým signálem													
	Elektromotorické vyklápění													
	Digitální ukazatel závad													

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	Bezpečnostní omezovač teploty na 360°C – tárováno· Bezpečnostní omezovač teploty na 360°C – tárováno													
	Výhody smažicí plochy z nerez oceli s bimetalem· Výhody smažicí plochy z nerez oceli s bimetalem													
	o Minimální tepelné vyzařování· Minimální tepelné vyzařování													
	o Minimální vývin kouře· Minimální vývin kouře													
	o Žádný přenos pachu z jídlo· Žádný přenos pachu z jídel													
	o Nezpůsobuje připalování vajec· Nezpůsobuje připalování vajec													
	o Snížení nutnosti dohledu nad úpravou pokrmů· Snížení nutnosti dohledu nad úpravou pokrmů													
	o Snadné čištění· Snadné čištění													
	Napouštění vany vodovodní baterií· Napouštění vany vodovodní baterií													
	Ovládací panel:													
	Přehledně, ergonomicky uspořádané spínací a ovládací prvky na postranních sloupcích													
	Elektronická foliová klávesnice													
	Vypínač k zapnutí a vypnutí přístroje													
	Nouzový vypínač													
30A.14	Podlahová vpust' s roštem	700	500		1					100		Jiva	95-N	
	celonerezové provedení skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z pásk. oceli tl. 2 mm odtok DN 100													
30A.15	Elektrická smažicí pánev 150 L , mikroprocesorem řízené automatické vařeníElektrick	1500	920	900	1	21	400		S.3/4' T.3/4'	50		Ambach	9EKB150E	
	Jmenovitý objem vany: 163 l, 3xGN1/1, využitelný objem 137 l													
	Dno vany: 1040x620 mm, hloubka vany 250 mm													
	Využitelná hloubka vany: 210 mm													
	Provedení:													
	Opláštění z chromniklové oceli (Materiál č.: 1.4301)· Opláštění z chromniklové oceli (Materiál č.: 1.4301)· Opláštění z chromniklové oceli (Materiál č.: 1.4301)													
	Povrchová úprava „Scotch Brite“· Povrchová úprava „Scotch Brite“· Povrchová úprava „Scotch Brite“													

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	Dno vany z molybdenem zušlechtěné nerez oceli (slitina) (Materiál č.: 1.4436), bezespárově svařeno se stěnami vany z nerez oceli (materiál 1.4301)· Dno vany z molybdenem zušlechtěné nerez oceli (slitina) (Materiál č.: 1.4436), bezespárově svařeno se stěnami vany z nerez oceli (materiál 1.4301)· Dno vany z molybdenem zušlechtěné nerez oceli (slitina) (Materiál č.: 1.4436), bezespárově svařeno se stěnami vany z nerez oceli (materiál 1.4301)													
	Dvouplášťové víko z nerez oceli (materiál 1.4301), bezespárově svařeno-parotěsné, odpruženo, vyvážené víko· Dvouplášťové víko z nerez oceli (materiál 1.4301), bezespárově svařeno-parotěsné, odpruženo, vyvážené víko· Dvouplášťové víko z nerez oceli (materiál 1.4301), bezespárově svařeno-parotěsné, odpruženo, vyvážené víko													
	Osa vyklápění je posunuta na přední okraj pánve· Osa vyklápění je posunuta na přední okraj pánve· Osa vyklápění je posunuta na přední okraj pánve													
	Všechny vnější šrouby z nerez oceli (Materiál č.: 1.4301)· Všechny vnější šrouby z nerez oceli (Materiál č.: 1.4301)· Všechny vnější šrouby z nerez oceli (Materiál č.: 1.4301)													
	Možnost hygienického spojení se sousedními přístroji· Možnost hygienického spojení se sousedními přístroji· Možnost hygienického spojení se sousedními přístroji													
	Přelivová hrana je při vyklopení minimálně 390 mm nad spodní hranou pánve, tj. 540 mm nad podlahou, stojí-li pánev na nožičkách· Přelivová hrana je při vyklopení minimálně 390 mm nad spodní hranou pánve, tj. 540 mm nad podlahou, stojí-li pánev na nožičkách· Přelivová hrana je při vyklopení minimálně 390 mm nad spodní hranou pánve, tj. 540 mm nad podlahou, stojí-li pánev na nožičkách													
	Vybavení:													
	vyhřívací systém s mikroprocesorovým ovládáním regulace teploty a hořáku· vyhřívací systém s mikroprocesorovým ovládáním regulace teploty a hořáku· vyhřívací systém s mikroprocesorovým ovládáním regulace teploty a hořáku													
	Regulace teploty od 30°do 300°C· Regulace teploty od 30°do 300°C· Regulace teploty od 30°do 300°C													
	Obsluha a ovládání všech funkcí na foliové klávesnici s digitálními ukazateli· Obsluha a ovládání všech funkcí na foliové klávesnici s digitálními ukazateli													
	o Nastavení požadované teploty a zobrazení aktuální teploty na dně pánve													
	o Nastavení a zobrazení času vaření od 0 minut do 99 hodin, popř.: nastavení délky vaření													

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	o Automatické napouštění studené i teplé vody v požadovaném množství o Start/stop automatického průběhu vaření s s optickým a akustickým signálem o Elektromotorické vyklápění o Digitální ukazatel závad • Bezpečnostní omezovač teploty na 360°C – tárováno· Bezpečnostní omezovač teploty na 360°C – tárováno • Výhody smažicí plochy z nerez oceli s bimetalem· Výhody smažicí plochy z nerez oceli s bimetalem													
	o Minimální tepelné vyzařování Minimální tepelné vyzařování o Minimální vývin kouře Minimální vývin kouře o Žádný přenos pachu z jídela Žádný přenos pachu z jídela o Nezpůsobuje připalování vajec Nezpůsobuje připalování vajec o Snížení nutnosti dohledu nad úpravou pokrmů Snížení nutnosti dohledu nad úpravou pokrmů o Snadné čištění Snadné čištění													
	• Napouštění vany vodovodní baterií· Napouštění vany vodovodní baterií													
	Ovládací panel: • Přehledně, ergonomicky uspořádané spínací a ovládací prvky na postranních sloupcích • Elektronická foliová klávesnice • Vypínač k zapnutí a vypnutí přístroje • Nouzový vypínač													
30A.16	Podlahová vpust[*] s roštem celonerezové provedení skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z pásk. oceli tl. 2 mm odtok DN 100	700	500		1					100		Jiva	95-N	
	konvektomaty													
30A.17	Elektrický konvektomat na 20x1/1 GN s nástřikem, ovládání dotykovým panelem, včetně zasouvacího vozíku na GNElektrický konvektomat na 20x1/1 GN s nástřikem, ovládání dotykovým panelem, včetně zasouvacího vozíku na GN - kapacita 20 x 1/1 - kapacita 20 x 1/1	1002	820	1942	1	38,9	400		S.3/4´ SUV.1/2´ S.3/4´	50			4 easyTouch 20.10ES4 easyTouch	

Stránka 183 z 227

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.		příkon kW	napětí V							
30A.18	Elektrický konvektomat na 10x2/1 GN s bojlerovým vývinem páry, ovládání dotykovým panelem, včetně podstavce s dvěma sloupci zásuvů pro GN2/1 Elektrický konvektomat na 10x2/1 GN s bojlerovým vývinem páry, ovládání dotykovým panelem, - kapacita 20+2 x 1/1 nebo 10+1 x 2/1 - kapacita 20+2 x 1/1 nebo 10+1 x 2/1 - vývin páry v bojleru- vývin páry v bojleru - zasouvací dveře na bok konvektomatu - zasouvací dveře na bok konvektomatu - uzavřený systém s funkcemi:- uzavřený systém s funkcemi: o odvlhčení komory v 5 stupních o odvlhčení komory v 5 stupních o tradiční funkce pečení v 5 stupních o tradiční funkce pečení v 5 stupních o ruční regulace vlhkosti v 5 stupních o ruční regulace vlhkosti v 5 stupních o rychlost ventilátoru v 5 stupních s autoreverzem o rychlost ventilátoru v 5 stupních s autoreverzem - vícebodová teplotní sonda- vícebodová teplotní sonda - výška vsunů min 66 mm - výška vsunů min 66 mm - samonavíjecí sprcha uložená v šachtě pod displejem zhruba v úrovni kliky- samonavíjecí sprcha uložená v šachtě pod displejem zhruba v úrovni kliky - antibakteriální povrchy na klíče a samonavíjecí sprše- antibakteriální povrchy na klíče a samonavíjecí sprše - integrovaný předehřívací můstek- integrovaný předehřívací můstek - barevný 9" celoplošný dotykový displej, žádná kolečka a tlačítka- barevný 9" celoplošný dotykový displej, žádná kolečka a tlačítka o na displeji svítí tříbarevný indikátor provozního stavu: žlutá = předehřev, červená = běžící tepelná úprava, zelená = program skončil o na displeji svítí tříbarevný indikátor provozního stavu: žlutá = předehřev, červená = běžící tepelná úprava, zelená = program skončil o programovatelné recepty – 399 programů až s 20-ti kroky o automatické mytí varné komory, 4 stupně intenzity, mycí prostředky tekuté o USB port pro stahování dat HACCP a import dat (např. receptů) Varné režimy: Pára – pro vaření, dušení a pošírování 30°- 120°C Horký vzduch s párou – pro pečení a pečení pečárenských produktů 100-250°C Horký vzduch – pro smažení, minutky, pečení, grilování nebo gratinování 30°- 250°C Regenerace – k rychlému perfektnímu ohřátí na talíři nebo v GN 120°- 160°C	1211	992	1058	1	33,7	400		S.3/4' SUV.1/2' S.3/4'	50			4 easyTouch 10.20EB4 easyTouch	
30A.19	Elektrický konvektomat na 10x1/1 GN s nástřikem, ovládání dotykovým panelem, včetně podstavce se zásuvy na GNElektrický konvektomat na 10x1/1 GN s nástřikem, ovládání dotykovým panelem, včetně podstavce se zásuvy na GN - vývin páry nástřikem - vývin páry nástřikem - zasouvací dveře na bok konvektomatu - zasouvací dveře na bok konvektomatu - uzavřený systém s funkcemi:- uzavřený systém s funkcemi: o odvlhčení komory v 5 stupních o odvlhčení komory v 5 stupních o tradiční funkce pečení v 5 stupních o tradiční funkce pečení v 5 stupních o ruční regulace vlhkosti v 5 stupních o ruční regulace vlhkosti v 5 stupních	966	792	1058	1	19,5	400		S.3/4' SUV.1/2' S.3/4'	50		CONVOTHERM	4 easyTouch 10.10ES4 easyTouch	

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	o rychlost ventilátoru v 5 stupních s autoreverzem o rychlost ventilátoru v 5 stupních s autoreverzem													
	- vícebodová teplotní sonda- vícebodová teplotní sonda													
	- výška vsunů min 66 mm - výška vsunů min 66 mm													
	- samonavíjecí sprcha uložená v šachtě pod displejem zhruba v úrovni kliky- samonavíjecí sprcha uložená v šachtě pod displejem zhruba v úrovni kliky													
	- antibakteriální povrchy na klice a samonavíjecí sprše- antibakteriální povrchy na klice a samonavíjecí sprše													
	- integrovaný předehřívací můstek- integrovaný předehřívací můstek													
	- barevný 9" celoplošný dotykový displej, žádná kolečka a tlačítka- barevný 9" celoplošný dotykový displej, žádná kolečka a tlačítka													
	o na displeji svítí tříbarevný indikátor provozního stavu: žlutá = předehřev, červená = běží tepelná úprava, zelená = program skončil o na displeji svítí tříbarevný indikátor provozního stavu: žlutá = předehřev, červená = běží tepelná úprava, zelená = program skončil													
	o programovatelné recepty – 399 programů až s 20-ti kroky programovatelné recepty – 399 programů až s 20-ti kroky													
	o automatické mytí varné komory, 4 stupně intenzity, mycí prostředky tekuté													
	o USB port pro stahování dat HACCP a import dat (např. receptů)													
	Varné režimy:													
	Pára – pro vaření, dušení a pošírování 30°- 120°C													
	Horký vzduch s párou – pro pečení a pečení pečárenských produktů 100-250°C													
	Horký vzduch – pro smažení, minutky, pečení, grilování nebo gratinování 30°- 250°C													
	Regenerace – k rychlému perfektnímu ohřátí na talíři nebo v GN 120°- 160°C													
30A.20	Podlahová vpust s roštem	2400	300		1					100		Jiva	95-N	
	celonerezové provedení skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z pásk. oceli tl. 2 mm odtok DN 100													
	expedice													
30A.21	Pojízdný pracovní stůl se vsuny na GN , trojřadý, bez lemů	1800	800	900	1							Jiva	17-N/3	
	celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jechlů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm opláštění z boků a dělicí příčky z plechu tl. 1 mm 3 řady á 7 párů vsunů pro GN 2/1 spodní police ve v. 150 mm bez lemu													
30A.22	Pojízdný pracovní stůl se vsuny na GN , trojřadý, bez lemů	1800	800	900	1							Jiva	17-N/3	

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm opláštění z boků a dělicí příčky z plechu tl. 1 mm 3 řady á 7 párů vsunů pro GN 2/1 spodní police ve v. 150 mm bez lemu													
30A.23	Prosklená chladicí skříň 600 ltr Mikroprocesorové ovládání, které aktivně vyhodnocuje provozní stav velkého množství parametrů a následně upravuje chod celého systému tak, aby byl optimalizován výkon zařízení s ohledem na minimální spotřebu elektrické energie Toto inteligentní řízení celého procesu umožňuje snížit reálnou spotřebu elektrické energie až o 40% oproti některým výrobkům na trhu Monobloková konstrukce Řízená vnitřní vlhkost v chlazeném prostoru po 1% s možností kategorizace potravin Vnitřní kapacit pro gastronádoby GN1/1 nebo GN2/1 Vnější i vnitřní provedení z ušlechtilé nerezové CrNi oceli AISI 304 Vnější povrch leštěn metodou Scotch-Brite Klimatická třída do +43°C okolního prostředí Min. 75 mm. izolace v místě těsnění zesílená s vysokou hustotou bez látek FCKW Ekologické chladivo R 134a Čidlo teploty v chladícím prostoru není umístěno v přímém kontaktu s „výfukem“ studeného vzduchu od výparníku a zobrazuje tak reálnou teplotu v prostoru skříně Automatické odmrazování a odpařování kondenzátu bez potřeby elektrické energie Integrované HACCP alarmy s možností přenosu zobrazených dat centrálního monitorignu V případě poruchy vnitřního čidla se zařízení přepne do nouzového režimu a pokračuje v chlazení bez znehodnocení potravin Zaoblení vnitřního prostoru pro snadné čištění Výkonná chladicí jednotka s výparníkem a velkoplošným kondenzátorem Umístění výparníku mimo využitelný prostor skříně Aretace otevřených dveří při otevření 95°, možnost záměny otvírání dveří Osvětlení, dveřní zámek Rozsah teplot: 0 až +10°C Hmotnost: 107 kg Chladicí výkon: 205 W Příkon: 240 W / 1,4 A	700	700	2080	1	0,24	230					Friulinox	EVO1-AR6	
30A.24	Chlazený stůl třísekcový, zadní lem celonerezové provedení, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšk. stavitelnost ± 20 mm 1x prostor pro GN s křídlovými dvířky a 4x zásuvka (dělení 1/2:1/2) chlazený obsah 320 ltr chladicí agregát vpravo, rozsah teplot 0°C až +10°C zadní lem v. 40 mm	1745	700	900	1	0,5	230					Jiva	83-N/KU	
30A.25	Nástěnná skříňka uzavřená, nerez. dvířka celonerezové provedení, nerez plech tl. 1 mm, opláštění z boků a zezadu, z čela posuvná nerez dvířka na valivém vedení střední přestavitelná police	1745	350	600	1							Jiva	31-N	
	porcování													

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.		příkon kW	napětí V							
30A.26	Výlevka kombinovaná s umyvadlem , vč. baterie, zadní lem	500	700	900	1				S.1/2' T.1/2'	50		Jiva	V4-NB	
	celonerezové provedení – spodní vana (výlevka) 400x400x200 mm s vyklápěcím roštem, horní vana (umyvadlo) 340x240x150 mm, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm zadní lem v. 40 mm vč. pákové stojánkové baterie u horní vany s možností natočení nad obě vany a sifonu													
30A.27	Pracovní stůl otevřený se dvěma policemi , zadní lem	2300	700	900	1							Jiva		
	celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm spodní police ve v. 150 mm zadní lem v. 40 mm													
30A.28	Nástěnná skříňka uzavřená , nerez. dvířka	2300	350	600	1							Jiva	31-N	
	celonerezové provedení, nerez plech tl. 1 mm, opláštění z boků a zezadu, z čela posuvná nerez dvířka na valivém vedení střední přestavitelná police													
studená kuchyně														
30A.29	Chlazený stůl třísekový , zadní lem	1745	700	900	1	0,5	230					Jiva	83-N/KU	
	celonerezové provedení, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšk. stavitelnost ± 20 mm 1x prostor pro GN s křídlovými dvířky a 4x zásuvka (dělení 1/2:1/2) chlazený obsah 320 ltr chladicí agregát vpravo, rozsah teplot 0°C až +10°C zadní lem v. 40 mm													
30A.30	Nástěnná skříňka uzavřená , nerez. dvířka	900	350	600	1							Jiva	31-N	
	celonerezové provedení, nerez plech tl. 1 mm, opláštění z boků a zezadu, z čela posuvná nerez dvířka na valivém vedení střední přestavitelná police													
30A.31	Nářezový stroj	420	510	370	1	1,5	230					Masoprofit	EURO 2500	
	šnekový pohon teflonový nůž, f 250 mm provedení elox.hliník max.řez165x230mm nastavení síly řezu: 0-15mm													
30A.32	Mycí stůl otevřený s policí , zadní lem, dřez vpravo, stojánková baterie	1500	700	900	1				S.1/2' T.1/2'	50	Doměrek	Jiva	SMOR 1-N	
	celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm dřez lisovaný 500x500x250 mm uprostřed spodní police ve v. 150 mm zadní lem v. 40 mm vč. stojánkové baterie a sifonu													
30A.33	Stroj univerzální šlehací a hnětací 60l	900	1200	1800	1	3,75	400				Jistič typu C	Masoprofit	SP 64P SPAR	

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	automatické zvedání mísy na el. pohon Včetně 2x kotlík 60l s metlou, hákem a míchačem nerezový zákryt mechanické ovládání s časovačem, signalizací, stop tlačítkem zavážecí vozík na kotlík regulace 4 rychlostí 69/121/204/356 ot/min vybaven pro přídatná zařízení na mlýnek na maso, krouhač													
1.30D	ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY													
30D.1	Chlazený stůl třísekcový , zadní a levý lem celonerezové provedení, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšk. stavitelnost ± 20 mm 1x prostor pro GN s křídlovými dvířky a 4x zásuvka (dělení 1/2:1/2) chlazený obsah 320 ltr chladicí agregát vpravo, rozsah teplot 0°C až +10°C zadní lem v. 40 mm	1745	700	900	1	0,5	230					Jiva	83-N/KU	
30D.2	Mycí stůl otevřený s policí , zadní lem, dřez vpravo, stojánková baterie celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm dřez lisovaný 500x500x250 mm uprostřed spodní police ve v. 150 mm zadní lem v. 40 mm vč. stojánkové baterie a sifonu	1500	700	900	1				S.1/2' T.1/2'	50	Doměrek	Jiva	SMOR 1-N	
30D.3	Nástěnná skříňka uzavřená rohová , nerez. dvířka celonerezové provedení, nerez plech tl. 1 mm, opláštění z boků a zezadu, z čela posuvná nerez dvířka na valivém vedení střední přestavitelná police	735 (350)	735 (350)	600	1							Jiva	32- RN	
30D.4	Pracovní stůl otevřený se dvěma policemi , zadní a levý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm spodní police ve v. 150 mm zadní lem v. 40 mm	1250	700	900	1							Jiva		
30D.5	Pracovní stůl otevřený se dvěma policemi , zadní a pravý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm spodní police ve v. 150 mm zadní lem v. 40 mm	1250	700	900	1							Jiva		
30D.6	Krouhač na zeleninu včetně podstavce včetně 8 přídatných disků dle výběru provozovatele produkce min. 250 kg/h provedení na podstavci	340	360	690	1	0,75	230				Jistič typu C	ROBOT COUPE	RC CL52	

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	kovová krouhací hlava se 2 násypnými otvory (malý a velký kruhový otvor s odnímatelnou přepážkou)													
	nerezový kryt motoru													
	asynchronní motor pro profesionální použití zaručující delší životnost a spolehlivost stroje													
	zvednutí přítlačné páky													
1.30C	ČISTÁ PŘÍPRAVA MASA A VAJEC													
30C.1	Nerezové umyvadlo , vč. baterie, zadní lem celonerezové provedení	400	300	250	1				S.1/2" T.1/2"	50		Jiva		
30C.2	Řezačka masa , pr.řez.složení 82mm, 250kg/h výkon, celonerezové provedení, robustní šneková převodovka, určena pro využití v gastronomii průměr řezného složení 82mm 250kg/h výkon celonerezové provedení v základním vybavení deska 82/4 mm, oboustranný stříhací nůž,, deska 82/0 plastová plnicí tlačka šneková převodovka pro těžký provoz vicedílné řezné složení (UNGER 3)	350	500	505	1	1,5	400					Masoprofit	P-82 U3	
30C.3	Mycí stůl otevřený s policí , zadní a levý lem, stojánková baterie celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm dřez lisovaný 500x500x250 mm vlevo spodní police ve v. 150 mm zadní a levý lem v. 40 mm vč. stojánkové baterie a sifonu	1500	700	900	1				S.1/2" T.1/2"	50	Doměrek	Jiva	SMOR 1-N	
30C.4	Pracovní stůl otevřený se dvěma policemi , zadní a pravý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm spodní police ve v. 150 mm zadní lem v. 40 mm	1500	700	900	1							Jiva		
30C.5	Nástěnná skříňka uzavřená rohová , nerez. dvířka celonerezové provedení, nerez plech tl. 1 mm, opláštění z boků a zezadu, z čela posuvná nerez dvířka na valivém vedení střední přestavitelná police	735 (350)	735 (350)	600	1							Jiva	32- RN	
30C.6	Chlazený stůl třísekový , zadní lem celonerezové provedení, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšk. stavitelnost ± 20 mm 1x prostor pro GN s křídlovými dvířky a 4x zásuvka (dělení 1/2:1/2) chlazený obsah 320 ltr chladicí agregát vpravo, rozsah teplot 0°C až +10°C zadní lem v. 40 mm	1745	700	900	1	0,5	230					Jiva	83-N/KU	
30C.7	Nástěnná skříňka uzavřená , nerez. dvířka	1745	350	600	1							Jiva	31-N	

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	celonerezové provedení, nerez plech tl. 1 mm, opláštění z boků a zezadu, z čela posuvná nerez dvířka na valivém vedení střední přestavitelná police													
	příprava těsta													
30C.8	Spirálový hnětací stroj 120l Model je v pojízdném provedení se dvěma motory, dvourychlostní přehledný elektronický ovládací panel pro jednoduché nastavení času, rychlosti a směru otáčení mísy zařízení je v provedení s pevnou hlavou, mísou a výklopným bezpečnostním zákrytem zesílený nerezový hnětací hák objem díže min. 120 litrů náplň mouky min. 50 kg náplň celková min. 80 kg obousměrné otáčení mísy	710	1140	1200	1	2,8	400				Jistič typu C			
30C.9	Mycí stůl otevřený s policí , zadní lem, stojánková baterie celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm dřez lisovaný 500x500x250 mm vlevo spodní police ve v. 150 mm zadní a levý lem v. 40 mm vč. stojánkové baterie a sifonu	700	700	900	1				S.1/2' T.1/2'	50		Jiva	SMOR 1-N	
30C.10	Chlazený stůl třísekový , zadní lem celonerezové provedení, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšk. stavitelnost ± 20 mm 1x prostor pro GN s křídlovými dvířky a 4x zásuvka (dělení 1/2:1/2) chlazený obsah 320 ltr chladicí agregát vpravo, rozsah teplot 0°C až +10°C zadní lem v. 40 mm	1745	700	900	1	0,5	230					Jiva	83-N/KU	
30C.11	Nástěnná skříňka uzavřená , nerez. dvířka celonerezové provedení, nerez plech tl. 1 mm, opláštění z boků a zezadu, z čela posuvná nerez dvířka na valivém vedení střední přestavitelná police	1745	350	600	1							Jiva	31-N	
	1.30B MYTÍ KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ													
30B.1	Výlevka kombinovaná s umyvadlem , vč. baterie, zadní lem celonerezové provedení – spodní vana (výlevka) 400x400x200 mm s vyklápěcím roštem, horní vana (umyvadlo) 340x240x150 mm, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm zadní lem v. 40 mm vč. pákové stojánkové baterie u horní vany s možností natočení nad obě vany a sifonu	500	700	900	1				S.1/2' T.1/2'	50		Jiva	V4-NB	
30C.2	Podlahová vpust s roštem	1500	300		1					100		Jiva	95-N	

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.		příkon kW	napětí V							
	celonerezové provedení skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z pásk. oceli tl. 2 mm odtok DN 100.													
30B.3	Celonerezový prolamovaný mycí stůl s velkým dřezem 800 x 500, částečně levý a pravý lem + zadní lem 300mm, prolamovaný.	1800	742	900	1				S.1/2' T.1/2'	50		Jiva		
30B.3a	Sprcha tlaková s ramínkem se směšovací baterií , kohoutky na st. a teplou vodu, tlak. hadice s pružinou o délce 1100mm, úchytka na zeď				1							Masoprofit	Star 120	
30B.4	Myčka na černé nádoby- vypuštěno a nahrazeno myčkou s menší úrovní vybavy, ale obdobného výkonu Myčka na černé nádoby- vypuštěno a nahrazeno myčkou s menší úrovní vybavy, ale obdobného výkonu	1375	945	1984 (2417) 1984 (2417)	1	21,6	400		S.3/4' SUV.3/4' S.3/4' SUV.3/4'	70		Hobart	UXT	
	Mycí programy v sek. - 120/240/360/speciální programy název programů - Krátký, standardní, intenzivní, nepřetržitý, hygienický													
	Hygienický cyklus - Při použití hygienického programu a tablet pro sanitaci myčky odstraňuje vápenaté a jiné usazeniny z mycí nádrže a komory													
	Kapacita košů max-30 košů/hod													
	Provozní teploty vody-Mycí roztok 60°C, oplachová voda cca 85°C													
	Kapacita mytí GN 1/1- 120 ks/hod													
	Kapacita mytí pečících plechů -480 ks/hod (400x600)													
	Objem nádrže v litrech-120Objem nádrže v litrech-120													
	Spotřeba vody -7,5 l/cykus													
	Výkon čerpadla kW/litry/min - 2 x 2,9 / 2 x 1.150													
	Příkon topení tanku v kW-6,1													
	Příkon bojleru v kW - 15,3													
	Celkový příkon v kW - 21,6													
	Šířka myčky v mm - 1.380													
	Hloubka myčky v mm - 945													
	Výška myčky v mm - 1.984													
	Rozměr koše v mm - 1.240 x 700													
	Vkládací výška v mm - 860													
	Provedení: kompletně z nerezové oceli, mycí tank bezešvý tažený vylisek v provedení H2 se zaoblenými rohy, strop sešikmený pro snazší odtečení vody po ukončení mycího cyklu													
	Opláštění: Dvojitě opláštění vč. tepelné a zvukové izolace pro snížení hladiny hluku a zvýšení energetické efektivity													
	Mycí a oplachový rotační systém dolní a horní: Mycí nerezová ramena ve tvaru písmene X se otáčejí v horizontální rovině: 2 x horní a 2 x dolní mycí ramena - dynamické umývání. Oplachová nerezová ramena 2 x horní a 2 x dolní. GN a hrnce se pokládají do základního koše dnem vzhůru													
	Typ dveří: Dělené dveře, horní část se vysouvá, spodní se vyklápí dopředu													
	Ovládání: Elektronické s barevně kódovaným ukazatelem pro snadné ovládání a obsluhu													

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.		příkon kW	napětí V							
	Program pro samočištění: Samočistící hygienický mycí program využívající hygienické tablety, které rozpouštějí vápenaté i jiné usazeniny z nádrže a mycí komory													
	Filtrační systém: Jemný filtr													
	Oplachové čerpadlo: Zajišťuje stabilní tlak vody pro oplachování nádobí čistou vodou													
	Odpadní čerpadlo: Vypouštění myčky i v případě výše položeného místa pro odpad													
	Čidlo znečištění síta													
	Příslušenství k myčce: Připojovací sada, dávkovač kompaktního mycího prostředku a oplachového prostředku, vypouštěcí čerpadlo, ventil pro zamezení zpětného nasávání do rozvodu vody, tablety (15 ks) intenziv pro odstraňování vápenatých a jiných usazenin													
	koše: Základní nerezový koš 1240x700, nerezová vložka na 8 plechů 568x625													
30B.5	Pracovní stůl s roštovou policí , zadní a č.pravý lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm spodní police roštová ve v. 150 mm zadní lem v. 40 mm	750	800	900	1						Doměrek	Jiva	16-N	
30B.6	Skladový regál čtyřroštový celonerezové provedení - nosná kce z jeklů 30x30x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm 4x pevná roštová police s nosností á 120 kg	1800	600	1800	1						Doměrek	Jiva	49-N	
30B.7	Digestoř nástěnná, jednoduchá vč. osvětlení a filtrů celonerezové provedení z nerez plechu tl. 1 mm vč. odkapového žlábků, výpustního kohoutu a 2x výústku pro napojení na vzt vč. osvětlení vč. odlučovačů tuku 560x280 mm (venkovní mřížka a pouzdro na filtrační vložku)	1700	1400	500	1	0,3	230				napojení na VZT	Jiva	99-N	
0.10	1.PP - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY													
10.1	Výlevka kombinovaná s umyvadlem , vč. baterie, zadní lem celonerezové provedení – spodní vana (výlevka) 400x400x200 mm s vyklápěcím roštem, horní vana (umyvadlo) 340x240x150 mm, nohy z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm zadní lem v. 40 mm vč. pákové stojánkové baterie u horní vany s možností natočení nad obě vany a sifonu	500	700	900	1				S.1/2' T.1/2'	50		Jiva	V4-NB	
10.2	Mycí stůl otevřený s policí , zadní lem, velký dřez vpravo	1500	700	900	1				S.1/2' T.1/2'	50	Doměrek	Jiva	SMOR 1-N	

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm dřez lisovaný 800x500x250 mm uprostřed spodní police ve v. 150 mm zadní lem v. 300 mm vč. sifonu													
10.2a	Sprcha tlaková s ramínkem se směšovací baterií , kohoutky na st. a teplou vodu, tlak. hadice s pružinou o délce 1100mm, úchytka na zeď				1							Masoprofit	Star 120	
10.3	Podlahová vpust' s roštěm celonerezové provedení skládá se z vyjímatelného roštu, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápach. uzávěrky a spodního dílu protiskluzový rošt o výšce 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z pásk. oceli tl. 2 mm odtok DN 100	400	400		1					100		Jiva	95-N	
10.4	Původní Škrabka na brambory na 60kg - nerezové provedení- vypuštěno, nahrazena stávající vč. lapače škrobů a slupek, nerez výkon 450kg/h náplň 40kg prac. cyklus 6min spotřeba 2,5l vody/kg pevně připojena na přívod st.vody, zemnicí drát a el.vedení	780	880	1000	0	1,1	400				Jistič typu C	Vares	ŠKBZ40N	0,-
1.PP - TECHNICKÁ MÍSTNOST														
	Centrální úprava vody (automatický změkčovač) pro položky: 30A.6 - 230l kotel, 30A.7 - 230l kotel, 30A.11 - 150l kotel, 30A.12 - 150l kotel, 30A.17 - konvektomat 12x2/1, 30A.18 - konvektomat 12x2/1, 30A.19 - konvektomat 10x1/1, 30B.4 - myčka prov. nád., 19.2 - myčka na sklo, 19.6 - pásová myčka Automatický změkčovač použitelný do tvrdosti vody 60 st.N dvojitý tank naplněný katexovou pryskyřicí, který je řízen jedním řídícím modulem řídící modul měří množství vody proteklé systémem kontrolních disků po průtoku určitého množství vody se automaticky spouští regenerace a tok vody je předán z jednoho tanku na druhý Průtok doporučený max. 30l/min Počet tanků: 2 Materiálové provedení tanků: sklolaminát Množství ionexu: 20 l/tank Ionexová pryskyřice: silně kyselý katex Výška lože: 635 mm Řídící modul: ne-elektrický kinetický modul Měřicí turbínka: polypropylén, rozsah 1,1 – 94 l/min Solankový tank – materiál: HDPE Solankový tank – rozměr: 457x889 mm (průměr x výška) Solankový tank – kapacita: 100 kg tablet, sol Množství soli na regeneraci 1 tanku: 1,8 kg Doba regenerace (1 tank) : 45 min Omezovač průtok proplachu: zabudovaný 7,6 l/min Odpadní voda na regeneraci 1 tanku: 132 l	440	270	800	1	0,1	230		Rozvod SUV	50		EARTH RESOURCES	ERWSK 60	

[illegible]

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	Výrobce	Typ	Jedn.cena bez DPH
		š.	hl.	v.	ks	příkon kW	napětí V	příkon kW		DN mm				Kč,-
	MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ NEREZOVÉHO NÁBYTKU Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru. Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám. Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel 18/10. Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně: minimální tloušťky: Dřezy 1,0 mm, pracovní desky 1,5 mm, horní police 1,5 mm, police v podstavbách 1,0 mm, korpusy skříněk 1,0 -1,5 mm, nerezové trubkové (40x40 mm) 1,5 mm, vodící lišty 1,5 mm, základny skříněk 1,0 mm, deskové regály 1,25 mm, dvířka 1,0 mm Desky pracovní stolové Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni, jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atestem pro použití ke styku s potravinami. Deska plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límcí i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřeny. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následně vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 40 nebo 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu. U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřeny. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek odpovídající nej přísnějším hygienickým předpisům. Desky pracovní dřezové Pracovní desky musí být opatřeny vevařeným lisovaným dřezy nebo dřezy o příslušných velikostech a hloubce. Vevaření musí být provedeno s vybroušeným bezesparovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Zásuvky nábytku Jsou vyroběny z jednoho kusu s radiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojliných držácích, možnost vložení GN 1/1													
	Regály Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atestem pro použití ke styku s potravinami. Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami. Nohy regálů jákl 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny opatřeny stavitelnými nosnými umělohmotnými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm.													
	CELKOVÁ CENA ZA TECHNOLOGII													
	Jmenovitý objem vany: 163 l, 3xGN1/1	Využitelný objem: 137 l												

[illegible]

celk.cena bez DPH
Kč,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-

[illegible]

celk.cena bez DPH	
Kč,-	
	0,-
	0,-
	0,-
	0,-
	0,-
	0,-
	0,-
	0,-

celk.cena bez DPH
Kč,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-

celk.cena bez DPH
Kč,-
0,-
0,-
0,-
0,-

[illegible]

celk.cena bez DPH
Kč,-

celk.cena bez DPH
Kč,-
0,-
0,-
0,-
0,-

[illegible]

celk.cena bez DPH
Kč,-
0,-

celk.cena bez DPH
Kč,-
0,-

celk.cena bez DPH
Kč,-
0,-
0,-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

celk.cena bez DPH
Kč,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-

[illegible]

celk.cena bez DPH
Kč,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-

celk.cena bez DPH
Kč,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-

[illegible]

celk.cena bez DPH
Kč,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-

[illegible]

Poř. Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	------------	-------	----	--------	------------	------

ZS DOBRIS-SKOLNI PAVILON - ZDRAVOTNI INSTALACE (euro CALC 3)

VŠECHNY POLOŽKY MIMO ZEMNÍCH PRACÍ JSOU ODMĚŘENY Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI

001: Zemní práce

1.		132201202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 1000 m3 (183x0,6x1,1)	m3	120,78		—
2.		161101102	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až3, hloubka výkopu do 2,5 m (183x0,6x1,1)	m3	120,78		—
3.		162701105	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m (183x0,6x0,45)	m3	49,41		—
4.		167101102	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až3 (183x0,6x0,45)	m3	49,41		—
5.		171201201	Uložení sypaniny - na skládku (183x0,6x0,45) do 10 km	m3	49,41		—
6.		174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním (pol.1 - pol.3)	m3	71,37		—
7.		451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm (183x0,6x0,45)	m3	49,41		—
8.	001 01		POPLATEK ZA SKLÁDKU (49,41 x 1,8)	t	88,94		—

009: Ostatní konstrukce a práce

9.	901		Hodinová sazba pomocného dělníka - zednické výpomoci (drážky,otvory,prostupy střešou,jádrové vrtání a lešení)	hod	115,0		—
9a	902		Hodinová sazba kvalifikovaného dělníka	hod	10,0		—
9b	903		dokumentace skut.provedení (digitálně v editovaném formátu + 3 výtisky, spolupráce při uvedení do provozu (vč.předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, hygienických atestů apd. 2paré+CD	soubor	1,0		—
10.	953 99 1111		M+d provedení proti požárního utěsnění prostupů (manžety=8 ks, těsnění tmel=12 ks + štítky)	soubor	1,0		—

713: Izolace tepelné

11.	71301		Návleková 22/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	108,0		—
11a	71302		Návleková 22/25 difusně lepené včetně tvarovek	m	108,0		—
12.	71303		Návleková 28/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	24,0		—
12a	71304		Návleková 28/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	24,0		—
13.	71310		Návleková 35/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	9,0		—
14.	71311		Návleková 63/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	21,0		—
15.	71312		Návleková 42/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	8,0		—
16.	71313		Návleková 42/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	8,0		—

17.	71314	Návrhová 52/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	5,0		—
18.	71315	Návrhová 52/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	5,0		—

721: Vnitřní kanalizace

17.		721194104	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 40×1,8 mm	soubor	16,0		—
18.		721194105	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 50×1,8 mm	kus	3,0		—
19.		721194109	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 110×2,3 mm	kus	13,0		—
20.		721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 200	m	251,0		—
23.	72103a		Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 100	m	63,0		—
21.	72101a		Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 125	m	48,0		—
21.	72101a		Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 150	m	29,0		—
21.	72101a		Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 200	m	25,0		—
25.	72103c		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 40	m	18,0		—
26.	72106		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 50	m	12,0		—
27.	72108		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , DN 100	m	52,0		—
28.	72109		Plast.potr.PP(HT) včetně tvarovek a uchycení DN 70	m	4,0		—
31.	72110		Šachta plastová DN 400 +poklop litin.B125/400 na stávající kanalizaci pod novým pavilonem	soubor	2,000		0
32.	72111		Souprava větrací hlavice plastová HL 810	soubor	3,0		—
34.	72112		Lapač sítěšních splavenin DN 100 (refer.typ HL 600 DN 100)	soubor	1,0		—
34b	72113		Sítěšní vtok DN 100 se svislým odtokem s přírubou a záchytným košem (refer.typ HL 62/1	soubor	1,0		—
34a	72130		Propojení splaškové kanalizace do nové RŠ splaškové areál. kanalizace	soubor	2,0		—

722: Vnitřní vodovod

36.		722290229	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, DN 50	m	348,0		—
37.		722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	348,0		—
38.	72205		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 3/4	m	48,0		—
39.	72206		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 1/2	m	216,0		—
40.	72207		Trouby ocel.závit.pozink - 1" včetně tvarovek a uchycení	m	9,0		—
40a	72207a		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 5/4"	m	16,0		—
40b	72207b		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 6/4"	m	10,0		—
41.	72208		Trouby ocel.závit.pozink - 6/4 včetně tvarovek a uchycení	m	10,0		—
41a	72208a		Trouby ocel.závit.pozink - 2" včetně tvarovek a uchycení	m	21,0		—
41b	72208b		Trouby plastové rPE 63 - včetně tvarovek - 2"	m	18,0		—
46.	72209		Vysazení odbočky DN 50 ze stáv. areál. vodov. IPE 90 včetně navrt.pasu 90/2"+ šoupěte DN 50 + ZS+víčko	soubor	1,000		0
47.	72210d		Hydrantová skříň typ D (s ventilem s tvarově stálou hadicí 30 metrů) včetně vstupní revize	soubor	1,0		—
48.	72211		Kul. uzávěr 1/2 - celokovový	kus	22,0		—
49.	72212		Rohový kulový uzávěr 1/2- celokovový	kus	26,0		—
50.	72213		Kul. uzávěr - 3/4- celokovový	kus	2,0		—

50a	72214		Kul. uzávěr - 1" - celokovový	kus	2,0		—
50b	72214a		Kul. uzávěr - 2" - celokovový	kus	2,0		—
51.	72215		Cirkul.čerpadlo teplé vody DN25, H 4m, 3 stupně, 230 V	soubor	1,0		—
52.	72216		Kul.uzávěr - 6/4"- celokovový	kus	2,0		—
54.	72221		pojistný ventil rohový PVR 1"	soubor	1,0		—
55.	72222		Směšovací ventil SV+TV + 2x zpětná klapka Ve 3030 1/2"	soubor	3,0		—
56.	72224		Filtr 3/4"	soubor	1,0		—
57.	72225		Filtr 6/4"	soubor	1,0		—
57a	72227		Ruční regulační ventil 3/4"	soubor	1,0		—
57b	72228		Teploměr na potrubí + manometr na potrubí	soubor	1,0		—
57c	72229		Vypouštěcí kohout VK	soubor	1,0		—
57d	72230		Zpětná klapka Ve 3030 6/4"	soubor	1,0		—
58.	72233		Vyvedení výpustek - 1/2"	soubor	36,0		—
725: Zařizovací předměty							
59.	725 01		Pisoár porcelán + sifon + automat. splachovač	soubor	3,0		—
60a	725 01		Inval. WC + poklop + pevné madlo + sklopné madlo + spoj.mater. (JIKa)	soubor	1,0		—
60b	725 02		Inval. umyvadlo + podomít. sifon + sklopné inval.zrcadlo + spoj.mater. (JIKa)	soubor	1,0		—
61.	725 03		Umyvadlo porcelán bílé šířky 600mm + chrom. Sifony + připevňovací materiál	soubor	12,0		—
62.	725 04		Závěs.WC+závěsná konstrukce standart se splach.+ovl.deska ovl.ze předu+poklop vše bílé + připevňovací materiál	soubor	6,0		—
64.	725 09		Výlevka porcelán se sklopným roštem + připevňovací materiál	soubor	1,0		—
65.	725 11		Stojánková umyvadlová baterie - 1/2 - celokovové	soubor	13,0		—
66.	725 14		Páková dřezová baterie 1/2" x 150 - celokovové	soubor	1,0		—
67.	725 18		Montáž doplňků pro WC a umývárny	hod	60,0		—
68.	725 19		zrcadlo 400/400mm	soubor	13,0		—
69.	725 20		zásobník papírových ručníků + koš na použité pap.ručníky + mýdelník	soubor	13,0		—
70.	725 21		háčky na šaty do WC + zásobník toalet papáru + štětka	kus	7,0		—
70.	725 21		Dvířka 300/300 s rámem - plastová	soubor	16,0		—

Poř. Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	------------	-------	----	--------	------------	------

ZS DOBRIS-HOSPODARSKY PAVILON - ZDRAVOTNÍ INSTALACE (euro CALC 3)

VŠECHNY POLOŽKY MIMO ZEMNÍCH PRACÍ JSOU ODMĚŘENY Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI

001: Zemní práce

1.		132201202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 1000 m3 (169x0,6x1,1)	m3	111,54		—
2.		161101102	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až3, hloubka výkopu do 2,5 m (169x0,6x1,1)	m3	111,54		—
3.		162701105	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m (1169x0,6x0,45)	m3	45,63		—
4.		167101102	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až3 (183x0,6x0,45)	m3	45,63		—
5.		171201201	Uložení sypaniny - na skládku (183x0,6x0,45) do 10 km	m3	45,63		—
6.		174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním (pol.1 - pol.3)	m3	71,37		—
7.		451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm (169x0,6x0,45)	m3	45,63		—
8.	001 01		POPLATEK ZA SKLÁDKU (45,63 x 1,8)	t	82,13		—

009: Ostatní konstrukce a práce

9.	901		Hodinová sazba pomocného dělníka - zednické výpomoci (drážky,otvory,prostupy střechem,jádrové vrtání a lešení)	hod	165,0		—
9a	902		Hodinová sazba kvalifikovaného dělníka - demontáže stáv.zařizovacích předmětů a jejich odvezení na skládku	hod	42,0		—
9b	903		dokumentace skut.provedení (digitálně v editovaném formátu + 3 výtisky, spolupráce při uvedení do provozu (vč.předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozů, hygienických atestů apd. 2paré+CD	soubor	1,0		—
10.	953 99 1111		M+d provedení proti požárního utěsnění prostupů (manžety=18 ks, těsnění tmel=29 ks + štítky)	soubor	1,0		—

713: Izolace tepelné

11.	71301		Návleková 22/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	106,0		—
11a	71302		Návleková 22/25 difusně lepené včetně tvarovek	m	106,0		—
12.	71303		Návleková 28/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	83,0		—
12a	71304		Návleková 28/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	82,0		—
13.	71310		Návleková 35/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	73,0		—
13a	71310a		Návleková 35/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	37,0		—
14.	71311		Návleková 63/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	57,0		—

15.	71312		Návleková 42/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	19,0		—
16.	71313		Návleková 42/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	19,0		—
17.	71314		Návleková 52/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	6,0		—
18.	71315		Návleková 52/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	4,0		—

721: Vnitřní kanalizace

17.		721194104	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 40×1,8 mm	soubor	20,0		—
18.		721194105	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 50×1,8 mm	kus	45,0		—
19.		721194109	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 110×2,3 mm	kus	27,0		—
20.		721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 200	m	315,0		—
23.	72103a		Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 100	m	112,0		—
21.	72101a		Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 125	m	41,0		—
21.	72101a		Plastové potrubí PVC(KG) SN4 včetně tvarovek DN 150	m	16,0		—
25.	72103c		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 40	m	27,0		—
26.	72106		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 50	m	48,0		—
27.	72108		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , DN 100	m	53,0		—
28.	72109		Plast.potr.PP(HT) včetně tvarovek a uchycení DN 70	m	18,0		—
24.	72103a		Plast.potr.PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení DN 32 (kondenz)	m	12,0		—
24a	72103b		Sífon pro kondenzát (refer.typ HL138)	kus	1,0		—
31.	72110		Propojení nových splaškových odpadů do stávající splaškové kanalizace	soubor	6,000		0
32.	72111		Souprava větrací hlavy plastová HL 810	soubor	4,0		—
34.	72112		Lapač sítěšních splavenin DN 100 (refer.typ HL 600 DN 100)	soubor	6,0		—
34b	72113		Koordinace a spolupráce pro odpady tukové vody se zpracovatelem technologie gastro	hod	45,0		—
34a	72130		Propojení splaškové kanalizace do nové splaškové areál. kanalizace	soubor	3,0		—

722: Vnitřní vodovod

36.		722290229	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, DN 50	m	585,0		—
37.		722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	585,0		—
38.	72205		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 3/4	m	165,0		—
39.	72206		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 1/2	m	212,0		—
40.	72207		Trouby ocel.závit.pozink - 1" včetně tvarovek a uchycení	m	26,0		—
40a	72207a		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 5/4"	m	38,0		—
40b	72207b		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 6/4"	m	4,0		—
41.	72208		Trouby ocel.závit.pozink - 6/4 včetně tvarovek a uchycení	m	6,0		—
41a	72208a		Trouby ocel.závit.pozink - 2" včetně tvarovek a uchycení	m	57,0		—
41b	72208b		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 1"	m	77,0		—
46.	72209		Propojení nových rozvodů vody se stávající přípojkou a stávajícími hydranty	soubor	1,000		0
47.	72210d		Hydrantová skříň typ D (s ventilem s tvarově stálou hadicí 30 metrů) včetně vstupní revize	soubor	4,0		—
48.	72211		Kul. uzávěr 1/2 - celokovový	kus	22,0		—
49.	72212		Rohový kulový uzávěr 1/2- celokovový	kus	42,0		—
50.	72213		Kul. uzávěr - 3/4- celokovový	kus	28,0		—

50a	72214		Kul. uzávěr - 1" - celokovový	kus	12,0		—
50b	72214a		Kul. uzávěr - 2" - celokovový	kus	11,0		—
51.	72215		Kul.uzávěr - 5/4"- celokovový	kus	10,0		—
52.	72216		Kul.uzávěr - 6/4"- celokovový	kus	4,0		—
57a	72227		Ruční regulační ventil 3/4"	soubor	8,0		—
57b	72228		Rohový kulový uzávěr 3/4" - pračkový- celokovový (pro techn.gastro)	soubor	78,0		—
57d	72230		Zpětná klapka Ve 3030 2"	soubor	1,0		—
58.	72233		Vyvedení vypustek - 1/2"	soubor	146,0		—
725: Zařizovací předměty							
59.	725 01		Sprchový box+vanička+sifon+stěny a dveře akrylát+sprchová baterie 1/2"	soubor	1,0		—
60a	725 01		Inval. WC + poklop + pevné madlo + sklopné madlo + spoj.mater. (JIKa)	soubor	1,0		—
60b	725 02		Inval. umyvadlo + podomít. sifon + sklopné inval.zrcadlo + spoj.mater. (JIKa)	soubor	1,0		—
61.	725 03		Umyvadlo porcelán bílé šířky 600mm + chrom. Sifony + přípevňovací materiál	soubor	16,0		—
62.	725 04		Závěs.WC+závěsná konstrukce standart se splach.+ovl.deska ovl.ze předu+poklop vše bílé + přípevňovací materiál	soubor	8,0		—
63.	725 01		Pisoár porcelán + sifon + automat. splachovač	soubor	2,0		—
64.	725 09		Výlevka porcelán se sklopným roštem + přípevňovací materiál	soubor	2,0		—
65.	725 11		Stojánková umyvadlová baterie - 1/2 - celokovové	soubor	17,0		—
66.	725 14		Páková dřezová baterie 1/2" x 150 - celokovové	soubor	2,0		—
67.	725 18		Montáž doplňků pro WC a umývárny	hod	70,0		—
68.	725 19		zrcadlo 400/400mm	soubor	16,0		—
69.	725 20		zásobník papírových ručníků + koš na použité pap.ručníky + mýdelník	soubor	16,0		—
70.	725 21		háčky na šaty do WC + zásobník toalet papáru + štetka	kus	9,0		—
70.	725 21		Dvířka 300/300 s rámem - plastová	soubor	18,0		—

**Akce : Stavba školního pavilonu , stavební úpravy a dostavba
hospodářského
pavilonu 2. Základní školy v Dobříši**

Obor : Vzduchotechnika

Specifikace zařízení

pozice	název zařízení	počet	m.j.	cena/m.j.	cena celkem
	Zař. č. 1				
1.1	Jednotka pro přívod a odvod vzduchu (např. WEGER) Dodat včetně tlumících vložek a regulačních klapek Jednotku dodat v rozebraném stavu Jednotka bude dodána včetně MaR a prodrátování	1	ks		0,00
	Složení přívodní část				
	Komora kapsového filtru F5	1	ks		
	Deskový rekuperační výměník , účinnost min 73 %	1	ks		
	Ventilátorová komora s EC motory Q = 12 250m3/h , p = 450 Pa , N = 2x3,9 kW / 400 V	1	ks		
	Komora vodního ohřivače Q = 12 250 m3/h ,Qt = 49,5 kW , 6,74 kPa ,voda 50 / 70 °C	1	ks		
	Komora přímého chladiče , Qch = 45,9 kW	1	ks		
	Složení odvodní část				
	Komora kapsového filtru F5	1	ks		
	Ventilátorová komora s EC motory Q = 13 100 m3/h , p = 450 Pa , N = 2 x 3,7 kW / 400 V	1	ks		
1.2	Přívodní vyústka VO-2.0-R1 425 x 75	1	ks		0,00
1.3	Odvodní vyústka VO-1.0-R1 325 x 75	3	ks		0,00
1.4	Kondenzační jednotka (např. LG) Qch = 25,3 kW , N = 8,31 kW , 13,6 A / 400 V	2	ks		0,00
	včetně chladícího Cu potrubí , řídicího boxu a příslušenství	20	bm		0,00
1.5	Tlumič hluku 1500x800 / 1000 buňkový	4	ks		0,00
	G 200 x 500 / 1000	48	ks		0,00
1.6	Tlumič hluku 2000 x 500 / 1000 buňkový	2	ks		0,00
	G 250 x 500 / 1000	16	ks		0,00
1.7	Tlumič hluku 500 x 250 / 1000 buňkový	1	ks		0,00
	G 250 x 500 / 1000	1	ks		0,00
1.8	Digestoř NEREZ 5000 x 2150 vč. lapače tuků a osvětlení 0,5 kW / 230 V	1	ks		0,00
1.9	Digestoř NEREZ 1850 x 1000 vč. lapače tuků a osvětlení 0,5 kW / 230 V	1	ks		0,00
1.10	Digestoř NEREZ 2400 x 1300 , vč. lapače tuků	1	ks		0,00
1.11	Digestoř NEREZ 1000 x 1000, vč. lapače tuků	1	ks		0,00
1.12	Protidešťová žaluzie 1500 x 630	1	ks		0,00
1.13	Přívodní textilní vyústka f 710 x 3300 vč. začátku , zaslepení a příslušenství	1	ks		0,00
1.14	Přívodní textilní vyústka f 315 x 2000 vč. začátku , zaslepení a příslušenství	1	ks		0,00
1.15	Přívodní vířivá vyústka včetně boxu , velikost 500 , 350 m3/h	2	ks		0,00
1.16	Regulační klapka 1120 x 400 , ovládání R	1	ks		0,00
1.17	Regulační klapka 160 x 400 , ovládání R	1	ks		0,00
1.18	Regulační klapka 500 x 250 , ovládání R	1	ks		0,00
1.19	Regulační klapka 400 x 400 , ovládání R	4	ks		0,00
1.20	Regulační klapka 200 x 315 , ovládání R	1	ks		0,00
1.21	Regulační klapka 710 x 400 , ovládání R	1	ks		0,00
1.22	Regulační klapka 250 x 250 , ovládání R	4	ks		0,00
1.23	Odvodní lapač tuků , horizontální 400 x 200	2	ks		0,00
1.24	Odvodní lapač tuků , horizontální 280 x 140	4	ks		0,00
1.25	Výfuková hlavice 800	1	ks		0,00
1.26	Potrubí čtyřhranné sk. I pozinkované	360	m ²		0,00
1.27	Tepelná izolace z čedičové vaty s = 40 mm s AL polepem, viz TZ	115	m ²		0,00
1.28	Tepelná izolace z čedičové vaty s = 60 mm s oplechováním	30	m ²		0,00
	Zař.č. 2				0,00
2.1	Ventilátor diagonální 500/160 Q = 250 m3/h , p = 200 Pa , N= 50 W / 230 V	1	ks		0,00

	včetně zpětné klapky 160	1	ks		0,00
	tlumič hluku 160/600	2	ks		0,00
2.2	Ventil 160 , včetně flexo hadice 160/1500	1	ks		0,00
2.3	Ventil 120 , včetně flexo hadice 120/1500	2	ks		0,00
2.4	Stěnová mřížka 400x200	2	ks		0,00
2.5	Potrubí kruhové 160	15	bm		0,00
Zař.č. 3					0,00
3.1	Ventilátor axiální 100 , zpětná klapka, nastavitelný doběh , kul. Ložisky Q = 50 m3/h , p = 20 Pa , N= 10 W / 230 V	1	ks		0,00
3.2	Samotížná žaluzie 100	1	ks		0,00
3.3	Potrubí kruhové 100	1	bm		0,00
Zař.č. 4					0,00
4.1	Střešní ventilátor , barva RAL 9002 (např RoofJETT)Q=690 m3/h , p=100 Pa 0,15 kw , 230 V , včetně tlumící sokl , zpětná klapka a tlumící manžeta	1	ks		0,00
4.2	Ventil 120 , včetně flexo hadice 120/1500	10	ks		0,00
4.3	Ventil 100 , včetně flexo hadice 100/1500	3	ks		0,00
4.4	Stěnová mřížka 400x200	2	ks		0,00
4.5	Potrubí kruhové 200	18	bm		0,00
Zař.č. 5					0,00
5.1	Střešní ventilátor , barva RAL 9002 (např RoofJETT)Q=390 m3/h , p=100 Pa 0,12 kw , 230 V , včetně tlumící sokl , zpětná klapka a tlumící manžeta	1	ks		0,00
5.2	Ventil 120 , včetně flexo hadice 120/1500	10	ks		0,00
5.3	Ventil 160 , včetně flexo hadice 160/1500	2	ks		0,00
5.4	Stěnová mřížka 400x200	2	ks		0,00
5.5	Potrubí SPIRO 160	10	bm		0,00
Zař.č. 6					0,00
6.1	Střešní ventilátor , barva RAL 9002 (např RoofJETT)Q=420 m3/h , p=100 Pa 0,12 kw , 230 V , včetně tlumící sokl , zpětná klapka a tlumící manžeta	2	ks		0,00
6.2	Ventil DAV 120 , včetně flexo hadice 120/1500	12	ks		0,00
6.3	Ventil DAV 160 , včetně flexo hadice 160/1500	2	ks		0,00
6.4	Stěnová mřížka 400x200	4	ks		0,00
6.5	Potrubí SPIRO 160	18	bm		0,00
Zař.č. 7					0,00
7.1	Společný montážní a spojovací materiál	1	kpl		0,00
Zařízení celkem					0,00
Rekapitulace :					
Dodávka zařízení					- Kč
Montáž					
Doprava					
Cena celkem bez DPH					- Kč

Typ	Díl	K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
				ZŠ DOBRŘÍŠ - SO - 03 PŘELOŽKA VODOVODU				
D	001	001		Zemní práce				0
C	001	1	115101202	Čerpání vody výš -10m obj -1000l/min	hod	60,000		0
C	001	2	115101302	Pohotovost čerp v -10m obj -1000l/m	den	15,000		0
C	001	3	119001401	Dočasné zajištění potrubí nebo kabelů DN do 300	m	6,000		0
C	001	4	130001101	Vykopávky hloubené přípl za ztlžení	m3	12,000		0
C	001	5	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	71,500		0
C	001	6	132201209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3	m3	35,750		0
C	001	11	161101101	Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -6m	m3	71,500		0
C	001	12	162701105	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 a skládkování - na účet zhotovitele	m3	24,750		0
C	001	13	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	24,750		0
C	001	14	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh včetně dovozu vhodné zeminy	m3	46,750		0
XC	001	15	01	Nakládání výkopku přes 100 m3	m3	24,750		0
				Vodorovné konstrukce				0
C	004	1	451573111	Lože pod potrubí z písku a štěrkop	m3	24,750		0
C	004	2	452313121	Blok B výkop B tř B10 (6 bloků)	m3	1,500		0
XC	004	3	01	zrušení stávající vodoměrné šachty, včetně přemístění vodoměrné sestavy	soubor	1,000		0
XC	004	4	02	Vodič A 10 včetně svorek	m	50,000		0
D	008	008		Trubní vedení				0
XC	008	1	01a	Propojení se stávajícím řadem dle klad. schéma	soubor	2,000		0
XC	008	2	01	Plastové potrubí IPE těžké řady SDR 11 PN 10 , 90x8,2 mm včetně tvarovek D+M	bm	50,000		0
XC	008	4	03	Vodoměrná sestava dle schématu v kladečském plánu	soubor	1,000		0
XC	008	7	06	Šoupě 4000 DN 80 + ZS + víčko D+M	soubor	2,000		0
XC	008	10	09	Vodoměrná šachta plast.samonosná (1500x1000x1800) obetonovaná tl.200 mm	soubor	1,000		0
XC	008	12	11	Tlaková zkouška + proplach a desinfekce	bm	50,000		0
XC	008	13	12	Digitální zaměření díla	soubor	1,000		0
D	0098	0098		Přesun hmot HSV				0
			13	Přesun hmot HSV	t	66,900		0
D	VRN	VRN						

SO 03 PŘELOŽKA VODOVODU celkem

0

SO 06 - SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ZŠ DOBŘÍŠ

Typ	Díl	K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D	001	001		Zemní práce				0
C	001	1	115101202	Čerpání vody výš -10m obj -1000l/min	hod	550,000		0
C	001	2	115101302	Pohotovost čerp v -10m obj -1000l/m	den	440,000		0
C	001	3	119001401	Dočasné zajištění potrubí nebo kabelů	m	12,000		0
C	001	4	130001101	Vykopávky hloubené přípl za ztížení	m3	24,000		0
C	001	5	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	415,700		0
C	001	6	132201209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3	m3	207,850		0
C	001	9	151101101	Pažení příložné s rozepr hl -6,0m zříz	m2	599,330		0
C	001	10	151101111	Pažení přílož s rozepr hl -2,5m odstr	m2	599,330		0
C	001	11	161101101	Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -6m	m3	415,700		0
C	001	12	162701105	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 a skládkování - na účet zhotovitele	m3	135,500		0
C	001	13	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	135,500		0
C	001	14	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh včetně dovozu vhodné zeminy	m3	280,200		0
XC	001	15	01	Nakládání výkopku přes 100 m3	m3	135,500		0
XC	001	18	04	Úprava nivelety poklopů šachet dle skutečné nivelety komunikací v místě poklopů (rektifikace)	soubor	2,000		0
D	004	004		Vodorovné konstrukce				0
XC	001	1	01	Zrušení stávajícího lapáku tuků, včetně odvezení sutě na skládku	soubor	1,000		0
C	004	6	451573111	Lože pod potrubí z písku a šterkop	m3	135,500		0
D	008	008		Trubní vedení				0
XC	008	3	03	Trouby kanalizační PVC(KG) SN8 DN 200 včetně tvarovek D+M	bm	97,000		0
XC	008	3a	03a	Trouby kanalizační PVC(KG) SN8 DN 250 včetně tvarovek D+M	bm	76,000		0
XC	008	3b	03b	Trouby kanalizační PVC(KG) SN8 DN 250 drenážní včetně tvarovek D+M	bm	32,000		0
XC	008	4	04	Úprava napojení kanalizací na stáv.šachty, včetně začištění (Stáv. Š) D+M	soubor	2,000		0
XC	008	5	05	Vsakovač na stoce "D1" viz popis v TZ D + M včetně zemních prací	soubor	1,000		0
XC	008	7	07	Lapák tuků (4 l/vt.) včetně pokopu a nástavce komína, dle přílohy v TZ	soubor	1,000		0
XC	008	7	08	Typová kanalizační šachta z prefa prvků (dle vzor.výkresu) D+M	soubor	2,000		0
XC	008	9	10	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300	bm	205,000		0
XC	008	10	11	Digitální zaměření díla + videoprohlídka		1,000		0
D	0098	0098		Přesun hmot HSV				

SO 06 splašková a dešťová kanalizace celkem

0