



NABÍDKA

na provedení akce:

**„ZUŠ Veselí nad Moravou
- malby“**

Veselí nad Moravou, květen 2017



KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku


„ZUŠ Veselí nad Moravou – malby“

(název veřejné zakázky)

Pro zadavatele: **Základní umělecká škola Veselí nad Moravou**
náměstí Míru 1676, 698 01 Veselí nad Moravou

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	262 29 455
Daňové identifikační číslo	CZ26229455
bankovní spojení	KB Veselí n./ Mor., č.ú. : 86-2436780297/0100
Telefon : 518 322 685 fax : 518 322 459 e-mail : vhsjavor@vhsjavor.cz	
Celková nabídková cena bez DPH 175.472,- Kč Daň z přidané hodnoty 21% 36.849,- Kč	
Celková nabídková cena včetně DPH 212.321,- Kč	
Záruční lhůta 36 měsíců	
Termíny realizace Zahájení stavby : 10.07.2017 Dokončení stavby : 11.08.2017	

Ve Veselí nad Moravou, dne 12. 5.2017


Ing. Josef Tománek
jednatel společnosti

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455


Ing. Jan Čech
ředitel a jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17/04/102 ZUŠ Veselí nad Moravou - malby

Objekt: 01 I.etapa

Rozpočet: 01.3 Malby ve 3.NP

Objednatel: Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvkov.
náměstí Míru 1676
69801 Veselí nad Moravou

IČO: 70839964

DIČ:

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

IČO: 26229455

DIČ: CZ26229455

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			147 985,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			27 487,00
Celkem			175 472,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	175 472,16 CZK
Základní DPH	21 %	36 849,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,16 CZK


Cena celkem s DPH

212 321,00 CZK

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			147 985,16	84
ON	Ostatní náklady	ON			27 487,00	16
Cena celkem					175 472,16	100

Položkový rozpočet

S:	17/04/102	ZUŠ Veselí nad Moravou - malby
O:	01	I.etapa
R:	01.3	Malby ve 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				147 985,16
1	784114222R00	Malba, malířský latex, barva, bez penetrace, 2 x	m2	72,89800	86,50	6 305,68
		323 : 2*(4,25+2,9)*2,05		29,315		
		325 : 2*(3,4+2,41)*2,05		23,821		
		330 : 2*(2,42+2,4)*2,05		19,762		
2	784492100R00	Linkování, výška do 5 m	m	35,56000	21,80	775,21
		323 : 2*(4,25+2,9)		14,3		
		325 : 2*(3,4+2,41)		11,62		
		330 : 2*(2,42+2,4)		9,64		
3	784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	2 027,39950	69,50	140 904,27
		3.NP :				
		301 : 2*(8,5+5,5+2,75)*3,35-1,98*3,35-4*3,35+32,60		124,792		
		302 (samostatný oddíl) :				
		303 : 2*(4,08+7,05)*3,35+29,00		103,571		
		304 : 2*(7,25+8,75)*3,35+62,30		169,5		
		305 : 2*(3,2+1,6)*1,55+5,10		19,98		
		306 : 2*(3,7+4,25)*3,35+14,60		67,865		
		307 : 2*(2,7+4,25)*3,35+9,10		55,665		
		308 : 2*(4,25+5,22)*3,35+22,20		85,649		
		309 : 2*(9,13+7,07)*3,35+63,60		172,14		
		310 : 2*(3,2+2,85+3,3*2,85)*3,35+17,80		121,3485		
		311 (samostatný oddíl) :				
		312 : 2*(2,1+1,6+1,1+1,6+0,9+1,6+0,9+1,6)*1,3+8,40		38,04		
		313 : 2*(2+1,6+2+1,6+0,9+1,6)*1,3+7,90		33,12		
		314 : 2*(1,55+1,8)*1,3+3,20		11,91		
		315 : 2*(1,25+1,8)*1,3+4,10		12,03		
		316 : 2*(1,6+1,8)*3,35+2,70		25,48		
		317 :				
		318 :		90,8185		
		(4,53+2,75+1,6+1+3,35+1,97+4,56+3,22+2,2+1,93)*3,35				
		(4,25+0,4+1,23+1,05+4,56+11,2)*3,35		76,0115		
		51,30		51,3		
		319 : 2*(4,15+5)*3,35+20,90		82,205		
		320 : 2*(4,15+5)*3,35+21,10		82,405		
		321 : 2*(4,15+5)*3,35+21,10		82,405		
		322 : 2*(4,25+2,41+0,9+1,41)*1,3+10,10		33,422		
		323 : 2*(4,25+2,9)*1,3+11,00		29,59		
		324 : 2*(4,25+2,41+0,9+1,41)*1,3+10,20		33,522		
		325 : 2*(3,4+2,41)*1,3+7,40		22,506		
		326 : 2*(1,1+1,8)*3,35+1,80		21,23		
		327 : 2*(10,07+8,5)*1,3+88,80		137,082		
		328 : 2*(3,4+2,4)*3,35+8,10		46,96		
		329 : 2*(8,6+6,8)*1,3+53,20		93,24		
		330 : 2*(2,42+2,4)*1,3+6,30		18,832		
		331 : 2*(4,2+5,2)*3,35+21,80		84,78		
Díl: ON		Ostatní náklady				27 487,00
4	005121038RT	Úklid malovaných prostor	Soubor	1,00000	3 587,00	3 587,00

Položkový rozpočet

S:	17/04/102	ZUŠ Veselí nad Moravou - malby
O:	01	I.etapa
R:	01.3	Malby ve 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
5	10001T	Přesuny vyklizeného nábytku v prámci maleb	Soubor	1,00000	23 900,00	23 900,00