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ČEZ ICT Services, a. s.

Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4

	DODATEK Č. 5
K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
k zakázce na stavební práce realizované v rámci projektu „Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ" ev. č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001425 (dále jen „Projekt") spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020.

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY ve VVZ: Z2017-004261
Identifikátor ZP na profilu zadavatele: P17V00000320
(adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/ICT)



	„Výstavba KDC Pro Skupinu ČEZ
– VÝSTAVBA BUDOVY“

	OBSAH dodatku č. 5:
Část 1 - POKYNY PRO DODAVATELE A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

· 00_00_POKYNY PRO DODAVATELE A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

část 4 – formuláře pro zpracování nabídky

· Příloha č. 3 návrhu Smlouvy – Cenová specifikace díla
ČÁST 3 – TECHNICKÁ ČÁST

KAPITOLA 2 – 02_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KDC – ELEKTRONICKÁ PODOBA DOKUMENTŮ NA CD/DVD (NEVEŘEJNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)
02_1_Dokumentace provádění stavby_stavební část


1. Zadavatel zakázky

1.1 Zadavatelem zakázky je společnost: ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309, IČO: 26470411, DIČ: CZ26470411.
1.2 Zadavatel je při výkonu práv a povinností souvisejících s touto veřejnou zakázkou zastupován na základě plné moci společností ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1581, IČO: 45274649, DIČ: CZ45274649.
1.3 Kontaktní adresa, kontaktní osoba a telefon:

Adresa:



ČEZ, a. s.
(kontaktní)


Ing. Lukáš Jelínek




Duhová 1/425




140 53 Praha 4

Kontaktní osoba:


Ing. Lukáš Jelínek



Telefon: +420 211 042 397, +420 725 628 774



E-mail: lukas.jelinek@cez.cz
Zástupce kontaktní osoby:


Ing. Jiří Kostroun



Telefon: +420 725 753 701




E-mail: jiri.kostroun@cez.cz

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Zadavatel v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace vydává tento Dodatek č. 5 k Zadávací dokumentaci na zakázku „Výstavba KDC pro Skupinu ČEZ – VÝSTAVBA BUDOVY“ a upřesňuje znění Zadávací dokumentace na základě vysvětlení Zadávací dokumentace č. 10 ze dne 19. 4. 2017. Tímto Dodatkem č. 5 se mění znění Zadávací dokumentace následovně:
A) Zadavatel nahrazuje původní znění dokumentu 00_00_POKYNY PRO DODAVATELE A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE_rev01, který tvoří část 1 Zadávací dokumentace, novým zněním, uvedeným v dokumentu 00_00_POKYNY PRO DODAVATELE A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE_rev02, který tvoří součást tohoto Dodatku č. 5.

[image: image2.emf]00_00_POKYNY PRO  DODAVATELE A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE_rev02.pdf


B) Zadavatel nahrazuje původní znění přílohy č. 3 návrhu Smlouvy – Cenová specifikace díla_rev03, uvedené v části 4 Zadávací dokumentace – Formuláře pro zpracování nabídky, novým zněním uvedeným v příloze č. 3 návrhu Smlouvy – Cenová specifikace díla_rev04, která tvoří součást tohoto Dodatku č. 5.


[image: image3.emf]Příloha č. 3 - Cenová  specifikace díla_rev04.xlsx


C) Zadavatel nahrazuje původní znění dokumentu „15.1-26 – Výpis ostatních prvků“, v části 3 Zadávací dokumentace – Technická část, Kapitola 2 – 02_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (neveřejná část Zadávací dokumentace), 02.1_Dokumentace provádění stavby_stavební část/část D/D1/SO 015_Objekt KDC/015.1_Arch. stavební řešení, novým zněním uvedeným v dokumentu 15.1-26 – Výpis ostatních prvků_REV.01, který tvoří součást tohoto Dodatku č. 5.
Viz. Příloha č. 3 tohoto Dodatku č. 5 k ZD
D) Zadavatel nahrazuje původní znění dokumentu „15.1 – architektonicko-stavební řešení – Seznam dokumentace_REV.02“, v části 3 Zadávací dokumentace – Technická část, Kapitola 2 – 02_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (neveřejná část Zadávací dokumentace), 02.1_Dokumentace provádění stavby_stavební část/část D/D1/SO 015_Objekt KDC/015.1_Arch. stavební řešení, novým zněním uvedeným v dokumentu 15.1 – architektonicko-stavební řešení – Seznam dokumentace_REV.03, který tvoří součást tohoto Dodatku č. 5.
Viz. Příloha č. 4 tohoto Dodatku č. 5 k ZD

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Zadavatel pro přehlednost uvádí v Příloze č. 5 tohoto Dodatku č. 5 souhrnný seznam změn Zadávací dokumentace.
3.2 V souvislosti s úpravou Zadávacích podmínek tímto Dodatkem č. 5 k Zadávací dokumentaci Zadavatel prodlužuje Lhůtu pro podání nabídek stanovenou v Oznámení o zakázce zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek (dále i jen „VVZ“) dne 14. 2. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-004261, ve znění opravného oznámení o zakázce zveřejněného ve VVZ dne 3. 4. 2017 pod ev. č. formuláře F2017-008444, a v čl. 15 části 1 Zadávací dokumentace, dokumentu 00_00_POKYNY PRO DODAVATELE A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen „Pokyny“), ve znění dodatku č. 1 k ZD ze dne 31. 3. 2017, z původního termínu 24. 4. 2017 do 10:00 hod. a stanovuje nový termín pro podání Nabídek, přičemž Nabídky připravené v souladu se Zadávacími podmínkami musí být doručeny Zadavateli nejpozději do 26. 4.2017 do 10:00 hod místního času.

3.3 Zadavatel v souvislosti s prodloužením Lhůty pro podání nabídek zároveň mění i termín otevírání obálek s Nabídkami stanovený v Oznámení o zakázce zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 2. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-004261, ve znění opravného oznámení o zakázce zveřejněného ve VVZ dne 3. 4. 2017 pod ev. č. formuláře F2017-008444, a v čl. 16 Pokynů, ve znění dodatku č. 1 k ZD ze dne 31. 3. 2017, z původního termínu 13. 4. 2017 od 10:05 hod. a stanovuje nový termín pro otevírání obálek s Nabídkami na 26. 4. 2017 od 10:05 hod. místního času na stejné adrese uvedené v odst. 2.2 Pokynů.
3.4 Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají nezměněna.
V Praze dne 19. 4. 2017

Ing. Lukáš Jelínek

Kontaktní osoba zakázky

ČEZ, a. s.
Přílohy: 

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 - Část 1 Zadávací dokumentace – 00_00_POKYNY PRO DODAVATELE A POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE_rev02 (připojena výše)
Příloha č. 2 Dodatku č. 5 - Příloha č. 3 návrhu Smlouvy – Cenová specifikace díla_rev04 (připojena výše)
Příloha č. 3 Dodatku č. 5 - dokument „15.1-22 – Výpis ostatních prvků_REV.01“ (připojena výše)

(změna v neveřejných částech Zadávací dokumentace – Příloha č. 3 je poskytována pouze Dodavatelům, kterým byla zpřístupněna neveřejná část Zadávací dokumentace)
Příloha č. 4 Dodatku č. 5 - dokument „15.1 – architektonicko-stavební řešení – Seznam dokumentace_REV.03“ (připojena výše)
(změna v neveřejných částech Zadávací dokumentace – Příloha č. 4 je poskytována pouze Dodavatelům, kterým byla zpřístupněna neveřejná část Zadávací dokumentace)
Příloha č. 5  Dodatku č. 5 - Seznam změn Zadávací dokumentace (připojena níže)
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Rekapitulace stavby

		Export VZ						List obsahuje:														1) Rekapitulace stavby																								2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací																																																												3.0		ZAMOK																																				False		False		{ddb5fdd4-f05f-472f-9305-6635bf6f4f39}

																																																																																																																																														0,01		21

																																																																																																																																														0,01		15

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																								Návod na vyplnění																												0,001

								Kód:														R321-8rev3																																																																																												Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek



Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění																												0,01

								Stavba:														Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)																																																																																																																								0,1

								KSO:																																																																		CC-CZ:																																																																				1

								Místo:														 																																																				Datum:						26. 1. 2017																																																														10

																																																																																																																																														100

								Zadavatel:																																																																		IČ:																																																																				0,1

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha																																																																DIČ:																																																																				0,1

																																																																																																																																														0,1

								Uchazeč:																																																																		IČ:						Vyplň údaj																																																														0,1

										Vyplň údaj																																																																DIČ:						Vyplň údaj																																																														0,1

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:																																																																				False

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.																																																																DIČ:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Poznámka:																																																																																																																																						0,01

										Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy

ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Výměry jednotlivých položek jsou převzaty z projektové dokumenatce.



V rozsahu Zhotovitele Stavby KDC není část stavebních prací v halové části SO 015 .

Tyto  jsou předmětem díla Zhotovitele NON IT technologie : 



SO 015.A   rastrový minerální podhled  datovém sále m.č. B1.02 (halová část)



SO 015.8A Zařízení silnoproudé elektrotechniky (halová část)

Rozváděč RS-1, RS-2 

Závěsy pro  kabelové trasy 

světelné okruhy  , zásuvkové okruhy a okruhy NO včetně kabeláže a koncových prvků																																																																																																																																				False





								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						0.00																												0.00

												snížená												15.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												15.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										0.00







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		R321-8rev3

						Stavba:																		Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)



						Místo:																		 																																														Datum:								26. 1. 2017



						Zadavatel:																		ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha																																														Projektant:								in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																		



						Kód												Objekt, Soupis prací																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						Náklady stavby celkem																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{ddb5fdd4-f05f-472f-9305-6635bf6f4f39}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						SO 006												SO 006 - Komunikace a zpevněné plochy uvnitř perimetru																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{2853384e-64cc-4670-960b-4ce1a27d28cc}		{ddb5fdd4-f05f-472f-9305-6635bf6f4f39}																														2

		/						SO 009												SO 009 - Požární nádrž																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{edda4fac-69c8-4687-9ba3-97900001d382}		{ddb5fdd4-f05f-472f-9305-6635bf6f4f39}																														2

		/						SO 011												SO 011 Venkovní osvětlení ve vnitřním perimetru KDC																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{49912218-c269-4c11-9375-8da38d950102}		{ddb5fdd4-f05f-472f-9305-6635bf6f4f39}																														2

								SO 014												SO 014 - Vnitřní oplocený perimetr (FOM)																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		1		###NOIMPORT###		IMPORT		{b3863383-33ff-4a9f-a47a-b57922d7e6b6}		{ddb5fdd4-f05f-472f-9305-6635bf6f4f39}																														2

		/								SO 014.1												SO 014.1 - stavební část																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{b8a1bc4e-491f-4377-bf13-97bd7b0cab85}		{b3863383-33ff-4a9f-a47a-b57922d7e6b6}																												

										SO 014.2												SO 014.2 - Perimetrická ochrana (STO)																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		2		###NOIMPORT###		IMPORT		{51ad3668-abaa-47c2-9604-40678bd3af9b}		{b3863383-33ff-4a9f-a47a-b57922d7e6b6}																												

		/										SO14.2a												PDS (vč. dokumentace DPS ve stupni D)																																										0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																3				IMPORT		{1d33d696-920e-4f38-bd63-440a87451c51}		{51ad3668-abaa-47c2-9604-40678bd3af9b}																												

		/										SO14.2b												Skener (vč. dokumentace DPS ve stupni D)																																										0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																3				IMPORT		{6b3b7f1a-1d34-4f16-bb15-166cd9726db2}		{51ad3668-abaa-47c2-9604-40678bd3af9b}																												

		/								SO 014.2.S												SO 014.2.S - Perimetrická ochrana - stavební část																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{196d85d7-b4de-42fe-b548-c6d8b03b0dba}		{b3863383-33ff-4a9f-a47a-b57922d7e6b6}																												

								SO 015												SO 015 - Objekt KDC																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		1		###NOIMPORT###		IMPORT		{1a6dc630-619d-4211-ba4f-34d5b9a25646}		{ddb5fdd4-f05f-472f-9305-6635bf6f4f39}																														2

		/								SO 015												D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{5acf2e97-3434-4fe5-8256-1ea062f2234d}		{1a6dc630-619d-4211-ba4f-34d5b9a25646}																												

		/								SO 015.7												SO 015.7 - Zařízení zdravotně technických instalací																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{2fd755b9-71ac-4aee-bdb4-49219677c65f}		{1a6dc630-619d-4211-ba4f-34d5b9a25646}																												

		/								SO 015.8												SO 015.8 Zařízení silnopr. elektrotech. vč. blesk. (bleskovod pro celý objekt KDC)																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{05e5ef9e-1ba8-4481-be27-9ed85eb57cef}		{1a6dc630-619d-4211-ba4f-34d5b9a25646}																												

		/						SO 016												SO 016 Vnější uzemnění																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{5a1a6fd6-17a2-48e8-9e5b-337d2ff9a02a}		{ddb5fdd4-f05f-472f-9305-6635bf6f4f39}																														2

		/						SO 018												SO 018 - Konečné terénní úpravy a zeleň																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{089c4a6d-a632-4e71-ba8b-433a952e9874}		{ddb5fdd4-f05f-472f-9305-6635bf6f4f39}																														2

								PS 05												PS 05 - VZT a chlazení + MaR																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		1		###NOIMPORT###		IMPORT		{860f4d62-20ad-489b-ac5b-6e3eb30c02fa}		{ddb5fdd4-f05f-472f-9305-6635bf6f4f39}																														2

		/								DPS 05.1												VZT a chlazeni																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{a78bfc17-c49b-4311-8674-20e00616243d}		{860f4d62-20ad-489b-ac5b-6e3eb30c02fa}																												

		/								DPS 05.2												MaR																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{9661647a-1bfe-4ea1-9cda-76c4092bd83e}		{860f4d62-20ad-489b-ac5b-6e3eb30c02fa}																												

								PS 09												PS 09 - EZS (STO)																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		1		###NOIMPORT###		IMPORT		{9416f055-0dc2-41eb-b1ca-7977fde218f4}		{ddb5fdd4-f05f-472f-9305-6635bf6f4f39}																														2

										PS 09.1												PS 09.1 - PZTS a SKV																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		2		###NOIMPORT###		IMPORT		{e3a3be97-9d4e-4758-be57-46179ac86ddb}		{9416f055-0dc2-41eb-b1ca-7977fde218f4}																												

		/										PS 09.1a												PZTS (vč. dokumentace DPS ve stupni D)																																										0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																3				IMPORT		{7d255fef-1b1a-4257-9e4d-f10e5dffefcd}		{e3a3be97-9d4e-4758-be57-46179ac86ddb}																												

		/										PS 09.1b												SKV (vč. dokumentace DPS ve stupni D)																																										0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																3				IMPORT		{a40d0e34-ec11-487c-bda4-4eee66359f6b}		{e3a3be97-9d4e-4758-be57-46179ac86ddb}																												

		/								PS 09.2												CCTV (vč. dokumentace DPS ve stupni D)																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{04b3f2a8-fb77-4a62-b942-ac7100728a06}		{9416f055-0dc2-41eb-b1ca-7977fde218f4}																												

		/								PS 09.3												Integrace STO a speciální technika (vč. dokumentace DPS ve stupni D)																																												0.00														0.00						Soupis				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{1403018e-16c5-4e03-932f-4b457dac5b85}		{9416f055-0dc2-41eb-b1ca-7977fde218f4}																												

		/						00												Vedlejší rozpočtové náklady																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{3cfc4495-8b90-4ed8-96f3-33f6ae7e15cb}		{ddb5fdd4-f05f-472f-9305-6635bf6f4f39}																														2
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SO 006 - SO 006 - Komunik...

								List obsahuje:				1) Krycí list soupisu		2) Rekapitulace						3) Soupis prací		Zpět na list:		Rekapitulace stavby

																																																																																												{2853384e-64cc-4670-960b-4ce1a27d28cc}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										SO 006 - SO 006 - Komunikace a zpevněné plochy uvnitř perimetru



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 006 - SO 006 - Komunikace a zpevněné plochy uvnitř perimetru



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    4 - Vodorovné konstrukce												0.00

								    5 - Komunikace pozemní												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								      99 - Přesun hmot												0.00

								    997 - Přesun sutě												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 006 - SO 006 - Komunikace a zpevněné plochy uvnitř perimetru



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				4,798.87869				1,322.67500																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				4,798.87869				1,322.67500																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				118.80000				635.60300																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		113107177		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm		m2		118.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.50400		59.47200																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		287772332

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 																																																																																PSC		2

								VV				118				118.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ŽB deska pod asfaltem				118.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						2		K		113107142		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm		m2		31.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.18100		5.61100																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		526056421

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 																																																																																PSC		2

								VV				31				31.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Pochůzná asfaltová plocha				31.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						3		K		113107183		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm		m2		118.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.31600		37.28800																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		99617815

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 																																																																																PSC		2

						4		K		113107237		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm		m2		1,058.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.50400		533.23200																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1516707067

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 																																																																																PSC		2

								VV				1058				1,058.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betonová komunikace				1,058.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						5		K		115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		hod		8.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1977031485

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 																																																																																PSC		2

						6		K		122302203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3		m3		2,478.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		63430037

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 																																																																																PSC		2

						7		K		122302209		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4		m3		1,239.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-347157159

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 																																																																																PSC		2

								VV				2478*0,5				1,239.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						8		K		132301202		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3		m3		143.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1498880971

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 																																																																																PSC		2

								VV				143				143.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rýha pro drenáž				143.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						9		K		132301209		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4		m3		71.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		511520932

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 																																																																																PSC		2

								VV				143*0,5				71.500																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						10		K		162701102		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m		m3		2,621.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-217300426

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				2478+143				2,621.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						11		K		171201201		Uložení sypaniny na skládky		m3		2,621.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1380985271

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 																																																																																PSC		2

						12		K		17120121V		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)		t		5,242.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1174052534

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 																																																																																PSC		2

								VV				2621*2				5,242.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						13		K		174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		66.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		190502991

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 																																																																																PSC		2

								VV				66				66.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zásyp zrušené jímky				66.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						14		M		58337331V		Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce   0-22 		t		118.800				0.00								základní				0.00000		1.00000		118.80000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2086695638

								VV				66*1,8				118.800																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						15		K		181951102		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		m2		4,135.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		52162578

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 																																																																																PSC		2

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				173.50394				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						16		K		211971122		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1 : 2,5 š přes 2,5 m		m2		1,129.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00027		0.30497		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1956188143

								VV				1129,5				1,129.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Drenážní potrubí				1,129.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						17		M		69366107V		geotextilie 		m2		1,208.565				0.00								základní				0.00000		0.00060		0.72514		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1570407283

								VV				1129,5*1,07				1,208.565																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						18		K		212752213		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm		m		748.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.23058		172.47384		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-223164191

								D		4		Vodorovné konstrukce								0.00												0.00000				3,708.01200				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						19		K		46451111V		Lomový kámen do násypů		m3		2,006.500				0.00								základní				0.00000		1.84800		3,708.01200		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1056418638

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 3. Objem se stanoví v m3 pohozu. 																																																																																PSC		2

								VV				10				10.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Násyp				10.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				1996,5				1,996.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Náhrada zeminy v aktivní zóně				1,996.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2,006.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		5		Komunikace pozemní								0.00												0.00000				611.32720				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						20		K		564261111		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm		m2		3,849.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1249352423

								VV				2168+1681				3,849.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Objízdá komunikace a zpevněná plocha				3,849.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						21		K		564871111		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm		m2		217.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-428979176

								VV				217				217.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Parkovací stání - betonová dlažba				217.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						22		K		565145111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm		m2		1,782.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1544083511

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 																																																																																PSC		2

								VV				1782				1,782.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Objízdná komunikace				1,782.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						23		K		567122111		Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm		m2		1,782.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1188339092

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí. 																																																																																PSC		2

								VV				1782				1,782.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Objízdná komunikace				1,782.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						24		K		567132111		Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm		m2		1,861.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		134352108

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí. 																																																																																PSC		2

								VV				1861				1,861.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zpevněná plocha				1,861.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						25		K		57311112V		Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2		m2		1,782.000				0.00								základní				0.00000		0.00601		10.70982		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1638355919

								VV				1782				1,782.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Objízdná komunikace				1,782.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						26		K		573211111		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2		m2		1,782.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00061		1.08702		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-669607206

								VV				1782				1,782.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Objízdná komunikace				1,782.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						27		K		577134111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm		m2		1,782.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1446008357

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 																																																																																PSC		2

								VV				1782				1,782.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Objízdná komunikace				1,782.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						28		K		596212213		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2		m2		2,078.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.10362		215.32236		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		266228582

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 																																																																																PSC		2

								VV				1861+217				2,078.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						29		M		59245311V		dlažba betonová tl. 8 cm přírodní		m2		2,175.000				0.00								základní				0.00000		0.17600		382.80000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		219317409

								VV				(2078-70,2*0,1)*1,05				2,174.529																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2175				2,175.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						30		M		59245266V		dlažba betonová tl. 8 cm barevná		m2		8.000				0.00								základní				0.00000		0.17600		1.40800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1835409724

								VV				70,2*0,1*1,05				7.371																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8				8.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				187.23555				687.07200																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						31		K		912111121		Montáž zábrany parkovací tvaru U přichycené šrouby		kus		23.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00087		0.02001		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1943918921

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž sloupku včetně upevňovacího materiálu, b) vykopání jamky a zabetonování u cen -1111, -1112, c) upevňovací patky včetně betonu a upevňovacího materiálu u ceny -1112. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zábrany, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

						32		M		74910171V		kovová sklopná parkovací zábrana 80,5x41x44cm, pozinkovaná.

zamykání ve vztyčené poloze visacím zámkem - součástí balení		kus		23.000				0.00								základní				0.00000		0.00500		0.11500		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1801075361

								P				Poznámka k položce:
ocelové kotvy v balení																																																																																P		2

						33		K		914111111		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly		kus		5.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00070		0.00350		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-556096748

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M Elektromontáže – silnoproud, b) upevněných na lanech, nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. 																																																																																PSC		2

						34		M		40444004V		značka dopravní svislá reflexní výstražná AL A1 - A30, P1,P4 700 mm		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00210		0.00210		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1642388806

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Dej přednost v jízdě				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						35		M		40444113V		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- reflexní tř.1		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00200		0.00400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		564454972

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Omezení rychlosti				1.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zákaz zastavení				1.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						36		M		40444258V		Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12,E13 500x300 mm AL- reflexní tř.1		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00300		0.00300		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1954875688

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Dodatková tabulka - text				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						37		M		40444257V		Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL   plech Al NK, povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm AL- NK reflexní tř.1		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00300		0.00300		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2077813851

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Parkovací stání				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						38		K		914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu		kus		4.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.10941		0.43764		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		833397852

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 																																																																																PSC		2

						39		M		404452250		Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350		kus		4.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00610		0.02440		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1935313490

						40		M		404452530		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé víčka plastová na sloupek 60		kus		4.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00010		0.00040		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-646015468

						41		M		404452560		výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na sloupek US 60		kus		10.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00035		0.00350		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1147605528

								VV				5*2				10.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						42		M		404452400		Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60		kus		4.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00300		0.01200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		511160171

						43		K		915231116		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní		m2		69.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00260		0.17940		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1685388967

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 912 21 a 915 22 určuje v m a u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 																																																																																PSC		2

						44		K		915621111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy		m2		69.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00001		0.00069		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		444864555

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 																																																																																PSC		2

						45		K		916131213		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky		m		744.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.15540		115.61760		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1805437054

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				362+60+321+1				744.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						46		M		592174920		Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční ABO  15-30    100 x 15 x 30		kus		380.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.10200		38.76000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-254496736

								VV				362*1,05				380.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				380				380.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						47		M		592175100		Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový 100 x 15 x 15		kus		63.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.06300		3.96900		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1378271823

								VV				60*1,05				63.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						48		M		592175110		Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, pravý    100 x 15 x 15/25		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.07200		0.07200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-554563629

						49		M		592174900		Obrubníky betonové a železobetonové obrubník chodníkový ABO  10-25 100 x 10 x 25 rovný		kus		337.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.05400		18.19800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1515580887

								VV				321*1,05				337.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				337				337.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						50		K		916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky		m		47.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.12950		6.08650		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		258650714

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

						51		M		592173050		Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO    5-20     50 x 5 x 25		kus		99.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.01400		1.38600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1791196305

								VV				2*47*1,05				98.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				99				99.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						52		K		916781113		Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 10 km/h		m		5.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.04101		0.22556		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1318260092

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na upevňovací materiál včetně vyvrtání otvorů, osazení a dodání prahu s vyztužením ocelovými pruty. 																																																																																PSC		2

						53		K		91678111V		Vodící plastový práh včetně zakončení a upevnění		m		7.500				0.00								základní				0.00000		0.03541		0.26558		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1852853026

						54		K		919726122		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2		m2		3,924.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00047		1.84428		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		535754615

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 																																																																																PSC		2

								VV				217				217.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Parkovací stání				217.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				1846				1,846.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Objízdná komunikace				1,846.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				1861				1,861.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zpevněná plocha				1,861.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3,924.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						55		K		919731114		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. přes 150 do 250 mm		m		30.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-310051538

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 																																																																																PSC		2

						56		K		919735124		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm		m		30.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00008		0.00240		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-610954467

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 																																																																																PSC		2

						57		K		961055111		Bourání základů z betonu železového		m3		170.280				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.40000		408.67200																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1208633408

								VV				4*2*1,2*1,8				17.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Patky stožárů pro vývod výkonu ze strojovny				17.280																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				153				153.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Prvky vlečky				153.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				170.280																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						58		K		961055111		Bourání základů z betonu železového		m3		50.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.40000		120.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-253790461

								VV				50				50.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odhad konstrukcí pod úrovní terénu				50.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						59		K		962052211		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3		m3		66.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.40000		158.40000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1536136943

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového. 																																																																																PSC		2

								VV				66				66.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ŽB jímka				66.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

								D		99		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								0.00

						60		K		998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		t		4,798.879				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1472821253

						61		K		998223091		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m		t		4,798.879				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-212864104

								D		997		Přesun sutě								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						62		K		997006007		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového		t		1,279.776				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1258500443

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 																																																																																PSC		2

								VV				533,232+59,472+408,672+120+158,4				1,279.776																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betony				1,279.776																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						63		K		997221551		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		t		1,279.776				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1407477780

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 																																																																																PSC		2

								VV				533,232+59,472+408,672+120+158,4				1,279.776																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betony				1,279.776																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						64		K		997221559		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t		7,678.656				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1543603682

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 																																																																																PSC		2

								VV				6*1279,776				7,678.656																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betony na skládku				7,678.656																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						65		K		997221561		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		t		42.899				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1135094157

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 																																																																																PSC		2

								VV				5,611+37,288				42.899																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				AB				42.899																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						66		K		997221569		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t		257.394				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1912005681

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 																																																																																PSC		2

								VV				6*42,899				257.394																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						67		K		99722181V		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového		t		1,279.776				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1245956296

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 																																																																																PSC		2

								VV				533,232+59,472+408,672+120+158,4				1,279.776																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betony				1,279.776																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						68		K		99722184V		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů		t		42.899				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1406050984

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 																																																																																PSC		2

								VV				42,899				42.899																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				AB				42.899																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET
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								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										SO 009 - SO 009 - Požární nádrž



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 009 - SO 009 - Požární nádrž



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												0.00

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												0.00

								    8 - Trubní vedení												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								      99 - Přesun hmot												0.00

								    997 - Přesun sutě												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod												0.00

								    783 - Dokončovací práce - nátěry												0.00

								M - Práce a dodávky M												0.00

								    23-M - Montáže potrubí												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 009 - SO 009 - Požární nádrž



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				49.51698				152.00635																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				49.45010				152.00635																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.00000				8.97600																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		113106241		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice		m2		22.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.40800		8.97600																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1907575179

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 																																																																																PSC		2

								VV				22				22.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Panelová komunikace				22.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						2		K		115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min		hod		336.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1941503244

								VV				14*24				336.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						3		K		115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min		den		14.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-388020485

						4		K		131201102		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3		m3		119.534				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1396825727

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 																																																																																PSC		2

								VV				(1/3*2,11*(28,25+91,001+Sqrt(28,25*91,001)))				119.534																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zemina od hloubky 2,5m				119.534																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						5		K		131201109		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3		m3		59.767				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		544031035

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 																																																																																PSC		2

								VV				119,534*0,5				59.767																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						6		K		131301102		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3		m3		303.743				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		73095013

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 																																																																																PSC		2

								VV				(1/3*2,5*(91,004+211,451+Sqrt(91,001*211,451)))				367.643																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Navážka do hloubky 2,5m				367.643																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				-63,9				-63.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Bourané prvky vlečky				-63.900																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				303.743																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		K		131301109		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 - 30%		m3		151.872				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		211561146

								VV				303,743*0,5				151.872																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						8		K		161101103		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m		m3		101.586				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-751900175

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 																																																																																PSC		2

								VV				(119,534+303,743)*0,24				101.586																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						9		K		162701102		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m		m3		423.277				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		53200491

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				119,534+303,743				423.277																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Vše na skládku				423.277																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						10		K		171201201		Uložení sypaniny na skládky		m3		413.177				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1329242154

								VV				119,534+293,643				413.177																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Vše na skládku, zásyp cele jámy bude ŠD				413.177																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						11		K		17120121V		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)		t		826.354				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1607916201

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 																																																																																PSC		2

								VV				413,177*2				826.354																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						12		K		174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		444.253				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1344234070

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 																																																																																PSC		2

								VV				(367,643+119,534)-42,924				444.253																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				444.253																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						13		M		58344197V		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce   0-63   MN 		t		799.655				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-845460667

								VV				444,253*1,8				799.655																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zásyp jámy ŠD				799.655																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				12.76350				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						14		K		213311113		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm		m3		1.760				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		2.16000		3.80160		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1169142540

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 																																																																																PSC		2

								VV				4*4,4*0,1				1.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Požární nádrž				1.760																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						15		K		273321411		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25		m3		3.520				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		2.45329		8.63558		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		195563607

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 																																																																																PSC		2

								VV				4*4,4*0,2				3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Deska pod nádrž				3.520																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						16		K		273351215		Zřízení bednění stěn základových desek		m2		3.360				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00103		0.00346		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		132789756

								VV				2*(4+4,4)*0,2				3.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Požární nádrž				3.360																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						17		K		273351216		Odstranění bednění stěn základových desek		m2		3.360				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-548867842

						18		K		273362021		Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari		t		0.306				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		1.05306		0.32224		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2058280355

								VV				2*4*4,4*7,9*1,1/1000				0.306																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Deska pod nádrží				0.306																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						19		K		275351215		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení		m2		0.600				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00103		0.00062		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1805887090

								VV				4*0,5*0,3				0.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Čerpací jímka				0.600																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						20		K		275351216		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění		m2		0.600				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1486339567

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								0.00												0.00000				0.00053				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						21		K		380356211		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení		m2		0.123				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00432		0.00053		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-776774855

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 																																																																																PSC		2

								VV				2*0,615*0,1				0.123																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Hrana spádového betonu				0.123																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						22		K		380356212		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění		m2		0.123				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1387895039

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 																																																																																PSC		2

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0.00												0.00000				3.74492				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						23		K		380316131		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého vodostavebného V4 B 30, tl. přes 80 do 150 mm		m3		1.479				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		2.53206		3.74492		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1280859265

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný. 																																																																																PSC		2

								VV				(3,7*3,3-0,615*0,615)*0,125				1.479																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Vyspádování dna				1.479																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

								D		8		Trubní vedení								0.00												0.00000				32.82546				0.02800																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						24		K		85231112V		Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop do DN 150		kus		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00289		0.01445		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-942100116

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 52-1121 a -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již v ceně trub. 																																																																																PSC		2

								VV				4+1				5.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				5.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						25		M		55253275V		Trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 125, délka 700 mm		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.03150		0.03150		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26383590

								P				Poznámka k položce:
včetně šroubů, podložek, matek, těsnění																																																																																P		2

						26		M		552532780		Trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 125, délka 1000 mm		kus		4.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.02690		0.10760		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		344117063

								P				Poznámka k položce:
včetně šroubů, podložek, matek, těsnění																																																																																P		2

						27		K		85731212V		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě do DN 150		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00289		0.00289		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1965198814

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Přírubové koleno				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						28		M		55254028V		Trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová zn. FFK, tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN  125 - 90°		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2015 02						základní				0.00000		0.01560		0.01560		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-286618864

								P				Poznámka k položce:
včetně šroubů, podložek. matek a těsnění																																																																																P		2

						29		K		891163111		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00002		0.00002		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2090099524

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 																																																																																PSC		2

						30		M		25200010V		ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 1''		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00280		0.00280		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2009886047

						31		M		96012002V		ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 3/4"-2" (2,0-2,5m)		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00505		0.00505		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		704153783

						32		M		34810000V		PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00065		0.00065		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		329606637

						33		K		89131911V		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot do DN 150		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1899123181

						34		M		35001250V		NAVRTÁVACÍ PASY UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ DN 125-1''		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00270		0.00270		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		151841451

						35		K		894401211		Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.01424		0.02848		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1787369649

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				1+1				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Vstupní komín nádrže				2.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						36		M		592241620		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP100 x 100 x 12		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		1.01300		1.01300		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-426361008

						37		M		592241610		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP  100 x 50 x 12		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.50600		0.50600		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-1610049811

						38		M		592243480		těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000		kus		3.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00200		0.00600		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-1135702941

						39		K		894402211		Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.02137		0.02137		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1255607209

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Vstupní komín nádrže				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						40		M		592243120		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi konus šachetní (síla stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS     100 x 62,5 x 58		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.58500		0.58500		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-183777113

						41		K		89441113V		Osazení požární nádrže		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		2.15988		2.15988		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		493235344

						42		M		59226102V		železobetonová nádrž bez technologie		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		28.00000		28.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2093191681

								P				Poznámka k položce:
včetně dopravy na stavbu																																																																																P		2

						43		K		899102111		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00702		0.00702		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2037477293

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Vstupní komín nádrže				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						44		M		59224661V		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový A15  /betonová výplň+ litina/ bez odvětrání		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.05900		0.05900		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1145332857

								P				Poznámka k položce:
uzamykatelný																																																																																P		2

						45		K		899401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.12303		0.12303		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-485535380

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 																																																																																PSC		2

						46		M		17500000V		POKLOPY ŠOUPATA ULIČNÍ VODA		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00950		0.00950		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		314923129

						47		K		899501411		Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu		kus		7.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.01298		0.09086		0.00400		0.02800																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1861083671

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání stupadel. 																																																																																PSC		2

								VV				7				7.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Požární nádrž				7.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						48		K		89971311V		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00016		0.00016		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		181663865

						49		K		899911111		Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě do 5 kg		kg		3.172				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00468		0.01484		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		548869733

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. 																																																																																PSC		2

								VV				2*1,53				3.060																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Připevnění potrubí ke stěně				3.060																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				0,1*1,12				0.112																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				L30/20/3 - podpora pro šoupátko				0.112																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.172																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						50		M		42390104V		patní deska, závitová tyč, potrubní objímka, kotvy - žárový pozink		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00153		0.00306		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-744667705

						51		M		13010500V		Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová L úhelníky nerovnostranné 30 x 20 x 3 mm		t		0.015				0.00								základní				0.00000		1.00000		0.01500		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1896274298

								P				Poznámka k položce:
včetně kotevních šroubů																																																																																P		2

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				0.11569				143.00235																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						52		K		93199411V		Těsnění prostupů bobtnajícím profilem		m		3.896				0.00								základní				0.00000		0.00022		0.00086		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		5208964

								VV				3,1416*1,24				3.896																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Spára - nádrž x vstupní komín				3.896																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						53		K		933901111		Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3		m3		27.839				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		213864590

								VV				3,3*3,7*2,28				27.839																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						54		M		082113210		voda pitná pro ostatní odběratele		m3		27.839				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1807502043

						55		K		961055111		Bourání základů z betonu železového		m3		59.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.40000		142.80000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-114410271

								VV				59,5				59.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Prvky vlečky				59.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						56		K		977151118		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů		m		0.300				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00096		0.00029		0.03100		0.00930																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		480055089

								VV				0,15				0.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Nátok do nádrže d32				0.150																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				0,15				0.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zemní souprava				0.150																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.300																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						57		K		977151128		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů		m		0.150				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00417		0.00063		0.28300		0.04245																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-233026041

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 																																																																																PSC		2

								VV				0,15				0.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Sací potrubí DN125				0.150																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						58		K		977151131		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů		m		0.300				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00672		0.00202		0.50200		0.15060																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1975027138

								VV				2*0,15				0.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Dešťová kanalizace DN300 - nátok, odtok				0.300																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						59		M		28661810V		osazení a dodávka - prostupové těsnění segmentové pro potrubí d32, DN300 		segment		26.000				0.00								základní				0.00000		0.00015		0.00390		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-587829908

								P				Poznámka k položce:
pozink																																																																																P		2

								VV				2+2*12				26.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						60		M		28661812V		osazení a dodávka - prostupové těsnění segmentové pro potrubí DN125		segment		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00600		0.05400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-65468127

								P				Poznámka k položce:
pozink																																																																																P		2

								VV				9				9.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						61		M		28661813V		osazení a dodávka - prostupové těsnění segmentové pro zemní soupravu		segment		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00600		0.05400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1231974348

								P				Poznámka k položce:
pozink																																																																																P		2

								VV				9				9.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		99		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								0.00

						62		K		998144471		Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m		t		47.330				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1362114654

								D		997		Přesun sutě								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						63		K		997006007		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového		t		152.006				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		794543939

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 																																																																																PSC		2

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				0.01026				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod								0.00												0.00000				0.01000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						64		K		72225315V		Savicové šroubení s přírubou DN 125, zaslepovací víčko DN 125		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.01000		0.01000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-725647734

								P				Poznámka k položce:
včetně povrchové úpravy																																																																																P		2

						65		K		998722101		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t		0.010				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		436902864

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

								D		783		Dokončovací práce - nátěry								0.00												0.00000				0.00026				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						66		K		78342542V		Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email		m		2.200				0.00								základní				0.00000		0.00012		0.00026		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1109451516

								VV				2,2				2.200																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		M		Práce a dodávky M								0.00												0.00000				0.05663				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		23-M		Montáže potrubí								0.00												0.00000				0.05663				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.00

						67		K		230030004		Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 25 kg do 50 kg		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-990070226

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Sací koš				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						68		M		42692250V		sací koš se zpětnou klapkou DN125 včetně šroubů, podložek, matek a těsnění		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.04600		0.04600		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		-318434210

						69		K		230220011		Montáž příslušenství plynovodů sloupku orientačního		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		908661254

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou desku. 2. V ceně -0011 nejsou započteny náklady na osazení štítku s nápisem a nátěr. 																																																																																PSC		2

						70		M		14120812V		trubky ocelové bezešvé hladké kruhové běžné - nekotlové ČSN 41 1353.1 ve výrobních délkách, s vnějším i vnitřním povrchem okujeným, bez ochrany povrchu vnější D  tloušťka stěny mm 57       3,2		m		2.500				0.00								základní				0.00000		0.00425		0.01063		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1456239892
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SO 011 - SO 011 Venkovní ...

								List obsahuje:				1) Krycí list soupisu		2) Rekapitulace						3) Soupis prací		Zpět na list:		Rekapitulace stavby

																																																																																												{49912218-c269-4c11-9375-8da38d950102}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										SO 011 - SO 011 Venkovní osvětlení ve vnitřním perimetru KDC



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 011 - SO 011 Venkovní osvětlení ve vnitřním perimetru KDC



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								D1 - ELEKTROMONTÁŽE												0.00

								D2 - OSTATNÍ												0.00

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 011 - SO 011 Venkovní osvětlení ve vnitřním perimetru KDC



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		D1		ELEKTROMONTÁŽE								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						1		K		Pol416		Svítidlo pro osvětlení komunikací, LED 45W, IP65		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1

						2		K		Pol417		Svítidlo pro osvětlení komunikací, LED 85W, IP65		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

						3		K		Pol418		Zemnící drát FeZn 10mm		m		70.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		3

						4		K		Pol419		Zemnící pásek FeZn 30x4mm		m		407.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

						5		K		Pol420		Svorka zemnící páska-drát		ks		28.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		5

						6		K		Pol421		Soumrakový spínač		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						7		K		Pol422		Bezhalogenový kabel CXKE-R(O) 3x1,5		m		50.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		7

						8		K		Pol423		Celoplastový kabel CYKY-J 5x10		m		488.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						9		K		Pol424		Celoplastový ohebný kabel CYSY (J) 3x1,5		m		182.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		9

						10		K		Pol425		Bezhalogenový kabel CXKE-R(J) 5x10		m		45.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

						11		K		Pol426		Plastová mechanicky odolná chránička, průměr 50mm		m		558.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		11

						12		K		Pol437		Stožár VO bezpaticový - třístupňový, žárové zinkování, 8m - 133/89/60		ks		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

						13		K		Pol440		Výložník 1,5m, průměr 60mm		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		13

						14		K		Pol441		Stožárová svorkovnice (výzbroj) kompletní + 1x  pojistka 6AgG		ks		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

						15		K		Pol442		Výložník 0,5m, průměr 48mm		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		15

						16		K		Pol443		2-pólový svodič přepětí typ 2, Un=230 V, Up= ? 1.5 kV, celk. svodový proud In=20 kA		ks		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						17		K		Pol444		Stožárové pouzdro		ks		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		17

						18		K		Pol445		Výkop 0,3 x 0,7m včetně zásypu výkopovým materiálem		m		370.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

						19		K		Pol446		Výstražná folie		m		370.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		19

						20		K		Pol447		Kotvení stožárů do betonového základu dle výkresu č. 011-01 (betonová trubka, zásyp pískem a betonová hlavička)		ks		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

						21		K		Pol451		Písek pro zásyp výkopu		t		135.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		21

						22		K		Pol453		Beton		m3		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

						23		K		Pol454		Zkouška kabelu silového do 4x25		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		23

						24		K		Pol455		Zkouška kabelu ovládacího do 7x1,5		ks		15.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

						25		K		Pol456		Ukončení kabelu žíly do 2,5 mm2		ks		99.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		25

						26		K		Pol457		Ukončení kabelu žíly do 10 mm2		ks		30.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

						27		K		Pol458		Kabelový štítek		ks		50.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		27

						28		K		Pol463		Podružný spojovací a instalační materiál		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

								D		D2		OSTATNÍ								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						29		K		Pol464		Revize elektro		Nh		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		29

						30		K		Pol466		PV = provozní vlivy		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

						31		K		Pol469		GZS = globál zabezpečení stavby		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		31

						32		K		Pol470		PPV = podíl přidružených výkonů		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

						33		K		Pol480		Montážní plošina		Sh		15.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		33

						34		K		Pol481		Zajištění zařízení, spolupráce s provozem		Nh		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

						35		K		Pol532		Odzkoušení zařízení		Nh		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		35

						36		K		Pol533		Závěrečná kontrola zařízení, předání Objednateli		Nh		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						37		K		162701102		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m		m3		70.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1088493910

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

						38		K		171201201		Uložení sypaniny na skládky		m3		70.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-258119881

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 																																																																																PSC		2

						39		K		17120121V		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)		t		140.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1539192261

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 																																																																																PSC		2
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								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										SO 014 - SO 014 - Vnitřní oplocený perimetr (FOM)

								Soupis:

										SO 014.1 - SO 014.1 - stavební část



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ Inženýring, s.r.o.								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 014 - SO 014 - Vnitřní oplocený perimetr (FOM)

						Soupis:

										SO 014.1 - SO 014.1 - stavební část



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ Inženýring, s.r.o.						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								      99 - Přesun hmot												0.00

								    997 - Přesun sutě												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    767 - Konstrukce zámečnické												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 014 - SO 014 - Vnitřní oplocený perimetr (FOM)

						Soupis:

										SO 014.1 - SO 014.1 - stavební část



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ Inženýring, s.r.o.						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				114.05460				20.88000																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				111.26552				20.88000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.00000				4.08000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		113106241		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice		m2		10.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.40800		4.08000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1300607342

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 																																																																																PSC		2

								VV				10				10.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Panelová komunikace				10.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						2		K		132301101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3		m3		30.570				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2138047046

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 																																																																																PSC		2

								VV				0,3*408*0,3				36.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rýha pro podhrabové desky				36.720																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				-4-10*0,215				-6.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betonové prvky ve výkopišti				-6.150																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				30.570																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						3		K		132301109		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4		m3		15.285				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-98353866

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 																																																																																PSC		2

								VV				30,57*0,5				15.285																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						4		K		132301201		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3		m3		6.331				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1042790766

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 																																																																																PSC		2

								VV				1,9*1,65*0,32				1.003																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Pro desku turniketu				1.003																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				1,2*3,7*1,2				5.328																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Patka - vjezdová brána				5.328																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				6.331																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		132301209		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4		m3		3.166				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		376854878

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 																																																																																PSC		2

								VV				6,331*0,5				3.166																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						6		K		119001313		Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 300 mm		m		91.300				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1078640698

								VV				166*0,55				91.300																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						7		K		133301101		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3		m3		0.492				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1221987564

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 																																																																																PSC		2

								VV				0,4*0,4*1,2				0.192																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,5*0,5*1,2				0.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Patky - vjezdová brána				0.492																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						8		K		133301109		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4		m3		0.246				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		790156078

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 																																																																																PSC		2

								VV				0,492*0,5				0.246																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						9		K		161101101		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m		m3		5.328				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1728123148

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 																																																																																PSC		2

						10		K		162701102		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m		m3		11.518				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1637066417

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				166*(0,15)^2*0,55				2.054																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zemina z patek				2.054																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				163*0,035*0,3*2,5				4.279																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Podhrabová deska				4.279																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				1,7*1,45*0,2				0.493																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Deska pod turniket				0.493																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				3,5*1*1,2				4.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,5*0,5*1,2				0.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,4*0,4*1,2				0.192																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Patky pro vjezdovou bránu + ŠP				4.692																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.518																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						11		K		171201201		Uložení sypaniny na skládky		m3		11.518				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		176835138

						12		K		17120121V		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )		t		23.036				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		551663576

								VV				11,518*2				23.036																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						13		K		174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		33.586				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2087520527

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 																																																																																PSC		2

								VV				36,72-4,279				32.441																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rýha podhrabových desek				32.441																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				1,003-0,493				0.510																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rýha pro desku - turniket				0.510																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				5,328-(4,106+0,587)				0.635																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Patky - vjezdová brána				0.635																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				33.586																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				11.70129				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						14		K		213311141		Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného		m3		0.587				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		2.16000		1.26792		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-999919835

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 																																																																																PSC		2

								VV				0,5*0,5*0,15				0.038																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,4*0,4*0,15				0.024																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,5*1*0,15				0.525																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Patky vjezdové brány				0.587																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						15		K		273321311		Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20		m3		0.493				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		2.25634		1.11238		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1696105687

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 																																																																																PSC		2

								VV				1,7*1,45*0,2				0.493																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Deska pod turniket				0.493																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						16		K		273351215		Zřízení bednění stěn základových desek		m2		1.260				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00103		0.00130		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		687989270

								VV				2*(1,7+1,45)*0,2				1.260																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						17		K		273351216		Odstranění bednění stěn základových desek		m2		1.260				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-378416155

						18		K		273362021		Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari		t		0.011				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		1.05306		0.01158		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-512082456

								VV				2*1,7*1,45*2,105*1,1/1000				0.011																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Deska pod turniket				0.011																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						19		K		275313611		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20		m3		4.121				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		2.25634		9.29838		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		390966670

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 																																																																																PSC		2

								VV				0,4*0,4*1,05*1,035				0.174																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,5*0,5*1,05*1,035				0.272																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Patky - vjezdová brána betonáž přímo do výkopu				0.446																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				1*3,5*1,05				3.675																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Patka - vjezdová brána				3.675																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.121																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						20		K		275351215		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení		m2		9.450				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00103		0.00973		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1653967086

								VV				2*(3,5+1)*1,05				9.450																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Vjezdová brána				9.450																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						21		K		275351216		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění		m2		9.450				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1968789905

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								0.00												0.00000				97.37796				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						22		K		33817112V		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 3,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek		kus		166.000				0.00								základní				0.00000		0.17489		29.03174		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-504672426

								VV				166				166.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Sloupky oplocení 				166.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						23		M		55342255V		Příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované s povrchovou úpravou průběžný  60x60x1,5 mm v. 3300 mm		kus		166.000				0.00								základní				0.00000		0.01240		2.05840		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1606643520

								P				Poznámka k položce:
RAL 6024																																																																																P		2

						24		K		33817113V		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 3,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek		kus		36.000				0.00								základní				0.00000		0.00500		0.18000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-370700156

								VV				36				36.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozpěrné tyče				36.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						25		M		55342275V		rozpěrná tyč ocelová pozinkovaná s PVC povrchovou úpravou d38		kus		36.000				0.00								základní				0.00000		0.05000		1.80000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1954258835

								P				Poznámka k položce:
RAL 6024																																																																																P		2

						26		M		55342276V		hlava vzpěry d38		kus		72.000				0.00								základní				0.00000		0.05000		3.60000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1967045100

						27		M		55342277V		držák jednostranný rozpěrné tyče		kus		72.000				0.00								základní				0.00000		0.05000		3.60000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1051818791

						28		K		33817114V		Osazení bavoletu včetně příslušenství		kus		171.000				0.00								základní				0.00000		0.00500		0.85500		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		197498625

								VV				166				166.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Sloupky oplocení				166.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				5				5.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Vjezdová brána				5.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				171.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						29		M		45021009V		PLOTY A OPLOCENÍ DRÁTĚNÉ PLOTY DRÁTY A NAPÍNÁKY Bavolet 		ks		171.000				0.00								základní				0.00000		0.00750		1.28250		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1833438030

						30		K		33817115V		žiletkový drát ocelový pozinkovaný		kus		2,497.200				0.00								základní				0.00000		0.00500		12.48600		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1103798988

								VV				408*6				2,448.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Plot				2,448.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				6*8,2				49.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Vjezdová brána				49.200																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2,497.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						31		M		45021001V		žiletková páska		m		2,572.000				0.00								základní				0.00000		0.00008		0.20576		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-164646809

								VV				2497,2*1,03				2,572.116																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2572				2,572.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						32		K		34812114V		Osazování ŽB desek plotových 		kus		163.000				0.00								základní				0.00000		0.00702		1.14426		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-872357231

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na desky. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				163				163.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						33		M		45021000V		Podhrabová deska 2500x500x35		ks		163.000				0.00								základní				0.00000		0.15000		24.45000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1537418752

						34		K		34817113V		Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 2,0 m		m		408.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1699854530

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				408				408.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Délka oplocení viz. TZ				408.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						35		M		31391105V		včetně přípravy panelu pro zemnění		kus		163.000				0.00								základní				0.00000		0.02930		4.77590		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1234536875

								P				Poznámka k položce:
RAL 6024																																																																																P		2

								VV				163				163.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						36		M		56284134V		ostatní spojovací a pomocný materiál		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1795868965

						37		M		31142773V		napínák žár.Zn		kus		108.000				0.00								základní				0.00000		0.01730		1.86840		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		219972307

						38		M		31478201V		drát POZ+PVC 3,00/78m		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.01000		0.02000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1681972839

						39		M		31478202V		spona vázací nerez		kus		1,002.000				0.00								základní				0.00000		0.01000		10.02000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1200394921

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				2.18627				16.80000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						40		K		911381212		Městská ochranná zábrana průběžná délky 1 m, výšky 0,5 m		m		5.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.26003		1.30015		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		133812429

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny obsahují náklady na: a) osazení zábrany na konstrukci vozovky nebo chodníku, b) směrové a výškové vyrovnání dílců, c) dodávku montážního materiálu a spojek, d) náklady na manipulaci jeřábem. 2. V cenách nejsou započteny náklady, které se oceňují cenami katalogu 821-1 Mosty: a) na podkladní vyrovnávací vrstvu z plastbetonu nebo modifikovaného betonu, b) na broušení nerovností plochy konstrukce pro uložení betonového dílce, c) na osazení snímatelného svodidlového madla. 																																																																																PSC		2

								VV				9-4				5.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						41		K		911381222		Městská ochranná zábrana koncová délky 2 m, výšky 0,5 m		m		4.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.22153		0.88612		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1889591036

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny obsahují náklady na: a) osazení zábrany na konstrukci vozovky nebo chodníku, b) směrové a výškové vyrovnání dílců, c) dodávku montážního materiálu a spojek, d) náklady na manipulaci jeřábem. 2. V cenách nejsou započteny náklady, které se oceňují cenami katalogu 821-1 Mosty: a) na podkladní vyrovnávací vrstvu z plastbetonu nebo modifikovaného betonu, b) na broušení nerovností plochy konstrukce pro uložení betonového dílce, c) na osazení snímatelného svodidlového madla. 																																																																																PSC		2

								VV				2*2				4.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						42		K		961055111		Bourání základů z betonu železového		m3		4.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.40000		9.60000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2044076154

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Prvky vlečky - křížení vlečka x plot				4.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						43		K		961055111		Bourání základů z betonu železového		m3		3.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.40000		7.20000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1922583611

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odhad ŽB kcí pod úrovní terénu				3.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

								D		99		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								0.00

						44		K		998232111		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m		t		111.266				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1592194765

								D		997		Přesun sutě								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						45		K		997006007		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového		t		20.880				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1406671202

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 																																																																																PSC		2

						46		K		997221551		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		t		20.880				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1908703483

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 																																																																																PSC		2

						47		K		997221559		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t		125.280				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1875128130

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 																																																																																PSC		2

								VV				6*20,88				125.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betony na skládku				125.280																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						48		K		99722181V		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového		t		20.880				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1297585475

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 																																																																																PSC		2

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				2.78908				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		767		Konstrukce zámečnické								0.00												0.00000				2.78908				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						49		K		76765524V		vjezdová brána dle specifikace v TZ a na výkresu		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.05000		0.05000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1091887703

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami části A 04 Montáž vodičů měďěných katalogu 800-741 Elektromontážní práce, nebo části A 08 katalogu 21-M Elektromontážní práce - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně oživení, revize, zaškolení																																																																																P		2

						50		M		55342346V		- vjezdová brána posuvná samonosná bez kolejnic s elektromotorickým pohonem, s ovládáním prostřednictvím ovládacího prostředku a možností manuálního ovládání při výpadku el. energie nebo poruše pohonu.

- materiál. žárový zinek + plast včetně výplně, barva RAL 6024

- motorizace

- mechanická zábrana na koruně brány, žiletkový drát

- světelná signalizace otvírání vjezdové brány (oranžová barva)





		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.40000		0.40000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1018946379

								P				Poznámka k položce:
mezera mezi spodní hranou vjezdové brány a zpevněným povrchem příjezdové komunikace nesmí umožnit podlezení ani podhrabání případným narušitelem a nesmí umožnit podlezení drobného zvířectva																																																																																P		2

						51		K		76765525V		Montáž vnějšího klecového turniketu 		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		2.00000		2.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		586852883

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami části A 04 Montáž vodičů měďěných katalogu 800-741 Elektromontážní práce, nebo části A 08 katalogu 21-M Elektromontážní práce - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel. 																																																																																PSC		2

						52		M		55431140V		Vnější vstupní otočný turniket:

- klecový obousměrný turniket, výška 2500 (bez mechanické zábrany)

- nad tělesem turniketu bude instalována vrcholová ochrana

- signalizace stavu otevření

- systém kontroly vstupu turniketu

další podrobnosti viz. TZ

		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.32000		0.32000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-676588909

								P				Poznámka k položce:
včetně kotvící základny - žárové zinkování																																																																																P		2

						53		K		767995113		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg		kg		18.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00006		0.00108		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		2138651576

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 																																																																																PSC		2

								VV				18				18.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Informační tabule				18.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						54		M		19112314V		tabulka je z pevného materiálu, písmo a grafika jsou buď lepené, nebo tištěné sítotiskem

Tabule není světelná. Rozměry jsou stanoveny 500x900



		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.01800		0.01800		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-671913364

						55		K		998767101		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t		2.789				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-93587146

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2
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SO14.2a - PDS (vč. dokume...

								List obsahuje:				1) Krycí list soupisu		2) Rekapitulace						3) Soupis prací		Zpět na list:		Rekapitulace stavby

																																																																																												{1d33d696-920e-4f38-bd63-440a87451c51}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										SO 014 - SO 014 - Vnitřní oplocený perimetr (FOM)

								Soupis:

										SO 014.2 - SO 014.2 - Perimetrická ochrana (STO)

								Úroveň 3:

										SO14.2a - PDS (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 014 - SO 014 - Vnitřní oplocený perimetr (FOM)

						Soupis:

										SO 014.2 - SO 014.2 - Perimetrická ochrana (STO)

						Úroveň 3:

										SO14.2a - PDS (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								D1 - 												0.00

								    D2 - Systém venkovní prostorové ochrany												0.00

								    D3 - 2x skříň přepěťových ochran + rozváděč PDS												0.00

								    D4 - Výbava skříní přepěťových ochran (pouze pro PDS, ostatní výbava je obsažena v rozpočtech jednotlivýc												0.00

								    D5 - Výbava rozváděče PDS:												0.00

								    D6 - Trasa NN ze skříně přep.ochran												0.00

								    D7 - Trasa STO ze skříně přep.ochran												0.00
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						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		D1										0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						1		K		Pol155		Řídicí jednotka PDS, připojení max.2 linkových modulů s detektory, rozhraní LAN		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

						2		K		Pol156		Linkový modul pro napájení a komunikaci sběrnicových detektorů a vstupních modulů PDS		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

						3		K		Pol157		Výstupní modul PDS, 16x Re výstup		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						4		K		Pol158		Detekční linie PDS včetně propojených detektorů, antivandal, pro rozteč sloupků 2501mm. Přesná konfigurace linie, počet modulů a detektorů dle dokumentace DPS PDS. Kalkulace dle počtu detektorů = počtu plotových polí.		ks		170.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						5		K		Pol159		Linkový vstupní modul PDS, 2 dvojitě vyvážené vstupy, antivandal		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

						6		K		Pol160		Linkový oddělovač, antivandal		ks		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

						7		K		Pol161		Linková přepěťová ochrana		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

						8		K		Pol162		Vázací nerezový pásek kabelu datové linky v provedení Antivandal, doporučeno vázat po 20-40 cm, šíře 4,5 mm, tlouštka 0,3 mm, délka 152 mm. Cena za ks (balení 100ks).		ks		2,000.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						9		K		Pol163		Kleště upínací		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

						10		K		Pol164		Magnetický kontakt na brány, vyvážený, polarizovaný, pracovní mezera 9 - 62mm, 5 vodičů, 2m pancéřovaný kabel		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

						11		K		Pol166		Venkovní duální (PIR+MW) detektor, detekční charakteristika 30 x 3 m, mont. výška 1,0 - 2,5 m, antimasking		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

						12		K		Pol167		Konzola pro montáž detektoru na sloupek prům. 38-114 mm		m		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

						13		K		Pol169		Datový kabel pro delší zaváděcí část. Odolný proti UV záření. Cena za 1 m (balení po 250 m).		m		88.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

								D		D2		Systém venkovní prostorové ochrany								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						15		K		Pol170		detektor s technologií LIDAR včetně rohového držáku		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

						16		K		Pol994		Kovový kryt vnitřní se sabotážním kontaktem, 215x205x103mm		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

						17		K		Pol172		Vývodka kabelová do P 16 bez zhotovení otvorů		ks		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

						18		K		Pol185		Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do 16 mm		ks		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

						19		K		Pol186		DIN lišta		m		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

						20		K		Pol187		přepěťová ochrana 10/100M Ethernet, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž, instalace na rovný podklad nebo DIN35, -		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38

						21		K		Pol188		přepěťová ochrana napájení 1x 12VDC/1A nebo 6VAC/1A, dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž, instalace na rovný podklad nebo DIN35, -		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		40

						22		K		Pol189		extender sítě LAN vhodný pro prodloužení LAN o 100m.  V celé délce přenosu zaručuje propustnost 100Mbps v režimu full duplex. Součástí extenderu je PoE-PD (power device), obvod podporující standardní detekční a klasifikační mechanismy dle norem IEEE 802.3af a IEEE 802.3at., instalace na rovný podklad nebo DIN35, 24VDC/48VDC/24VAC/PoE (PoE+)		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		42

						23		K		Pol190		Plastová propojovací krabice pro magnetické detektory (RK), 8+2 šroubovací svorky, SZ3		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		44

								D		D3		2x skříň přepěťových ochran + rozváděč PDS								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						25		K		Pol191		Skříň přepěťových ochran, rozváděč PDS - kompaktní oceloplechový rozváděč o rozměru 1000 x 1200 x 300 mm (š x v x h), IP 66 včetně průchodek, svorkovnic, nosné lišty, uzemňovací soupravy a fixace kabelů (SPO)		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		46

								D		D4		Výbava skříní přepěťových ochran (pouze pro PDS, ostatní výbava je obsažena v rozpočtech jednotlivýc								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						27		K		Pol192		Čtyřdrátový plastový polarizovaný magnetický detektor se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera 25 mm, délka kabelu 3 m, SZ2		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		48

						28		K		Pol1043		Plastová podložka pro magnetické detektory na feromagnetický materiál		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		50

						29		K		Pol186		DIN lišta		m		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		52

						30		K		Pol194		Řadová svorkovnice RSA 1,5 A (bílá,modrá,hnědá,červená,oranžová,černá,šedá)		ks		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		54

						31		K		Pol195		Řadová svorkovnice RSA 4 A (bílá,modrá,hnědá,červená,oranžová,černá,šedá)		ks		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		56

						32		K		Pol196		Řadová svorkovnice RSA16         (bílá,modrá,červená,černá)		ks		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		58

						33		K		Pol197		Přepážka RSA		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		60

						34		K		Pol198		Koncovka RSA		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		62

						35		K		Pol199		Přepěťová ochrana detekční linky - svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepěťovou ochranou dvoužilových signálových linek, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších, před pulsním přepětím, proti podélnému přepětí (žíla–ochranná zem) i proti příčnému přepětí (žíla – žíla) hrubá i jemná přepěťová ochrana. Pro ss.napětí do 48V / 1A.		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		64

						36		K		Pol200		Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepěťová ochrana pro sdělovací, datová vedení a komunikační rozhraní MaR, EZS a EPS před pulsním přepětím. Montáž na DIN lištu 35mm, zatežovací proud 2A.		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		66

						37		K		Pol172		Vývodka kabelová do P 16 bez zhotovení otvorů		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		68

						38		K		Pol185		Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do 16 mm		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		70

						39		K		Pol201		Vývodka kabelová do P 29 bez zhotovení otvorů		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		72

						40		K		Pol202		Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do 29 mm		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		74

						41		K		Pol203		Vývodka kabelová do P 42 bez zhotovení otvorů		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		76

						42		K		Pol204		Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do 42 mm		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		78

								D		D5		Výbava rozváděče PDS:								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						44		K		Pol192		Čtyřdrátový plastový polarizovaný magnetický detektor se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera 25 mm, délka kabelu 3 m, SZ2		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		80

						45		K		Pol1043		Plastová podložka pro magnetické detektory na feromagnetický materiál		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		82

						46		K		Pol205		Modul spínaného zdroje 13,8Vss/5A, montáž i na DIN, dobíječ, odp.AKU, sig.výst.		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		84

						47		K		Pol206		Akumulátor 12V / 45Ah		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		86

						48		K		Pol207		Plastová propojovací krabice, 24+2 šroubovací svorky		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		88

						49		K		Pol995		Servisní zásuvka 230V/16A na DIN lištu		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		90

						50		K		Pol186		DIN lišta		m		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		92

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						51		K		Pol194		Řadová svorkovnice RSA 1,5 A (bílá,modrá,hnědá,červená,oranžová,černá,šedá)		ks		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		94

						52		K		Pol197		Přepážka RSA		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		96

						53		K		Pol198		Koncovka RSA		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		98

								D		D6		Trasa NN ze skříně přep.ochran								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						55		K		Pol1044		ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU, tl.plechu 0,8mm, žárový zinek, děrovaný, opatřený embosy pro zvýšení pevnosti a tuhosti		m		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		100

						56		K		Pol210		ŠROUB VRAT.+MATICE		ks		72.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		102

						57		K		Pol211		VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU		m		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		104

						58		K		Pol212		ÚCHYT VÍKA		ks		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		106

						59		K		Pol213		KONCOVKA 100X125		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		108

						60		K		Pol214		OBLOUK KLESAJÍCÍ 90°		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		110

						61		K		Pol215		VÍKO OBL. KLES.90		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		112

						62		K		Pol216		OBLOUK 45°		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		114

						63		K		Pol217		VÍKO OBLOUKU 45°		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		116

						64		K		Pol218		SPOJKA - MARS II		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		118

						65		K		Pol219		KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		120

						66		K		Pol220		ŠROUB VRAT.+MATICE		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		122

						67		K		Pol221		PODPĚRA NA STĚNU 125		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		124

								D		D7		Trasa STO ze skříně přep.ochran								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						69		K		Pol1045		ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU, tl.plechu 0,8mm, žárový zinek, děrovaný, opatřený embosy pro zvýšení pevnosti a tuhosti		m		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		126

						70		K		Pol210		ŠROUB VRAT.+MATICE		ks		94.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		128

						71		K		Pol223		VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU		m		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		130

						72		K		Pol212		ÚCHYT VÍKA		ks		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		132

						73		K		Pol224		KONCOVKA 100X250		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		134

						74		K		Pol225		OBLOUK KLESAJÍCÍ 90°		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		136

						75		K		Pol226		VÍKO OBL. KLES.90		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		138

						76		K		Pol227		OBLOUK 45°		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		140

						77		K		Pol228		VÍKO OBLOUKU 45°		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		142

						78		K		Pol229		PŘEPÁŽKA		m		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		144

						79		K		Pol218		SPOJKA - MARS II		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		146

						80		K		Pol219		KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		148

						81		K		Pol220		ŠROUB VRAT.+MATICE		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		150

						82		K		Pol230		PODPĚRA NA STĚNU 250		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		152

						83		K		Pol231		Ucpávka chráničky kabelů proti vlhku a vodě (tmel)		ks		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		154

						84		K		Pol996		Sdělovací kabel		m		340.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		156

								P				Poznámka k položce:
FTP cat.6																																																																																P		2

						85		K		Pol232		Sdělovací kabel stíněný		m		17.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		158

								P				Poznámka k položce:
2x0,6+4x0,4																																																																																P		2

						86		K		Pol233		Sdělovací kabel stíněný		m		364.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		160

								P				Poznámka k položce:
2x0,6+8x0,4																																																																																P		2

						87		K		Pol1086		Sdělovací kabel zemní stíněný, podélně vodotěsný, dvojitá izolace PE, plnění vodoblokující hmotou		m		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		162

								P				Poznámka k položce:
3x4x0,8																																																																																P		2

						88		K		Pol985		Patch cord S/FTP 10m, CAT.6, RJ45-RJ45, litá ochrana 		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		164

						89		K		Pol236		Napájecí kabel		m		81.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		166

								P				Poznámka k položce:
CYKY-J 3x2,5																																																																																P		2

						90		K		Pol858		Napájecí kabel		m		340.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		168

								P				Poznámka k položce:
CYSY - H05VV-F 2 X2,5																																																																																P		2

						91		K		Pol237		Vodič uzemnění 6mm2 ZŽ		m		35.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		170

						92		K		Pol997		Kabelový štítek nerezový, délka 90mm, šířka 20mm		ks		120.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		172

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						93		K		Pol239		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		174

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						94		K		Pol1087		Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC, 15x10mm		m		36.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		176

						95		K		Pol1088		Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC, 40x20mm		m		60.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		178

						96		K		Pol1089		Elektroinstalační kanál bílý, samozhášivé tvrdé PVC, 100x60mm		m		25.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		180

						97		K		Pol242		Protipožární ucpávka		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		182

						98		K		Pol243		Svislá doprava suti a vybouraných hmot		t		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		184

						99		K		Pol244		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km		t		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		186

						100		K		Pol245		Úklid		hod		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		188

						101		K		Pol246		Připojení nn vývodů v rozvaděči nn		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		190

						102		K		Pol1090		Drobný instalační materiál - spojovací materiál, tmely, stahovací pásky, štítky plastové, materiál pro zapravení prostupů (sádra, tmel atd.), vnitřní nátěr bílou barvou (1,5%)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		192

						103		K		Pol248		Programování systémů, nastavení parametrů, oživení		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		194

						104		K		Pol249		Provedení výchozí revize dle ČSN 331500		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		196

						105		K		Pol250		Provedení funkční zkoušky před realizací - upřesnění umístění venkovních detektorů pohybu, ověření dosahu a pokrytí		h		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		198

						106		K		Pol251		Provedení funkční zkoušky STO dle ČSN EN 50131-7		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		200

						107		K		Pol252		Školení obsluhy z ovládání STO		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		202

						108		K		Pol1091		Dokumentace pro provádění stavby ve stupni Důvěrné dle Zák.412/2005 Sb. (3x výtisk + CD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		204

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						109		K		Pol1092		Dokumentace skutečného provedení ve stupni Důvěrné dle Zák.412/2005 Sb. (3x výtisk + CD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		206

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						110		K		Pol1093		Dokumentace PTD (v souladu s přílohami smlouvy uvedené v ZD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		208

						111		K		Pol255		Zkušební provoz, součinnost při uvádění PZTS do provozu a předání ( v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		210

						112		K		Pol1094		Mimostaveništní doprava (3,6%)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		212
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SO14.2b - Skener (vč. dok...

								List obsahuje:				1) Krycí list soupisu		2) Rekapitulace						3) Soupis prací		Zpět na list:		Rekapitulace stavby

																																																																																												{6b3b7f1a-1d34-4f16-bb15-166cd9726db2}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										SO 014 - SO 014 - Vnitřní oplocený perimetr (FOM)

								Soupis:

										SO 014.2 - SO 014.2 - Perimetrická ochrana (STO)

								Úroveň 3:

										SO14.2b - Skener (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 014 - SO 014 - Vnitřní oplocený perimetr (FOM)

						Soupis:

										SO 014.2 - SO 014.2 - Perimetrická ochrana (STO)

						Úroveň 3:

										SO14.2b - Skener (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								D1 - 												0.00

								    D2 - Vizualizace												0.00

								    D3 - Výbava skříně přepěťových ochran												0.00

								    D4 - Instalační materiál												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 014 - SO 014 - Vnitřní oplocený perimetr (FOM)

						Soupis:

										SO 014.2 - SO 014.2 - Perimetrická ochrana (STO)

						Úroveň 3:

										SO14.2b - Skener (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		D1										0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						1		K		Pol1003		Skenovací systém 3D - kompletní dodávka včetně realizace a oživení, obsahující: - skenovací a snímací jednotka včetně pevného rámu a synchronizačního prvku, - systém rozpoznávání RZ včetně sloupku a kamery s vysokým rozlišením a možností snímání v IR spektru, vč.specializovaného SW,  - ukazatel rychlosti (infopanel), - kontrolní pracoviště a kontrolní jednotka pro obsluhu 3D skeneru včetně řídicího a vyhodnocovacího SW,  - rozváděč v šachtě skeneru a rozváděč v datové místnosti včetně napájecích zdrojů, komunikačních prvků, převodníků a veškerého potřebného příslušenství,  - montážní a spojovací materiál včetně interní kabeláže		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

						2		K		Pol258		Přenosný skener s kamerou, LCD monitorem a interním akumulátorem, včetně držáku a příslušenství pro napájení a dobíjení		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

								D		D2		Vizualizace								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						4		K		Pol259		HDMI + USB KVM Extender over IP - vysílač, včetně napájecího zdroje		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						5		K		Pol260		HDMI + USB KVM Extender over IP - přijímač, včetně napájecího zdroje		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						6		K		Pol261		držák do racku, 1U		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

								D		D3		Výbava skříně přepěťových ochran								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						8		K		Pol192		Čtyřdrátový plastový polarizovaný magnetický detektor se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera 25 mm, délka kabelu 3 m, SZ2		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

						9		K		Pol1043		Plastová podložka pro magnetické detektory na feromagnetický materiál		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

						10		K		Pol1004		Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepěťová ochrana pro sdělovací, datová vedení a komunikační rozhraní MaR, EZS a EPS před pulsním přepětím. Montáž na DIN lištu 35mm, zatěžovací proud 2A.		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						11		K		Pol1004		Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepěťová ochrana pro sdělovací, datová vedení a komunikační rozhraní MaR, EZS a EPS před pulsním přepětím. Montáž na DIN lištu 35mm, zatěžovací proud 2A.		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

						12		K		Pol263		Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepěťová ochrana pro sdělovací, datová vedení a komunikační rozhraní MaR, EZS a EPS před pulsním přepětím. Montáž na DIN lištu 35mm, zatěžovací proud 2A.		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

						13		K		Pol264		dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších, k ochraně linky Ethernet Cat. 6 před pulsním přepětím, kompatibilní s EEE 802.3af, instalace na DIN35		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

						14		K		Pol265		dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších, k ochraně linky Ethernet Cat. 6 s PoE (napájení po lince Ethernet) před pulsním přepětím, kompatibilní s EEE 802.3af, instalace na DIN35		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

						15		K		Pol267		Kombinované svodiče bleskových proudů SPD typu 1 + 2 k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ, pro třífázové sítě TN-S, dálková signalizace		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

						16		K		Pol268		Vazební impedance, pro zajištění správné koordinace činnosti SPD při nízké vzdálenosti mezi SPD typu 1 a 2 nebo SPD typu 2 a 3, instalace na DIN35		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

						17		K		Pol269		Přepěťové ochrany - SPD typu 3 s VF filtrem, pro třífázové sítě TN-S, dálková signalizace		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

								D		D4		Instalační materiál								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						19		K		Pol996		Sdělovací kabel		m		340.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

								P				Poznámka k položce:
FTP cat.6																																																																																P		2

						20		K		Pol270		Napájecí kabel		m		115.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

								P				Poznámka k položce:
H07RN-F 2X2.5																																																																																P		2

						21		K		Pol236		Napájecí kabel		m		110.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

								P				Poznámka k položce:
H07RN-F 5GX2.5																																																																																P		2

						22		K		Pol271		Vodič uzemnění 6mm2		m		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38

						23		K		Pol997		Kabelový štítek nerezový, délka 90mm, šířka 20mm		ks		80.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		40

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						24		K		Pol209		Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC, 40x40mm		m		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		42

						25		K		Pol242		Protipožární ucpávka		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		44

						26		K		Pol243		Svislá doprava suti a vybouraných hmot		t		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		46

						27		K		Pol244		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km		t		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		48

						28		K		Pol245		Úklid		hod		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		50

						29		K		Pol246		Připojení nn vývodů v rozvaděči nn		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		52

						30		K		Pol1005		Drobný instalační materiál - spojovací materiál, tmely, stahovací pásky, štítky plastové, materiál pro zapravení prostupů (sádra, tmel atd.), vnitřní nátěr bílou barvou (1,5%)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		54

						32		K		Pol296		Programování systémů, nastavení parametrů, oživení		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		56

						33		K		Pol249		Provedení výchozí revize dle ČSN 331500		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		58

						34		K		Pol297		Provedení funkční zkoušky STO dle ČSN EN 50131-7		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		60

						35		K		Pol252		Školení obsluhy z ovládání STO		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		62

						36		K		Pol222		Dokumentace pro provádění stavby ve stupni Důvěrné dle Zák.412/2005 Sb. (3x výtisk + CD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		64

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						37		K		Pol234		Dokumentace skutečného provedení ve stupni Důvěrné dle Zák.412/2005 Sb. (3x výtisk + CD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		66

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						38		K		Pol1007		Dokumentace PTD (v souladu s přílohami smlouvy uvedené v ZD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		68

						39		K		Pol255		Zkušební provoz, součinnost při uvádění PZTS do provozu a předání ( v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		70

						40		K		Pol1008		Mimostaveništní doprava		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		72
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																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										SO 014 - SO 014 - Vnitřní oplocený perimetr (FOM)

								Soupis:

										SO 014.2.S - SO 014.2.S - Perimetrická ochrana - stavební část



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ Inženýring, s.r.o.								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 014 - SO 014 - Vnitřní oplocený perimetr (FOM)

						Soupis:

										SO 014.2.S - SO 014.2.S - Perimetrická ochrana - stavební část



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ Inženýring, s.r.o.						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												0.00

								    4 - Vodorovné konstrukce												0.00

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												0.00

								    8 - Trubní vedení												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								      99 - Přesun hmot												0.00

								    997 - Přesun sutě												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												0.00

								    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace												0.00

								    743 - Elektromontáže - hrubá montáž												0.00

								M - Práce a dodávky M												0.00

								    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby												0.00

								    23-M - Montáže potrubí												0.00

								    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 014 - SO 014 - Vnitřní oplocený perimetr (FOM)

						Soupis:

										SO 014.2.S - SO 014.2.S - Perimetrická ochrana - stavební část



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ Inženýring, s.r.o.						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				144.87197				7.35912																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				135.33629				7.35912																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				100.20206				7.34400																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		113106241		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice		m2		18.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.40800		7.34400																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1016025363

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 																																																																																PSC		2

								VV				18				18.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Panelová komunikace				18.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						2		K		119001421		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů		m		12.800				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.03690		0.47232		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-789228540

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 																																																																																PSC		2

								VV				16*0,8				12.800																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						3		K		130001101		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		m3		15.360				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1474247563

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 																																																																																PSC		2

								VV				12,8*1*1,2				15.360																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						4		K		131301101		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3		m3		70.109				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-542908998

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 																																																																																PSC		2

								VV				1/3*2*(8+37,44+Sqrt(8*37,44))				41.831																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Jáma pro ŽB šachtu				41.831																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				2*1,02*1,62*1,47				4.858																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4*1,44*1,62*1,47				13.717																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2*1,86*1,62*1,61				9.703																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Jáma pro kabelové komory				28.278																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				70.109																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		131301109		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4		m3		35.055				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-57045775

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 																																																																																PSC		2

								VV				70,109*0,5				35.055																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						6		K		132301101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3		m3		49.572				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1544129667

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 																																																																																PSC		2

								VV				0,6*(93,5-24,65)*1,2				49.572																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Chráničky - ostatní úseky				49.572																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						7		K		132301109		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4		m3		24.786				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-283164909

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 																																																																																PSC		2

								VV				49,572*0,5				24.786																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						8		K		132301201		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3		m3		20.008				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-424561777

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 																																																																																PSC		2

								VV				0,9*5,5*2,05				10.148																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Potrubí odvodnění ŽB šachta scanneru				10.148																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				0,8*24,65*0,5				9.860																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Chráničky - úsek 1-2 a 2-5				9.860																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				20.008																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		K		132301209		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4		m3		10.004				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-681678361

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 																																																																																PSC		2

								VV				20,008*0,5				10.004																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						10		K		151101101		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m		m2		187.791				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00084		0.15774		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1374609670

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 																																																																																PSC		2

								VV				10,148/0,9*2				22.551																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rýha - potrubí odvodnění ŽB šachty scanneru				22.551																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				49,572/0,6*2				165.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rýha - chráničky				165.240																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				187.791																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						11		K		151101111		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m		m2		187.791				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		176597936

						12		K		161101101		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m		m3		106.610				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1930097508

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 																																																																																PSC		2

								VV				10,148+26,353				36.501																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rýha, dle tabulky pro určení svislého přemístění - 100% 				36.501																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				70,109				70.109																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Jámy, dle tabulky pro určení svislého přemístění - 100%				70.109																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				106.610																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						13		K		162701102		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m		m3		89.626				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		118276817

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

						14		K		171201201		Uložení sypaniny na skládky		m3		89.626				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1072585553

								VV				10,148				10.148																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zemina nahrazená ŠD - zásyp rýhy				10.148																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				41,832				41.832																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zemina nahrazena ŠD - zásyp jámy				41.832																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				0,425				0.425																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Základ automatických závor				0.425																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				1,497    "podsyp kabelových komor"				1.497																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,204    "podkladní beton kabelových komor"				1.204																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,545    "obetonování kabelových komor"				3.545																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2*0,42*1,02*1,22    "kabelové komory č. 12, 17"				1.045																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4*0,84*1,02*1,22    "kabelové komory č. 6, 7, 9, 10"				4.181																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2*1,26*1,02*1,36    "kabelové komory č. 2, 5"				3.496																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,578+3,305             "podsyp chrániček"				4.883																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8,282+9,088              "obsyp chrániček"				17.370																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Komory a chráničky				37.221																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				89.626																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						15		K		17120121V		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )		t		179.252				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		796981051

								VV				89,626*2				179.252																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						16		K		174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		86.407				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		953496953

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 																																																																																PSC		2

								VV				1,088-0,425      "základ automatické závory"				0.663																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				10,148-2,525    "rýha pro potrubí"				7.623																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				41,832-14,2      "jáma pro ŽB šachtu"				27.632																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ŠD				35.918																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				(9,86+49,572+28,278)-37,221    "chráničky, kabelové komory"				50.489																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zemina				50.489																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				86.407																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						17		M		58344199V		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě frakce   0-63  		t		64.652				0.00								základní				0.00000		1.00000		64.65200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2070800251

								VV				35,918*1,8				64.652																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						18		K		175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		19.400				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-951186974

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 																																																																																PSC		2

								VV				0,9*5,5*0,41				2.030																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvodnění ŽB šachty scanneru				2.030																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				0,8*24,65*0,42				8.282																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,6*68,85*0,22				9.088																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Chráničky				17.370																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				19.400																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						19		M		58337302V		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce   0-16 		t		3.654				0.00								základní				0.00000		1.00000		3.65400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1737070702

								VV				2,03*1,8				3.654																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						20		M		58337310V		Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce   0-4 		t		31.266				0.00								základní				0.00000		1.00000		31.26600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1929239027

								VV				17,37*1,8				31.266																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						21		K		181951102		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		m2		8.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1520182107

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 																																																																																PSC		2

								VV				2*4				8.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				12.52430				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						22		K		21331111V		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm		m3		1.600				0.00								základní				0.00000		2.16000		3.45600		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-865183759

								VV				4*2*0,2				1.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ŽB šachta scanneru				1.600																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						23		K		273313611		Základové desky z betonu tř. C 16/20		m3		1.200				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		2.25634		2.70761		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1696105687

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 																																																																																PSC		2

								VV				4*2*0,15				1.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ŽB šachta scanneru				1.200																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						24		K		273351215		Zřízení bednění stěn základových desek		m2		1.800				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00103		0.00185		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		687989270

								VV				2*(4+2)*0,15				1.800																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						25		K		273351216		Odstranění bednění stěn základových desek		m2		1.800				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-378416155

						26		K		279113132		Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm		m2		14.846				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.42832		6.35884		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2030772990

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 																																																																																PSC		2

								VV				2*(3,36+1,46)*1,54				14.846																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ŽB šachta scanneru - přizdívka hydroizolace				14.846																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								0.00												0.00000				12.07647				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						27		K		359901211		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace		m		5.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1533960333

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 																																																																																PSC		2

								VV				5,5				5.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odovdnění ŽB šachty scanneru				5.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						28		K		380326122		Kompletní konstrukce ČOV, nádrží atd. z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl do 300 mm		m3		4.617				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		2.51430		11.60852		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-247518119

								VV				3,36*1,46*0,3				1.472																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ŽB šachta - dno				1.472																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				2*3,36*1,34*0,3				2.701																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2*0,86*1,34*0,3				0.691																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,16*0,16*9,64				-0.247																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ŽB šachta - stěny				3.145																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.617																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						29		K		380356231		Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení		m2		27.534				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00265		0.07297		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		572162945

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 																																																																																PSC		2

								VV				2*(3,36+1,46)*1,65				15.906																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2*(2,76+0,86)*1,18				8.543																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2*0,16*(2*3,36+2*1,46)				3.085																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ŽB šachta scanneru				27.534																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						30		K		380356232		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění		m2		27.534				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-897445453

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 																																																																																PSC		2

						31		K		380361006		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500		t		0.356				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		1.10951		0.39499		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		601007323

								VV				4,617*70*1,1/1000				0.356																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		4		Vodorovné konstrukce								0.00												0.00000				10.16856				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						32		K		451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku		m3		5.378				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		1.89077		10.16856		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1920693085

								VV				0,9*5,5*0,1				0.495																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvodnění ŽB šachty scanneru - potrubí do DN200				0.495																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				0,8*24,65*0,08				1.578																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,6*68,85*0,08				3.305																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Trasa chrániček				4.883																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.378																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0.00												0.00000				0.26518				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						33		K		63245145V		Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 15		m2		2.374				0.00								základní				0.00000		0.11170		0.26518		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1047198191

								VV				2,76*0,86				2.374																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ŽB šachta				2.374																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						34		K		632459176		Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 50 do 60 mm		m2		2.374				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		126937572

								D		8		Trubní vedení								0.00												0.00000				0.09740				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						35		K		871265221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100		m		5.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00159		0.00875		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1218812956

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvodňování pozemků b) třída SN 8: vysoké teplotní a mechanické zatížení. 																																																																																PSC		2

								VV				5,5				5.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvodnění ŽB šachty scanneru				5.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						36		K		877265211		Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1651626796

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Koleno 90° na potrubí - odvodnění ŽB šachty scanneru				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						37		M		28611353V		Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční (PVC) kolena 100x87°		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00034		0.00034		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1942682027

						38		K		891265111		Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 100		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00041		0.00041		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1849234432

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1111 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 																																																																																PSC		2

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvodnění ŽB šachty scanneru				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						39		M		42284009V		Klapky do PN 40 klapka žabí, připojení hrdlové ČSN 13 2110, pro neagresivní užitkovou a odpadní vodu do 80°C DN 100		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00400		0.00400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2071208357

								P				Poznámka k položce:
Jednosměrná armatura, chrání a automaticky brání nežádoucímu vniknutí předmětů a živočichů do potrubí.																																																																																P		2

						40		K		89962315V		Obetonování betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20		m3		3.545				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-761136989

								VV				(2*0,82*1,42*0,41)-2*(0,42*1,02*0,41)				0.604																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kabelové komory č. 12, 17 - obetonování 1/3 výšky				0.604																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				(4*1,24*1,42*0,41)-(4*0,84*1,02*0,41)				1.483																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kabelové komory č. 6, 7, 9, 10 - obetonování 1/3 výšky				1.483																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				(1,66*1,42*0,45)-(1,26*1,02*0,45)				0.482																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kabelová komora č. 5 - obetonování 1/3 výšky				0.482																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				(1,66*1,42*0,91)-(1,26*1,02*0,91)				0.976																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kabelová komora č. 2 - obetonování 2/3 výšky				0.976																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.545																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						41		K		89964311V		Bednění pro obetonování komory otevřený výkop		m2		20.777				0.00								základní				0.00000		0.00402		0.08352		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-29299296

								VV				2*2*(0,82+1,42)*0,41				3.674																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kabelové komory č. 12, 17				3.674																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				4*2*(1,24+1,42)*0,41				8.725																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kabelové komory č. 6, 7, 9, 10				8.725																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				2*(1,66+1,42)*0,45				2.772																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kabelová komora č. 5				2.772																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				2*(1,66+1,42)*0,91				5.606																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kabelová komora č. 2				5.606																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				20.777																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						42		K		899722112		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm		m		5.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00007		0.00039		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-48077506

								VV				5,5				5.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvodnění ŽB šachty scanneru				5.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				0.00231				0.01512																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						43		K		93199411V		Těsnění prostupů bobtnajícím profilem 		m		0.911				0.00								základní				0.00000		0.00022		0.00020		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1672766383

								VV				5*3,1416*0,05				0.785																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,1416*0,04				0.126																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Potrubí - ŽB šachta scanneru				0.911																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						44		K		93199413V		Těsnění prostupu betonovou kcí silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2		m		13.823				0.00								základní				0.00000		0.00005		0.00069		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-898502035

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách těsnění spár pásy „waterstop“ jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu spáry. 2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce zejména přesýpaných objektů. 3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení tmelu. 4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami, zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm. 5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým pásem dilatačním „waterstop“, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr „waterstop“ svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112, b) bednění podpěr „waterstop“ vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112, c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131 až -4142, e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 																																																																																PSC		2

								VV				5*3,1416*0,05				0.785																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,1416*0,04				0.126																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Těsnění prostupu ŽB šachta scanneru - chráničky				0.911																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				(48+8)*3,1416*0,04				7.037																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				14*3,1416*0,05				2.199																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				13*3,1416*0,09				3.676																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Těsnění vstupů do komor				12.912																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				13.823																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						45		K		977151125		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů		m		0.120				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00309		0.00037		0.12600		0.01512																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		175397945

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 																																																																																PSC		2

								VV				0,12				0.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Potrubí do Š3 - dešťová kanalizace				0.120																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						46		M		28661812V		prostupové těsnění pro potrubí DN100		kus		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00015		0.00105		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1072801219

								D		99		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								0.00

						47		K		998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop		t		135.362				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		693822839

								D		997		Přesun sutě								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						48		K		997006007		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového		t		7.359				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2142202605

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 																																																																																PSC		2

						49		K		997221551		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		t		7.359				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-317368654

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 																																																																																PSC		2

						50		K		997221559		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t		44.154				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1808699685

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 																																																																																PSC		2

								VV				6*7,359				44.154																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betony na skládku				44.154																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						51		K		99722181V		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového		t		7.359				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1351231287

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 																																																																																PSC		2

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				0.29955				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								0.00												0.00000				0.15776				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						52		K		711111052		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou		m2		8.543				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1118034443

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 																																																																																PSC		2

								VV				2*(2,76+0,86)*1,18				8.543																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ŽB šachta scanneru				8.543																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						53		M		24551030V		Materiály chemické pro výrobu stavební a příbuzné obory hydroizolace nátěr hydroizolační - tekutá lepenka dvousložková polymerní disperze a cementová směs izolace betonu		kg		25.629				0.00								základní				0.00000		0.00100		0.02563		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		19814287

								VV				8,543*3 'Přepočtené koeficientem množství				25.629																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						54		K		711112052		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou		m2		2.374				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-304553543

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 																																																																																PSC		2

								VV				2,76*0,86				2.374																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						55		M		24551030V		Materiály chemické pro výrobu stavební a příbuzné obory hydroizolace nátěr hydroizolační - tekutá lepenka dvousložková polymerní disperze a cementová směs izolace betonu		kg		3.917				0.00								základní				0.00000		0.00100		0.00392		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1575098761

								VV				2,374*1,65 'Přepočtené koeficientem množství				3.917																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						56		K		711131101		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V		m2		4.998				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1184670593

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2 a to jen při položení pásů za použití natěradel za horka. 																																																																																PSC		2

						57		M		69311172V		textilie 300 g/m2 do š 8,8 m		m2		5.748				0.00								základní				0.00000		0.00030		0.00172		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-282358101

								VV				4,998*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				5.748																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						58		K		711132101		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S		m2		16.010				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		2122965966

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2 a to jen při položení pásů za použití natěradel za horka. 																																																																																PSC		2

						59		M		69311172V		textilie 300 g/m2 do š 8,8 m		m2		19.212				0.00								základní				0.00000		0.00030		0.00576		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		766853671

								VV				16,01*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				19.212																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						60		K		711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V		m2		4.998				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00040		0.00200		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-540168538

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 																																																																																PSC		2

								VV				3,36*1,46				4.906																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ŽB šachta scanneru				4.906																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				5*3,1416*0,05*0,1				0.079																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,1416*0,04*0,1				0.013																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Těsnění prostupu potrubí/chráničky				0.092																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.998																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						61		M		62856000V		Pásy s modifikovaným asfaltem nosná vložka hliníková folie asfaltované pásy modifikované 		m2		5.748				0.00								základní				0.00000		0.00450		0.02587		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-573328274

								VV				4,998*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				5.748																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						62		K		711142559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S		m2		16.010				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00040		0.00640		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-2117973853

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 																																																																																PSC		2

								VV				2*(3,36+1,46)*1,65				15.906																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ŽB šachta scanneru				15.906																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				3,1416*0,11*0,3				0.104																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Prostup potrubí podlahou ŽB šachty				0.104																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				16.010																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						63		M		62856000V		Pásy s modifikovaným asfaltem nosná vložka hliníková folie asfaltované pásy modifikované 		m2		19.212				0.00								základní				0.00000		0.00450		0.08645		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		806527415

								VV				16,01*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				19.212																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						64		K		711199096		Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy na sucho a AIP		m2		5.102				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-240640674

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 																																																																																PSC		2

						65		K		711199097		Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty		m2		5.102				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1984653958

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 																																																																																PSC		2

								VV				4,998+0,104				5.102																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						66		K		998711101		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t		0.132				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-705595862

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

								D		721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								0.00												0.00000				0.01019				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						67		K		72121161V		Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 (HL 606) mříž litina 226x226		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.01019		0.01019		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-167365381

						68		K		998721101		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t		0.010				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		502716917

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

								D		743		Elektromontáže - hrubá montáž								0.00												0.00000				0.13160				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						69		K		74311211V		Montáž trubek elektroinstalačních		m		305.800				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1273932581

								VV				172,55+106,25+27				305.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Chráničky pro kabelové trasy				305.800																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						70		M		34571350V		trubka elektroinstalační ohebná d40 včetně spojek a rozpěrek		m		177.727				0.00								základní				0.00000		0.00019		0.03377		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		117114933

								VV				172,55*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				177.727																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						71		M		34571361V		trubka elektroinstalační ohebná HDPE d40 včetně spojek a rozpěrek		m		137.248				0.00								základní				0.00000		0.00027		0.03706		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1283584263

								VV				106,25+27				133.250																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								VV				133,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				137.248																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						72		K		74312432V		Montáž trubka plastová ohebná do D110 mm		m		154.050				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1519843684

								VV				85,5+65,35				150.850																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Chráničky				150.850																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				2*2*0,8				3.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Chráničky závor				3.200																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				154.050																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						73		M		34571351V		trubka elektroinstalační ohebná d50 včetně spojek a rozpěrek		m		91.361				0.00								základní				0.00000		0.00026		0.02375		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		592203250

								VV				88,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				91.361																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						74		M		34571354V		trubka elektroinstalační ohebná d90 včetně spojek a rozpěrek		m		67.311				0.00								základní				0.00000		0.00055		0.03702		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1684113722

								VV				65,35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				67.311																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						75		K		99874310V		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t		0.124				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-217234957

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

								D		M		Práce a dodávky M								0.00												0.00000				9.23613				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								0.00												0.00000				1.68020				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.00

						76		K		22086020V		Montáž vjezdové závory včetně výkopu jámy, vybetonování základu,  zhotovení trubky pro přívod kabelu, zhotovení bednícího rámu s fixním upevněním, usazení a upevnění stojanu závory, montáže břevna a závory, vyzkoušení se zapojením, upevněním a přezkoušením		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.78010		1.56020		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1626862726

						77		M		74910485V		vjezdová závora včetně ramena:

parametry dle specifikace v TZ		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.06000		0.12000		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		1209707334

								P				Poznámka k položce:
v ceně dodávky je obsaženo:
- kotevní sada závory
- gumová lišta na rameno
- detektor přítomnosti
- indukční smyčka																																																																																P		2

								D		23-M		Montáže potrubí								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.00

						78		K		230170014		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200		m		5.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-358784336

								D		46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích								0.00												0.00000				7.55593				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.00

						79		K		46050000V		Krytíí kabelů ve výkopu - cihla		m		93.500				0.00								základní				0.00000		0.02930		2.73955		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1954976196

						80		K		46053111V		Osazení kabelové komory z HDPE plochy do 1 m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení		kus		6.000				0.00								základní				0.00000		0.37430		2.24580		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		1690313360

								P				Poznámka k položce:
v ceně osazení je obsazeno:
- podkladní ŠD vrstva
- podkladní beton včetně bednění
- drenáž																																																																																P		2

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Komory č. 12, 17				2.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Komory 6, 7, 9, 10				4.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				6.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						81		M		34573312V		kabelová komora HDPE s poklopem B125 1020x420x1220 mm		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.05500		0.11000		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		660340002

						82		M		34573313V		kabelová komora HDPE s poklopem B125 1020x840x1220 mm		kus		4.000				0.00								základní				0.00000		0.08600		0.34400		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		1313366723

						83		K		46053112V		Osazení kabelové komory z HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.84146		0.84146		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		844408466

								P				Poznámka k položce:
v ceně osazení je obsazeno:
- podkladní ŠD vrstva
- podkladní beton včetně bednění
- drenáž																																																																																P		2

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kabelová komora č. 5				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						84		M		34573315V		kabelová komora HDPE s poklopem B125 1020x1260x1360 mm		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.12300		0.12300		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		1444876999

						85		K		46053121V		Osazení komory z HDPE s litinovým poklopem plochy do 1,5 m2 pro silniční zatížení		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		1.02912		1.02912		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		655520942

								P				Poznámka k položce:
v ceně osazení je obsazeno:
- podkladní ŠD vrstva
- podkladní beton včetně bednění
- drenáž																																																																																P		2

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Komora č. 2				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						86		M		34573314V		kabelová komora HDPE s litinovým poklopem D400 1020x1260x1360 mm		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.12300		0.12300		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		128		32583691

						87		K		460531811		Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE		kus		87.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		1535738907

								VV				8				8.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Dno komor pro drenáž				8.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				48+14+13+4				79.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Pro chráničky				79.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				87.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET
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SO 015 - D.1.1 Architekto...

								List obsahuje:				1) Krycí list soupisu		2) Rekapitulace						3) Soupis prací		Zpět na list:		Rekapitulace stavby

																																																																																												{5acf2e97-3434-4fe5-8256-1ea062f2234d}												aph		asfaltový pás s hliníkovou fólií				375,35		2

																																																																																												1												aps		pás těžký asfaltovaný - skleněný tkanina				1891,896		2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										SO 015 - SO 015 - Objekt KDC

								Soupis:

										SO 015 - D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										In PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 015 - SO 015 - Objekt KDC

						Soupis:

										SO 015 - D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		In PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												0.00

								    4 - Vodorovné konstrukce												0.00

								    5 - Komunikace												0.00

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												0.00

								    8 - Trubní vedení												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání												0.00

								    997 - Přesun sutě												0.00

								    998 - Přesun hmot												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    6699 - Značení objektů a místností												0.00

								    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												0.00

								    712 - Povlakové krytiny												0.00

								    713 - Izolace tepelné												0.00

								    714 - Akustická a protiotřesová opatření												0.00

								    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod												0.00

								    763 - Konstrukce suché výstavby												0.00

								    764 - Konstrukce klempířské												0.00

								    766 - Konstrukce truhlářské												0.00

								    767 - Konstrukce zámečnické												0.00

								    771 - Podlahy z dlaždic												0.00

								    775 - Podlahy skládané												0.00

								    776 - Podlahy povlakové												0.00

								    777 - Podlahy lité												0.00

								    781 - Dokončovací práce - obklady												0.00

								    783 - Dokončovací práce - nátěry												0.00

								    784 - Dokončovací práce - malby a tapety												0.00

								    OD - Okna, dveře												0.00

								Ostatní - Ostatní												0.00

								    N0 - Nábytek												0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00

								    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 015 - SO 015 - Objekt KDC

						Soupis:

										SO 015 - D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		In PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				10,777.85732				1,379.51880																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				10,512.87908				1,379.51880																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				924.26721				1,379.51880																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		113107177		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm		m2		232.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.50400		116.92800																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1903249529

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 																																																																																PSC		2

								VV				232				232.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						2		K		113107162		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		m2		338.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.23500		79.43000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1056681904

								VV				106+232				338.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						3		K		113107182		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm		m2		106.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.18100		19.18600																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		513129807

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 																																																																																PSC		2

						4		K		113107143		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm		m2		28.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.31600		9.00600																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1028855125

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 																																																																																PSC		2

						5		K		115001101		Převedení vody potrubím průměru DN do 100		m		243.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00727		1.76661		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1964440666

								VV				133+110				243.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						6		K		115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		hod		720.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1619409195

								VV				90*2*4				720.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						7		K		130901123		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu železového nebo předpjatého		m3		25.732				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		2.40000		61.75680																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		266097333

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 																																																																																PSC		2

								VV				"předpokládané ŽB kce pod úrovní stávajícího terénu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				25,732				25.732																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						8		K		13000000V		Bourání ŽB kcí v otevřené jámě - strojně		m3		488.800				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1356315264

								VV				"předpokládané ŽB kce pod úrovní stávajícího terénu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				488,8				488.800																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						9		K		961055111		Bourání základů z betonu železového		m3		455.505				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		2.40000		1,093.21200																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		911323692

								VV				"patky" 18,28				18.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"ŽB kce vlečky"430,1				430.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"bet. deska pod asfaltovou plochou tl. 250mm"28,5*0,25				7.125																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				455.505																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						10		K		119001204V		Úprava zemin vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností		m3		4,560.505				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1897475256

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách není započteno dodání vápna; tato dodávka se ocení ve specifikaci. Doporučené množství vápna v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy je 2-3 %. Předpokládá se objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 % z množství dodávaného vápna. 2. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zhutnění a úprava pláně, tyto se oceňují soubory cen 181 *0- . . Úprava pláně nebo 215 90- . . Zhutnění podloží pod násypy. 																																																																																PSC		2

						11		M		585301600		vápno nehašené - volně ložená		t		760.236				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		1.00000		760.23600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-71783858

								VV				"dle objemové hmotnosti zeminy 2,75t/m3 je množství vápna 166,7kg/m3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4560,505*0,1667				760.236																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						12		K		153812V		Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 20 mm l do 1 m, vč. navrtání - osazení betonové pilíře (podpora VZT)		kus		48.000				0.00								snížená				0.00000		0.01714		0.82272		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		526708253

								VV				24*2				48.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						13		K		131301104		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3		m3		6,564.480				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1077208254

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 																																																																																PSC		2

								VV				8728,5-75,8-115,6-647,97-718,07				7,171.060																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odečet kcí v rámci přípravy území																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-430,1-116-31,8-11,4				-589.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"část patek pod zemí"-17,28				-17.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				6,564.480																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						14		K		131301109		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4		m3		3,282.240				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-703212187

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 																																																																																PSC		2

								VV				6564,48*0,5				3,282.240																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						15		K		161101102		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m		m3		196.934				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2091577912

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 																																																																																PSC		2

								VV				6564,48*0,03				196.934																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						16		K		162301101		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3		9,121.010				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2001847828

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				4560,505*2				9,121.010																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						17		K		167101102		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4		m3		4,560.505				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		454474229

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 																																																																																PSC		2

						18		K		162701102		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m		m3		2,003.975				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1693273397

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				6564,48-4560,505				2,003.975																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						19		K		171201201		Uložení sypaniny na skládky		m3		2,003.975				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1624180542

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 																																																																																PSC		2

						20		K		171201211V		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)		t		5,510.931				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-686141428

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 																																																																																PSC		2

								VV				2003,975*2,75				5,510.931																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						21		K		63566550V		Zásyp ze zeminy upravené vápnem se zhutněním Edef2=60MPa, Edef2/Edef1<2.1 - strojní hutnění		m3		4,560.505				0.00								snížená				0.00000		0.03540		161.44188		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2132844

								VV				6373,63-40,75-25,22-312,5-277,66				5,717.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"monol patky"-93,3				-93.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"podklad bet"-33,876				-33.876																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"zákl. kalich"-1,1*1,1*0,9*47				-51.183																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"část prahů"-34,26				-34.260																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"část podlahy"-55,53*35,28*0,47				-920.776																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"část sloupy"-0,8				-0.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"základy VZT a generátor"-22,8				-22.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4,560.505																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				5,789.33382				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						22		K		271532211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm		m3		396.510				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		2.16000		856.46160		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1730908091

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 																																																																																PSC		2

								VV				1956*0,2				391.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,78*9,55*0,2				5.310																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				396.510																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						23		K		2715322V		Zhutněný násyp pod patky z hrubého kameniva 32-120mm, zhutněné Edef2=80MPa, Edef2/Edef1<2.1		m3		1,495.260				0.00								snížená				0.00000		2.16000		3,229.76160		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		883041411

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 																																																																																PSC		2

								VV				2406,4-76,53-51,19-410,01-373,41				1,495.260																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						24		K		273391129		Vložky do základových konstrukcí desek antivibrační rohože z recyklované pryže, včetně překrytí PE folií lepené celoplošně svisle, tuhost desky přes 1 MPa		m2		105.876				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.03092		3.27369		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-417530718

								VV				"VZT																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,8*0,3*2*2				3.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,2*0,3*2*7				17.640																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,6*0,3*2*5				16.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"nádrže																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6,9*0,3*2*2				8.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,95*0,3*2*2				2.340																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"motorgenerátory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,28*0,9*2*4				38.016																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,7*0,9*2*4				19.440																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				105.876																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						25		K		274125002		Montáž základových pasů ze železobetonu hmotnosti přes 1 do 4 t		kus		32.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.11754		3.76128		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2059364654

						26		M		ZN1		ŽB základový nosník ZN1		ks		12.000				0.00								snížená				0.00000		3.09600		37.15200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-815211671

						27		M		ZN2		ŽB základový nosník ZN2		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		3.36000		6.72000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		251358941

						28		M		ZN3		ŽB základový nosník ZN3		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		3.14000		6.28000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2116214326

						29		M		ZN4		ŽB základový nosník ZN4		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		2.85600		2.85600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		658072900

						30		M		ZN5		ŽB základový nosník ZN5		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		1.77600		3.55200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1608860543

						31		M		ZN6		ŽB základový nosník ZN6		ks		4.000				0.00								snížená				0.00000		2.26800		9.07200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-236423411

						32		M		ZN7		ŽB základový nosník ZN7		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		2.90400		2.90400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1228788616

						33		M		ZN8		ŽB základový nosník ZN8		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.80000		1.80000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-407782093

						34		M		ZN9		ŽB základový nosník ZN9		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.89600		1.89600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1491875657

						35		M		ZN10		ŽB základový nosník ZN10		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		2.35200		4.70400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		69889905

						36		M		ZS 1.1		ŽB základový nosník ZS 1.1		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.06000		3.06000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1333770568

						37		M		ZS 1.2		ŽB základový nosník ZS 1.2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		2.92800		2.92800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1876340345

						38		M		ZS 1.3		ŽB základový nosník ZS 1.3		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.57600		3.57600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-837943252

						39		M		ZS 1.5		ŽB základový nosník ZS 1.5		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.57600		3.57600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1526176076

						40		K		274125003		Montáž základových pasů ze železobetonu hmotnosti přes 4 do 7 t		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.06019		0.12038		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-2069322582

						41		M		ZS 1.4		ŽB základový nosník ZS 1.4		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		3.57600		7.15200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		714124965

						42		K		275125001		Montáž základových patek ze železobetonu hmotnosti do 4 t		kus		47.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.22353		10.50591		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		613055688

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Za kus se považuje i každá samostatně montovaná část patky, jestliže se patka skládá ze dvou nebo více částí. 																																																																																PSC		2

						43		M		ZK		ŽB základový kalich		ks		47.000				0.00								snížená				0.00000		1.95840		92.04480		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1286390429

						44		K		273323511V		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu vodostavebného V4 tř. B 30		m3		374.340				0.00								snížená				0.00000		2.25634		844.63832		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-293148659

								VV				"podlaha																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1732*0,2				346.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				346.400																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"základ stěn																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6,27*1*0,5*2				6.270																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,65*1*0,5*2				1.650																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				7.920																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"elektro kanál																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,4*2,2*0,2				2.376																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,4*0,9*0,2*2				1.944																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*0,9*0,2*2				0.648																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				4.968																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"základ před vstupem"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				10,15*0,3*1,5				4.568																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,82*0,3*1,5*2				2.538																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				7.106																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				9,55*2,82*0,15				4.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"základ pod stěnu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1*0,5*0,9				0.450																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"sloupky pod VZT																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,3*0,3*0,8*48				3.456																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				374.340																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						45		K		274351215		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení		m2		140.183				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00103		0.14439		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		242331068

								VV				"základ před vstupem																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				10,15*1,35				13.703																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,12*1,35*2				8.424																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,55*1,35				12.893																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,82*1,35*2				7.614																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"základ stěn																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6,27*0,5*2				6.270																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,65*0,5*2				3.650																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,27*0,5*2				4.270																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,65*0,5*2				1.650																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"základ pod stěnu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1*0,9*2				1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*0,5*2				0.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"sloupky pod VZT																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,3*0,8*4*48				46.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"elektrokanál																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,2*1,1*2				4.840																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,4*1,1*2				11.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*0,9*2				3.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5*0,9*2				9.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"podlaha vstup																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,08*0,15*2				0.924																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				10,15*0,15*2				3.045																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				140.183																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						46		K		274351216		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění		m2		140.183				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		451192524

						47		K		274361821		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500		t		26.066				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		1.06017		27.63439		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1445877037

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 																																																																																PSC		2

								VV				0,475				0.475																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				24,248				24.248																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,604+0,121				0.725																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,0225				0.023																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,1728				0.173																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,4223				0.422																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				26.066																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						48		K		272313511V		Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15		m3		33.876				0.00								snížená				0.00000		2.25634		76.43577		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1045468825

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 																																																																																PSC		2

								VV				2,4*2,4*0,15*11				9.504																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,2*2,2*0,15*22				15.972																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2*2*0,15*14				8.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				33.876																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						49		K		275322511		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu   tř. C 25/30 XC2		m3		216.199				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		2.45329		530.39884		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1034157783

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 																																																																																PSC		2

								VV				2*2*0,5*22				44.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*1,8*0,5*14				22.680																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,2*2,2*0,5*11				26.620																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				93.300																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"VZT"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,2*2,8*0,45*2				10.584																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,6*4,2*0,45*5				52.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				63.504																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"motorgenerátor"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,7*5,28*0,9*4				51.322																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"nádrže"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6,9*1,95*0,3*2				8.073																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				216.199																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						50		K		275351215		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení		m2		373.256				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00103		0.38445		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2010309936

								VV				2,4*0,15*4*11				15.840																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,2*0,15*4*22				29.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2*0,15*4*14				16.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2*0,5*4*22				88.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*0,5*4*14				50.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,2*0,5*4*11				48.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"vzt, motorgenerátor a nádrže"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,2*0,45*2*2				7.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,8*0,45*2*2				5.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,2*0,45*2*5				18.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,6*0,45*2*5				25.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,7*0,9*2*4				19.440																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,28*0,9*2*4				38.016																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,9*0,3*2*2				8.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,95*0,3*2*2				2.340																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				373.256																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						51		K		275351216		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění		m2		373.256				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		711063542

						52		K		275361821		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)		t		15.344				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		1.06017		16.26725		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		225962057

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 																																																																																PSC		2

								VV				6,998				6.998																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,4453				4.445																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,336				3.336																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,565				0.565																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				15.344																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						53		K		279361V		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500		t		0.258				0.00								snížená				0.00000		1.05871		0.27315		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-213742562

								VV				"nad přepadem ve spáře - atika"0,009				0.009																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"ukončení zdí u stropu"0,184				0.184																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"zdi v místnosti č. b1.13 a b1.16"0,065				0.065																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.258																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								0.00												0.00000				930.68561				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						54		K		311113132		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm		m2		199.911				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.42832		85.62588		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1353349002

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 																																																																																PSC		2

								VV				3,65*5,225				19.071																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,73"odečet překladů				-0.730																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				18.341																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				6,35*5,225*5				165.894																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-6,35"odečet věnců				-6.350																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				159.544																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				6,8*5,225				35.530																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,36"odečet překladů				-1.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				34.170																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*2,2*2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odečet překladů a věnců																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-5,104				-5.104																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				199.911																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						55		K		311113212V		Zeď z tvárnic ztraceného bednění - sokl, tl 150 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění, včetně výplně z betonu a vyztužení		m2		89.981				0.00								snížená				0.00000		0.43939		39.53675		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1647711880

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 																																																																																PSC		2

								VV				45,35*1,6				72.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				35,45*1,6				56.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,4*1,6				5.440																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,8*1,5*6				-16.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,6*1,365*2				-7.098																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,85*1,065*4				-12.141																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,4*1,5				-2.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*1,5*3				-7.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				89.981																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						56		K		311238130		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní zvukově izolační spojené na pero a drážku tl. zdiva 190 mm, pevnost cihel P10, P 15 na maltu MVC		m2		393.970				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.20674		81.44936		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		711576478

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892.. 																																																																																PSC		2

								VV				"2.NP																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				7*3,6				25.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,725*3,6				13.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97*2				-3.152																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,95*3,6*2				21.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7,2*3,6				25.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"hala																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,7*6,95				25.715																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,45*6,95*5				224.138																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,4*6,95				23.630																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,588*1,3*2				-6.729																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,588*1,15*2				-5.952																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,487*1,3*10				-32.331																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,487*1,15*10				-28.601																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				50				50.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				54,5				54.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*2,2				-1.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				50,2				50.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,42*0,65				4.173																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odečet překladů a věnců																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-44,055				-44.055																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				393.970																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						57		K		311238133		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní zvukově izolační spojené na pero a drážku P20 na maltu MVC tl. zdiva 250 mm, pevnost cihel		m2		841.893				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.27123		228.34664		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		157123755

								VV				6,05*3,2				19.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,75*3,2				12.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,35*3,5				32.725																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,95*3,2				12.640																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,9*3,2*2				31.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,725*3,2*4				60.480																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,9*3,2*2				31.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,95*3,2				12.640																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,5*3,2				11.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,3*3,2				13.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,9*3,2				15.680																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,05*3,2				19.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,12*2,5				5.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-5,65*2,2				-12.430																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2*2				-7.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,9*2,2				-1.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,5*1,5				-2.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2*0,9*2				-3.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8,975*3,38				30.336																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,825*3,38				16.309																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97				-1.379																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,5*1,5				-2.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,9*2,2				-1.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odečet překladů"-5,355				-5.355																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"2.NP																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6,05*3,35*2				40.535																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,75*3,35				12.563																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,35*3,35				31.323																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,95*3,35				13.233																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,9*3,35*2				32.830																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,725*3,35*4				63.315																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,9*3,35*2				32.830																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,95*3,35				13.233																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,5*3,35				11.725																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,3*3,35				14.405																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,9*3,35				16.415																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,05*3,35				20.268																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,2*0,9*4				-4.320																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2*0,9*2				-3.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,8*0,75*2				-2.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				10,15*3,6*2				73.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,25*1,97				-2.463																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odečet překladů"-4,344				-4.344																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"hala																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8,8*5,45*2				95.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				20,65*5,45				112.543																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2*2				-7.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odečet překladů"-0,952				-0.952																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				841.893																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						58		K		311238216		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 400 mm		m2		88.323				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.37574		33.18648		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		878993509

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892.. 																																																																																PSC		2

								VV				35,7*0,28*2				19.992																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,85*0,28*2				5.516																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				29,6				29.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,135*45,19				6.101																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,6*45,19				27.114																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				88.323																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						59		K		317168111		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 100 cm		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.01828		0.03656		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1265938278

						60		K		317168112		Překlady keramické  ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm		kus		33.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.02198		0.72534		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-347974292

								VV				10+23				33.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						61		K		317168115		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 200 cm		kus		6.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.03632		0.21792		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		249189082

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. 																																																																																PSC		2

						62		K		317168130		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm		kus		65.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.03727		2.42255		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-147882898

								VV				22*2				44.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3*2				6.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5*3				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				65.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						63		K		317168131		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm		kus		27.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.04645		1.25415		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1346323973

								VV				2*2				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4*2				8.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5*3				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				27.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						64		K		317168132		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm		kus		39.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.05563		2.16957		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-775062014

								VV				2*2				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				10*2				20.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5*3				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				39.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						65		K		317168133		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm		kus		6.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.06481		0.38886		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		922563133

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. 																																																																																PSC		2

								VV				2*3				6.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						66		K		317168134		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm		kus		26.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.07429		1.93154		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1288490184

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. 																																																																																PSC		2

								VV				7*2				14.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4*3				12.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				26.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						67		K		317168135		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm		kus		6.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.08347		0.50082		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-736147106

								VV				2*3				6.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						68		K		317168136		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm		kus		12.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.09285		1.11420		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-829195234

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. 																																																																																PSC		2

								VV				4*3				12.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						69		K		317168139		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 325 cm		kus		8.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.12039		0.96312		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-94718907

								VV				4*2				8.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						70		K		317455		Nosný ŽB překlad P12, délka 1100mm, vč. bednění a vyztužení		kpl		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1775835341

						71		K		317456		Nosný ŽB překlad P13, délka 1900mm, vč. bednění a vyztužení		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-2133747113

						72		K		317556		Nosný překlad pro tl. stěny 200mm, stropní keramický nosník POT dl. 5,5m, vč. dobetonování, bednění a vyztužení		kpl		10.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1465748810

						73		K		317998111		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm		m		36.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00019		0.00684		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		116750160

								VV				1*3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,5*10				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,25*4				5.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,25*4				13.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				36.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						74		K		330311712		Sloupy a pilíře z betonu prostého tř. C 20/25		m3		3.024				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		2.45329		7.41875		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-306368240

								VV				0,3*0,3*0,64*24				1.382																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,3*0,3*0,76*24				1.642																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.024																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						75		K		331125002		Montáž sloupů ze železobetonu do dutiny patky s vyrovnáním dna patky a se zalitím sloupů do patky, hmotnosti přes 1,5 do 4 t		kus		47.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.47371		22.26437		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1545621478

						76		M		S1.1		ŽB sloup S1.1		ks		15.000				0.00								snížená				0.00000		2.00200		30.03000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		976289494

						77		M		S1.2		ŽB sloup S1.2		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		1.86200		3.72400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1847740217

						78		M		S3.1		ŽB sloup S3.1		ks		6.000				0.00								snížená				0.00000		3.65040		21.90240		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1106898822

						79		M		S3.2		ŽB sloup S3.2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.64260		3.64260		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-619875802

						80		M		S4.1		ŽB sloup S4.1		ks		6.000				0.00								snížená				0.00000		3.53340		21.20040		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1137982641

						81		M		S4.2		ŽB sloup S4.2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.48400		3.48400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1498741770

						82		M		S5.1		ŽB sloup S5.1		ks		6.000				0.00								snížená				0.00000		2.59480		15.56880		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		210821134

						83		M		S5.2		ŽB sloup S5.2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.04200		3.04200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1994470475

						84		M		S6.1		ŽB sloup S6.1		ks		6.000				0.00								snížená				0.00000		2.90420		17.42520		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1786744161

						85		M		S6.2		ŽB sloup S6.2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		2.93800		2.93800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-971801422

						86		M		S7.1		ŽB sloup S7.1		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		3.09400		6.18800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-633345462

						87		K		331125101		Montáž sloupů ze železobetonu přivařených, hmotnosti do 1,5 t		kus		17.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.02646		0.44982		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1560288611

						88		M		S2.1		ŽB sloup S2.1		ks		7.000				0.00								snížená				0.00000		1.37800		9.64600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1715386161

						89		M		S2.2		ŽB sloup S2.2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.43000		1.43000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2124366216

						90		M		S2.3		ŽB sloup S2.3		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.43000		1.43000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-890559389

						91		M		S2.4		ŽB sloup S2.4		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.43000		1.43000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-784611780

						92		M		S2.5		ŽB sloup S2.5		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.43000		1.43000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		903477542

						93		M		S2.6		ŽB sloup S2.6		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.43000		1.43000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-785989696

						94		M		S2.7		ŽB sloup S2.7		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.43000		1.43000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-2063056702

						95		M		S2.8		ŽB sloup S2.8		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.45600		1.45600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1028488943

						96		M		S2.9		ŽB sloup S2.9		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.39100		1.39100		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1936644200

						97		M		S2.10		ŽB sloup S2.10		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		1.37800		2.75600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1895541834

						98		K		331351101		Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení		m2		40.320				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00126		0.05080		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		186822045

								VV				0,3*0,64*4*24				18.432																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,3*0,76*4*24				21.888																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				40.320																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						99		K		331351102		Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění		m2		40.320				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1239055935

						100		K		342125304		Montáž dílců obvodových ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotnosti přes 5 do 7 t		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.16923		0.33846		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-593019527

						101		M		ST1.2		ŽB stěnový dílec ST1.2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		5.74600		5.74600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1070988908

						102		M		ST2.2		ŽB stěnový dílec ST2.2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		5.98000		5.98000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1388702580

						103		K		342125304V		Montáž dílců obvodových ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotnosti přes 5 do 7 t		kus		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.16923		0.67692		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1610713196

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro montáž dílců s ponecháním nezalitých spár jsou určeny především pro zemědělské stavby. 																																																																																PSC		2

						104		M		ST1.1		ŽB stěnový dílec ST1.1		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		10.27000		20.54000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1992751413

						105		M		ST2.1		ŽB stěnový dílec ST2.1		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		8.90500		8.90500		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-697980494

						106		M		ST2.3		ŽB stěnový dílec ST2.3		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		10.20500		10.20500		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1621826937

						107		K		331273011V		Pilíř z tvárnic betonových 200x500 mm, vč. vyztužení		m3		3.135				0.00								snížená				0.00000		2.11832		6.64093		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		578370482

								VV				0,2*0,5*5,225*6				3.135																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						108		K		342248110		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 80 mm		m2		10.816				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.09232		0.99853		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-233581381

								VV				0,25*5,15*5				6.438																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,17*5,15*5				4.378																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				10.816																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						109		K		342248113V		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm		m2		971.461				0.00								snížená				0.00000		0.14340		139.30751		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1330403784

								VV				"1.NP																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				10,15*3,38				34.307																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"hala																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,25*5,4				17.550																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,25*5,3				17.225																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,1*5,3				16.430																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,7*5,15				19.055																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,45*5,15*5				166.088																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,225*5,15*2				12.618																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,35*5,265				28.168																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8,5*5,265				44.753																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				10,7*5,37				57.459																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4*5,37				21.480																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,4*5,37				23.628																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,35*5,265*2				56.336																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7,925*5,265*2				83.450																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,35*5,265*2				56.336																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,5*5,265*2				5.265																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,35*5,265				28.168																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8,15*5,265				42.910																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				10,25*5,37				55.043																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4*5,37				21.480																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,4*5,37				23.628																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,45*5,265				18.164																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				79,3				79.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2*5				-17.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1*2,2*2				-4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2*2				-7.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7*5,37*2				75.180																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				971.461																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						110		K		342248131		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku zvukově izolačních na maltu MVC, pevnost cihel P 10, P 15, tl. příčky 115 mm		m2		509.225				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.13415		68.31253		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1528484125

								VV				"1.NP																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,075*3,38*3				51.461																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,025*3,38*2				20.449																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,75*3,38				5.915																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,5*3,38				8.450																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,5*3,38				11.830																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*3,38				3.042																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,77*3,38				16.123																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,57*3,38				5.307																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				16,875*3,38				57.038																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,95*3,38*2				46.982																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*3,38*2				1.352																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,45*3,38				1.521																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,025*3,38				10.225																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,95*3,38				6.591																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,15*3,38				14.027																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*7				-9.653																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*2,2				-1.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,9*2,2				-1.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2*5				-17.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1*2,2				-2.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"2.NP																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,925*3,6				17.730																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8,85*3,6				31.860																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,95*3,6				7.020																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,925*3,6				6.930																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,5*3,6				16.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,375*3,6*2				9.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,575*3,6*2				25.740																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*3,6				3.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,75*3,6				2.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,35*3,6				1.260																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,625*3,6				5.850																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,075*3,6				18.270																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*3,6				0.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,325*3,6				1.170																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,5*3,6				9.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,62*3,6				5.832																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				12,05*3,6				43.380																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,025*3,6*3				32.670																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,9*3,6				6.840																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,525*3,6				5.490																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*3,6				3.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,125*3,6				22.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,925*3,6				17.730																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,5*3,6				12.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*3,6				6.480																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97*2				-3.152																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*9				-12.411																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,9*1,97				-1.773																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97*2				-3.152																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*4				-5.516																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97*2				-3.152																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97				-1.379																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*3,6				0.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,325*3,6				1.170																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				509.225																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						111		K		M1		Montáž sendvičových panelů a příslušenství tl. 120mm		m2		755.200				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		912087437

								VV				285,1+241,7+357				883.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-128,6				-128.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				755.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						112		M		Kin1		stěnový sendvičový panel, izolace minerální vlákno, horizontální uložení, barva zelená dle výběru, tl. 120mm,  Umin=0,35 W/m2K		m2		755.200				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-2017525903

						113		K		Kin3		Dodávka příslušenství (oplechování - rohů, hran, parapetů, nadpraží, ostění a dalších, šrouby, těsnící pásky) pro panel tl. 120mm		m2		755.200				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		207489584

						114		K		Kin4		Doprava panelů a příslušenství		m2		755.200				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1795231715

						115		K		Kin6		Montážní dokumentace		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		355087312

								D		4		Vodorovné konstrukce								0.00												0.00000				1,451.37222				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						116		K		411135001V		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu		m2		2,276.092				0.00								snížená				0.00000		0.18458		420.12106		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-740923569

						117		M		SP1		ŽB předpjatý stropní panel tl.200mm		m2		1,625.066				0.00								snížená				0.00000		0.26000		422.51716		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2023964430

								VV				2,85*5,63				16.046																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,9*7,243				28.248																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,85*7,243*6				297.687																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,9*28,65				111.735																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,85*28,5*6				1,171.350																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,625.066																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						118		M		SP2		ŽB předpjatý stropní panel tl.250mm		m2		325.513				0.00								snížená				0.00000		0.36000		117.18468		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1102266722

								VV				13,6*9,75				132.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,57*2,85				13.025																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				18,45*9,75				179.888																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				325.513																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						119		M		SP3		ŽB předpjatý stropní panel tl.320mm		m2		325.513				0.00								snížená				0.00000		0.44500		144.85329		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1832228469

								VV				9,75*13,6				132.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,85*4,57				13.025																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				18,45*9,75				179.888																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				325.513																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						120		K		413125011		Montáž tyčových dílců - trámů, průvlaků a ztužidel ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji do 1,5 t		kus		23.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.01957		0.45011		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1474302920

						121		M		ZT 1.1		ŽB ztužidlo ZT 1.1		ks		18.000				0.00								snížená				0.00000		1.32600		23.86800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1110564990

						122		M		ZT 1.2		ŽB ztužidlo ZT 1.2		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.75400		1.50800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1181984437

						123		M		ZT 1.3		ŽB ztužidlo ZT 1.3		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.28300		0.28300		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		265493538

						124		M		PR1		ŽB překlad PR1		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.30520		1.30520		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1256772416

						125		M		PR2		ŽB překlad PR2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.05820		1.05820		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1260425635

						126		K		413125012		Montáž tyčových dílců - trámů, průvlaků a ztužidel ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji přes 1,5 do 3 t		kus		18.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.03027		0.54486		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-901633472

						127		M		P1.2		ŽB průvlak P1.2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.70820		1.70820		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1140505348

						128		M		P1.3		ŽB průvlak P1.3		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		2.66240		2.66240		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1903262333

						129		M		P1.4		ŽB průvlak P1.4		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		2.13200		2.13200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2142194943

						130		M		P1.6		ŽB průvlak P1.6		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		2.24640		4.49280		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1722880043

						131		M		P1.9		ŽB průvlak P1.9		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.72380		1.72380		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-247379072

						132		M		P1.11		ŽB průvlak P1.11		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		2.44140		2.44140		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1375809660

						133		M		P2.2		ŽB průvlak P2.2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.70040		1.70040		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-23279245

						134		M		P2.3		ŽB průvlak P2.3		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		2.63120		2.63120		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1149020541

						135		M		P2.4		ŽB průvlak P2.4		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		2.09820		2.09820		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1812528786

						136		M		P2.6		ŽB průvlak P2.6		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		2.26200		4.52400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1102945279

						137		M		P2.9		ŽB průvlak P2.9		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.73420		1.73420		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-605775029

						138		M		P2.11		ŽB průvlak P2.11		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		2.45440		2.45440		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-766561227

						139		M		ZT 2.1		ŽB ztužidlo ZT 2.1		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		1.94480		3.88960		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1216805302

						140		M		ZT 2.3		ŽB ztužidlo ZT 2.3		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		1.93440		3.86880		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1471981574

						141		K		413125013		Montáž tyčových dílců - trámů, průvlaků a ztužidel ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji přes 3 do 5 t		kus		22.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.06622		1.45684		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1768802468

						142		M		P1.1		ŽB průvlak P1.1		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		4.83340		9.66680		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		185600978

						143		M		P1.5		ŽB průvlak P1.5		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.79340		3.79340		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1029240063

						144		M		P1.7		ŽB průvlak P1.7		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		4.14960		8.29920		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1863074628

						145		M		P1.8		ŽB průvlak P1.8		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.79340		3.79340		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-689643720

						146		M		P1.10		ŽB průvlak P1.10		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.89220		3.89220		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1100365207

						147		M		P2.1		ŽB průvlak P2.1		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		4.86460		9.72920		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1024763836

						148		M		P2.5		ŽB průvlak P2.5		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.81420		3.81420		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1004171740

						149		M		P2.7		ŽB průvlak P2.7		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		4.17560		8.35120		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		631226300

						150		M		P2.8		ŽB průvlak P2.8		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.81680		3.81680		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1734637899

						151		M		P2.10		ŽB průvlak P2.10		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.91560		3.91560		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1824092030

						152		M		ZT 2.2		ŽB ztužidlo ZT 2.2		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		3.03160		6.06320		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		71706165

						153		M		ZT 2.4		ŽB ztužidlo ZT 2.4		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		3.02120		6.04240		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1447673742

						154		M		P3.1		ŽB průvlak P3.1		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.73100		3.73100		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1239021562

						155		M		P3.2		ŽB průvlak P3.2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		3.74660		3.74660		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		868991627

						156		M		P3.3		ŽB průvlak P3.3		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		4.01180		4.01180		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-180085966

						157		M		P3.4		ŽB průvlak P3.4		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		4.17820		4.17820		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1926609319

						158		K		417321414		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25		m3		11.197				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		2.45340		27.47072		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1505735313

								VV				0,2*0,2*41,75*2				3.340																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*0,2*17,05*2				1.364																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*0,2*45,2				1.808																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*0,2*10,12*2				0.810																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,25*0,2*38,75*2				3.875																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.197																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						159		K		417351115		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení		m2		104.736				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00519		0.54358		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1384128296

								VV				0,2*41,75*2*2				33.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*0,2*2				0.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*17,05*2*2				13.640																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*0,2*2				0.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*45,2*2				18.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*0,2*2				0.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*10,12*2*2				8.096																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*0,2*2				0.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*38,75*2*2				31.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,25*0,2*2*2				0.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				104.736																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						160		K		417351116		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění		m2		104.736				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1593491140

						161		K		417361821		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500		t		0.798				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		1.05256		0.83994		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-263208520

								VV				0,09516+0,0465+0,65656				0.798																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						162		K		431125011		Montáž podestových panelů se svařovanými spoji, hmotnosti do 2 t		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.05055		0.10110		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1124451442

						163		M		MP1		ŽB podesta MP1		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.23760		1.23760		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1127173131

						164		M		MP2		ŽB podesta MP2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.98900		1.98900		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1486202328

						165		K		435125012		Montáž schodišťových ramen se svařovanými spoji, hmotnosti přes 2 do 5 t		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.08516		0.17032		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1920888780

								VV				1+1				2.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						166		M		SR1		ŽB schodišťové rameno SR1		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		2.09820		2.09820		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1072651495

						167		M		SR2		ŽB schodišťové rameno SR2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		2.47780		2.47780		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		574790635

						168		K		441125211		Montáž vazníků ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji plnostěnných, hmotnosti přes 1 do 4 t		kus		14.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.05505		0.77070		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1837174169

						169		M		V3.1		ŽB střešní vazník V3.1		ks		7.000				0.00								snížená				0.00000		3.62960		25.40720		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1041549014

						170		M		V3.2		ŽB střešní vazník V3.2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.82000		1.82000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-904479037

						171		M		V4.1		ŽB střešní vazník V4.1		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.34940		1.34940		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-256018157

						172		M		V4.2		ŽB střešní vazník V4.2		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.18820		1.18820		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2095761908

						173		M		V4.3		ŽB střešní vazník V4.3		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.98020		0.98020		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		695335696

						174		M		V4.4		ŽB střešní vazník V4.4		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.09720		1.09720		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		733645054

						175		M		V4.5		ŽB střešní vazník V4.5		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.34420		1.34420		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2017663252

						176		M		V4.6		ŽB střešní vazník V4.6		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		1.34420		1.34420		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		415964128

						177		K		441125213		Montáž vazníků ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji plnostěnných, hmotnosti přes 7 do 10 t		kus		6.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.09420		0.56520		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-451662080

						178		M		V1		ŽB střešní vazník V1		ks		6.000				0.00								snížená				0.00000		9.43280		56.59680		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1138537001

						179		K		441125214		Montáž vazníků ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji plnostěnných, hmotnosti přes 10 do 15 t		kus		6.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.10001		0.60006		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1800487528

						180		M		V2		ŽB střešní vazník V2		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		10.22060		20.44120		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1568112242

						181		M		V2.1		ŽB střešní vazník V2.1		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		10.22060		20.44120		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		263815274

						182		M		V2.2		ŽB střešní vazník V2.2		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		10.22060		20.44120		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2001580201

								D		5		Komunikace								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0.00												0.00000				1,412.05332				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						183		K		612321111		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn		m2		247.484				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.01575		3.89787		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1062618541

								VV				"pod obklady"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				247,484				247.484																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						184		K		612321141		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn		m2		5,279.721				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.01838		97.04127		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		505050037

								VV				"administrativa 1.NP"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,075*3,28*2				33.292																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,075*3,28*2				20.172																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2*0,9				-1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*2*2				0.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*0,9*2				0.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8,725*3,28*2				57.236																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,825*3,28*2				31.652																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2*0,9				-1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,5*1,5				-2.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,9*2				-1.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,5*1,5				-2.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97				-1.379																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*2*2				0.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*0,9*2				0.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,1*1,5*4				0.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,09*1,5*4				0.540																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,45*3,28*2				9.512																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,025*3,28*4				39.688																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,625*3,28*2				10.660																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*3				-4.137																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,4*3,28*2				9.184																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,75*3,28*4				22.960																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,5*3,28*2				9.840																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*4				-5.516																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,5*3,28*2				16.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,45*3,28*2				9.512																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97				-1.379																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,625*3,28*2				10.660																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*3,28*4				11.808																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,5*3,28*2				22.960																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,15*3,25*2				7.475																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*5				-6.895																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				10,15*3,28*2				66.584																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,775*3,28*2				31.324																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*2				-2.758																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,5*1,5				-2.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,9*2,2*2				-3.960																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*2,2				-1.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1*2,2				-2.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-3*2,4				-7.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,15*1,5*4				0.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,57*3,28*2				10.299																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,6*3,28*2				17.056																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*2,2				-1.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				16,875*3,28*2				110.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,075*3,28*2				20.172																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,9*2,2*2				-3.960																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2*5				-17.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1*2,2				-2.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,95*3,28*6				136.776																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,35*3,28*2				21.976																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,875*3,28*2				38.540																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,625*3,28*2				30.340																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,325*3,28*2				2.132																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2*6				-21.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,9*3,28*2				19.024																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,95*3,28*2				12.792																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1*2,2				-2.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,972*3,28*2				32.616																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,3*3,28*4				56.416																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,053*3,28*2				33.148																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2*3				-10.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"halová část"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,58*6,87				24.595																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,45*6,87*5				221.558																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,4*6,87				23.358																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,58*5,565				19.923																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,45*5,565*5				179.471																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,4*5,565				18.921																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,588*1,3*2*2				-13.458																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,588*1,15*2*2				-11.905																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,487*1,3*10*2				-64.662																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,487*1,15*10*2				-57.201																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				47,3				47.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*2,2				-1.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				47,3*2				94.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*2,2				-1.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,85*5,4*2				30.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,25*5,4				17.550																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				53,52				53.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,95*5,3				20.935																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,25*5,3*2				34.450																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,95*1,5				5.925																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,95*0,15				0.593																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*0,15				-0.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*1,5				-2.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,5*5,3*2				15.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,1*5,3*3				49.290																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,6*5,3*2				16.960																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,1*1,5				4.650																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*2,2*2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				41,63*5,225				217.517																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2*2				-7.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				45,2*5,225				236.170																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*2,2*2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,35*1,5				5.025																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*1,5				-2.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,7*5,15				19.055																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,45*5,15*5				166.088																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,25*5,15*5				6.438																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2*4				-14.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1*2,2*2				-4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,225*5,15*2				12.618																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,5*5,265*2				57.915																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4*5,265				21.060																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2*2				-7.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,95*5,265				20.797																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,5*5,265				28.958																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,95*5,37				21.212																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,6*5,37				3.222																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				10,7*5,37				57.459																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8,5*5,37				45.645																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,2*5,265				11.583																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8,45*5,15				43.518																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,35*5,265*2				56.336																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8,45*5,265				44.489																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,4*5,37*6				141.768																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,7*5,37				19.869																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,55*5,37				19.064																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,15*5,37				16.916																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,7*1,5				5.550																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,55*1,5				5.325																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,15*1,5				4.725																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,8*1,5*3				-8.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7,925*5,15*2				81.628																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7,925*5,265*2				83.450																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,1*5,265*2*2				44.226																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1*2,2*2				-4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7,925*5,265*2*2				166.901																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,1*5,265*2*2				65.286																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,15*5,265*2*2				3.159																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2*2				-7.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7,125*5,265*2				75.026																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,2*5,37*2*2				197.616																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7*5,37*2*2				150.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,15*5,37*2				1.611																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2*2				-7.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,7*1,5*2				8.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,6*1,365*2				-7.098																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7,125*1,5*2				21.375																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,85*1,065*2*2				-12.141																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,2*5,15				11.330																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,45*5,265				28.694																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,5*5,265				28.958																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,9*5,37				26.313																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				10,25*5,37				55.043																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,75*5,37				25.508																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8*5,37				42.960																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8*5,15				41.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8*5,265				42.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,15*5,265*2				1.580																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,35*5,265*2				56.336																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,45*5,15				17.768																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,45*5,265				18.164																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,35*5,265				28.168																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,35*1,5				8.025																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,45*5,265				18.164																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,45*1,5				5.175																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,3*5,265				48.965																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,3*1,5				13.950																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,4*1,5				-2.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,15*5,37				16.916																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,15*1,5				4.725																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,55*5,37				19.064																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,55*1,5				5.325																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,25*5,37				17.453																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,25*1,5				4.875																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,4*5,37*6				141.768																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,8*1,5*3				-8.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"2.NP"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				10,15*3,5*2				71.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,65*3,5*2				32.550																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,25*1,97				-2.463																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,075*3,5*2				35.525																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,475*3,5*2				10.325																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*3,5*2*2				12.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,95*3,5*4				27.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*2				-2.758																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,925*3,5*2				13.475																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3*3,5*2				21.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*3				-4.137																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,7*3,5*2				11.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*3,5*4				12.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,75*3,5*2				12.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*2				-2.758																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,375*3,5*2				9.625																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2*3,5*2				14.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97				-1.379																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,15*3,5*2				8.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,25*3,5*2				15.750																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97				-1.379																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,775*3,5*2				19.425																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,25*3,5*2				15.750																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*3				-4.137																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,25*3,5*2				15.750																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,375*3,5*2				9.625																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*3				-4.137																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,075*3,5*2				35.525																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*3,5*2				12.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97				-1.379																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,9*1,97*2				-3.546																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				11,575*3,5*2				81.025																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*3,5*2				12.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97*5				-7.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,25*1,97				-2.463																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*2				-2.758																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,9*1,97				-1.773																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,15*3,5*2				22.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,5*3,5*2				24.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,2*0,9				-1.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*1,2*2				0.480																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*0,2*2				0.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,575*3,5*2				11.025																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*3,5*4				25.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*3,5*2				12.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97*2				-3.152																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*2				-2.758																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,075*3,5*2				35.525																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,5*3,5*2				17.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,2*0,9				-1.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*1,2*2				0.480																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*0,9*2				0.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5*3,5*2				35.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,725*3,5*2				26.075																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,2*0,9*2				-2.160																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*1,2*2*2				0.960																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*0,9*2*2				0.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,125*3,5*2				42.875																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*3,5*4				25.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,725*3,5*2				26.075																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97*8				-12.608																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*2				-2.758																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8,3*3,5*2				58.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				10,15*3,5*2				71.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2*0,9*2				-3.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*2*2*2				1.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,2*0,9*2*2				0.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,95*3,5*4				41.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,5*3,5*2				17.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,8*3,5*2				47.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3*3,5*2				21.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,4*3,5*2				9.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,5*3,5*2				10.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,9*3,5*4				26.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*3				-4.137																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,85*3,5*2				12.950																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97*2				-2.758																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,4*3,5*2				9.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*3,5*2				6.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97				-1.379																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,025*3,5*6				63.525																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,925*3,5*2				34.475																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,97				-1.576																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odečet plochy obkladů - omítnuté hrubou omítkou"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-247,484				-247.484																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5,279.721																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						185		K		612321191		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn		m2		5,527.205				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00790		43.66492		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-41720438

						186		K		611321141		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných		m2		209.230				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.01838		3.84565		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-350810210

								VV				4,08+51,65+23,63+40,72+25,66+21,68+21,34+5,65				194.410																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"2.NP"14,82				14.820																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				209.230																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						187		K		611321191		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů		m2		209.230				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00790		1.65292		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1143912719

						188		K		611321145		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků		m2		90.509				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.01838		1.66356		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		282972130

								VV				19,2				19.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				13,1				13.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				29,2				29.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,6				3.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,18*0,3*2"přetažení nad podhled"				3.108																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,95*2,45				12.128																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,55*2,45				3.798																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,8*2,45				6.860																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,1*2,45				7.595																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1*2,2				-2.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,45*2,4				-5.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				90.509																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						189		K		611321195		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí		m2		90.509				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00790		0.71502		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1461425831

						190		K		612142001		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn		m2		283.908				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00489		1.38831		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		195280565

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 																																																																																PSC		2

								VV				0,55*3,295*31				56.180																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,4*3,295				1.318																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,4*3,295				1.318																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,475*3,295				1.565																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,775*3,295				2.554																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,65*3,295				2.142																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,5*6,57*12				39.420																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1*6,57*12				78.840																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,65*1,5				0.975																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,7*1,5				1.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,555*1,5*2				1.665																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,7*1,5				1.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,7*5,3				3.710																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,55*5,15*8				22.660																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,65*5,15*5				16.738																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,7*1,5*14				14.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,07*0,7				3.549																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,435*5,07				2.205																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,45*5,07				2.282																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,7*5,07				3.549																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,45*5,07				2.282																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,65*5,07				3.296																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1*5,215*4				20.860																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				283.908																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						191		K		622142001		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn		m2		48.700				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00489		0.23814		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-569764212

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 																																																																																PSC		2

								VV				48,7				48.700																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						192		K		622221101		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm		m2		48.700				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.01127		0.54885		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1927914628

								VV				"izolace u  VZT"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				48,7				48.700																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						193		K		622221111		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm		m2		48.700				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.01131		0.55080		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-313023478

								VV				"izolace u VZT"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				48,7				48.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				48.700																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						194		M		631669110		deska akustická tl.40 mm		m2		49.674				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00088		0.04371		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		123531478

								VV				48,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				49.674																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						195		M		631669150		deska akustická tl.80 mm		m2		49.674				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00176		0.08743		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-2026969461

								VV				48,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				49.674																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						196		K		622521021		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn		m2		48.700				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00348		0.16948		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-436903159

								VV				"zateplené stěny vzduchotechniky																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				48,7				48.700																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						197		K		622252002		Montáž ostatních lišt zateplení		m		101.645				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00025		0.02541		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1920815123

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny. 																																																																																PSC		2

						198		M		590514800		lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m		m		106.727				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00003		0.00320		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2033334751

								VV				"vnější roh"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,28*2				6.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,8*6				16.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,15*6				30.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,265*9				47.385																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				101.645																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				101,645*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				106.727																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						199		K		622273041		Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 120 mm, vč. dodávky hliníkových profilů, lišt, oplechování, lemování, krycí lišty, spojovacího a kotvícího materiálu		m2		493.380				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00910		4.48976		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1141056160

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými (menšími) roztečemi podpěr se oceňuje individuálně, b) montáž a dodávku tepelné izolace z desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky - (cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) stanovit ve výši 25 %. b) případnou povrchovou úpravu desek. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 120 mm, vč. dodávky hliníkových profilů, lišt, oplechování, lemování, krycí lišty, spojovacího a kotvícího materiálu																																																																																P		2

								VV				86,3+282,8+91,6+64,1				524.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,6*2,2				-3.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-5,7*2,4				-13.680																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2*0,9*2				-3.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2*0,9*2				-3.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,2*0,9*4				-4.320																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,8*0,75*2				-2.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				493.380																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						200		M		591551040V		Desky fasádní obkladové desky fasádní deska  fasádní probarvená a povrchově barvená   tl. 8 mm		m2		616.725				0.00								snížená				0.00000		0.01460		9.00419		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1323701349

								VV				493,38*1,25 'Přepočtené koeficientem množství				616.725																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						201		K		633115		Montáž difúzní fólie - provětrávaných fasád		m2		493.380				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-234389469

						202		M		DF		difúzně otevřená a UV stabilní fólie		m2		616.725				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		572220892

								VV				493,38*1,25 'Přepočtené koeficientem množství				616.725																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						203		K		622121111V		Zatření spár vnějších povrchů z tvárnic nebo kamene, lepidlem		m2		493.380				0.00								snížená				0.00000		0.00120		0.59206		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1945972008

						204		K		631342112V		Polystyren beton spádový tl. 150 - 60mm		m2		1,611.605				0.00								snížená				0.00000		0.50500		813.86053		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-2039853187

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech. 																																																																																PSC		2

								VV				34,9*9,85				343.765																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				44,8*13,7				613.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				44,8*14,6				654.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,611.605																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						205		K		631342312		Cementová litá pěna – pěnobeton s polystyrénem objemové hmotnosti 400 kg/m3, tl. přes 50 do 80 mm		m3		9.913				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.40400		4.00485		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1681825145

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výplňové, vyrovnávací a tepelně–izolační vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech. 																																																																																PSC		2

								VV				(6,75+9,4+2,17+3,27+5,65+1,53+1,58+2,75+4,21+1,84+1,76+7,46+47,41+7,5+20+9,15+21,09+2,75+2,85+3,9+1,35+14,82+84,22+18,46+12,65+3,24+14,05+7,13)*0,03				9.568																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				11,5*0,03				0.345																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				9.913																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						206		K		632441113		Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tlouštky přes 30 do 40 mm		m2		330.440				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.07560		24.98126		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-434881939

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro samonivelační anhydritový potěr na stropech jako podklad pod, izolaci pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě. 																																																																																PSC		2

								VV				6,75+9,4+2,17+3,27+5,65+1,53+1,58+2,75+4,21+1,84+1,76+7,46+47,41+7,5+20+9,15+21,09+2,75+2,85+3,9+1,35+14,82+84,22+18,46+12,65+3,24+14,05+7,13				318.940																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				11,5				11.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				330.440																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						207		K		632481213		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie		m2		330.440				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00012		0.03965		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2106332952

						208		K		631311125		Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25		m3		155.440				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		2.45329		381.33940		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1534684146

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. 																																																																																PSC		2

								VV				(31,6+48,82+13,01+3,59+5,16+1,55+1,66+42,18+15,75+2,62+2,63+5+4,38+4,08+51,76+24,03+40,92+25,86+21,92+21,54+5,78)*0,085				31.776																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(173,24+426,39+31,17+13,11+4,81+5,12+32,3+18,71+14,79+16+14,28+61,01+42,96+16,78+16,78+14,28+16+16,76+63,15+45,5)*0,085				88.667																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"spádové mazaniny" (282,37+24,73+93,32+93,32+24,73)*0,0675				34.997																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				155.440																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						209		K		631319022		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)		m3		144.891				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.02000		2.89782		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		602795757

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9176 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 																																																																																PSC		2

								VV				155,44				155.440																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"pod dlažbou" -10,5485				-10.549																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				144.891																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						210		K		631319183		Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm		m3		34.997				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-874053888

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 																																																																																PSC		2

								VV				(282,37+24,73+93,32+93,32+24,73)*0,0675				34.997																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						211		K		631362021		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI		t		5.487				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		1.05306		5.77814		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		97523303

								VV				5,487				5.487																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						212		K		634111114		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm		m		1,153.380				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00008		0.09227		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		579063448

								VV				30,55+12,91+7,9+9,95+5,05+5,3+27,39+16,3+6,3+6,5+9,3+8,95+8,34+41,1+20,7+25,95+24,1+18,71+18,54+9,7				313.540																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				111,1+103,9+99,24+26,4+14,4+9,2+9,4+26,3+17,6+15,3+15,9+15,1+41,2+27+53,15+22,35+20,05+53,15+22,35+20,05+15,1+15,9+16,2+41,9+27,6				839.840																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,153.380																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						213		K		634663111		Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm		m		468.775				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00023		0.10782		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-2004322866

								VV				243,535				243.535																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"VZT, nádrže, motorgenerátory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,8*2*2				11.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,2*2*7				58.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,6*2*5				56.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,9*2*2				27.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,95*2*2				7.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,7*2*4				21.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,28*2*4				42.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				468.775																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						214		K		634911113		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm		m		243.535				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00001		0.00244		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		541966808

								VV				4,825+4,775+3,35+5,875+2,55				21.375																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,075*2				6.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,33*6				13.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				10,2*6				61.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				41,75				41.750																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,35*7				23.450																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4+2,2+4,75+5,35+2,1+1,14+1,14+2,1				22.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,2*2				4.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,2*2				18.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7,125*2				14.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,7*2				5.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,2				2.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,75				4.750																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,45				3.450																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				243.535																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						215		K		6222556		Dekorativní omítka - sokl		m2		28.743				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1103123851

								VV				59,2*0,15				8.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				36,59*0,15*2				10.977																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				59,24*0,15				8.886																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				28.743																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						216		K		636311122		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm		m2		1.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00160		0.00240		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1817570469

								VV				0,5*0,5*6				1.500																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						217		M		592456200		Dlaždice betonové dlažba desková betonová 50 x 50 x 6 šedá		m2		1.530				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.13200		0.20196		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1634674400

								VV				1,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				1.530																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						218		K		642942721		Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru přes 2,5 do 4,5 m2		kus		6.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00096		0.00576		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		396475889

						219		M		Z12		ocelová zárubeň 1600x2200 tl. stěny 125mm, specifikace viz popis v PD		ks		6.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1202775415

								VV				2+4				6.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						220		K		642945111		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2		kus		7.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.44170		3.09190		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-68000662

						221		M		Z13		ocelová zárubeň 1000x2200, protipožární EW45 DP1,  tl. stěny 125mm, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		725156958

						222		M		Z14		ocelová zárubeň 1000x2200, protipožární EW45 DP1,  tl. stěny 150mm, specifikace viz popis v PD		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1071519648

						223		M		Z20		ocelová zárubeň 900x2200, protipožární EW45 DP1,  tl. stěny 250mm, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1645506142

						224		M		Z21		ocelová zárubeň 800x2200, protipožární EW45 DP1,  tl. stěny 200mm, specifikace viz popis v PD		ks		3.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-288015152

						225		K		642945112		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2		kus		11.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.54769		6.02459		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-215648265

						226		M		Z15		ocelová zárubeň 1600x2200, protipožární EW45 DP1,  tl. stěny 150mm, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		600449657

						227		M		Z16		ocelová zárubeň 1600x2200, protipožární EW45 DP1,  tl. stěny 200mm, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1725497507

						228		M		Z17		ocelová zárubeň 1600x2200, protipožární EW45 DP1,  tl. stěny 250mm, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1290937612

						229		M		Z18		ocelová zárubeň 1600x2200, protipožární EW90 DP1,  tl. stěny 150mm, specifikace viz popis v PD		ks		6.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-830285859

						230		M		Z19		ocelová zárubeň 1600x2200, protipožární EW90 DP1,  tl. stěny 250mm, specifikace viz popis v PD		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-993148734

								D		8		Trubní vedení								0.00												0.00000				3.07392				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						231		K		894401211		Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných		kus		4.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.01424		0.05696		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		828863350

						232		M		592241040		Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro studňové a drenážní soustavy skruže, síla stěny 9 cm 100 x 100 x 9		kus		4.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.74000		2.96000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-829903068

						233		K		894401211V		Odstranění betonových dílců pro šachty skruží rovných		kus		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.01424		0.05696		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1943042173

								D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								0.00												0.00000				2.09299				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						234		K		919726121V		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2		m2		4,267.336				0.00								snížená				0.00000		0.00036		1.53624		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1941304359

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 																																																																																PSC		2

								VV				2006,542*2				4,013.084																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"obvod"195*0,2*2				78.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,4*0,3*4*18*2				17.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,1*5,4*2*2				23.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,1*2,2*2*2				9.680																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,6*5,28*2*4*2				50.688																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,6*2,7*2*4*2				25.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*5,37*2*2				38.664																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*2,85*2				10.260																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4,267.336																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						235		K		941111111		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m		m2		421.964				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1628508260

								VV				10,81*7,1*2				153.502																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				36,02*7,1				255.742																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,12*3*2				12.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				421.964																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						236		K		941111211		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111		m2		25,317.840				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1347921665

								VV				421,964*60				25,317.840																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						237		K		941111811		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m		m2		421.964				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2019271899

						238		K		945412111		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m		den		150.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-724338878

								VV				5*30				150.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						239		K		949101112		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m		m2		2,226.980				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00021		0.46767		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		795958867

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 																																																																																PSC		2

								VV				12,69+9,14+2,17+3,09+5,47+1,53+1,58+2,75+4,13+1,76+1,76+7,4+47,09+7,4+20+9,15+20,34+2,66+2,85+3,9+1,26+14,82+84,02+18,46+12,85+3,24+13,96+6,71+11,03				333.210																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				12,93+48,5+12,81+3,59+5,16+1,46+1,58+42,02+15,55+2,45+2,63+4,92+4,38+4,08+51,65+23,63+40,72+25,66+21,68+21,34+5,65				352.390																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				172,62+425,85+275,41+30,74+12,68+4,65+4,96+31,77+18,46+14,3+15,52+13,8+60,77+42,73+90,56+24,49+16,64+90,56+24,49+16,64+13,8+15,52+16,28+62,93+45,21				1,541.380																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2,226.980																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						240		K		952901221		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží		m2		2,226.980				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00004		0.08908		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1462302730

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 																																																																																PSC		2

						241		K		Chránička		Dodávka a osazení chráničky d32mm - kabeláž		m		13.820				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1457552267

								VV				"střecha																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,41*4				1.640																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,12*4				0.480																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"ochranka																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				10,6				10.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"ostatní																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,1				1.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				13.820																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						242		K		PHP1		Přenosný hasící přístroj práškový, min. hasící schopnost 34A  183 B,C, dodávka a montáž		ks		13.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2122521236

						243		K		PHP2		Přenosný hasící přístroj práškový, min. hasící schopnost 21A  113 B,C, dodávka a montáž		ks		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		445468025

						244		K		PHP3		Přenosný hasící přístroj práškový, min. hasící schopnost 113 B,C, dodávka a montáž		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		872233829

						245		K		PHP4		Přenosný hasící přístroj sněhový CO2, min. hasící schopnost 183 B, C, dodávka a montáž		ks		16.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-409088041

						246		K		999111		Dodávka a montáž kabelové komory 460x595x460mm		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		408317210

						247		K		T1		Dodávka a montáž držáku toaletního papíru - nerez		ks		8.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1406248024

						248		K		T2		Dodávka a montáž wc štětky - nerez		ks		8.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		2097664895

						249		K		T3		Dodávka odpadkového koše 60l, s poklopem a nášlapným otevíráním - nerez		ks		10.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1167919677

						250		K		T4		Dodávka a montáž nástěnného dávkovače papírových ručníků - nerez		ks		10.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1814436013

						251		K		T5		Dodávka a montáž nástěnného dávkovače mýdla - nerez		ks		10.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-876356824

						252		K		T6		Dodávka a montáž kruhového zrcadla		ks		9.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-677750612

						253		K		T7		Dodávka a montáž trojháčku na šaty - nerez		ks		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1780646870

						254		K		Dekor		Obklad dekorační - stěna za stolem ostrahy, cca 13,6m2 - popis viz TZ odst. 5.6.4.		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-514259101

								D		997		Přesun sutě								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						255		K		997006007		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového		t		2,445.017				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1444860194

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 																																																																																PSC		2

								VV				116,928+1234,877+1093,212				2,445.017																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						256		K		997006512		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km		t		2,552.639				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-141656199

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 																																																																																PSC		2

								VV				116,928+1234,877+1093,212				2,445.017																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				79,43				79.430																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				19,186+9,006				28.192																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2,552.639																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						257		K		997006519		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km		t		15,315.834				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-1753898445

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 																																																																																PSC		2

								VV				2552,639*6 'Přepočtené koeficientem množství				15,315.834																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						258		K		997006551		Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění		t		2,552.639				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-2044388376

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 																																																																																PSC		2

						259		K		997013802		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového		t		2,445.017				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-246012654

								VV				116,928+1234,877+1093,212				2,445.017																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						260		K		9970138211		Poplatek za uložení stavebního odpadu asfalt s příměsí dehtu  na skládce (skládkovné)		t		28.192				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		979564606

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 																																																																																PSC		2

								VV				19,186+9,006				28.192																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						261		K		997221855		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva		t		79.430				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-18994655

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						262		K		998014121		Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m		t		10,512.883				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		1620623066

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot. 																																																																																PSC		2

						263		K		998014190		Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m		t		10,512.883				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		957110918

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot. 																																																																																PSC		2

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				264.97824				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		6699		Značení objektů a místností								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						264		K		662		Typ "informační systém u vstupu" na oplocení - 3 řádky (číslo SO, název SO a KKS kód) + logo		ks		6.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-817651957

						265		K		663		Typ "totem před budovou" (logo, název areálu, číslo SO, název SO a KKS kód, jméno společnosti, organizační jednotka),základ, kotvení		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-841976451

						266		K		666		Orientační systém - Typ "informační systém na podlaží" - viz výpis v PD		ks		5.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1459451975

						267		K		667		Orientační systém - označení únikového východu, požárních hydrantů, hasících přístrojů a hlavních uzávěrů		ks		71.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-293750627

						268		K		668		Orientační systém - Typ „tabulka u dveří“ AL s číslem a druhem místnosti a jmenovkami - viz příloha PD		ks		77.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1454324449

								D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								0.00												0.00000				12.33883				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						269		K		711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním		m2		2,037.804				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2094378531

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 																																																																																PSC		2

								VV				2006,542				2,006.542																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"vstup"3,08*10,15				31.262																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2,037.804																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						270		M		111631500		lak asfaltový 9 kg		t		0.611				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		1.00000		0.61100		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		583131368

								VV				2037,804*0,0003				0.611																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						271		K		711112001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním		m2		127.126				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-747201301

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 																																																																																PSC		2

								VV				"obvod"195*0,2				39.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,4*0,3*4*18				8.640																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,1*5,4*2				11.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,1*2,2*2				4.840																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,6*5,28*2*4				25.344																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,6*2,7*2*4				12.960																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*5,37*2				19.332																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*2,85				5.130																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				127.126																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						272		M		111631500		lak asfaltový 9 kg		t		0.044				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		1.00000		0.04400		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1643622719

								VV				127,126*0,00035				0.044																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						273		K		711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP		m2		2,037.804				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00040		0.81512		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-833563135

								VV				2006,542				2,006.542																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"vstup"3,08*10,15				31.262																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2,037.804																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						274		M		628361100		pásy asfaltované těžké vložka profilovaná kovová folie s Al folií nosnou vložkou		m2		2,343.475				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00410		9.60825		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-107314612

								VV				2037,804*1,15				2,343.475																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						275		K		711142559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP		m2		127.126				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00040		0.05085		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1836021684

								VV				"obvod"195*0,2				39.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,4*0,3*4*18				8.640																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,1*5,4*2				11.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,1*2,2*2				4.840																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,6*5,28*2*4				25.344																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,6*2,7*2*4				12.960																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*5,37*2				19.332																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*2,85				5.130																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				127.126																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						276		M		628361100		pásy asfaltované těžké vložka profilovaná kovová folie s Al folií nosnou vložkou		m2		152.551				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00410		0.62546		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-97670783

								VV				127,126*1,2				152.551																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						277		K		711741567		Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, vodorovných V		m		176.100				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00040		0.07044		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2027513667

								VV				6,05*2*2				24.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,75*2*2				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,65*2				11.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,7*2				7.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,95*2*2				15.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,9*4*2				39.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,725*4*2				37.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,5*2				7.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,3*2				8.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,9*2				9.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				176.100																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						278		K		711742567		Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, svislých S		m		222.090				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00040		0.08884		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		753744861

								VV				3,38*33				111.540																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,35*33				110.550																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				222.090																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						279		M		628321320		Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož V 60 S 35 role 10 m2		m2		109.503				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00388		0.42487		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1812238574

								VV				176,1*0,25				44.025																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				222,09*0,25				55.523																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				99.548																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				99,548*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				109.503																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						280		K		998711102		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		12.339				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-122744346

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

						281		K		998711192		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m		t		12.339				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1077769722

								D		712		Povlakové krytiny								0.00												0.00000				179.83849				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						282		K		712391382V		Provedení povlakové krytiny střech násypem z hrubého kameniva tl 50 mm		m2		1,582.991				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		622264231

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. 																																																																																PSC		2

								VV				34,66*9,61				333.083																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				28,05*44,56				1,249.908																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,582.991																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						283		M		583374020		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22		t		158.299				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		1.00000		158.29900		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-2018561653

								VV				1582,991*0,05*2				158.299																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						284		K		712461703		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. fólií přilepenou lepidlem v plné ploše		m2		2,302.492				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00083		1.91107		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-538252111

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 																																																																																PSC		2

						285		M		283220120V		fólie hydroizolační střešní UV tl 1,5 mm š 2050 mm šedá		m2		2,762.990				0.00								snížená				0.00000		0.00190		5.24968		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		65997663

								VV				aps				1,891.896																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				aph				375.350																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"vchod. stříška"35,246				35.246																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2,302.492																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				2302,492*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				2,762.990																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						286		K		712441559		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše		m2		2,273.343				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00094		2.13694		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-2072924735

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 																																																																																PSC		2

						287		M		628321340V		pás těžký asfaltovaný, 1x vložka ze skleněné tkaniny		m2		2,175.680				0.00								snížená				0.00000		0.00388		8.44164		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1697281175

								VV				36,02*10,97				395.139																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,25*34,66*2				17.330																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,25*9,61*2				4.805																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				45,47*28,1				1,277.707																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				23,1				23.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,675*44,52				30.051																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,79*27,52				21.741																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,79*45,31				35.795																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,79*1,58				1.248																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,59*44,52				70.787																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"vytažení na potrubí"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,24*0,48*8				4.762																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,2*0,48*4				6.144																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,424*0,48*2				3.287																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV		aps		Součet				1,891.896																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				1891,896*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				2,175.680																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						288		M		628361100V		Pásy asfaltované těžké vložka profilovaná kovová folie s Al folií nosnou vložkou role/7,5m2		m2		438.664				0.00								snížená				0.00000		0.00410		1.79852		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		24031691

								VV				8,235*44,52				366.622																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,7				2.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7,63*0,79				6.028																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"vytažení na potrubí"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				7,272*0,48*12				41.887																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odečet prostupů potrubí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,386*1,25*12				-35.790																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				381.447																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				381,447*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				438.664																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						289		K		712491172		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st.- ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné		m2		5,789.063				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		593486920

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech o sklonu přes 30 st. do 60 st. se oceňují skladebně cenou příslušné izolace ze souborů cen 712 49-1 . Provedení povlakové krytiny do 30 st. a cenou příplatku -9098. 2. Cenami -9095 až -9098 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. 																																																																																PSC		2

						290		M		693112580V		geotextilie 300g/m2		m2		6,657.422				0.00								snížená				0.00000		0.00030		1.99723		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1712162028

								VV				aps*2				3,783.792																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				aph				375.350																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"pod kačírek																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				34,66*9,61				333.083																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				28,05*44,56				1,249.908																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				34,66*0,05*2				3.466																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,61*0,05*2				0.961																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				44,52*0,05*2				4.452																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				28,05*0,05*2				2.805																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				5,753.817																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"vch. stříška" 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				9,75*3,193				31.132																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,51*2				1.020																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,55*0,113				1.079																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,55*0,211				2.015																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				35.246																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5,789.063																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				5789,063*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				6,657.422																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						291		K		712661		Dodávka a montáž manžety PVC fólie - nosné sloupky žaluzií 100x150mm		ks		18.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-246054038

						292		K		712662		Dodávka a montáž manžety PVC fólie - nosné sloupky žaluzií 150x150mm		ks		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1989296383

						293		K		712663		Dodávka a montáž manžety PVC fólie - nosné sloupky žaluzií 180x100mm		ks		12.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-720349858

						294		K		712664		Dodávka a montáž manžety PVC fólie - kotvící body pr. 30mm		ks		3.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		971917257

						295		K		712665		Dodávka a montáž manžety PVC fólie - VZT potrubí pr. 77mm		ks		10.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		697310005

						296		K		712666		Dodávka a montáž manžety PVC fólie - ostatní prostupy pr. do 100mm		ks		30.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		147523833

						297		K		73199V		Zatmelení PU tmelem  - ukončení fólie přetažené přes prostupy střechou, např. VZT potrubí		m		147.092				0.00								snížená				0.00000		0.00003		0.00441		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		4		-2092963603

								VV				0,1*2*18				3.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,15*2*18				5.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,15*4*4				2.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,18*2*12				4.320																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,1*2*12				2.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,1*3				0.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7,272*12				87.264																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,24*8				9.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,2*4				12.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,424*2				6.848																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,242*10				2.420																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,314*30				9.420																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				147.092																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						298		K		998712102		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		179.834				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1863367368

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

						299		K		998712192		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m		t		179.834				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-446064211

								D		713		Izolace tepelné								0.00												0.00000				26.09336				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						300		K		713121111		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá		m2		2,286.440				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-818111059

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 																																																																																PSC		2

						301		M		283763830V		polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 120 mm		m2		1,995.120				0.00								snížená				0.00000		0.00400		7.98048		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1384189772

								P				Poznámka k položce:
lambda=0,036 [W / m K]																																																																																P		2

								VV				"měřeno v PD"1956				1,956.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								VV				1956*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				1,995.120																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						302		M		631509430V		deska podlahová 1250x600 mm - kročejová izolace tl. 20mm - minerální vata		m2		337.049				0.00								snížená				0.00000		0.00250		0.84262		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1218953874

								VV				"2.NP																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6,75+9,4+2,17+3,27+5,65+1,53+1,58+2,75+4,21+1,84+1,76+7,46+47,41+7,5+20+9,15+21,09+2,75+2,85+3,9+1,35+14,82+84,22+18,46+12,65+3,24+14,05+7,13				318.940																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				11,5				11.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				330.440																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				330,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				337.049																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						303		K		713131141		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně		m2		165.924				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00600		0.99554		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		91806556

								VV				56,24*0,9*2				101.232																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				35,94*0,9*2				64.692																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				165.924																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						304		M		283763710		polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 80 mm		m2		169.242				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00240		0.40618		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-217861704

								P				Poznámka k položce:
lambda=0,036 [W / m K]																																																																																P		2

								VV				165,924*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				169.242																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						305		K		713141131		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá		m2		2,155.276				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00116		2.50012		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1254800884

						306		M		283759620V		deska z pěnového polystyrenu tl.180 mm		m2		1,892.386				0.00								snížená				0.00000		0.00630		11.92203		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1895599651

								P				Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]																																																																																P		2

								VV				9,61*34,66				333.083																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,9*44,52				307.188																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				28,07*44,56				1,250.799																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odečet prostupů VZT																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,386*1,25*12				-35.790																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,855.280																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				1855,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				1,892.386																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						307		M		283759270V		deska z pěnového polystyrenu tl. 120 mm		m2		305.996				0.00								snížená				0.00000		0.00420		1.28518		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1808165699

								P				Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]																																																																																P		2

								VV				0,13*9,61*2				2.499																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,13*34,66*2				9.012																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,52*36,02*2				37.461																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,52*9,61*2				9.994																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				27,5				27.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,275*44,52				12.243																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,23*44,52				54.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,379*44,52				16.873																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,49*44,52				21.815																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,545*44,52				24.263																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				44,52*0,67*2				59.657																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				35,7*0,67				23.919																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				299.996																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				299,996*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				305.996																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						308		K		713141211		Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně		m		420.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-766076996

						309		M		631529020		klín atikový přechodný tl.50 x 50 mm, dl. 1m		kus		424.200				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00038		0.16120		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1405801552

								VV				420*1,01 'Přepočtené koeficientem množství				424.200																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						310		K		998713102		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m		t		26.093				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		855474845

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

						311		K		998713192		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m		t		26.093				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1699868795

								D		714		Akustická a protiotřesová opatření								0.00												0.00000				2.51817				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						312		K		714121013V		Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý		m2		463.240				0.00								snížená				0.00000		0.00132		0.61148		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-486080571

								VV				48,5+12,81+3,59+5,16+1,46+1,58+42,02+15,55+2,45+2,63+4,92+4,38				145.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				12,69+9,14+2,17+3,09+5,47+1,53+1,58+2,75+4,13+1,76+1,76+7,4+47,09+7,4+20+9,15+20,34+2,66+2,85+3,9+1,26+84,02+18,46+12,65+3,24+13,96+6,71+11,03				318.190																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				463.240																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						313		M		MAP		minerální akustický podhled, index zvukového útlumu Rw 21, odolné proti vlhkosti		m2		486.402				0.00								snížená				0.00000		0.00392		1.90670		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		828787249

								VV				463,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				486.402																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						314		K		998714102		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		2.518				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		744654722

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

						315		K		998714192		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m		t		2.518				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1530672792

								D		722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod								0.00												0.00000				0.02496				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						316		K		722254115		Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 25 (polyesterová hadice)		soubor		2.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.01248		0.02496		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1058052541

						317		K		998722102		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		0.025				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1609818225

						318		K		998722192		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m		t		0.025				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-695374252

								D		763		Konstrukce suché výstavby								0.00												0.00000				16.04863				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						319		K		763121415V		SDK stěna předsazená profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 EI 15, včetně TI akustická deska tl. 120mm - odizolovaná stěna datového sálu		m2		55.600				0.00								snížená				0.00000		0.01236		0.68722		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1839119143

						320		K		763121429V		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 150 mm		m2		27.134				0.00								snížená				0.00000		0.01573		0.42682		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1141521073

								VV				"předstěny u zařiz. předmětů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*3,28*2				5.904																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,5*3,28				4.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,8*2,8				2.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*2,8*2				5.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,5*2,8				4.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,825*2,8				2.310																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*2,8				2.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				27.134																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						321		K		763131541		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI		m2		582.700				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.02553		14.87633		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		701580350

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				18,46+14,3+15,52+13,8+60,77+42,73+90,56+24,49+16,64+90,56+24,49+16,64+13,8+15,52+16,28+62,93+45,21				582.700																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						322		K		763131714		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr		m2		582.700				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00010		0.05827		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-2117778891

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

						323		K		998763302		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		16.049				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1405633514

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 																																																																																PSC		2

						324		K		998763391		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m		t		16.049				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1596528442

								D		764		Konstrukce klempířské								0.00												0.00000				1.21599				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						325		K		764244303V		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 150 mm		m		16.200				0.00								snížená				0.00000		0.00153		0.02479		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		91547981

						326		K		764244308		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 750 mm		m		94.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00448		0.42112		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1189903945

						327		K		764244311		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm		m2		107.940				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00537		0.57964		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-2063808558

								VV				0,84*128,5				107.940																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						328		K		764244V		Oplechování stěny - technologická část, z TiZn lesklého plechu kotvené rš  1700 mm, dl. 6,27		m2		10.659				0.00								snížená				0.00000		0.00537		0.05724		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-853019646

								VV				1,7*6,27				10.659																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						329		K		7643413031V		Lemování rovných zdí z TiZn lesklého plechu rš 50 mm - přítlačná lišta s vrutem		m		44.700				0.00								snížená				0.00000		0.00149		0.06660		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1384093975

						330		K		764341303V		Lemování rovných zdí z TiZn lesklého plechu rš 155 mm - krycí lišta s vrutem		m		44.700				0.00								snížená				0.00000		0.00149		0.06660		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-849304174

						331		K		76466		Dodávka a montáž střešního pojistného přepadu s integrovanou PVC manžetou 300x100mm		ks		11.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1030965456

						332		K		76467		Dodávka a montáž nerezové šachty osazené před pojistný přepad		ks		11.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-647257395

						333		K		998764202		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		%						0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1871851982

						334		K		998764292		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m		%						0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		548298199

								D		766		Konstrukce truhlářské								0.00												0.00000				0.01590				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						335		K		76666017V		Montáž dveřních křídel ocelových otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně		kus		27.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1816342050

						336		M		DV1		ocelové dveře vnitřní jednokřídlové plné 700x1970mm s polodrážkou, vč. kování a zámku, mřížka 500x200mm, specifikace viz popis v PD - D5		ks		21.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1577979359

								VV				8+13				21.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						337		M		DV3		ocelové dveře vnitřní jednokřídlové plné 800x1970mm s polodrážkou, vč. kování a zámku, specifikace viz popis v PD - D7		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-81308939

						338		M		DV4		ocelové dveře vnitřní jednokřídlové plné 800x1970mm s polodrážkou, vč. kování a zámku, mřížka 500x200mm, specifikace viz popis v PD - D8		ks		3.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1763139998

						339		M		DV5		ocelové dveře vnitřní jednokřídlové plné 800x1970mm s polodrážkou,tř. zvukové izolace min Rw=32dB, vč. kování a zámku, specifikace viz popis v PD - D9		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1183396353

						340		M		DV6		ocelové dveře vnitřní jednokřídlové plné 800x1970mm s polodrážkou,tř. zvukové izolace min Rw=52dB, vč. kování a zámku, specifikace viz popis v PD - D10		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-672329125

						341		K		76666018V		Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně		kus		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1201046696

						342		M		DV9		ocelové dveře vnitřní dvoukřídlové plné 1250x1970mm s polodrážkou,tř. zvukové izolace min Rw=52dB, vč. kování a zámku, specifikace viz popis v PD - D18		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-207723951

						343		K		76666019V		Montáž ocelových dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně		kus		3.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-464102068

						344		M		DV2		ocelové dveře vnitřní jednokřídlové plné 700x1970mm s polodrážkou, protipožární EW45 DP1 vč. kování a zámku, samozavírače, specifikace viz popis v PD - D6		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1525939955

						345		M		DV7		ocelové dveře vnitřní jednokřídlové plné 800x1970mm s polodrážkou, protipožární EW45 DP1 vč. kování a zámku, samozavírače, specifikace viz popis v PD - D12		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-947348222

						346		M		DV10		ocelové dveře vnitřní jednokřídlové plné 800x2200mm s polodrážkou, protipožární EW45 DP1 vč. kování a zámku, samozavírače, specifikace viz popis v PD - D19		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1113920619

						347		K		76666020V		Montáž ocelových dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně		kus		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2088328350

						348		M		DV8		ocelové dveře vnitřní jednokřídlové plné 900x1970mm s polodrážkou, protipožární EW45 DP1 vč. kování a zámku, samozavírače, specifikace viz popis v PD - D16		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-206286694

						349		K		76668211V		Montáž zárubní ocelových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm		kus		26.000				0.00								snížená				0.00000		0.00045		0.01170		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-415980498

						350		M		Z1		ocelová zárubeň 700/1970 tl. stěny 125mm, specifikace viz popis v PD		ks		21.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1909573453

						351		M		Z3		ocelová zárubeň 800/1970 tl. stěny 125mm, specifikace viz popis v PD		ks		5.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		317843836

								VV				1+2+1+1				5.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						352		K		76668212V		Montáž zárubní ocelových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm		kus		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00046		0.00092		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1865654875

						353		M		Z4		ocelová zárubeň 800/1970 tl. stěny 200mm, specifikace viz popis v PD		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-506967614

						354		K		76668213V		Montáž zárubní ocelových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm		kus		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00044		0.00044		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1272874564

						355		M		Z9		ocelová zárubeň 1250/1970, tl. stěny 250mm, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1440957324

						356		K		76668221V		Montáž zárubní ocelových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm		kus		3.000				0.00								snížená				0.00000		0.00040		0.00120		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1037140559

						357		M		Z5		ocelová zárubeň 800/1970 protipožární EW45 DP1, tl. stěny 125mm, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		470630754

						358		M		Z8		ocelová zárubeň 900/2200 protipožární EW45 DP1, tl. stěny 125mm, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1774849566

						359		M		Z10		ocelová zárubeň 800/2200 protipožární EW45 DP1, tl. stěny 125mm, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1686970150

						360		K		76668222V		Montáž zárubní ocelových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm		kus		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.00041		0.00164		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-888055623

						361		M		Z2		ocelová zárubeň 700/1970 protipožární EW45 DP1 tl. stěny 250mm, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2111753639

						362		M		Z6		ocelová zárubeň 800/1970 protipožární EW45 DP1, tl. stěny 250mm, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-469236784

						363		M		Z7		ocelová zárubeň 900/1970 protipožární EW45 DP1, tl. stěny 200mm, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-314220832

						364		M		Z11		ocelová zárubeň 900/2200 protipožární EW45 DP1, tl. stěny 250mm, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1301385023

						365		K		766D1		Dodávka a montáž ocelových dveří vnitřních 800x1970mm s polodrážkou, s elektromechanickým zámkem, vč. kování, třída zvuk izolace min Rw=52dB, kompletní dodávka, specifikace viz popis v PD - D10		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-2138620788

						366		K		766D2		Dodávka a montáž ocelových dveří vnitřních 800x1970mm s polodrážkou, protipožární EW45 DP1, se samozavíračem, s elektromechanickým zámkem, vč. kování, kompletní dodávka, specifikace viz popis v PD - D11		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		849972624

						367		K		766D3		Dodávka a montáž ocelových dveří vnitřních 900x2200mm s polodrážkou, protipožární EW45 DP1, se samozavíračem, s elektromechanickým zámkem, vč. kování, kompletní dodávka, specifikace viz popis v PD - D17		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		750778374

						368		K		766D4		Dodávka a montáž ocelových dveří vnitřních 900x2200mm s polodrážkou, protipožární EW45 DP1, se samozavíračem, s elektromechanickým zámkem, tř. zvukové izolace min Rw=52Db,   vč. kování, kompletní dodávka, specifikace viz popis v PD - D20		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		943984200

						369		K		766D5		Dodávka a montáž dveří vnitřních ocelových 1600x2200mm, s elektromechanickým zámkem,  vč. kování, kompletní dodávka, specifikace viz popis v PD - D21		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-64082566

						370		K		766D6		Dodávka a montáž dveří vnitřních ocelových 1600x2200mm, s elektromechanickým zámkem, větr. mřížka 500x200mm,  vč. kování, kompletní dodávka, specifikace viz popis v PD - D22		ks		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		310655104

						371		K		766D7		Dodávka a montáž dveří vnitřních ocelových 1000x2200mm, protipožární EW 45 DP1 se samozavíračem, s elektromechanickým zámkem, vč. kování, kompletní dodávka, specifikace viz popis v PD - D23		ks		3.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1420349797

						372		K		766D8		Dodávka a montáž dveří vnitřních ocelových 1600x2200mm, protipožární EW 45 DP1 se samozavíračem, s elektromechanickým zámkem, vč. kování, kompletní dodávka, specifikace viz popis v PD - D24		ks		3.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		267752611

						373		K		766D9		Dodávka a montáž dveří vnitřních ocelových 1600x2200mm, protipožární EW 90 DP1 se samozavíračem, s elektromechanickým zámkem, vč. kování, kompletní dodávka, specifikace viz popis v PD - D25		ks		6.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-313743630

						374		K		766D10		Dodávka a montáž dveří vnitřních ocelových 1600x2200mm, protipožární EW 90 DP1 se samozavíračem, tř. zvukové izolace min Rw=52dB, s elektromechanickým zámkem, vč. kování, kompletní dodávka, specifikace viz popis v PD - D26		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-29744475

						375		K		766D11		Dodávka a montáž dveří vnitřních ocelových 900x2200mm, protipožární EW 45 DP1 se samozavíračem, tř. zvukové izolace min Rw=52dB, s elektromechanickým zámkem, vč. kování, kompletní dodávka, specifikace viz popis v PD - D27		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1746383683

						376		K		766D12		Dodávka a montáž dveří vnitřních ocelových 800x2200mm, protipožární EW 45 DP1 se samozavíračem, s elektromechanickým zámkem, vč. kování, kompletní dodávka, specifikace viz popis v PD - D28		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-164915102

						377		K		KU1		Dodávka a montáž kuchyňské linky dl. 4m, horní skříňky, jednodílný dřez, vestavěná lednice a mikrovlnná trouba - popis viz PD		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		491022370

						378		K		KU2		Dodávka a montáž kuchyňské linky L  3625/875 x600mm, horní skříňky, jednodílný dřez, vestavěná lednice a mikrovlnná trouba		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-285560919

						379		K		KU3		Dodávka a montáž kuchyňské linky dl. 2,4m, horní skříňky, jednodílný dřez, vestavěná lednice a mikrovlnná trouba		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1960819834

						380		K		998766202		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		%						0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1348410749

						381		K		998766292		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m		%						0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-624393359

								D		767		Konstrukce zámečnické								0.00												0.00000				0.12145				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						382		K		7651V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A1 - 6920x2150mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1467696206

						383		K		7652V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A2 - 6870x2150mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2050639053

						384		K		7653V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A3 - 6830x2150mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2053502416

						385		K		7654V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A4 - 6780x2150mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-948331805

						386		K		7655V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A5 - 6730x2150mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		5.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-2024124221

						387		K		7656V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A6 - 5875x2150mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1870543290

						388		K		7657V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A7 - 3540x2150mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-354594056

						389		K		7658V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A8 - 6780x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		377036190

						390		K		7659V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A9 - 6730x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		5.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1039410236

						391		K		76510V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A10 - 6230x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		446457820

						392		K		76511V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A11/1 - 3260x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1311040306

						393		K		76512V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A11/2 - 2815x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-913496474

						394		K		76513V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A12 - 5445x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1053423552

						395		K		76514V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A13 - 5180x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2064133134

						396		K		76515V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A14 - 5080x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-685060312

						397		K		76516V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A15 - 4905x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1781938565

						398		K		76517V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A16 - 4595x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-622072466

						399		K		76518V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A17 - 4495x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1379377851

						400		K		76519V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A18 - 4230x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1095099215

						401		K		76520V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A19 - 4030x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-427937420

						402		K		76521V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A20 - 3980x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1441470802

						403		K		76522V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A21 - 3315x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2111210916

						404		K		76523V		Dodávka a montáž střešní atikové žaluzie A22 - 835x570mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotvících plechů a šroubů s podložkou - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1366712695

						405		K		76524V		Dodávka a montáž sloupků střešní atikové žaluzie profil 150x100x5mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotevního materiálu		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1935990680

						406		K		76525V		Dodávka a montáž sloupků střešní atikové žaluzie profil 150x150x5mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotevního materiálu		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1679524996

						407		K		76526V		Dodávka a montáž sloupků střešní atikové žaluzie profil 180x100x5,6mm, komaxitový nátěr RAL 7035, vč. kotevního materiálu		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1027006381

						408		K		76551V		Dodávka a montáž ocelového žebříku Z3 s odnímatelným vstupem provedení dle ČSN 743282, komaxitový nátěr RAL 7035 - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1315944150

						409		K		76552V		Dodávka a montáž ocelového žebříku Z4 s odnímatelným vstupem provedení dle ČSN 743282, komaxitový nátěr RAL 7035 - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		375793790

						410		K		76553V		Dodávka a montáž ocelového žebříku Z5 provedení dle ČSN 743282, komaxitový nátěr RAL 7035 - viz výpis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1350238982

						411		K		76559		Dodávka a montáž Z26 kovového zábradlí - nerezové sloupky s výplní bezpečnost. sklem - popis viz PD		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1776445274

						412		K		76611		Montáž hliníkové protidešťové žaluzie 2386 x 1250mm - dodávka je v objektu PS05		ks		12.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		798358164

						413		K		76612		Montáž hliníkové protidešťové žaluzie 2850 x 3000mm - dodávka je v objektu PS05		ks		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		558862946

						414		K		76613		Montáž hliníkové protidešťové žaluzie 2600 x 3700mm - dodávka je v objektu PS05		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1751338386

						415		K		7669911		Dodávka a montáž ocelového nosníku U180 dl. 5,35m, 2x plech 300x300mm tl.6mm, 8x kotva, kotvený do podlahy a stropu - pro ukončení zdí v místnostech dieselgenerátoru, vč. povrchové úpravy - komaxitový nátěr RAL 7035		kpl		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		489546706

						416		K		7669961		Dodávka a montáž ocelové kce Z14 - zakrytí kabelového kanálu, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-198897767

						417		K		7669966		Dodávka a montáž markýzy nad vchodem, ocelová kce svařovaná, komaxitový nátěr RAL 7035, vrchní část vyspádovaná z jeklů + oplechovaná tl.1,5mm - kompletní popis viz PD		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1867407349

						418		K		7669991		Dodávka a montáž ocelové kce Z13 - U200 + pásek 50/5, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		460049503

						419		K		76691		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z14A, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1216222897

						420		K		76692		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z15, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		349739370

						421		K		76693		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z16A, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1733372282

						422		K		76694		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z16B, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		969111841

						423		K		76695		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z16C, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		144780293

						424		K		76696		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z16D, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1692247216

						425		K		76697		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z17, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-808844736

						426		K		76698		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z18A, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1794331371

						427		K		76699		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z18B, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		657903827

						428		K		766101		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z18C, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1271720506

						429		K		766102		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z18D, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		641573208

						430		K		766103		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z19, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1668402042

						431		K		766104		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z20, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		6.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		265624876

						432		K		766105		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z21A, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-747167889

						433		K		766106		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z21B, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-621772288

						434		K		766107		Dodávka a montáž rámu pod rozvaděče Z22, komaxitový nátěr RAL 7035 - popis viz PD		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1149988925

						435		K		7669996		Dodávka a montáž vnitřní nůžkové mříže v bezpečnostní třídě BT RC3 dle ČSN EN 1627, pro okno 2000x900mm, komaxitový nátěr RAL7035		ks		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		835963416

						436		K		7669997		Dodávka a montáž vnitřní nůžkové mříže v bezpečnostní třídě BT RC3 dle ČSN EN 1627, pro okno 1200x900mm, komaxitový nátěr RAL7035		ks		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1609478015

						437		K		7669998		Dodávka a montáž vnitřní nůžkové mříže v bezpečnostní třídě BT RC3 dle ČSN EN 1627, pro okno 1800x750mm, komaxitový nátěr RAL7035		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1158104578

						438		K		7669999		Dodávka a montáž vnější funkční mříže v bezpečnostní třídě BT RC3 dle ČSN EN 1627, pro prostup 1000x200mm, komaxitový nátěr RAL7035		ks		3.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1975476798

						439		K		76699101		Dodávka a montáž vnější funkční mříže v bezpečnostní třídě BT RC3 dle ČSN EN 1627, pro prostup 800x800mm, komaxitový nátěr RAL7035		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-263108272

						440		K		76699102		Dodávka a montáž vnitřního mřížového katru v bezpečnostní třídě BT RC3 dle ČSN EN 1627, 3000x2400mm s dveřmi 1000x2200mm, elektromechanický zámek, komaxitový nátěr RAL7035		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-2073553854

						441		K		76699103		Dodávka a montáž stěny u vstupu Z27 , komaxitový nátěr RAL7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1675181052

						442		K		76699104		Dodávka a montáž stěny u vstupu Z28 , komaxitový nátěr RAL7035 - popis viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-2033516390

						443		K		76699105		Dodávka a montáž nosníku IPE 140 - Z32 , 7,7m , komaxitový nátěr RAL7035 - popis viz PD		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1686058742

						444		K		76699106		Dodávka a montáž kotvícího bodu Z35, délka kotvy 600mm - popis viz PD		kpl		3.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1087148096

						445		K		76699107		Dodávka a montáž kotvícího bodu Z36, délka kotvy od bet. kce 350mm - popis viz PD		kpl		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		623600038

						446		K		76699108		Dodávka a montáž kotvícího bodu Z37, délka kotvy od bet. kce 520mm - popis viz PD		kpl		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-603573326

						447		K		767531111		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových		m2		11.250				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-828560618

								VV				1,5*1,5*2				4.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,5*1,5*3				6.750																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.250																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						448		M		697520030		Čistící zóny rohože vstupní rohož vstupní zatížení do 2,5 t provedení hliník super          27 mm		m2		4.725				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.01800		0.08505		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-754867512

								VV				1,5*1,5*2				4.500																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								VV				4,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				4.725																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						449		M		697521000		Čistící zóny rohože textilní rohož  provedení 100% PP, zatavený do měkčen. PVC		m2		7.088				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00420		0.02977		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1940885460

								VV				1,5*1,5*3				6.750																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								VV				6,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				7.088																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						450		K		767531121		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů		m		30.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2091785265

								VV				1,5*4*5				30.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						451		M		697521600		Čistící zóny rámy rámy pro zapuštění profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30  - Al		m		31.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00020		0.00630		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-592331955

								VV				30				30.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								VV				30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				31.500																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						452		K		767646510		Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00033		0.00033		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		947666123

						453		M		DV11		ocelové dveře vnitřní jednokřídlové plné 800x2200mm s polodrážkou, protipožární EW45 DP1 vč. kování a zámku, samozavírače, specifikace viz popis v PD - D28		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2089690386

						454		K		777		Dodávka hliníkového žebříku dl. 4m		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1869281714

						455		K		7776		Dodávka a montáž přístřešku na nádoby na odpad 4x2m, ocelový s dveřmi, výplň tahokov		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1087898632

						456		M		7776-1		plastový kontejner 1100l - směsný odpad		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1329806026

						457		M		7776-2		plastová popelnice 120l - papír		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2090532229

						458		M		7776-3		plastová popelnice 120l - plast		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		431850150

						459		K		7777		Dodávka a montáž rastru pro sendvičový panel, pozice Z33, Z34 a paždíky UPE140, vč. plechů a kotevniho materiálu, komaxitový povrch		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2077376946

						460		K		7778		Dodávka a montáž úhelníků 60x60x5mm, vč. kotvení, komaxitový povrch - v místě překladu lícujících u sloupu		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1279855488

						461		K		7780		Dodávka a montáž konzoly pro uchycení kamery, rohový kotevní prvek + konzola, délky vyložení kamery 2x +2m, 2x +5,7m, 2x +6,27m		ks		6.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		632135833

						462		K		7781		Dodávka a montáž konzoly pro uchycení kamery, rohový kotevní prvek + konzola + prodluž. kus, délky vyložení kamery 2x +2m, 2x +5,7m, 2x +6,27m		ks		6.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2082329186

						463		K		998767202		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		%						0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-396247769

						464		K		998767292		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m		%						0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		593989745

								D		771		Podlahy z dlaždic								0.00												0.00000				8.31849				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						465		K		771273123		Montáž obkladů stupnic z dlaždic mramoru lepených š do 300 mm		m		20.700				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00117		0.02422		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1725891391

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. 																																																																																PSC		2

								VV				1,15*18				20.700																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						466		K		771273242		Montáž obkladů podstupnic z dlaždic mramorových lepených v do 200 mm		m		23.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00078		0.01794		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		984295197

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. 																																																																																PSC		2

								VV				20*1,15				23.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						467		K		7714711		Montáž soklíků z dlaždic mramorových, lepených v do 150 mm		m		68.150				0.00								snížená				0.00000		0.00638		0.43480		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-92188104

								VV				50,04-0,7-0,7-0,9-0,9-0,8-1-1-1,6				42.440																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				15,36-0,9				14.460																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				13,75-0,7-0,9-0,9				11.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				68.150																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						468		K		771554112V		Montáž podlah z dlaždic žulových, lepených		m2		98.880				0.00								snížená				0.00000		0.00390		0.38563		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		909716326

								VV				32,1+48,82+13,01+3,6+3,2+9,4				110.130																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odečet čistících zón																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,5*1,5*5				-11.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				98.880																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						469		M		5966		žulová dlažba		m2		130.842				0.00								snížená				0.00000		0.02700		3.53273		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		135671149

								VV				0,27*20,7				5.589																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,185*23				4.255																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				68,15*0,15				10.223																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				98,88				98.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				118.947																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				118,947*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				130.842																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						470		K		771473113		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm		m		89.440				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00062		0.05545		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1161732892

								VV				8,34-0,8				7.540																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				12,35-0,8				11.550																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				26,8-1,25-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,7-0,7-0,8				19.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				15,15-0,8				14.350																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				13,3+6,75-0,8-0,8-0,8				17.650																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				11,05-0,8-0,8-0,8-0,8				7.850																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				15,85-3,2-1,4				11.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				89.440																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						471		M		sokl		sokl keramický		m		98.384				0.00								snížená				0.00000		0.00182		0.17906		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-830694918

								VV				89,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				98.384																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						472		K		771573112		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých do 9 ks/ m2		m2		152.550				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00416		0.63461		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1522495049

								VV				3,59+5,16+1,55+1,66+2,62+2,63+5+4,38+4,08+2,17+3,27+5,65+1,53+1,58+2,75+4,21+1,84+1,76+7,46+9,15+21,09+2,75+2,85+3,9+1,35				103.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				12,65+3,24+14,05+7,13+11,5				48.570																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				152.550																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						473		M		597611100V		dlaždice keramické		m2		167.805				0.00								snížená				0.00000		0.01820		3.05405		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1203407373

								VV				152,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				167.805																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						474		K		998771102		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		8.318				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-537087259

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

						475		K		998771192		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m		t		8.318				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-178150905

								D		775		Podlahy skládané								0.00												0.00000				0.00306				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						476		K		775429121		Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty		m		11.750				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00004		0.00047		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-972188091

								VV				0,9				0.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,7*2				1.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9				0.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,8				0.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9				0.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,6				1.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,25				1.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,8*5				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.750																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						477		M		553431190V		Doplňky stavební kovové profily přechodové pro podlahové krytiny hliníkové profily - , délka 2,7 m, dekor dub, buk, javor, třešeň		m		12.338				0.00								snížená				0.00000		0.00021		0.00259		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-9422927

								VV				11,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				12.338																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						478		K		998775102		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		0.003				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-996661038

						479		K		998775192		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m		t		0.003				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-525457231

								D		776		Podlahy povlakové								0.00												0.00000				0.74793				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						480		K		776211121		Montáž textilních podlahovin lepením pásů elektrostaticky vodivých		m2		235.520				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00040		0.09421		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1378881587

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásky. 																																																																																PSC		2

						481		M		T1		koberec vysocezátěžový - antistatický, index šíření plamene po povrchu is=65mm/min		m2		259.072				0.00								snížená				0.00000		0.00235		0.60882		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		286367026

								VV				42,18+15,75+47,41+7,5+20+84,22+18,46				235.520																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								VV				235,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				259.072																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						482		K		776411112		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm		m		152.740				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00003		0.00458		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1490234044

								VV				27,39-0,8-0,7-0,9				24.990																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				16,3-0,8				15.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				29,9-1,25				28.650																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				11,35-0,8				10.550																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				19,9-0,8				19.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				37,8-0,8				37.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				17,75-0,8				16.950																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				152.740																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						483		M		T3		sokl - koberec zátěžový anitstatický		m		168.014				0.00								snížená				0.00000		0.00024		0.04032		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		785196983

								VV				152,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				168.014																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						484		K		998776102		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		0.748				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		687839160

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

						485		K		998776192		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m		t		0.748				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1309148735

								D		777		Podlahy lité								0.00												0.00000				8.27519				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						486		K		777510001V		Podlahy a sokly ze stěrky epoxidové tl. 3mm		m2		1,254.610				0.00								snížená				0.00000		0.00510		6.39851		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-2064188497

								VV				51,76+24,03+40,92+25,86+173,24+282,37+31,17+13,11+4,81+5,12+32,3+18,71+14,79+16+14,28+61,01+42,96+93,32+24,73+16,78+93,32				1,080.590																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				24,73+16,78+14,28+16+16,76+63,15+45,45				197.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odečet čistících zón a elek. kanálu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-1,5*1,5*5				-11.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-2,2*5,4				-11.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,254.610																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						487		K		777510005V		Podlahy ze stěrky epoxidové tl. 3 mm  antistatická		m2		475.630				0.00								snížená				0.00000		0.00340		1.61714		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1098098140

								VV				21,92+21,54+5,78+426,39				475.630																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						488		K		777615117V		Nátěr podlah nátěrem odolným proti ropným látkám, nášlapná vrstva třídy reakce na oheň a1/fl-c/fl		m2		288.370				0.00								snížená				0.00000		0.00090		0.25953		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1864107900

								VV				18,71+93,32+24,73+16,78+93,32+24,73+16,78				288.370																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						489		K		998777102		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		8.275				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-882518661

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

						490		K		998777192		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m		t		8.275				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1201187499

								D		781		Dokončovací práce - obklady								0.00												0.00000				6.00384				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						491		K		781473117		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem		m2		247.484				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00320		0.79195		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-782451720

								VV				7,9*1,6				12.640																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6				-1.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,95*1,6				15.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6*3				-3.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,05*1,6				8.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6				-1.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,3*1,6				8.480																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6				-1.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,3*1,6				10.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6*3				-3.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,5*1,6				10.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6				-1.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,3*1,6				14.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6*2				-2.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8,95*2,2				19.690																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97				-1.379																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7,1*1,6				11.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6				-1.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7,25*1,6				11.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6*3				-3.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				10,05*1,6				16.080																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6*3				-3.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,2*1,6				8.320																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6				-1.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,3*1,6				8.480																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6				-1.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,75*2,2				14.850																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97				-1.379																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,85*1,6				15.760																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6*3				-3.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,7*2,2				12.540																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97				-1.379																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				5,7*1,6				9.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6				-1.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				13,1*1,6				20.960																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,8*1,6				-1.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,6*1,6				10.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6*2				-2.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				6,8*1,6				10.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6				-1.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,45*1,6				15.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6*2				-2.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4,6*1,6				7.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,6				-1.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				7,2*2,2				15.840																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-0,7*1,97				-1.379																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				247.484																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						492		M		obkl		obklad keramický		m2		272.232				0.00								snížená				0.00000		0.01820		4.95462		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1325986705

								VV				247,484*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				272.232																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						493		K		781473119		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených standardním lepidlem		m2		11.200				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00295		0.03304		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-72801037

								VV				4*1				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,9*1				3.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3,3*1				3.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						494		M		obkl2		obklad keramický - kuchyň		m2		12.320				0.00								snížená				0.00000		0.01820		0.22422		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		878743599

								VV				11,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				12.320																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						495		K		998781102		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		6.004				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		263697682

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

						496		K		998781192		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m		t		6.004				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		525701403

								D		783		Dokončovací práce - nátěry								0.00												0.00000				0.01657				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						497		K		783301313		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým		m2		46.030				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00007		0.00322		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		892382299

								VV				"zárubně - pouze samostatně dodávané, ty které jsou v kpl jsou již včetně povrchové úpravy																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,71*6				10.260																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,44				1.440																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,6*2				3.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,17				2.170																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,8*3				5.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,9*7				13.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,28				2.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,66*3				7.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				46.030																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						498		K		783314101		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický		m2		46.030				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00017		0.00783		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		22125827

						499		K		783317101		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní		m2		46.030				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00012		0.00552		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		437442120

								D		784		Dokončovací práce - malby a tapety								0.00												0.00000				3.39737				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						500		K		784181115		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky přes 5,00 m		m2		6,291.435				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00021		1.32120		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-323642357

								VV				"omítky"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5279,721+209,23+90,509				5,579.460																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"obklady																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-247,484				-247.484																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"zateplená stěna VZT, datasál																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				100,07				100.070																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"SDK podhled																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				582,7				582.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"sloupy																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,3*3,28*4				3.936																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,25*3,28				0.820																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,33*3,28				1.082																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,7*3,28*8				18.368																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,525*3,28				1.722																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,99*3,28				3.247																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,175*3,28				0.574																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,4*3,28				1.312																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,35*3,28				1.148																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,3*3,5*4				4.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,7*3,5*9				22.050																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,425*3,5				1.488																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,4*3,5				1.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,325*3,5				1.138																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,25*3,5				0.875																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,6*7*6				67.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,75*7				5.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,2*6,5*7				54.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,8*5,3				4.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,05*4,75*4				19.950																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*4,75*2				8.550																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,3*4,75				6.175																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,25*4,75				1.188																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,4*5,265				2.106																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,2*5,265				6.318																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,4*5,37				2.148																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,25*5,05				1.263																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,05*5,05*2				10.605																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,55*5,05				2.778																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1,2*5,05*2				12.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,95*5,05				4.798																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,8*5,05				4.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				6,291.435																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						501		K		784321035		Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m		m2		6,291.435				0.00		CS ÚRS 2016 01						snížená				0.00000		0.00033		2.07617		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		16280538

								D		OD		Okna, dveře								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						502		K		D13-1		Bezpečnostní ocelové dveře vnitřní plné 800/1970 s polodrážkou, vč. zárubně, tl. stěny 125 a 200mm bezpeč. kování BT RC3 a elektromech. zámek, kompletní dodávka vč. kabeláže a montáže, kpl specifikace v popisu PD - D13		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		2012601491

						503		K		D14-1		Bezpečnostní a požární EW45 DP1, ocelové dveře vnitřní plné 800/1970 s polodrážkou,vč. zárubně,  tl. stěny 250mm bezpeč. kování BT RC3 a elektromech. zámek, kompletní dodávka vč. kabeláže a montáže, kpl specifikace v popisu PD - D14		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1499263781

						504		K		D15-1		Bezpečnostní ocelové dveře vnitřní plné 900/1970 s polodrážkou,vč. zárubně, tl. stěny 125mm, bezpeč. kování BT RC3 a elektromech. zámek, kompletní dodávka vč. kabeláže a montáže, kpl specifikace v popisu PD - D15		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1524751813

						505		K		DVA1		Dodávka a montáž prosklených dveří, do otvoru 1000x2200mm, zasklení - bezpečnostní fólie, bezpečnostní třída RC3, elektromechanický zámek, specifikace dle popisu v PD - D30		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		550313870

						506		K		D1		Ocelové dveře vnější dvoukřídlové 1600x2200mm, zateplené, kompletní dodávka, vč. zárubní, kování, montáže, specifikace viz výpis v PD, elektromechanický zámek - D1		ks		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-36892171

						507		K		D3		Ocelové dveře vnější dvoukřídlové 1800x2200mm, zateplené, kompletní dodávka, vč. zárubní, kování, montáže, specifikace viz výpis v PD, elektromechanický zámek - D3		ks		6.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1446284099

						508		K		D4		Ocelové dveře vnější dvoukřídlové 1400x2200mm, zateplené, kompletní dodávka, vč. zárubní, kování, montáže, specifikace viz výpis v PD, elektromechanický zámek - D4		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1753166558

						509		K		PS1		Prosklená samonosná stěna v.2400mm s posuv. dveřmi 1000x2200mm s pohonem, hliníkové rámy, min Un= 1,3W/m2K, izolační dvojsklo, bezpečnostní folie, elektromech. zámek, kompletní dodávka, tř. zvuk izolace min Rw=42dB, spec. viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-997205486

						510		K		PS2		Prosklená samonosná stěna 3100 x 2400mm s posuvnými dveřmi 1000x2200mm, hliníkové rámy, min Un= 1,3W/m2K, izolační dvojsklo, bezpečnostní folie, kompletní dodávka, akustický útlum 42dB (sklo, rám a osazení)		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-101069472

						511		K		PS3		Prosklená samonosná stěna v.2400mm pevná, hliníkové rámy, min Un= 1,3W/m2K, izolační dvojsklo, bezpečnostní folie, kompletní dodávka, tř. zvuk izolace min Rw=42dB, spec. viz PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1391057453

						512		K		O1		Hliníkové okno 2000x900mm, min Un=1,3 W/m2K, parapet vnitřní i vnější, žaluzie, bezp. folie, dodávka vč. montáže, specifikace viz výpis PD, tř. zvukové izolace 42dB (sklo, rám a osazení)		ks		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1277443277

						513		K		O4		Hliníkové okno 1500x1500mm, min Un=1,3 W/m2K, 2x parapet vnitřní,  žaluzie, dodávka vč. montáže, specifikace viz výpis PD, tř. zvukové izolace 42dB (sklo, rám a osazení)		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-243968736

						514		K		O5		Hliníkové okno 1200x900mm, min Un=1,3 W/m2K, parapet vnitřní i vnější, žaluzie, bezp. folie, dodávka vč. montáže, specifikace viz výpis PD, tř. zvukové izolace 42dB (sklo, rám a osazení)		ks		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1979034787

						515		K		O6		Hliníkové okno 1800x750mm, min Un=1,3 W/m2K, parapet vnitřní i vnější, žaluzie, bezp. folie, dodávka vč. montáže, specifikace viz výpis PD, tř. zvukové izolace 42dB (sklo, rám a osazení)		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		1321853288

						516		K		D29		Dodávka a montáž výlezu na střechu, poklop ocelový, žárově zinkovaný, zateplený 600x900mm, vč. stěn kompletní dodávka, specifikace viz popis v PD		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		16		-1801892969

								D		Ostatní		Ostatní								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		N0		Nábytek								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		1								ROZPOCET																								0.00

						517		M		N1		Šatní skříň 300x600x1850 se sedátkem		ks		19.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		-934612600

								VV				"A1.12"5				5.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"A2.16"14				14.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				19.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						518		M		N1-1		Šatní skříň 300x600x1850		ks		20.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		-1431525072

								VV				"A2.27"20				20.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						519		M		N2		Kolečková židle kancelářská		ks		14.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		-311480239

								VV				"A1.02"2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"A1.08"4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"A2.15"4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"A2.23"3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"A2.24"1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				14.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						520		M		N3		Konferenční židle		ks		27.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		-641694968

								VV				"A1.09"4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"A2.25"2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"A2.25"2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"A2.13"15				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"A2.14"4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				27.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						521		M		N4		Konferenční stůl 1500x750		ks		13.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		1086824008

								VV				"A2.13"12				12.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"A2.14"1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				13.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						522		M		N5		Set pracoviště 2 stoly, stůl 2100x600mm, m.č. A1.08		set		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		-391295598

						523		M		N6		Set pracoviště 5 stolů, stůl 1250x600mm, m.č. A1.08		set		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		815148390

						524		M		N7		Jídelní stůl 800x1400mm		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		882007107

						525		M		N8		Jídelní stůl 800x800mm		ks		2.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		519038973

						526		M		N9		Šatní lavice 1600x400mm		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		702001665

						527		M		N10		Set - pult pro pracovníky ostrahy - s obloukem a sklopným průchodem m.č. A1.02		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		-1314727752

						528		M		N11		Set - pracoviště, stůl vč. kontejneru, stůl 1500x750mm		set		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		-1731951982

						529		M		N12		Set - pracoviště, stůl vč. kontejneru, stůl 1250x600mm		set		4.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		-994553999

						530		M		N13		stolek na drobné předměty - mezi rámem a rentgenem, nekovový, dřevěný		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		-169151004

						531		M		N14		stolek pro dohledávání indikovaných předmětů, nekovový, dřevěný		ks		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		512		925446743

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						532		K		0111030		Průzkum - povrchová geofyzika - georadar a mikrogravimetrie		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		1024		1075489327

						533		K		01110301		Geotechnický dozor		kpl		1.000				0.00								snížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.00		1024		-1456243528
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																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										SO 015 - SO 015 - Objekt KDC

								Soupis:

										SO 015.7 - SO 015.7 - Zařízení zdravotně technických instalací



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										In PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 015 - SO 015 - Objekt KDC

						Soupis:

										SO 015.7 - SO 015.7 - Zařízení zdravotně technických instalací



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		In PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    4 - Vodorovné konstrukce												0.00

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												0.00

								    8 - Trubní vedení												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								    997 - Přesun sutě												0.00

								    998 - Přesun hmot												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace												0.00

								    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod												0.00

								    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty												0.00

								    727 - Zdravotechnika - požární ochrana												0.00

								    767 - Konstrukce zámečnické												0.00

								    783 - Dokončovací práce - nátěry												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 015 - SO 015 - Objekt KDC

						Soupis:

										SO 015.7 - SO 015.7 - Zařízení zdravotně technických instalací



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		In PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				218.32907				3.16350																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				214.07667				3.16350																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				172.34862				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		132301202		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3		m3		155.555				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2001264093

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 																																																																																PSC		2

								VV				155,555				155.555																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rýha pro svodné potrubí				155.555																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						2		K		132301209		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4		m3		77.778				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		762861235

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 																																																																																PSC		2

								VV				155,555*0,5				77.778																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						3		K		151101101		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m		m2		56.689				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00084		0.04762		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1902799061

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 																																																																																PSC		2

								VV				56,689				56.689																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Pažení úseků s hl. větší než 1m				56.689																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						4		K		151101111		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m		m2		56.689				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1758539291

						5		K		161101101		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m		m3		77.778				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1647379085

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 																																																																																PSC		2

								VV				155,555*0,5				77.778																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						6		K		162701102		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m		m3		121.598				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2132494832

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

						7		K		171201201		Uložení sypaniny na skládky		m3		121.598				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		571283555

								VV				21,468				21.468																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Podsyp				21.468																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				100,13				100.130																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Obsyp a potrubí				100.130																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				121.598																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						8		K		17120121V		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )		t		243.196				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1525483567

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 																																																																																PSC		2

								VV				121,598*2				243.196																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						9		K		174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3		195.922				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1735841634

								VV				317,52-121,598				195.922																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						10		K		175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny		m3		95.723				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		845446027

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 																																																																																PSC		2

								VV				0,9*92,2*0,41				34.022																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*9,5*0,425				3.634																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*50,5*0,46				20.907																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*54*0,525				25.515																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,9*29*0,615				16.052																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-3,1416*(0,1125)^2*54				-2.147																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				-3,1416*(0,1575)^2*29				-2.260																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				95.723																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						11		M		58337302V		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-16		t		172.301				0.00								základní				0.00000		1.00000		172.30100		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		634605483

								VV				95,723*1,8				172.301																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		4		Vodorovné konstrukce								0.00												0.00000				40.08133				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						12		K		451573111		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm		m3		21.168				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		1.89077		40.02382		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		56589768

								VV				0,9*(92,2+9,5+50,5+54+29)*0,1				21.168																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Svodná kanalizace PVC-U				21.168																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						13		K		452313141		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20		m3		0.675				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-396793629

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 																																																																																PSC		2

								VV				(8+7+10)*0,3*0,3*0,3				0.675																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Bloky - přechod svislého na vodorovného potrubí				0.675																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						14		K		452353101		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí		m2		9.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00639		0.05751		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		135336892

								VV				25*4*0,3*0,3				9.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0.00												0.00000				1.15246				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						15		K		612325121		Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm		m2		27.750				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.04153		1.15246		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1028024895

								VV				0,2*74				14.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				0,1*129,5				12.950																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				27.750																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		8		Trubní vedení								0.00												0.00000				0.49063				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						16		K		892233121		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70		m		26.000				0.00		CS ÚRS 2015 02						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1859589618

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody. 																																																																																PSC		2

								VV				2,5+23,5				26.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Potrubí PE SDR17				26.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						17		K		892241111		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80		m		26.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1488154078

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 																																																																																PSC		2

						18		K		892372111		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.46005		0.46005		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1179889650

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 																																																																																PSC		2

						19		K		899722114		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm		m		235.200				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00013		0.03058		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-252952728

								VV				235,2				235.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Potrubí PVC-U				235.200																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				0.00364				3.16350																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						20		K		953961212		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm		kus		16.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00004		0.00064		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1864218824

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 																																																																																PSC		2

								VV				16				16.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Svislé potrubí - splašková kanalizace				16.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						21		K		953961213		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm		kus		75.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00004		0.00300		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1176673054

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 																																																																																PSC		2

								VV				35				35.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Svislé potrubí - splašková kanalziace				35.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				40				40.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Svislé potrubí - dešťové svody				40.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				75.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						22		K		974032132		Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 70 mm		m		129.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00500		0.64750																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1886228291

								VV				24,5+28,5				53.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Teplá voda				53.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				20+5,5+38,5+12,5				76.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Studená voda				76.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				129.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						23		K		974032164		Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 150 mm		m		74.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.03400		2.51600																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1048727344

								VV				31,3+14,9+8,3				54.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				54.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				12+7,5				19.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kondenzát				19.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				74.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		997		Přesun sutě								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						24		K		997013212		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m		t		3.164				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1795672799

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 																																																																																PSC		2

						25		K		997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t		3.164				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		889165471

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 																																																																																PSC		2

						26		K		997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t		18.984				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-40420323

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 																																																																																PSC		2

								VV				3,164*6 'Přepočtené koeficientem množství				18.984																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						27		K		99701380V		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů		t		3.164				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-117518685

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 																																																																																PSC		2

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						28		K		998276101		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		t		214.077				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		996200243

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				4.25240				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								0.00												0.00000				1.62889				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						29		K		72117337V		Potrubí z plastových trub PVC-U (SN8) svodné (ležaté), dešťové DN 100		m		92.200				0.00								základní				0.00000		0.00126		0.11617		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		2075452116

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				83,7				83.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kanalizace odvod kondenzátu				83.700																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Dešťová kanalizace				1.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				7,5				7.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				7.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				92.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						30		K		72117338V		Potrubí z plastových trub PVC-U (SN8) svodné (ležaté), dešťové DN 125		m		9.500				0.00								základní				0.00000		0.00177		0.01682		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1595796951

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				9,5				9.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				9.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						31		K		72117339V		Potrubí z plastových trub PVC-U (SN8) svodné (ležaté), dešťové DN 150		m		50.500				0.00								základní				0.00000		0.00277		0.13989		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1788682687

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Dešťové svody D1- D8				4.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				18,5				18.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				18.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				28				28.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				28.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				50.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						32		K		72117340V		Potrubí z plastových trub PVC-U (SN8) svodné (ležaté), dešťové DN 200		m		54.000				0.00								základní				0.00000		0.00440		0.23760		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		853383891

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				47				47.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Dešťové svody D1 - D8				47.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				7				7.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				7.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				54.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						33		K		72117341V		Potrubí z plastových trub PVC-U (SN8) svodné (ležaté), dešťové DN 300		m		29.000				0.00								základní				0.00000		0.01161		0.33669		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-385048689

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				29				29.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Dešťové svody D1 - D8				29.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						34		K		72117404V		Potrubí z plastových trub PP připojovací DN 32		m		97.000				0.00								základní				0.00000		0.00029		0.02813		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-94257511

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				97				97.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				97.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						35		K		72117405V		Potrubí z plastových trub PP připojovací DN 40		m		30.500				0.00								základní				0.00000		0.00029		0.00885		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-624442397

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				13				13.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				13.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				12,5+5				17.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				17.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				30.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						36		K		72117500V		Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk připojovací do DN 50		m		21.000				0.00								základní				0.00000		0.00087		0.01827		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		322563513

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				11				11.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				11.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				10				10.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				10.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				21.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						37		K		72117501V		Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk připojovací DN 70		m		7.500				0.00								základní				0.00000		0.00242		0.01815		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1417016582

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				7,5				7.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				7.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						38		K		72117502V		Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk připojovací DN 100		m		13.800				0.00								základní				0.00000		0.00402		0.05548		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-796712619

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				13,8				13.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				13.800																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						39		K		72117503V		Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk odpadní (svislé) DN 70		m		35.500				0.00								základní				0.00000		0.00246		0.08733		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1298408689

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				12				12.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				12.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				23,5				23.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				23.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				35.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						40		K		72117504V		Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk odpadní (svislé) DN 100		m		27.000				0.00								základní				0.00000		0.00367		0.09909		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1909589069

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				25				25.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				25.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				2.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				27.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						41		K		72117505V		Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk  odpadní (svislé) DN 150		m		50.000				0.00								základní				0.00000		0.00599		0.29950		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1357091012

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				50				50.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Dešťové svody D1 - D8				50.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						42		K		72117506V		Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk větrací DN 70		m		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00191		0.03820		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-557244166

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				5				5.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				5.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				15				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				15.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				20.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						43		K		72117507V		Potrubí z plastových trub vícevrstvé tlumící zvuk DN 100		m		14.700				0.00								základní				0.00000		0.00290		0.04263		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		326330620

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek																																																																																P		2

								VV				14,7				14.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				14.700																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						44		K		72121140V		Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 75 		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00092		0.00092		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1651425394

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						45		K		72121161V		Podlahové vpusti s vodorovným odtokem a zápachovou klapkou DN 110 mříž litina 226x226		kus		6.000				0.00								základní				0.00000		0.01019		0.06114		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1816006158

								VV				6				6.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				6.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						46		K		72123311V		integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás)

provedení: svislá vpust (svislý vtok), tepelně izolovaná - dvoustěnná

samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím kabelem

ochranný koš

		kus		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00285		0.01995		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1851153861

								VV				7				7.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Dešťová kanalizace				7.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						47		K		72124211V		Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00143		0.00143		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1034660795

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Dešťová kanalizace				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						48		K		72127315V		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 včetně manžet		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00016		0.00016		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-884479694

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						49		K		72127316V		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 včetně manžet		kus		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00029		0.00116		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1042091780

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Větrací hlavice				4.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						50		K		721274122		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75		kus		13.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00009		0.00117		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-879284034

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				3.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				10				10.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kanalizace odvod kondenzátu				10.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				13.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						51		K		721274124		Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00018		0.00018		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		990835758

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						52		K		721290111		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125		m		271.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-300356236

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				97				97.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Připojovací potrubí DN 32				97.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				12,5+13+5				30.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Připojovací potrubí DN 40				30.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				10+11				21.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Připojovací potrubí DN 50				21.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				7,5				7.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Připojovací potrubí DN 75				7.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				13,8+92,2				106.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Připojovací a KG potrubí DN 110				106.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				9,5				9.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				KG potrubí DN125				9.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				271.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						53		K		721290112		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200		m		104.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1103483343

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				18,5+4+28				50.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Potrubí KG DN 160				50.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				7+47				54.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Potrubí KG DN 200				54.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				104.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						54		K		721290113		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300		m		29.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1517566112

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				29				29.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Potrubí KG DN300				29.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						55		M		082113210		voda pitná pro ostatní odběratele		m3		8.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-635251861

						56		K		721290123		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300		m		147.200				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1887057772

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odapdní 110 - VZT				2.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				38,5+17				55.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odpadní a větrací potrubí 75 - VZT, splašková kanalizace				55.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				25+14,7				39.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odpadní a větrací potrubí 110 - splašková kanalizace				39.700																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				50				50.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odpadní  potrubí 160 - dešťové svody				50.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				147.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						57		K		998721102		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		1.629				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1619891969

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

								D		722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod								0.00												0.00000				1.35364				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						58		K		722130231		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 15		m		16.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00157		0.02512		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1420981847

								VV				16				16.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				16.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						59		K		722130232		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 20		m		2.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00245		0.00490		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		144979369

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				2.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						60		K		722130233		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25		m		12.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00309		0.03863		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1107243592

								VV				12,5				12.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				12.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						61		K		722130235		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40		m		3.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00518		0.01554		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-2058464483

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				3.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						62		K		722130236		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50		m		63.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00640		0.40320		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1887068287

								VV				63				63.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				63.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						63		K		72217401V		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,2 mm		m		50.000				0.00								základní				0.00000		0.00348		0.17400		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1646155160

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek, přechodek																																																																																P		2

								VV				24,5				24.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Teplá voda				24.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				20+5,5				25.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Studená voda				25.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				50.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						64		K		72217402V		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 2,3 mm		m		67.000				0.00								základní				0.00000		0.00570		0.38190		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1198961159

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek, přechodek																																																																																P		2

								VV				28,5				28.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Teplá voda				28.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				38,5				38.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Studená voda				38.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				67.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						65		K		72217403V		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 2,9 mm		m		12.500				0.00								základní				0.00000		0.00367		0.04588		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1600070269

								P				Poznámka k položce:
včetně montáže a dodávky tvarovek, přechodek																																																																																P		2

								VV				12,5				12.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Studená voda				12.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						66		K		72217408V		Potrubí z plastových trubek z polyetylenu SDR17 svařovaných na tupo D do 50		m		2.500				0.00								základní				0.00000		0.00107		0.00268		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1291026084

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 																																																																																PSC		2

								VV				2,5				2.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Studená voda				2.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						67		K		72217409V		Potrubí z plastových trubek z polyetylenu SDR17 svařovaných na tupo D přes 50 do 63		m		23.500				0.00								základní				0.00000		0.00167		0.03925		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1941528816

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 																																																																																PSC		2

								VV				23,5				23.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Studená voda - pod základy, ve zdi				23.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						68		M		286149340		Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16      d 63		kus		3.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00032		0.00095		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-610176314

						69		M		286149580		Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16 d 63		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00041		0.00041		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		509341718

						70		M		286149760		Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektroredukce, PE 100, PN 16           d 63-50		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00019		0.00019		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-365515034

						71		K		722181111		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm		m		18.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00013		0.00234		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		934454413

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 																																																																																PSC		2

								VV				16+2				18.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				18.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						72		K		722181113		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25		m		6.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00016		0.00104		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		843956317

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 																																																																																PSC		2

								VV				6,5				6.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				6.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						73		K		722181114		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40		m		115.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00029		0.03335		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-680280858

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 																																																																																PSC		2

								VV				97+12,5				109.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				109.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				2,5				2.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Vodovodní potrubí PE100 SDR17				2.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				3.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				115.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						74		K		722181116		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65		m		77.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00040		0.03100		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1874347621

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 																																																																																PSC		2

								VV				4,5				4.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Vodovodní potrubí PE100 SDR17				4.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				63				63.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				63.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				10				10.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				10.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				77.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						75		K		722181211		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm		m		41.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00003		0.00125		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1468314795

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 																																																																																PSC		2

								VV				20+5,5				25.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Studená voda				25.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				16				16.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				16.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				41.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						76		K		722181212		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm		m		39.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00004		0.00158		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1460516524

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 																																																																																PSC		2

								VV				38,5				38.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Studená voda				38.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				1.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				39.500																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						77		K		722181213		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm		m		60.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00006		0.00360		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1359666478

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 																																																																																PSC		2

								VV				12,5				12.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Studená voda				12.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				6,5				6.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				6.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				41				41.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				41.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				60.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						78		K		722181222		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm		m		12.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00007		0.00088		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1888965286

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 																																																																																PSC		2

								VV				12,5				12.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				12.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						79		K		722181223		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 42 do 62mm		m		5.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00008		0.00040		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1580239172

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 																																																																																PSC		2

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii				3.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				2.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						80		K		722181224		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 62 mm		m		54.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00010		0.00540		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1475549311

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 																																																																																PSC		2

								VV				54				54.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				54.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						81		K		722181231		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm		m		24.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00007		0.00172		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-2042898275

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 																																																																																PSC		2

								VV				24,5				24.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Teplá voda				24.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						82		K		722181232		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm		m		28.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00009		0.00257		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-657726185

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 																																																																																PSC		2

								VV				28,5				28.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Teplá voda				28.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						83		K		722220111		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2		kus		55.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00013		0.00715		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-314574320

								VV				8+(13*2+1)+3*2+3*2   "WC, umyvadla, dřezy, výlevky"				47.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4*2                                   "sprchy"				8.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				55.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						84		K		72222113V		Ventil výtokový G 3/4 s hadicovou přípojkou		soubor		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00090		0.00180		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-649455590

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				2.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						85		K		722231073		Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00017		0.00034		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1481465398

								VV				4-1*2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Ohřívač vody, 1*2ks jsou zahrnuty v ceně ohřívače				2.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						86		K		72223128V		Zkušební kohout G 3/4 PN 16 		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00223		0.00446		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		75603877

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Ohřívač vody				2.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						87		K		72223201V		Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním		kus		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00027		0.00108		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1308339554

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				4.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						88		K		72223202V		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit G 3/4"		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00034		0.00068		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		165855914

								VV				6-2*2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Výstup teplé vody, ohřívač vody, 2*2ks jsou součástí ceny ohřívače				2.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						89		K		72223215V		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit 1 1/2		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00107		0.00107		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		156809960

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						90		K		72223225V		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit G 2		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00168		0.00168		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-199532118

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologi, požární rozvod				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						91		K		72223214V		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit G 1		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00050		0.00100		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		2032700425

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod vody v administrativní budově				2.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						92		K		72223204V		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1		kus		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00057		0.00171		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1618761857

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod vody v administrativní budově				2.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				1.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						93		K		72223208V		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185  st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním 2"		kus		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00182		0.00546		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		135219966

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvod pro technologii, požární rozvod				3.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						94		K		72223428V		Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120  st.C G 3/4		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00016		0.00032		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1697101306

								VV				2*1				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Doplnění pojistné sestavy - ohřívač vody				2.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						95		K		722250102		Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s hadicovou přípojkou C 52		kus		2.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00167		0.00334		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		700034113

						96		K		72225412V		Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí C 52 (s hydrantovým nástavcem a klíčem, polyesterová hadice)		soubor		2.000				0.00								základní				0.00000		0.03030		0.06060		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		2110914845

						97		K		722290226		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50		m		226.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00019		0.04294		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-125973015

								VV				63+3+12,5+2+16				96.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Ocelové				96.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				24,5+28,5+20+5,5+38,5+12,5				129.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Teplá a studená voda				129.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				226.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						98		K		722290234		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80		m		226.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00001		0.00226		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		207564865

						99		K		998722102		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		1.354				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1384181328

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

								D		725		Zdravotechnika - zařizovací předměty								0.00												0.00000				1.04445				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						100		K		72511202V		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný		soubor		8.000				0.00								základní				0.00000		0.03800		0.30400		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1460024881

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně splachovacího systému a sedátka																																																																																P		2

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1. NP				3.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				5				5.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2. NP				5.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				8.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						101		K		725211623		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 600 mm		soubor		10.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.02869		0.28690		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		985390468

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 																																																																																PSC		2

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1. NP				4.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				6				6.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2. NP				6.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				10.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						102		K		725211701		Umyvadla umývátka keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 400 mm		soubor		4.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.01076		0.04304		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		923994862

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 																																																																																PSC		2

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1. NP				1.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2. NP				3.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						103		K		725241112		Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm		soubor		4.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.01388		0.05552		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		381987316

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů. 																																																																																PSC		2

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1. NP				1.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2. NP				3.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						104		K		72524516V		Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné třídílné se dvěma posuvnými díly, šířky 900 mm		soubor		4.000				0.00								základní				0.00000		0.01034		0.04136		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-481852317

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů. 																																																																																PSC		2

						105		K		725291511		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml		soubor		14.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00052		0.00728		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		504094619

						106		K		725291521		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů		soubor		8.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00052		0.00416		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		2021290790

						107		K		725291531		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků		soubor		14.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00052		0.00728		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		641410547

						108		K		725311121		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou		soubor		3.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00494		0.01482		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1214118888

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1113-14 není započtena lemovka z PVC. 2. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 3. V cenách -1141, -2112 není započten napájecí zdroj. 																																																																																PSC		2

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1. NP				1.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2. NP				2.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						109		K		725331221		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové na stojanu 450 x 550 x 300 mm		soubor		3.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.02416		0.07248		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1580574948

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1. NP				1.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2. NP				2.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						110		K		72551531V		Ohřívač průtokový plně elektronicky regulovaný		soubor		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00550		0.01650		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		529905002

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -5271 až -5276 a -5281 až -5287 nejsou započteny náklady na dodání plynových ohřívačů. Tyto se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách -5272 až -5276 a -5284 až -5287 jsou započteny i náklady na prodloužení odtahu spalin v délce 1 m. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně pojistné sestavy																																																																																P		2

						111		K		72553211V		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW)		soubor		2.000				0.00								základní				0.00000		0.05525		0.11050		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		192055064

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 																																																																																PSC		2

								P				Poznámka k položce:
včetně pojistné sestavy																																																																																P		2

								VV				1+1				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				1.NP a 2.NP				2.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						112		K		72581940V		Ventil rohových G 1/2 s připojovací trubičkou		soubor		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00039		0.01560		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		136630543

								VV				8*1				8.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				WC				8.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				13*2				26.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Umyvadla				26.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				3*2				6.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Dřezy				6.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				40.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						113		K		72582131V		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm		soubor		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00196		0.00588		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		138784259

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 																																																																																PSC		2

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Výlevka				3.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						114		K		725821326		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm		soubor		3.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00180		0.00540		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		60473636

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 																																																																																PSC		2

								VV				1+2				3.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						115		K		725822611		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti		soubor		13.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00180		0.02340		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		930648449

								VV				9+4				13.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						116		K		72582261V		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00200		0.00200		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1448858217

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Pro umyvadlo v místnosti reverzní osmózy				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						117		K		72584135V		Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovou růžicí		soubor		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00274		0.01096		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1499843183

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –1353-54, -1414 není započten napájecí zdroj. 																																																																																PSC		2

								VV				1+3				4.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						118		K		72586131V		Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN 32		kus		27.000				0.00								základní				0.00000		0.00028		0.00756		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1214806522

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. 																																																																																PSC		2

								VV				27				27.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Klimatizační jednotky - sifon				27.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						119		K		72586132V		Kondenzační sifon se zápachovým uzávěrem DN 40		kus		13.000				0.00								základní				0.00000		0.00036		0.00468		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1004083115

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. 																																																																																PSC		2

								VV				13				13.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kondenzační sifon se zápachovým uzávěrem				13.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						120		K		72586532V		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů 		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00074		0.00148		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1160441469

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. 																																																																																PSC		2

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				2.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						121		K		72586533V		Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00009		0.00018		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1941237287

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odvod kondenzátu				2.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						122		K		725980123		Dvířka 30/30		kus		1.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00031		0.00031		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		163320426

								VV				1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvody vody				1.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						123		K		72598012V		Dvířka 20/20		kus		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00009		0.00099		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-947377845

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Rozvody vody				2.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				9				9.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Splašková kanalizace				9.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						124		K		72598013V		Dvířka 30/20		kus		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00031		0.00217		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-428229997

								VV				7				7.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Dešťová kanalizace				7.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						125		K		998725102		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		1.044				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		314935166

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

								D		727		Zdravotechnika - požární ochrana								0.00												0.00000				0.02000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						126		K		72711141V		Prostupy potrubí stropem, stěnou, včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120		komplet		1.000				0.00								základní				0.00000		0.02000		0.02000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-112719880

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 																																																																																PSC		2

								D		767		Konstrukce zámečnické								0.00												0.00000				0.19384				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						127		K		767995111		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg		kg		153.533				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00007		0.01075		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1080012105

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 																																																																																PSC		2

								VV				29*0,585				16.965																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Konzola - nosník				16.965																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				29*0,025				0.725																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Fixační čep - patka				0.725																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				37*0,3*0,3				3.330																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				52*0,3*0,5				7.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				84*0,3*0,7				17.640																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Závitové tyče				28.770																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				53*0,321				17.013																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Patní desky				17.013																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				(12+2)*0,08				1.120																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				71*0,12				8.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				25*0,13				3.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				10*0,15				1.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				34*0,17				5.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				20*0,27				5.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				30*0,29				8.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				44*0,37				16.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				40*0,87				34.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Objímky				85.350																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				73*0,03				2.190																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				42*0,06				2.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Kombišrouby				4.710																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				153.533																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						128		M		311971010		materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 pozinkované M8 x 1000 mm		kus		13.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00029		0.00377		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1371362327

								VV				33*0,3				9.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Závěs - odvod kondenzátu				9.900																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				4*0,3				1.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Podpora potrubí - vodovod				1.200																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.100																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

								VV				13				13.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						129		M		311971020		materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 pozinkované M10 x 1000 mm		kus		18.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00046		0.00828		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		589508397

								VV				16*0,3				4.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Svislé potrubí - splašková kanalizace				4.800																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				(4+4)*0,3				2.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zavěšení vodorovného potrubí - splašková kanalizace				2.400																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				25*0,3				7.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				3*0,3				0.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Podpora, závěs - vodovodní potrubí				8.400																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				15.600																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

								VV				18				18.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						130		M		311971030		Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 4.6 pozinkované M12x 1000 mm		kus		28.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00078		0.02184		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1627642406

								VV				35*0,3				10.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Uchycení svislé potrubí - splašková kanalizace				10.500																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				9*0,3				2.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zavěšení vodorovného potrubí - splašková kanaliace				2.700																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				40*0,3				12.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Uchycení dešťových svodů				12.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				25.200																																																																												VV		2		4		True		0		ROZPOCET

								VV				28				28.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						131		M		42390102V		nosník potrubí pro lehké aplikace pozinkovaný, dl. 300mm včetně připevnění		kus		29.000				0.00								základní				0.00000		0.00077		0.02233		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		917441988

								VV				4+25				29.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Podepření potrubí - vodovod				29.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						132		M		42390103V		patka pro potrubní objímku pozinkovaná M8/10		kus		29.000				0.00								základní				0.00000		0.00073		0.02117		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1725179472

						133		M		42390223V		Díly k uložení potrubí objímky ocelové objímky		kus		71.000				0.00								základní				0.00000		0.00012		0.00852		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1603854014

								VV				33				33.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Závěs potrubí - odvod kondenzátu				33.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Podpora potrubí - vodovod				4.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				34				34.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Podpora potrubí - odvod kondenzátu				34.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				71.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						134		M		42390222V		Díly k uložení potrubí objímky ocelové objímky 		kus		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00008		0.00016		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		879232193

								VV				2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Uchycení potrubí - vodovod				2.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						135		M		42390221V		Díly k uložení potrubí objímky ocelové objímky 		kus		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00008		0.00096		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1664996043

								VV				12				12.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Uchycení potrubí - vodovod				12.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						136		M		42390224V		Díly k uložení potrubí objímky ocelové objímky 		kus		25.000				0.00								základní				0.00000		0.00013		0.00325		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1633135472

								VV				25				25.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Podpora potrubí - odvod kondenzátu				25.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						137		M		42390225V		Díly k uložení potrubí objímky ocelové objímky 		kus		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00015		0.00150		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1898788010

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zavěšení potrubí - splašková kanalizace				4.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zavěšení potrubí - vodovod				3.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Podpora potrubí - odvod kondenzátu				3.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				10.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						138		M		42390227V		Díly k uložení potrubí objímky ocelové objímky		kus		34.000				0.00								základní				0.00000		0.00017		0.00578		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1482353327

								VV				25				25.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Podpora potrubí - vodovod				25.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				9				9.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Uchycení potrubí - vodovod				9.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				34.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						139		M		42390230V		Díly k uložení potrubí objímky ocelové objímky 		kus		30.000				0.00								základní				0.00000		0.00029		0.00870		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		476746799

								VV				30				30.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Podpora potrubí - odvod kondenzátu				30.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						140		M		42390229V		Díly k uložení potrubí objímky ocelové objímky 		kus		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00027		0.00540		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1397132062

								VV				16				16.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Svislé odpadní potrubí - splašková kanalizace				16.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				4				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Závěs potrubí - splašková kanalizace				4.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				20.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						141		M		42390233V		Díly k uložení potrubí objímky ocelové objímky 		kus		44.000				0.00								základní				0.00000		0.00034		0.01496		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-281679917

								VV				35				35.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Svislé odpadní potrubí - splašková kanalizace				35.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				9				9.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zavěšení potrubí - splašková kanalizace				9.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				44.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						142		M		42390238V		Díly k uložení potrubí objímky ocelové objímky		kus		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00087		0.03480		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1330502787

								VV				40				40.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Svislé potrubí - dešťové svody				40.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						143		M		42390116V		patní deska - upevnění potrubí		kus		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00032		0.00352		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-640656644

								VV				4+4				8.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zavěšení potrubí - splašková kanalizace				8.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zavěšení potrubí - vodovod				3.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						144		M		42390117V		patní deska - upevnění potrubí		kus		33.000				0.00								základní				0.00000		0.00032		0.01056		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1003321215

								VV				33				33.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zavěšení potrubí - odvod kondenzátu				33.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						145		M		42390118V		patní deska - upevnění potrubí 		kus		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00032		0.00288		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		476683068

								VV				9				9.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zavěšení potrubí - splašková kanalizace				9.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						146		M		42392926V		kombišroub pozinkovaný M 8 x 140, hmoždinka		kus		73.000				0.00								základní				0.00000		0.00003		0.00219		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-404481850

								VV				34+25				59.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Podpora potrubí - odvod kondenzátu				59.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				12+2				14.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Uchycení potrubí - vodovod				14.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				73.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						147		M		42392933V		kombišroub pozinkovaný M 10 x 140, hmoždinka		kus		42.000				0.00								základní				0.00000		0.00006		0.00252		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1567172638

								VV				3+30				33.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Podpora potrubí - odvod kondenzátu				33.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				9				9.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Uchycení potrubí - vodovod				9.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				42.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						148		K		998767102		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t		0.194				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1362805789

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 																																																																																PSC		2

								D		783		Dokončovací práce - nátěry								0.00												0.00000				0.01158				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						149		K		78342542V		Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) potrubí do DN 50 mm polomatný povrch 1x antikorozní, 1x základní a 2x email		m		96.500				0.00								základní				0.00000		0.00012		0.01158		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		98348893

								VV				63+3+12,5+2+16				96.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Ocelové potrubí - rozvod pro techmologii, požární rozvod				96.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET
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								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										SO 015 - SO 015 - Objekt KDC

								Soupis:

										SO 015.8 - SO 015.8 Zařízení silnopr. elektrotech. vč. blesk. (bleskovod pro celý objekt KDC)



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 015 - SO 015 - Objekt KDC

						Soupis:

										SO 015.8 - SO 015.8 Zařízení silnopr. elektrotech. vč. blesk. (bleskovod pro celý objekt KDC)



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								D1 - ELEKTROINSTALACE, KABELOVÉ TRASY												0.00

								D2 - ROZVÁDĚČE RAB-D												0.00

								D3 - ROZVÁDĚČE RAB-N												0.00

								D4 - ROZVÁDĚČE RAB-NO												0.00

								D5 - ROZVÁDĚČE RAB-U												0.00

								D6 - ZEMNÍCÍ SÍŤ VNĚJŠÍ												0.00

								D7 - ZEMNÍCÍ SÍŤ VNITŘNÍ												0.00

								D8 - HROMOSVOD												0.00

								D9 - OSTATNÍ - REVIZE, DOPRAVA, ZAJIŠTĚNÍ, ODZKOUŠENÍ, TECHNIKA, PŘIRÁŽKY												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 015 - SO 015 - Objekt KDC

						Soupis:

										SO 015.8 - SO 015.8 Zařízení silnopr. elektrotech. vč. blesk. (bleskovod pro celý objekt KDC)



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		D1		ELEKTROINSTALACE, KABELOVÉ TRASY								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						1		K		Pol453		Beton		m3		5.600				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1

						2		K		Pol451		Písek		t		30.500				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

						3		K		Pol165		Vvýstražná folie		m		140.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		3

						4		K		Pol168		Rámeček jednonásobný		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

						5		K		Pol174		Rámeček dvojnásobný		ks		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		5

						6		K		Pol176		Rámeček trojnásobný		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						7		K		Pol178		Rámeček čtyřnásobný		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		7

						8		K		Pol179		Snímač pohybu, vestavný do podhledu		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						9		K		Pol180		Kryt spínače jednoduchý		ks		69.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		9

						10		K		Pol579		Přístroj spínače jednopólového, řazení 1		ks		39.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

						11		K		Pol580		Přístroj přepínače střídavého, řazení 6		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		11

						12		K		Pol582		Přepínač křížový, řazení 7		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

						13		K		Pol583		Tlač. ovládač zapínací, řaz. 1/0, 1/0S, 1/0So		ks		18.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		13

						14		K		Pol584		Rámeček jednonásobný		ks		72.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

						15		K		Pol589		Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami		ks		39.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		15

						16		K		Pol590		Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 16A/230V		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						17		K		Pol591		Zásuvka s ochranným kontaktem jednonásobná RAL 2004		ks		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		17

						18		K		Pol592		Zásuvka s ochranným kontaktem jednonásobná RAL 6018		ks		33.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

						19		K		Pol593		Zásuvka s ochranným kontaktem jednonásobná RAL 2004, modul 45		ks		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		19

						20		K		Pol594		Zásuvka s ochranným kontaktem jednonásobná RAL 6018, modul 45		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

						21		K		Pol595		Svorkovnice, šedá, do 2,5mm2 včetně příslušenství (koncový kryt, štítek atd.)		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		21

						22		K		Pol596		Krabice přístrojová dvojnásobná vodorovná, na omítku		ks		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

						23		K		Pol597		Krabice přístrojová, dvojnásobná, na omítku		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		23

						24		K		Pol598		Krabice přístrojová, jednonásobná, na omítku		ks		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

						25		K		Pol599		Třípolohový přepínač s aretací		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		25

						26		K		Pol600		Kontaktní blok 1xNC pro ovládací prvky s držákem		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

						27		K		Pol601		Kontaktní blok 1xNO pro ovládací prvky s držákem		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		27

						28		K		Pol602		2 spínací kontakty s držákem		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

						29		K		Pol603		Tlačítko zelené plastový kroužek hlavice		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		29

						30		K		Pol604		Tlačítko bílé plastový kroužek hlavice		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

						31		K		Pol605		Koord.svodič blesk. proudů typ 1+2, 4-pólový		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		31

						32		K		Pol606		Koord.svodič blesk. proudů typ 1+2, 2-pólový		ks		13.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

						33		K		Pol607		Polyesterová skříň, 300x200x170mm		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		33

						34		K		Pol608		Montážní rám skříně		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

						35		K		Pol609		Upevňovací oka skříně		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		35

						36		K		Pol610		Příchytka kabelového žlabu		ks		264.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

						37		K		Pol611		Dekl kabelového žlabu 200, žárově zinkováno		m		36.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		37

						38		K		Pol612		Dekl kabelového žlabu 400, žárově zinkováno		m		96.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38

						39		K		Pol613		Posuvný jezdec, žárově zinkováno		ks		56.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		39

						40		K		Pol614		Stropní profil 400, žárově zinkováno		m		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		40

						41		K		Pol615		Kabelový žlab 110x200, žárově zinkováno		m		36.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		41

						42		K		Pol616		Kabelový žlab 110x400, žárově zinkováno		m		96.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		42

						43		K		Pol617		Rychlospojka drátěného roštu, žárově zinkováno		ks		130.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		43

						44		K		Pol618		Závitová tyč M8, žárově zinkováno		m		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		44

						45		K		Pol619		Montážní profil 41x41, žárově zinkováno		m		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		45

						46		K		Pol620		Stoupací žebřík 60x400, žárově zinkováno		m		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		46

						47		K		Pol621		Přepážka, žárově zinkováno		ks		132.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		47

						48		K		Pol622		Spojka kabelového žlabu 110mm		ks		98.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		48

						49		K		Pol623		Spojka drátěného roštu, žárově zinkováno		ks		186.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		49

						50		K		Pol624		Drátěný kabelový rošt 60x100, žárově zinkováno		m		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		50

						51		K		Pol625		Drátěný kabelový rošt 60x200, žárově zinkováno		m		66.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		51

						52		K		Pol626		Drátěný kabelový rošt, žárově zinkováno		m		81.700				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		52

								VV				53				53.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				60x400				53.000																																																																												VV		1		3		True		0		ROZPOCET

								VV				28,7				28.700																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				60x500				28.700																																																																												VV		1		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				81.700																																																																												VV		1		4		True		1		ROZPOCET

						53		K		Pol627		Boční příchytka drátěného roštu, žárově zinkováno		ks		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		53

						54		K		Pol628		Přístrojová montážní deska, žárově zinkováno		ks		60.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		54

						55		K		Pol629		Příchytka kabelové přepážky		ks		132.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		55

						56		K		Pol630		Podlahová podpěra 200, žárově zinkováno		ks		29.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		56

						57		K		Pol631		Podlahová podpěra 400, žárově zinkováno		ks		69.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		57

						58		K		Pol632		Výložník 200mm, žárově zinkováno		ks		52.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		58

						59		K		Pol633		Výložník 400mm, žárově zinkováno		ks		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		59

						60		K		Pol634		Výložník 600mm, žárově zinkováno		ks		22.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		60

						61		K		Pol635		Dvojité kabelové raménko pro přichycení kabelů na zeď		ks		570.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		61

						62		K		Pol636		Kovová rozpěrná hmoždinka M8x38		ks		60.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		62

						63		K		Pol637		Ohniodolná příchytka E30-E90 pro kabel pr. 10mm, s dírou 8mm		ks		1,107.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		63

						64		K		Pol638		Podlahový kanál 170x48		m		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		64

						65		K		Pol639		Šroub do betonu 7,5x52		ks		1,107.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		65

						66		K		Pol640		Průvlaková kotva M8x72		ks		234.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		66

						67		K		Pol641		Víko podlahového kanálu V CENĚ KANÁLU		ks		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		67

						68		K		Pol642		Víko přístrojové podlahové krabice – obdélníkové		ks		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		68

						69		K		Pol643		Univerzální podlahový box 490x48		ks		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		69

						70		K		Pol644		Přístrojová vanička pro montáž sponkami		ks		22.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		70

						71		K		Pol645		Díl pro betonáž podlahového boxu		ks		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		71

						72		K		Pol646		Vývodka PG 13,5 + matice		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		72

						73		K		Pol647		Protipožární ucpávka		m2		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		73

						74		K		Pol648		Výložník na zeď, 500mm, průměr 48		ks		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		74

						75		K		Pol649		Elektroinstalační trubka, vější průměr 20mm		m		70.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		75

						76		K		Pol650		Příchytka trubky		ks		90.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		76

						77		K		Pol651		Plastová mechanicky odolná chránička 40mm		m		265.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		77

						78		K		Pol652		Plastová mechanicky odolná chránička 90mm		m		30.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		78

						79		K		Pol653		Trubková kotva , průměr 8mm, délka 75mm		ks		28.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		79

						80		K		Pol654		Ohniodolná elektroinstalační krabice, E90, 100x100		ks		39.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		80

						81		K		Pol655		Rozbočovací krabice - plast,  81x81mm, IP66		ks		190.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		81

						82		K		Pol656		Krabice pod omítku - plast, O 73		ks		126.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		82

						83		K		Pol657		Krabice pod omítku s víčkem - plast, O 73		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		83

						84		K		Pol658		Vkládací lišta 25x15, bezhalogenová		m		269.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		84

						85		K		Pol659		Bezhalogenový kabel, Cu 3x1,5 (J), UV stabilní		m		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		85

						86		K		Pol660		Bezhalogenový kabel, Cu 3x10 (J), UV stabilní		m		35.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		86

						87		K		Pol661		Bezhalogenový kabel, Cu 3x2,5 (J), UV stabilní		m		60.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		87

						88		K		Pol662		Bezhalogenový kabel, Cu 3x6 (J), UV stabilní		m		290.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		88

						89		K		Pol663		Bezhalogenový kabel, Cu 4x2,5 (J), UV stabilní		m		115.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		89

						90		K		Pol664		Bezhalogenový kabel, Cu 5x1,5 (J), UV stabilní		m		115.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		90

						91		K		Pol665		Bezhalogenový kabel, Cu 5x10 (J), UV stabilní		m		45.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		91

						92		K		Pol666		Piktogram SCHODY VPRAVO DOLŮ (150x300mm)		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		92

						93		K		Pol667		Piktogram VÝCHOD VLEVO (150x300mm)		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		93

						94		K		Pol668		Piktogram VÝCHOD VPRAVO (150x300mm)		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		94

						95		K		Pol669		Piktogram ÚNIK DOLŮ VLEVO (150x300mm)		ks		35.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		95

						96		K		Pol670		Piktogram EXIT (150x300mm)		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		96

						97		K		Pol671		Bezhalogenový kabel, Cu 3x1,5 (J)		m		2,555.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		97

						98		K		Pol672		Bezhalogenový kabel, Cu 3x2,5 (J)		m		3,373.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		98

						99		K		Pol673		Bezhalogenový kabel, Cu 5x1,5 (J)		m		415.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		99

						100		K		Pol674		Bezhalogenový kabel, Cu 5x10 (J)		m		65.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		100

						101		K		Pol675		Bezhalogenový kabel, Cu 5x2,5 (J)		m		150.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		101

						102		K		Pol676		Bezhalogenový kabel, Cu 5x6 (J)		m		140.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		102

						103		K		Pol677		Bezhalogenový kabel, Cu 3x1,5 (O)		m		324.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		103

						104		K		Pol678		Bezhalogenový kabel, Cu 3x1,5 (J) s požární odolností E30-E90		m		434.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		104

						105		K		Pol679		Celoplastový kabel, Cu 3x1,5 (J)		m		215.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		105

						106		K		Pol680		Kompaktní zářivka  30W/840 E27		ks		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		106

						107		K		Pol681		Kompaktní zářivka  18W/840, 26W/840		ks		130.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		107

								VV				56+74				130.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						108		K		Pol682		Lineární zářivka 8W/840, krátká, pro nouzové osvětlení (v administrativní části KDC), patice G5		ks		46.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		108

						109		K		Pol683		Zářivková trubice studená bílá, T8 18W/840		ks		154.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		109

						110		K		Pol684		Zářivková trubice studená bílá, T8 36W/840		ks		60.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		110

						111		K		Pol685		Oceloplechová skříň 400x400x200mm včetně příslušenství		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		111

						112		K		Pol686		Oceloplechová skříň 600x400x200mm včetně příslušenství		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		112

						113		K		Pol687		Nouzové svítidlo (v administrativní části KDC) 8W, IP54, adresné dohledování pro monitoring		ks		46.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		113

						114		K		Pol421		Soumrakový spínač		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		114

						115		K		Pol688		Zářivkové svítidlo interiérové - podhledové, 2x18W, IP 20		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		115

						116		K		Pol689		Zářivkové svítidlo interiérové - podhledové, 3x18W, IP 20, parabolická mřížka		ks		36.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		116

						117		K		Pol690		Zářivkové svítidlo interiérové - podhledové, 3x18W, IP 20		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		117

						118		K		Pol691		Zářivkové svítidlo interiérové - podhledové, 4x18W, IP 20, parabolická mřížka		ks		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		118

						119		K		Pol692		Downlight, lesklý reflektor se sklem, 2x18W		ks		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		119

						120		K		Pol693		Downlight, lesklý reflektor se sklem, 2x26W		ks		37.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		120

						121		K		Pol694		Downlight, lesklý reflektor s mřížkou, 2x18W		ks		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		121

						122		K		Pol695		Interiérové svítidlo - přisazené  1x60W, IP65, (zdroj – kompaktní zářivka 30W)		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		122

						123		K		Pol696		Zářivkové svítidlo interiérové, 2x36W, IP 20, parabolická mřížka		ks		13.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		123

						124		K		Pol697		Interiérové svítidlo - přisazené 2x60W, IP40, (zdroj – kompaktní zářivka 30W)		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		124

						125		K		Pol416		Svítidlo pro osvětlení komunikací, LED 50W, IP65		ks		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		125

						126		K		Pol698		Zářivkové svítidlo průmyslové,2x18W, elektronický předřadník, IP 66		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		126

						127		K		Pol699		Zářivkové svítidlo průmyslové,2x36W, elektronický předřadník, IP 66		ks		17.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		127

						128		K		Pol700		Svorka instalační 4 vodičová do 2,5mm2		ks		686.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		128

						129		K		Pol701		Vysekání drážky pro kabely cca 25x50mm		m		350.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		129

						130		K		Pol456		Ukončení kabelu žíly do 2,5 mm2		ks		1,400.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		130

						131		K		Pol457		Ukončení kabelu žíly do 10 mm2		ks		200.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		131

						132		K		Pol454		Zkouška kabelu silového do 4x25		ks		132.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		132

						133		K		Pol455		Zkouška kabelu ovládacího do 7x1,5		ks		28.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		133

						134		K		Pol458		Kabelový štítek		ks		550.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		134

						135		K		Pol702		Podružný spojovací a instalační materiál		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		135

								D		D2		ROZVÁDĚČE RAB-D								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						136		K		Pol703		Skříňový rozváděč 2000x600x400, bez MP, jednodvéřový, podstavec 100mm, RAL7035, IP55,  přípojnicový systém 100A/40kA, včetně příslušenství		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		136

						137		K		Pol704		Skříňový rozváděč 2000x1000x400, bez MP, dvoudvéřový, podstavec 100mm, RAL7035, IP55, přípojnicový systém 100A/40kA, včetně příslušenství		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		137

						138		K		Pol705		Pom. kontakty 3x CO + 1x signal., kabel 1m kompaktního jističe		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		138

						139		K		Pol706		Sada pro napájení pomocných obvodů z hl. svorek kompaktního jističe		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		139

						140		K		Pol707		Signálka, kulatá, bílá, 220V DC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		140

						141		K		Pol708		Signálka, kulatá, zelená, 220V DC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		141

						142		K		Pol709		Podpěťové relé, 2xCO, 3x300-500 V AC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		142

						143		K		Pol710		Pomocné relé, 3xCO, 250 V, 10A		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		143

						144		K		Pol711		Pomocné relé, 3xCO, 12 V, 10A		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		144

						145		K		Pol712		Paticový konektor pro relé 3xCO		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		145

						146		K		Pol713		Držák pro paticový konektor relé 3xCO		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		146

						147		K		Pol714		Svorkovnice, šedá, do 10mm2 včetně příslušenství (koncový kryt, štítek atd.)		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		147

						148		K		Pol595		Svorkovnice, šedá, do 2,5mm2 včetně příslušenství (koncový kryt, štítek atd.)		ks		200.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		148

						149		K		Pol715		Svorkovnice, modrá, do 2,5mm2 včetně příslušenství		ks		21.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		149

						150		K		Pol716		Svorkovnice, šedá, do 2,5mm2 včetně příslušenství (koncový kryt, štítek atd.)		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		150

						151		K		Pol717		Digitální multimetr, RS485 ModbusRTU, nepřímé měření přes MTP, rozměr 96x96 mm		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		151

						152		K		Pol718		Kombinovaný proudový chránič s jističem 16A/0,03A, 2-pól., charakteristika C		ks		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		152

						153		K		Pol719		3-pól. pojistkový odpínač do 32A		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		153

						154		K		Pol720		Impulzní relé, hl. modul, kontakt 2xNO		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		154

						155		K		Pol721		Instalační relé, 230VAC, 16A, 1NO		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		155

						156		K		Pol722		Přední připojovací svorky pro kabely CuAl 1x185mm2 kompaktního jističe		sada		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		156

						157		K		Pol723		Přední připojovací svorky pro kabely 1x185mm2 kompaktního jističe		sada		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		157

						158		K		Pol724		Pomocné kontakty 1xNO, 1xNC - čelní, k motorovému spouštěči		sada		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		158

						159		K		Pol725		Vysoké izolační kryty připojovacích svorek kompaktního jističe		sada		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		159

						160		K		Pol726		Dvoupolohový přepínač,s krátkou páčkou - černá,s aretací		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		160

						161		K		Pol727		Kontaktní blok 1xNO, pro ovládací prvky, s držákem		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		161

						162		K		Pol728		Kontaktní blok 1xNC + 1xNO, pro ovládací prvky, s držákem		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		162

						163		K		Pol729		Kontaktní blok 2xNO, pro ovládací prvky, s držákem		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		163

						164		K		Pol730		Střádačový motorový pohon kompaktního jističe, 220-250V AC/DC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		164

						165		K		Pol731		Tlačítko, zelené, plastový kroužek hlavice		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		165

						166		K		Pol732		Tlačítko, bílé, plastový kroužek hlavice		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		166

						167		K		Pol733		3-pól. motorový spouštěč s nadpr. a zkrat. ochranou, 0,25 ... 0,4A		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		167

						168		K		Pol734		3-pól. motorový spouštěč s nadpr. a zkrat. ochranou, 0,4 ... 0,63A		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		168

						169		K		Pol735		Jistič 10A, 1-pól., charakteristika B		ks		23.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		169

						170		K		Pol736		Jistič 16A, 1-pól., charakteristika B		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		170

						171		K		Pol737		Jistič 6A, 1-pól., charakteristika B		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		171

						172		K		Pol738		Jistič 10A, 1-pól., charakteristika C		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		172

						173		K		Pol739		Jistič 16A, 1-pól., charakteristika C		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		173

						174		K		Pol740		Jistič 2A, 1-pól., charakteristika C		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		174

						175		K		Pol741		Jistič 32A, 1-pól., charakteristika C		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		175

						176		K		Pol742		Jistič 40A, 1-pól., charakteristika C		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		176

						177		K		Pol743		Jistič 6A, 1-pól., charakteristika C		ks		13.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		177

						178		K		Pol744		2-pól. jistič, 10A/10kA, AC/DC, charakteristika C		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		178

						179		K		Pol745		Jistič 2A, 2-pól., charakteristika C		ks		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		179

						180		K		Pol746		2-pól. jistič, AC/DC, 4A/10kA, charakteristika C		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		180

						181		K		Pol747		2-pól. jistič, AC/DC, 4A/10kA, charakteristika K		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		181

						182		K		Pol748		Jistič 16A, 3-pól., charakteristika C		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		182

						183		K		Pol749		Jistič 25A, 3-pól., charakteristika C		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		183

						184		K		Pol750		Jistič 40A, 3-pól., charakteristika C		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		184

						185		K		Pol751		Kontakt pomocný/signální, 1CO, pro 2-pól. jistič		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		185

						186		K		Pol752		Kontakt pomocný/signální, 1CO, pro 1-pól. jistič		ks		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		186

						187		K		Pol753		3-pól. kompaktní jistič s elektron. spouští, pevné provedení, In=100A, Icu = 36kA		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		187

						188		K		Pol754		Sada pro uchycení na DIN lištu pro 3-pól. pojistkový odpínač do 160A		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		188

						189		K		Pol755		3-pól. pojistkový odpínač do 160A		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		189

						190		K		Pol756		Svorkovnice, šedá, do 16mm2 včetně příslušenství (koncový kryt, štítek atd.)		ks		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		190

						191		K		Pol757		Svodič přepětí, třída: T1 + T2		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		191

						192		K		Pol758		Měřicí transformátor proudu násuvný, 150/5A, 5VA, 1%		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		192

						193		K		Pol759		2-pól. pojistkový odpínač do 32A		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		193

						194		K		Pol760		Vložka nožová 160A, char. gG		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		194

						195		K		Pol761		Vložka nožová 80A, char. gG		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		195

						196		K		Pol762		Vložka válcová 10A, char. gG, 10 x 38 mm		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		196

						197		K		Pol763		Vložka válcová 4A, char. gG, 10 x 38 mm		ks		15.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		197

						198		K		Pol764		Pomocné relé,2CO,		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		198

						199		K		Pol765		Programovatelný záskokový automat, 8 DI/4 DO		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		199

						200		K		Pol766		Programovatelný záskokový automat, 8 DI/4 DO, rozšiřující modul		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		200

						201		K		Pol767		Dokumentace výrobní, nastavení a zprovoznění		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		201

						202		K		Pol768		Podružný spojovací a instalační materiál		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		202

								D		D3		ROZVÁDĚČE RAB-N								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						203		K		Pol769		Skříňový rozváděč 2000x600x400, bez MP, jednodvéřový, podstavec 100mm, RAL7035, IP55,  přípojnicový systém 160A/40kA, včetně příslušenství		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		203

						204		K		Pol770		Skříňový rozváděč 2000x1000x400, bez MP, dvoudvéřový, podstavec 100mm, RAL7035, IP55, přípojnicový systém 160A/40kA, včetně příslušenství		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		204

						205		K		Pol755		3-pól. pojistkový odpínač do 160A		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		205

						206		K		Pol705		Pom. kontakty 3x CO + 1x signal., kabel 1m kompaktního jističe		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		206

						207		K		Pol706		Sada pro napájení pomocných obvodů z hl. svorek kompaktního jističe		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		207

						208		K		Pol707		Signálka, kulatá, bílá, 220V DC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		208

						209		K		Pol708		Signálka, kulatá, zelená, 220V DC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		209

						210		K		Pol709		Podpěťové relé, 2xCO, 3x300-500 V AC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		210

						211		K		Pol710		Pomocné relé, 3xCO, 250 V, 10A		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		211

						212		K		Pol712		Paticový konektor pro relé 3xCO		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		212

						213		K		Pol713		Držák pro paticový konektor relé 3xCO		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		213

						214		K		Pol714		Svorkovnice, šedá, do 10mm2 včetně příslušenství (koncový kryt, štítek atd.)		ks		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		214

						215		K		Pol595		Svorkovnice, šedá, do 2,5mm2 včetně příslušenství (koncový kryt, štítek atd.)		ks		179.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		215

						216		K		Pol715		Svorkovnice, modrá, do 2,5mm2 včetně příslušenství		ks		19.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		216

						217		K		Pol771		Svorkovnice, šedá, do 4mm2 včetně příslušenství (koncový kryt, štítek atd.)		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		217

						218		K		Pol717		Digitální multimetr, RS485 ModbusRTU, nepřímé měření přes MTP, rozměr 96x96 mm		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		218

						219		K		Pol772		Kombinovaný proudový chránič s jističem 10A/0,03A, 2-pól., charakteristika B		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		219

						220		K		Pol718		Kombinovaný proudový chránič s jističem 16A/0,03A, 2-pól., charakteristika C		ks		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		220

						221		K		Pol773		Kombinovaný proudový chránič s jističem 6A/0,03A, 2-pól., charakteristika C		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		221

						222		K		Pol719		3-pól. pojistkový odpínač do 32A		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		222

						223		K		Pol774		Instalační relé, hl. modul, kontakt 1xNO		ks		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		223

						224		K		Pol775		Instalační relé 16A, hl. modul, kontakt 2xNO		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		224

						225		K		Pol776		Blok pomocných kontaktů 1xNO, 1xNC		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		225

						226		K		Pol777		Instalační stykač, 4 hlavní kontakty, Ie=24A		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		226

						227		K		Pol778		4-pól. proudový chránič 25A/0,03mA, typ A		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		227

						228		K		Pol722		Přední připojovací svorky pro kabely CuAl 1x185mm2 kompaktního jističe		sada		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		228

						229		K		Pol723		Přední připojovací svorky pro kabely 1x185mm2 kompaktního jističe		sada		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		229

						230		K		Pol724		Pomocné kontakty 1xNO, 1xNC - čelní, k motorovému spouštěči		sada		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		230

						231		K		Pol725		Vysoké izolační kryty připojovacích svorek kompaktního jističe		sada		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		231

						232		K		Pol726		Dvoupolohový přepínač,s krátkou páčkou - černá,s aretací		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		232

						233		K		Pol779		Třípolohový přepínač s krátkou páčkou - černá s aretací		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		233

						234		K		Pol727		Kontaktní blok 1xNO, pro ovládací prvky, s držákem		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		234

						235		K		Pol728		Kontaktní blok 1xNC + 1xNO, pro ovládací prvky, s držákem		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		235

						236		K		Pol729		Kontaktní blok 2xNO, pro ovládací prvky, s držákem		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		236

						237		K		Pol730		Střádačový motorový pohon kompaktního jističe, 220-250V AC/DC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		237

						238		K		Pol731		Tlačítko, zelené, plastový kroužek hlavice		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		238

						239		K		Pol732		Tlačítko, bílé, plastový kroužek hlavice		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		239

						240		K		Pol780		3-pól. motorový spouštěč s nadpr. a zkrat. ochranou, 2,5 ... 4,0A		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		240

						241		K		Pol735		Jistič 10A, 1-pól., charakteristika B		ks		18.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		241

						242		K		Pol736		Jistič 16A, 1-pól., charakteristika B		ks		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		242

						243		K		Pol737		Jistič 6A, 1-pól., charakteristika B		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		243

						244		K		Pol781		Jistič 16A, 1-pól., charakteristika C		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		244

						245		K		Pol740		Jistič 2A, 1-pól., charakteristika C		ks		15.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		245

						246		K		Pol743		Jistič 6A, 1-pól., charakteristika C		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		246

						247		K		Pol744		2-pól. jistič, 10A/10kA, AC/DC, charakteristika C		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		247

						248		K		Pol746		2-pól. jistič, AC/DC, 4A/10kA, charakteristika C		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		248

						249		K		Pol747		2-pól. jistič, AC/DC, 4A/10kA, charakteristika K		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		249

						250		K		Pol782		Jistič 10A, 3-pól., charakteristika B		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		250

						251		K		Pol749		Jistič 25A, 3-pól., charakteristika C		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		251

						252		K		Pol783		Jistič 32A, 3-pól., charakteristika C		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		252

						253		K		Pol751		Kontakt pomocný/signální, 1CO, pro 2-pól. jistič		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		253

						254		K		Pol752		Kontakt pomocný/signální, 1CO, pro 1-pól. jistič		ks		30.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		254

						255		K		Pol784		3-pól. kompaktní jistič s elektron. spouští, pevné provedení, In=160A, Icu = 36kA		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		255

						256		K		Pol785		Modulární soumrakový spínač, rozsah jasu 2 :10 000, kontakt 1CO		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		256

						257		K		Pol786		Sada pro uchycení na DIN lištu pro 3-pól. pojistkový odpínač, 160A		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		257

						258		K		Pol757		Svodič přepětí, třída: T1 + T2		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		258

						259		K		Pol758		Měřicí transformátor proudu násuvný, 150/5A, 5VA, 1%		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		259

						260		K		Pol759		2-pól. pojistkový odpínač do 32A		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		260

						261		K		Pol760		Vložka nožová 160A, char. gG		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		261

						262		K		Pol787		Vložka nožová 63A, char. gG		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		262

						263		K		Pol761		Vložka nožová 80A, char. gG		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		263

						264		K		Pol762		Vložka válcová 10A, char. gG, 10 x 38 mm		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		264

						265		K		Pol763		Vložka válcová 4A, char. gG, 10 x 38 mm		ks		15.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		265

						266		K		Pol788		Vložka válcová 6A, char. aM, 10 x 38 mm		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		266

						267		K		Pol789		Pomocné relé,2CO,		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		267

						268		K		Pol765		Programovatelný záskokový automat, 8 DI/4 DO		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		268

						269		K		Pol766		Programovatelný záskokový automat, 8 DI/4 DO, rozšiřující modul		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		269

						270		K		Pol767		Dokumentace výrobní, nastavení a zprovoznění		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		270

						271		K		Pol790		Podružný spojovací a instalační materiál		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		271

								D		D4		ROZVÁDĚČE RAB-NO								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						272		K		Pol791		Nouzový systém s centrální baterií, 6 obvodů / LPS MicroControl - skříňový rozváděč 630x350x230, RAL7035, IP20, baterie 216V/4,5Ah		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		272

						273		K		Pol792		Protipožární skříň E30  pro nouzový systém MicroControl 918x711x345		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		273

						274		K		Pol793		Dokumentace výrobní, nastavení a zprovoznění		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		274

						275		K		Pol794		Podružný spojovací a instalační materiál		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		275

								D		D5		ROZVÁDĚČE RAB-U								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						276		K		Pol795		Skříňový rozváděč 2000x600x400, bez MP, jednodvéřový, podstavec 100mm, RAL7035, IP55,  přípojnicový systém 125A/40kA, včetně příslušenství		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		276

						277		K		Pol705		Pom. kontakty 3x CO + 1x signal., kabel 1m kompaktního jističe		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		277

						278		K		Pol796		Sada pro napájení pomocných obvodů z hl. svorek kompaktního jističe		sada		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		278

						279		K		Pol707		Signálka, kulatá, bílá, 220V DC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		279

						280		K		Pol708		Signálka, kulatá, zelená, 220V DC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		280

						281		K		Pol709		Podpěťové relé, 2xCO, 3x300-500 V AC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		281

						282		K		Pol710		Pomocné relé, 3xCO, 250 V, 10A		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		282

						283		K		Pol712		Paticový konektor pro relé 3xCO		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		283

						284		K		Pol713		Držák pro paticový konektor relé 3xCO		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		284

						285		K		Pol595		Svorkovnice, šedá, do 2,5mm2 včetně příslušenství (koncový kryt, štítek atd.)		ks		93.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		285

						286		K		Pol715		Svorkovnice, modrá, do 2,5mm2 včetně příslušenství		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		286

						287		K		Pol771		Svorkovnice, šedá, do 4mm2 včetně příslušenství (koncový kryt, štítek atd.)		ks		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		287

						288		K		Pol717		Digitální multimetr, RS485 ModbusRTU, nepřímé měření přes MTP, rozměr 96x96 mm		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		288

						289		K		Pol797		Kombinovaný proudový chránič s jističem 10A/0,03A, 2-pól., charakteristika C		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		289

						290		K		Pol719		3-pól. pojistkový odpínač do 32A		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		290

						291		K		Pol722		Přední připojovací svorky pro kabely CuAl 1x185mm2 kompaktního jističe		sada		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		291

						292		K		Pol723		Přední připojovací svorky pro kabely 1x185mm2 kompaktního jističe		sada		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		292

						293		K		Pol725		Vysoké izolační kryty připojovacích svorek kompaktního jističe		sada		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		293

						294		K		Pol726		Dvoupolohový přepínač,s krátkou páčkou - černá,s aretací		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		294

						295		K		Pol727		Kontaktní blok 1xNO, pro ovládací prvky, s držákem		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		295

						296		K		Pol728		Kontaktní blok 1xNC + 1xNO, pro ovládací prvky, s držákem		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		296

						297		K		Pol729		Kontaktní blok 2xNO, pro ovládací prvky, s držákem		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		297

						298		K		Pol730		Střádačový motorový pohon kompaktního jističe, 220-250V AC/DC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		298

						299		K		Pol731		Tlačítko, zelené, plastový kroužek hlavice		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		299

						300		K		Pol732		Tlačítko, bílé, plastový kroužek hlavice		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		300

						301		K		Pol743		Jistič 6A, 1-pól., charakteristika C		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		301

						302		K		Pol744		2-pól. jistič, 10A/10kA, AC/DC, charakteristika C		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		302

						303		K		Pol746		2-pól. jistič, AC/DC, 4A/10kA, charakteristika C		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		303

						304		K		Pol747		2-pól. jistič, AC/DC, 4A/10kA, charakteristika K		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		304

						305		K		Pol798		Jistič 16A, 3-pól., charakteristika B		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		305

						306		K		Pol748		Jistič 16A, 3-pól., charakteristika C		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		306

						307		K		Pol751		Kontakt pomocný/signální, 1CO, pro 2-pól. jistič		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		307

						308		K		Pol799		3-pól. kompaktní jistič s termomag. spouští, pevné provedení, In=125A, Icu = 16kA		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		308

						309		K		Pol800		3-pól. odpínač, In=160A		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		309

						310		K		Pol784		3-pól. kompaktní jistič s elektron. spouští, pevné provedení, In=160A, Icu = 36kA		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		310

						311		K		Pol786		Sada pro uchycení na DIN lištu pro 3-pól. pojistkový odpínač, 160A		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		311

						312		K		Pol755		3-pól. pojistkový odpínač do 160A		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		312

						313		K		Pol757		Svodič přepětí, třída: T1 + T2		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		313

						314		K		Pol758		Měřicí transformátor proudu násuvný, 150/5A, 5VA, 1%		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		314

						315		K		Pol759		2-pól. pojistkový odpínač do 32A		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		315

						316		K		Pol801		Vložka nožová 100A, char. gG		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		316

						317		K		Pol762		Vložka válcová 10A, char. gG, 10 x 38 mm		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		317

						318		K		Pol763		Vložka válcová 4A, char. gG, 10 x 38 mm		ks		15.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		318

						319		K		Pol789		Pomocné relé,2CO,		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		319

						320		K		Pol765		Programovatelný záskokový automat, 8 DI/4 DO		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		320

						321		K		Pol766		Programovatelný záskokový automat, 8 DI/4 DO, rozšiřující modul		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		321

						322		K		Pol767		Dokumentace výrobní, nastavení a zprovoznění		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		322

						323		K		Pol802		Podružný spojovací a instalační materiál		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		323

								D		D6		ZEMNÍCÍ SÍŤ VNĚJŠÍ								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						324		K		Pol173		Svorka křížová dle ČSN EN 62561-1 pro uzemnění a vyrovnání potenciálů. Průměrná vrstva pozinkování 3 70mikronů.		ks		105.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		324

						325		K		Pol803		Svorka křížová dle ČSN EN 62561-1 pro spojení páskového vodiče šíře 30mm   a drátového vodiče A10mm. Průměrná vrstva pozinkování 3 70mikronů.		ks		29.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		325

						326		K		Pol804		Svorka křížová dle ČSN EN 62561-1 pro spojení drátového vodiče A10mm    a zaváděcí tyče A16mm. Průměrná vrstva pozinkování 3 70mikronů.		ks		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		326

						327		K		Pol805		Páskový vodič dle ČSN EN 62561-2 pro uzemnění a vyrovnání potenciálů. Průměrná vrstva pozinkování 3 70mikronů.		m		682.500				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		327

						328		K		Pol806		Ocelový drátový vodič dle ČSN EN 62561-2 pro uzemnění a vyrovnání potenciálů s PVC izolací. Průměrná vrstva pozinkování 3 50mikronů.		m		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		328

						329		K		Pol807		Ocelový drátový vodič dle ČSN EN 62561-2 pro uzemnění a vyrovnání potenciálů. Průměrná vrstva pozinkování 3 50mikronů.		m		30.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		329

						330		K		Pol808		Páskový vodič dle ČSN EN 62561-2 z korozivzdorné oceli s obsahem molybdenu více jak 2% pro uzemnění a vyrovnání potenciálů. Materiál např. 1.4571		m		98.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		330

						331		K		Pol572		Antikorozní ochrana svorek v zemi (asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, antikorozní páskou apod.)		ks		149.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		331

						332		K		Pol809		Podružný spojovací a instalační materiál		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		332

								D		D7		ZEMNÍCÍ SÍŤ VNITŘNÍ								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						333		K		Pol810		Ekvipotenciálová Cu přípojnice vyhovující ČSN EN 33 2000-4-41, ČSN EN 33 2000-5-54, ČSN EN 62305-3, s izolátory pro uchycení na stěnu, min 12. připojení		ks		55.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		333

						334		K		Pol811		Držák (podpěra) Cu páskového vedení na stěnu dle ČSN EN 62561-4, Cu, s odstupem od zdi		ks		50.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		334

						335		K		Pol812		Páskový vodič dle ČSN EN 62561-2 pro uzemnění a vyrovnání potenciálů. Měď.		m		50.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		335

						336		K		Pol173		Svorka křížová dle ČSN EN 62561-1 pro uzemnění a vyrovnání potenciálů. Průměrná vrstva pozinkování 3 70mikronů.		ks		94.500				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		336

						337		K		Pol813		Držák (podpěra) páskového vedení na stěnu dle ČSN EN 62561-4, FeZn, ploché provedení		ks		165.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		337

						338		K		Pol805		Páskový vodič dle ČSN EN 62561-2 pro uzemnění a vyrovnání potenciálů. Průměrná vrstva pozinkování 3 70mikronů.		m		691.500				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		338

						339		K		Pol814		Měděný jednožilový vodič s oheň retardující retardující a bezhalogenovou izolací, barva zeleno-žlutá		m		28.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		339

						340		K		Pol815		Měděný jednožilový vodič s oheň retardující retardující a bezhalogenovou izolací, barva zeleno-žlutá		m		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		340

						341		K		Pol816		Měděný jednožilový vodič s oheň retardující retardující a bezhalogenovou izolací, barva zeleno-žlutá		m		50.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		341

						342		K		Pol817		Měděný jednožilový vodič s oheň retardující retardující a bezhalogenovou izolací, barva zeleno-žlutá		m		400.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		342

						343		K		Pol818		Spojovací svorka s přítlačným třmenem pro spojení pásku a armovacího prutu dle ČSN EN 62561-1, Ocel, křížové, paralelní spojení, dle průměru arm. prutu		ks		320.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		343

						344		K		Pol819		Teplem smrštitelná trubice, zeleno-žlutá, antikorozní ochrana pásku FeZn30x4mm na přechodu dvou prostředí		m		55.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		344

						345		K		Pol820		Antikorozní ochrana svorek v zemi a v betonu (asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, antikorozní páskou apod.)		ks		320.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		345

						346		K		Pol821		Podružný spojovací a instalační materiál		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		346

								D		D8		HROMOSVOD								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						347		K		Pol822		Připojovací svorka pro Cu vodič a AlMgSi drát		ks		19.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		347

						348		K		Pol823		Připojovací svorka pro vodič D8mm k atice, hliník		ks		180.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		348

						349		K		Pol824		Stranový horizontální jímač, délka 530mm, pro nasazení na jímač vertikální		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		349

						350		K		Pol825		Drátorvý vodič D8mm dle ČSN EN 62561-2 pro uzemnění a vyrovnání potenciálů.		m		255.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		350

						351		K		Pol826		Betonový základ pro trojnožku, hmotnost 17kG		ks		156.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		351

						352		K		Pol827		Betonový podstavec na plochou střechu pro uchycení vodiče s vysokonapěťovou izolací		ks		344.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		352

						353		K		Pol828		Betonový podstavec na plochou střechu pro uchycení vodiče		ks		45.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		353

						354		K		Pol829		Vodič s vysokonapěťovou izolací, šediivý, ekvivalant dostatečné vzdálenosti vzduch 75cm, pavený materiál 150cm, průměr 23mm		m		678.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		354

						355		K		Pol830		Gumová podložka pod betonový podstavec		ks		39.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		355

						356		K		Pol831		Stojan trojnohý pro uchycení jímače s podpůrnou trubkou, do sklonu střechy max 10°		ks		13.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		356

						357		K		Pol832		Zaváděcí tyč délky 2m, D16mm, FeZn		ks		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		357

						358		K		Pol833		Zkušební svorka pro spojení zaváděcí tyče a vodicě s vysokonapěťovou izolací		ks		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		358

						359		K		Pol834		Držák zaváděcí tyče		ks		48.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		359

						360		K		Pol835		Jímač - Podpůrná trubka D50mm, délky 3,2m materiál GRP, s Al jímačem délky 2,5m, D22/16/10mm		ks		19.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		360

						361		K		Pol815		Měděný jednožilový vodič s oheň retardující retardující a bezhalogenovou izolací, barva zeleno-žlutá		m		95.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		361

						362		K		Pol836		Sada pro uchycení vodiče s vysokonapěťovou izolací k jímači, materiál nerez		ks		19.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		362

						363		K		Pol837		Sada pro ukončení vodiče s vysokonapěťovou izolací pro připojení k jímači, materiál nerez		ks		68.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		363

						364		K		Pol838		Sada pro ukončení vodiče s vysokonapěťovou izolací pro připojení k zaváděcí tyči, materiál nerez		ks		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		364

						365		K		Pol839		Nástěnný držák pro vertikální montáž podpůrné trubky jímače na stěnu		ks		18.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		365

						366		K		Pol840		Nástěnný držák vodiče s vysokonapěťovou izolací, nerez		ks		106.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		366

						367		K		Pol841		Adaptér pro uchycení vodiče s vysokonapěťovou izolací k betonovému podstavci		ks		106.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		367

						368		K		Pol842		Antikorozní ochrana zaváděcí tyče (asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, antikorozní páskou apod.)		ks		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		368

						369		K		Pol843		Nezávislý dozor či odborný konzultant ochrany před bleskem		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		369

						370		K		Pol844		Podružný spojovací a instalační materiál		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		370

								D		D9		OSTATNÍ - REVIZE, DOPRAVA, ZAJIŠTĚNÍ, ODZKOUŠENÍ, TECHNIKA, PŘIRÁŽKY								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						371		K		Pol464		Revize elektro		Nh		60.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		371

						372		K		Pol845		Revize hromosvodu		Nh		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		372

						373		K		Pol846		Revize uzemnění		Nh		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		373

								P				Poznámka k položce:
TIČR																																																																																P		1

						374		K		Pol847		PV = provozní vlivy		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		374

						375		K		Pol848		GZS = globál zabezpečení stavby		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		375

						376		K		Pol849		PPV = podíl přidružených výkonů		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		376

						377		K		Pol850		Doprava materiálu		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		377

						378		K		Pol480		Montážní plošina		Sh		60.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		378

						379		K		Pol481		Zajištění zařízení, spolupráce s provozem		Nh		42.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		379

						380		K		Pol532		Odzkoušení zařízení		Nh		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		380

						381		K		Pol533		Závěrečná kontrola zařízení, předání Objednateli		Nh		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		381

								P				Poznámka k položce:
Lešení																																																																																P		1
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SO 016 - SO 016 Vnější uz...

								List obsahuje:				1) Krycí list soupisu		2) Rekapitulace						3) Soupis prací		Zpět na list:		Rekapitulace stavby

																																																																																												{5a1a6fd6-17a2-48e8-9e5b-337d2ff9a02a}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										SO 016 - SO 016 Vnější uzemnění



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 016 - SO 016 Vnější uzemnění



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								D1 - VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ												0.00

								D2 - OSTATNÍ												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 016 - SO 016 Vnější uzemnění



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		D1		VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						1		K		Pol173		Svorka křížová dle ČSN EN 62561-1 pro uzemnění a vyrovnání potenciálů. Průměrná vrstva pozinkování 3 70mikronů.		ks		78.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1

						2		K		Pol175		Svorka pro připojení sloupku oplocení a páskového vodiče dle ČSN EN 62561-1 pro uzemnění a vyrovnání potenciálů. Průměrná vrstva pozinkování 3 70mikronů.		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

						3		K		Pol177		Svorka křížová dle ČSN EN 62561-1 pro spojení páskového vodiče šíře 30mm a drátového vodiče A10mm. Průměrná vrstva pozinkování 3 70mikronů.		ks		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		3

						4		K		Pol181		Páskový vodič dle ČSN EN 62561-2 pro uzemnění a vyrovnání potenciálů. Průměrná vrstva pozinkování 3 70mikronů.		m		645.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

						5		K		Pol182		Jádrový vrt do betonové stěny tl. min. 200mm, A50mm, včetně zatěsnění proti vodě		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		5

						6		K		Pol183		Drátorvý vodič D10mm dle ČSN EN 62561-2 pro uzemnění a vyrovnání potenciálů. Průměrná vrstva pozinkování 3 50mikronů.		m		30.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						7		K		Pol184		Teplem smrštitelná trubice, zeleno-žlutá, antikorozní ochrana pásku FeZn30x4mm na přechodu dvou prostředí		m		46.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		7

						8		K		Pol571		PE-kabelová komora DN 625, HDPE, hl. 800mm, Poklop pro kabelovou komoru-Litina, třída zatížení B125, betonový rám, zemnící kruh FeZn 60x8mm, výkopové práce,     osazení		kpl		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						9		K		Pol572		Antikorozní ochrana svorek v zemi (asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, antikorozní páskou apod.)		ks		96.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		9

						10		K		Pol573		Výkop 0,8x0,3m hxš, včetně zkutnění, záhozu a uvedení plochy do původního stavu		m		183.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

						11		K		Pol574		Podružný spojovací a instalační materiál		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		11

								D		D2		OSTATNÍ								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						12		K		Pol575		Revize uzemnění		Nh		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

						13		K		Pol576		PV = provozní vlivy		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		13

						14		K		Pol577		GZS = globál zabezpečení stavby		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

						15		K		Pol578		PPV = podíl přidružených výkonů		%						0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		15

						16		K		Pol481		Zajištění zařízení, spolupráce s provozem		Nh		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						17		K		Pol532		Odzkoušení zařízení		Nh		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		17

						18		K		Pol533		Závěrečná kontrola zařízení, předání Objednateli		Nh		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18





Strana &P z &N	




SO 018 - SO 018 - Konečné...

								List obsahuje:				1) Krycí list soupisu		2) Rekapitulace						3) Soupis prací		Zpět na list:		Rekapitulace stavby

																																																																																												{089c4a6d-a632-4e71-ba8b-433a952e9874}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										SO 018 - SO 018 - Konečné terénní úpravy a zeleň



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 018 - SO 018 - Konečné terénní úpravy a zeleň



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								    997 - Přesun sutě												0.00

								    998 - Přesun hmot												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										SO 018 - SO 018 - Konečné terénní úpravy a zeleň



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.11040				153.60000																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				0.11040				153.60000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.11040				75.60000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		113107177		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm		m2		150.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.50400		75.60000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		651168236

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 																																																																																PSC		2

								VV				150				150.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betonová komunikace				150.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						2		K		122101402		Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3		m3		662.400				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1106889276

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 																																																																																PSC		2

								VV				4416*0,15				662.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Ornice 				662.400																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						3		K		162701102		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m		m3		662.400				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1610562523

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 																																																																																PSC		2

								VV				4416*0,15				662.400																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						4		K		181301112		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm		m2		4,416.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-962142354

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 																																																																																PSC		2

								VV				3971				3,971.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Zelené plochy vně a uvnitř perimetru				3,971.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				345				345.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Bývalé zpevněné plochy				345.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				100				100.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Trasy přípojek				100.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4,416.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		181451131		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5		m2		4,416.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-872402793

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 																																																																																PSC		2

						6		M		005724100		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková		kg		110.400				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00100		0.11040		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2011999532

								VV				4416*0,025 'Přepočtené koeficientem množství				110.400																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						7		K		185804312		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2		m3		44.160				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		777429288

								VV				4416*0,01				44.160																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						8		K		185851121		Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m		m3		44.160				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2132994694

						9		K		185851129		Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		m3		264.960				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1818860178

								VV				6*44,16				264.960																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				0.00000				78.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						10		K		961055111		Bourání základů z betonu železového		m3		29.500				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.40000		70.80000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-268916092

								VV				59*0,5				29.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Prvky vlečky 				29.500																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						11		K		961055111		Bourání základů z betonu železového		m3		3.000				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.40000		7.20000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-967352104

								VV				3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Odhad ŽB kcí pod úrovní terénu				3.000																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

								D		997		Přesun sutě								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						12		K		997006007		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového		t		153.600				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		742994128

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 																																																																																PSC		2

						13		K		997221551		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		t		153.600				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1054896093

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 																																																																																PSC		2

						14		K		997221559		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t		921.600				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16504675

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 																																																																																PSC		2

								VV				6*153,6				921.600																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Betony na skládku				921.600																																																																												VV		2		3		True		1		ROZPOCET

						15		K		99722181V		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového		t		153.600				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		639438514

								PSC				Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 																																																																																PSC		2

								D		998		Přesun hmot								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						16		K		998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m		t		0.110				0.00		CS ÚRS 2016 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-677611818
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								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										PS 05 - PS 05 - VZT a chlazení + MaR

								Soupis:

										DPS 05.1 - VZT a chlazeni



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.									

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu) a textové části zadání.									

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.									

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.									

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.									

Přesný rozměr potrubí Cu a rozměr potrubí rozvodů VZT si určí dodavatel na základě typů dodávaných zařízení.									

Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).									

Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd., závitové armatury budou osazeny včetně připojovacích šroubení.									

O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.									

Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol.									

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.									

Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.									

Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny.





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										PS 05 - PS 05 - VZT a chlazení + MaR

						Soupis:

										DPS 05.1 - VZT a chlazeni



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								D1 - Sestavné VZT jednotky												0.00

								D2 - Kondenzační jednotka pro VZT1												0.00

								D3 - Chladicí jednotky pro místnost A1.20 - BMS												0.00

								D4 - Chladicí jednotky pro místnost A1.19 - Lab												0.00

								D5 - Chladicí jednotky pro místnost A2.22 - serverovna												0.00

								D6 - Chladicí jednotky pro administrativu												0.00

								D7 - Topné elementy												0.00

								D8 - Instalace VZT												0.00

								D9 - Instalace chlazení												0.00

								D10 - Ostatní												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										PS 05 - PS 05 - VZT a chlazení + MaR

						Soupis:

										DPS 05.1 - VZT a chlazeni



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		D1		Sestavné VZT jednotky								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						1		K		VZT		Náklady na společný provoz staveniště - 3%		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-774086042

						2		K		VZT1		Sestavná VZT jednotka pro větrání administrativní části, vč. dodávky a montáže kompletní regulace i pro navazující zařízení, uvedení do provozu, vč. kompletní instalace a záručního servisu na celý systém, objemový průtok vzduchu 2300 m3/h, externí statický tlak 300 Pa, filtrace M6, tlumič hluku v jednotce, rekuperační výměník, elektrický ohřívač 10 kW, přímý výparník 10 kW, úsporné EC ventilátory, řízení na konstantní tlak,  hmotnost cca 1000 kg, rozměry (VxDxŠ) cca 900x5000x1600 mm		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1

								D		D2		Kondenzační jednotka pro VZT1								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						3		K		VZT1.1		Kondenzační jednotka o výkonu 10 kW s reverzní funkcí tepelného čerpadla, vč. napojení na monitoring, hmotnost cca 70 kg, rozměry (VxDxŠ) cca 998x940x330 mm		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

								D		D3		Chladicí jednotky pro místnost A1.20 - BMS								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						4		K		6		SPLIT systém s vyšší výparnou teplotou, pro celoroční chlazení IT prostor (skládá se z venkovních  kondenzačních jednotek a vnitřních kanálových jednotek), o výkonu 10 kW, vč. napojení na monitoring, autonomního střídání a zálohování, vč. softstartéru,  venovní jednotky - hmotnost cca 70 kg, rozměry (VxDxŠ) cca 998x940x330 mm, vnitřní jednotky - hmotnost cca 32 kg, rozměry (VxDxŠ) cca 250x1200x700 mm		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		3

								D		D4		Chladicí jednotky pro místnost A1.19 - Lab								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						5		K		7		SPLIT systém s vyšší výparnou teplotou, pro celoroční chlazení IT prostor (skládá se z venkovních  kondenzačních jednotek a vnitřních kanálových jednotek), o výkonu 10 kW, vč. napojení na monitoring, autonomního střídání a zálohování, vč. softstartéru, venovní jednotky - hmotnost cca 70 kg, rozměry (VxDxŠ) cca 998x940x330 mm, vnitřní jednotky - hmotnost cca 32 kg, rozměry (VxDxŠ) cca 250x1200x700 mm		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

								D		D5		Chladicí jednotky pro místnost A2.22 - serverovna								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						6		K		7		SPLIT systém s vyšší výparnou teplotou, pro celoroční chlazení IT prostor (skládá se z venkovních  kondenzačních jednotek a vnitřních kanálových jednotek), o výkonu 10 kW, vč. napojení na monitoring, autonomního střídání a zálohování, vč. softstartéru, venovní jednotky - hmotnost cca 70 kg, rozměry (VxDxŠ) cca 998x940x330 mm, vnitřní jednotky - hmotnost cca 32 kg, rozměry (VxDxŠ) cca 250x1200x700 mm		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		5

								D		D6		Chladicí jednotky pro administrativu								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						7		K		5-VRV		VRV - venkovní jednotka pro celoroční provoz s reverzním chodem chlazení topení, chladící výkon 29,3 kW, topný výkon 13,2 kW, plynulá regulace výkonu od 20% výkonu, hmotnost  jednotky cca 210 kg, rozměry jednotky (VxDxŠ) cca 1700x900x800 mm, sezónní účinnosti ESEER  nesmí být nižší 7,0		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						8		K		5-VRV.1		Chladící jednotka kazetového typu (4-cestná) Qch=1,5kW, Qt=1,7 kW, hmotnost 15 kg, vč. panelu, - Plochý dekorační panel , - Kabelový ovladač, - čerpadlo kondenzátu		kpl		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		7

						9		K		5-VRV.2		Chladící jednotka kazetového typu (4-cestná) Qch=2,2 kW, Qt=2,5 kW, hmotnost 15 kg, vč. panelu, - Plochý dekorační panel , - Kabelový ovladač, - čerpadlo kondenzátu		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						10		K		5-VRV.3		Chladící jednotka kazetového typu (4-cestná) Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, hmotnost 15 kg, vč. panelu, - Plochý dekorační panel , - Kabelový ovladač, - čerpadlo kondenzátu		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		9

						11		K		5-VRV.4		Chladící jednotka kazetového typu - kruhová (4-cestná) Qch=4,5 kW, Qt=5,0 kW, hmotnost 25 kg, vč. panelu, - Kruhový dekorační panel , - Kabelový ovladač, - čerpadlo kondenzátu		kpl		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

						12		K		5-VRV.5		Sada s rozbočkou REFNET		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		11

						13		K		5-VRV.6		Sada čidel pro útlum bez přítomnosti osob (zasedací místnosti, denní místnosti)		kpl		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

						14		K		5-VRV.7		Nadstavba pro signalizaci stavů pro monitoring		kpl		13.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		13

								D		D7		Topné elementy								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						15		K		Pol272		Elektrický přímotopný panel s připojením do zásuvky, montáž na zeď, krytí IP20/I vč komplentího systému s programovatelnou regulací zabudovanou v paneli, záloha nastavení programu pro dobu vysokého tarifu, zobrazení nastavené teploty, indikace funkce topení pomocí diody, výkon 1750 W		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

						16		K		Pol273		Elektrický přímotopný panel s připojením do zásuvky, montáž na zeď, krytí IP20/I vč komplentího systému s programovatelnou regulací zabudovanou v paneli, záloha nastavení programu pro dobu vysokého tarifu, zobrazení nastavené teploty, indikace funkce topení pomocí diody, výkon 1500 W		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		15

						17		K		Pol274		Elektrický přímotopný panel s připojením do zásuvky, montáž na zeď, krytí IP20/I vč komplentího systému s programovatelnou regulací zabudovanou v paneli, záloha nastavení programu pro dobu vysokého tarifu, zobrazení nastavené teploty, indikace funkce topení pomocí diody, výkon 1250 W		kpl		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						18		K		Pol275		Elektrický přímotopný panel s připojením do zásuvky, montáž na zeď, krytí IP20/I vč komplentího systému s programovatelnou regulací zabudovanou v paneli, záloha nastavení programu pro dobu vysokého tarifu, zobrazení nastavené teploty, indikace funkce topení pomocí diody, výkon 1000 W		kpl		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		17

						19		K		Pol276		Elektrický přímotopný panel s připojením do zásuvky, montáž na zeď, krytí IP20/I vč komplentího systému s programovatelnou regulací zabudovanou v paneli, záloha nastavení programu pro dobu vysokého tarifu, zobrazení nastavené teploty, indikace funkce topení pomocí diody, výkon 750 W		kpl		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

						20		K		Pol277		Elektrický přímotopný panel s připojením do zásuvky, montáž na zeď, krytí IP20/I vč komplentího systému s programovatelnou regulací zabudovanou v paneli, záloha nastavení programu pro dobu vysokého tarifu, zobrazení nastavené teploty, indikace funkce topení pomocí diody, výkon 500 W		kpl		27.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		19

						21		K		Pol278		Žebříkové otopné tělěso, vč. elektrické patrony a řídícího termostatu, zapojené do zásuvky, výkon 500 W		kpl		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

								D		D8		Instalace VZT								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						22		K		VZT1.2		Tlumič hluku 550x550-2000 - složen z buněk G 275x275-2000 (4 ks)		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		21

						23		K		VZT1.3		Požární klapka prům. 110, s havarijní funkcí zavřeno, se servopohonem 24 V DC, s pružinou a signalizací polohy		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

						24		K		VZT1.4		Požární klapka prům. 125, s havarijní funkcí zavřeno, se servopohonem 24 V DC, s pružinou a signalizací polohy		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		23

						25		K		VZT1.5		Požární klapka 250x160, s havarijní funkcí zavřeno, se servopohonem 24 V DC, s pružinou a signalizací polohy		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

						26		K		VZT1.6		Požární klapka 315x160, s havarijní funkcí zavřeno, se servopohonem 24 V DC, s pružinou a signalizací polohy		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		25

						27		K		VZT1.7		Přetlaková klapka 400x400		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

								P				Poznámka k položce:
Přetlaková klapka 600x600																																																																																P		1

						28		K		VZT1.8		Přetlaková klapka 400x400		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		256906320

								P				Poznámka k položce:
Přetlaková klapka 600x600																																																																																P		1

						29		K		VZT1.9		Anemostat čtvercový 300x300 s regulační klapkou, hmotnost cca 4 kg		kpl		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		27

						30		K		VZT1.10		Regulátor variabilního průtoku vzduchu s možností uzavření do kruhového potrubí, průtok 36-235 m3/h, řídící signál 0-10 V		kpl		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

						31		K		VZT1.11		Anemostat čtvercový 400x400 s regulační klapkou, hmotnost cca 6 kg		kpl		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		29

						32		K		VZT1.12		Regulátor variabilního průtoku vzduchu s možností uzavření do kruhového potrubí, průtok 57-368 m3/h, řídící signál 0-10 V		kpl		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

						33		K		VZT1.13		Anemostat čtvercový 625x625 s regulační klapkou, hmotnost cca 11 kg		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		31

						34		K		VZT1.14		Regulátor variabilního průtoku vzduchu s možností uzavření do kruhového potrubí, průtok 88-574 m3/h, řídící signál 0-10 V		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

						35		K		VZT1.15		Přívodní talířový ventil kovový RAL 9010, D110, vč. zděře		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		33

						36		K		VZT1.16		Odvodní talířový ventil kovový RAL 9010, D110, vč. zděře		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

						37		K		VZT1.17		Odvodní talířový ventil plastový, D110, vč. zděře		kpl		25.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		35

						38		K		VZT1.18		Odvodní talířový ventil plastový, D125, vč. zděře		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

						39		K		VZT1.19		Přívodní talířový ventil plastový, D125, vč. zděře		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		37

						40		K		VZT1.20		Přefuk ve dveřích, 500x200 mm		ks		29.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38

						41		K		VZT1-přívod		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 550x550 mm		bm		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		39

						42		K		VZT1-přívod.1		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 315x200 mm		bm		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		40

						43		K		VZT1-přívod.2		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 315x160 mm		bm		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		41

						44		K		VZT1-přívod.3		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 315x100 mm		bm		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		42

						45		K		VZT1-přívod.4		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 280x160 mm		bm		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		43

						46		K		VZT1-přívod.5		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 280x125 mm		bm		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		44

						47		K		VZT1-přívod.6		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 250x180 mm		bm		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		45

						48		K		VZT1-přívod.7		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 250x160 mm		bm		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		46

						49		K		VZT1-přívod.8		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 200x100 mm		bm		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		47

						50		K		VZT1-přívod.9		Kruhové potrubí SPIRO D200, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu		bm		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		48

						51		K		VZT1-přívod.10		Kruhové potrubí SPIRO D160, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu		bm		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		49

						52		K		VZT1-přívod.11		Kruhové potrubí SPIRO D140, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu		bm		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		50

						53		K		VZT1-přívod.12		Kruhové potrubí SPIRO D125, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu		bm		38.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		51

						54		K		VZT1-přívod.13		Kruhové potrubí SPIRO D110, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu		bm		34.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		52

						55		K		VZT1-přívod.14		Ohebná hadice VZT D200		bm		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		53

						56		K		VZT1-odvod.12		Ohebná hadice VZT D160		bm		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		54

						57		K		VZT1-odvod.13		Ohebná hadice VZT D140		bm		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		55

						58		K		VZT1-odvod.14		Ohebná hadice VZT D125		bm		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		56

						59		K		VZT1-odvod.15		Ohebná hadice VZT D110		bm		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		57

						60		K		VZT1-odvod.16		Tepelná izolace venkovní tl. 60 s oplechováním		m2		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		58

						61		K		VZT1-přívod		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 550x550 mm		bm		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		59

						62		K		VZT1-odvod.1		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 400x200 mm		bm		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		60

						63		K		VZT1-odvod.2		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 315x180 mm		bm		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		61

						64		K		VZT1-přívod.2		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 315x160 mm		bm		30.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		62

						65		K		VZT1-odvod.4		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 280x200 mm		bm		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		63

						66		K		VZT1-odvod.5		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 225x180 mm		bm		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		64

						67		K		VZT1-odvod.6		Čtyřhranné potrubí skupiny I., třída těsnosti B, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu, rozměr 200x160 mm		bm		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		65

						68		K		VZT1-přívod.9		Kruhové potrubí SPIRO D200, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu		bm		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		66

						69		K		VZT1-přívod.10		Kruhové potrubí SPIRO D160, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu		bm		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		67

						70		K		VZT1-přívod.11		Kruhové potrubí SPIRO D140, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu		bm		26.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		68

						71		K		VZT1-přívod.12		Kruhové potrubí SPIRO D125, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu		bm		34.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		69

						72		K		VZT1-přívod.13		Kruhové potrubí SPIRO D110, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu		bm		34.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		70

						73		K		VZT1-odvod.12		Ohebná hadice VZT D160		bm		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		71

						74		K		VZT1-odvod.13		Ohebná hadice VZT D140		bm		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		72

						75		K		VZT1-odvod.14		Ohebná hadice VZT D125		bm		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		73

						76		K		VZT1-odvod.15		Ohebná hadice VZT D110		bm		26.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		74

						77		K		VZT1-odvod.16		Tepelná izolace venkovní tl. 60 s oplechováním		m2		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		75

						78		K		VZT2		Radiální ventilátor do potrubí D125, 150 m3/h / 200 Pa, vč. příslušenství a zpětné klapky		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		76

						79		K		VZT2.1		Uzavírací klapka těsná, D125, se servopohonem 24V DC, s pružinou a signalizací polohy		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		77

						80		K		VZT2.2		Krycí mřížka D125		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		78

						81		K		VZT1-přívod.12		Kruhové potrubí SPIRO D125, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu		bm		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		79

						82		K		VZT2.4		Tepelná izolace (minerální vata 40mm s Al polepem) - přívodní potrubí		m2		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		80

						83		K		VZT3		Radiální ventilátor do potrubí D160, 200 m3/h / 200 Pa, vč. příslušenství a zpětné klapky		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		81

						84		K		VZT3.1		Uzavírací klapka těsná, D160, se servopohonem 24V DC, s pružinou a signalizací polohy		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		82

						85		K		VZT3.2		Krycí mřížka D160		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		83

						86		K		VZT3.3		Kruhové potrubí SPIRO  D160, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu		bm		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		84

						87		K		VZT2.4		Tepelná izolace (minerální vata 40mm s Al polepem) - přívodní potrubí		m2		1.200				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		85

						88		K		VZT4		Radiální ventilátor do potrubí D200, 500 m3/h / 200 Pa, vč. příslušenství a zpětné klapky		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		86

						89		K		VZT4.1		Požární klapka prům. 200, s havarijní funkcí zavřeno, se servopohonem 24 V DC, s pružinou a signalizací polohy		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		87

						90		K		VZT4.2		Krycí mřížka D200		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		88

						91		K		VZT4.3		Kruhové potrubí SPIRO  D200, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu		bm		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		89

						92		K		VZT2.4		Tepelná izolace (minerální vata 40mm s Al polepem) - přívodní potrubí		m2		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		90

								D		D9		Instalace chlazení								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						93		K		VZT1.21		Kondenzační jednotka pro administrativu, vč. expanzního ventilu, a řídícího boxu pro VZT jednotky, vč. instalace a uvedení do provozu		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		91

						94		K		VZT1.22		Propojovací Cu potrubí (9,52/15,88) mezi VZT jednotkou a kondenzační jednotkou, včetně izolace tl. 13 mm		bm		14.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		92

						95		K		5-VRV.8		Instalace, připojení a uvedení do provozu - VRV systém, vč. signalizace stavu, ovladačů a čidel		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		93

						96		K		5-VRV.9		Propojovací Cu potrubí pro VRV systémy, vč. instalace REFNET - 6,35		bm		88.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		94

						97		K		5-VRV.10		Propojovací Cu potrubí pro VRV systémy, vč. instalace REFNET - 9,52		bm		55.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		95

						98		K		5-VRV.11		Propojovací Cu potrubí pro VRV systémy, vč. instalace REFNET - 12,70		bm		88.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		96

						99		K		5-VRV.12		Propojovací Cu potrubí pro VRV systémy, vč. instalace REFNET - 15,88		bm		52.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		97

						100		K		5-VRV.13		Propojovací Cu potrubí pro VRV systémy, vč. instalace REFNET - 19,05		bm		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		98

						101		K		5-VRV.14		Propojovací Cu potrubí pro VRV systémy, vč. instalace REFNET - 28,58		bm		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		99

						102		K		6.1		Instalace, připojení a uvedení do provozu - SPLIT systém s vyšší výparnou teplotou, pro celoroční chlazení IT prostor, o výkonu 10 kW, vč. napojení na monitoring, autonomního střídání a zálohování, vč. softstartéru,		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		100

						103		K		6.2		Propojovací Cu potrubí (9,52/15,88) mezi vnitřní a venkovní jednotkou,  včetně izolace tl. 13 mm		bm		96.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		101

						104		K		6.3		Výfukový nástavec, kruhová úseč, výška 400 mm včetně odbočky pro připojení 2 ks jednotek, šířka 900 mm, celková délka 3600 mm. Průtok 1925 m3/h, použitelný přetlak 147 Pa.  Přesný tvar zaměří šéfmontér chlazení po definitivním zavěšení podstropních jednotek na místa.		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		102

						105		K		6.4		Segmentová pružinová klapka pro osazení na výfuk jednotky. Klapka ovládána pružinou a přetlakem od jednotky. V případě vypnutí jednotky se musí klapka těsně uzavřít. Pružné připojení součástí dodávky klapek.		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		103

						106		K		6.1		Instalace, připojení a uvedení do provozu - SPLIT systém s vyšší výparnou teplotou, pro celoroční chlazení IT prostor, o výkonu 10 kW, vč. napojení na monitoring, autonomního střídání a zálohování, vč. softstartéru,		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		104

						107		K		6.2		Propojovací Cu potrubí (9,52/15,88) mezi vnitřní a venkovní jednotkou,  včetně izolace tl. 13 mm		bm		88.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		105

						108		K		6.3		Výfukový nástavec, kruhová úseč, výška 400 mm včetně odbočky pro připojení 2 ks jednotek, šířka 900 mm, celková délka 3600 mm. Průtok 1925 m3/h, použitelný přetlak 147 Pa.  Přesný tvar zaměří šéfmontér chlazení po definitivním zavěšení podstropních jednotek na místa.		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		106

						109		K		6.4		Segmentová pružinová klapka pro osazení na výfuk jednotky. Klapka ovládána pružinou a přetlakem od jednotky. V případě vypnutí jednotky se musí klapka těsně uzavřít. Pružné připojení součástí dodávky klapek.		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		107

						110		K		6.1		Instalace, připojení a uvedení do provozu - SPLIT systém s vyšší výparnou teplotou, pro celoroční chlazení IT prostor, o výkonu 10 kW, vč. napojení na monitoring, autonomního střídání a zálohování, vč. softstartéru,		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		108

						111		K		6.2		Propojovací Cu potrubí (9,52/15,88) mezi vnitřní a venkovní jednotkou,  včetně izolace tl. 13 mm		bm		16.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		109

						112		K		6.3		Výfukový nástavec, kruhová úseč, výška 400 mm včetně odbočky pro připojení 2 ks jednotek, šířka 900 mm, celková délka 3600 mm. Průtok 1925 m3/h, použitelný přetlak 147 Pa.  Přesný tvar zaměří šéfmontér chlazení po definitivním zavěšení podstropních jednotek na místa.		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		110

						113		K		6.4		Segmentová pružinová klapka pro osazení na výfuk jednotky. Klapka ovládána pružinou a přetlakem od jednotky. V případě vypnutí jednotky se musí klapka těsně uzavřít. Pružné připojení součástí dodávky klapek.		kpl		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		111

								D		D10		Ostatní								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						114		K		Pol279		Všechny požární ucpávky konstrukcemi		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		112

						115		K		Pol280		Objem chladiva pro VRV systém a chladící jednotky - chladivo R410A		kg		30.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		113

						116		K		Pol281		Výrobní, dodavatelská dokumentace - úprava RPD na vybrané výrobky		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		114

						117		K		Pol282		Dokumentace skutečného provedení		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		115

						118		K		Pol283		Pomocný materiál - 3% z instalačních prací		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		116

						119		K		Pol284		Indentifikační šítky a označení		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		117

						120		K		Pol285		Ko ordinace s ostatními profesemi 5% z instalčních prací		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		118

						121		K		Pol286		Přidružená výroba - pomocné práce 1,5 % z instalačníéch prací		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		119

						122		K		Pol287		Oživení a zkušební provoz		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		120

						123		K		Pol288		Doprava a stěhování vnitřní technologie		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		121

						124		K		Pol289		Doprava techniků a materiálu		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		122

						125		K		Pol290		Měření hluku vč. protokolu		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		123

						126		K		Pol291		Vychozí revize chlazení a evidenční knihy		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		124

						127		K		Pol292		Měření průtoků a zaregulování VZT zařízení		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		125

						128		K		Pol293		Příprava a provedení komplexní topné zkoušky celého systému topné technologie a monitoringu min. 72hod dle ČSN		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		126

						129		K		Pol294		Zavedení evidenční knihy a provozního řádu topného zařízení včetně výchozí revize		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		127
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DPS 05.2 - MaR

								List obsahuje:				1) Krycí list soupisu		2) Rekapitulace						3) Soupis prací		Zpět na list:		Rekapitulace stavby

																																																																																												{9661647a-1bfe-4ea1-9cda-76c4092bd83e}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										PS 05 - PS 05 - VZT a chlazení + MaR

								Soupis:

										DPS 05.2 - MaR



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.									

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu) a textové části zadání.									

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.									

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.									

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.									

O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.									

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										PS 05 - PS 05 - VZT a chlazení + MaR

						Soupis:

										DPS 05.2 - MaR



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								D1 - Přístroje v provozu												0.00

								D2 - Rozvaděč + podcetrála řídícího systému												0.00

								D3 - Software												0.00

								D4 - Montážní materiál												0.00

								D5 - Ostatní												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										PS 05 - PS 05 - VZT a chlazení + MaR

						Soupis:

										DPS 05.2 - MaR



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		D1		Přístroje v provozu								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						1		K		1.1a-c		Snímač teploty, výstup Ni1000, do VZT kanálu, vč. příruby		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1

						2		K		1.4a,b		Spínač diferenčního tlaku na ventilátorech, vč. příslušenství		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

						3		K		1.5a,b		Spínač diferenčního tlaku na filtrech, vč. příslušenství		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		3

						4		K		1.5a,b		Spínač diferenčního tlaku na filtrech, vč. příslušenství		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

						5		K		1.8a,b		Klapkový servopohon dvoupolohový, on/off,  havarijní funkce - pružina		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		5

						6		K		42614		Klapkový servopohon, ovl. 0-10V DC dvoupolohový, on/off,  havarijní funkce - pružina		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						7		K		42371		Snímač teploty prostorový, výstup Ni1000		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		7

						8		K		HA		Signálka v plastové krabici na zeď, barva červená		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

								D		D2		Rozvaděč + podcetrála řídícího systému								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						9		K		RMRA		Rozvaděč RMRA, vxšxh = 2000x600x400 mm, vč. nutného příslušenství a kompletního vydrátování (jištění,relé,trafa,osvětlení,přepěťové ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné příslušenství - viz příloha č.3)                                                                                                                            3 ks proudový ventil 230V, řídící signál 0-10V                                                                                3 ks signálový převodník signálu 0-10V DC na pulsně modulovaný řídící signál 24V AC		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		9

						10		K		Pol365		Podcentrála ř.s.pro AI=7, AO=7, DI=18,DO=8, ovládací panel vč. displeje a klávesnice, CPU, komunikační moduly (Bacnet, Modbus) a další nutné příslušenství		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

								D		D3		Software								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						11		K		Pol376		Software pro podcentrály		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		11

						12		K		Pol377		Software pro centrálu ř.s. budovy		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

								D		D4		Montážní materiál								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						13		K		Pol378		Kabel stíněný Praflacom 2x2x0,8 mm2		m		210.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		13

						14		K		Pol379		Kabel stíněný Praflacom 4x2x0,8 mm2		m		70.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

						15		K		Pol380		Kabel stíněný Praflacom 6x2x0,8 mm2		m		75.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		15

						16		K		Pol381		Kabel datový J-H(St)H 2x2x0,8 mm2  (komunikace)		m		25.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						17		K		Pol382		Kabel silový CXKH-R-J 5x2,5 mm2		m		65.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		17

						18		K		Pol383		Kabel silový CXKH-R-J 3x1,5 mm2		m		25.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

						19		K		Pol384		Kabel silový CXKH-R-O 7x1,5 mm2		m		25.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		19

						20		K		Pol385		Kabelový žlab 40/20,vč. kolen, víka a příslušenství pro upevnění		m		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

						21		K		Pol386		Kabelový žlab 62/50,vč. kolen, víka a příslušenství pro upevnění		m		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		21

						22		K		Pol387		Kabelový žlab 100/50,vč. kolen, víka a příslušenství pro upevnění		m		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

						23		K		Pol388		Kabelové příchytky pro upevnění kabelu podél potrubí VZT		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		23

						24		K		Pol389		Samoregulační topný kabel 10W/m pro DN32, potrubí včetně dvou připojovacích sad		m		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

						25		K		Pol390		Svazková montáž, zhotovení na montáži z konstrukčních dílů, vč. upevňovacích bodů		m		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		25

						26		K		Pol391		Uzemnění a pospojování (vodič CY6, zemnící a pospojovací svorky, sponovací materiál)		m		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

						27		K		Pol392		Drobný montážní materiál		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		27

								D		D5		Ostatní								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						28		K		Pol393		Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

						29		K		Pol394		Vypracování svorkových schémat rozvaděčů (el. zapojení) na vybraného dodavatele MaR		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		29

						30		K		Pol395		Revize		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

						31		K		Pol396		Montáž		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		31

						32		K		Pol397		Stavební přípomoc		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

						33		K		Pol398		Všechny požární ucpávky konstrukcemi		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		33

						34		K		Pol399		Výrobní, dodavatelská dokumentace - úprava RPD na vybrané výrobky		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

						35		K		Pol410		Dokumentace skutečného provedení		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		35

						36		K		Pol412		Indentifikační šítky a označení		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

						37		K		Pol413		Ko ordinace s ostatními profesemi		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		37

						38		K		Pol414		Přidružená výroba - pomocné práce		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38

						39		K		Pol415		Doprava techniků a materiálu		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		39
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								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										PS 09 - PS 09 - EZS (STO)

								Soupis:

										PS 09.1 - PS 09.1 - PZTS a SKV

								Úroveň 3:

										PS 09.1a - PZTS (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										PS 09 - PS 09 - EZS (STO)

						Soupis:

										PS 09.1 - PS 09.1 - PZTS a SKV

						Úroveň 3:

										PS 09.1a - PZTS (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								D1 - 												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										PS 09 - PS 09 - EZS (STO)

						Soupis:

										PS 09.1 - PS 09.1 - PZTS a SKV

						Úroveň 3:

										PS 09.1a - PZTS (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		D1										0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						1		K		Pol171		Ústředna PZTS, 520 zón, 32 grup, 4 sběrnice RS485, v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, SZ3		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

						2		K		Pol302		Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu. Modul je určen pro monitoring, správu uživatelů a konfiguraci ústředen v prostředí sítí LAN a WAN s protokolem TCP/IP		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

						3		K		Pol998		Komunikační modul pro integraci ústředen do programu třetích stran		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						4		K		Pol999		Plug-in modul TCPIP (XPORT) do komunikačního modulu		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						5		K		Pol305		Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

						6		K		Pol306		Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabotážním kontaktem		ks		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

						7		K		Pol1000		Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu s vestavěným koncentrátorem 8 zón		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

						8		K		Pol253		Siréna zálohovaná venkovní s blikačem, SZ3		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						9		K		Pol309		Detektor tříštění skla s antimaskingem, dosah 9m, SZ3		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

						10		K		Pol1001		Duální  detektor se zrcadlovou optikou, antimaskingem, nízkou spotřebou 6,6mA, dosahem 15m, SZ3		ks		32.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

						11		K		Pol1002		Kloubový držák pro detektory		ks		32.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

						12		K		Pol1006		Duální detektor se dvěma PIR, dvěma kanály MW, provedení záclona, dosah 27m, SZ3		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

						13		K		Pol1095		Duální detektor se dvěma PIR, dvěma kanály MW, provedení vějíř, dosah 25m, SZ3		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

						14		K		Pol314		Otřesový detektor univerzální včetně podložky, dosah až 5m, SZ3		ks		25.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

						15		K		Pol262		Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, SZ4		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

						16		K		Pol295		Čtyřdrátový plastový polarizovaný magnetický detektor včetně podložky se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera 22 mm, délka kabelu 3 m, SZ3		ks		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

						17		K		Pol298		Plastová propojovací krabice pro připojení magnetických a otřesových detektorů, 8+2 šroubovací svorky, SZ3		ks		26.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

						18		K		Pol299		Spínaný zdroj v kovovém krytu Z40 - 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

						19		K		Pol317		Akumulátor 12V/38Ah		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38

						20		K		Pol300		Akumulátor 12V/18Ah		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		40

						21		K		Pol1009		Akumulátor 12V/12Ah		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		42

						22		K		Pol319		Akumulátor 12V/7Ah		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		44

						23		K		Pol320		Kovový univerzální jednoprostorový kryt pro zdroj a akumulátor 40Ah		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		46

						24		K		Pol1010		Detektor otevření krytu - mechanický spínač		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		48

						25		K		Pol321		Napájecí kabel		m		104.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		50

								P				Poznámka k položce:
CYKY-J 3x1,5																																																																																P		1

						26		K		Pol322		Napájecí kabel		m		75.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		52

								P				Poznámka k položce:
J-Y(St)Y 1x2x0,8 š																																																																																P		1

						27		K		Pol1011		Napájecí kabel		m		68.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		54

								P				Poznámka k položce:
H05VV-F (CYSY) 2x1																																																																																P		1

						28		K		Pol323		Napájecí kabel		m		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		56

								P				Poznámka k položce:
J-Y(St)Y 2x2x0,8 š																																																																																P		1

						29		K		Pol324		Sdělovací kabel		m		205.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		58

								P				Poznámka k položce:
FTP cat.5e																																																																																P		1

						30		K		Pol325		Sdělovací kabel		m		1,037.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		60

								P				Poznámka k položce:
SAR0805GCAAA																																																																																P		1

						31		K		Pol326		Sdělovací kabel		m		613.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		62

								P				Poznámka k položce:
SAR0405GCAAA																																																																																P		1

						32		K		Pol327		Patch kabel CAT5E SFTP PVC 10m		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		64

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						33		K		Pol271		Vodič uzemnění 6mm2		m		50.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		66

								P				Poznámka k položce:
CYA 6 zž																																																																																P		1

						34		K		Pol1012		Kabelový štítek - nerez		ks		350.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		68

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						35		K		Pol328		Krabice protahovací zapuštěná KT 250/1 s víčkem		ks		15.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		70

						36		K		Pol329		Elektroinstalační chránička MONOFLEX průměr 16 mm včetně protahovacího drátu		m		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		72

						37		K		Pol330		Elektroinstalační chránička MONOFLEX průměr 25 mm včetně protahovacího drátu		m		148.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		74

						38		K		Pol331		Elektroinstalační chránička MONOFLEX průměr 40 mm včetně protahovacího drátu		m		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		76

						39		K		Pol239		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm		ks		36.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		78

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						40		K		Pol332		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		80

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						41		K		Pol333		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu cihlovém hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm		m		158.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		82

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						42		K		Pol334		Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm		m		158.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		84

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						43		K		Pol335		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu cihlovém hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm		m		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		86

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						44		K		Pol336		Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm		m		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		88

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						45		K		Pol1096		Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC, 40x20		m		82.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		90

						46		K		Pol1097		Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC, 40x40		m		25.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		92

						47		K		Pol1098		Žlab drátěný 35x100		m		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		94

						48		K		Pol338		Montážní materiál pro žlab drátěny		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		96

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						49		K		Pol242		Protipožární ucpávka		ks		18.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		98

						50		K		Pol243		Svislá doprava suti a vybouraných hmot		t		0.500				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		100

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						51		K		Pol244		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km		t		0.500				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		102

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						52		K		Pol1014		Poplatky za uložení na skládku		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		104

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						53		K		Pol245		Úklid		hod		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		106

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						54		K		Pol1015		Drobný instalační materiál - spojovací materiál, tmely, stahovací pásky, štítky plastové, materiál pro zapravení prostupů - sádra, tmel - (1,5%)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		108

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						55		K		Pol340		Programování ústředny, nastavení parametrů, oživení		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		110

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						56		K		Pol341		Provedení výchozí revize dle ČSN 331500		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		112

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						57		K		Pol342		Provedení funkční zkoušky PZS dle ČSN EN 50131-7		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		114

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						58		K		Pol343		Školení obsluhy z ovládání PZS		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		116

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						60		K		Pol1099		Dokumentace pro provádění stavby ve stupni Důvěrné dle Zák.412/2005 Sb. (3x výtisk + CD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		118

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						61		K		Pol1100		Dokumentace skutečného provedení ve stupni Důvěrné dle Zák.412/2005 Sb. (3x výtisk + CD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		120

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						62		K		Pol1017		Dokumentace PTD		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		122

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						63		K		Pol1018		Zkušební provoz, součinnost při uvádění PZTS do provozu, koordinovaných zkouškách a předání ( v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		124

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						64		K		Pol1019		Mimostaveništní doprava		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		126

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1
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PS 09.1b - SKV (vč. dokum...

								List obsahuje:				1) Krycí list soupisu		2) Rekapitulace						3) Soupis prací		Zpět na list:		Rekapitulace stavby

																																																																																												{a40d0e34-ec11-487c-bda4-4eee66359f6b}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										PS 09 - PS 09 - EZS (STO)

								Soupis:

										PS 09.1 - PS 09.1 - PZTS a SKV

								Úroveň 3:

										PS 09.1b - SKV (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										PS 09 - PS 09 - EZS (STO)

						Soupis:

										PS 09.1 - PS 09.1 - PZTS a SKV

						Úroveň 3:

										PS 09.1b - SKV (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								D1 - 												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										PS 09 - PS 09 - EZS (STO)

						Soupis:

										PS 09.1 - PS 09.1 - PZTS a SKV

						Úroveň 3:

										PS 09.1b - SKV (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		D1										0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						1		K		Pol347		Koncentrátor - hlavní řídicí jednotka, 4xRS485, LAN		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

						2		K		Pol348		Řídící jednotka  pro jedny dveře, 2čtečky, RS485		ks		57.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

						3		K		Pol1101		Bezkontaktní čtečka Mifare - sektorová, výstup Wiegand, nástěnná, standardní čtecí dosah		ks		66.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						4		K		Pol1102		Bezkontaktní čtečka Mifare - sektorová, Wiegand, nástěnná, prodloužený čtecí dosah		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						5		K		Pol1103		Zadní ochranný kontakt pro čtečky		ks		68.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

						6		K		Pol1021		Tlačítkový ovládací panel s řídicí jednotkou a čtečkou - venkovní provedení, 4 tlačítka		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

						7		K		Pol354		Zelené tlačítko pro nouzový únik, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast		ks		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

						8		K		Pol355		Spínaný zdroj v kovovém krytu Z40 - 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						9		K		Pol356		Spínaný zálohovaný zdroj 24Vss/6A, v kovovém krytu Z40		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

						10		K		Pol318		Akumulátor 12V/17Ah		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

						11		K		Pol357		Akumulátor 12V/12Ah		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

						12		K		Pol320		Kovový univerzální jednoprostorový kryt pro zdroj a akumulátor 40Ah		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

						13		K		Pol1104		Mediakonvertor RS485/opto SM, vysílač, montáž na DIN lištu		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

						14		K		Pol1105		Mediakonvertor RS485/opto SM, přijímač, montáž na DIN lištu		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

						15		K		Pol358		Biometrický snímač krevního řečiště dlaně, nástěnný, USB		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

						16		K		Pol359		Přípojný modul (řídicí jednotka) biometrického snímače, 12V, LAN, výstup Wiegand		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

						17		K		Pol360		Pracoviště pro zavádění šablon krevního řečiště do systému (snímač stolní, počítač, sw)		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

						18		K		Pol1024		Sw biometrické identifikace - aplikační, komunikační a inicializační, licence pro 100 osob v databázi		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

						19		K		Pol362		Plastová propojovací krabice pro elektromechanické zámky 15+1 svorka		ks		53.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38

						20		K		Pol363		Detektor otevření - mechanický spínač		ks		17.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		40

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						21		K		Pol364		Tabulka "nouzové otevření dveří"		ks		9.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		42

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						22		K		Pol366		Kryt se stříškou pro venkovní čtečky		ks		18.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		44

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						23		K		Pol367		Plastová podložka pod čtečky		ks		18.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		46

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						24		K		Pol1025		Sloupek pro čtečky u závor vjezdu a výjezdu - provedení pozink, v. 180cm, s držákem pro kryt čtečky, vč. betonové patky		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		48

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						25		K		Pol369		Nástěný zobrazovač LED pro počítání osob v zóně, RS485, 12V		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		50

						26		K		Pol375		Modul návštěv - sw na pracoviště ostrahy		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		52

						27		K		Pol1106		Čtečka bezkontaktní ve stolním provedení pro čtení návštěvních karet Mifare, USB		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		54

						28		K		Pol1027		Čtečka dokladů ve stolním provedení pro modul návštěv		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		56

						29		K		Pol402		Modul monitoringu průchodů  - sw na pracovišti ostrahy		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		58

						30		K		Pol403		Modul monitoringu poplachů - sw na pracovišti ostrahy		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		60

						31		K		Pol404		Modul online zjištění počtu osob v objektu - sw na pracovišti ostrahy		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		62

						32		K		Pol321		Napájecí kabel		m		495.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		64

								P				Poznámka k položce:
CYKY-J 3x1,5																																																																																P		1

						33		K		Pol1028		Napájecí kabel		m		13.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		66

								P				Poznámka k položce:
CYKY 2x1,5																																																																																P		1

						34		K		Pol405		Napájecí kabel		m		1,537.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		68

								P				Poznámka k položce:
CYSY 2x1,5																																																																																P		1

						35		K		Pol1011		Napájecí kabel		m		192.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		70

								P				Poznámka k položce:
CYSY 2x1																																																																																P		1

						36		K		Pol324		Sdělovací kabel		m		424.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		72

								P				Poznámka k položce:
FTP cat.5e																																																																																P		1

						37		K		Pol1029		Sdělovací kabel		m		56.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		74

								P				Poznámka k položce:
FTP cat.6																																																																																P		1

						38		K		Pol407		Sdělovací kabel		m		74.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		76

								P				Poznámka k položce:
TCEPKPFLE 1x4x0,8																																																																																P		1

						39		K		Pol408		Sdělovací kabel		m		105.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		78

								P				Poznámka k položce:
TCEPKPFLE 3x4x0,8																																																																																P		1

						40		K		Pol326		Sdělovací kabel		m		83.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		80

								P				Poznámka k položce:
SAR0405GCAAA																																																																																P		1

						41		K		Pol325		Sdělovací kabel		m		899.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		82

								P				Poznámka k položce:
SAR0805GCAAA																																																																																P		1

						42		K		Pol409		Sdělovací kabel		m		830.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		84

								P				Poznámka k položce:
SAR1005GCAAA																																																																																P		1

						43		K		Pol327		Patch kabel CAT5E SFTP PVC 10m		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		86

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						44		K		Pol1030		Kabel USB 5m		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		88

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						45		K		Pol271		Vodič uzemnění 6mm2		m		150.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		90

								P				Poznámka k položce:
CYA 6 zž																																																																																P		1

						46		K		Pol1012		Kabelový štítek - nerez		ks		980.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		92

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						47		K		Pol1107		Žlab ocelový s víkem 250/100 pro sdělovací kabely a kabely mn v hlavních kabelových trasách, pozink, hladký		m		390.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		94

						48		K		Pol1108		Koleno žlabu 90st., pozink, s víkem		ks		38.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		96

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						49		K		Pol1109		Spojovací a kotvicí materiál pro žlaby		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		98

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						50		K		Pol328		Krabice protahovací zapuštěná KT 250/1 s víčkem		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		100

						51		K		Pol329		Elektroinstalační chránička (trubka elektroinstalační ohebná), nízká mech.odolnost (min.320N/5cm), samozhášivé PVC, průměr 16 mm včetně protahovacího drátu		m		95.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		102

						52		K		Pol330		Elektroinstalační chránička (trubka elektroinstalační ohebná), nízká mech.odolnost (min.320N/5cm), samozhášivé PVC,  průměr 25 mm včetně protahovacího drátu		m		90.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		104

						53		K		Pol331		Elektroinstalační chránička (trubka elektroinstalační ohebná), nízká mech.odolnost (min.320N/5cm), samozhášivé PVC,  průměr 40 mm včetně protahovacího drátu		m		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		106

						54		K		Pol239		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm		ks		49.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		108

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						55		K		Pol332		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		110

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						56		K		Pol333		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu cihlovém hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm		m		140.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		112

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						57		K		Pol334		Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm		m		140.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		114

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						58		K		Pol335		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu cihlovém hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm		m		100.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		116

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						59		K		Pol336		Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm		m		100.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		118

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						60		K		Pol1096		Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC, 40x20		m		120.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		120

						61		K		Pol1097		Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC, 40x40		m		180.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		122

						62		K		Pol242		Protipožární ucpávka		ks		37.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		124

						63		K		Pol243		Svislá doprava suti a vybouraných hmot		t		0.500				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		126

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						64		K		Pol244		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km		t		0.500				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		128

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						65		K		Pol1014		Poplatky za uložení na skládku		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		130

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						66		K		Pol245		Úklid		hod		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		132

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						67		K		Pol1031		Drobný instalační materiál - spojovací materiál, tmely, stahovací pásky, štítky plastové, materiál pro zapravení prostupů - sádra, tmel - (1,5%)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		134

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						68		K		Pol431		Programování, nastavení parametrů, oživení SKV		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		136

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						69		K		Pol432		Implementace SKV do jednotné databáze systému		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		138

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						70		K		Pol1032		Vytvoření databáze biometrických údajů  a sjednocení  s databází SKV		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		140

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						71		K		Pol435		Provedení výchozí revize dle ČSN 331500		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		142

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						72		K		Pol436		Provedení funkční zkoušky dle ČSN EN 50133-7		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		144

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						73		K		Pol438		Školení obsluhy z ovládání SKV		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		146

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						74		K		Pol1110		Dokumentace pro provádění stavby ve stupni Důvěrné dle Zák.412/2005 Sb. (3x výtisk + CD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		148

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						75		K		Pol1112		Dokumentace skutečného provedení ve stupni Důvěrné dle Zák.412/2005 Sb. (3x výtisk + CD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		150

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						76		K		Pol1034		Dokumentace PTD		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		152

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						77		K		Pol1035		Zkušební provoz, součinnost při uvádění SKV do provozu, koordinovaných zkouškách  a předání ( v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		154

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1

						78		K		Pol1036		Mimostaveništní doprava		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		156

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		1
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PS 09.2 - CCTV (vč. dokum...

								List obsahuje:				1) Krycí list soupisu		2) Rekapitulace						3) Soupis prací		Zpět na list:		Rekapitulace stavby

																																																																																												{04b3f2a8-fb77-4a62-b942-ac7100728a06}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										PS 09 - PS 09 - EZS (STO)

								Soupis:

										PS 09.2 - CCTV (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										PS 09 - PS 09 - EZS (STO)

						Soupis:

										PS 09.2 - CCTV (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								D1 - 												0.00

								    D2 - Venkovní rozváděč STO												0.00

								    D3 - Vnitřní část, rozváděč STO												0.00

								    D4 - VMS												0.00

								    D5 - Výbava skříně přepěťových ochran												0.00

								    D6 - Instalační materiál												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										PS 09 - PS 09 - EZS (STO)

						Soupis:

										PS 09.2 - CCTV (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		D1										0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

						1		K		Pol208		Videointerkom IP venkovní, kamera, 1 tlačítko, antivandal provedení, PoE, ONVIF a RTSP kompatibilita.		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

						2		K		Pol235		Přídavný spínač + tamper pro videointerkom		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

						3		K		Pol304		Hemisférická kamera, 360°, venkovní, PoE, montáž na strop		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						4		K		Pol307		IP box kamera, 2MP, PoE		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						5		K		Pol461		MPX Objektiv 2,8-8mm DC AI		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

						6		K		Pol462		MPX Objektiv 2,2-6mm DC AI		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

						7		K		Pol308		Venkovní kryt s držákem na zeď, PoE+		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

						8		K		Pol467		Sloupový adaptér		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						9		K		Pol468		Kamera pro rozpoznávání RZ, venkovní kryt, IR přísvit, LAN, modul s výstupem Wiegand, integrace do SKV		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

						10		K		Pol471		Konzola na zeď		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

						11		K		Pol467		Sloupový adaptér		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

						12		K		Pol472		IP Panoramic kamera, 270°, venkovní, antivandal, závěsná		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

						13		K		Pol473		Průchozí nástenný držák		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

						14		K		Pol310		extender sítě LAN a PoE, vhodný pro prodloužení LAN a PoE o 100m. V případě použití 2 kusů prodlouží LAN a PoE až na 300m. V celé délce přenosu zaručuje propustnost 100Mbps v režimu full duplex. Po připojení switche / injektoru s podporou PoE dle norem IEEE 802.3af nebo IEEE 802.3at extender počká na moment, kdy je detekováno a klasifikováno koncové PoE PD zařízení (kamera, čidlo). Poté se zapne a začne propouštět data., instalace na rovný podklad nebo DIN35, 24VDC/48VDC/24VAC/PoE (PoE+)		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

						15		K		Pol311		IP dome kamera venkovní závěsná šedá, Full HD, čirá, 20x zoom		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

						16		K		Pol312		Konzola na zeď, šedá		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

						17		K		Pol315		Rohový adaptér		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

						18		K		Pol316		Sloupový adaptér		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

						19		K		Pol479		Zálohovaný zdroj 24V/5A v krytu včetně prostoru na AKU 2x18Ah, tamper kontakt, signalizace poruchy 230V a AKU		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38

						20		K		Pol337		Akumulátor 12V / 18Ah		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		40

						21		K		Pol339		extender sítě LAN vhodný pro prodloužení LAN o 100m.  V celé délce přenosu zaručuje propustnost 100Mbps v režimu full duplex. Podpora standardní detekce a klasifikace dle norem IEEE 802.3af a IEEE 802.3at., instalace na rovný podklad nebo DIN35, napájení 24VDC/PoE (PoE+)		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		42

						22		K		Pol344		IR reflektor 850nm, do 65m		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		44

						23		K		Pol345		Lens pack pro širokoúhlé aplikace, 1200		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		46

						24		K		Pol346		držák na zeď		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		48

						25		K		Pol351		adaptér pro uchycení 3 ks IR reflektorů na držák kamery - zakázková výroba		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		50

						26		K		Pol247		dálkové ovládání pro IR reflektory		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		52

						27		K		Pol486		Konzola pro montáž 3ks IR reflektorů na rohový adaptér		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		54

						28		K		Pol487		Toroidní transformátor v krytu, 24VAC/6A		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		56

						29		K		Pol488		Mikrospínač pro detekci otevření krytu		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		58

						30		K		Pol489		IP polokulová kamera, vnitřní, 2MP, antivandal, PoE		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		60

						31		K		Pol490		IP dome kamera, vnitřní, 2MP, varifocal, PoE		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		62

						32		K		Pol491		Redukce do podhledu pro dome kameru		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		64

						33		K		Pol353		Hemisférická kamera, 360°, vnitřní, PoE, montáž na strop		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		66

						34		K		Pol361		Rohový adaptér		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		68

						35		K		Pol494		Kamerový stožár kovový třístupňový, v.4,5m (nadzemní část), žárový pozink, průměry 159/114/89mm, konstrukce speciálně pro CCTV s minimálním kmitáním a zvýšenou tuhostí, otvory pro průchod kabelů. Žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL.		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		70

						36		K		Pol495		Vyvedení připravených chrániček do sloupu, zakončení		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		72

						37		K		Pol496		výkop patek pro sloup kamer 0,6x0,6x1,4 m-zapažen		m3		0.600				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		74

						38		K		Pol497		vodorovné přemístění výkopku do 10000m 1 - 4		m3		0.600				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		76

						39		K		Pol498		uložení sypaniny na skládku		m3		0.600				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		78

						40		K		Pol499		poplatek za uložení zeminy		m3		0.600				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		80

						41		K		Pol500		štěrkopískové lože  tl. 150 mm		m3		0.600				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		82

						42		K		Pol501		Betonová směs pro sloupky - B15		m3		0.600				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		84

						43		K		Pol502		Zhotovení základků pro kamerové sloupy		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		86

								D		D2		Venkovní rozváděč STO								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						45		K		Pol368		Rozváděč STO - kompaktní oceloplechový rozváděč o rozměru 1000 x 1200 x 300 mm (š x v x h), IP 66 včetně průchodek, svorkovnic, nosné lišty, uzemňovací soupravy a fixace kabelů (SPO)		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		88

						46		K		Pol370		Sada pro uchycení rozváděče na sloup		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		90

						47		K		Pol371		Systémová stříška proti dešti		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		92

						48		K		Pol192		Čtyřdrátový plastový polarizovaný magnetický detektor se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera 25 mm, délka kabelu 3 m, SZ2		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		94

						49		K		Pol1043		Plastová podložka pro magnetické detektory na feromagnetický materiál		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		96

						50		K		Pol186		DIN lišta		m		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		98

						51		K		Pol504		Mont.deska plechová		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		100

						52		K		Pol505		Větrací mřížky plastové d.70mm		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		102

						53		K		Pol506		Klika s jednotným zámkem		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		104

						54		K		Pol507		Přírubová deska pro průchodky		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		106

						55		K		Pol508		Kabelová průchodka vč.matice, přímý vstup kabelů		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		108

						56		K		Pol509		Kabelová průchodka vč.matice, přímý vstup kabelů cyky		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		110

						57		K		Pol510		Kabelová průchodka vč.matice, přímý vstup HDPE		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		112

						58		K		Pol204		Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do 42 mm		ks		18.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		114

						59		K		Pol511		Svorky RS6 na DIN lištu		ks		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		116

						60		K		Pol512		koncovka, přepážka		ks		11.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		118

						61		K		Pol513		Vymezovací zarážka ke svorkovnicím na DIN		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		120

						62		K		Pol514		Proudový chránič s jištěním 10A/1B/0,03		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		122

						63		K		Pol515		zásuvka na DIN lištu, š.35mm, 230V/16A, OEZ		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		124

						64		K		Pol516		Přepěťová ochrana univerzální do 16A s montáží na DIN lištu, VF filtr, signalizace		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		126

						65		K		Pol517		Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepěťová ochrana pro sdělovací, datová vedení a komunikační rozhraní MaR, EZS a EPS před pulsním přepětím. Montáž na DIN lištu 35mm, zatěžovací proud 2A.		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		128

						66		K		Pol518		Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepěťová ochrana pro sdělovací, datová vedení a komunikační rozhraní MaR, EZS a EPS před pulsním přepětím. Montáž na DIN lištu 35mm.		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		130

						67		K		Pol519		Průmyslový switch pro kruhovou topologii (2xSFP/RJ45+0xGE+8xFE+2xDI+1xDO), MM/SM univerzální, programovatelné DI, programovatelné relé OUT, RS485 port, přepěťové ochrany		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		132

						68		K		Pol520		Small Form-factor Pluggable transceivery, 100BaseBX (200M), Tx1310nm/Rx1550nm, MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, -, 3.3VDC, optický konektor SC/PC		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		134

						69		K		Pol521		Small Form-factor Pluggable transceivery, 100BaseBX (200M), Tx1550nm/Rx1310nm, MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, -, 3.3VDC, optický konektor SC/PC		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		136

						70		K		Pol522		IO expandér pro switch, 6x vstup, 6x Re výstup		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		138

						71		K		Pol254		Záložní zdroj 230V~50Hz/55.2V(5A), DIN lišta, tepl. komp. nabíjení aku. Určen pro napájení switche včetně PoE++. Zálohování 1 akumulátorem, nastavitelný nabíjecí proud až 5A, odpojovač AKU, signalizace výpadku zdroje a nízké kapacity / poruchy AKU. Výstupní napětí 55.2V(5A). Výstupní výkon 276W. Rozsah pracovních teplot od -25°C do +50°C.		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		140

						72		K		Pol524		Napájecí zdroj 24Vss na DIN lištu, dobíječ a odpojovač AKU, signalizační výstupy		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		142

						73		K		Pol337		Akumulátor 12V / 18Ah		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		144

						74		K		Pol373		Akumulátor 12V / 38Ah		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		146

						75		K		Pol256		Topné těleso 230V/55W na DIN lištu		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		148

						76		K		Pol527		Termostat s rozpínacím kontaktem (pro topení)		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		150

						77		K		Pol528		Termostat se spínacím kontaktem (pro chlazení)		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		152

						78		K		Pol529		Systémový ventilátor včetně mřížky a výměnného filtru		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		154

						79		K		Pol374		Pevná optická vana v rozměru 10". Výška 1U, dodáváno včetně čela pro 8 SC konektorů. Součástí je montážní příslušenství. Včetně 4ks úhlových držáků pro instalaci na montážní desku		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		156

						80		K		Pol531		Optická kazeta pro 12 vláken, s víkem		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		158

						81		K		Pol534		Optický pigtail SC, 8/125um, 1m, 900um		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		160

						82		K		Pol535		Smrštitelná trubička na ochranu sváru  60mm		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		162

						83		K		Pol536		Svár optického vlákna včetně měření a vystavení protokolu		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		164

						84		K		Pol537		Svorkové propojení		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		166

						85		K		Pol538		Uzemňovací svorka		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		168

						86		K		Pol539		Propojovací vodič CY10		m		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		170

						87		K		Pol540		Propojovací vodič Y1,5 (různé barvy)		m		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		172

						88		K		Pol541		Patch kabel SC-SC, 2 m, 9/125 um		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		174

						89		K		Pol190		Plastová propojovací krabice pro magnetické detektory (RK), 8+2 šroubovací svorky, SZ3		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		176

								D		D3		Vnitřní část, rozváděč STO								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						91		K		Pol400		průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 1x GE port, 4x FE PoE port s 1kA přepěťovou ochranou, 2x DI s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, RS485 RS422 BUS, USB port pro lokální management, přepěťové ochrany na všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		178

						92		K		Pol401		Small Form-factor Pluggable transceivery, 100BaseBX (200M), Tx1310nm/Rx1550nm, MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -30 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		180

						93		K		Pol406		Small Form-factor Pluggable transceivery, 100BaseBX (200M), Tx1550nm/Rx1310nm, MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -30 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		182

						94		K		Pol411		IO expandér pro switch, 6x vstup, 6x Re výstup		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		184

						96		K		Pol524		Napájecí zdroj 24Vss na DIN lištu, dobíječ a odpojovač AKU, signalizační výstupy		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		186

						0		K		Pol337		Akumulátor 12V / 18Ah		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		188

						0		K		Pol487		Toroidní transformátor v krytu, 24VAC/6A		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		190

						97		K		Pol546		19' výsuvná optická vana 1U bez čelního panelu		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		192

						98		K		Pol559		19' čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		194

						99		K		Pol560		Vyvazovací panel pro opt.vanu		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		196

						100		K		Pol561		Kazeta pro uchycení svarů v rozvaděči		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		198

						101		K		Pol534		Optický pigtail SC, 8/125um, 1m, 900um		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		200

						102		K		Pol535		Smrštitelná trubička na ochranu sváru  60mm		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		202

						103		K		Pol536		Svár optického vlákna včetně měření a vystavení protokolu		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		204

						104		K		Pol541		Patch kabel SC-SC, 2 m, 9/125 um		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		206

						105		K		Pol562		19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		208

						106		K		Pol186		DIN lišta		m		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		210

						107		K		Pol430		Patch Panel 48 portů RJ45 STP Cat.6 1U		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		212

						108		K		Pol563		Značení pozic vertikálních lišt samolepící + max 47U		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		214

						109		K		Pol564		Patch cord S/FTP 1m, CAT.6, RJ45-RJ45, litá ochrana 		ks		70.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		216

						110		K		Pol565		Patch cord S/FTP 2m, CAT.6, RJ45-RJ45, litá ochrana 		ks		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		218

						111		K		Pol433		přepěťová ochrana 10/100M Ethernet, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž, instalace na rovný podklad nebo DIN35, -		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		220

						112		K		Pol434		přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo HIPoE(max.90W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž, instalace na rovný podklad nebo DIN35, -		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		222

						113		K		Pol439		přepěťová ochrana napájení 1x 24VDC/10A nebo 12VAC/10A , dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž, instalace na rovný podklad nebo DIN35, -		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		224

						114		K		Pol448		patch panel pro instalaci až 8 kusů mediakonvertorů nebo přep.ochran, instalace do 19" stojanu, 1U		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		226

								D		D4		VMS								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						116		K		Pol449		LAN-RING průmyslový PoE switch, 16xFE, 1xGE, 2xSFP, 4xSFP/GE, PoE 280W, přep.ochrany portů, VLAN, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, Event management, IP watchdog. Včetně zdroje a 2x SFP modulů BX-1000-20-W4/W5-L		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		228

						117		K		Pol450		Small Form-factor Pluggable transceivery, 1000BaseBX (2G), Tx1310nm/Rx1550nm , MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, -, 3.3VDC, optický konektor SC/PC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		230

						118		K		Pol1037		Small Form-factor Pluggable transceivery, 1000BaseBX (2G), Tx1550nm/Rx1310nm , MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, -, 3.3VDC, optický konektor SC/PC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		232

						119		K		Pol1038		Duplexní optický patchcord, 1m, SM, SC/PC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		234

						120		K		Pol581		CCTV Core&Media Gateway server		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		236

						121		K		Pol257		CCTV Enterprise diskové pole 36TB		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		238

						122		K		Pol586		CCTV Work Station, up to 6 monitors		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		240

						123		K		Pol587		CCTV Enhanced Monitor Decoder		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		242

						124		K		Pol588		CCTV sada systémová klávesnice + myš		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		244

						130		K		Pol853		IP video telefon obsahující 7” dotykový LCD display, kompatibilní s videointerkomem		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		246

								D		D5		Výbava skříně přepěťových ochran								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						132		K		Pol854		Varistorový svodič bleskových proudů, k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších, k ochraně proti účinkům částečných bleskových proudů, indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, dálková signalizace poruchy		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		248

						133		K		Pol268		Vazební impedance, pro zajištění správné koordinace činnosti SPD při nízké vzdálenosti mezi SPD typu 1 a 2 nebo SPD typu 2 a 3, instalace na DIN35		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		250

						134		K		Pol855		Přepěťová ochrana univerzální do 16A s montáží na DIN lištu, VF filtr, signalizace		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		252

								D		D6		Instalační materiál								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						135		K		Pol1039		Soumrakový spínač, 12V, vč.ext.snímače ve venkovním provedení IP65, napájení 12V, výstup relé až 230V 16A		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		254

						136		K		Pol856		Kabel gelový, 09/125um, 8 vl., LSOH,CLT se základní ochranou proti hlodavcům, včetně zafukování nebo zatažení do HDPE chráničky		m		55.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		256

						137		K		Pol996		Sdělovací kabel		m		1,379.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		258

								P				Poznámka k položce:
FTP cat.6																																																																																P		2

						138		K		Pol1040		Sdělovací kabel		m		305.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		260

								P				Poznámka k položce:
2x0,6+4x0,4																																																																																P		2

						140		K		Pol313		Sdělovací kabel zemní stíněný, podélně vodotěsný, dvojitá izolace PE, plnění vodoblokující hmotou		m		15.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		262

								P				Poznámka k položce:
5x4x0,8																																																																																P		2

						142		K		Pol236		Napájecí kabel		m		380.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		264

								P				Poznámka k položce:
CYKY-J 3x2,5																																																																																P		2

						143		K		Pol1041		Napájecí kabel		m		256.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		266

								P				Poznámka k položce:
CYSY - H05VV-F 4x2,5																																																																																P		2

						144		K		Pol271		Vodič uzemnění 6mm2		m		60.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		268

								P				Poznámka k položce:
CYA 6 zž																																																																																P		2

						145		K		Pol997		Kabelový štítek nerezový, délka 90mm, šířka 20mm		ks		400.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		270

						146		K		Pol239		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		272

						148		K		Pol1096		Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC, 40x20		m		60.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		274

						149		K		Pol1097		Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC, 40x40		m		75.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		276

						150		K		Pol349		Trubka ohebná kovová 750N, pozinkovaná, s vnitřní izolační vrstvou, vnitřní průměr 23mm		m		15.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		278

						151		K		Pol242		Protipožární ucpávka		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		280

						152		K		Pol243		Svislá doprava suti a vybouraných hmot		t		0.500				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		282

						153		K		Pol244		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km		t		0.500				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		284

						154		K		Pol245		Úklid		hod		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		286

						155		K		Pol246		Připojení nn vývodů v rozvaděči nn		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		288

						156		K		Pol860		Tabulka - "Prostor monitorován kamerovým systémem"		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		290

						157		K		Pol1042		Drobný instalační materiál - spojovací materiál, tmely, stahovací pásky, štítky plastové, materiál pro zapravení prostupů (sádra, tmel atd.), vnitřní nátěr bílou barvou (1,5%)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		292

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						159		K		Pol862		Nastavení parametrů kamer, měření kabelů cat6, protokoly měření		h		60.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		294

						160		K		Pol863		Programování systémů, nastavení parametrů, oživení		h		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		296

						161		K		Pol864		Provedení výchozí revize dle ČSN 331500		h		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		298

						162		K		Pol865		Kamerové zkoušky včetně vyhotovení zápisu a přílohy se záznamy obrazu (referenční snímky)		h		50.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		300

						163		K		Pol866		Provedení funkční zkoušky dle ČSN EN 50132-7		h		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		302

						164		K		Pol867		Školení obsluhy z ovládání STO		h		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		304

						165		K		Pol350		Dokumentace pro provádění stavby ve stupni Důvěrné dle Zák.412/2005 Sb. (3x výtisk + CD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		306

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						166		K		Pol427		Dokumentace skutečného provedení ve stupni Důvěrné dle Zák.412/2005 Sb. (3x výtisk + CD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		308

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						167		K		Pol1084		Dokumentace PTD (v souladu s přílohami smlouvy uvedené v ZD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		310

						168		K		Pol255		Zkušební provoz, součinnost při uvádění PZTS do provozu a předání ( v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		312

						169		K		Pol1085		Mimostaveništní doprava		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		314
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								List obsahuje:				1) Krycí list soupisu		2) Rekapitulace						3) Soupis prací		Zpět na list:		Rekapitulace stavby

																																																																																												{1403018e-16c5-4e03-932f-4b457dac5b85}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										PS 09 - PS 09 - EZS (STO)

								Soupis:

										PS 09.3 - Integrace STO a speciální technika (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										PS 09 - PS 09 - EZS (STO)

						Soupis:

										PS 09.3 - Integrace STO a speciální technika (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								D1 - 												0.00

								    D2 - Speciální technika												0.00

								    D3 - Integrace												0.00

								    D4 - Přenos na ETU II												0.00

								    D5 - rozváděč STO včetně chlazení												0.00

								    D6 - rozváděč STO pod pracovní stůl												0.00

								    D7 - pracoviště správy STO v m.č.A1.21												0.00

								    D8 - rozváděč STO - NN												0.00

								    D9 - Hašení A1.21 - AHS												0.00

								    D10 - Instalační materiál												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										PS 09 - PS 09 - EZS (STO)

						Soupis:

										PS 09.3 - Integrace STO a speciální technika (vč. dokumentace DPS ve stupni D)



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		D1										0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		D2		Speciální technika								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		Pol871		Ruční detektor kovů, 3 stupně citlivosti, vestavěné akumulátory, optická i akustická indikace. Včetně nabíječky.		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2

						2		K		Pol240		Bezpečnostní průchozí rám - detektor kovů pro kontrolu osob, autokalibrace, akumulátor nejméně na 8 hodin provozu. Technologie vícekanálového zpracování, digitální filtrace signálu pro vysokou odolnost proti rušení,  s minimálně 60 indikovanými zónami, dvoudimenzionální indikace detekovaných předmětů. 230V, IP55		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		4

						3		K		Pol301		Rentgen pro kontrolu zavazadel a zásilek, rozměry tunelu  nejméně 620x420mm. Schopnost detekce výbušnin a narkotik uvnitř zavazadel. 4-barevné zobrazení / rozlišení různých materiálů, možnost inverze videa, nastavení vysoké / nízké schopnosti průniku, možnost nastavení zdůraznění hran a obrysů, hustoty a zisku. Možnost zobrazení předchozího a následujícího zavazadla současně. Dynamický plynulý zoom a posun obrazu. Rozlišení min.48 AWG, průnik ocelovým materiálem min.42mm, prostorové rozlišení max. 0,8mm svisle i vodorovně. Včetně operátorského řídicího panelu a LCD monitoru.		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		6

						4		K		Pol874		Odkládací stolek 700x300mm, lepený (bez kovových dílů), deska lamino se zvýšenou odolností, oblé zakulacené hrany, dřevěné lakované nohy		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		8

						5		K		Pol875		Stolek pro dohledávání předmětů, 800x800mm, lepený (bez kovových dílů), deska lamino se zvýšenou odolností, oblé zakulacené hrany, dřevěné lakované nohy		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		10

						6		K		Pol303		Realtime skener v THz pásmu, automatická detekce skrytých předmětů na těle pod oděvem. Rozlišení detekovaných předmětů od 50x50mm. Montážní přípravky a konzoly pro uchycení na podlahu a do stolu. 

Zástavba do prostoru objektu a do stolu ostrahy, uvedení do provozu, nastavení, kalibrace a zaškolení obsluhy. Včetně dodávky a instalace podložky a značek rozdílných barev na podlaze pro navádění skenovaných osob. 		ks		0.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		12

						7		K		Pol352		Analytický software pro konfiguraci a vyhodnocování dat ze skeneru. Možnost ukládání snímků i videa včetně exportu. Volba barevných palet. Deník událostí včetně přístupu k uloženým snímkům a videím. 		ks		0.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		14

						8		K		Pol878		Úprava nábytku, vytvoření průhledového okna a uchycení pro zabudování skeneru		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		16

						9		K		Pol259		HDMI + USB KVM Extender over IP - vysílač, včetně napájecího zdroje		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		18

						10		K		Pol260		HDMI + USB KVM Extender over IP - přijímač, včetně napájecího zdroje		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		20

						11		K		Pol261		držák do racku, 1U		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		22

						12		K		Pol879		přepěťová ochrana, SPD typu 3, pro dodatečnou montáž do přístrojů, strojů, zařízení apod., instalace do rozvodů nn v blízkosti chráněného zařízení, k ochraně všech druhů elektrických a elektronických zařízení nn proti pulsnímu přepětí, optická signalizace		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		24

								D		D3		Integrace								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						13		K		Pol372		Řídicí SW, kompatibilní a datově propojitelný se stávajícím SW na pracovišti ETU2 v multiserverovém režimu. Včetně grafiky a včetně správy uživatelů SKV, možnost redundance, neomezený počet zařízení, prvků a klientů, SQL databáze		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		26

						14		K		Pol429		SQL databáze pro IBŘS, licence pro 5 CAL		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		28

						15		K		Pol883		SW pro konfiguraci a ovládání systému venkovní prostorové detekce		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		30

						16		K		Pol884		Ovladač PZTS pro grafickou nadstavbu, licence pro jednu ústřednu		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		32

						17		K		Pol886		Ovladač CCTV pro grafickou nadstavbu, licence pro jeden systém		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		34

						18		K		Pol887		Ovladač systému venkovní detekce pohybu pro grafickou nadstavbu, licence pro jeden detektor		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		36

						19		K		Pol888		Ovladač PDS pro grafickou nadstavbu, licence pro jednu řídicí jednotku		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		38

						20		K		Pol452		Ovladač pro 1x videokomunikátor IP		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		40

						21		K		Pol459		Implementace biometrického systému krevního řečiště - přenos stavových hlášení, alarmů a událostí z biometrických snímačů do IBŘS		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		42

						22		K		Pol460		Implementace systému pro IP logování -  monitoring portů a eventů všech switchů a ostatních zařízení přes SNMP, detekce připojení, odpojení a neznámého zařízení na portech		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		44

						23		K		Pol890		Ovladač prům.switche pro grafickou nadstavbu, licence pro jeden prvek		ks		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		46

						24		K		Pol193		Upgrade SW a ovladačů - roční předplatné		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		48

						25		K		Pol465		řídící jednotka pro IP logování, SNMP klient a server, pro předávání SNMP stavových informací do IBŘS		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		50

						26		K		Pol892		Tvorba map		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		52

						27		K		Pol1053		Tvorba symbolů, aktivace prvků (prvek s vazbami na další akce), včetně vytvoření souvisejících akcí		ks		650.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		54

						28		K		Pol894		Implementace řídicího systému - instalace všech ovladačů, zprovoznění komunikace se systémy, zavedení stromové struktury zařízení, prvků, objektů, uživatelů včetně oddělení, vytvoření regionů dle log.struktury instalace, nastavení oprávnění uživatelů, nastavení veškerých funkcí a vazeb dle technické zprávy, vytvoření a nastavení rolí uživatelů řídicího systému.		h		100.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		56

						29		K		Pol474		Server STO (1x pro řídicí SW, 1x pro systém venkovní prostorové ochrany), 19" / 2U , dvousocketový rack-mount server,  Procesor pro aplikaci v serveru, výkon procesoru musí být vyšší než 50 dle hodnocení SPECint® 2006 baseline benchmark, min.16GB RAM DDR4, DVD-RW, redundantní zdroj, dálkový management, SSD min.240GB, 4x HDD SAS min.300GB, RAID kontroler minimálně 12Gb/s, SAS, min.2GB cache, RAID 0,1,5,6; síťové rozhraní 4 porty 1Gb Ethernet, SPI adapter		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		58

						30		K		Pol475		Server pro virtualizaci klientů STO, 19" / max.4U, dvoupaticový rack, Procesor pro aplikaci v serveru, výkon procesoru musí být vyšší než 55 dle hodnocení SPECint® 2006 baseline benchmark, min.64GB DDR4 RDIMM, výkon grafické karty musí být vyšší než 11000 dle hodnocení PassMark G3D Mark, 4x min.300GB SAS min.15000ot, min.8x 2.5" pozic; RAID kontroler minimálně 12Gb/s, SAS, min.2GB cache, RAID 0,1,5,6; síťové rozhraní 4 porty 1Gb Ethernet, SPI adapter, DVD-RW, 500W		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		60

						31		K		Pol476		Klientská stanice STO, 19" / 3U, výkon procesoru musí být vyšší než 70 dle hodnocení SPECint® 2006 benchmark, RAM min.16GB DDR4, výkon grafické karty musí být vyšší než 11000 dle hodnocení PassMark G3D Mark, SSD min.240GB, HDD min.2000GB		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		62

						32		K		Pol898		Sada USB klávesnice + optická myš		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		64

						33		K		Pol899		Operační systém pro servery STO		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		66

						34		K		Pol900		Operační systém a virtualizační SW k serveru pro virtualizaci klientů STO		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		68

						35		K		Pol477		Operační systém pro pracovní stanice STO včetně virtuálních klientů STO		ks		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		70

						36		K		Pol478		Monitory IBŘS, CCTV, 24", LED, FullHD, pro nepřetržitý provoz, audio, VESA		ks		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		72

						37		K		Pol1054		Propojovací kabel monitor-extender, stíněný, 10m		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		74

						38		K		Pol1055		Propojovací kabel monitor-extender, stíněný, 5m		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		76

						39		K		Pol904		Propojovací kabel USB, stíněný, 3m		ks		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		78

						40		K		Pol905		DVI+audio extender přes FTP CAT6 (pár vysílač+přijímač), včetně napájecích adaptérů		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		80

						41		K		Pol1056		HDMI extender přes UTP CAT5e (pár vysílač+přijímač), včetně napájecích adaptérů		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		82

						42		K		Pol906		USB extender přes FTP CAT6 (pár vysílač+přijímač), 4 USB výstupy, včetně napájecích adaptérů		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		84

						43		K		Pol259		HDMI + USB KVM Extender over IP - vysílač, včetně napájecího zdroje		ks		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		86

						44		K		Pol260		HDMI + USB KVM Extender over IP - přijímač, včetně napájecího zdroje		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		88

						45		K		Pol1057		držák do racku pro 3 moduly EXT, 1U		ks		7.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		90

						46		K		Pol1058		Matrix kontrolér pro LAN extendery		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		92

						47		K		Pol1059		Spínané PDU - inteligentní distribuce napájení, správa přes HTTP, SNMP. Spínání, restart a spouštění sekvencí zásuvek. Výstupy 7xC13, 1xC19		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		94

						48		K		Pol449		LAN-RING průmyslový PoE switch, 16xFE, 1xGE, 2xSFP, 4xSFP/GE, PoE 280W, přep.ochrany portů, VLAN, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, Event management, IP watchdog. Včetně zdroje a 2x SFP modulů BX-1000-20-W4/W5-L		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		96

						49		K		Pol450		Small Form-factor Pluggable transceivery, 1000BaseBX (2G), Tx1310nm/Rx1550nm , MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, -, 3.3VDC, optický konektor SC/PC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		98

						50		K		Pol1037		Small Form-factor Pluggable transceivery, 1000BaseBX (2G), Tx1550nm/Rx1310nm , MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, -, 3.3VDC, optický konektor SC/PC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		100

						51		K		Pol1038		Duplexní optický patchcord, 1m, SM, SC/PC		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		102

						52		K		Pol1060		Duplexní optický patchcord, 8m, SM, SC/PC		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		104

						53		K		Pol927		Systémový keystone Jack,STP,B&K,568A+B		ks		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		106

						54		K		Pol928		11910002 - Univerzální průmyslový konektor RJ45 CAT6A STP samořezný SXRJ45-6A-STP-BK-SA		ks		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		108

						55		K		Pol929		Zásuvka 2 PORT Cat6A, povrchová montáž, vč. krabice		ks		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		110

								D		D4		Přenos na ETU II								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						56		K		Pol1061		LAN-BUS unmanaged PoE media konvertory 1x FO Tx1310nm Rx1550nm, 1x Fast Ethernet s PoE, integrovaná přepěťová ochrana 1kA, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC, optický konektor SC/PC		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		112

						57		K		Pol1061		LAN-BUS unmanaged PoE media konvertory 1x FO Tx1310nm Rx1550nm, 1x Fast Ethernet s PoE, integrovaná přepěťová ochrana 1kA, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC, optický konektor SC/PC		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		114

						58		K		Pol934		PoE injektor s napájecím adaptérem		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		116

						59		K		Pol1062		Kabel optický gelový, MM50/125um, 8 vl., LSOH,CLT se základní ochranou proti hlodavcům, včetně zafukování nebo zatažení do HDPE chráničky		m		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		118

						60		K		Pol1063		Pevná optická vana v rozměru 19". Výška 1U, dodáváno včetně čela pro 8 SC konektorů. Součástí je montážní příslušenství.		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		120

						61		K		Pol531		Optická kazeta pro 12 vláken, s víkem		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		122

						62		K		Pol937		Optický pigtail SC, MM		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		124

						63		K		Pol938		Optický pigtail ST, MM		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		126

						64		K		Pol535		Smrštitelná trubička na ochranu sváru  60mm		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		128

						65		K		Pol536		Svár optického vlákna včetně měření a vystavení protokolu		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		130

						66		K		Pol939		Patch kabel SC-ST duplex, 1 m, 50/125 um		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		132

						67		K		Pol940		Patch kabel ST-ST duplex, 1 m, 50/125 um		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		134

						68		K		Pol941		Patch kabel ST-ST duplex, 5 m, 50/125 um		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		136

						69		K		Pol1064		Patch cord UTP 6m, CAT5e, RJ45-RJ45, litá ochrana 		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		138

						70		K		Pol1087		Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC, 15x10mm		m		30.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		140

								D		D5		rozváděč STO včetně chlazení								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						71		K		Pol944		Horní chladicí jednotka, speciálně navržená pro montáž na horní stranu stojanového rozvaděče, chladící výkon min. 3800W, příkon max 2,5 kW		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		142

						72		K		Pol945		Dveřní kontakt pro vypnutí chladicí jednotky při otevřených dveřích rozváděče		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		144

						73		K		Pol946		Instalační redukce vč.těsnění a spoj.materiálu, orientace otvorů pro chladící vzduch: do hloubky		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		146

						74		K		Pol947		Bezpečnostní trubička pro odvod kondenzátu, vyústění do připraveného odtoku se sifonem		m		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		148

						75		K		Pol948		Svorka včetně vrutu a hmoždinky pro uchycení trubičky		ks		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		150

						76		K		Pol949		19' vertikální vent.j.-2V-220V/30W termostat, 4U		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		152

						77		K		Pol1065		Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými kryty, připravený pro instalaci samostatných klimatizačních jednotek, IP54, nosnost 400 kg. 3 páry středových lišt, příprava pro uchycení klimatizační jednotky. Včetně záslepky s těsnícími průchodkami pro kabeláž.  42U / 800 x 1000, šedý		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		154

						78		K		Pol951		Osvětlovací jednotka LED-diodová,magnet,vč. Adaptéru		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		156

						79		K		Pol482		19' kryt pro osvětlovací jednotku LED-diodovou		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		158

						80		K		Pol953		Zemnicí svorka		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		160

						81		K		Pol954		19' zemnicí lišta horizontální		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		162

						82		K		Pol955		19' záslepka 1U		ks		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		164

						83		K		Pol956		19' polička s perforací 1U/750mm, max.nosnost 40kg		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		166

						84		K		Pol957		19',8xCZ zásuvka,kontrolka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		168

						85		K		Pol958		DIN lišta		m		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		170

						86		K		Pol959		Řadová svorkovnice RSA 2,5 A		ks		12.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		172

						87		K		Pol960		Háček 40x80 kovový		ks		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		174

						88		K		Pol961		19" vyvazovací panel 1U, 6 x vyvazovací háček 70 x 27 mm s náběhem proti poškození optických vláken a kabelů		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		176

						89		K		Pol962		19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací haček 70 x 40 mm, vhodné pro vyšší zatížení		ks		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		178

						90		K		Pol963		19" vyvazovací panel 1U, oboustranná plastová lišta		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		180

						91		K		Pol964		19" vyvazovací panel 2U, oboustranná plastová lišta		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		182

						92		K		Pol192		Čtyřdrátový plastový polarizovaný magnetický detektor se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera 25 mm, délka kabelu 3 m, SZ2		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		184

						93		K		Pol1043		Plastová podložka pro magnetické detektory na feromagnetický materiál		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		186

						94		K		Pol190		Plastová propojovací krabice pro magnetické detektory (RK), 8+2 šroubovací svorky, SZ3		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		188

								D		D6		rozváděč STO pod pracovní stůl								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						95		K		Pol483		19“ speciální kontejnerový rozvaděč s krytím IP 30, určen pro umístění na kolečka pod pracovní stůl. 12U x 600 x 800mm. Nosnost 200kg. Dva páry vertikálních lišt, dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem, flexibilní otevírání, zámek. V horní, zadní a dolní části připravené průchody kabelů.		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		190

						96		K		Pol949		19' vertikální vent.j.-2V-220V/30W termostat, 4U		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		192

						97		K		Pol960		Háček 40x80 kovový		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		194

						98		K		Pol962		19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací haček 70 x 40 mm, vhodné pro vyšší zatížení		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		196

						99		K		Pol963		19" vyvazovací panel 1U, oboustranná plastová lišta		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		198

						100		K		Pol966		19' polička s perforací 1U/550mm, max.nosnost 40kg		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		200

						101		K		Pol957		19',8xCZ zásuvka,kontrolka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		202

						102		K		Pol186		DIN lišta		m		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		204

						103		K		Pol192		Čtyřdrátový plastový polarizovaný magnetický detektor se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera 25 mm, délka kabelu 3 m, SZ2		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		206

						104		K		Pol1043		Plastová podložka pro magnetické detektory na feromagnetický materiál		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		208

						105		K		Pol190		Plastová propojovací krabice pro magnetické detektory (RK), 8+2 šroubovací svorky, SZ3		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		210

								D		D7		pracoviště správy STO v m.č.A1.21								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						106		K		Pol1067		pracovní stůl 800x600, rám a nohy kovový svařenec, laminovaná DTD deska 18mm s 2mm plastovou hranou, RAL9007		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		212

						107		K		Pol1068		konferenční židle černá		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		214

								D		D8		rozváděč STO - NN								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						108		K		Pol967		Rozvodnice NN na omítku, 4 řady / 48 modulů, plná dvířka, IP40, svorkovnice PE/N, krytky, úchytné body pro fixaci vodičů, integrované kabelové příchytky,		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		216

						109		K		Pol484		Modulový vypínač (10 kA) 3P do 40A		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		218

						110		K		Pol968		Svodič přepětí varistorový 4P Typ C (třída II)		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		220

						111		K		Pol485		Univerzální pomocný signalizační kontakt (ke všem typům řady přístrojů)		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		222

						112		K		Pol970		Proudový chránič magnetický (10 kA) 4P/ 30 mA - 25 A		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		224

						113		K		Pol971		Jistič (10 kA) 3P C - 15 A		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		226

						114		K		Pol972		Jistič (10 kA) 1P B - 10 A		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		228

						115		K		Pol974		Jistič (10 kA) 1P C - 10 A		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		230

						116		K		Pol975		Jistič (10 kA) 1P C - 15 A		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		232

						117		K		Pol976		přídavná svorkovnice N modrá, 5 x 16 mm2 + 6 x 10 mm2		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		234

						118		K		Pol977		přídavná svorkovnice PE zelená, 5 x 16 mm2 + 6 x 10 mm2		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		236

						119		K		Pol978		Propojovací lišta s hřebínkem, 1F, 16mm2		m		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		238

						120		K		Pol979		Propojovací lišta s hřebínkem, 3F, 16mm2		m		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		240

						121		K		Pol980		Vodič 6mm2		m		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		242

						122		K		Pol981		Vodič 4mm2		m		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		244

						123		K		Pol982		Sestavení a kompletace rozváděče, značení, kusové ověření a protokol, prohlášení o shodě		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		246

								D		D9		Hašení A1.21 - AHS								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						124		K		Pol492		Autonomní hasicí systém pro 19" rozvaděče (2 kg FE36), 3m detekční hadička pro rozvod hasiva, aktivovaná teplotou. Tlakový spínač s bezpotenciálovým výstupem.		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		248

								D		D10		Instalační materiál								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						125		K		Pol430		Patch Panel 48 portů RJ45 STP Cat.6 1U		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		250

						126		K		Pol563		Značení pozic vertikálních lišt samolepící + max 47U		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		252

						127		K		Pol564		Patch cord S/FTP 1m, CAT.6, RJ45-RJ45, litá ochrana 		ks		40.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		254

						128		K		Pol565		Patch cord S/FTP 2m, CAT.6, RJ45-RJ45, litá ochrana 		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		256

						129		K		Pol1071		5m USB kabel (prodlužovací)		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		258

						130		K		Pol1072		5m DVI kabel (prodlužovací)		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		260

						131		K		Pol1073		5m HDMI kabel (prodlužovací)		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		262

						132		K		Pol1074		10m HDMI kabel (prodlužovací)		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		264

						133		K		Pol1075		2m HDMI kabel (prodlužovací)		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		266

						134		K		Pol1076		5m napájecí kabel 230V (prodlužovací)		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		268

						135		K		Pol1077		10m napájecí kabel 230V (prodlužovací)		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		270

						136		K		Pol996		Sdělovací kabel		m		675.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		272

								P				Poznámka k položce:
FTP cat.6																																																																																P		2

						137		K		Pol1078		Sdělovací kabel		m		135.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		274

								P				Poznámka k položce:
UTP cat.5e																																																																																P		2

						138		K		Pol983		Sdělovací kabel		m		120.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		276

								P				Poznámka k položce:
2x0,6+8x0,4																																																																																P		2

						139		K		Pol984		Patch cord S/FTP 5m, CAT.6, RJ45-RJ45, litá ochrana 		ks		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		278

						140		K		Pol985		Patch cord S/FTP 10m, CAT.6, RJ45-RJ45, litá ochrana 		ks		10.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		280

						141		K		Pol236		Napájecí kabel		m		280.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		282

								P				Poznámka k položce:
CYKY-J 3x2,5																																																																																P		2

						142		K		Pol858		Napájecí kabel		m		120.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		284

								P				Poznámka k položce:
CYSY - H05VV-F 2x2,5																																																																																P		2

						143		K		Pol271		Vodič uzemnění 6mm2		m		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		286

						144		K		Pol997		Kabelový štítek nerezový, délka 90mm, šířka 20mm		ks		300.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		288

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						145		K		Pol239		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		290

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						146		K		Pol209		Lišta plastová hranatá, bílá, samozhášivé tvrdé PVC, 40x40mm		m		20.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		292

						147		K		Pol242		Protipožární ucpávka		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		294

						148		K		Pol246		Připojení nn vývodů v rozvaděči nn		ks		6.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		296

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						149		K		Pol986		Drobný instalační materiál - spojovací materiál, tmely, stahovací pásky, štítky plastové, materiál pro zapravení prostupů		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		298

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						150		K		Pol987		Instalace a programování systémů, nastavení parametrů, oživení		h		80.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		300

						151		K		Pol864		Provedení výchozí revize dle ČSN 331500		h		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		302

						152		K		Pol988		Provedení funkční zkoušky		h		24.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		304

						153		K		Pol867		Školení obsluhy z ovládání STO		h		8.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		306

						154		K		Pol989		Vyhotovení DSP nn rozvaděče		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		308

						155		K		Pol503		Dokumentace pro provádění stavby ve stupni Důvěrné dle Zák.412/2005 Sb. (3x výtisk + CD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		310

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						156		K		Pol238		Dokumentace skutečného provedení ve stupni Důvěrné dle Zák.412/2005 Sb. (3x výtisk + CD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		312

								P				Poznámka k položce:
-																																																																																P		2

						157		K		Pol241		Dokumentace PTD (v souladu s přílohami smlouvy uvedené v ZD)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		314

						158		K		Pol255		Zkušební provoz, součinnost při uvádění PZTS do provozu a předání ( v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě)		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		316

						159		K		Pol530		Mimostaveništní doprava		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		318
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00 - Vedlejší rozpočtové ...

								List obsahuje:				1) Krycí list soupisu		2) Rekapitulace						3) Soupis prací		Zpět na list:		Rekapitulace stavby

																																																																																												{3cfc4495-8b90-4ed8-96f3-33f6ae7e15cb}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

								Objekt:

										00 - Vedlejší rozpočtové náklady



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		26. 1. 2017



								Zadavatel:										IČ:		

										ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		

																		DIČ:		



								Projektant:										IČ:		

										In PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										00 - Vedlejší rozpočtové náklady



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		In PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o.

						Uchazeč:						



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady soupisu celkem														0.00																																																																										-1

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Výstavba Korporátního datového centra pro Skupinu ČEZ - KDC ETU (DPS)

						Objekt:

										00 - Vedlejší rozpočtové náklady



						Místo:						 						Datum:		26. 1. 2017



						Zadavatel:						ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, Praha						Projektant:		In PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o.

						Uchazeč:						



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.00

						1		K		V30		Osazení , oživení a provozování  vstupního systému na hranici oplocení stavby KDC  po celou dobu výstavby		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2034552726

						2		K		V9		Zřízení staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, dočasné a trvalé skládky		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1863358983

						3		K		V9-1		Odstranění staveniště, uvedení do původního stavu		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		376296047

						4		K		V9-2		Ostraha staveniště		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-922534979

						5		K		039001111		Koordinace realizace Stavby KDc a NON IT Technologie		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-2104861499

						6		K		V2		Zřízení bodů vytyčovací sítě v prostoru KDC, geodetická měření v průběhu stavby, Geodetické měření a vyhotovení geometrického plánu		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-112220086

						7		K		V4		Vypracování realizační dokumentace,  event..Dokumentace skutečného provedení stavby (k žádosti o ZSPD),a dokumentace skutečného stavu po realizaci stavby (Red Correct a As Built) 		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1897315158

						8		K		V45		Technická a ostatní dokumentace dle přílohy ZD – dokumentu 01_04a_00_Požadavky na dokumentaci_Stavební část		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1158317173

						9		K		V8		Dopravně inženýrská opatření		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		635321290
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Pokyny pro vyplnění





						Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

						Struktura



						Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

						ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



						Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

								V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

								celkové nabídkové ceny uchazeče.



								V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

								vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

								identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

										STA		Stavební objekt pozemní

										ING		Stavební objekt inženýrský

										PRO		Provozní soubor

										VON		Vedlejší a ostatní náklady

										OST		Ostatní

										Soupis		Soupis prací pro daný typ objektu



						Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

						i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

								Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

								CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.



								Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

								stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.



								Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

								inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

								Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

										PČ				Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

										TYP				Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

										Kód				Kód položky

										Popis				Zkrácený popis položky

										MJ				Měrná jednotka položky

										Množství				Množství v měrné jednotce

										J.cena				Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

														J.cenu položky.

										Cena celkem 				Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

										Cenová soustava				Příslušnost položky do cenové soustavy



								Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

										Plný popis položky

										Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

										Výkaz výměr

								Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

						Metodika pro zpracování 



						Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

						modifikovány.



						Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

								Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

								Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

								Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

								J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

								- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

								Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu



								V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

								 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

								 - J.montáž - jednotková cena montáže

								Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

								neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

								aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.









						Rekapitulace stavby

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Kód						A				Kód stavby		String		20

						Stavba						A				Název stavby		String		120

						Místo						N				Místo stavby		String		50

						Datum						A				Datum vykonaného exportu		Date

						KSO						N				Klasifikace stavebního objektu		String		15

						CC-CZ						N				Klasifikace stavbeních děl		String		15

						CZ-CPV						N				Společný slovník pro veřejné zakázky		String		20

						CZ-CPA						N				Klasifikace produkce podle činností		String		20

						Zadavatel						N				Zadavatel zadaní		String		50

						IČ						N				IČ zadavatele zadaní		String		20

						DIČ						N				DIČ zadavatele zadaní		String		20

						Uchazeč						N				Uchazeč veřejné zakázky		String		50

						Projektant						N				Projektant		String		50

						Poznámka						N				Poznámka k zadání		String		255

						Sazba DPH						A				Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů		eGSazbaDph

						Základna DPH						A				Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů		Double

						Hodnota DPH						A				Hodnota DPH		Double

						Cena bez DPH						A				Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.		Double

						Cena s DPH						A				Celková cena s DPH za celou stavbu		Double









						Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Kód						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		20

						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Místo						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Datum						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		Date

						Zadavatel						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Kód						A				Kód objektu		String		20

						Objektu, Soupis prací						A				Název objektu		String		120

						Cena bez DPH						A				Cena bez DPH za daný objekt		Double

						Cena s DPH						A				Cena spolu s DPH za daný objekt		Double

						Typ						A				Typ zakázky		eGTypZakazky









						Krycí list soupisu

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Objekt						A				Kód a název objektu		String		20 + 120

						Soupis						A				Kód a název soupisu		String		20 + 120

						KSO						N				Klasifikace stavebního objektu		String		15

						CC-CZ						N				Klasifikace stavbeních děl		String		15

						CZ-CPV						N				Společný slovník pro veřejné zakázky		String		20

						CZ-CPA						N				Klasifikace produkce podle činností		String		20

						Místo						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Zadavatel						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Poznámka						N				Poznámka k soupisu prací		String		255

						Sazba DPH						A				Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu		eGSazbaDph

						Základna DPH						A				Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu		Double

						Hodnota DPH						A				Hodnota DPH		Double

						Cena bez DPH						A				Cena bez DPH za daný soupis		Double

						Cena s DPH						A				Cena s DPH za daný soupis		Double









						Rekapitulace členění soupisu prací

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Objekt						A				Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu		String		20 + 120

						Soupis						A				Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu		String		20 + 120

						Místo						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Datum						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		Date

						Zadavatel						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Kód dílu - Popis						A				Kód a název dílu ze soupisu		String		20 + 100

						Cena celkem						A				Cena celkem za díl ze soupisu		Double









						Soupis prací

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Objekt						A				Kód a název objektu		String		20 + 120

						Soupis						A				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		20 + 120

						Místo						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						Datum						A				Přebírá se z Krycího listu soupisu		Date

						Zadavatel						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						PČ						A				Pořadové číslo položky soupisu		Long

						Typ						A				Typ položky soupisu		eGTypPolozky		1

						Kód						A				Kód položky ze soupisu		String		20

						Popis						A				Popis položky ze soupisu		String		255

						MJ						A				Měrná jednotka položky		String		10

						Množství						A				Množství položky soupisu		Double

						J.Cena						A				Jednotková cena položky		Double

						Cena celkem						A				Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství		Double

						Cenová soustava						N				Zařazení položky do cenové soustavy		String		50

						p						N				Poznámka položky ze soupisu		Memo

						psc						N				Poznámka k souboru cen ze soupisu		Memo

						pp						N				Plný popis položky ze soupisu		Memo

						vv						N				Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu		Text,Text,Double		20, 150

						DPH						A				Sazba DPH pro položku		eGSazbaDPH

						Hmotnost						A				Hmotnost položky ze soupisu		Double

						Suť						A				Suť položky ze soupisu		Double

						Nh						N				Normohodiny položky ze soupisu		Double











						Datová věta

						Typ věty						Hodnota				Význam



						eGSazbaDPH						základní				Základní sazba DPH

												snížená				Snížená sazba DPH

												nulová				Nulová sazba DPH

												zákl. přenesená				Základní sazba DPH přenesená

												sníž. přenesená				Snížená sazba DPH přenesená



						eGTypZakazky						STA				Stavební objekt

												PRO				Provozní soubor

												ING				Inženýrský objekt

												VON				Vedlejší a ostatní náklady

												OST				Ostatní náklady



						eGTypPolozky						1				Položka typu HSV

												2				Položka typu PSV

												3				Položka typu M

												4				Položka typu OST
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CEZ ICT Services, a. s.
Duhova 1531/3, 140 53 Praha 4

DODATEK C. 5 K ZADAVACI DOKUMENTACI
Priloha ¢. 5 — Seznam zmén Zadavaci dokumentace

VYSTAVBA KDC PRO SKUPINU CEZ

Nazev zakazky: - VYSTAVBA BUDOVY

CEZ ICT Services, a. s.

Duhova 1531/3, 140 53 Praha 4

ICO: 26470411

DIC: CZ26470411

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném
Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlioZzka 7309

Zadavatel:

Evidenéni €islo zakazky ve Véstniku

vefejnych zakazek: Z2017-004261

Evidencni éislo na Profilu zadavatele:

https:/nen.nipez.cz/profil/ICT P17V00000320

Zadavatel vySe uvedené zakazky v této pfiloze Dodatku &. 5 k Zadavaci dokumentaci pro
prehlednost uvadi seznam zmén Zadavaci dokumentace v souvislosti s Upravou Zadavacich
podminek.

21A) 1. Dodatkem €. 5 se v ¢l. 15 Lhita a misto podani nabidek méni odst. 15.1
dokumentu 00_00 POKYNY PRO DODAVATELE A POZADAVKY NA
PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE, ktery tvofi &ast 1 Zadévaci
dokumentace. Odst. 15.1 zni nové takto:

»,15.1 Lhita pro podani nabidek: 26.4.2017 do 10:00 hod mistniho ¢asu.”

2. Dodatkem €. 5 se v ¢l. 16 Otevirani obalek s nabidkami méni odst. 16.2
dokumentu 00_00 POKYNY PRO DODAVATELE A POZADAVKY NA
PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE, ktery tvofi cast 1 Zadavaci
dokumentace. Odst. 16.2 zni nové takto:

,16.2 Otevirani Nabidek se uskute¢ni dne 26.4.2017 od 10:05 hod.
mistniho ¢asu na adrese uvedené v odst. 2.2. téchto Pokyna.”
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2.1B)

1. Dodatkem €&. 5 se v Priloze & 3 navrhu Smilouvy — Cenova specifikace

dila, uvedené v casti 4 Zadavaci dokumentace — Formulafe pro
zpracovani nabidky, na listu soupisu praci dodavek a sluzeb s vykazem
vymér s nazvem ,SO 015 — D.1.1 Architektonické a stavebné technicke
feSeni“ méni polozka €. 254. Polozka €. 254 je nové uvedena takto:

Obklad dekoracni - sténa za stolem ostrahy,

254 | K | Dekor cca 13,6m2 - popis viz TZ odst. 5.6.4.

kpl | 1,000 0,00

2. Dodatkem &. 5 se v Priloze &. 3 navrhu Smlouvy — Cenova specifikace

dila, uvedené v casti 4 Zadavaci dokumentace — Formulafe pro
zpracovani nabidky, na listu soupisu praci dodavek a sluzeb s vykazem
vymér s nazvem ,SO 015 — D.1.1 Architektonické a stavebné technickeé
feSeni“ méni polozka €. 516. Polozka €. 516 je nové uvedena takto:

Dodavka a montaz vylezu na strechu, poklop
ocelovy, zarové zinkovany, zatepleny
600x900mm, v¢. stén kompletni dodavka,
specifikace viz popis v PD

516 | K | D29 ks | 1,000 0,00

3. Dodatkem €. 5 se v Pfiloze ¢. 3 navrhu Smlouvy — Cenova specifikace

dila, uvedené v casti 4 Zadavaci dokumentace — Formulafe pro
zZpracovani nabidky, na listu soupisu praci dodavek a sluzeb s vykazem
vymér s nazvem ,00 — VedlejSi rozpo€tové naklady“ méni polozka €. 8.
Polozka €. 8 je nové uvedena takto:

Technicka a ostatni dokumentace dle prilohy
8 K | V45 ZD - dokumentu 01_04a_00_Pozadavky na kpl | 1,000 0,00
dokumentaci_Stavebni ¢ast

2.1C)

Zadavatel upravil, v souvislosti s vysvétlenim Zadavaci dokumentace €. 10
ze dne 19. 4., popis pracovnich desek u polozek ozn. KU1, KU2 a KU3
v dokumentu ,015.1 - 26 — Vypis ostatnich prvkd“, v céasti 3 Zadavaci
dokumentace — Technickd ¢&ast Kapitole 2 — 02 PROJEKTOVA
DOKUMENTACE (neverejna cast Zadavaci dokumentace),
02.1_Dokumentace provadéni stavby stavebni ¢ast/D/D1/SO 015.1_Arch.
stavebni reseni. Cést textového popisu u polozek KU1, KU2, KU3: ,PRAC.
DESKA SEDY MRAMOR* se méni takovym zplisobem, Ze zni nové takto:
,PRAC. DESKA DREVOTRISKOVA — DEKOR “SEDY MRAMORY,

2.1D)

V souvislosti s novym znénim dokumentu ,,15.1-26 — Vypis ostatnich prvka*
(zména uvedena v bodé 2.1 C vySe) Zadavatel upravuje Dodatkem ¢&. 5
i znaceni revizi u nazvl nasledujicich dokumentt (jednotlivych soubor():

e 15.1-26 — Vypis ostatnich prvkd (REV.01)
¢ 15.1 — architektonicko-stavebni feSeni — Seznam dokumentace (REV.03)

v dokumentu ,15.1 — architektonicko-stavebni FfeSeni — Seznam
dokumentace REV.03% v ¢asti 3 Zadavaci dokumentace — Technicka &ast,
Kapitola 2 — 02_PROJEKTOVA DOKUMENTACE (nevefejna &ast Zadavaci
dokumentace), 02.1_Dokumentace provadéni stavby stavebni Cast/Cast
D/D1/SO 015_0Objekt KDC/015.1_Arch. stavebni feSeni.

V Praze, dne 19.4.2017
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ZADAVACiI DOKUMENTACE

k zakazce na stavebni prace realizované v ramci projektu ,Vystavba Korporatniho datového
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POZADAVKY NA PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE

,VYSTAVBA KDC PRO SKUPINU CEZ — VYSTAVBA BUDOVY*

Definice a vyklad pojm

Pro ucely této Zadavaci dokumentace jsou definovany nasledujici pojmy:

@)

(b)

(©)

(d)

(e)

()

(9)

(h)

(i)
)

"Dodavatel" je osoba, ktera nabizi poskytnuti dodavek, sluzeb nebo provadéni
stavebnich praci, nebo vice téchto osob spoleéné. Za dodavatele se povazuje i
poboc¢ka zavodu.

"Kvalifikaéni dokumentace" (KD) tvofi sou¢ast Casti 1 Zadavaci dokumentace
a obsahuje podrobné pozadavky Zadavatele na kvalifikaci Dodavatele a zplUsob
jejiho prokazani ve Lhuté pro podani nabidek.

"Lhata pro podani Nabidek™ je l|hata, ve které mohou Dodavatelé ve
vybérovém fizeni podavat Nabidky.

"Nabidka" jsou dokumenty navrhu Smlouvy na provedeni Pfedmétu zakazky
zpracované podle zadavacich podminek dolozené pozadovanymi doklady a
predlozené Dodavatelem ve vybérovém Ffizeni.

"Poddodavatel" je osoba, pomoci které ma Dodavatel plnit urcitou c¢ast
Pfedmétu zakazky nebo ktera ma poskytnout Dodavateli k plnéni Pfedmétu
zakazky urcité véci Ci prava.

"Profil zadavatele" je elektronicky nastroj, jehoz prostfednictvim Zadavatel

uvefejiiuje informace a dokumenty tykajici se této zakazky. Profil zadavatele je
dostupny na adrese https://nen.nipez.cz/profil/ICT.

"Predmét zakazky" je provedeni stavebnich praci, dodavka zbozi, poskytnuti
sluzeb, nebo jejich kombinace v souladu se smlouvou uzavienou na zakladé
zadani zakazky ve vybérovém fizeni. Specifikovan v ¢l. 4 této Casti a dalSich
Castech Zadavaci dokumentace.

"Smlouva" je smlouva, kterou se vybrany Dodavatel zavazuje k provedeni
Pfedmétu zakazky a Zadavatel se zavazuje k zaplaceni odmény za provedeni
Pfedmétu zakazky.

"Uéastnikem" je Dodavatel, ktery podal Nabidku ve Vybé&rovém Fizeni.

"Zadavaci dokumentace" (ZD) je soubor dokumentl, udajl, pozadavku a
technickych  podminek  Zadavatele vymezujicich Predmét zakazky
v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani Nabidky.

Ostatni definice vztahujici se k této ¢asti 1 Zadavaci dokumentace jsou uvedeny v ostatnich
Castech Zadavaci dokumentace. Vyrazy definované v této ¢asti Zadavaci dokumentace jsou
v textu uvadény s velkym pocate¢nim pismenem.
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1. Identifikaéni Gdaje zadavatele

Obchodni firma: CEZ ICT Services, a. s.
Sidlo: Duhova 1531/3, 140 53 Praha 4
ICO: 26470411
DIC: CZ26470411
Zastoupena: Ing. Vitézslavem Bogacem, pfedsedou predstavenstva, a
Ing. Radimem Sladkovskym, ¢lenem predstavenstva
Zapsana: v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 7309

dale téz jen jako ,Zadavatel”.

2. Kontaktni osoba zadavatele v ramci vybérového fizeni

2.1 Zadavatel je ve vybérovém fizeni zastoupen na zakladé plné moci obchodni
spoleénosti CEZ, a. s., se sidlem Praha 4, Duhova 2/1444, PSC 140 53, zapsanou v
obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1581,
ICO: 45274649, DIC: CZ45274649.

2.2 Kontaktni adresa, kontaktni osoba a telefon:

Adresa: CEZ, a.s.

(kontaktni) Ing. Lukas Jelinek
Duhova 1/425
140 53 Praha 4

Kontaktni osoba: Ing. Lukas Jelinek
Telefon: +420 211 042 397, +420 725 628 774
E-mail: lukas.jelinek@cez.cz

Zastupce kontaktni osoby: Ing. Jifi Kostroun
Telefon: +420 725 753 701
E-mail: jiri.kostroun@cez.cz

2.3 Kontaktni osoby, uvedené vySe, zprostfedkovavaji v ramci vybéroveho Fizeni kontakt
mezi Dodavateli/lUCastniky a Zadavatelem. Kontakt s jinymi osobami Zadavatele
tykajici se této zakazky v prabéhu Lhaty pro podani nabidek neni pfipustny.

3. Charakteristika zakazky

3.1 Nazev zakazky:

JVYSTAVBA KDC PRO SKUPINU CEZ — VYSTAVBA BUDOVY*

3.2 Charakter vybérového fizeni:

Toto vybérové Fizeni neni zadavacim fizenim dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni u€inném v dobé zahajeni tohoto vybérového fizeni (dale téz jen
.zakon“ &i ,ZZVZ"). Toto vybérové fizeni bylo zahajeno uvefejnénim oznameni o zahajeni
vybérového fizeni ve Véstniku vefejnych zakazek. Jakykoliv postup Ci ukon Zadavatele
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ucinény v tomto vybérovém fizeni neni postupem &i ukonem podle ZZVZ, byt by takovy ukon
Ci postup formalné pfipominal. Pokud je tedy vtéto Zadavaci dokumentaci napfiklad
obsaZen odkaz na konkrétni ustanoveni ZZVZ, je postup podle tohoto ustanoveni pouzit
pouze jako Zadavatelem zvolena analogie.

Pro postup Zadavatele v tomto vybérovém fizeni se uplatni Pravidla pro vybér dodavatelt
€.j. 65504/16/61100, platna od 5. 12. 2016, (dale i jen jako ,PPVD®) ktera jsou zavaznym
dokumentem Operac¢niho programu Podnikani a inovace, z néhoz je tato zakazka
spolufinancovana (dokument je dostupny na http://www.agentura-api.org/metodika/vyber-
dodavatele/).

3.3 Predmét zakazky:

Predmétem této zakazky je vystavba budovy korporatniho datového centra pro Skupinu CEZ
(dale i jen ,Stavba KDC"), ktera spo€iva v provedeni stavebnich a montaznich praci,
poskytnuti souvisejicich dodavek a sluzeb.

Pfesné vymezeni Predmétu zakazky a ostatni poZzadavky na jeho provedeni vetné
informaci, podminek, specifikaci a ostatnich udaji jsou detailné specifikovany v dalSich
Castech Zadavaci dokumentace. Podrobna technicka specifikace Pfedmétu zakazky je
uvedena v €asti 3 ZD — Technicka Cast.

Zhotoveni NON-IT Technologicke Casti KDC zajistuje Zadavatel prostrednictvim zakazky
Vystavba KDC pro Skupinu CEZ — KOMPLEXNI DODAVKA NON-IT TECHNOLOGII formou
dodavky ,na kli¢“ (Design-Build), kde jsou zadavaci podminky pro zadani zakazky stanoveny

na zakladé pozadavk( na vykon a funkci, které ma datové centrum splfiovat.

3.4 Klasifikace Predmétu zakazky:

Nazev kodu CPV:
Stavebni prace
Dohlizeci a zabezpe€ovaci systémy a zafizeni
Poplachova zafizeni na ochranu proti kradezi nebo pozaru
Pohotovostni elektricka zafizeni
Elektricka zafizeni
Instalace a montaz vodovodnich a odpadnich rozvodu
Elektroinstalacni prace

Koéd CPV:
45000000-7
35120000-1
31625000-3
31682500-5
31682000-0
45332000-3
45310000-3
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3.5 Doba plnéni:

e zahajeni ihned po uzavieni Smlouvy o Dilo, dle pFedpokladu
Zadavatele dne 1.8.2017

e Pfedmét zakazky musi byt, za pfedpokladu zahajeni pInéni ve vySe
uvedeném terminu, splnén do 24.3.2019. Dil¢i terminy provadéni
Predmétu této zakazky jsou stanoveny v Zadavaci dokumentaci.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo zménit pfedpokladany termin plnéni
zakazky s ohledem na pribéh vybérového fizeni - pfi podpisu Smlouvy
budou aktualizovany veskeré terminy ve Smlouvé a jejich pfilohach
pfimo umérné a proporcionalné rozdilu mezi predpokladanym a
skute€nym terminem provadéni Pfedmétu zakazky.

3.6 Misto pInéni:  Areal Elektraren TuSimice, Kadan

3.7 Pripustnost variantnosti nabidky: Ne
3.8 Rozdéleni zakazky na ¢asti: Ne
3.9 Opce: Ne

3.10 Vysledek vybérového Fizeni: Uzavieni smlouvy o Dilo s vybranym Dodavatelem.

3.11 Zakazka je zadavana na zdkladé zadavacich podminek stanovenych Zadavatelem
v této Zadavaci dokumentaci.

4. Podminky pfistupu ¢€i poskytnuti verejnych a neverejnych
soucasti Zadavaci dokumentace

Pristup k verejnym ¢astem Zadavaci dokumentace

4.1 Zadavaci dokumentace spolu se vSemi jejimi vefejnymi soucastmi a prilohami je
pristupna na Profilu zadavatele prostfednictvim adresy https://nen.nipez.cz/profil/ICT.

Zpristupnéni neverejnych €asti Zadavaci dokumentace

4.2 Nevefejné Casti Zadavaci dokumentace, tj. zejména projektové dokumentace, které
nejsou soucasti vefejné Casti této Zadavaci dokumentace, budou dodavatellim
zpristupnény na zakladé pisemné Zadosti:

a) Pisemna zadost o zpfistupnéni neverejné Casti Zadavaci dokumentace musi byt
Zadavateli doru¢ena v listinné podobé na adresu uvedenou v bodé 2.2 vyse.
b) V elektronické podobé na e-mailovou adresu uvedenou v bodé 2.2 vyse.

4.3 Soucasti Zadosti o zpfistupnéni nevefejné Casti Zadavaci dokumentace musi byt:
a) ldentifikacni udaje Dodavatele;
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b) Kontaktni osoba Dodavatele;

c) Kontaktni telefonni €islo a e-mail Dodavatele;

d) Dodavatelem podepsana dohoda o zachovani miéenlivosti dle zavazného vzoru
uvedeného v pfiloze 00_01_Dohoda o zachovani micenlivosti v ¢asti 1 Zadavaci
dokumentace podepsana v souladu s ¢lankem 13 téchto Pokynu.

4.4 Nebude-li zadost splfiovat vSechny shora uvedené nalezitosti, nebude Dodavateli
zpristupnéna nevefejna Cast Zadavaci dokumentace. O této skuteCnosti bude
Dodavatel informovan ve |haté pro poskytnuti informaci a podminek k pfistupu k
dokumentaci. Zadost o zpFistupnéni neverejné &asti Zadavaci dokumentace miize byt
podana opakované.

4.5 Nevefejné Casti Zadavaci dokumentace budou Dodavatelim zpfistupfiovany na
datovém nosici, ktery jim bude zaslan na zakladé pisemné zadosti do (3) dnl ode dne
jejiho doruceni, jestlize zadost bude splfovat veSkeré nalezitosti dle tohoto ¢lanku.

5. Vysvétleni Zadavaci dokumentace a jeji zmény nebo doplnéni

5.1 Dodavatel je opravnén po Zadavateli pozadovat pisemné vysvétleni k Zadavaci
dokumentaci. Pisemna Zadost musi byt zadavateli doru¢ena nejpozdéji 4 pracovni dny
pred uplynutim Lhaty pro podani nabidek. Zadost o vysvétleni postaduje doruéit
prostym e-mailem bez nutnosti elektronického podpisu, a to na adresu kontaktni osoby
uvedenou v ¢l. 2 téchto Pokynu (ne prfes Profil Zadavatele). Dodate¢né informace
muze Zadavatel poskytnout i bez pfedchozi zadosti.

5.2 Zadavatel odesle dodate¢né informace k Zadavaci dokumentaci, pfipadné souvisejici
dokumenty, nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od doruéeni zadosti podle pfedchoziho
odstavce.

5.3 Pokud je zadost o vysvétleni Zadavaci dokumentace doru€ena v€as a Zadavatel
neuveiejni vysvétleni ve |haté dle odst. 5.2 vySe, prodlouzi Lhitu pro podani nabidek
nejméneé o tolik pracovnich dnd, o kolik pfesahla doba od doruceni zadosti o vysvétleni
Zadavaci dokumentace do uverejnéni vysvétleni Ih(tu dle odst 5.2 vySe.

5.4 Dodatecné informace, v€etné pfesného znéni pozadavku podle odst 5.1 vySe, zvefejni
Zadavatel na Profilu Zadavatele a zaroven je neprodlené pisemné oznami véem dosud
znamym Dodavatelim.

6. Pozadavky na jednotny zpusob zpracovani nabidkové ceny,
vymezeni platebnich podminek

6.1 Pozadavky na zpracovani jednotnych nabidkovych cen

Ugastnik uvede nabidkovou cenu jako celkovou cenu, za kterou nabizi provést PFedmét této
zakazky, jak je vymezen v této Zadavaci dokumentaci.

Celkova nabidkova cena = Smluvni cena za dokonfené a pfedané Dilo uvedena
v ustanoveni odst. 5.1 ndvrhu Smiouvy.

Nabidkova cena bude Ugastnikem uvedena absolutni &astkou v &eskych korunach bez DPH.
Nabidkovéa cena bude zahrnovat veskeré naklady Ugastnika souvisejici s plnénim Predmétu
této zakazky, a to za podminek dle této Zadavaci dokumentace, zejména navrhu Smlouvy o
Dilo, které tvofi pfilohu této Zadavaci dokumentace. Soudasti sjednané ceny budou vesSkeré
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prace, dodavky, sluzby, poplatky a naklady Ugastnika nezbytné pro fadné a uplné provedeni
Pfedmétu této zakazky, neni-li zadavacimi podminkami vyslovné stanoveno jinak.

Neni-li uvedeno jinak, Ugastnikem uvedena celkova nabidkova cena je cenou maximalni a
neprekrocitelnou po celou dobu plnéni zakazky. Ucastnik je povinen zapracovat svou
nabidkovou cenu do navrhu Smlouvy v €asti 2 ZD.

6.2 Cenova specifikace Dila

Zadavatel v ¢asti 4 Zadavaci dokumentace pfiklada v elektronické podobé pfilohu &. 3
navrhu Smlouvy - Cenova specifikace Dila v ¢lenéni dle jednotlivych stavebnich objektu,
provoznich soubort, dil€ich provoznich souborl a vedlejSich rozpoctovych nakladu, tak jak
je Pfedmét zakazky ¢lenén v ¢asti 3 Zadavaci dokumentace a pfiloze €. 3 navrhu Smilouvy —
Cenova specifikace Dila. Ugastnik je povinen zpracovat svou nabidkovou cenu vypln&nim
(ocenénim) uvedeného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Ugastnik do pfilohy &. 3 navrhu Smlouvy — Cenova specifikace Dila doplni:
o jednotkové ceny u vsech jednotlivych polozZek, pficemz u zadné poloZzkové ceny
nesmi byt uvedena jednotkova cena 0 (nula), s nasledujici vyjimkou

Zadavatel timto upozorfiuje Ug&astniky, Ze u nize uvedenych poloZek v &asti 4 ZD,
Priloze €. 3 navrhu Smlouvy — Cenova specifikace Dila, na listu ,PS 09.3 - Integrace STO a
specialni technika (v€é. dokumentace DPS ve stupni D)

e polozka ¢. 6, Kéd ,Pol303%, a
e polozka €. 7, Kod ,Pol352°,

kde je ve sloupci ,MnoZstvi“ uvedena nulova (,0) vyméra, nebude Ud&astnik vypliiovat
jednotkovou cenu. Dodavka téchto poloZzek neni Predmétem této zakazky.

Ceny uvedené v pfiloze €. 3 — Cenova specifikace Dila jsou cenami pevnymi a
neprekroditelnymi po celou dobu trvani Smlouvy na plnéni zakazky. U&astnikem ocenény
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude tvofit nedilnou soucast
Smlouvy jako jeji Pfiloha ¢. 3 — Cenova specifikace Dila.

6.3 Zména formulare Cenové specifikace Dila

Pokud Zadavatel v prabéhu Lhaty pro podani nabidek na zakladé dodatecnych informaci k
zadavacim podminkam, €i opatfenim k napravé upfesni a/nebo pozméni obsah cenovych
tabulek se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, napf. v podobé
doplnéni polozek, odstranéni polozek, apod., je Dodavatel povinen takovouto zménu
oznamenou v zakonem stanovenych lhatach a zplsobem zapracovat do jim zpracovavané
pFilohy €. 3 navrhu Smlouvy — Cenova specifikace Dila.

6.4 Zavaznost Cenové specifikace Dila

PfFiloha €. 3 navrhu Smlouvy - Cenové specifikace Dila tvofici sou¢ast zadavacich podminek
je pro zpracovani nabidkové ceny zavazna. Dodavatel/Ugastnik neni opravnén do
obsaZeného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér nikterak
zasahovat - ménit/pfidavat/odstranovat polozky &i zasahovat do struktury cenové specifikace
ve smyslu snizeni jeji podrobnosti.
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Zadavatel doporucuje Dodavatelim ovéfit si soulad mezi ¢asti 3 ZD — Technicka ¢ast a
soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér uvedenym
v Pfiloze €. 3 navrhu Smlouvy — Cenova specifikace Dila uvedené v Casti 4 ZD, a v pfipadé
zjisténi jakychkoliv rozporl, & nesrovnalosti si tyto vyjasnit v pribéhu Lhaty pro podani
nabidek podanim zadosti o vysvétleni Zadavaci dokumentace zplsobem dle ustanoveni
bodu 5. vyse.

6.5 Platebni podminky

Pozadavky Zadavatele na platebni podminky jsou uvedeny v Casti 2 této ZD — Navrh
Smiouvy.

7. Navrh Smlouvy

Ugastnik ve své nabidce predloZzi navrh Smlouvy vcetné vSech priloh (viz cast 2 této ZD —
Navrh Smlouvy) doplnény a podepsany Ucastnikem dle této ¢asti 1 Zadavaci dokumentace.

Navrh Smlouvy predlozeny U&astnikem v jeho nabidce v ramci tohoto vyb&rového Fizeni
musi obsahovat obchodni (smluvni) podminky ve znéni uvedeném v Casti 2 této ZD — Navrh
Smlouvy, ktery je pro U&astniky zavazny. Uéastnik neni opravnén navrh Smlouvy jakkoli
ménit i doplhovat jinak, nez jak je pozadovano Zadavatelem na krycim listu navrhu
Smlouvy a v téchto Pokynech.

8. Pozadavky na prokazani spInéni kvalifikace

Pozadavky na prokazani kvalifikace Dodavatele, zplsob prokazani kvalifikace, jsou uvedeny
v Kvalifikaéni dokumentaci, ktera tvofi Pfilohu 00 _02_ Kuvalifikacni dokumentace - kvalifikacni
podminky ucasti ve vybérovém fizeni Zadavaci dokumentace.

9. Hodnotici kritéria a zpusob hodnoceni
Hodnoceni Nabidek provede Zadavatel zplsobem podle zakladniho hodnoticiho kritéria

v v

9.1 Nejvyhodnéjsi nabidka
Nejvyhodnéjsi nabidka je nabidka s nejnizSi nabidkovou cenou. Pfi hodnoceni Nabidek
je v kritériu Nabidkova cena vzdy uvazovana jeji vyse v K& bez DPH. Zadavatel sefadi
Nabidky, které byly hodnoceny, v pofadi od Nabidky, ktera nejlépe spliiuje stanovené
hodnotici kritérium, az po Nabidku, ktera se umistila jako posledni v pofadi.

10. Poddodavatelé

10.1 Zadavatel nikterak neomezuje pfipustny objem poddodavek.

10.2 Ugastnik je povinen vramci své nabidky v pFiloze &. 5 navrhu Smlouvy - Seznam
Poddodavatell specifikovat Poddodavatele, které hodla vyuzit pfi plnéni Pfedmétu této
zakazky, a to nasledovné:

- Ugastnik je povinen specifikovat véechny své Poddodavatele, prostfednictvim nichz
prokazuje splnéni C¢asti kvalifikace (ze specifikace musi byt zfejmé, kterym
Poddodavatelem je prokazovano splnéni konkrétni ¢asti kvalifikace), a to bez ohledu
na objem jejich pInéni; a sou€asné;
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Ugastnik je povinen specifikovat své Poddodavatele s objemem jejich plnéni
minimalné 5 % (pét procent) z celkové nabidkové ceny.

11. Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky

111

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

11.8

VeSkeré jednotky fyzikalnich veliCin budou v nabidce uvadény v zakladnich nebo
odvozenych jednotkach Sl soustavy.

Nabidka musi byt zpracovana pisemné v ¢eském jazyce.

Ugastnik maze v ramci vyb&rového Fizeni predlozit pouze jednu nabidku, Zadavatel
vylougi z vybérového fizeni Ugastnika:
= ktery predloZil vice nabidek sam nebo ve spojeni s jinymi U&astniky,
= ktery podal nabidku samostatné nebo spoleéné s dal$imi Ugastniky a soucasné je
osobou, jejimZ prostfednictvim jiny Ugastnik v tomtéZ zadavacim Fizeni prokazal
splnéni kvalifikacnich pozadavku.

Nabidka musi byt zpracovana v souladu s touto Zadavaci dokumentaci. Veskeré
€asti nabidky musi byt ve vzajemném souladu a nesmi se svymi udaji a informacemi
v nich obsaZenymi vzajemné liSit. V nabidce (zejména v navrhu Smlouvy a
veskerych prilohach navrhu Smlouvy nesmi byt Uéastnikem uvedeny Zadné
vyhrady, omezeni, informace ¢&i podminky, kterymi by U&astnik podmitioval pInéni této
zakazky, na néz by pInéni této zakazky vazal anebo které by jakkoli zvyhodrovaly
Ugastnika & zhor$ovaly postaveni Zadavatele anebo by tyto $ly nad ramec podminek
tohoto vybéroveého fizeni.

Nabidka bude pfedlozena v listinné podobé v originale a (1) kopii, a tyto budou na
své prvni strané oznaceny ,original“ pfipadné ,kopie“. Dale bude Nabidka vyhotovena
a pfiloZzena v digitalni podobé a to 2x na DVD/CD nosi€ich, které budou pfiloZzeny
k originalu Nabidky.

Nabidka v listinné (tj. papirové) podobé& bude obsahovat vSechny &asti pozadované
Zadavaci dokumentaci, s vyjimkou:

kompletni ¢asti 3 Zadavaci dokumentace — Technicka ¢ast, kterou Zadavatel
pozaduje predlozit pouze v digitalni a nezménéné podobé, jak je uvedeno dale
v odst. 11.12, SVAZEK 2, Priloha ¢. 1 a Priloha ¢. 2, této ¢asti 1 Zadavaci
dokumentace.

Nabidkou v digitalni podobé se rozumi:

textoveé, tabulkové, popf. grafické ¢asti budou pfedany v nativni formé zpracované
v kancelafském systému kompatibilnim s MS OFFICE 2010 (dokumenty budou
odemcéené a bude umoznén jejich tisk a editace), a ve formatu *.pdf (vytvofeném
transformaci nativnich verzi); a

scan z kompletni listinné podoby nabidky (podepsaného originalu) nabidky ve
formatu *.pdf; a

pfipadné ostatni dokumenty budou pfedany zpracované nebo oskenované ve formatu
* . pdf.

V pFipadé rozpor(i mezi verzemi plati vzdy listinna forma oznadena jako ,ORIGINAL*.
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11.9 Vytisk nabidky v€. hmotného nosi¢e dat musi byt v jedné uzaviené obalce. Zadavatel
doporucuje zaijistit uzavieni obalky tak, Zze se obalka opatfi na uzavfeni podpisem a
pripadné razitkem Ugastnika, a to tak, aby obalku nebylo mozné jakymkoli zplisobem
neopravnéné otevfit, aniz by doslo k poskozeni tohoto ochranného prvku.

11.10Na obalce nabidky musi byt uveden nazev této zakazky: ,Vystavba KDC pro
Skupinu CEZ — VYSTAVBA BUDOVY“ a napis ,NABIDKA — NEOTVIRAT* pred
Lhutou pro podani nabidek. Na obalce musi byt dale uvedeno obchodni jméno (firma)
a adresa Ugastnika, na niZ je mozné zaslat U&astnikovi vyrozuméni

11.11Vytisk nabidky musi byt fadné Citelny, bez Skrtd a pfepisu. Zadavatel doporucuje, aby
jednotlivé listy vytisku nabidky byly zajistény proti neopravnéné manipulaci s nimi tak,
Ze se svazek (vytisk nabidky) opatfi takovymi bezpe€nostnimi prvky, které zabezpedi
své spolehlivé sebepoSkozeni v pfipadé neopravnéné manipulace. Pouzité
bezpe€nostni prvky musi byt dale dostateCné jedinecné, tak aby byla vyloucCena
moznost jejich neopravnéného nahrazeni. Zadavatel doporucuje jako jeden z moznych
bezpecnostnich prvk(i pouZiti provazku a prelepek opatfenych podpisem Ugastnika
nebo razitkem U&astnika.

11.12Pozadavky na obsah nabidky - nabidku musi tvofit nasledujici dokumenty:

SVAZEK 1:

= Pravodni list nabidky - ktery musi byt zpracovan Ug&astnikem podle formulare
Privodniho listu nabidky uvedeného v ¢asti 4 Zadavaci dokumentace -
Formulafe pro zpracovani nabidky a podepsan v souladu s ustanovenim 13.
téchto Pokynda.

= V pfipad€, ze ma byt Pfedmét zakazky pIinén spoleéné nékolika Dodavateli,
musi byt v ramci spoleéné nabidky prfedloZzena i smlouva, dle &lanku 2.15
Prilohy 00 02 Kvalifikaéni dokumentace — kvalifikacni podminky Ucasti ve
vybérovém fizeni této Easti zadavaci dokumentace, ve které bude obsazen
zavazek, Ze vSichni tito Dodavatelé budou vid&i Zadavateli a tfetim osobam z
jakychkoliv pravnich vztah( vzniklych v souvislosti s touto zakazkou zavazani
spoleéné a nerozdilné, a to po celou dobu plnéni zakazky, jakoz i po dobu
trvani jinych zavazkd vyplyvajicich z této zakazky.

= Ostatni dokumenty (napf. plna moc zmocnénce) — volitelna sou¢ast nabidky

SVAZEK 2:

= Navrh Smlouvy (s pfilohami) uvedeny v ¢asti 2 Zadavaci dokumentace
(musi byt doplnén Ugastnikem na mistech, ktera jsou oznagena Zlutou barvou
a textem ,doplni Uéastnik“). Ostatni ustanoveni nesmi byt Ugastnikem
ménéna. Navrh Smlouvy musi byt podepsan Ug&astnikem zptisobem dle
ustanoveni 13. téchto Pokynu

* Prilohy, které musi byt Uéastnikem pfilozeny k navrhu Smlouvy:

- Priloha €. 1 — Pozadavky na provadéni Dila (tvofena témito ¢astmi):

01_01_Technicka specifikace Zadavatele (pro zakazku ,Vystavba KDC pro
Skupinu CEZ — KOMPLEXNiI DODAVKA NON-IT TECHNOLOGII*)
01_03_00_Pozadavky na zpracovani dokumentace POV, POM a
harmonogramu stavby
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01 03 01 015.1 - 0l1l-schema 1n.p.

01_03_02_C3-C6 Situace_KDC_DPS_2016-05-10
01_03_03_Predavaci body SO 012_schema
01_03 04 Predavaci body SO 013_schema

01 03 05 Situace JMA _predavaci body
01_03_06_KDC-JMA620_Seznam dokumentace

01_03a_HMG KDC

01_04a_00_Pozadavky na dokumentaci_Stavebni Cast

01_04a 01 _CEZ_TST 0029 r01_Sprava_Zakladni mapa zavodu
01_04b_01_SITUACE

01_04b_02_Plan kvality dila

01 _04b_02.1_Plan kontrol a zkousek

01_04b_03_KKS

01 04b 04 CEZ_TST _0049r00_dokumentace stavajici KE a VE
01 _04b_05 Obecné pozadavky na obsah PTD

01_04a_06_ Pozadavky na komplexni zkoudky KDC
01_04a_07_PoZadavek na Skoleni personalu

01 04b_08 CEZ_ST_0054r00-dokumentace nové a obnovované KE
01_04b_09_Souvisejici formulare

01_05_Plan BOZP

Cast 3 ZD, kapitola ¢. 1 v nezménéné podobé)

Ugastnik tuto prilohu navrhu Smlouvy, tvofenou kapitolou 1 &asti 3 Zadavaci
dokumentace, v nezménéné podobé& pouze na datovém nosi¢i DVD/CD, nikoliv
v tiSténé podobé, pfilozi jako Prilohu €. 1 navrhu Smlouvy do své Nabidky.

Priloha €. 2 — Projektova dokumentace KDC (tvofena té€mito ¢astmi):

02.1_Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
02.2.1_Dokumentace SO, PS ve stupni DUSR JMA620
02.2.2_Dokumentace SO, PS JMA620 bez DUSR
02.3_Dokumentace pro vydani spoleéného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni stavby KDC ETU
02.3.1_Studie, prtizkumy a méfeni k DUSR/DPS
02.3.2_Stanoviska a rozhodnuti DOSS a stavebniho ufadu + stavebni
povoleni
02.4_Podminky lokality (chovani, pokuty), ceny médii
02.5_Koordinacni projekt NON IT

cast 3 ZD, kapitola ¢. 1 v nezménéné podobé)

Ugastnik tuto prilohu navrhu Smlouvy, tvofenou kapitolou 2 &asti 3 Zadavaci
dokumentace, v nezménéné podobé& pouze na datovém nosi¢i DVD/CD, nikoliv
v tiSténé podobé, pfilozi jako Pfilohu €. 2 navrhu Smlouvy do své Nabidky.

Priloha €. 3 — Cenova specifikace Dila:

Cenova specifikace dila musi byt zpracovana ve formé& cenovych tabulek, které tvofi
vykazy vymér. Ugastnik vypIni formulafe cenovych tabulek, které jsou uvedeny v &asti
4 Zadavaci dokumentace - Formulafe pro zpracovani Nabidky a po jejich vyplnéni je
vlozi jako Pfilohu €. 3 navrhu Smlouvy do své Nabidky.
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Veskeré ceny musi byt zpracovany v Ceskych korunach bez DPH a musi zahrnovat
veskeré Cinnosti souvisejici s realizaci této zakazky.

VyplInéni vSech polozek na vSech listech v cenovych tabulkach je povinné. Nevyplnéni
kterékoliv poloZky bude povazovano za nespinéni zadavacich podminek a Ugastnik
bude z tohoto vybérového fizeni vyloucen.

Ptiloha é. 4 — Casovy a provadéci harmonogram Dila:

Podrobny &asovy a provadéci harmonogram dila musi byt zpracovan Ugastnikem pfi
dodrzeni zavaznych termint pro pInéni Pfedmétu zakazky stanovenych zejména
v Casti 2 Zadavaci dokumentace — Navrh Smlouvy a &asti 3 ZD, Kapitole 1, pfiloze
01_03a_HMG KDC.

Soucasti této prilohy musi byt i UseCkova forma €asového harmonogramu realizace
dila.

Na datovém nosi¢i CD/DVD musi byt tato pfiloha pfedana v nativnim (editovatelném)
formatu a zaroven musi obsahovat i jeji scan (fotokopii).

Priloha €. 5 — Seznam Poddodavatelu:

Seznam vSech Poddodavatelti musi byt zpracovan U&astnikem do tabulky, jejiz
formulaf je uveden v Casti 4 Zadavaci dokumentace - Formulare pro zpracovani
Nabidky.

Nepouzije-li Uéastnik pro plnéni Pfedmétu zakazky Poddodavatele, tuto
skute¢nost vyslovné uvede do shodného formulare a vlozi do tohoto SVAZKU 2
své Nabidky.

Priloha €. 6 — Pojisténi:

Ugastnik vlozi fadné podepsany formulaf uvedeny v &asti 4 Zadavaci dokumentace -
Formulafe pro zpracovani Nabidky do své Nabidky jako PFilohy €. 6 navrhu Smiouvy.

Priloha €. 7 — Specifikace vybranych dodavek STO:

Seznam vybranych dodavek musi byt zpracovan Ugastnikem do tabulky, jejiz formulaf
je uveden v Casti 4 Zadavaci dokumentace - Formulafe pro zpracovani Nabidky.
Ugastnik vyspecifikuje u vybranych dodavek konkrétni typy komponent a vyrobce
s moznym zdOvodnénim. Vyspecifikované dodavky budou v pfipadé realizace
Pfedmétu zakazky zavazné a jejich moznou zaménu bude mozné provést pouze se
souhlasem Zadavatele.

Na datovém nosici CD/DVD musi byt tato pFiloha pfedana v nativnim (editovatelném)
formatu a zaroverh musi obsahovat i jeji scan (fotokopii).

SVAZEK 3
» Doklady k prokazani splnéni kvalifikace

= Dokumenty prokazujici splnéni zakladni zplsobilosti podle ¢&lanku 3.
KvalifikaCni dokumentace.

= Dokumenty prokazujici splnéni profesni zpusobilosti podle &lanku 4.
Kvalifikacni dokumentace.

= Dokumenty prokazujici spinéni ekonomické kvalifikace podle Clanku 5.
Kvalifikani dokumentace.
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= Dokumenty prokazujici splnéni technické kvalifikace podle d&lanku 6.
Kvalifikani dokumentace.

= Dodavatel se sidlem v zahranici, ktery je akciovou spole¢nosti nebo ma
pravni formu obdobnou akciové spole€nosti, pfedlozi rovnéz pisemné
Cestné prohlaseni o tom, které osoby jsou vlastniky akcii, jejichz souhrnna
jmenovita hodnota pfesahuje 10 % zakladniho kapitalu tohoto Dodavatele,
s uvedenim zdroje, z néhoz udaje o velikosti podilu akcionaru vychazi. Ma-
li byt Pfedmét zakazky pinén nékolika Dodavateli a za timto ucéelem je
podavana spole¢na Zadost o ucast, musi byt toto Cestné prohladeni
predloZzeno za kazdého Dodavatele podavajici Zadost o ucast se sidlem
v zahranici, ktery je akciovou spole€nosti nebo ma pravni formu obdobnou
akciové spolecnosti.

Ugastnik viozi do své Nabidky, v pfipads, Ze se na neho takova povinnost
vztahuje, vyplnény a podepsany formular Cestného prohlaseni dodavatele
se sidlem v zahraniCi uvedeny v ¢asti 4 ZD.

11.13Zadavatel pozaduje, aby vytisk Nabidky v papirové formé (a Nabidka v digitalni

podobé obdobné), neni-li dale vyslovné uvedeno jinak, byl pfedloZzen ve vyse
uvedené strukture).

11.14Zabezpeéeni Nabidky Uéastnika a zptisob oznaéeni jednotlivych listii:

Zadavatel doporuéuje, aby Nabidka predlozena Ugastnikem byla zabezpe&ena proti
manipulaci s jednotlivymi listy provazanim provazkem, jehoz volny konec bude
zapeCetén nebo prelepen nebo jinak ukonCen tak, aby bez nasilného poruseni
provazani nebylo mozno zadny list volné vyjmout. Pro pravni jistotu obou stran
Zadavatel dale doporucuje, aby bylo provedeno ocislovani vSech listli Nabidky
pofadovymi Cisly vzestupnou, nepferusenou Ciselnou fadou.

12. Poskytovani dodateénych informaci k nabidkam

12.1

12.2

Zadavatel ma pravo vyZadat si od Ugastnika pfedloZeni v jeho Nabidce chybégjicich &i
neuplnych dokladl a/nebo informaci a/nebo vyzadat si objasnéni udajua uvedenych
Ugastnikem v Nabidce v pfiméfené Ihité stanovené Zadavatelem &i jim jmenovanou
komisi; timto zpusobem vS8ak nelze v zadném pfipadé ménit nabidkovou cenu ani jeji
gasti. Nevyhovi-li Ugastnik zadosti na predloZeni takovych doklad(i a/nebo informaci
a/nebo objasnéni udaju uvedenych Ugastnikem v Nabidce fadné a véas, Zadavatel
tohoto U&astnika vylougi z G&asti v tomto vyb&rovém fizeni.

V pfipadé, Ze Zadavatel &i jim jmenovana komise posoudi vysi nabidkové ceny
uvedené v Nabidce Ug&astnika jako mimoradné nizkou nabidkovou cenu ve vztahu
k Pfedmétu zakazky, Zadavatel i jim jmenovana komise ma pravo vyzadat si od
Ugastnika pisemné zdiivodnéni t&ch &asti Nabidky, které jsou pro vysi nabidkové ceny
podstatné v pfiméfené |haté stanovené Zadavatelem ¢&i jim jmenovanou komisi.
Neoddvodni-li Ugastnik pisemné& mimoradné nizkou nabidkovou cenu ve stanovené
Ihaté a/nebo posoudi-li Zadavatel &i jim jmenovana komise zdGvodnéni Ugastnika jako
neopodstatnéné (zddvodnéni mimoradné nizké nabidkové ceny mize byt vzato
v Uvahu pouze, jestlize je tato cena zdlvodnéna objektivnimi pFi¢inami za obdobné
aplikace ust. § 113 ZZVZ), Zadavatel tohoto Ug&astnika vyloug&i z Ggasti v tomto
vybé&rovém Fizeni.
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13. Jednani jménem é&i za Uéastnika, vedouci spoleénik

13.1 V pripadech, kdy tato Zadavaci dokumentace pozaduje U&astnikem podepsanou
listinu, ktera tvofi soucast Nabidky (napf. navrh Smlouvy, €estné prohlaseni, atd.),
musi byt takova listina podepsana osobou opravnénou jednat jménem &i za Ugastnika;
neni-li listina podepsana v ptipadé Ugastnika — fyzické osoby samotnym U&astnikem
nebo jeho prokuristou a v pfipadé Ugastnika — pravnické osoby statutarnim organem
Ugastnikem resp. jeho &lenem/&leny nebo prokuristou Ugastnika, musi byt v Nabidce
predloZzena platha a ucinna plna moc v origindle nebo v Ufedné ovéfené kopii

dokladajici opravnéni osoby jednat za U&astnika v pFislu§ném rozsahu.

13.2 Zadavatel si vyhrazuje pravo v ramci vybérového fizeni na tuto zakazku komunikovat
s Ugastnikem vyhradné prostfednictvim kontaktni osoby a kontaktni adresy uvedené
v Privodnim listu Nabidky Ugastnika, popfipadé s kontaktni osobou vedouciho
spole¢nika uvedeného na Prlvodnim listu Nabidky pro podani spoleé¢né Nabidky
(v rozsahu udéleného zmocnéni). Vedouci spole¢nik zmocnény v souladu s ¢lankem
2.17 Kvalifikani dokumentace ostatnimi Dodavateli (spole¢niky) k ukontm ve véci této

zakazky v pfipadech, kdy podava vice Dodavatel(l spole¢nou Nabidku.

14. Prohlidka mista plnéni

14.1 Obdobné § 97 ZZVZ Zadavatel uskute¢ni dvé prohlidky mista pInéni zakazky za ucasti

zastupce Zadavatele takto:

Termin zahajeni prohlidky 1: 15.3.2017 v 10:00 hod. mistniho ¢asu
Termin zahgjeni prohlidky 2: 16.3.2017 v 10:00 hod. mistniho ¢asu
Misto srazu u€astniku prohlidky: vratnice ETU Il, CEZ, a. s.,

ELEKTRARNY TUSIMICE
432 01 KADAN

(souradnice GPS: 50.3811014N, 13.3373661E)

14.2 Dodavatelé, ktefi maji zajem se prohlidky mista pInéni zu&astnit jsou z kapacitnich
ddvodd povinni potvrdit svou u€ast nejpozdéji tfi (3) pracovni dny pfed terminem
konani prohlidky mista plnéni, ve kterém ma Dodavatel zajem se zucastnit. V pfipadé,
Z2e Dodavatel nepotvrdi v uvedeném terminu svou u€ast na prohlidce plnéni, nemusi
mu byt Zadavatelem ucast na prohlidce mista plnéni v uvedeném terminu umoznéna.
V pfipadé velkého poctu ucCastnikG si Zadavatel vyhrazuje pravo zorganizovat

prohlidku mista plnéni v dodateéném terminu.

14.3 Za kazdého Dodavatele se mohou prohlidky mista plnéni zu€astnit nejvySe dvé (2)
osoby. Zadavatel doporucuje, aby si ucastnici prohlidky mista pInéni pfinesli viastni
bezpecnostni a ochranné pomducky (tj. pfilba, ochrana zraku, obuv s pevnou Spickou).

14.4 Kazda takovato osoba Dodavatele ponese veskera rizika z toho plynouci, ztraty nebo
8kody na majetku a vSechny jiné ztraty, Skody, naklady a vydaje jakkoliv zpusobené,

které by bez takovéto prohlidky mista plnéni nemohly vzniknout.

15. Lhita a misto podani nabidek

15.1 Lh{ta pro podani nabidek: 26.4.2017 do 10:00 hod mistniho ¢asu.
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15.2

15.3

16.

16.1

16.2

Nabidka vypracovana, zabalena, oznaCena a v poctu dle zadavacich podminek musi
byt dorucena na kontaktni adresu uvedenou v odst. 2.2 Pokynu vySe a to nejpozdéji ve
Lhaté pro podani nabidek dle odst. 15.1 vySe. V pracovnich dnech je mozno
predkladat Nabidky osobné na stejné adrese v dobé mezi 09:00 do 14:00 hod.
mistniho ¢asu s vyjimkou posledniho dne Lhaty pro podani nabidek, kdy lze predat
Nabidky nejpozdéji do 10:00 hod. Nabidky doru€ené Zadavateli v pfedstihu zlstanou
az do doby stanovené pro otevirani obalek s Nabidkami neoteviené u Zadavatele.

Lhita a misto pro prokazani spinéni kvalifikace dle pozadavk( Kvalifikaéni
dokumentace v Casti 1 ZD je shodna se Lhitou pro podani Nabidek. Doklady a
informace prokazujici splnéni kvalifikace musi byt soucasti Nabidky.

Otevirani obalek s nabidkami

Otevirani obalek s Nabidkami se maji pravo Ggastnit U&astnici, jejichz Nabidka byla
Zadavateli doruc¢ena ve Lhuté pro podani nabidek. Zadavatel mize po pfitomnych
Ugastnicich pozadovat, aby svou U&ast pfi otevirani obalek s Nabidkami stvrdili
podpisem v listing pfitomnych U&astnikd. Za kazdého Ugastnika se mizZe otevirani
obalek s Nabidkami zuc¢astnit nejvyse (1) osoba.

Otevirani Nabidek se uskuteéni dne 26.4.2017 od 10:05 hod. mistniho ¢asu na
adrese uvedené v odst. 2.2. téchto Pokyn(.

17. Vybér dodavatele, uzavieni Smlouvy

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

Nejvhodné&jsi Nabidkou je Nabidka Ug&astnika, ktera byla podle zakladniho hodnoticiho
kritéria vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjSi na zakladé vysledku hodnoceni
Nabidek dle ¢lanku 9 téchto Pokynu.

Dodavatele s nejvyhodnéjSi Nabidkou vyzve Zadavatel k uzavieni Smiouvy.

Vybraného Dodavatele Zadavatel vyzve k pfedlozeni:

a) originalu nebo ovéfenych kopii dokladd prokazujicich kvalifikaci Dodavatele
v rozsahu pozadovaném v Kvalifikaéni dokumentaci, nepfedlozil-li Dodavatel tyt
doklady jiz dfive v tomto vybérovém Fizeni,

b) identifikacnich udaju vSech osob, které jsou jeho skute€nym majitelem podle § 4
odst. 4 zakona &. 253/2008 Sb., o nékterych opatienich proti legalizaci vynosl z
trestné cinnosti a financovani terorismu, v rozhodném znéni a dokladu, z nichz
vyplyva vztah téchto osob k Dodavateli, je-li Dodavatel pravnickou osobou.

Zadavatel vylousi Dodavatele/Ugastnika vyb&rového fizeni, ktery nepiedlozi ve
stanovené Ih(té udaje nebo doklady podle pfedchoziho odstavce.

Zadavatel ode$le oznameni o vyb&ru Dodavatele vSem Ugastnikiim, ktefi nebyli
vyloucCeni z u€asti ve vybérovém fizeni.

Vybrany Dodavatel je povinen poskytnout Zadavateli fadnou soucinnost potfebnou k
uzavieni Smlouvy.

Odmitne-li vybrany Dodavatel uzavfit se Zadavatelem Smlouvu nebo neposkytne-li
fadnou soucinnost tak, aby mohla byt Smlouva v dané |haté uzaviena, mize Zadavatel
vyzvat k uzavieni Smlouvy dalSiho, a to v poradi, které vyplyva z vysledkd plvodniho
hodnoceni Nabidek nebo z vysledkil nového hodnoceni. Takto vyzvany Ugastnik se
povaZuje za vybraného Dodavatele.
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17.8 Dodavatel, ktery odmitne uzavfit se Zadavatelem Smlouvu nebo neposkytne Fadnou
soucinnost tak, aby mohla byt Smlouva v dané Ih(té uzavfena, odpovida za Skodu,
ktera tim Zadavatel vznikne.

18. DalSi prava a podminky vyhrazené Zadavatelem

18.1 Zadavatel si vyhrazuje nasledujici prava a podminky a stanovi tyto dalSi pozadavky a
povinnosti U¢astniku:

toto vybérové fizeni neni vefejnou soutézi ani vefejnou nabidkou a nejedna se o
zadavaci fizeni dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
Ugastnikovi podanim Nabidky ani navrhu Smlouvy nevznikaji 2adna prava na
uzavieni Smlouvy se Zadavatelem, pfedloZenim Nabidky ani navrhu Smiouvy
Ugastnikem Zadavateli neni Smlouva uzaviena,

Zadavatel zruSi vybérové fizeni bez zbyte¢ného odkladu, pokud:

a) nebyly ve stanovené Ih(ité podany zadné Nabidky, nebo

b) nebyly ve stanovené |hité podany zadné Nabidky splfiujici pozadavky
Zadavatele na pfedmét pinéni zakazky, resp. byli z uCasti ve vybérovém
fizeni vylouceni vSichni U€astnici,

c) byly zjistény vazné nesrovnalosti nebo chyby v oznameni o zahjeni
vybérového Fizeni nebo Zadavaci dokumentaci, nebo

d) Smlouvu odmitl uzavfit i Dodavatel/U&astnik tfeti v pofadi, s nimz bylo
mozné Smlouvu uzavfit.

Zadavatel mUze vybérové Fizeni zrusit bez zbyte¢ného odkladu, pokud se v
pribéhu vybérového Fizeni vyskytly divody zvlastniho zfetele, pro které nelze po
Zadavateli pozadovat, aby ve vybérovém fizeni pokracoval

Zadavatel ma pravo meénit podminky tohoto vybérového Fizeni (ij. podminky
uvedené v uvefejnéném oznameni o zahajeni vybérového fizeni, v Zadavaci
dokumentaci v€etné jejich pfiloh) ve Lhuté pro podani Nabidek stim, ze
s ohledem na druh zmény bude pfipadné Lhlta pro podani Nabidek pfiméfené
prodlouzena,

Zadavatel ma pravo prodlouzit Lhitu pro podani Nabidek, a to i bez uvedeni
divodu

Zadavatel nepfipousti varianty Nabidek,

Ugastnikim se podané Nabidky ani jejich &asti nevraci,

nahrada nakladu, které Ugastnik vynalozi na ucast v tomto vybérovém fizeni, se
neposkytuje,

posuzovani a hodnoceni Nabidek je nevefejné,

Zadavatel ma pravo vylougit Ugastnika z G&asti vtomto vyb&rovém fizeni,
nesplfiuje-li jeho Nabidka podminky tohoto vybérového Fizeni (tj. podminky
uvedené v uvefejnéném oznameni o zahgjeni vybérového fFizeni, v Zadavaci
dokumentaci v€etné jejich pfiloh), a to i bez pfedchoziho vyzadani dokladl a/nebo
informaci a/nebo objasnéni dle ¢lanku 12 Pokynua,

Zadavatel ma pravo pfed rozhodnutim o vybéru nejvhodnéjSi Nabidky ovéfit si
informace uvadéné Ugastnikem v Nabidce u tfetich osob, Ugastnik se podanim
Nabidky zavazuje v tomto ohledu poskytnout Zadavateli veSkerou potifebnou
soudinnost,

Ugastnik neni opravnén zrusit nebo zménit Nabidku podanou v tomto vyb&rovém
fizeni,

Zadavatel ma pravo pouzit, zpracovat a uverfejnit jakékoli informace uvedené
v Nabidkach Ugastnik(i takovym zptsobem, aby dostal véem svym povinnostem
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vyplyvajicim pro néj predev§im ze zavaznych pravnich pfedpisi a podminek
dotaéniho programu,

ukonéenim vybérového fizeni nezanika pravo na zvefejnéni informaci; ucasti ve
vybérovém fizeni bere U&astnik na vé&domi, ?e Zadavatel s vySe uvedenymi
informacemi poskytnutymi v prabéhu vybérového fizeni bude nakladat vySe
uvedenym zpUsobem a vyjadfuje s jejich pouzitim souhlas,

tato zakazka je spolufinancovana z prostfedkt Operacniho programu Podnikani a
inovace pro konkurenceschopnost. V pfipadé, Zze z jakéhokoli divodu nebude
uzavifena smlouva o poskytnuti dotace nebo bude tato smlouva ukonéena C&i
zruSena a/nebo nebude podpora z dotacniho programu poskytnuta pfip. bude
pozastavena Ci kracena, Zadavatel si vyhrazuje pravo zrusit toto vybérové Fizeni.

18.2 V pfipadé, ze jsou v zadavacich podminkach uvedeny pozadavky nebo odkazy na
obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaceni zbozi a sluzeb,
které plati pro urCitou osobu, popfipadé jeji organizaéni slozku za pfiznacné, patenty
na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni
puvodu, Zadavatel umozriuje pro plnéni Pfedmétu této zakazky pouziti i jinych,
kvalitativné a technicky obdobnych feSeni.

18.3 Dle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spraveé, bude
vybrany Dodavatel osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

18.4 Technicky dozor u této zakazky nesmi provadét Dodavatel/U&astnik ani osoba s nim
propojena.

19. Seznam casti Zadavaci dokumentace

CAST 1

POKYNY PRO DODAVATELE A POZADAVKY NA PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE
00_00_POKYNY PRO DODAVATELE A POZADAVKY NA PROKAZANI SPLNENI
KVALIFIKACE

CAST 2

00_01_Dohoda o zachovani mi¢enlivosti
00_02_Kvalifikaéni dokumentace - kvalifikaéni podminky u¢asti ve
vybérovém fizeni

NAVRH SMLUVY
NAVRH SMLOUVY

CAST 3

TECHNICKA CAST
KAPITOLA 1 - 01_00_POZADAVKY NA PROVADENI DILA

01_01_Technicka specifikace Zadavatele (pro zakazku Vystavba KDC pro
Skupinu CEZ — KOMPLEXNi DODAVKA NON-IT TECHNOLOGII)
01_03_00_Pozadavky na zpracovani dokumentace POV, POM a
harmonogramu stavby

01_03 01 _015.1 - 01-schema 1n.p.
01_03_02_C_Situace_KDC_DPS_2017-01-16

01_03_03_Pfedavaci body SO 012_schema

01_03 04 Predavaci body SO 013_schema
01_03_05_Situace_JMA_predavaci body
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