

Soupis prací:

Projektová dokumentace - Revitalizace náměstí a širšího centra v Nové Cerekvi

Objednatel

Městys Nová Cerekev
Sídlo: Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev
Jednající/Zastoupený: Zdeněk Rajdlík, MBA – starosta městyse

IČO: **00248720**
DIČ: CZ00248720
Číslo účtu: 210248055/0300 ČSOB a.s., Pelhřimov
Telefon: 602 150 250
e-mail : mestys@novacerekev.cz

Zhotovitel

Obchodní firma: PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.
Sídlo: Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

Jednající/Zastoupený: Ing. Jaroslav Rybář, jednatel

IČO: **280 94 026**
DIČ: **CZ28094026**
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích, C/16910
Telefon: **565 323 117**
e-mail : info@projektcentrum.cz

„Projektová dokumentace - Revitalizace náměstí a širšího centra v Nové Cerekvi“.

Soupis prací

I. Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na revitalizaci náměstí a širšího centra v Nové Cerekvi. Výchozím podkladem pro zpracování nabídky je architektonická studie společnosti OTA atelier, s.r.o. Projektová dokumentace řeší kompletní úpravu a opravu stávající dopravní infrastruktury pro vozidla i pro pěší, částečnou opravu stávající technické infrastruktury, kompletní přeřešení stávajícího sadového řešení v dotčené lokalitě a vybudování nových dílčích stavebních objektů.

Projektová dokumentace bude vypracovaná ve stupni pro spojené územní a stavební řízení pro zajištění povolení dotčené stavby včetně související inženýrské činnosti a ve stupni pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a soupisu prací.

Projektová dokumentace bude zpracována plně v souladu s architektonickou studií zpracovanou architektonickým ateliérem OTA atelier, Heřmanova 51, Praha 7, Příloha č. 5 zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace bude provedena v souladu s požadavky vybraného dotačního titulu, resp. vybraných dotačních titulů, ze kterých by mělo být žádáno o dotaci na realizaci této zakázky.

Soupis prací:

Projektová dokumentace - Revitalizace náměstí a širšího centra v Nové Cerekvi

II. Cena

FÁZE 1 – PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

28.000,- Kč

- nastudování projektu, zjištění základních problematik projektu, ověření zadávacích podmínek na místě 28.000,- Kč
- geodetické zaměření bude poskytnuto investorem zakázky
- inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum - nepředpokládá se nutnost jeho zajištění. V případě potřeby bude zajištěn samostatně nad rámec této zakázky

FÁZE 2 – Dokumentace pro spojené územní a stavební řízení

1.279.000,- Kč

- vypracování dokumentace pro spojené územní a stavební řízení, a to architektonicko stavebního i konstrukčního řešení, projektu všech inženýrských sítí.
Zajištění koordinace projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti včetně tisků, kompletací a vyřízení povolení akce 564.000,- Kč
- dokumentace dopravního řešení 665.000,- Kč
- projekt vegetačních úprav 50.000,- Kč

FÁZE 3 – Dokumentace pro provedení stavby

656.000,- Kč

- vypracování dokumentace pro provedení stavby, a to architektonicko stavebního i konstrukčního řešení, projektu všech inženýrských sítí, zajištění koordinace projektové dokumentace, provedení tisků a kompletací 427.000,- Kč
- dokumentace dopravního řešení 125.000,- Kč
- projekt vegetačních úprav 55.000,- Kč
- vypracování kontrolního rozpočtu a soupisu prací 49.000,- Kč

Celkem bez DPH

1.963.000,- Kč

DPH (21%)

412.230,- Kč

Celkem s DPH

2.375.230,- Kč

PD DÚR+DSP bude předána v 4 ks paré autorizované dokumentace v tištěné formě a 1x na CD ve formátu pdf.

PD DPS bude předána v 3 ks paré autorizované dokumentace v tištěné formě, 1x na CD v otevřeném formátu dwg, xls, doc a 1x na CD ve formátu pdf.

Součástí výše uvedeného soupisu prací není:

- zajištění inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu
- zajištění akustické studie (vzhledem k charakteru zakázky se nepředpokládá nutnost vypracování akustické studie)

V případě požadavku (např. ze strany DOSS) na dopracování těchto částí projektu bude cena za jejich dopracování doplněna individuálně dle konkrétního požadavku.

Součástí výše uvedeného soupisu prací není výkon autorského dozoru.

Soupis prací:

Projektová dokumentace - Revitalizace náměstí a širšího centra v Nové Cerekvi

III. Termín zpracování projektové dokumentace

FÁZE 2 - Vypracování projektu pro spojené územní a stavební řízení do **30.11.2023**

FÁZE 2 - Zajištění dokladové části a podání projektu na stavební úřad do **31.1.2024**

FÁZE 3 - Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a soupisu prací do **15.1.2024**

V Pelhřimově dne 24. 10. 2023

V Nové Cerekvi dne

.....

zhotovitel

Ing. Jaroslav Rybář, jednatel

.....

objednatel

Zdeněk Rajdlík, MBA – starosta městyse