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Vedlejší rozpočtové náklady
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1

 1 011314000x Archeologický dohled - součinnost SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Archeologický dohled

 2 012002000 Geodetické práce včetně vytyčení sítí, včetně vytyčovacího výkresu KČ  1,000 ____________ ____________

Geodetické práce

 3 012002000-1 Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro kolaudaci stavby i 

vodoprávních děl, doložit ke kolaudaci stavby

KČ  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro kolaudaci stavby i vodoprávních 

děl, doložit ke kolaudaci stavby

 4 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

 5 013264000-1 Výrobní a dílenská dokumentace KČ  1,000 ____________ ____________

Výrobní a dílenská dokumentace

 6 0140000001 Demolice SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Demolice

 7 0140000002 Demolice stávající přípojkové skříně SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Demolice stávající přípojkové skříně

 8 0140000003 Náklady na DIR SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Demolice stávající přípojkové skříně
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 9 0140000004 Pasport a repasport SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Demolice stávající přípojkové skříně

 10 0140000005 Zajištění statického posouzení při bourání nových konstrukcí SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Demolice stávající přípojkové skříně

 36 0140000006 Zajištění povolení hornické činnosti SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zajištění povolení hornické činnosti

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1 ____________

Zařízení staveništěVRN3

 11 030001000 Zařízení staveniště KČ  1,000 ____________ ____________

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

 12 030001000-1 Oplocení staveniště KČ  1,000 ____________ ____________

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

 13 030001002 Informační tabule SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

 14 032503000-1 Skládky na staveništi, skladování materiálu KČ  1,000 ____________ ____________

Skládky na staveništi, skladování materiálu

 15 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, spotřeba médií, energie 

pro potřeby stavby dle skutečných potřeb

KČ  1,000 ____________ ____________

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, spotřeba médií, energie pro 

potřeby stavby dle skutečných potřeb
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 16 034002000 Zabezpečení staveniště KČ  1,000 ____________ ____________

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení 

staveniště

 17 039002000 Zrušení zařízení staveniště KČ  1,000 ____________ ____________

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení 

staveniště

 18 039002000-2 Kompletní dopravní značení dle odsouhlaseného projektu DIO a dopravně 

inženýrského rozhodnutí, včetně případných záborů dle porjektu DIO po 

celou dobu provádění

KČ  1,000 ____________ ____________

Kompletní dopravní značení dle odsouhlaseného projektu DIO a dopravně 

inženýrského rozhodnutí, včetně případných záborů dle porjektu DIO po celou 

dobu provádění stavby

 19 039002000-3 Ostatní náklady - provizorní zábradlí, provizorní osvětlení, lešení, plošiny KČ  1,000 ____________ ____________

Ostatní náklady - provizorní zábradlí, provizorní osvětlení, lešení, plošiny

 20 039002000-4 Ostatní náklady - ochrany již provedených konstrukcí KČ  1,000 ____________ ____________

Ostatní náklady - ochrany již provedených konstrukcí

 21 039002000-5 Zdvihací prostředky, montáž, demontáž, nájem, energie včetně zajištění 

napojení dostatečné kapacity

KČ  1,000 ____________ ____________

Zdvihací prostředky, montáž, demontáž, nájem, energie

 22 039002000-6 Vzorkování KČ  1,000 ____________ ____________

Vzorkování

 23 039002000-7 Zajištění napojení na vodu SOUBOR  1,000 ____________ ____________
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Zajištění napojení na vodu

 24 039002000-8 Denní čištění komunikací po dobu výstavby SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zajištění napojení na vodu

Zařízení staveništěVRN3 ____________

Inženýrská činnostVRN4

 25 043002000-1 Ostatní zkoušky a měření KČ  1,000 ____________ ____________

Ostatní zkoušky a měření

 26 043002001-1 Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a manuálu údržby a 

servisu veškerých technických a technologických zařízení

KČ  1,000 ____________ ____________

Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a manuálu údržby a servisu 

veškerých technických a technologických zařízení

 27 043002001-3 Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, listin osvědčujících 

správnost provedení stavby a měření stanovené ve výrokové části SP a 

vodoprávním řízení

KČ  1,000 ____________ ____________

Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, listin osvědčujících správnost 

provedení stavby a měření stanovené ve výrokové části SP a vodoprávním řízení

 28 043002001-7 Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, zaškolení uživatele a 

kompletní doklady potřebné ke kolaudaci stavby

KČ  1,000 ____________ ____________

Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, zaškolení uživatele a kompletní 

doklady potřebné ke kolaudaci stavby

 29 045002000 Kompletační a koordinační činnost KČ  1,000 ____________ ____________

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a 

koordinační činnost
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Inženýrská činnostVRN4 ____________

Finanční nákladyVRN5

 30 051002001 Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v 

návrhu smlouvy o dílo

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojistné

 31 051002002 Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu realizace stavby, jak 

je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojistné

 32 051002003 Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je 

uvedeno v návrhu smlouvy o dílo

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojistné

Finanční nákladyVRN5 ____________

Ostatní nákladyVRN9

 33 091003000x Proplach a dezinfekce inženýrských sítí SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Ostatní náklady bez rozlišení

 34 091003001x Následná péče o zeleň SOUBOR  1,000 ____________ ____________

 35 091003002x Ochrana inženýrských sítí SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Ostatní nákladyVRN9 ____________
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Zemní práce1

 1 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2  3 097,300 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

asfaltové chodníky 510=510,000 [A]

asfaltová vozovka 2872.6-285.3=2 587,300 [B]

Celkem: A+B=3 097,300 [C]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 2 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 M2  2 587,300 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

asfaltová vozovka 2872.6-285.3=2 587,300 [A]

Celkem: A=2 587,300 [B]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 3 113154233 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v 

trase

M2  510,000 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

asfaltové chodníky 510=510,000 [A]

Celkem: A=510,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vodu pro chlazení zubů frézy,  b) opotřebování frézovacích nástrojů,  c) naložení odfrézovaného materiálu na 

dopravní prostředek.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 

cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí 

projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  4. Tloušťku frézované vrstvy určí 

projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v 

průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s 

výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 

rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky 

apod.

 4 113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase

M2  2 587,300 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

asfaltová vozovka 2872.6-285.3=2 587,300 [A]

Celkem: A=2 587,300 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vodu pro chlazení zubů frézy,  b) opotřebování frézovacích nástrojů,  c) naložení odfrézovaného materiálu na 
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dopravní prostředek.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 

cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami 

souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí 

projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  4. Tloušťku frézované vrstvy určí 

projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v 

průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s 

výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 

rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky 

apod.

 5 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  585,200 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

89+37+95.3+60.3+6*2+42.6+99+150=585,200 [A]

Celkem: A=585,200 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny:  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 

vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,  b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě.  2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění:  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C 01 tohoto ceníku,  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 

části C 01 tohoto ceníku.  3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub zjedné řady kostek.  4. Přemístění 

vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

 6 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2  863,000 ____________ ____________

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

(192.6+44.7+64.3+285.3+67+31+27.9+2+10.5+11.7+126)=863,000 [A]

Celkem: A=863,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na  a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.  b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení 

nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.  2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.  3. V cenách nejsou započteny náklady 

na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
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 7 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

M3  172,600 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 100 do 500 m3

(192.6+44.7+64.3+285.3+67+31+27.9+2+10.5+11.7+126)*0.2=172,600 [A]

Celkem: A=172,600 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 8 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  172,600 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

172.6=172,600 [A]

Celkem: A=172,600 [B]

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 9 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  172,600 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

172.6=172,600 [A]

Celkem: A=172,600 [B]

Technická specifikace: 1. Cena je určena i pro:  a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,  b) uložení výkopku pod vodou do 

prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s 

hrubým urovnáním na skládce.  4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku 

(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 10 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  319,310 ____________ ____________
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Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

172.6*1.85=319,310 [A]

Celkem: A=319,310 [B]

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 11 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS  90,000 ____________ ____________

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných 

výšky do 2,50 m zabetonovaných

225/2.5=90,000 [A]

Celkem: A=90,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 12 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m M  225,000 ____________ ____________

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 

m

225=225,000 [A]

Celkem: A=225,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.  2. V cenách nejsou započteny 

náklady na demontáž sloupků.

 13 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 KUS  1,000 ____________ ____________

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 14 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 KUS  1,000 ____________ ____________

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
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 15 981011112 Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo 

omítnutých postupným rozebíráním

M3  25,000 ____________ ____________

Demolice budov  postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně 

obitých, případně omítnutých

budka 10*2.5=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.  2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných 

podmínek části B01.  3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od 

celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše 

podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů sviditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává kobjemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a 

samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.  4. Pro 

volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.  5. Ceny jsou určeny pro demolice budov 

výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 19 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 170 904

T  12,498 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

5.913+0.558+0.192+0.285+5.55=12,498 [A]

Celkem: A=12,498 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

 16 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  2 599,182 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 
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vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 17 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  23 392,638 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 18 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  2 599,182 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 20 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

T  960,839 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

840.873+119.966=960,839 [A]

Celkem: A=960,839 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

 21 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 170 302

T  727,629 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

65.28+662.349=727,629 [A]

Celkem: A=727,629 [B]
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Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

 22 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504

T  898,217 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

898.217=898,217 [A]

Celkem: A=898,217 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

Přesun sutě997 ____________

Celkem: ____________
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Parkovací dům Petržílkova 6

D.1.4.a

Objekt: SO 02

Stavba: 44592

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Tělesa1.01

 1 V1 Elektrický přímotop 500 W KUS  7,000 ____________ ____________

Elektrický přímotop 500 W

 2 V2 Elektrický přímotop 1000 W KUS  1,000 ____________ ____________

Elektrický přímotop 1000 W

Tělesa1.01 ____________

Ostatní nákladyON1

 3 ON1 doprava, režie SOUBOR  1,000 ____________ ____________

doprava, režie

 4 ON2 Přesun hmot SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Přesun hmot

Ostatní nákladyON1 ____________

Celkem: ____________
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Vodovodní baterie1.01

 1 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 KUS  17,000 ____________ ____________

Vyvedení a upevnění výpustek DN 20

 3 725814101 Ventil rohový  DN 15 x DN 10 SOUBOR  6,000 ____________ ____________

Ventil rohový  DN 15 x DN 10

 2 725825111 Baterie umyvadlová stojánková ruční beztlaká KUS  3,000 ____________ ____________

Baterie umyvadlová stojánková ruční beztlaká

 4 725825111R00

1

Baterie umyvadlová stojánková ruční invalidní beztlaká KUS  2,000 ____________ ____________

Baterie umyvadlová stojánková ruční invalidní beztlaká

 5 725825114 Baterie výlevková stojánková ruční beztlaká KUS  1,000 ____________ ____________

Baterie výlevková stojánková ruční beztlaká

Vodovodní baterie1.01 ____________

Armatury1.02

 7 722224111 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 KUS  2,000 ____________ ____________

Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15

 10 734233123R00

1

Kohout kulový DN 25 s připojením na hadici KUS  11,000 ____________ ____________

Kohout kulový DN 25 s připojením na hadici
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 8 734233125 Kohout kulový DN 40 KUS  1,000 ____________ ____________

Kohout kulový DN 40

 9 734233125R00

1

Kohout kulový DN 40 bez páky KUS  1,000 ____________ ____________

Kohout kulový DN 40 bez páky

 6 734233126 Kohout kulový DN 50 KUS  1,000 ____________ ____________

Kohout kulový DN 50

Armatury1.02 ____________

Požární vodovod1.03

 11 722172966R00

1

Potrubní oddělovač, BA DN40 KUS  1,000 ____________ ____________

Potrubní oddělovač, BA DN40

 12 V2 Hydrantový systém D 25 s třípolohovou uzavírací proudnicí v. 1,1-1,3 m 

nad podlahou

KUS  12,000 ____________ ____________

Hydrantový systém D 25 s třípolohovou uzavírací proudnicí v. 1,1-1,3 m nad 

podlahou

Požární vodovod1.03 ____________

Potrubí1.04

 16 722172311 Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč. tvarovek M  20,000 ____________ ____________

Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč. tvarovek

 17 722172312 Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč. tvarovek M  45,000 ____________ ____________
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Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč. tvarovek

 18 722172313 Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč. tvarovek M  16,000 ____________ ____________

Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč. tvarovek

 19 722172314 Potrubí z PPR, D 40x5,5 mm, PN 16, vč. tvarovek M  116,000 ____________ ____________

Potrubí z PPR, D 40x5,5 mm, PN 16, vč. tvarovek

 20 722172316 Potrubí z PPR, D 63x8,6 mm, PN 16, vč. tvarovek M  1,500 ____________ ____________

Potrubí z PPR, D 63x8,6 mm, PN 16, vč. tvarovek

 23 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 M  392,500 ____________ ____________

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80

 13 723120204 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 vč. tvarovek M  2,000 ____________ ____________

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 vč. tvarovek

 14 723120205 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 vč. tvarovek M  75,000 ____________ ____________

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 vč. tvarovek

 15 723120206 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 vč. tvarovek M  135,000 ____________ ____________

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 vč. tvarovek

 22 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 M  392,500 ____________ ____________

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

 21 998728202 Spojovací a kotevní materiál %  5,000 ____________ ____________

Spojovací a kotevní materiál
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Potrubí1.04 ____________

Izolace1.05

 29 230330091 Montáž izolace potrubí D do 76 mm M  392,500 ____________ ____________

Montáž izolace potrubí D do 76 mm

 24 I1 Návleková izolace 20x25 šedočerná M  20,000 ____________ ____________

Návleková izolace 20x25 šedočerná

 25 I2 Návleková izolace 25x25 šedočerná M  47,000 ____________ ____________

Návleková izolace 25x25 šedočerná

 26 I3 Návleková izolace 32x25 šedočerná M  91,000 ____________ ____________

Návleková izolace 32x25 šedočerná

 27 I4 Návleková izolace 40x25 šedočerná M  251,000 ____________ ____________

Návleková izolace 40x25 šedočerná

 28 I5 Návleková izolace 63x25 šedočerná M  1,500 ____________ ____________

Návleková izolace 63x25 šedočerná

Izolace1.05 ____________

Ostatní vodovod1.06

 33 713552121 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna KUS  7,000 ____________ ____________

Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna
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 34 713552151R00

1

Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop KUS  1,000 ____________ ____________

Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop

 30 V5 Elektrický průtokový ohřívač 5kW vč. příslušenství KUS  6,000 ____________ ____________

Elektrický průtokový ohřívač 5kW vč. příslušenství

 31 V6 Napojení na venkovní vodovod SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Napojení na venkovní vodovod

 32 V7 Systémový prostup bílou vanou pro PE d63 KUS  1,000 ____________ ____________

Systémový prostup bílou vanou pro PE d63

Ostatní vodovod1.06 ____________

Potrubí2.1.1

 35 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm vč. tvarovek M  5,000 ____________ ____________

Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm vč. tvarovek

 36 721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm vč.  tvarovek M  651,000 ____________ ____________

Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm vč.  tvarovek

 37 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm vč. tvarovek M  10,000 ____________ ____________

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm vč. tvarovek

 38 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm vč. tvarovek M  325,000 ____________ ____________

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm vč. tvarovek
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 39 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm vč. tvarovek M  15,000 ____________ ____________

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm vč. tvarovek

 40 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou M  1 006,000 ____________ ____________

Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou

 41 998728202 Spojovací a kotevní materiál %  5,000 ____________ ____________

Spojovací a kotevní materiál

Potrubí2.1.1 ____________

Zařizovací předměty2.1.2

 43 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 KUS  5,000 ____________ ____________

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8

 44 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,7 KUS  6,000 ____________ ____________

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,7

 51 721273150 Hlavice ventilační přivětrávací DN110 KUS  1,000 ____________ ____________

Hlavice ventilační přivětrávací DN110

 55 721273200 Souprava ventilační střešní  souprava větrací hlavice PP   D 110 mm KUS  1,000 ____________ ____________

Souprava ventilační střešní  souprava větrací hlavice PP   D 110 mm

 46 725013171 WC závěsné, vč. ovladacího tlačítka a sedátka SOUBOR  3,000 ____________ ____________

WC závěsné, vč. ovladacího tlačítka a sedátka

 47 7250131711 WC pro invalidy závěsné, vč. ovladacího tlačítka a sedátka SOUBOR  2,000 ____________ ____________
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WC pro invalidy závěsné, vč. ovladacího tlačítka a sedátka

 48 725017123 Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé, vč. ZÚ a příslušenství SOUBOR  3,000 ____________ ____________

Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé, vč. ZÚ a příslušenství

 49 725017123R00

1

Umyvadlo pro invalidy na šrouby 60 x 45 cm, bílé, vč. ZÚ a příslušenství SOUBOR  2,000 ____________ ____________

Umyvadlo pro invalidy na šrouby 60 x 45 cm, bílé, vč. ZÚ a příslušenství

 50 725019101 Výlevka stojící s plastovou mřížkou SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Výlevka stojící s plastovou mřížkou

 42 726211321 Modul-WC předstěnový pro závěsné WC, h 112 cm SOUBOR  3,000 ____________ ____________

Modul-WC předstěnový pro závěsné WC, h 112 cm

 52 K1 Čistící kus DN 110 KUS  13,000 ____________ ____________

Čistící kus DN 110

 53 K2 Čistící kus DN 125 KUS  3,000 ____________ ____________

Čistící kus DN 125

 54 K3 Čistící kus DN 160 KUS  1,000 ____________ ____________

Čistící kus DN 160

 56 OZ1 Odpařovací žlab š. 150 mm z polyesteru 3m RAL9010 vč. příslušenství KUS  56,000 ____________ ____________

Odpařovací žlab š. 150 mm z polyesteru 3m RAL9010 vč. příslušenství

 57 OZ2 Odtokový díl odpařovacího žlabu DN110 - ocel 316 KUS  17,000 ____________ ____________
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Odtokový díl odpařovacího žlabu DN110 - ocel 316

 45 V1 Modul-WC předstěnový pro závěsné WC, h112 cm, bezbariérový KUS  2,000 ____________ ____________

Modul-WC předstěnový pro závěsné WC, h112 cm, bezbariérový

 58 VP1 Nerezová vpust pojezdová 310x310 vč. aretací mřížkového roštu nerez. 

koše a příslušenství

KUS  54,000 ____________ ____________

Nerezová vpust pojezdová 310x310 vč. aretací mřížkového roštu nerez. koše a 

příslušenství

 59 VP2 Topný kabel 1m na vpust s termostatem pro ochranu proti zamrzání s 

hliníkovou samolepící páskou

KUS  28,000 ____________ ____________

Topný kabel 1m na vpust s termostatem pro ochranu proti zamrzání s hliníkovou 

samolepící páskou

Zařizovací předměty2.1.2 ____________

Potrubí2.2.1

 62 721151208 Potrubí HD-PE, dešťové, D 110 x 4,3 mm M  305,000 ____________ ____________

Potrubí HD-PE, dešťové, D 110 x 4,3 mm

 63 721151209 Potrubí HD-PE, dešťové, D 125 x 4,9 mm M  114,000 ____________ ____________

Potrubí HD-PE, dešťové, D 125 x 4,9 mm

 60 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm vč. tvarovek M  14,000 ____________ ____________

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm vč. tvarovek

 61 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm vč. tvarovek M  2,000 ____________ ____________

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm vč. tvarovek
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 65 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 M  432,500 ____________ ____________

Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125

 64 998728202 Spojovací a kotevní materiál %  5,000 ____________ ____________

Spojovací a kotevní materiál

Potrubí2.2.1 ____________

Zařizovací předměty2.2.2

 70 721152218 Čisticí kus HD-PE,pro dešťové svislé D 110 mm KUS  5,000 ____________ ____________

Čisticí kus HD-PE,pro dešťové svislé D 110 mm

 71 721152219 Čisticí kus HD-PE,pro odpadní svislé D 125 mm KUS  4,000 ____________ ____________

Čisticí kus HD-PE,pro odpadní svislé D 125 mm

 66 725860165 Zápachová uzávěrka pro nerez žlaby D 110 mm KUS  3,000 ____________ ____________

Zápachová uzávěrka pro nerez žlaby D 110 mm

 67 OZ3 Žlab nerez dl. 1350. v. 54 mm s odtokem a můstkovým roštem (litina) KUS  1,000 ____________ ____________

Žlab nerez dl. 1350. v. 54 mm s odtokem a můstkovým roštem (litina)

 68 OZ4 Žlab nerez dl. 1500. v. 54 mm s odtokem a můstkovým roštem (litina) KUS  1,000 ____________ ____________

Žlab nerez dl. 1500. v. 54 mm s odtokem a můstkovým roštem (litina)

 69 OZ5 Žlab nerez dl. 1400. v. 54 mm s odtokem a můstkovým roštem (litina) KUS  1,000 ____________ ____________

Žlab nerez dl. 1400. v. 54 mm s odtokem a můstkovým roštem (litina)
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 75 VP2 Topný kabel 1m na vpust s termostatem pro ochranu proti zamrzání s 

hliníkovou samolepící páskou

KUS  14,000 ____________ ____________

Topný kabel 1m na vpust s termostatem pro ochranu proti zamrzání s hliníkovou 

samolepící páskou

 72 VP3 Napojení vpustí na zelené střeše KUS  6,000 ____________ ____________

Napojení vpustí na zelené střeše

 73 VP4 Nerezová vpust pojezdová 310x310 vč. aretací mřížkového roštu nerez. 

koše a příslušenství

KUS  14,000 ____________ ____________

Nerezová vpust pojezdová 310x310 vč. aretací mřížkového roštu nerez. koše a 

příslušenství

 76 VP5 Vpust proti vzduté vodě 75/110 150x150 litina KUS  4,000 ____________ ____________

Vpust proti vzduté vodě 75/110 150x150 litina

 74 VP6 Topný kabel 1m pro bezp. přepad s termostatem pro ochranu proti 

zamrzání s hlin samolepící páskou

KUS  1,000 ____________ ____________

Topný kabel 1m pro bezp. přepad s termostatem pro ochranu proti zamrzání s hlin 

samolepící páskou

Zařizovací předměty2.2.2 ____________

Ostatní kanalizace2.3

 80 713552131 Protipož. trubní ucpávka, do D 110 mm, stěna KUS  4,000 ____________ ____________

Protipož. trubní ucpávka, do D 110 mm, stěna

 79 713552151 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop KUS  11,000 ____________ ____________

Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop
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 82 O1 Vsakovací bloky 800x800x250 vč. podsypu a obalení geotextílií KUS  8,000 ____________ ____________

Vsakovací bloky 800x800x250 vč. podsypu a obalení geotextílií

 83 O2 Napojení na retenční nádrž KUS  1,000 ____________ ____________

Napojení na retenční nádrž

 84 O3 Napojení na odlučovač KUS  1,000 ____________ ____________

Napojení na odlučovač

 85 O4 Napojení na lapol KUS  4,000 ____________ ____________

Napojení na lapol

 86 O5 Napojení na přípojku KUS  1,000 ____________ ____________

Napojení na přípojku

 77 P1 Zemní práce pro uložení potrubí M3  280,050 ____________ ____________

Zemní práce pro uložení potrubí

 78 P2 Písek pro obsyp a podsyp potrubí M3  97,010 ____________ ____________

Písek pro obsyp a podsyp potrubí

 81 V8 Systémový prostup bílou vanou KUS  40,000 ____________ ____________

Systémový prostup bílou vanou

Ostatní kanalizace2.3 ____________

Ostatní nákladyON1

 90 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci %  29 354,874 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

 89 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod %  4 896,822 ____________ ____________

Přesun hmot pro vnitřní vodovod

 87 ON2 Dokumentace skutečného provedení SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení

 91 ON3 doprava, režie SOUBOR  1,000 ____________ ____________

doprava, režie

 88 ON4 Stavební přípomoci SOUB  1,000 ____________ ____________

Stavební přípomoci

Ostatní nákladyON1 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZAŘ. Č 1 VĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ1

 4 429 D01 002 Talířový ventil odvodní  pr. 100 mm KS  9,000 ____________ ____________

Talířový ventil odvodní  pr. 100 mm

 5 429 D01 007 Talířový ventil přívodní  pr. 100 mm KS  1,000 ____________ ____________

Talířový ventil přívodní  pr. 100 mm

 7 429760D0001 Tlumič hluku pro kruhové potrubí d100/600 KS  2,000 ____________ ____________

Tlumič hluku pro kruhové potrubí d100/600

 21 72811D009 Tepelná izolace s Al. polepem tl. 30 mm M2  8,000 ____________ ____________

Tepelná izolace s Al. polepem tl. 30 mm

 12 72811D016 kruhové potrubí spiro 100 vč. tvarovek (30%)  a kotvení M  8,000 ____________ ____________

kruhové potrubí spiro 100 vč. tvarovek (30%)  a kotvení

 13 72811D017 kruhové potrubí spiro 125 vč. tvarovek (30%)  a kotvení M  11,000 ____________ ____________

kruhové potrubí spiro 125 vč. tvarovek (30%)  a kotvení

 14 72811D020 kruhové potrubí spiro 160 vč. tvarovek (30%)  a kotvení M  1,500 ____________ ____________

kruhové potrubí spiro 160 vč. tvarovek (30%)  a kotvení

 15 72811D021 kruhové potrubí spiro 180 vč. tvarovek (30%)  a kotvení M  1,000 ____________ ____________

kruhové potrubí spiro 180 vč. tvarovek (30%)  a kotvení

 16 72811D022 kruhové potrubí spiro 200 vč. tvarovek (30%)  a kotvení M  10,000 ____________ ____________

kruhové potrubí spiro 200 vč. tvarovek (30%)  a kotvení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 728312121 Montáž tlumiče kruhového do d 100 mm KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž tlumiče kruhového do d 100 mm

 6 728413521 Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm KUS  10,000 ____________ ____________

Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm

 1 dg101 Potrubí diagonální ventilátor pr.100 (160 m3/hod)  vč. montáže a přísl. KS  1,000 ____________ ____________

Potrubí diagonální ventilátor pr.100 (160 m3/hod)  vč. montáže a přísl.

 2 dg102 Potrubí diagonální ventilátor pr.160 (320 m3/hod)  vč. montáže a přísl. KS  1,000 ____________ ____________

Potrubí diagonální ventilátor pr.160 (320 m3/hod)  vč. montáže a přísl.

 17 dg103 Výfuková hlavice 200  vč. montáže KS  1,000 ____________ ____________

Výfuková hlavice 200  vč. montáže

 3 dg104 Potrubí diagonální ventilátor pr. 100 (110 m3/hod)  vč. montáže a přísl. KS  1,000 ____________ ____________

Potrubí diagonální ventilátor pr. 100 (110 m3/hod)  vč. montáže a přísl.

 18 dg104 1 zpětná klapka kruhová pr. 100 vč. montáže KS  1,000 ____________ ____________

zpětná klapka kruhová pr. 100 vč. montáže

 9 dg105 Krycí mřížka pr.100 vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________

Krycí mřížka pr.100 vč. montáže

 10 dg106 Zpětná klapka pr.100  vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________

Zpětná klapka pr.100  vč. montáže
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Objekt parkovacího domu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 dg107 Elektrický ohřívač vzduchu pr.160 1,4 kW  vč. montáže a příslušenství KS  1,000 ____________ ____________

Elektrický ohřívač vzduchu pr.160 1,4 kW  vč. montáže a příslušenství

 19 dg111 zpětná klapka kruhová pr. 125 vč. montáže KS  1,000 ____________ ____________

zpětná klapka kruhová pr. 125 vč. montáže

 20 dg112 zpětná klapka kruhová pr. 180 vč. montáže KS  1,000 ____________ ____________

zpětná klapka kruhová pr. 180 vč. montáže

ZAŘ. Č 1 VĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ1 ____________

ZAŘ. Č 2 PROVOZNÍ VĚTRÁNÍ2

 36 42971312D Regulační klapka RKM 200x250 KUS  3,000 ____________ ____________

Regulační klapka RKM 200x250

 39 429717516 Regulační klapka pr. 160 KUS  1,000 ____________ ____________

Regulační klapka pr. 160

 44 72811D001 čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (30%) a kotvení M2  827,000 ____________ ____________

čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (30%) a kotvení

 42 72811D020 kruhové potrubí spiro 160 vč. tvarovek (30%)  a kotvení M  9,000 ____________ ____________

kruhové potrubí spiro 160 vč. tvarovek (30%)  a kotvení

 43 72811D028T0

00

kruhové potrubí spiro 500 vč. tvarovek (30%)  a kotvení M  2,000 ____________ ____________

kruhové potrubí spiro 500 vč. tvarovek (30%)  a kotvení
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Objekt parkovacího domu

VZT
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D.1.4.c

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 728211413 Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,07 m2 KUS  3,000 ____________ ____________

Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,07 m2

 40 728212412 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm

 22 dg201 Ventilátory čtyřhranné (1800 m3/hod, p=300Pa) vč. montáže a přísl. EC KS  2,000 ____________ ____________

Ventilátory čtyřhranné (1800 m3/hod, p=300Pa) vč. montáže a přísl. EC

 23 dg202 Ventilátory čtyřhranné  (3000 m3/hod, p=300Pa) vč. montáže a přísl. EC KS  2,000 ____________ ____________

Ventilátory čtyřhranné  (3000 m3/hod, p=300Pa) vč. montáže a přísl. EC

 24 dg203 Ventilátory čtyřhranné (4300 m3/hod, p=300Pa) vč. montáže a přísl. EC KS  1,000 ____________ ____________

Ventilátory čtyřhranné (4300 m3/hod, p=300Pa) vč. montáže a přísl. EC

 25 dg204 Ventilátor potrubní kruhový (4300 m3/hod, p=300Pa) vč. montáže a přísl. 

EC

KS  1,000 ____________ ____________

Ventilátor potrubní kruhový (4300 m3/hod, p=300Pa) vč. montáže a přísl. EC

 26 dg205 Odvodní jednořadá mřížka 200x100 vč. montáže KUS  16,000 ____________ ____________

Odvodní jednořadá mřížka 200x100 vč. montáže

 27 dg206 Odvodní jednořadá mřížka 400x100 vč. montáže KUS  50,000 ____________ ____________

Odvodní jednořadá mřížka 400x100 vč. montáže

 28 dg207 Krycí mřížka (tahokov) 560x425 vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov) 560x425 vč. montáže
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 dg208 Krycí mřížka (tahokov) 500x1250 vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov) 500x1250 vč. montáže

 30 dg209 Krycí mřížka (tahokov) 250x500 vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov) 250x500 vč. montáže

 31 dg210 Krycí mřížka (tahokov) 710x400 vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov) 710x400 vč. montáže

 32 dg211 Krycí mřížka (tahokov) 400x710 vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov) 400x710 vč. montáže

 33 dg212 Krycí mřížka (tahokov) 800x500 vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov) 800x500 vč. montáže

 34 dg213 Krycí mřížka (tahokov) 900x500 vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov) 900x500 vč. montáže

 35 dg214 Krycí mřížka (tahokov) 250x710 vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov) 250x710 vč. montáže

 38 dg215 Odvodní vyústka pro kruhové potrubí 225x75 vč. montáže KUS  2,000 ____________ ____________

Odvodní vyústka pro kruhové potrubí 225x75 vč. montáže

 41 dg216 buňkový tlumič hluku 250x500x1000, s děrovaným plechem, náběh na obě 

strany vč. montáže

KS  115,000 ____________ ____________

buňkový tlumič hluku 250x500x1000, s děrovaným plechem, náběh na obě strany 

vč. montáže
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Objekt parkovacího domu

VZT

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZAŘ. Č 2 PROVOZNÍ VĚTRÁNÍ2 ____________

ZAŘ. Č 3 ZAŘÍZENÍ ZOTK3

 54 72811D007 čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (90%) a kotvení M2  58,000 ____________ ____________

čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (90%) a kotvení

 53 72811D028T0

01

kruhové potrubí spiro 800 vč. tvarovek (30%)  a kotvení M  6,000 ____________ ____________

kruhové potrubí spiro 800 vč. tvarovek (30%)  a kotvení

 45 dg301 Proudový ventilátor (9000 m3/hod)  vč. montáže a přísl. KS  4,000 ____________ ____________

Proudový ventilátor (9000 m3/hod)  vč. montáže a přísl.

 46 dg302 Požární  axiální ventilátor potrubní (26000 m3/hod, p=400Pa) s odolností 

400 °C/120 min.  vč. montáže a přísl.

KS  8,000 ____________ ____________

Požární  axiální ventilátor potrubní (26000 m3/hod, p=400Pa) s odolností 400 °C/120 

min.  vč. montáže a přísl.

 47 dg303 Krycí mřížka (tahokov) 1120x1800  vč. montáže KUS  2,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov) 1120x1800  vč. montáže

 48 dg304 Krycí mřížka (tahokov) 850x1400 vč. montáže KUS  2,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov) 850x1400 vč. montáže

 49 dg305 Krycí mřížka (tahokov) pr. 800 vč. montáže KUS  10,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov) pr. 800 vč. montáže

 50 dg306 Krycí mřížka (tahokov) 1120x630 vč. montáže KUS  2,000 ____________ ____________
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Objekt parkovacího domu

VZT

Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Krycí mřížka (tahokov) 1120x630 vč. montáže

 51 dg307 Krycí mřížka (tahokov)  630x1120 vč. montáže KUS  2,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov)  630x1120 vč. montáže

 52 dg308 Krycí mřížka (tahokov)  630x1400 vč. montáže KUS  2,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov)  630x1400 vč. montáže

ZAŘ. Č 3 ZAŘÍZENÍ ZOTK3 ____________

ZAŘ. Č 4 VĚTRÁNÍ CHÚC A4

 61 72811D001 čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (30%) a kotvení M2  32,000 ____________ ____________

čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (30%) a kotvení

 55 dg401 Ventilátory čtyřhranné (1800 m3/hod, p=300Pa)  vč. montáže a přísl.  EC KS  1,000 ____________ ____________

Ventilátory čtyřhranné (1800 m3/hod, p=300Pa)  vč. montáže a přísl.  EC

 56 dg402 Ventilátory čtyřhranné  (2250 m3/hod, p=300Pa)  vč. montáže a přísl. EC KS  1,000 ____________ ____________

Ventilátory čtyřhranné  (2250 m3/hod, p=300Pa)  vč. montáže a přísl. EC

 57 dg403 Krycí mřížka (tahokov) 500x250mm vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov) 500x250mm vč. montáže

 58 dg404 Krycí mřížka (tahokov) 250x710mm vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________

Krycí mřížka (tahokov) 250x710mm vč. montáže

 59 dg405 Krycí mřížka (tahokov)  630x160 mm vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Krycí mřížka (tahokov)  630x160 mm vč. montáže

 60 dg406 Protidešťová žaluzie 630x350 mm vč. montáže KUS  1,000 ____________ ____________

Protidešťová žaluzie 630x350 mm vč. montáže

 62 dg407 Požární izolace EI30 M2  167,000 ____________ ____________

Požární izolace EI30

ZAŘ. Č 4 VĚTRÁNÍ CHÚC A4 ____________

Ostatní nákladyON

 66 0052dg001T Uvedení do chodu a zaregulování SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Uvedení do chodu a zaregulování

 67 0052dg002T Dokumentace skutečného provedení SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení

 63 998728202 Spojovací a kotevní materiál %  31 210,295 ____________ ____________

Spojovací a kotevní materiál

 65 998728203 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m %  31 210,295 ____________ ____________

Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m

 64 Pol__12 Utěsnění prostupů potrubí požárními předěly (m spár) M  14,000 ____________ ____________

Utěsnění prostupů potrubí požárními předěly (m spár)

Ostatní nákladyON ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
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 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

01 - Svítidla vč. zdrojů a poplatků01

 6 01.1 /02 LED pásek 350 lm; 7.0 W; 120xML M  2 961,000 ____________ ____________

LED pásek 350 lm; 7.0 W; 120xML

 5 01.2 /02 Anodizovaný dvoukomorový hliníkový závěsný profil 55/70 s prostorem 

pro umístění napájecího zdroje

M  2 961,000 ____________ ____________

Anodizovaný dvoukomorový hliníkový profil 55/70 s prostorem pro umístění 

napájecího zdroje

 7 01.3 /02 LED napěťový zdroj 150W pro LED pásky krytí IP44 KS  196,000 ____________ ____________

LED napěťový zdroj 150W pro LED pásky krytí IP44

 8 03 LED závěsné svítidlo 4000 lm; 40 W; 4K KS  6,000 ____________ ____________

LED závěsné svítidlo 4000 lm; 40 W; 4K

 12 04 LED svítidlo 32W IP44 4K 2880lm KS  11,000 ____________ ____________

LED svítidlo 32W IP44 4K 2880lm

 14 06 Zápustná LED svítidla pro schody 44x111x56 mm 230V KS  124,000 ____________ ____________

Zápustná LED svítidla pro schody 6 ks 44x111x56 mm 230V

 10 07.1 LED pásek 350 lm; 4,8 W IP54 M  28,000 ____________ ____________

LED pásek 350 lm; 4,8 W IP54

 9 07.2 Hliníkový LED profil VD M  28,000 ____________ ____________

Hliníkový LED profil VD

 11 07.3 LED NAPÁJECÍ ZDROJ 12W, DC12V/1A, IP20 KS  7,000 ____________ ____________
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LED NAPÁJECÍ ZDROJ 12W, DC12V/1A, IP20

 21 19906001 Zákonný recyklační poplatek - svítidla KS  1,000 ____________ ____________

Zákonný recyklační poplatek - svítidla

 2 210140031R00

1

Objímka se žárovkou, zapojení KUS  7,000 ____________ ____________

Objímka se žárovkou, zapojení

 1 210201521 Svítidlo LED technické stropní přisazené montáž KUS  1 700,000 ____________ ____________

Svítidlo LED technické stropní přisazené

 3 21219D001R1 Vývod pro nástěnné svítidlo 230V KS  21,000 ____________ ____________

Vývod pro nástěnné svítidlo 230V

 4 21219D001R2

3

Vývod Pro Stropní Svítidlo 230V KS  261,000 ____________ ____________

Vývod Pro Stropní Svítidlo 230V

 15 34513102 Objímka žárovky E27 závěsná keram. 1332-407 KUS  7,000 ____________ ____________

Objímka žárovky E27 závěsná keram. 1332-407

 16 34711025 Žárovka obyčejná čirá AGL 240V 60W NARVA KUS  7,000 ____________ ____________

Žárovka obyčejná čirá AGL 240V 60W NARVA

 17 42180503D Nouzové LED svítidlo IP44,1047lm, 5,8W, vč. příslušenství KUS  56,000 ____________ ____________

Nouzové LED svítidlo IP44,1047lm, 5,8W, vč. příslušenství
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 18 42180503D1 LED svítidlo s piktogramem NEVSTUPOVAT IP44,125lm, 5,8W, vč. 

příslušenství

KUS  8,000 ____________ ____________

LED svítidlo s piktogramem NEVSTUPOVAT IP44,125lm, 5,8W, vč. příslušenství

 19 42180503D2 LED svítidlo s piktogramem OPUSŤTĚ PROSTOR IP44,125lm, 5,8W, vč. 

příslušenství

KUS  8,000 ____________ ____________

LED svítidlo s piktogramem OPUSŤTĚ PROSTOR IP44,125lm, 5,8W, vč. příslušenství

 20 42180503D3 LED svítidlo s piktogramem ZÁKAZ VJEZDU IP44,125lm, 5,8W, vč. 

příslušenství

KUS  2,000 ____________ ____________

LED svítidlo s piktogramem ZÁKAZ VJEZDU IP44,125lm, 5,8W, vč. příslušenství

 13 A LED svítidlo1688 lm; 21.0 W; 4000K IP54 KS  38,000 ____________ ____________

LED svítidlo1688 lm; 21.0 W; 4000K IP54

 170 A1 Kotvení svítidel na sloupy - kandelábr KS  8,000 ____________ ____________

Kotvení svítidel na sloupy - kandelábr

01 - Svítidla vč. zdrojů a poplatků01 ____________

Ovládání osvětlení02

 22 34531501 Čidlo pohybu stropní  Kanlux ZONA JQ-37-W bílé KUS  78,000 ____________ ____________

Čidlo pohybu stropní  Kanlux ZONA JQ-37-W bílé

 23 34535540 Vypínač velkoplošný zaoblený 3553-01289 řazení 1 KUS  4,000 ____________ ____________

Vypínač velkoplošný zaoblený 3553-01289 řazení 1

 24 34535580 Vypínač venkovní  IP 66   3558-01750 KUS  2,000 ____________ ____________
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Vypínač venkovní  IP 66   3558-01750

Ovládání osvětlení02 ____________

Zásuvky03

 25 345512030000 Zásuvka 10/16a     5515N-C05751 KUS  45,000 ____________ ____________

Zásuvka 10/16a     5515N-C05751

 26 34551610 Zásuvka Tango 5518A-A2349 KUS  14,000 ____________ ____________

Zásuvka Tango 5518A-A2349

Zásuvky03 ____________

Vývody04

 27 21219D001 Ukončení vývodu 230V KS  99,000 ____________ ____________

Ukončení vývodu 230V

 28 21219D002 Ukončení vývodu 400V KS  16,000 ____________ ____________

Ukončení vývodu 400V

Vývody04 ____________

Ostatní05

 29 210 D 004 Tlačítko TOTAL STOP KS  2,000 ____________ ____________

Tlačítko TOTAL STOP

 30 354354 Nabíječ elektromobilu KS  4,000 ____________ ____________
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Nabíječ elektromobilu

 31 35454 Houkačka CO 230 V KUS  4,000 ____________ ____________

Houkačka CO 230 V

 32 365431535 VOLACÍ SYSTÉM PRO INVALIDNÍ OSOBY 230 V KS  1,000 ____________ ____________

VOLACÍ SYSTÉM PRO INVALIDNÍ OSOBY 230 V

 33 3751011 Detektor koncentrace CO IVAR.BEAGLE CO kumulované měření KUS  12,000 ____________ ____________

Detektor koncentrace CO IVAR.BEAGLE CO kumulované měření

 34 41213 ledový senzor 40A 230 V KS  4,000 ____________ ____________

ledový senzor 40A 230 V

 35 531381351 Samoregulační topný kabel pro ohřev rampy 42 W/m 230 V M  510,000 ____________ ____________

Samoregulační topný kabel pro ohřev rampy 42 W/m 230 V

 36 56465862 Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí 11,8W/m 230 V M  1 676,000 ____________ ____________

Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí 11,8W/m 230 V

 37 6541 OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ 230 V KS  1,000 ____________ ____________

OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ 230 V

 38 8431 Záložní zdroje 100kW/3f-45min+ EPO KS  1,000 ____________ ____________

Záložní zdroje 75kW/3f-45min+ EPO

Ostatní05 ____________
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Kabely06

 39 210010023 Trubka tuhá z PVC uložená pevně M  52,000 ____________ ____________

Trubka tuhá z PVC uložená pevně

 40 210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 KUS  408,000 ____________ ____________

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

 41 210100003 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 KUS  73,000 ____________ ____________

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2

 42 210100011 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 185 mm2 KUS  16,000 ____________ ____________

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 185 mm2

 46 210800101 Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu M  875,000 ____________ ____________

Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu

 47 210800105 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu M  830,000 ____________ ____________

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu

 48 210800106 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu M  4 300,000 ____________ ____________

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu

 43 210800646 Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6 M  420,000 ____________ ____________

Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6

 44 210800647 Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 

10

M  744,000 ____________ ____________
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Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 10

 45 210800648 Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 

16

M  45,000 ____________ ____________

Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 16

 49 210810001 Kabel  CXKH-V 2x1,5 FE180/P60-R volně uložený včetně dodávky kabelu M  250,000 ____________ ____________

Kabel  CXKH-V 2x1,5 FE180/P60-R volně uložený včetně dodávky kabelu

 50 210810005 Kabel CXKH-V 3x1,5 FE180/P60-R  volně uložený včetně dodávky kabelu M  130,000 ____________ ____________

Kabel CXKH-V 3x1,5 FE180/P60-R  volně uložený včetně dodávky kabelu

 51 210810007 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu M  763,000 ____________ ____________

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu

 52 210810008 Kabel CYKY-m 750V 3 žíly,6 až 16 mm2,volně uložený včetně dodávky 

kabelu 3x6 mm2

M  250,000 ____________ ____________

Kabel CYKY-m 750V 3 žíly,6 až 16 mm2,volně uložený včetně dodávky kabelu 3x6 

mm2

 53 210810013 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu M  420,000 ____________ ____________

Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu

 54 210810015 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu M  390,000 ____________ ____________

Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu

 55 210810016 Kabel  CXKH-V 3x1,5 FE180/P60-R volně uložený včetně dodávky kabelu M  1 834,000 ____________ ____________

Kabel  CXKH-V 3x1,5 FE180/P60-R volně uložený včetně dodávky kabelu
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 56 210810017 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený včetně dodávky 

kabelu 5x6 mm2

M  480,000 ____________ ____________

Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 

mm2

 57 210810091 Kabel CYKY-m 1 kV 3x50+35 volně uložený M  5,000 ____________ ____________

Kabel CYKY-m 1 kV 3x50+35 volně uložený

 60 210810091R00

1

Kabel CXKH-V 4x50 FE180/P60-R volně uložený M  60,000 ____________ ____________

Kabel CXKH-V 4x50 FE180/P60-R volně uložený

 58 210810095 Kabel CYKY-m 1 kV 4x150 volně uložený M  5,000 ____________ ____________

Kabel CYKY-m 1 kV 4x150 volně uložený

 59 210810096 Kabel CYKY-m 1 kV 3x185+95 volně uložený M  7,000 ____________ ____________

Kabel CYKY-m 1 kV 3x185+95 volně uložený

 61 34111637 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 50 + 35 M  5,000 ____________ ____________

Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 50 + 35

 62 34111637R1 Kabel silový s Cu jádrem 1 kVCXKH-V 4x50 FE180/P60-R M  60,000 ____________ ____________

Kabel silový s Cu jádrem 1 kVCXKH-V 4x50 FE180/P60-R

 63 34111661 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 150 + 70 M  5,000 ____________ ____________

Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 150 + 70

 64 34111667 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 185 + 95 M  7,000 ____________ ____________
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Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 185 + 95

 65 3457114611 Trubka kabelová chránička PVC CWS 32/2,1/4000 tř.4 hladká, hrdlovaná KUS  13,000 ____________ ____________

Trubka kabelová chránička PVC CWS 32/2,1/4000 tř.4 hladká, hrdlovaná

Kabely06 ____________

Hromosvod společné SO.0208

 162 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace 

stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

KS  1,000 ____________ ____________

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

 157 210220021 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 

30 x 4 mm

M  190,000 ____________ ____________

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 

mm

 151 210220033R01 Síť mřížová v rozvodnách, Cu do 120 mm2 včetně dodávky drátu AlMgSi 

T/4 8 mm

M  340,000 ____________ ____________

Síť mřížová v rozvodnách, Cu do 120 mm2 včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm

 150 210220101 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu 

FeZn 8 mm

M  280,000 ____________ ____________

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 

mm

 152 210220302 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky 

svorky ST 02 na vodovodní potrubí

KUS  15,000 ____________ ____________

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky ST 
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02 na vodovodní potrubí

 158 210220360 Zemnič tyčový, připojení, měření,bez zemních prací včetně pásku FeZn 30 

x 4 mm

KUS  16,000 ____________ ____________

Zemnič tyčový, připojení, měření,bez zemních prací včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

 153 210220372 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 

2 držáky do zdi

KUS  91,000 ____________ ____________

Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 

držáky do zdi

 154 210220453 Propojení zábradlí v rozvodnách vvn,FeZn 30x4 mm KUS  56,000 ____________ ____________

Propojení zábradlí v rozvodnách vvn,FeZn 30x4 mm

 159 35441450R1 Podpěra vedení hromosvodu KUS  485,000 ____________ ____________

Podpěra vedení hromosvodu

 160 35441850 Svorka univerzální SU KUS  75,000 ____________ ____________

Svorka univerzální SU

 161 35442060R001 Uzemňovací vývod - komplet set - průchozí vodič 4m, ochranný plášť - 

izolace, 3m - PE+GFK  - světle šedý + zkušební svorka, vč.podpěr, vč. 

montáže

KUS  1,000 ____________ ____________

Uzemňovací vývod - komplet set - průchozí vodič 4m, ochranný plášť - izolace, 3m 

- PE+GFK  - světle šedý + zkušební svorka, vč.podpěr, vč. montáže

 155 423019 Svorka na okapové roury RV nerez 60-100mm 6-10mm KUS  13,000 ____________ ____________

Svorka na okapové roury RV nerez 60-100mm 6-10mm

 156 480005 Štítek označení AL KUS  13,000 ____________ ____________
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Štítek označení AL

Hromosvod společné SO.0208 ____________

vedlejší náklady společné SO.0211

 169 005231010R Revize elektroinstalace KS  1,000 ____________ ____________

Revize elektroinstalace

 167 005241010R Dokumentace skutečného provedení KS  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení

 163 141 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 KUS  1,000 ____________ ____________

Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22

 164 142 Přirážka za prořez kabelů KS  1,000 ____________ ____________

Přirážka za prořez kabelů

 168 871812111R00

1

Měření osvětlení a výkon technického dozoru dle vyhl. 73/2010 Sb. KS  1,000 ____________ ____________

Měření osvětlení a výkon technického dozoru dle vyhl. 73/2010 Sb.

 165 900 HZS  - revize hromosvodu h  20,000 ____________ ____________

HZS  - revize hromosvodu

 166 900 1 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h  15,000 ____________ ____________

HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)

vedlejší náklady společné SO.0211 ____________
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RE7-01

 67 210120311 Bleskojistka do 10 kV, 2,5 kA KUS  1,000 ____________ ____________

Bleskojistka do 10 kV, 2,5 kA

 66 210120593 Jistič kompaktní do 300 A se zapojením KUS  3,000 ____________ ____________

Jistič kompaktní do 300 A se zapojením

 68 210160682 Montáž elektroměru - třífázový KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž elektroměru - třífázový

 69 357116410 Rozvaděč elektroměrový plastovýNER 113, IP-41/20 KUS  1,000 ____________ ____________

Rozvaděč elektroměrový plastovýNER 113, IP-41/20

 70 35822954.AR1 Jistič Modeion BD250-el.spouště SE-BD-0125-DTV3 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič Modeion BD250-el.spouště SE-BD-0125-DTV3

 71 35824067.A Jistič Modeion BL1000- el.spouště SE-BL-J315-DTV3 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič Modeion BL1000- el.spouště SE-BL-J315-DTV3

 72 35824067.AR1 Jistič Modeion BL1000- el.spouště SE-BL-J400-DTV3 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič Modeion BL1000- el.spouště SE-BL-J400-DTV3

 73 38981130 Elektroměr indukční 3fázový ET 421   rozsah x/5A KUS  2,000 ____________ ____________

Elektroměr indukční 3fázový ET 421   rozsah x/5A

 74 5846814321 Měřící trafo 300/5, 1,5VA KS  3,000 ____________ ____________
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Měřící trafo 300/5, 1,5VA

 75 5846814321 1 Měřící trafo 300/5, 1,5VA KS  3,000 ____________ ____________

Měřící trafo 300/5, 1,5VA

 76 859509055092

1

Svodič přepětí 4xC (T2) KS  1,000 ____________ ____________

Svodič přepětí 4xC (T2)

RE7-01 ____________

R17-02

 77 210120401 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu KUS  57,000 ____________ ____________

Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu

 78 210120451 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu KUS  6,000 ____________ ____________

Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu

 79 210120823 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A KUS  1,000 ____________ ____________

Chránič proudový čtyřpólový do 40 A

 80 357161610R1 Rozvodnice plastová RZG-N-6T144 KUS  1,000 ____________ ____________

Rozvodnice plastová RZG-N-6T144

 81 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1

 82 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 KUS  16,000 ____________ ____________
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Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1

 83 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 KUS  33,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1

 84 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 KUS  7,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1

 85 35822002317 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3

 86 35822002331 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3

 87 35822002333 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-25C-3 KUS  2,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-25C-3

 88 35822002414 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3N KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3N

 89 358225507 Napěťová spoušť SV-BC-AC230V KUS  2,000 ____________ ____________

Napěťová spoušť SV-BC-AC230V

 90 35822950.A Jistič Modeion BD250-el.spouště SE-BD-0250-DTV3 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič Modeion BD250-el.spouště SE-BD-0250-DTV3

 91 35822950.AR1 Vypinač 315A 3p KUS  1,000 ____________ ____________

Vypinač 315A 3p
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 92 35822953.A Jistič Modeion BD250-el.spouště SE-BD-0160-MTV8 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič Modeion BD250-el.spouště SE-BD-0160-MTV8

 93 35822954.A Jistič Modeion BD250-el.spouště SE-BD-0100-DTV3 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič Modeion BD250-el.spouště SE-BD-0100-DTV3

 94 358890405 Chránič proudový F200, 4P-25A/30mA/typ AC,10kA 3 fázový KUS  1,000 ____________ ____________

Chránič proudový F200, 4P-25A/30mA/typ AC,10kA 3 fázový

R17-02 ____________

R1-17-03

 95 210120401 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu KUS  5,000 ____________ ____________

Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu

 96 210120451 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu

 97 210120803 Chránič proudový dvoupólový do 40 A KUS  3,000 ____________ ____________

Chránič proudový dvoupólový do 40 A

 98 357161603 Rozvodnice plastová RZG-N-2S28 KUS  1,000 ____________ ____________

Rozvodnice plastová RZG-N-2S28

 99 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 KUS  2,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1
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 100 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 KUS  3,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1

 101 35822002317R

1

Vypinač  40 A 3 pól. KUS  1,000 ____________ ____________

Vypinač  40 A 3 pól.

 102 358891503 Chránič nadproudový OLE-16B-1N-030AC KUS  1,000 ____________ ____________

Chránič nadproudový OLE-16B-1N-030AC

 103 358891506R1 Chránič nadproudový OLE-25C-1N-030AC KUS  2,000 ____________ ____________

Chránič nadproudový OLE-25C-1N-030AC

R1-17-03 ____________

R1-27-04

 104 210120401 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu KUS  19,000 ____________ ____________

Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu

 105 210120451 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu KUS  2,000 ____________ ____________

Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu

 106 357161604 Rozvodnice plastová RZG-N-3S42 KUS  1,000 ____________ ____________

Rozvodnice plastová RZG-N-3S42

 107 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1
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 108 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 KUS  8,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1

 109 35822001016 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-20B-1 KUS  6,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-20B-1

 110 35822001019 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-40B-1 KUS  4,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-40B-1

 111 35822002333 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-25C-3 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-25C-3

 112 35822954.AR1

1

Vypinač 100A 3 pol. KUS  1,000 ____________ ____________

Vypinač 100A 3 pol.

R1-27-04 ____________

R1-37-05

 113 210120401 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu KUS  19,000 ____________ ____________

Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu

 114 210120451 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu

 115 357161603 Rozvodnice plastová RZG-N-2S28 KUS  1,000 ____________ ____________

Rozvodnice plastová RZG-N-2S28
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 116 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1

 117 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N KUS  18,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N

 118 35822002311R

1

Vypinač 10A 3pol. KUS  1,000 ____________ ____________

Vypinač 10A 3pol.

R1-37-05 ____________

R27-06

 119 210120401 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu

 120 210120451 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu KUS  6,000 ____________ ____________

Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu

 121 357123521 Skříň rozvaděčová NP 66-0705021 KUS  1,000 ____________ ____________

Skříň rozvaděčová NP 66-0705021

 122 35822002317 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3 KUS  5,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-40B-3

 123 358225507 Napěťová spoušť SV-BC-AC230V KUS  1,000 ____________ ____________

Napěťová spoušť SV-BC-AC230V
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 124 35822954.AR1 Jistič Modeion BD250-el.spouště SE-BD-0125-DTV3 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič Modeion BD250-el.spouště SE-BD-0125-DTV3

R27-06 ____________

Rvzt7-07

 125 210120401 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu KUS  24,000 ____________ ____________

Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu

 126 210120451 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu KUS  11,000 ____________ ____________

Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu

 127 3151 Časové relé DIN 230 V KS  4,000 ____________ ____________

Časové relé DIN 230 V

 128 357161610R11 Rozvodnice plastová RZG-N-5s165 KUS  1,000 ____________ ____________

Rozvodnice plastová RZG-N-5s165

 129 35821101R1 Vzduchový stykač 3pólový provedení 3A KUS  3,000 ____________ ____________

Vzduchový stykač 3pólový provedení 3A

 130 35821101R11 Vzduchový stykač 1pólový provedení 5A KUS  2,000 ____________ ____________

Vzduchový stykač 1pólový provedení 5A

 131 35821101R2 Vzduchový stykač 3pólový provedení 5A KUS  1,000 ____________ ____________

Vzduchový stykač 3pólový provedení 5A

 132 35821101R3 Vzduchový stykač 3pólový provedení 1A KUS  4,000 ____________ ____________
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Vzduchový stykač 3pólový provedení 1A

 133 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 KUS  8,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1

 134 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1 KUS  5,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1

 135 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1

 136 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1

 137 35822002022 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N KUS  5,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-6C-1N

 138 35822002311R

11

Vypinač 20A 3pol. KUS  1,000 ____________ ____________

Vypinač 20A 3pol.

 139 35822002329 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-10C-3 KUS  2,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-10C-3

 140 358225507 Napěťová spoušť SV-BC-AC230V KUS  1,000 ____________ ____________

Napěťová spoušť SV-BC-AC230V

 141 65431 Ústředna pro připojení snímačů koncentrace CO, DIN 230 V KS  4,000 ____________ ____________
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Ústředna pro připojení snímačů koncentrace CO, DIN 230 V

Rvzt7-07 ____________

Rchúc7-08

 142 210120401 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu KUS  3,000 ____________ ____________

Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu

 143 210120451 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu KUS  26,000 ____________ ____________

Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu

 144 357161605R1 Rozvodnice RZB-N-5S165 KUS  1,000 ____________ ____________

Rozvodnice RZB-N-5S165

 145 35821101R21 Vzduchový stykač 3pólový provedení 9A KUS  12,000 ____________ ____________

Vzduchový stykač 3pólový provedení 9A

 146 35822001010 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 KUS  1,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1

 147 35822001038 Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1 KUS  2,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-10C-1

 148 35822002331 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3 KUS  13,000 ____________ ____________

Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3

 149 35822953.AR1 Vypinač 160 A 3 pol. KUS  1,000 ____________ ____________
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Vypinač 160 A 3 pol.

Rchúc7-08 ____________

Celkem: ____________
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EPS01

 9 10 Prvek vstupně /výstupní (1xIN/1xOUT) v krabici KS  1,000 ____________ ____________

Prvek vstupně /výstupní (1xIN/1xOUT) v krabici

 10 11 Spínaný zdroj, 27,6V/2A trvale/3A krátkodobě, AKU 2x17Ah KS  1,000 ____________ ____________

Spínaný zdroj, 27,6V/2A trvale/3A krátkodobě, AKU 2x17Ah

 11 12 Hlásič kouře optický interaktivní KS  306,000 ____________ ____________

Hlásič kouře optický interaktivní

 12 13 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče KS  306,000 ____________ ____________

Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče

 13 14 Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče) KS  20,000 ____________ ____________

Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče)

 1 15 Siréna KS  20,000 ____________ ____________

Siréna

 2 16 Požární magnet KS  2,000 ____________ ____________

Požární magnet

 3 17 Zámek KS  2,000 ____________ ____________

Zámek

 14 18 Kabel JXFE-V 1x2x0,8 FE180/P30-90-R/h B2cas1d0 v PVC Tr. D16mm M  6 900,000 ____________ ____________

Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 v PVC Tr. D16mm
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 15 19 Kabel JE-H(st)H 2x2x0,8 na příchytkách M  1 160,000 ____________ ____________

Kabel JE-H(st)H 2x2x0,8 na příchytkách

 16 2 Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 adres, obsahuje 

displej vč. ovládacího panelu, desku systémovou DSY-2, desku zdroje 

DZD-1, 6 slotů pro volit

KS  1,000 ____________ ____________

Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 adres, obsahuje displej vč. 

ovládacího panelu, desku systémovou DSY-2, desku zdroje DZD-1, 6 slotů pro 

volitelné desky, 1x zdroj 24V/5A, prostor

 17 20 Kabel CXKH-V 2x2,5 na příchytkách M  586,000 ____________ ____________

Kabel CXKH-V 2x2,5 na příchytkách

 4 21 uvedení do provozu SOUB  1,000 ____________ ____________

uvedení do provozu

 5 22 revize zařízení SOUB  1,000 ____________ ____________

revize zařízení

 6 23 Zkoušky systému SOUB  1,000 ____________ ____________

Zkoušky systému

 18 3 Akumulátory pro ústřednu KS  2,000 ____________ ____________

Akumulátory pro ústřednu

 8 35 Montáž obslužného pole KS  1,000 ____________ ____________

Montáž obslužného pole
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 19 4 Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres KS  2,000 ____________ ____________

Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres

 20 5 Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919 KS  1,000 ____________ ____________

Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919

 21 6 Obslužné pole požární ochrany - OPPO - k ústřednám MHU 115, MHU116, 

MHU 117 jako slave na RS 485

KS  1,000 ____________ ____________

Obslužné pole požární ochrany - OPPO - k ústřednám MHU 115, MHU116, MHU 117 

jako slave na RS 485

 22 7 Klíčový trezor KTPO KS  1,000 ____________ ____________

Klíčový trezor KTPO

 23 8 SOL-LX-W/WF/R1/D maják EPS KS  1,000 ____________ ____________

SOL-LX-W/WF/R1/D maják EPS

 7 9 Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici KS  15,000 ____________ ____________

Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT) v krabici

EPS01 ____________

Ostatní02

 24 26 přesun hmot SOUB  1,000 ____________ ____________

přesun hmot

 25 27 PD skutečného provedení stavby h  30,000 ____________ ____________

PD skutečného provedení stavby
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 28 28 Pomocný materiál (podpěry, svorky) SOUB  1,000 ____________ ____________

Pomocný materiál (podpěry, svorky)

 29 29 Montážní materiál + chybějící položky - 1% SOUB  1,000 ____________ ____________

Montážní materiál + chybějící položky - 1%

 26 30 Prořez - 1% SOUB  1,000 ____________ ____________

Prořez - 1%

 30 31 Podružný materiál 1% SOUB  1,000 ____________ ____________

Podružný materiál 1%

 31 32 Stavební přípomoci SOUB  1,000 ____________ ____________

Stavební přípomoci

 27 33 Doprava 3,6% SOUB  1,000 ____________ ____________

Doprava 3,6%

 32 34 Předání a převzetí staveniště SOUB  1,000 ____________ ____________

Předání a převzetí staveniště

Ostatní02 ____________

Celkem: ____________
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Strukturovaná kabeláž SK02-01

 2 222290001 Mont. Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku KUS  27,000 ____________ ____________

Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku

 3 222301101 Mont. Konektor RJ45 na kabel UTP KUS  38,000 ____________ ____________

Konektor RJ45 na kabel UTP

 1 371202012 Zásuvka datová OPUS 1xRJ45 KUS  27,000 ____________ ____________

Zásuvka datová OPUS 1xRJ45

 4 371205050 Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP KUS  38,000 ____________ ____________

Krimpovací konektor RJ45, CAT5E, UTP

Strukturovaná kabeláž SK02-01 ____________

Kamerový systém CCTV02-02

 5 222731206 Venkovní IP kompakt.kamera na úchytné body KUS  33,000 ____________ ____________

Venkovní IP kompakt.kamera na úchytné body

 66 3436 Switch 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage, C9200L-24P-4G-A + 

mont

KUS  2,000 ____________ ____________

Switch 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage, C9200L-24P-4G-A + mont

 6 4136515 PC klient Intel Core i7 6700K Skylake, RAM 24GB DDR4, NVIDIA GeForce 

GTX 960 2GB, SSD 256GB + HDD 2T

KS  3,000 ____________ ____________

PC klient Intel Core i7 6700K Skylake, RAM 24GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 960 

2GB, SSD 256GB + HDD 2T
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 7 64121 Přídavný HDD s kapacitou 4TB KS  1,000 ____________ ____________

Přídavný HDD s kapacitou 4TB

 11 654121 IP bullet kamera, 6MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR , H.265(+), VA, 

IP67

KS  33,000 ____________ ____________

IP bullet kamera, 6MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR , H.265(+), VA, IP67

 8 81132 monitor LCD 27" / LED, IPS panel, černý, 16:9, 1000:1, 300cd/m2, 6ms, 

1920x1080, VGA, HDMI (NBD On-S

KS  3,000 ____________ ____________

monitor LCD 27" / LED, IPS panel, černý, 16:9, 1000:1, 300cd/m2, 6ms, 1920x1080, 

VGA, HDMI (NBD On-S

 9 84351 Patch panel černý STP osazený 24 pozic 1U, CAT6A +mont KS  2,000 ____________ ____________

monitor LCD 15" (servisní monitor v racku BD/FD v serverovně )

 10 95462 oživení a nastavení systému IP CCTV KS  2,000 ____________ ____________

oživení a nastavení systému IP CCTV

Kamerový systém CCTV02-02 ____________

Kabely a společné kabelové trasy02-03

 12 210010019 Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 40 mm včetně dodávky 

trubky 1540 HF

M  85,000 ____________ ____________

Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 40 mm včetně dodávky trubky 1540 

HF

 13 210010026 Trubka ohebná z PVC volně, vnější pruměr 25 mm včetně dodávky 

Spiroflex SF 20 + vývodky SFM 25

M  253,000 ____________ ____________

Trubka ohebná z PVC volně, vnější pruměr 25 mm včetně dodávky Spiroflex SF 20 

+ vývodky SFM 25
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 14 210010092 Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 80 mm M  3,000 ____________ ____________

Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 80 mm

 15 210010301 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2 KUS  34,000 ____________ ____________

Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2

 17 2154 Soudal Firecryl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 

13501-1:2007 B-s1, d0, Po

KS  5,000 ____________ ____________

Soudal Firecryl FR bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 

13501-1:2007 B-s1, d0, Po

 16 220263524 Kabelový žlab Jupiter - odbočka horizont. 60x150 3m KUS  1,000 ____________ ____________

Kabelový žlab Jupiter - odbočka horizont. 60x150 3m

 18 222260020R00

1

Krabice KU 68 pod omítku + vysekání  KU 68 KUS  4,000 ____________ ____________

Krabice KU 68 pod omítku + vysekání  KU 68

 19 37123015R Kabel CAT6, PVC+PE, 4x2x0,55mm M  5 200,000 ____________ ____________

Kabel CAT6, PVC+PE, 4x2x0,55mm

 20 53431 prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm KS  6,000 ____________ ____________

prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 100x100mm

 21 65321 stahovací pásky SP (bal100 ks) KS  10,000 ____________ ____________

stahovací pásky SP (bal100 ks)

 22 684321 prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm KS  8,000 ____________ ____________
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prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm

Kabely a společné kabelové trasy02-03 ____________

vedlejší náklady10

 62 005231010R Revize elektroinstalace KS  1,000 ____________ ____________

Revize elektroinstalace

 56 005241010R Dokumentace skutečného provedení KS  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení

 57 135158 zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění 

nebo zabetonování rýh

KS  55,000 ____________ ____________

zednické výpomoci (vysekání niky pro konzoly, podpěry, závěsy, zazdění nebo 

zabetonování rýh

 51 141 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 KUS  1,000 ____________ ____________

Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22

 52 142 Přirážka za prořez kabelů KS  1,000 ____________ ____________

Přirážka za prořez kabelů

 58 54351 vystavení meřícího protokolu KS  1,000 ____________ ____________

vystavení meřícího protokolu

 59 68213 ICT měření STP kabelů KS  41,000 ____________ ____________

ICT měření STP kabelů



Aspe Firma: Magistrát hlavního města Prahy Strana: 6

Čas: 13:17:2410.03.2021Datum:3.6.1.7

Parkovací dům Petržílkova 6

Objekt parkovacího domu

Slaboproud

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 02

D.1.4f

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 60 8431 drobný elektroinstalační materiál (5kg) KS  1,000 ____________ ____________

drobný elektroinstalační materiál (5kg)

 61 871812111R00

1

Měření osvětlení a výkon technického dozoru dle vyhl. 73/2010 Sb. KS  1,000 ____________ ____________

Měření osvětlení a výkon technického dozoru dle vyhl. 73/2010 Sb.

 53 900 HZS  - revize hromosvodu h  20,000 ____________ ____________

HZS  - revize hromosvodu

 54 900 1 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. řemeslník) h  15,000 ____________ ____________

HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. řemeslník)

 55 998722201 Přesun hmot pro elektroinstalaci, výšky do 6 m KS  1,000 ____________ ____________

Přesun hmot pro elektroinstalaci, výšky do 6 m

vedlejší náklady10 ____________

19" datový rozvaděč BD/FD1-01

 23 222260456 Stojanový 19" rozvaděč 32U-42U do 600x800 mm KUS  1,000 ____________ ____________

Stojanový 19" rozvaděč 32U-42U do 600x800 mm

 24 2352 19' plno výsuvná polička 450mm s nosností 30kg+mont KS  1,000 ____________ ____________

19' plno výsuvná polička 450mm s nosností 30kg+mont

 25 35148 TME je teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr), který připojíte přímo 

do počítačové sítě. +mont

KS  1,000 ____________ ____________

TME je teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr), který připojíte přímo do 
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počítačové sítě. +mont

 32 357312015 Rozvaděč stojanový 19",37U, hloubka 600 KUS  1,000 ____________ ____________

Rozvaděč stojanový 19",37U, hloubka 600

 26 5468421 Filtr do podstavce pod rozvaděč 800 x 120 mm+mont. KS  1,000 ____________ ____________

Filtr do podstavce pod rozvaděč 800 x 120 mm+mont.

 33 650 patchcord STP Cat 6a o délce 0,5m (barevně odlišené od ostatních délek) KUS  30,000 ____________ ____________

patchcord STP Cat 6a o délce 0,5m (barevně odlišené od ostatních délek)

 34 651 patchcord STP Cat 6a o délce 1m (barevně odlišené od ostatních délek) KS  30,000 ____________ ____________

patchcord STP Cat 6a o délce 1m (barevně odlišené od ostatních délek)

 35 652 patchcord STP Cat 6a o délce 2m (barevně odlišené od ostatních délek) KS  30,000 ____________ ____________

patchcord STP Cat 6a o délce 2m (barevně odlišené od ostatních délek)

 36 653 patchcord STP Cat 6a o délce 3m (barevně odlišené od ostatních délek) KS  30,000 ____________ ____________

patchcord STP Cat 6a o délce 3m (barevně odlišené od ostatních délek)

 37 655 patchcord STP Cat 6a o délce 5m (barevně odlišené od ostatních délek) KS  30,000 ____________ ____________

patchcord STP Cat 6a o délce 5m (barevně odlišené od ostatních délek)

 27 68465 Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm + mont KS  1,000 ____________ ____________

Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm + mont

 28 68484 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta+mont KS  1,000 ____________ ____________

19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta+mont
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 29 8465 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta + mont KS  2,000 ____________ ____________

19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta + mont

 30 8465131 Patch panel černý STP osazený 24 pozic 1U, CAT6A +mont KS  2,000 ____________ ____________

Patch panel černý STP osazený 24 pozic 1U, CAT6A +mont

 31 8465324 napájecí lišta PDU 19",1U,16A,8x230V +mont KS  1,000 ____________ ____________

napájecí lišta PDU 19",1U,16A,8x230V +mont

19" datový rozvaděč BD/FD1-01 ____________

Optika a příslušenství  BD/FD1-02

 38 2315 záslepka pro čelo vany KS  20,000 ____________ ____________

záslepka pro čelo vany

 39 35154 optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex KS  45,000 ____________ ____________

optický adaptér / spojka LC/LC single-mode duplex

 40 354534 ochrana optického svaru FPS - 60mm KS  8,000 ____________ ____________

ochrana optického svaru FPS - 60mm

 41 514348 Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně víka KS  1,000 ____________ ____________

Optická kazeta pro 24 svárů bez ochran sváru včetně víka

 42 53 výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ datového 

rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC

KUS  1,000 ____________ ____________

výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19“ datového rozvaděče, pro 
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24 duplexních spojek SC

 43 846 pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-OS1-1,5M KS  8,000 ____________ ____________

pigtail 9/125 LCpc SM OS1 1,5m - barvy SXPI-LC-PC-OS1-1,5M

 44 8484 optický svár SM KS  8,000 ____________ ____________

optický svár SM

Optika a příslušenství  BD/FD1-02 ____________

Aktivní prvky BD/FD1-03

 45 3436 Switch 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage, C9200L-24P-4G-A + 

mont

KUS  2,000 ____________ ____________

Switch 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage, C9200L-24P-4G-A + mont

 46 3584 SFP-10G-LR-S=, modul SFP+, 10 Gbit, jednoduchý režim LC/PC, pro 

vzdálenost až 10 km, vlnová délka 13

KS  2,000 ____________ ____________

SFP-10G-LR-S=, modul SFP+, 10 Gbit, jednoduchý režim LC/PC, pro vzdálenost až 

10 km, vlnová délka 13

 47 5435 Sada síťových modulů pro stackování pouze pro SKU C9200L - obsahuje 

dva adaptéry datového zásobníku

KS  1,000 ____________ ____________

Sada síťových modulů pro stackování pouze pro SKU C9200L - obsahuje dva 

adaptéry datového zásobníku

 48 68412 Patch kabel  9/125 LCpc/LCpc SM OS1 3m duplex 

SXPC-LC/LC-PC-OS1-3M-D

KA  2,000 ____________ ____________

Patch kabel  9/125 LCpc/LCpc SM OS1 3m duplex SXPC-LC/LC-PC-OS1-3M-D

Aktivní prvky BD/FD1-03 ____________



Aspe Firma: Magistrát hlavního města Prahy Strana: 10

Čas: 13:17:2410.03.2021Datum:3.6.1.7

Parkovací dům Petržílkova 6

Objekt parkovacího domu

Slaboproud

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 02

D.1.4f

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zdroj UPS  BD/FD1-04

 49 354 Smart-UPS 1500VA 230 V je inteligentní a efektivní ochrana síťového 

napájení od základní úrovně po š

KUS  1,000 ____________ ____________

Smart-UPS 1500VA 230 V je inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od 

základní úrovně po š

 50 843 Síťová karta pro správu UPS  (Komunikace a správa Protokoly 

HTTP,HTTPS,SM-TP,SNMP v1,SNMP v3,TCP/IP,

KS  1,000 ____________ ____________

Síťová karta pro správu UPS  (Komunikace a správa Protokoly 

HTTP,HTTPS,SM-TP,SNMP v1,SNMP v3,TCP/IP,

Zdroj UPS  BD/FD1-04 ____________

Ostatní nákladyON1

 65 ON2 stavební přípomoci SOUBOR  1,000 ____________ ____________

stavební přípomoci

 63 ON3 doprava, režie SOUBOR  1,000 ____________ ____________

doprava, režie

 64 ON4 protipožární ucpávky SOUBOR  1,000 ____________ ____________

protipožární ucpávky

Ostatní nákladyON1 ____________

Celkem: ____________
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Přípojka splaškové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práceD1

 1 02.1.1.3 Zemní a bourací práce pro bezvýkopovou pokládku potrubí přípojky dl. 

12m (tunelování)

KPL  1,000 ____________ ____________

Zemní a bourací práce pro bezvýkopovou pokládku potrubí přípojky dl. 12m 

(tunelování)

 2 02.1.1.4 podkladní beton pro uložení potrubí, beton C12/15, vč. uložení a sedla M3  5,000 ____________ ____________

podkladní beton pro uložení potrubí, beton C12/15, vč. uložení a sedla

 3 02.1.1.5 obsyp a zásyp potrubí písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění M3  12,000 ____________ ____________

obsyp a zásyp potrubí písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění

Zemní práceD1 ____________

Potrubní částD2

 5 02.1.2.2 vstupní revizní šachta, bet. prefabrikát, Ř1000 mm, vč. osazení a zemních 

prací poklop D400, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

vstupní revizní šachta, bet. prefabrikát, Ř1000 mm, vč. osazení a zemních prací 

poklop D400, dle PD

 6 02.1.2.3 zkouška vodotěsnosti KPL  1,000 ____________ ____________

zkouška vodotěsnosti

 4 Pol92 potrubí z kanalizační kameniny DN300, vč. tvarovek, pokládky a napojení M  12,000 ____________ ____________

potrubí z kanalizační kameniny DN300, vč. tvarovek, pokládky a napojení

Potrubní částD2 ____________
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Parkovací dům Petržílkova 6

Objekt parkovacího domu

Přípojka dešťové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 02

D.2.1b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce - severní přípojka dešťové kanalizaceD1

 6 02.1.1.4 podkladní beton pro uložení potrubí, beton C12/15, vč. uložení a sedla M3  6,000 ____________ ____________

podkladní beton pro uložení potrubí, beton C12/15, vč. uložení a sedla

 1 02.2.1.1 obnova kompletní konstrukce živičné vozovky, vybourání kce tl. do 0,5 m 

vč. odvozu suti na skládku a uložení, nová kce dle PD, vč. obrub, zhutnění 

pláně a zkouš

M2  30,000 ____________ ____________

obnova kompletní konstrukce živičné vozovky, vybourání kce tl. do 0,5 m vč. 

odvozu suti na skládku a uložení, nová kce dle PD, vč. obrub, zhutnění pláně a 

zkoušek

 2 02.2.1.2 obnova krytu konstrukce živičné vozovky, frézování krytu tl. do 0,05 m vč. 

odvozu suti na skládku a uložení, nová obrusná vrstva dle PD

M2  25,000 ____________ ____________

obnova krytu konstrukce živičné vozovky, frézování krytu tl. do 0,05 m vč. odvozu 

suti na skládku a uložení, nová obrusná vrstva dle PD

 3 02.2.1.3 obnova kompletní konstrukce živičného chodníku, vybourání kce tl. do 0,3 

m vč. odvozu suti na skládku a uložení, nová kce dle PD, vč. obrub, 

zhutnění pláně a zk

M2  10,000 ____________ ____________

obnova kompletní konstrukce živičného chodníku, vybourání kce tl. do 0,3 m vč. 

odvozu suti na skládku a uložení, nová kce dle PD, vč. obrub, zhutnění pláně a 

zkoušek

 4 02.2.1.4 obnova krytu konstrukce živičného chodníku, frézování krytu tl. do 0,05 m 

vč. odvozu suti na skládku a uložení, nová obrusná vrstva dle PD

M2  4,000 ____________ ____________

obnova krytu konstrukce živičného chodníku, frézování krytu tl. do 0,05 m vč. 

odvozu suti na skládku a uložení, nová obrusná vrstva dle PD

 5 02.2.1.5 výkop rýhy pro uložení potrubí,vč. pažení,odvozu na skládku nebo 

deponie na stavbě pro další použití vytěžení stávajícího potrubí

M3  210,000 ____________ ____________

výkop rýhy pro uložení potrubí,vč. pažení,odvozu na skládku nebo deponie na 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stavbě pro další použití vytěžení stávajícího potrubí

 7 02.2.1.7 obsyp a zásyp potrubí, písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění M3  20,000 ____________ ____________

obsyp a zásyp potrubí, písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění

 8 02.2.1.8 zásyp rýhy, vhodný vytříděný výkopek, kubatura po zhutnění M3  184,000 ____________ ____________

zásyp rýhy, vhodný vytříděný výkopek, kubatura po zhutnění

Zemní práce - severní přípojka dešťové kanalizaceD1 ____________

Zemní práce - jižní přípojka dešťové kanalizaceD2

 10 02.1.1.4 podkladní beton pro uložení potrubí, beton C12/15, vč. uložení a sedla M3  4,000 ____________ ____________

podkladní beton pro uložení potrubí, beton C12/15, vč. uložení a sedla

 11 02.2.1.7 obsyp a zásyp potrubí, písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění M3  18,000 ____________ ____________

obsyp a zásyp potrubí, písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění

 9 02.2.2.3 zemní a bourací práce pro bezvýkopovou pokládku potrubí přípojky dl. 11 

m (tunelování)

KPL  1,000 ____________ ____________

zemní a bourací práce pro bezvýkopovou pokládku potrubí přípojky dl. 11 m 

(tunelování)

Zemní práce - jižní přípojka dešťové kanalizaceD2 ____________

Potrubní část - severní přípojka dešťové kanalizaceD3

 14 02.1.2.3 zkouška vodotěsnosti KPL  1,000 ____________ ____________

zkouška vodotěsnosti

 12 02.2.3.1 potrubí z kanalizační kameniny DN250, vč. tvarovek, pokládky a napojení M  22,000 ____________ ____________
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potrubí z kanalizační kameniny DN250, vč. tvarovek, pokládky a napojení

 13 02.2.3.2 vstupní revizní šachta, bet. prefabrikát, Ř1000 mm, vč. osazení a zemních 

prací, poklop B125, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

vstupní revizní šachta, bet. prefabrikát, Ř1000 mm, vč. osazení a zemních prací, 

poklop B125, dle PD

Potrubní část - severní přípojka dešťové kanalizaceD3 ____________

Potrubní část - jižní přípojka dešťové kanalizaceD4

 17 02.1.2.3 zkouška vodotěsnosti KPL  1,000 ____________ ____________

zkouška vodotěsnosti

 16 02.2.4.1.1 vstupní revizní šachta - spádišťová bet. prefabrikát, Ř1000 mm, vč. osazení 

a zemních prací, poklop D400, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

vstupní revizní šachta - spádišťová bet. prefabrikát, Ř1000 mm, vč. osazení a 

zemních prací, poklop D400, dle PD

 15 Pol92 potrubí z kanalizační kameniny DN300, vč. tvarovek, pokládky a napojení M  11,000 ____________ ____________

potrubí z kanalizační kameniny DN300, vč. tvarovek, pokládky a napojení

Potrubní část - jižní přípojka dešťové kanalizaceD4 ____________

Celkem: ____________
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SO 02.4 Venkovní dešťová kanalizace - sever - zemní práce02.4.1

 1 02.4.1.1 výkop rýhy pro uložení potrubí vč. pažení, odvozu na skládku nebo 

deponie na stavbě pro další použití

M3  310,000 ____________ ____________

výkop rýhy pro uložení potrubí vč. pažení, odvozu na skládku nebo deponie na 

stavbě pro další použití

 2 02.4.1.2 podkladní beton pro uložení potrubí beton C12/15, vč. uložení a sedla M3  15,000 ____________ ____________

podkladní beton pro uložení potrubí beton C12/15, vč. uložení a sedla

 3 02.4.1.3 obsyp a zásyp potrubí  písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění M3  20,000 ____________ ____________

obsyp a zásyp potrubí  písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění

 4 02.4.1.4 zásyp rýhy vhodný vytříděný výkopek, kubatura po zhutnění M3  275,000 ____________ ____________

zásyp rýhy vhodný vytříděný výkopek, kubatura po zhutnění

SO 02.4 Venkovní dešťová kanalizace - sever - zemní práce02.4.1 ____________

SO 02.4 Venkovní dešťová kanalizace - sever - potrubní část02.4.2

 5 02.4.2.1 potrubí z kanalizační kameniny DN250, vč. tvarovek, pokládky a napojení M  10,000 ____________ ____________

potrubí z kanalizační kameniny DN250, vč. tvarovek, pokládky a napojení

 6 02.4.2.2 potrubí z kanalizační kameniny DN200, vč. tvarovek, pokládky a napojení M  5,000 ____________ ____________

potrubí z kanalizační kameniny DN200, vč. tvarovek, pokládky a napojení

 7 02.4.2.3 potrubí z kanalizační kameniny DN125, vč. tvarovek, pokládky a napojení M  30,000 ____________ ____________

potrubí z kanalizační kameniny DN125, vč. tvarovek, pokládky a napojení

 8 02.4.2.4 potrubí z kanalizační kameniny DN100, vč. tvarovek, pokládky a napojení M  10,000 ____________ ____________
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potrubí z kanalizační kameniny DN100, vč. tvarovek, pokládky a napojení

 9 02.4.2.5 vstupní revizní šachta - spádišťová bet. prefabrikát, Ř1000 mm, vč. osazení 

a zemních prací, poklop B125, dle PD

KPL  2,000 ____________ ____________

vstupní revizní šachta - spádišťová bet. prefabrikát, Ř1000 mm, vč. osazení a 

zemních prací, poklop B125, dle PD

 10 02.4.2.6 vstupní revizní šachta - se zpětnou klapkou bet. prefabrikát, Ř1000 mm, vč. 

osazení a zemních prací, poklop B125, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

vstupní revizní šachta - se zpětnou klapkou bet. prefabrikát, Ř1000 mm, vč. 

osazení a zemních prací, poklop B125, dle PD

 11 02.4.2.7 revizní šachta typová plastová, Ř600 mm, vč. osazení a zemních prací, 

poklop B125, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

revizní šachta typová plastová, Ř600 mm, vč. osazení a zemních prací, poklop 

B125, dle PD

 12 02.4.2.8 zakrytý odvodňovací žlab š. 100 mm, dl. 1,5 m, litinová mříž A15, vč. 

osazení a zemních prací, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

zakrytý odvodňovací žlab š. 100 mm, dl. 1,5 m, litinová mříž A15, vč. osazení a 

zemních prací, dle PD

 13 02.4.2.9 zkouška vodotěsnosti KPL  1,000 ____________ ____________

zkouška vodotěsnosti

SO 02.4 Venkovní dešťová kanalizace - sever - potrubní část02.4.2 ____________

SO 02.4 Venkovní dešťová kanalizace - jih - zemní práce02.4.3

 14 02.4.3.1 výkop rýhy pro uložení potrubí vč. pažení, odvozu na skládku nebo 

deponie na stavbě pro další použití

M3  105,000 ____________ ____________
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výkop rýhy pro uložení potrubí vč. pažení, odvozu na skládku nebo deponie na 

stavbě pro další použití

 15 02.4.3.2 podkladní beton pro uložení potrubí beton C12/15, vč. uložení a sedla M3  10,000 ____________ ____________

podkladní beton pro uložení potrubí beton C12/15, vč. uložení a sedla

 16 02.4.3.3 obsyp a zásyp potrubí písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění M3  40,000 ____________ ____________

obsyp a zásyp potrubí písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění

 17 02.4.3.4 zásyp rýhy vhodný vytříděný výkopek, kubatura po zhutnění M3  55,000 ____________ ____________

zásyp rýhy vhodný vytříděný výkopek, kubatura po zhutnění

SO 02.4 Venkovní dešťová kanalizace - jih - zemní práce02.4.3 ____________

SO 02.4 Venkovní dešťová kanalizace - jih - potrubní část02.4.4

 18 02.4.4.1 potrubí z kanalizační kameniny DN200, vč. tvarovek, pokládky a napojení M  5,000 ____________ ____________

potrubí z kanalizační kameniny DN200, vč. tvarovek, pokládky a napojení

 19 02.4.4.2 potrubí z kanalizační kameniny DN150, vč. tvarovek, pokládky a napojení M  30,000 ____________ ____________

potrubí z kanalizační kameniny DN150, vč. tvarovek, pokládky a napojení

 20 02.4.4.3 potrubí z kanalizační kameniny DN100, vč. tvarovek, pokládky a napojení M  5,000 ____________ ____________

potrubí z kanalizační kameniny DN100, vč. tvarovek, pokládky a napojení

 21 02.4.4.4 vstupní revizní šachta - spádišťová bet. prefabrikát, Ř1000 mm, vč. osazení 

a zemních prací, poklop D400, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

vstupní revizní šachta - spádišťová bet. prefabrikát, Ř1000 mm, vč. osazení a 

zemních prací, poklop D400, dle PD
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 22 02.4.4.5 Revizní šachta typová plastová, Ř315 mm, vč. osazení a zemních prací, 

poklop B125, dle PD

KPL  3,000 ____________ ____________

Revizní šachta typová plastová, Ř315 mm, vč. osazení a zemních prací, poklop 

B125, dle PD

 23 02.4.4.6 zakrytý odvodňovací žlab  š.200 mm, dl. 7 m, litinová mříž D400, vč. osazení 

a zemních prací, dle PD

KPL  2,000 ____________ ____________

zakrytý odvodňovací žlab  š.200 mm, dl. 7 m, litinová mříž D400, vč. osazení a 

zemních prací, dle PD

 24 02.4.4.7 zkouška vodotěsnosti KPL  1,000 ____________ ____________

zkouška vodotěsnosti

SO 02.4 Venkovní dešťová kanalizace - jih - potrubní část02.4.4 ____________

SO 02.5 Retenční nádrž - zemní práce02.5.1

 25 02.5.1.1 výkop jámy pro uložení nádrže vč. pažení, odvozu na skládku nebo 

deponie na stavbě pro další použití

M3  430,000 ____________ ____________

výkop jámy pro uložení nádrže vč. pažení, odvozu na skládku nebo deponie na 

stavbě pro další použití

 26 02.5.1.2 podsyp, obsyp a zásyp zařízení písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po 

zhutnění

M3  5,000 ____________ ____________

podsyp, obsyp a zásyp zařízení písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění

 27 02.5.1.3 zásyp zařízení vhodný vytříděný výkopek, kubatura po zhutnění M3  175,000 ____________ ____________

zásyp zařízení vhodný vytříděný výkopek, kubatura po zhutnění

 28 02.5.1.4 základová deska pod RN, podkladní beton, deska C35/45 XD3 cementový 

potěr 8/10, kluzná separační fólie, vč. přípravy pláně a zhutnění, dle PD

M3  60,000 ____________ ____________
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základová deska pod RN, podkladní beton, deska C35/45 XD3 cementový potěr 

8/10, kluzná separační fólie, vč. přípravy pláně a zhutnění, dle PD

SO 02.5 Retenční nádrž - zemní práce02.5.1 ____________

SO 02.5 Retenční nádrž - prefa konstrukce a vystrojení02.5.2

 29 02.5.2.1 železobetonová prefabrikovaná nádrž (retence) samonosná, vodotěsný 

beton, 2800/6600/1930 mm, vč. zákrytové desky a osazení, dle PD

KPL  2,000 ____________ ____________

železobetonová prefabrikovaná nádrž (retence) samonosná, vodotěsný beton, 

2800/6600/1930 mm, vč. zákrytové desky a osazení, dle PD

 30 02.5.2.2 železobetonová prefabrikovaná nádrž (akumulace) samonosná, vodotěsný 

beton, 2800/6600/1930 mm, vč. zákrytové desky a osazení, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

železobetonová prefabrikovaná nádrž (akumulace) samonosná, vodotěsný beton, 

2800/6600/1930 mm, vč. zákrytové desky a osazení, dle PD

 31 02.5.2.3 vstupní otvor, Ř1000 mm, bet. prefabrikát, skruž, kónus poklop B125 s 

odvětráním, šachtový žebřík, vč. osazení a zemních prací, dle PD

KPL  4,000 ____________ ____________

vstupní otvor, Ř1000 mm, bet. prefabrikát, skruž, kónus poklop B125 s odvětráním, 

šachtový žebřík, vč. osazení a zemních prací, dle PD

 32 02.5.2.4 nahlížecí otvor, Ř1000 mm, bet. prefabrikát, skruž, kónus poklop B125 s 

odvětráním, bez šachtového žebříku, vč. osazení a zemních prací, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

nahlížecí otvor, Ř1000 mm, bet. prefabrikát, skruž, kónus poklop B125 s 

odvětráním, bez šachtového žebříku, vč. osazení a zemních prací, dle PD

 33 02.5.2.5 vertikální vírový ventil DN32, měrný odtok 1 l/s, integrovaný bezpečnostní 

přepad, vč. montáže, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

vertikální vírový ventil DN32, měrný odtok 1 l/s, integrovaný bezpečnostní přepad, 

vč. montáže, dle PD

SO 02.5 Retenční nádrž - prefa konstrukce a vystrojení02.5.2 ____________
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SO 02.6 Odlučovače lehkých kapalin - LAPOL - venkovní02.6.1

 34 02.6.1.1 roznášecí deska nad venkovním OLK beton C35/45 XD3, Kari síť, vč. 

přípravy pláně a zhutnění, dle PD

M3  2,000 ____________ ____________

roznášecí deska nad venkovním OLK beton C35/45 XD3, Kari síť, vč. přípravy 

pláně a zhutnění, dle PD

 35 02.6.1.2 odlučovač lehkých kapalin, polyethylen, průtok 25 l/s, integrovaná kalová 

jímka kolalescenční filtr, vč. osazení a zemních prací, 2x nástavec a poklop 

B125, dle

KPL  1,000 ____________ ____________

odlučovač lehkých kapalin, polyethylen, průtok 25 l/s, integrovaná kalová jímka 

kolalescenční filtr, vč. osazení a zemních prací, 2x nástavec a poklop B125, dle PD

SO 02.6 Odlučovače lehkých kapalin - LAPOL - venkovní02.6.1 ____________

SO 02.6 Odlučovače lehkých kapalin - LAPOL - vnitřní02.6.2

 36 02.6.2.1 odlučovač lehkých kapalin, polyethylen, průtok 6 l/s, integrovaná kalová 

jímka kolalescenční filtr, vč. osazení a zemních prací, 1x nástavec a poklop 

A15, dle P

KPL  1,000 ____________ ____________

odlučovač lehkých kapalin, polyethylen, průtok 6 l/s, integrovaná kalová jímka 

kolalescenční filtr, vč. osazení a zemních prací, 1x nástavec a poklop A15, dle PD

 37 02.6.2.2 vstupní revizní šachta - nátoková typová plastová, Ř1000 mm, vč. osazení 

a zemních prací, poklop A15, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

vstupní revizní šachta - nátoková typová plastová, Ř1000 mm, vč. osazení a 

zemních prací, poklop A15, dle PD

 38 02.6.2.3 vstupní revizní šachta - odtoková s čistící tvarovkou typová plastová, 

Ř1000 mm, vč. osazení a zemních prací, poklop A15, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

vstupní revizní šachta - odtoková s čistící tvarovkou typová plastová, Ř1000 mm, 

vč. osazení a zemních prací, poklop A15, dle PD
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 39 02.6.2.4 základová deska pod revizními šachtami beton C35/45 XD3, vč. přípravy 

pláně a zhutnění, dle PD

M3  1,000 ____________ ____________

základová deska pod revizními šachtami beton C35/45 XD3, vč. přípravy pláně a 

zhutnění, dle PD

 40 02.6.2.5 obsyp a zásyp zařízení písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění M3  35,000 ____________ ____________

obsyp a zásyp zařízení písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění

SO 02.6 Odlučovače lehkých kapalin - LAPOL - vnitřní02.6.2 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce02.7.1

 1 02.7.1.1 obnova kompletní konstrukce živičné vozovky, vybourání kce tl. do 0,5 m, 

vč. odvozu suti na skládku uložení, nová kce dle PD, vč. obrub, zhutnění 

pláně a zkouše

M2  15,000 ____________ ____________

obnova kompletní konstrukce živičné vozovky, vybourání kce tl. do 0,5 m, vč. 

odvozu suti na skládku uložení, nová kce dle PD, vč. obrub, zhutnění pláně a 

zkoušek

 2 02.7.1.2 obnova krytu konstrukce živičné vozovky, frézování krytu tl. do 0,05 m, vč. 

odvozu suti na skládku uložení, nová obrusná vrstva dle PD

M2  30,000 ____________ ____________

obnova krytu konstrukce živičné vozovky, frézování krytu tl. do 0,05 m, vč. odvozu 

suti na skládku uložení, nová obrusná vrstva dle PD

 3 02.7.1.3 obnova kompletní konstrukce živičného chodníku,vybourání kce tl.do 0,3 

m, vč. odvozu suti na skládku uložení, nová kce dle PD, vč. obrub, 

zhutnění pláně a zkouš

M2  10,000 ____________ ____________

obnova kompletní konstrukce živičného chodníku,vybourání kce tl.do 0,3 m, vč. 

odvozu suti na skládku uložení, nová kce dle PD, vč. obrub, zhutnění pláně a 

zkoušek

 4 02.7.1.4 obnova krytu konstrukce živičného chodníku frézování krytu tl. do 0,05 m, 

vč. odvozu suti na skládku a uložení, nová obrusná vrstva dle PD

M2  10,000 ____________ ____________

obnova krytu konstrukce živičného chodníku frézování krytu tl. do 0,05 m, vč. 

odvozu suti na skládku a uložení, nová obrusná vrstva dle PD

 5 02.7.1.5 výkop rýhy pro uložení potrubí vč. pažení, odvozu na skládku nebo 

deponie na stavbě pro další použití

M3  80,000 ____________ ____________

výkop rýhy pro uložení potrubí vč. pažení, odvozu na skládku nebo deponie na 

stavbě pro další použití



Aspe Firma: Magistrát hlavního města Prahy Strana: 3

Čas: 13:17:2410.03.2021Datum:3.6.1.7

Parkovací dům Petržílkova 6

Objekt parkovacího domu

Přípojka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 02

D.2.1d

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02.7.1.6 lože, obsyp a zásyp potrubí písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po 

zhutnění

M3  20,000 ____________ ____________

lože, obsyp a zásyp potrubí písek,  vč. dovozu materiálu, kubatura po zhutnění

 7 02.7.1.7 zásyp rýhy nenamrzavým materiálem ŠP 0-32 tl. 500mm, vč. dovozu 

materiálu, zhutnění, urovnání a zkoušek

M3  10,000 ____________ ____________

zásyp rýhy nenamrzavým materiálem ŠP 0-32 tl. 500mm, vč. dovozu materiálu, 

zhutnění, urovnání a zkoušek

 8 02.7.1.8 zásyp rýhy vhodný vytříděný výkopek, kubatura po zhutnění M3  50,000 ____________ ____________

zásyp rýhy vhodný vytříděný výkopek, kubatura po zhutnění

Zemní práce02.7.1 ____________

Potrubní část - v kolektoru02.7.2

 9 02.7.2.1 prostup do kolektorové šachty, jádrový vrt Ř100, vodotěsná průchodka, 

protipožární utěsnění obnova vnější hydroizolace, vč. montáže, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

prostup do kolektorové šachty, jádrový vrt Ř100, vodotěsná průchodka, 

protipožární utěsnění obnova vnější hydroizolace, vč. montáže, dle PD

 10 02.7.2.2 napojení na vodovod DN300 ocel,navrtávací pas s přírubovým výstupem 

DN50 šoupátko přírubové nerez DN50, vč. montáže a opravy izolace na 

napojovaném potrubí, dle

KPL  1,000 ____________ ____________

napojení na vodovod DN300 ocel,navrtávací pas s přírubovým výstupem DN50 

šoupátko přírubové nerez DN50, vč. montáže a opravy izolace na napojovaném 

potrubí, dle PD

 11 02.7.2.3 potrubí z nerezové oceli DN50, O60,3x2,0, vč. tvarovek, montáže a 

napojení, dle PD

M  5,000 ____________ ____________

potrubí z nerezové oceli DN50, O60,3x2,0, vč. tvarovek, montáže a napojení, dle 

PD
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 12 02.7.2.4 izolace potrubí DN50 návlekové pouzdro z pěnového PE d60/20, vč. 

montáže a napojení, oplechování pozink plechem, dle PD

M  5,000 ____________ ____________

izolace potrubí DN50 návlekové pouzdro z pěnového PE d60/20, vč. montáže a 

napojení, oplechování pozink plechem, dle PD

Potrubní část - v kolektoru02.7.2 ____________

Potrubní část - ve výkopu02.7.3

 13 02.7.3.1 potrubí PE-HD PE100 s ochrannou vrstvou 63x5,8 SDR11, vč. tvarovek, 

montáže, napojení a signalizačního vodiče, dle PD

M  40,000 ____________ ____________

potrubí PE-HD PE100 s ochrannou vrstvou 63x5,8 SDR11, vč. tvarovek, montáže, 

napojení a signalizačního vodiče, dle PD

 14 02.7.3.2 vodoměrná šachta, typová samonosná PVC, vnitř. rozměr min. 1,8 x 1,0 m 

vč. osazení na základovou desku a zemních prací, poklop B125, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

vodoměrná šachta, typová samonosná PVC, vnitř. rozměr min. 1,8 x 1,0 m vč. 

osazení na základovou desku a zemních prací, poklop B125, dle PD

 15 02.7.3.3 vodoměrná sestava vodoměr DN25, kulové kouty, filtr, zpětná klapka 

DN50, vč. montáže, dle PD

KPL  1,000 ____________ ____________

vodoměrná sestava vodoměr DN25, kulové kouty, filtr, zpětná klapka DN50, vč. 

montáže, dle PD

 16 02.7.3.4 vyčištění vodovodu, tlaková zkouška a dezinfekce včetně následných 

rozborů vody

KPL  1,000 ____________ ____________

vyčištění vodovodu, tlaková zkouška a dezinfekce včetně následných rozborů 

vody

Potrubní část - ve výkopu02.7.3 ____________
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Kabely02

 1 210010023 Trubka tuhá z PVC uložená pevně M  10,000 ____________ ____________

Trubka tuhá z PVC uložená pevně

 2 210100011 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 185 mm2 KUS  8,000 ____________ ____________

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 185 mm2

 4 34113235 Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x 185+95 mm M  15,000 ____________ ____________

Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x 185+95 mm

 5 3457114653 Trubka kabelová chránička PVC CWS 75/3,6/4000 tř.4 hladká, hrdlovaná KUS  10,000 ____________ ____________

Trubka kabelová chránička PVC CWS 75/3,6/4000 tř.4 hladká, hrdlovaná

 3 EL27 Zemní práce pro hlavní přívod M  15,000 ____________ ____________

Zemní práce pro hlavní přívod

Kabely02 ____________

vedlejší náklady04

 11 005231010R Revize elektroinstalace KS  1,000 ____________ ____________

Revize elektroinstalace

 10 005241010R Dokumentace skutečného provedení KS  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení

 6 141 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 KUS  1,000 ____________ ____________

Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22
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 7 142 Přirážka za prořez kabelů KS  1,000 ____________ ____________

Přirážka za prořez kabelů

 8 900 HZS  - revize hromosvodu h  5,000 ____________ ____________

HZS  - revize hromosvodu

 9 900 1 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h  5,000 ____________ ____________

HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)

vedlejší náklady04 ____________

SS102+ER7-01

 13 358253525 Pojistka výkonová nízkoztrátová PNA 3  500 A aM KUS  3,000 ____________ ____________

Pojistka výkonová nízkoztrátová PNA 3  500 A aM

 12 460270032 Zazdění skříně SS plastové včetně dodávky skříně SS 102 KUS  1,000 ____________ ____________

Zazdění skříně SS plastové včetně dodávky skříně SS 102

SS102+ER7-01 ____________

Celkem: ____________
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Optická přípojka SEK01

 1 a01 Optický mikrokabel - OFS, SM, MiDia GX DryCore, 12 vl. G657.A1 M  45,000 ____________ ____________

Optický mikrokabel - OFS, SM, MiDia GX DryCore, 12 vl. G657.A1

 2 a02 Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 14/10mm M  40,000 ____________ ____________

Mikrotrubička HDPE zemní tlustostěnná 14/10mm

 3 a03 Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do 

země (z instalační šachty IS4 do o

M  25,000 ____________ ____________

Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země (z 

instalační šachty IS4 do o

 4 a04 SPOJKA PRO PŘIPOJENÍ OPTICKÉHO KABELU KS  1,000 ____________ ____________

SPOJKA PRO PŘIPOJENÍ OPTICKÉHO KABELU

 5 a05 tlakové zkoušky trubky HDPE 40/33mm KS  25,000 ____________ ____________

tlakové zkoušky trubky HDPE 40/33mm

 6 a06 tlakové zkoušky mikrotrubičky 14/10mm KS  40,000 ____________ ____________

tlakové zkoušky mikrotrubičky 14/10mm

 7 a07 Zafouknutí optického kabelu do mikrotrubičky M  45,000 ____________ ____________

Zafouknutí optického kabelu do mikrotrubičky

 8 a08 Zafouknutí mikrotrubičky do trubky HDPE40/33mm M  25,000 ____________ ____________

Zafouknutí mikrotrubičky do trubky HDPE40/33mm

 9 a09 měření optických vláken (dle počtu vláken) KS  12,000 ____________ ____________
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měření optických vláken (dle počtu vláken)

 10 a10 vystavení měřícího protokolu KS  1,000 ____________ ____________

vystavení měřícího protokolu

Optická přípojka SEK01 ____________

Zemní a výkopové práce02

 11 b01 bourání živičných povrchů, síla vrstvy 5-10cm M2  7,500 ____________ ____________

bourání živičných povrchů, síla vrstvy 5-10cm

 12 b02 hloubení kabelové rýhy v zemině tř.3, šíře 300mm, hloubka 0,6m M  25,000 ____________ ____________

hloubení kabelové rýhy v zemině tř.3, šíře 300mm, hloubka 0,6m

 13 b03 zřízení kabelového lože z prosáté zeminy bez zakrytí, šíře do 65cm, tl 5cm M  25,000 ____________ ____________

zřízení kabelového lože z prosáté zeminy bez zakrytí, šíře do 65cm, tl 5cm

 14 b04 vyčištění a úprava prostupů, do objektu M  2,000 ____________ ____________

vyčištění a úprava prostupů, do objektu

 15 b05 zajištění vstupního a výstupního otvoru ve stěně, proti vniknutí vody do 

budovy

M  2,000 ____________ ____________

zajištění vstupního a výstupního otvoru ve stěně, proti vniknutí vody do budovy

 16 b06 zához kabelové rýhy zemina tř. 3, šíře 300mm, hloubka 0,6m M  25,000 ____________ ____________

zához kabelové rýhy zemina tř. 3, šíře 300mm, hloubka 0,6m

 17 b07 fólie výstražná z PVC šířka 33cm M  25,000 ____________ ____________
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fólie výstražná z PVC šířka 33cm

 18 b08 trubka korug. KF09063 M  2,000 ____________ ____________

trubka korug. KF09063

Zemní a výkopové práce02 ____________

Celkem: ____________
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Odstranění stožárů a tras VO03

 1 03.1 odpojení kabelové trasy VO KPL  1,000 ____________ ____________

odpojení kabelové trasy VO

 2 03.2 demontáž silničních stožárů KPL  2,000 ____________ ____________

demontáž silničních stožárů

Odstranění stožárů a tras VO03 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Navigační systém GP PGSD1

 1 PolN1 Datový server navigačního systému - Účelově konfigurované PC s 

nastavením pro řízení a správu navigačního systémů, konfigurace 

dostačující pro naigaci tohoto ob

KS  1,000 ____________ ____________

Datový server navigačního systému - Účelově konfigurované PC s nastavením pro 

řízení a správu navigačního systémů, konfigurace dostačující pro naigaci tohoto 

objektu.

 10 PolN10 Obal pro Informační display pro navigační systém (pro 4 zobrazovací 

segmenty)

KS  9,000 ____________ ____________

Obal pro Informační display pro navigační systém (pro 4 zobrazovací segmenty)

 11 PolN11 Konsole pro umýstění kabelu - pro signalizační světlo a parkovací senzor KS  145,000 ____________ ____________

Konsole pro umýstění kabelu - pro signalizační světlo a parkovací senzor

 12 PolN12 Parkovací senzor bez signalizačního světla KS  145,000 ____________ ____________

Parkovací senzor bez signalizačního světla

 13 PolN13 Řídící jednotka pro navigační systém (pro 256 připojených zažízení) KS  1,000 ____________ ____________

Řídící jednotka pro navigační systém (pro 256 připojených zažízení)

 14 PolN14 Signalizační světlo k parkovacímu senzoru LED červená/zelená/modrá 

včetně nosného sloupku

KS  145,000 ____________ ____________

Signalizační světlo k parkovacímu senzoru LED červená/zelená/modrá včetně 

nosného sloupku

 15 PolN15 Box včetně zdroje  a komunikačního hubu pro navigační systém - (max 32 

připojených zažízení, 3 výstupní větve, zdroj 6A)

KS  3,000 ____________ ____________

Box včetně zdroje  a komunikačního hubu pro navigační systém - (max 32 

připojených zažízení, 3 výstupní větve, zdroj 6A)
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 2 PolN2 Administrace licence pro server - Nastavení, generování základního 

nastavení instalace

KS  1,000 ____________ ____________

Administrace licence pro server - Nastavení, generování základního nastavení 

instalace

 3 PolN3 LCD monitor ninimálně 24" pro navigacní systém systém. KS  1,000 ____________ ____________

LCD monitor ninimálně 24" pro navigacní systém systém.

 4 PolN4 SW Systém vizualizace do 300 ks připojených jednotek čidel či displejů KS  1,000 ____________ ____________

SW Systém vizualizace do 300 ks připojených jednotek čidel či displejů

 5 PolN5 Záložní zdroj pro instalaci k záložnímu serveru navigačního systému. KS  1,000 ____________ ____________

Záložní zdroj pro instalaci k záložnímu serveru navigačního systému.

 6 PolN6 Display pro navigační systém (1 segment barva červená + zelená) - šipka 

nebo křížek vnitřní, případně možnost textu

KS  9,000 ____________ ____________

Display pro navigační systém (1 segment barva červená + zelená) - šipka nebo 

křížek vnitřní, případně možnost textu

 7 PolN7 Datový převodník k display pro navigační systém. KS  9,000 ____________ ____________

Datový převodník k display pro navigační systém.

 8 PolN8 Napájecí zdroj 230V/24V, 4,5A, KS  9,000 ____________ ____________

Napájecí zdroj 230V/24V, 4,5A,

 9 PolN9 Display pro navigační systém - zobrazování volných míst - 1 znak, vysoko 

svítící LED diody, barva nápisu oranžová, zelená nebo červená

KS  27,000 ____________ ____________

Display pro navigační systém - zobrazování volných míst - 1 znak, vysoko svítící 

LED diody, barva nápisu oranžová, zelená nebo červená
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Navigační systém GP PGSD1 ____________

Počítání průjezdů na střechu (počítáno jako zóna)D2

 16 PolN16 Zónová jednotka vybavená 2 ks  dvoukanálového detektoru vozidel KS  1,000 ____________ ____________

Zónová jednotka vybavená 2 ks  dvoukanálového detektoru vozidel

 17 PolN17 Indukční zemní smyčka z vinutých vodivých kabelů pro detekci 

přítomnosti nebo průjezdu vozidel.

KS  4,000 ____________ ____________

Indukční zemní smyčka z vinutých vodivých kabelů pro detekci přítomnosti nebo 

průjezdu vozidel.

 18 PolN18 Umístění indukční smyčky pod povrch nebo zabudování do podkladu 

stávající či nové vozovky. Zahrnuje řezání drážky, vložení smyčky a 

vyplnění drážky spárovou hmo

KS  4,000 ____________ ____________

Umístění indukční smyčky pod povrch nebo zabudování do podkladu stávající či 

nové vozovky. Zahrnuje řezání drážky, vložení smyčky a vyplnění drážky 

spárovou hmotou.

Počítání průjezdů na střechu (počítáno jako zóna)D2 ____________

Počítání na terasa 2x 12 místD3

 19 PolN19 Zónová jednotka  pro připojení nástěnných detektorů KS  2,000 ____________ ____________

Zónová jednotka  pro připojení nástěnných detektorů

 20 PolN20 Nástěnný detekci vozidel. Bez nutnosti instalace odrazky, nebo smyčky. 

Pro outdorové použití.

KS  24,000 ____________ ____________

Nástěnný detekci vozidel. Bez nutnosti instalace odrazky, nebo smyčky. Pro 

outdorové použití.
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 21 PolN21 Konstrukce pro umístění nástěnný detektorů na terasu KS  24,000 ____________ ____________

Konstrukce pro umístění nástěnný detektorů na terasu

Počítání na terasa 2x 12 místD3 ____________

Nadstavbové funkce:D4

 22 PolN22 Funkce POWER SAVE - Při minimálním pohybu vozidel na parkovišti 

systém zhasne displeje a navigační světla.

KS  1,000 ____________ ____________

Funkce POWER SAVE - Při minimálním pohybu vozidel na parkovišti systém zhasne 

displeje a navigační světla.

 23 PolN23 Funkce Propojení závorového systému a navigačního systému. KS  1,000 ____________ ____________

Funkce Propojení závorového systému a navigačního systému.

 24 PolN24 Funkce EPS systém - Při aktivaci EPS systému zhasnou displeje PGS - 

přestanou navigovat na volná parkovací místa, aby zákazníky nemátly při 

evakuaci.

KS  1,000 ____________ ____________

Funkce EPS systém - Při aktivaci EPS systému zhasnou displeje PGS - přestanou 

navigovat na volná parkovací místa, aby zákazníky nemátly při evakuaci.

 25 PolN25 Funkce Dlouhodobě obsazené parkovací místo - Pokud bude parkovací 

místo obsazeno nad definovaný čas - řádově dny - bude PGS toto 

signalizovat blikáním červeného

KS  1,000 ____________ ____________

Funkce Dlouhodobě obsazené parkovací místo - Pokud bude parkovací místo 

obsazeno nad definovaný čas - řádově dny - bude PGS toto signalizovat blikáním 

červeného semaforku.

 26 PolN26 Funkce Časové řízení vypínání svitu R/G semaforů nad parkovacím místem 

a displejů

KS  1,000 ____________ ____________

Funkce Časové řízení vypínání svitu R/G semaforů nad parkovacím místem a 

displejů
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Nadstavbové funkce:D4 ____________

OstatníD5

 27 PolN27 Kabeláž, Montáž HW,  instalace SW, dopravné, režie, školení: KPL  1,000 ____________ ____________

Kabeláž, Montáž HW,  instalace SW, dopravné, režie, školení:

OstatníD5 ____________

Celkem: ____________
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SW a HW vybavení pro dohled a správu parkovaího systému0

 1 Pol1 Volně stojící PC pro instalaci parkovacího systému. Může sloužit i jako 

manuální pokladna. Konfigurace je dostačující pro řízení a správu zařízení  

k parkovacím

KS  1,000 ____________ ____________

Volně stojící PC pro instalaci parkovacího systému. Může sloužit i jako manuální 

pokladna. Konfigurace je dostačující pro řízení a správu zařízení  k parkovacímu 

systému, a kamer pro LPR. PC je určeno k umístění do zvoleného prostoru v 

interiéru budovy.

 10 Pol10 Základní SW jádro pro zpracování registračních značek projíždějících 

vozidel, databáze pro evidenci záznamů a komunikační rozhraní pro 

synchronizaci dat s parko

KS  1,000 ____________ ____________

Základní SW jádro pro zpracování registračních značek projíždějících vozidel, 

databáze pro evidenci záznamů a komunikační rozhraní pro synchronizaci dat s 

parkovacím systémem.

 11 Pol11 Konfigurovatelný aplikační software pro dohled a správu parkovacího 

systému . Použití pro připojení všech koncových prvků parkovacího a 

přístupového systému toh

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Konfigurovatelný aplikační software pro dohled a správu parkovacího systému . 

Použití pro připojení všech koncových prvků parkovacího a přístupového systému 

tohoto parkoviště.

 12 Pol12 Software pro administraci a skupinové zpracování dlouhodobých a 

kongresových parkovacích karet či hromadnou správu uživatelů 

parkoviště. Cena je za jednu licenc

KS  1,000 ____________ ____________

Software pro administraci a skupinové zpracování dlouhodobých a kongresových 

parkovacích karet či hromadnou správu uživatelů parkoviště. Cena je za jednu 

licenci.
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 13 Pol13 Základní softwarové vybavení instalované na pracovní stanici pro 

obsluhu manuální pokladny nebo na klientský počítač pro řízení a správu 

parkovacího systému . C

KS  1,000 ____________ ____________

Základní softwarové vybavení instalované na pracovní stanici pro obsluhu 

manuální pokladny nebo na klientský počítač pro řízení a správu parkovacího 

systému . Cena je za jednu licenci.

 14 Pol14 Software pro zpracování a zpětnou kontrolu dat z parkovacího systému. 

SW je požadován včetně základní sady předpřipravených šablon reportů 

.Cena je za jednu lic

KS  1,000 ____________ ____________

Software pro zpracování a zpětnou kontrolu dat z parkovacího systému. SW je 

požadován včetně základní sady předpřipravených šablon reportů .Cena je za 

jednu licenci.

 15 Pol15 Doplnění o nadstandardní sadu předpřipravených šablon reportů určenou 

pro statistiky návštěvnosti.

KS  1,000 ____________ ____________

Doplnění o nadstandardní sadu předpřipravených šablon reportů určenou pro 

statistiky návštěvnosti.

 16 Pol16 Doplnění o nadstandardní sadu předpřipravených šablon reportů určenou 

pro automatické pokladny.

KS  1,000 ____________ ____________

Doplnění o nadstandardní sadu předpřipravených šablon reportů určenou pro 

automatické pokladny.

 17 Pol17 Databázový server pro server. KS  1,000 ____________ ____________

Databázový server pro server.

 18 Pol18 Databázový klient pro klientskou stanici. KS  1,000 ____________ ____________

Databázový klient pro klientskou stanici.
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 19 Pol19 Webové rozhraní pro implementaci mobilních plateb. Produkt lze využít 

pouze u parkovacích systémů vybavených základním softwarovým jádrem 

pro parkovací systém.

KS  1,000 ____________ ____________

Webové rozhraní pro implementaci mobilních plateb. Produkt lze využít pouze u 

parkovacích systémů vybavených základním softwarovým jádrem pro parkovací 

systém.

 2 Pol2 Volně stojící PC pro instalaci specifického softwarového vybavení. PC je 

určeno pro řízení a správu parkovacího systému z pokladního místa nebo 

pracoviště veden

KS  1,000 ____________ ____________

Volně stojící PC pro instalaci specifického softwarového vybavení. PC je určeno 

pro řízení a správu parkovacího systému z pokladního místa nebo pracoviště 

vedení.

 20 Pol20 Telefonní přístroj pro zajištění komunikace s IP interkomy instalovanými v 

parkovacích stojanech nebo automatických pokladnách.

KS  1,000 ____________ ____________

Telefonní přístroj pro zajištění komunikace s IP interkomy instalovanými v 

parkovacích stojanech nebo automatických pokladnách.

 21 Pol21 Switch 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage, C9200L-24P-4G-A + 

mont včetně příslušenství

KS  2,000 ____________ ____________

Switch 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage, C9200L-24P-4G-A + mont 

včetně příslušenství

 3 Pol3 Monitor pro zobrazení textových a grafických informací a ovládání 

uživatelského rozhraní počítače pomocí dotykové obrazovky.

KS  1,000 ____________ ____________

Monitor pro zobrazení textových a grafických informací a ovládání uživatelského 

rozhraní počítače pomocí dotykové obrazovky.

 4 Pol4 Monitor pro zobrazení textových a grafických informací. KS  1,000 ____________ ____________

Monitor pro zobrazení textových a grafických informací.
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 5 Pol5 Celokovová peněžní pokladna pro uschování inkasované finanční 

hotovosti. Zásuvka je určena pro připojení k multifunkční pokladní 

tiskárně .

KS  1,000 ____________ ____________

Celokovová peněžní pokladna pro uschování inkasované finanční hotovosti. 

Zásuvka je určena pro připojení k multifunkční pokladní tiskárně .

 6 Pol6 Tiskárna pro tisk účtenek a potvrzení. Jako tiskové médium se využívá role 

termocitlivého papíru.

KS  1,000 ____________ ____________

Tiskárna pro tisk účtenek a potvrzení. Jako tiskové médium se využívá role 

termocitlivého papíru.

 7 Pol7 Ruční čtečka čárového kódu s jednopaprskovým lineárním snímáním 

čárových kódů. Čtečka je při dodání již naprogramována.

KS  1,000 ____________ ____________

Ruční čtečka čárového kódu s jednopaprskovým lineárním snímáním čárových 

kódů. Čtečka je při dodání již naprogramována.

 8 Pol8 Stolní čtečka bezkontaktních parkovacích karet se zabudovaným RFID 

čipem, pracující na frekvenci 125 kHz. Napájení 5 V DC, čtecí dosah 10 - 15 

cm.

KS  1,000 ____________ ____________

Stolní čtečka bezkontaktních parkovacích karet se zabudovaným RFID čipem, 

pracující na frekvenci 125 kHz. Napájení 5 V DC, čtecí dosah 10 - 15 cm.

 9 Pol9 Softwarová administrace datového serveru, manuální pokladny nebo 

klientské stanice .

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Softwarová administrace datového serveru, manuální pokladny nebo klientské 

stanice .

SW a HW vybavení pro dohled a správu parkovaího systému0 ____________

Aktivní prvky park systém1-03

 92 3436.1 Switch 8-port PoE+, 4 x 1G, Network management IGS-4215-8P2T2S  + mont KUS  2,000 ____________ ____________
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Switch 8-port PoE+, 4 x 1G, Network management IGS-4215-8P2T2S  + mont

 93 3436.2 Switch 8-port PoE+, 4 x 1G, Network managemen Planet IGS-5225-4T2S + 

mont

KUS  4,000 ____________ ____________

Switch 8-port PoE+, 4 x 1G, Network managemen Planet IGS-5225-4T2S + mont

 94 3584.1 SFP-1G  S=, modul SFP+, 1 Gbit, jednoduchý režim LC/PC, pro vzdálenost 

až 10 km,

KS  12,000 ____________ ____________

SFP-1G  S=, modul SFP+, 1 Gbit, jednoduchý režim LC/PC, pro vzdálenost až 10 

km,

 95 5435 Sada síťových modulů pro stackování pouze pro SKU C9200L - obsahuje 

dva adaptéry datového zásobníku

KS  1,000 ____________ ____________

Sada síťových modulů pro stackování pouze pro SKU C9200L - obsahuje dva 

adaptéry datového zásobníku

 33 650 patchcord STP Cat 6a o délce 0,5m (barevně odlišené od ostatních délek) KUS  50,000 ____________ ____________

patchcord STP Cat 6a o délce 0,5m (barevně odlišené od ostatních délek)

 34 651 patchcord STP Cat 6a o délce 1m (barevně odlišené od ostatních délek) KS  50,000 ____________ ____________

patchcord STP Cat 6a o délce 1m (barevně odlišené od ostatních délek)

 96 68412 Patch kabel  9/125 LCpc/LCpc SM OS1 3m duplex 

SXPC-LC/LC-PC-OS1-3M-D

KA  12,000 ____________ ____________

Patch kabel  9/125 LCpc/LCpc SM OS1 3m duplex SXPC-LC/LC-PC-OS1-3M-D

 29 8465 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta + mont KS  2,000 ____________ ____________

19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta + mont



Aspe Firma: Magistrát hlavního města Prahy Strana: 7

Čas: 13:17:2410.03.2021Datum:3.6.1.7

Parkovací dům Petržílkova 6

Objekt parkovacího domu

Parkovací system

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 02

PS

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 8465131 Patch panel černý STP osazený 24 pozic 1U, CAT6A +mont KS  2,000 ____________ ____________

Patch panel černý STP osazený 24 pozic 1U, CAT6A +mont

Aktivní prvky park systém1-03 ____________

Hlavní vjezd P+RD1

 22 Pol22 Skříň parkovacího terminálu. Po doplnění příslušnými moduly se stane 

vjezdovým nebo výjezdovým. Provedení je v antikorozní úpravě a barevné 

kombinaci RAL 6029 a

KS  2,000 ____________ ____________

Skříň parkovacího terminálu. Po doplnění příslušnými moduly se stane vjezdovým 

nebo výjezdovým. Provedení je v antikorozní úpravě a barevné kombinaci RAL 

6029 a RAL 9006.

 23 Pol23 Polychromatický LCD displej o úhlopříčce minimálně 5,7", s rozlišením 

minimálně 320 × 240 px (QVGA) a 18bit barevnou hloubkou. Displej je 

vybaven integrovaným p

KS  2,000 ____________ ____________

Polychromatický LCD displej o úhlopříčce minimálně 5,7", s rozlišením minimálně 320 

× 240 px (QVGA) a 18bit barevnou hloubkou. Displej je vybaven integrovaným 

podsvitem pro viditelné zobrazení informací i při zhoršených světelných 

podmínkách. S video nápovědou.

 24 Pol24 Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet pro dlouhodobé 

parkování. Pro instalaci do terminálů a sloupků.

KS  2,000 ____________ ____________

Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet pro dlouhodobé parkování. Pro 

instalaci do terminálů a sloupků.

 25 Pol25 Montáž komponentů umožňujících připojení externí čtečky bezkontaktních 

karet pomocí protokolu Wiegand.  Pro instalaci do terminálů a sloupků.

KS  2,000 ____________ ____________

Montáž komponentů umožňujících připojení externí čtečky bezkontaktních karet 

pomocí protokolu Wiegand.  Pro instalaci do terminálů a sloupků.



Aspe Firma: Magistrát hlavního města Prahy Strana: 8

Čas: 13:17:2410.03.2021Datum:3.6.1.7

Parkovací dům Petržílkova 6

Objekt parkovacího domu

Parkovací system

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 02

PS

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 Pol26 Modul tiskárny parkovacích lístků s čárovým kódem pro vjezdový 

terminál. Jako tiskové médium se používá role termocitlivého papíru. 

Tiskárna je dodávána včetně

KS  2,000 ____________ ____________

Modul tiskárny parkovacích lístků s čárovým kódem pro vjezdový terminál. Jako 

tiskové médium se používá role termocitlivého papíru. Tiskárna je dodávána včetně 

samostatného držáku pro uchycení papírové role.

 27 Pol27 Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a 

hlasitým odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím 

protokolu IP. Interkom je do

KS  2,000 ____________ ____________

Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a hlasitým 

odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím protokolu IP. 

Interkom je dodáván včetně komunikačního tlačítka, mikrofonu a reproduktoru.

 28 Pol28 Aut. závora pro intenz. provoz až do 4m délky ramene bez příslušenství, 

rychlost 3s, frekvenční měnič, dvoukanálový externí detektor. Elektronika s 

frekvenčním

KS  2,000 ____________ ____________

Aut. závora pro intenz. provoz až do 4m délky ramene bez příslušenství, rychlost 

3s, frekvenční měnič, dvoukanálový externí detektor. Elektronika s frekvenčním 

měničem zajišťuje vyšší životnost mechanizmu závory. Povrchová úprava 

galvanickým zinkováním a porvchovou úpravou v barevné kombinaci RAL6029 a 

9006

 29 Pol29 Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 3 m, včetně 

nálepek s reflexním potiskem.

KS  2,000 ____________ ____________

Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 3 m, včetně nálepek s 

reflexním potiskem.

 30 Pol30 Kloubová mechanika pro závory do 3m délky, úhel ohybu 90°. Pro 

standardní rameno.

KS  2,000 ____________ ____________

Kloubová mechanika pro závory do 3m délky, úhel ohybu 90°. Pro standardní 

rameno.
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 31 Pol31 Světelné signalizační zařízení v hliníkovém provedení pro regulaci 

dopravního provozu v definovaném prostoru. Semafor je vybaven dvěma 

diodovými panely s jednob

KS  2,000 ____________ ____________

Světelné signalizační zařízení v hliníkovém provedení pro regulaci dopravního 

provozu v definovaném prostoru. Semafor je vybaven dvěma diodovými panely s 

jednobarevným svitem (červené a zelené světlo). Průměr čoček 120 mm.

 32 Pol32 Nízký kovový sloupek pro upevnění semaforu, s instalací na vrchní plochu 

automatické silniční závory.

KS  2,000 ____________ ____________

Nízký kovový sloupek pro upevnění semaforu, s instalací na vrchní plochu 

automatické silniční závory.

 33 Pol33 Kamera s integrovaným infračerveným přísvitem pro barevné snímání 

registračních značek projíždějících vozidel.

KS  2,000 ____________ ____________

Kamera s integrovaným infračerveným přísvitem pro barevné snímání registračních 

značek projíždějících vozidel.

 34 Pol34 Software pro rozpoznání registračních značek projíždějících vozidel. Použití 

je omezeno na jednu kameru pro snímání SPZ a rychlost do 10 km/h.

KS  2,000 ____________ ____________

Software pro rozpoznání registračních značek projíždějících vozidel. Použití je 

omezeno na jednu kameru pro snímání SPZ a rychlost do 10 km/h.

 35 Pol35 Kovový sloupek pro vestavbu kamery pro snímání registračních značek 

projíždějících vozidel. Nebo konsole pro umístění kamery na stěnu či strop.

KS  2,000 ____________ ____________

Kovový sloupek pro vestavbu kamery pro snímání registračních značek 

projíždějících vozidel. Nebo konsole pro umístění kamery na stěnu či strop.

 36 Pol36 Ochranný rám proti najetí do vjezdového, nebo výjezdového stojanu, 

případně závory

KS  2,000 ____________ ____________

Ochranný rám proti najetí do vjezdového, nebo výjezdového stojanu, případně 

závory
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Hlavní vjezd P+RD1 ____________

Přístupová jednotka pro hlavní vstup a vjez kolD10

 86 Pol86 Vjezdový parkovací sloupek obsahující skříň, řídicí jednotku, elektrický 

rozvaděč, kabeláž, čelní panel, automatické topení a tiskárnu parkovacích 

lístků.

KS  2,000 ____________ ____________

Vjezdový parkovací sloupek obsahující skříň, řídicí jednotku, elektrický rozvaděč, 

kabeláž, čelní panel, automatické topení a tiskárnu parkovacích lístků.

 87 Pol87 Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet pro dlouhodobé 

parkování. Pro instalaci do terminálů a sloupků.

KS  2,000 ____________ ____________

Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet pro dlouhodobé parkování. Pro 

instalaci do terminálů a sloupků.

 88 Pol88 Modul čtečky čárového 1D kódu pro automatickou pokladnu a čelní panel 

pro umístění snímače čárového kódu.

KS  2,000 ____________ ____________

Modul čtečky čárového 1D kódu pro automatickou pokladnu a čelní panel pro 

umístění snímače čárového kódu.

 89 Pol89 Modul tiskárny parkovacích lístků s čárovým kódem pro vjezdový 

terminál. Jako tiskové médium se používá role termocitlivého papíru. 

Tiskárna je dodávána včetně

KS  2,000 ____________ ____________

Modul tiskárny parkovacích lístků s čárovým kódem pro vjezdový terminál. Jako 

tiskové médium se používá role termocitlivého papíru. Tiskárna je dodávána včetně 

samostatného držáku pro uchycení papírové role.

 90 Pol90 Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a 

hlasitým odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím 

protokolu IP. Interkom je do

KS  2,000 ____________ ____________

Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a hlasitým 

odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím protokolu IP. 
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Interkom je dodáván včetně komunikačního tlačítka, mikrofonu a reproduktoru.

Přístupová jednotka pro hlavní vstup a vjez kolD10 ____________

InstalaceD11

 91 Pol91 Kabeláž, montáž HW,  instalace SW, dopravné, režie, školení SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Montáž HW,  instalace SW, dopravné, režie, školení

InstalaceD11 ____________

Hlavní výjezd P+R + rezidentiD3

 37 Pol37 Skříň parkovacího terminálu. Po doplnění příslušnými moduly se stane 

vjezdovým nebo výjezdovým. Provedení je v antikorozní úpravě a barevné 

kombinaci RAL 6029 a

KS  1,000 ____________ ____________

Skříň parkovacího terminálu. Po doplnění příslušnými moduly se stane vjezdovým 

nebo výjezdovým. Provedení je v antikorozní úpravě a barevné kombinaci RAL 

6029 a RAL 9006.

 38 Pol38 Polychromatický LCD displej o úhlopříčce minimálně 5,7", s rozlišením 

minimálně 320 × 240 px (QVGA) a 18bit barevnou hloubkou. Displej je 

vybaven integrovaným p

KS  1,000 ____________ ____________

Polychromatický LCD displej o úhlopříčce minimálně 5,7", s rozlišením minimálně 320 

× 240 px (QVGA) a 18bit barevnou hloubkou. Displej je vybaven integrovaným 

podsvitem pro viditelné zobrazení informací i při zhoršených světelných 

podmínkách. S video nápovědou.

 39 Pol39 Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet MARIN pro dlouhodobé 

parkování. Pro instalaci do terminálů a sloupků.

KS  1,000 ____________ ____________

Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet MARIN pro dlouhodobé parkování. 

Pro instalaci do terminálů a sloupků.
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 40 Pol40 Montáž komponentů umožňujících připojení externí čtečky bezkontaktních 

karet pomocí protokolu Wiegand.  Pro instalaci do terminálů a sloupků.

KS  1,000 ____________ ____________

Montáž komponentů umožňujících připojení externí čtečky bezkontaktních karet 

pomocí protokolu Wiegand.  Pro instalaci do terminálů a sloupků.

 41 Pol41 Modul požerače karet s oboustrannou čtečkou čárového kódu, s možností 

vložení lístku všemi 4 směry. Pro instalaci do terminálů a sloupků a 

pokladny. Čtečka je d

KS  1,000 ____________ ____________

Modul požerače karet s oboustrannou čtečkou čárového kódu, s možností vložení 

lístku všemi 4 směry. Pro instalaci do terminálů a sloupků a pokladny. Čtečka je 

dodávána včetně samostatné nádoby pro sběr použitých parkovacích karet.

 42 Pol42 Aut. závora pro intenz. provoz až do 4m délky ramene bez příslušenství, 

rychlost 3s, frekvenční měnič, dvoukanálový externí detektor. Elektronika s 

frekvenčním

KS  1,000 ____________ ____________

Aut. závora pro intenz. provoz až do 4m délky ramene bez příslušenství, rychlost 

3s, frekvenční měnič, dvoukanálový externí detektor. Elektronika s frekvenčním 

měničem zajišťuje vyšší životnost mechanizmu závory. Povrchová úprava 

galvanickým zinkováním a porvchovou úpravou  v barevné kombinaci RAL6029 a 

9006,

 43 Pol43 Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 3 m, včetně 

nálepek s reflexním potiskem.

KS  1,000 ____________ ____________

Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 3 m, včetně nálepek s 

reflexním potiskem.

 44 Pol44 Kloubová mechanika pro závory do 3m délky, úhel ohybu 90°. Pouze pro 

standardní rameno.

KS  1,000 ____________ ____________

Kloubová mechanika pro závory do 3m délky, úhel ohybu 90°. Pouze pro 

standardní rameno.
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 45 Pol45 Světelné signalizační zařízení v hliníkovém provedení pro regulaci 

dopravního provozu v definovaném prostoru. Semafor je vybaven dvěma 

diodovými panely s jednob

KS  1,000 ____________ ____________

Světelné signalizační zařízení v hliníkovém provedení pro regulaci dopravního 

provozu v definovaném prostoru. Semafor je vybaven dvěma diodovými panely s 

jednobarevným svitem (červené a zelené světlo). Průměr čoček 120 mm.

 46 Pol46 Nízký kovový sloupek pro upevnění semaforu, s instalací na vrchní plochu 

automatické silniční závory.

KS  1,000 ____________ ____________

Nízký kovový sloupek pro upevnění semaforu, s instalací na vrchní plochu 

automatické silniční závory.

 47 Pol47 Kamera s integrovaným infračerveným přísvitem pro barevné snímání 

registračních značek projíždějících vozidel.

KS  1,000 ____________ ____________

Kamera s integrovaným infračerveným přísvitem pro barevné snímání registračních 

značek projíždějících vozidel.

 48 Pol48 Software pro rozpoznání registračních značek projíždějících vozidel. Použití 

je omezeno na jednu kameru pro snímání SPZ a rychlost do 10 km/h.

KS  1,000 ____________ ____________

Software pro rozpoznání registračních značek projíždějících vozidel. Použití je 

omezeno na jednu kameru pro snímání SPZ a rychlost do 10 km/h.

 49 Pol49 Kovový sloupek pro vestavbu kamery pro snímání registračních značek 

projíždějících vozidel. Nebo konsole pro umístění kamery na stěnu či strop.

KS  1,000 ____________ ____________

Kovový sloupek pro vestavbu kamery pro snímání registračních značek 

projíždějících vozidel. Nebo konsole pro umístění kamery na stěnu či strop.

 50 Pol50 Ochranný rám proti najetí do vjezdového, nebo výjezdového stojanu, 

případně závory

KS  2,000 ____________ ____________

Ochranný rám proti najetí do vjezdového, nebo výjezdového stojanu, případně 

závory
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Hlavní výjezd P+R + rezidentiD3 ____________

Automatická pokladna s kreditní kartou bez omezeníD4

 51 Pol51 Základní set automatické pokladny s vracením mincí. Vybaveno řídicím a 

komunikačním počítačem s komunikačním SW, informačním displejem s 

tlačítkovým ovládáním a

KS  1,000 ____________ ____________

Základní set automatické pokladny s vracením mincí. Vybaveno řídicím a 

komunikačním počítačem s komunikačním SW, informačním displejem s tlačítkovým 

ovládáním a tiskárnou účtenek. Součástí setu je i validátor bankovek a mincovník s 

5 tubami.

 52 Pol52 Modul čtečky čárového 1D kódu pro výjezdový (vjezdový) terminál a 

pokladny a čelní panel pro umístění snímače čárového kódu.

KS  1,000 ____________ ____________

Modul čtečky čárového 1D kódu pro výjezdový (vjezdový) terminál a pokladny a 

čelní panel pro umístění snímače čárového kódu.

 53 Pol53 Recyklátor bankovek umožňující recyklaci 2 nominálů bankovek. Další 

nominály bankovek jsou ukládány do odnímatelné pokladny s kapacitou 

1200 ks bankovek. Určeno

KS  1,000 ____________ ____________

Recyklátor bankovek umožňující recyklaci 2 nominálů bankovek. Další nominály 

bankovek jsou ukládány do odnímatelné pokladny s kapacitou 1200 ks bankovek. 

Určeno k montáži do automatické pokladny.

 54 Pol54 Kovová pokladna pro shromažďování mincí včetně držáku. V případě 

naplnění kapacit mincovníku nebo pokud není pro vhozenou hodnotu 

mince určena odpovídající tuba

KS  1,000 ____________ ____________

Kovová pokladna pro shromažďování mincí včetně držáku. V případě naplnění 

kapacit mincovníku nebo pokud není pro vhozenou hodnotu mince určena 

odpovídající tuba mincovníku. Pokladna je vybavena mechanickým samozamykacím 

zámkem pro zvýšení bezpečnosti uložených mincí.
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 55 Pol55 Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze 

využívat kontaktní i bezkontaktní platební karty. Tento produkt je určen 

pouze pro český tr

KS  1,000 ____________ ____________

Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat 

kontaktní i bezkontaktní platební karty. Tento produkt je určen pouze pro český trh.

 56 Pol56 Příprava pro modul  terminálu platební karty. Obsahuje kompletní sestavu 

dílů a SW pro instalaci. Neobsahuje vlastní platební terminál.

KS  1,000 ____________ ____________

Příprava pro modul  terminálu platební karty. Obsahuje kompletní sestavu dílů a SW 

pro instalaci. Neobsahuje vlastní platební terminál.

 57 Pol57 Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a 

hlasitým odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím 

protokolu IP. Interkom je do

KS  1,000 ____________ ____________

Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a hlasitým 

odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím protokolu IP. 

Interkom je dodáván včetně komunikačního tlačítka, mikrofonu a reproduktoru.

Automatická pokladna s kreditní kartou bez omezeníD4 ____________

Automat pro platbu kreditní kartou do 500KčD5

 58 Pol58 Základní set automatické pokladny s vracením mincí. Vybaveno řídicím a 

komunikačním počítačem s komunikačním SW, informačním displejem, 1D 

čtečkou čárového kódu

KS  5,000 ____________ ____________

Základní set automatické pokladny s vracením mincí. Vybaveno řídicím a 

komunikačním počítačem s komunikačním SW, informačním displejem, 1D čtečkou 

čárového kódu a tiskárnou účtenek. Součástí setu je i validátor bankovek a 

mincovník s 6 tubami.

 59 Pol59 Střední podstavec pro pokladnus výškou 700 mm. Podstavec zajišťuje 

pohodlné ovládání zařízení handicapovaným uživatelům.

KS  5,000 ____________ ____________

Střední podstavec pro pokladnus výškou 700 mm. Podstavec zajišťuje pohodlné 
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ovládání zařízení handicapovaným uživatelům.

 60 Pol60 Validátor pro příjem a kontrolu bankovek. Bankovky jsou ukládány do 

odnímatelné pokladny s kapacitou 1200 ks bankovek. Určeno k montáži do 

pokladny.

KS  5,000 ____________ ____________

Validátor pro příjem a kontrolu bankovek. Bankovky jsou ukládány do odnímatelné 

pokladny s kapacitou 1200 ks bankovek. Určeno k montáži do pokladny.

 61 Pol61 Kovová pokladna pro shromažďování mincí včetně držáku. V případě 

naplnění kapacit mincovníku nebo pokud není pro vhozenou hodnotu 

mince určena odpovídající tuba

KS  5,000 ____________ ____________

Kovová pokladna pro shromažďování mincí včetně držáku. V případě naplnění 

kapacit mincovníku nebo pokud není pro vhozenou hodnotu mince určena 

odpovídající tuba mincovníku. Pokladna je vybavena mechanickým samozamykacím 

zámkem pro zvýšení bezpečnosti uložených mincí.

 62 Pol62 Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze 

využívat pouze bezkontaktní platební karty. Neobsahuje přípravu pro 

instalaci terminálu. Te

KS  5,000 ____________ ____________

Terminál pro příjem bezhotovostních plateb. Pro provedení platby lze využívat 

pouze bezkontaktní platební karty. Neobsahuje přípravu pro instalaci terminálu. 

Tento produkt je určen pouze pro český trh.

 63 Pol63 Příprava pro modul  terminálu pro příjem bezhotovostních plateb. KS  5,000 ____________ ____________

Příprava pro modul  terminálu pro příjem bezhotovostních plateb.

Automat pro platbu kreditní kartou do 500KčD5 ____________

Rezidentní vjezdD6

 64 Pol64 Vjezdový nebo výjezdový  terminál pro dlouhodobé parkování. Obsahuje  

řídící systémovou jednotku připojenou pomocí LAN - komunikace TCP-IP 

a napájecí zdroje. Pr

KS  1,000 ____________ ____________
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Vjezdový nebo výjezdový  terminál pro dlouhodobé parkování. Obsahuje  řídící 

systémovou jednotku připojenou pomocí LAN - komunikace TCP-IP a napájecí 

zdroje. Provedení je v antikorozní úpravě a barevné kombinaci RAL 6029 a RAL 

9006.

 65 Pol65 Polychromatický LCD displej o úhlopříčce minimálně 5,7", s rozlišením 

minimálně 320 × 240 px (QVGA) a 18bit barevnou hloubkou. Displej je 

vybaven integrovaným p

KS  1,000 ____________ ____________

Polychromatický LCD displej o úhlopříčce minimálně 5,7", s rozlišením minimálně 320 

× 240 px (QVGA) a 18bit barevnou hloubkou. Displej je vybaven integrovaným 

podsvitem pro viditelné zobrazení informací i při zhoršených světelných 

podmínkách.

 66 Pol66 Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet MARIN pro dlouhodobé 

parkování. Pro instalaci do terminálů a sloupků.

KS  1,000 ____________ ____________

Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet MARIN pro dlouhodobé parkování. 

Pro instalaci do terminálů a sloupků.

 67 Pol67 Montáž komponentů umožňujících připojení externí čtečky bezkontaktních 

karet pomocí protokolu Wiegand.  Pro instalaci do terminálů a sloupků.

KS  1,000 ____________ ____________

Montáž komponentů umožňujících připojení externí čtečky bezkontaktních karet 

pomocí protokolu Wiegand.  Pro instalaci do terminálů a sloupků.

 68 Pol68 Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a 

hlasitým odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím 

protokolu IP. Interkom je do

KS  1,000 ____________ ____________

Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a hlasitým 

odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím protokolu IP. 

Interkom je dodáván včetně komunikačního tlačítka, mikrofonu a reproduktoru.

 69 Pol69 Aut. závora pro intenz. provoz až do 4m délky ramene bez příslušenství, 

rychlost 3s, frekvenční měnič, dvoukanálový externí detektor. Elektronika s 

frekvenčním

KS  1,000 ____________ ____________
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Aut. závora pro intenz. provoz až do 4m délky ramene bez příslušenství, rychlost 

3s, frekvenční měnič, dvoukanálový externí detektor. Elektronika s frekvenčním 

měničem zajišťuje vyšší životnost mechanizmu závory. Povrchová úprava 

galvanickým zinkováním a porvchovou úpravou v barevné kombinaci RAL6029 a 

9006

 70 Pol70 Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 3 m, včetně 

nálepek s reflexním potiskem.

KS  1,000 ____________ ____________

Hliníkové rameno obdélníkového profilu o standardní délce 3 m, včetně nálepek s 

reflexním potiskem.

 71 Pol71 Kloubová mechanika pro závory do 3m délky, úhel ohybu 90°. Pouze pro 

standardní rameno.

KS  1,000 ____________ ____________

Kloubová mechanika pro závory do 3m délky, úhel ohybu 90°. Pouze pro 

standardní rameno.

 72 Pol72 Světelné signalizační zařízení v hliníkovém provedení pro regulaci 

dopravního provozu v definovaném prostoru. Semafor je vybaven dvěma 

diodovými panely s jednob

KS  1,000 ____________ ____________

Světelné signalizační zařízení v hliníkovém provedení pro regulaci dopravního 

provozu v definovaném prostoru. Semafor je vybaven dvěma diodovými panely s 

jednobarevným svitem (červené a zelené světlo). Průměr čoček 120 mm.

 73 Pol73 Nízký kovový sloupek pro upevnění semaforu, s instalací na vrchní plochu 

automatické silniční závory.

KS  1,000 ____________ ____________

Nízký kovový sloupek pro upevnění semaforu, s instalací na vrchní plochu 

automatické silniční závory.

 74 Pol74 Software pro rozpoznání registračních značek projíždějících vozidel. Použití 

je omezeno na jednu kameru pro snímání SPZ a rychlost do 10 km/h.

KS  1,000 ____________ ____________

Software pro rozpoznání registračních značek projíždějících vozidel. Použití je 

omezeno na jednu kameru pro snímání SPZ a rychlost do 10 km/h.
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 75 Pol75 Kamera s integrovaným infračerveným přísvitem pro barevné snímání 

registračních značek projíždějících vozidel.

KS  1,000 ____________ ____________

Kamera s integrovaným infračerveným přísvitem pro barevné snímání registračních 

značek projíždějících vozidel.

 76 Pol76 Kovový sloupek pro vestavbu kamery pro snímání registračních značek 

projíždějících vozidel. Nebo konsole pro umístění kamery na stěnu či strop.

KS  1,000 ____________ ____________

Kovový sloupek pro vestavbu kamery pro snímání registračních značek 

projíždějících vozidel. Nebo konsole pro umístění kamery na stěnu či strop.

Rezidentní vjezdD6 ____________

Displej zobrazující obsazenost před vjezdem do parkovištěD7

 77 Pol77 Dvouřádkový displej vybavený symbolem parkoviště a 6 RGB 

zobrazovacími panely pro zobrazení textu VOLNO nebo OBSAZENO.

KS  2,000 ____________ ____________

Dvouřádkový displej vybavený symbolem parkoviště a 6 RGB zobrazovacími 

panely pro zobrazení textu VOLNO nebo OBSAZENO.

 78 Pol78 Montážní sada pro uchycení zařízení k nosnému sloupku. Dodávka včetně 

sloupku a patky.

KS  2,000 ____________ ____________

Montážní sada pro uchycení zařízení k nosnému sloupku. Dodávka včetně sloupku 

a patky.

Displej zobrazující obsazenost před vjezdem do parkovištěD7 ____________

Přístupové jednotkyD8

 79 Pol79 Vstupní jednotka pro ovládání dveří na parkoviště s krátkodobým a 

kongresovým parkováním. Zvyšuje ochranu proti neoprávněnému 

vniknutí do prostor parkoviště.

KS  4,000 ____________ ____________

Vstupní jednotka pro ovládání dveří na parkoviště s krátkodobým a kongresovým 

parkováním. Zvyšuje ochranu proti neoprávněnému vniknutí do prostor parkoviště.
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 80 Pol80 Polychromatický LCD displej o úhlopříčce minimálně 5,7", s rozlišením 

minimálně 320 × 240 px (QVGA) a 18bit barevnou hloubkou. Displej je 

vybaven integrovaným p

KS  4,000 ____________ ____________

Polychromatický LCD displej o úhlopříčce minimálně 5,7", s rozlišením minimálně 320 

× 240 px (QVGA) a 18bit barevnou hloubkou. Displej je vybaven integrovaným 

podsvitem pro viditelné zobrazení informací i při zhoršených světelných 

podmínkách.

 81 Pol81 Modul čtečky čárového 1D kódu pro dveřní jednotku umístěný do  čelního 

panelu.

KS  4,000 ____________ ____________

Modul čtečky čárového 1D kódu pro dveřní jednotku umístěný do  čelního panelu.

 82 Pol82 Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet pro dlouhodobé 

parkování. Pro instalaci do vstupní jednotky dveří.

KS  4,000 ____________ ____________

Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet pro dlouhodobé parkování. Pro 

instalaci do vstupní jednotky dveří.

 83 Pol83 Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a 

hlasitým odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím 

protokolu IP. Interkom je do

KS  4,000 ____________ ____________

Obousměrný audiokomunikační systém s hlasovým dorozumíváním a hlasitým 

odposlechem. Digitalizovaný zvuk je přenášen prostřednictvím protokolu IP. 

Interkom je dodáván včetně komunikačního tlačítka, mikrofonu a reproduktoru.

Přístupové jednotkyD8 ____________

Přístupové jednotky  do výtahů pro rezidentyD9

 84 Pol84 Vstupní jednotka pro ovládání výtahu na parkoviště pro dlouhodobě 

parkující. Zvyšuje ochranu proti neoprávněnému vniknutí do prostor 

parkoviště.

KS  2,000 ____________ ____________
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Vstupní jednotka pro ovládání výtahu na parkoviště pro dlouhodobě parkující. 

Zvyšuje ochranu proti neoprávněnému vniknutí do prostor parkoviště.

 85 Pol85 Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet pro dlouhodobé 

parkování. Pro instalaci ke vstupní jednotce pro ovládání výtahu.

KS  2,000 ____________ ____________

Modul čtečky bezkontaktních parkovacích karet pro dlouhodobé parkování. Pro 

instalaci ke vstupní jednotce pro ovládání výtahu.

Přístupové jednotky  do výtahů pro rezidentyD9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min HOD  900,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 

500 do 1 000 l/min

10*3*30=900,000 [A]

Celkem: A=900,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.  2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny 

podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:  a) 115 20-12 Čerpací jehla,  b) 115 20-13 Montáž 

a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,  c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,  d) 115 20-15 Montáž a demontáž 

odpadního potrubí,  e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.  3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, 

na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody 

potrubím tohoto katalogu.  4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:  a) kopaných; tyto se oceňují 

příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,  b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů.  5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá.  6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 

vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.  8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

 2 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 

l/min

DEN  90,000 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

3*30=90,000 [A]

Celkem: A=90,000 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní 

žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.  2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s 

odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.  3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 

tehdy, mohla-li by porucha včerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.  4. Dopravní výškou vody se rozumí 

svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  5. Počet 

měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)  6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.
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 6 13010836 ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 T  83,900 ____________ ____________

ocel profilová UPN 300 jakost 11 375

83.9=83,900 [A]

Celkem: A=83,900 [B]

Poznámka k položce: Hmotnost: 47,00 kg/m

 8 13010980 ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375 T  5,460 ____________ ____________

ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375

5.46=5,460 [A]

Celkem: A=5,460 [B]

Poznámka k položce: Hmotnost: 63,00 kg/m

 3 131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 

do 5000 m3 strojně

M3  2 829,573 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

2583.5*1.08=2 790,180 [A]

34.65*1.08/2=18,711 [B]

38.3*1.08/2=20,682 [C]

Celkem: A+B+C=2 829,573 [D]

Technická specifikace: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku 

ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

 4 131251207 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 

přes 5000 m3 strojně

M3  16 013,270 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3
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-0,350 -> -6,640 917.4*6.29=5 770,446 [A]

-0,350 -> -8,140 1241.1*7.79=9 668,169 [B]

-0,350 -> -9,200 21.1*8.85=186,735 [C]

-0,350 -> -6,640--8,140 118.8*(6.29+7.79)/2=836,352 [D]

-0,350 -> -6,640--9,200 21.95*(6.29+8.85)/2=166,162 [E]

-8,140 -> -9,200 9.71*1.06/2=5,146 [F]

-8,140 -> -9,310 2.24*1.17=2,621 [G]

-8,140 ->-10,040 2.24*1.9=4,256 [H]

-8,140 -> -11,250 2.24*3.11=6,966 [I]

-8,140 -> -11,650 16.15*3.51=56,687 [J]

odpočet vrtů pro pažení -103*3.14*0.3*0.3*6.25/2=-90,962 [K]

odpočet hluchých vrtů založení -3.14*(62*1.5*0.5*0.5+(30*6.2+41*6.45)*0.61*0.61)=- 599,308 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=16 013,270 [M]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.  3. Výpočet objemu 

vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

 5 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m M  1 650,000 ____________ ____________

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek  do předem 

provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem 

zápory pískem délky od 0 do 8 m

UPN 3001650=1 650,000 [A]

Celkem: A=1 650,000 [B]

Technická specifikace: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na:  a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch 

výkopové jámy,  b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor,  c) převázky ocelové, které se 

oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení,  d) vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty  e) 

dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci  f) dodání nebo opotřebení:  - dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve 

specifikaci bez obratovosti,  - opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

 7 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu T  4,965 ____________ ____________

Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové  z oceli 

jakéhokoliv druhu z terénu montáž

4.965=4,965 [A]

Celkem: A=4,965 [B]
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Technická specifikace: 1. Vceně -6112 a -6121 jsou započteny i náklady na spojovací materiál.  2. Vceně -6111 nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení kleštin a 

převázek;  a) dodání kleštin nebo převázek trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci,  b) opotřebení kleštin nebo převázek dočasně zabudovaných 

se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

 9 153124111 Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodicí piloty z 

terénu

M2  1 625,131 ____________ ____________

Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových  jakékoliv výšky a tloušťky 

stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi zaberaněné vodicí piloty

107.65*6.3=678,195 [A]

5.9*9.04=53,336 [B]

111.7*8=893,600 [C]

Celkem: A+B+C=1 625,131 [D]

Technická specifikace: 1. V ceně nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení stěn;  a) dodání stěn trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci,  b) opotřebení stěn 

dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.  2. Množství měrných jednotek cen 153 12-4 se určuje v m2 

plochy nasazené nebo tabulové stěny.

 11 153821112 Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,31 MN M  2 539,500 ____________ ____________

Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů  pro nosnost 

přes 0,16 do 0,31 MN

(45+6+18)*(13+13)=1 794,000 [A]

15*(11+12)=345,000 [B]

7*(8+8)=112,000 [C]

11*(12+11.5)=258,500 [D]

5*6=30,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 539,500 [F]

Technická specifikace: 1. Ceny kabelových kotev jsou určeny:  a) pro délku kotvy do 250 m,  b) i pro ztužující pramencová táhla v konstrukcích.  2. Ceny nelze použít pro 

oceňování předpínací výztuže desek a trámů objektů oboru 821.  3. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vyčištění vrtu nebo otvoru pro táhlo,  b) 

osazení hlavy kotvy,  c) veškeré potřebné úpravy kotvy po napnutí,  d) -1191 až -1193 provedení antikorozní ochrany kotev pro trvalé použití.  4. V cenách 

nejsou započteny náklady na:  a) napnutí kabelových kotev, které se oceňuje cenami souboru cen 153 82-2 . Napnutí kabelových kotev,  b) zainjektování 

kabelových kotev, které se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev,  c) zřízení vrtu; 

tyto vrty se oceňují cenami souboru cen 224 . . – Maloprofilové vrty,  d) zřízení kanálků; tyto kanálky se oceňují samostatně.  5. Množství měrných 

jednotek se určuje v m délky kotvy.
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 14 153891311 Opěrné desky do 30x30 cm tl do 30 mm KUS  209,000 ____________ ____________

Opěrné desky z oceli  velikosti do 300/300 mm, tloušťky do 30 mm

(45+6+18)*2=138,000 [A]

15*2=30,000 [B]

7*2=14,000 [C]

11*2=22,000 [D]

5=5,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=209,000 [F]

 15 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl 

výkopu přes 4 do 8 m

M3  15 812,814 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

16013.27-200.456=15 812,814 [A]

Celkem: A=15 812,814 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1123 až -1126 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 

prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných 

konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.  3. Ceny pro hloubku přes 4 do 8 m, přes 8 m do 12 m atd. jsou určeny pro svislé 

přemístění objemu výkopku od 0 do 8 m, od 0 do 12 m atd.  4. Objem svislého přemístění výkopku se určí pomocí přílohy č. 5: Tabulka pro určení podílu 

svislého přemístění výkopku.  5. Svislé přemístění výkopku pro hloubku přes 16 m se řeší individuálně.

 16 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  906,252 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

453.126*2=906,252 [A]

Celkem: A=906,252 [B]

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.
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 17 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  20 930,977 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

19079.987+1850.99=20 930,977 [A]

Celkem: A=20 930,977 [B]

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 18 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3  21 384,103 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

16013.27+2829.573-453.126--90.962--599.308=19 079,987 [A]

453.126=453,126 [B]

1850.99 3.14*(824*0.3*0.3+465*0.5*0.5+1072.5*0.61*0.61)=1 850,990 [C]

Celkem: A+B+C=21 384,103 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 

lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m.  2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 20 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  20 930,977 ____________ ____________

Uložení sypaniny  na skládky

19079.987+1850.99=20 930,977 [A]

Celkem: A=20 930,977 [B]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se 

určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;  b) zasypání koryt vodotečí a 

prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu -1201 nelze 
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použít pro uložení výkopku nebo ornice:  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, 

jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;  b) na dočasné skládky, které nejsou 

předepsány projektem;  c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 

výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo 

oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 

skládce.  4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se 

určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 21 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  37 675,759 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

(19079.987+1850.99)*1.8=37 675,759 [A]

Celkem: A=37 675,759 [B]

 19 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3  906,252 ____________ ____________

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

453.126*2=906,252 [A]

Celkem: A=906,252 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.  2. Cenu 25-1101 lze použít 

i pro:  a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,  b) uložení výkopku do násypů pod vodou.  3. Ceny nelze použít:  a) pro uložení sypaniny do hrází; 

uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,  b) pro uložení sypaniny do ochranných 

valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.

 22 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  453,126 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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'kolem objektu'

42.6*1.3=55,380 [A]

23.9*1.5=35,850 [B]

29*1.3=37,700 [C]

47.8*0.8=38,240 [D]

17.1*1=17,100 [E]

45.4*1/2=22,700 [F]

45.7*1=45,700 [G]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=252,670 [H]

'rozdíl desek'

106*1.5=159,000 [I]

8.8*1.06=9,328 [J]

(8.55+4)*2.56=32,128 [K]

Mezisoučet: I+J+K=200,456 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K=453,126 [M]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  a) z hornin soudržných do 100 % PS,  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  c) z 

hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na 

ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, 

příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 

rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:  a) cenou 171 20-1101 Uložení 

sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,  b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do 

násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o 
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objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 23 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  2 770,000 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

2770=2 770,000 [A]

Celkem: A=2 770,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z 

jiného důvodu.  2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.  4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 12 58933329 beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/16 M3  44,745 ____________ ____________

beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/16

(45+6+18)*(7+7)*3.14*0.1*0.1=30,332 [A]

15*(7+7)*3.14*0.1*0.1=6,594 [B]

7*(5+5)*3.14*0.1*0.1=2,198 [C]

11*(7+7)*3.14*0.1*0.1=4,836 [D]

5*5*3.14*0.1*0.1=0,785 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=44,745 [F]

 10 60511012 řezivo jehličnaté deskové neopracované střed M3  130,010 ____________ ____________

řezivo jehličnaté deskové neopracované střed

1625.131*0.08=130,010 [A]

 13 PRMK1 Pramencové kotvy dle slecifikace T  10,700 ____________ ____________

Pramencové kotvy dle slecifikace

Zemní práce1 ____________
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Zakládání2

 35 14011080x trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm T  14,800 ____________ ____________

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm

14.8=14,800 [A]

Celkem: A=14,800 [B]

 24 153211002 Zřízení stříkaného betonu tl do 100 mm skalních a poloskalních ploch M2  1 625,131 ____________ ____________

Zřízení stříkaného betonu  skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 50 

do 100 mm

107.65*6.3=678,195 [A]

5.9*9.04=53,336 [B]

111.7*8=893,600 [C]

Celkem: A+B+C=1 625,131 [D]

 46 2-01 Opatření pro eliminaci bludných proudů dle korozního průzkumu SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Opatření pro eliminaci bludných proudů dle korozního průzkumu

 26 224411112 Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II M  2 539,500 ____________ ____________

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do 

úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II

'pro kotvy'

(45+6+18)*(13+13)=1 794,000 [A]

15*(11+12)=345,000 [B]

7*(8+8)=112,000 [C]

11*(12+11.5)=258,500 [D]

5*6=30,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 539,500 [F]

 27 226112212 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. II M  824,000 ____________ ____________

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené  průměru přes 550 do 

650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. II
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pro pažení DN 600 103*8=824,000 [A]

Celkem: A=824,000 [B]

 28 226113212 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. II M  465,000 ____________ ____________

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené  průměru přes 850 do 

1050 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. II

Hluché

62*1.5=93,000 [A]

Mezisoučet: A=93,000 [B]

62*6=372,000 [C]

Mezisoučet: C=372,000 [D]

Celkem: A+C=465,000 [E]

 29 226113412 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl přes 5 m hor. II M  1 098,450 ____________ ____________

Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené  průměru přes 1050 do 

1250 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. II

'DN 1220'

hluché 30*6.2+41*6.45=450,450 [A]

Mezisoučet: A=450,450 [B]

'piloty' 

6*1=6,000 [C]

7*12=84,000 [D]

9*40=360,000 [E]

11*18=198,000 [F]

Mezisoučet: C+D+E+F=648,000 [G]

Celkem: A+C+D+E+F=1 098,450 [H]

 30 231111112 Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu 

prostého

M  175,100 ____________ ____________

Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic  nezapažených nebo zapažených 

bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru 

piloty přes 450 do 650 mm

paty zápor 103*1.7=175,100 [A]

Celkem: A=175,100 [B]
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Technická specifikace: 1. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro:  a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou 

bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot:  - O do 450 mm . . . . . . . . . . . . . o 15 %  - O přes 

450 do 1050 mm . . . . . o 10 %  - O přes 1050 mm . . . . . . . . . . . o 5 %  b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých 

částí piloty.  2. Množství měrných jednotek se určuje vm3 objemu výplně piloty.  3. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné 

nadbetonování při betonování do suspenze.  4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její 

hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.

 32 231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z 

betonu železového

M  1 020,000 ____________ ____________

Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic  nezapažených nebo zapažených 

bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při 

průměru piloty přes 650 do 1250 mm

DN1000

62*6=372,000 [A]

Mezisoučet: A=372,000 [B]

DN1220

6*1=6,000 [C]

7*12=84,000 [D]

9*40=360,000 [E]

11*18=198,000 [F]

Mezisoučet: C+D+E+F=648,000 [G]

Celkem: A+C+D+E+F=1 020,000 [H]

Technická specifikace: 1. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro:  a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou 

bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot:  - O do 450 mm . . . . . . . . . . . . . o 15 %  - O přes 

450 do 1050 mm . . . . . o 10 %  - O přes 1050 mm . . . . . . . . . . . o 5 %  b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých 

částí piloty.  2. Množství měrných jednotek se určuje vm3 objemu výplně piloty.  3. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné 

nadbetonování při betonování do suspenze.  4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její 

hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.

 34 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 T  27,960 ____________ ____________

Výztuž pilot betonovaných do země  z oceli 10 505 (R)
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DN1220

1*300/1000=0,300 [A]

12*300/1000=3,600 [B]

40*390/1000=15,600 [C]

18*470/1000=8,460 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=27,960 [E]

Celkem: A+B+C+D=27,960 [F]

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů.  2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny 

vcenách souboru cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů.

 36 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 M3  281,797 ____________ ____________

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

podkladní beton (1254.9-14.35-2.24*3+20.2+1106.9)*0.1=236,093 [A]

pod rampamy 1.64*7.8*2=25,584 [B]

pod šachtami 16.12*0.75+2.88*0.5+2.88*0.75+2.88*0.1=15,978 [C]

pod schodištěm 2.18*1.9=4,142 [D]

Celkem: A+B+C+D=281,797 [E]

Technická specifikace: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na 

průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.  2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

 37 273323711x Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 35/45 včetně 

hlazení do spádu a přebroušení

M3  1 209,413 ____________ ____________

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých 

van tř. C 35/45
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zD1 tl. 450-535mm (549.9-9.36-0.8*2)*(0.535+0.45+0.535)/3=273,063 [A]

zD2 tl. 450-535mm (558.8-0.8)*(0.535+0.45+0.535)/3=282,720 [B]

zD3 tl. 450-535mm  531.65*(0.535+0.45+0.535)/3=269,369 [C]

zD4 tl. 450-535mm  539.7*(0.535+0.45+0.535)/3=273,448 [D]

základová deska tl 400mm -8,700 13.6*0.4=5,440 [E]

základová deska tl. 535mm -6,000 34.95*0.535=18,698 [F]

základová deska tl. 535mm -7,500 (34.4+21.2*2)*0.535=41,088 [G]

dna šachet 14.3*0.35+2.24*3*0.3=7,021 [H]

odpočet žlabů (32.45+32.45+32.45+32.45+6.5)*0.21*0.06=1,717 [I]

2PP (14.5+4.4*0.3+14.35+6.85+6.85)*0.3=13,161 [J]

1PP (13.4+2.2*0.3+64.9)*0.3=23,688 [K]

=

=

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=

 38 273323712x Jímky a technologické prostupy v základové desce SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Jímky a technologické prostupy v základové desce

 39 273351121 Zřízení bednění základových desek M2  280,286 ____________ ____________

Bednění základů desek zřízení

199*0.535=106,465 [A]

16.8*0.35=5,880 [B]

6*0.3*3=5,400 [C]

14.8*0.4=5,920 [D]

198.9*0.535=106,412 [E]

žlaby (32.45+32.45+32.45+32.45+6.5)*2*0.08=21,808 [F]

2PP (15.62+4.4+11+5.6*2)*0.3=12,666 [G]

1PP (35.9+14.35+2.2)*0.3=15,735 [H]

=

=

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.  2. Kruhové nebo obloukové bednění 

poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
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 40 273351122 Odstranění bednění základových desek M2  280,286 ____________ ____________

Bednění základů desek odstranění

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.  2. Kruhové nebo obloukové bednění 

poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

 41 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) T  243,580 ____________ ____________

Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

243.58=243,580 [A]

Celkem: A=243,580 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny platí pro desky rovné, snáběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

 42 279323112 Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých vantř. C 30/37 M3  50,487 ____________ ____________

Základové zdi z betonu železového (bez výztuže)  pro konstrukce bílých van tř. C 

30/37

'stěny mezi deskami'

83*1*0.3=24,900 [A]

8.07*1.2*0.3=2,905 [B]

2.71*1.2*0.2=0,650 [C]

5.6*2.7*0.3=4,536 [D]

4.85*0.85*0.3=1,237 [E]

4.85*2.17*0.3=3,157 [F]

4.85*1.2*0.3=1,746 [G]

15.45*2.45*0.3=11,356 [H]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=50,487 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=50,487 [J]

Technická specifikace: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na 

průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.  2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.  

3. Vcenách nejsou započteny náklady na:  a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí,  b) dodání a uložení 

výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.

 43 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí M2  338,751 ____________ ____________
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Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

'stěny mezi deskami'

83*1*2=166,000 [A]

8.07*1.2*2=19,368 [B]

2.71*1.2*2=6,504 [C]

5.6*2.7*2=30,240 [D]

4.85*0.85*2=8,245 [E]

4.85*2.17*2=21,049 [F]

4.85*1.2*2=11,640 [G]

15.45*2.45*2=75,705 [H]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=338,751 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=338,751 [J]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených 

jamách a rýhách.  2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

 44 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí M2  338,751 ____________ ____________

Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených 

jamách a rýhách.  2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

 45 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 T  9,176 ____________ ____________

Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice, 

rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

9.176=9,176 [A]

Celkem: A=9,176 [B]

 31 58931966 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16 M3  49,483 ____________ ____________

beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16

paty zápor 103*1.7*3.14*0.3*0.3=49,483 [A]

Celkem: A=49,483 [B]
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 25 58932563 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8 M3  162,513 ____________ ____________

beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8

1625.131*0.1=162,513 [A]

 33 58933330x beton C 30/37 XC2 XA1 kamenivo frakce 0/22 M3  1 049,139 ____________ ____________

beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/22

DN1000

62*6*3.14*0.5*0.5=292,020 [A]

Mezisoučet: A=292,020 [B]

DN1220

6*1*3.14*0.61*0.61=7,010 [C]

7*12*3.14*0.61*0.61=98,145 [D]

9*40*3.14*0.61*0.61=420,622 [E]

11*18*3.14*0.61*0.61=231,342 [F]

Mezisoučet: C+D+E+F=757,119 [G]

Celkem: A+C+D+E+F=1 049,139 [H]

 306 SM1 Smyková lišta JDA3/20/425-570 KS  480,000 ____________ ____________

Smyková lišta JDA3/20/425-570

Zakládání2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

 47 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže M3  654,304 ____________ ____________

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v 

přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37
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'3PP'

tl. 300mm (103.4+6.45+16.35+5.26)*3*0.3=118,314 [A]

otvory -(1.12*1.8+0.6*0.5+0.85*1.75+1.1*2.1)*0.3=-1,834 [B]

tl 200mm (4.93)*3*0.2+2.71*4.2*0.2=5,234 [C]

otvory -(1.18*2.715*2)*0.2=-1,281 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=120,433 [E]

2PP

tl. 300mm (114.24+94.8+6.42+16.45+5.3+16.35)*3*0.3=228,204 [F]

otvory -(1.1*2.15+0.75*1.4+1.12*2+1.1*2.15+0.9*2.665+1*0.35+1.4*0.9)*0.3-(0.85*1.9+3.7*1.5)*0.3=-5,758 [G]

tl 300mm (5.1)*2.1*0.3+(23.05+10.75+10.75+3.7)*1.45*0.3+7.1*3*0.3+(1.5*3*2+3.85*1.575+2*2.3*2+6.45*2.55+13.05*0.22+3.8*0.22)*0.3=43,917 [H]

otvory -(1.5*1.2+1.5*1.2)*0.3=-1,080 [I]

tl 250mm (1.25+1.15+1.15+2+2+2+1.15+1.15+1.15)*3*0.25=9,750 [J]

tl 200mm (10.065+2.71)*3*0.2=7,665 [K]

otvory -(1.18*2.715*4)*0.2=-2,563 [L]

Mezisoučet: F+G+H+I+J+K+L=280,135 [M]

1PP

tl. 300mm (103.35+16.35)*3*0.3+16.7*0.3=112,740 [N]

otvory -(1.1*1.8+1.5*1+0.85*1.75+1.1*2.15+3.7*1.1+1.4*2.7)*0.3=-4,555 [O]

tl. 300mm (41.4+7.45+27.3)*0.85*0.3=19,418 [P]

tl 200mm 4.16*0.2=0,832 [Q]

tl 300mm 13.75*1*0.3+8.7*2.95*0.3+1.05*0.3*2+5.95*0.45*0.3+2.2*2*0.45=15,238 [R]

tl 250mm (1.15+1.15+1.15+1.15+1.22+2+1.15+1.15+1.25)*3*0.25=8,528 [S]

tl 200mm (10.065+2.71)*3*0.2=7,665 [T]

otvory -(1.18*2.715*4)*0.2=-2,563 [U]

tl 200mm (4.605+11.4+4.605)*1.65*0.2=6,801 [V]

Mezisoučet: N+O+P+Q+R+S+T+U+V=164,104 [W]

1NP

tl. 300mm (3+30.95+57.5+5.1)*0.85*0.3=24,620 [X]

tl. 250mm (1.15+2+2+1.15+1.22+2+1.15+1.15+1.25)*3*0.25=9,803 [Y]

tl 200mm (13.2+2.71)*3*0.2=9,546 [Z]

otvory -(1.18*2.715*4)*0.2=-2,563 [AA]

tl 300mm 7.4*0.9*0.3+1.5*0.3*2*0.3=2,268 [AB]

Mezisoučet: X+Y+Z+AA+AB=43,674 [AC]

2NP

tl. 250mm (2+1.15+1.22+2+1.15+1.15+1.25)*3*0.25=7,440 [AD]

tl 200mm (13.2+2.71)*3*0.2=9,546 [AE]

otvory -(1.18*2.715*4)*0.2=-2,563 [AF]
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Mezisoučet: AD+AE+AF=14,423 [AG]

3NP

tl. 250mm (1.15+1.15+1.22+2+1.15+1.15+1.25)*3*0.25=6,803 [AH]

tl 200mm (13.2+2.71)*3*0.2=9,546 [AI]

otvory -(1.18*2.715*4)*0.2=-2,563 [AJ]

Mezisoučet: AH+AI+AJ=13,786 [AK]

atiky (63.9+80.4)*0.41*0.3=17,749 [AL]

Mezisoučet: AL=17,749 [AM]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+X+Y+Z+AA+AB+AD+AE+AF+AH+AI+AJ+AL=654,304 [AN]

Technická specifikace: 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.  2. Při stanovení 

množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění zdesek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu vm3 zdiva.  3. Vcenách nejsou započteny 

náklady na:  a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:  - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,  - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí 

ze štěpkocementových desek,  b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.  4. V cenách 

pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového 

povrchu bez vzhledových kazů.

 48 311321815R Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže - příplatek za 

vodonepropustný beton

M3  591,560 ____________ ____________

Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže - příplatek za 

vodonepropustný beton
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'3PP'

tl. 300mm (103.4+6.45+16.35+5.26)*3*0.3=118,314 [A]

otvory -(1.12*1.8+0.6*0.5+0.85*1.75+1.1*2.1)*0.3=-1,834 [B]

tl 200mm (4.93)*3*0.2+2.71*4.2*0.2=5,234 [C]

otvory -(1.18*2.715*2)*0.2=-1,281 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=120,433 [E]

2PP

tl. 300mm (114.24+94.8+6.42+16.45+5.3+16.35)*3*0.3=228,204 [F]

otvory -(1.1*2.15+0.75*1.4+1.12*2+1.1*2.15+0.9*2.665+1*0.35+1.4*0.9)*0.3-(0.85*1.9+3.7*1.5)*0.3=-5,758 [G]

tl 300mm (5.1)*2.1*0.3+(23.05+10.75+10.75+3.7)*1.45*0.3+7.1*3*0.3+(1.5*3*2+3.85*1.575+2*2.3*2+6.45*2.55+13.05*0.22+3.8*0.22)*0.3=43,917 [H]

otvory -(1.5*1.2+1.5*1.2)*0.3=-1,080 [I]

tl 250mm (1.25+1.15+1.15+2+2+2+1.15+1.15+1.15)*3*0.25=9,750 [J]

tl 200mm (10.065+2.71)*3*0.2=7,665 [K]

otvory -(1.18*2.715*4)*0.2=-2,563 [L]

Mezisoučet: F+G+H+I+J+K+L=280,135 [M]

1PP

tl. 300mm (103.35+16.35)*3*0.3+16.7*0.3=112,740 [N]

otvory -(1.1*1.8+1.5*1+0.85*1.75+1.1*2.15+3.7*1.1+1.4*2.7)*0.3=-4,555 [O]

tl. 300mm (41.4+7.45+27.3)*0.85*0.3=19,418 [P]

tl 200mm 4.16*0.2=0,832 [Q]

tl 300mm 13.75*1*0.3+8.7*2.95*0.3+1.05*0.3*2+5.95*0.45*0.3+2.2*2*0.45=15,238 [R]

tl 250mm (1.15+1.15+1.15+1.15+1.22+2+1.15+1.15+1.25)*3*0.25=8,528 [S]

tl 200mm (10.065+2.71)*3*0.2=7,665 [T]

otvory -(1.18*2.715*4)*0.2=-2,563 [U]

tl 200mm (4.605+11.4+4.605)*1.65*0.2=6,801 [V]

Mezisoučet: N+O+P+Q+R+S+T+U+V=164,104 [W]

1NP

tl. 300mm (3+30.95+57.5+5.1)*0.85*0.3=24,620 [X]

tl 300mm 7.4*0.9*0.3+1.5*0.3*2*0.3=2,268 [Y]

Mezisoučet: X+Y=26,888 [Z]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+X+Y=591,560 [AA]

 49 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí M2  2 922,465 ____________ ____________

Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
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Objekt parkovacího domu

Stavebně architektonická část

Stavba:

Objekt:
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SO 02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

'3PP'

tl. 300mm (103.4+6.45+16.35+5.26)*3*2=788,760 [A]

otvory -(1.12*1.8+0.6*0.5+0.85*1.75+1.1*2.1)*2=-12,227 [B]

tl 200mm (4.93)*3*2+2.71*4.2*2=52,344 [C]

otvory -(1.18*2.715*2)*2=-12,815 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=816,062 [E]

2PP

tl. 300mm (114.24+94.8+6.42+16.45+5.3+16.35)*3*2=1 521,360 [F]

otvory -(1.1*2.15+0.75*1.4+1.12*2+1.1*2.15+0.9*2.665+1*0.35+1.4*0.9)*2-(0.85*1.9+3.7*1.5)*0.3=-26,207 [G]

tl 300mm (5.1)*2.1*2+(23.05+10.75+10.75+3.7)*1.45*2+7.1*3*2+(1.5*3*2+3.85*1.575+2*2.3*2+6.45*2.55+13.05*0.22+3.8*0.22)*2=292,782 [H]

otvory -(1.5*1.2+1.5*1.2)*2=-7,200 [I]

tl 250mm (1.25+1.15+1.15+2+2+2+1.15+1.15+1.15)*3*2=78,000 [J]

tl 200mm (10.065)*3*2=60,390 [K]

otvory -(1.18*2.715*4)*2=-25,630 [L]

Mezisoučet: F+G+H+I+J+K+L=1 893,495 [M]

1PP

tl. 300mm (103.35+16.35)*3*2+16.7*2=751,600 [N]

otvory -(1.1*1.8+1.5*1+0.85*1.75+1.1*2.15+3.7*1.1+1.4*2.7)*2=-30,365 [O]

tl. 300mm (41.4+7.45+27.3)*0.85*2=129,455 [P]

tl 200mm 4.16*2=8,320 [Q]

tl 300mm 13.75*1*2+8.7*2.95*2+1.05*2*2+5.95*0.45*2+2.2*0.45*2*2=92,345 [R]

tl 250mm (1.15+1.15+1.15+1.15+1.22+2+1.15+1.15+1.25)*3*2=68,220 [S]

tl 200mm (10.065+2.71)*3*2=76,650 [T]

otvory -(1.18*2.715*4)*2=-25,630 [U]

tl 200mm (4.605+11.4+4.605)*1.65*2=68,013 [V]

Mezisoučet: N+O+P+Q+R+S+T+U+V=1 138,608 [W]

1NP

tl. 300mm (3+30.95+57.5+5.1)*0.85*2=164,135 [X]

tl. 250mm (2+1.15+1.22+2+1.15+1.15+1.25)*3*2=59,520 [Y]

tl 200mm (13.2+2.71)*3*2=95,460 [Z]

otvory -(1.18*2.715*4)*2=-25,630 [AA]

tl 300mm 7.4*0.9*2+1.5*0.3*2*2=15,120 [AB]

Mezisoučet: X+Y+Z+AA+AB=308,605 [AC]

2NP

tl. 250mm (1.15+2+2+1.15+1.22+2+1.15+1.15+1.25)*3*2=78,420 [AD]

tl 200mm (13.2+2.71)*3*2=95,460 [AE]

otvory -(1.18*2.715*4)*2=-25,630 [AF]
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Objekt parkovacího domu

Stavebně architektonická část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 02

ST

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mezisoučet: AD+AE+AF=148,250 [AG]

3NP

tl. 250mm (1.15+1.15+1.22+2+1.15+1.15+1.25)*3*2=54,420 [AH]

tl 200mm (13.2+2.71)*3*2=95,460 [AI]

otvory -(1.18*2.715*4)*2=-25,630 [AJ]

Mezisoučet: AH+AI+AJ=124,250 [AK]

atiky (63.9+80.4)*0.41*2=118,326 [AL]

Mezisoučet: AL=118,326 [AM]

odpočet 1625.131 - 1625.131=-1 625,131 [AN]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+X+Y+Z+AA+AB+AD+AE+AF+AH+AI+AJ+AL+AN=2 922,465 [AO]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených 

jamách a rýhách.  2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.  3. Ceny jsou určeny pro bedněné 

plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)  4. Příplatek k cenám za pohledový 

beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.  5. Kruhové nebo obloukové 

bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

 50 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí M2  2 922,465 ____________ ____________

Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu 

odstranění

2922.465=2 922,465 [A]

Celkem: A=2 922,465 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených 

jamách a rýhách.  2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.  3. Ceny jsou určeny pro bedněné 

plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)  4. Příplatek k cenám za pohledový 

beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.  5. Kruhové nebo obloukové 

bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

 51 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí M2  1 751,210 ____________ ____________

Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení
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Objekt parkovacího domu

Stavebně architektonická část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 02

ST

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

'3PP'

otvory (1.12+1.8+0.6+0.5+0.85+1.75+1.1+2.1)*2*0.3=5,892 [A]

otvory (1.18*2+2.715*2)*2*0.2=3,116 [B]

Mezisoučet: A+B=9,008 [C]

2PP

otvory (1.1+2.15+0.75+1.4+1.12+2+1.1+2.15+0.9+2.665+1+0.35+1.4+0.9)*2*0.3+(0.85+1.9+3.7+1.5)*0.3*2=16,161 [D]

otvory (1.5+1.2+1.5+1.2)*2*0.3=3,240 [E]

otvory (1.18*4+2.715*4)*2*0.2=6,232 [F]

stěny 0.25*3*16=12,000 [G]

Mezisoučet: D+E+F+G=37,633 [H]

1PP

otvory (1.1+1.8+1.5+1+0.85+1.75+1.1+2.15+3.7+1.1+1.4+2.7)*2*0.3=12,090 [I]

otvory (1.18*4+2.715*4)*2*0.2=6,232 [J]

stěny 0.85*0.3*6+0.25*3*16+1.65*0.2*4=14,850 [K]

Mezisoučet: I+J+K=33,172 [L]

1NP

otvory (1.18*4+2.715*4)*2*0.2=6,232 [M]

stěny 0.3*0.85*7+0.25*3*16=13,785 [N]

Mezisoučet: M+N=20,017 [O]

2NP

otvory (1.18*4+2.715*4)*2*0.2=6,232 [P]

stěny 0.3*0.85*7+0.25*3*16=13,785 [Q]

Mezisoučet: P+Q=20,017 [R]

3NP

otvory (1.18*4+2.715*4)*2*0.2=6,232 [S]

Mezisoučet: S=6,232 [T]

přípočet 1625.131 1625.131=1 625,131 [U]

Mezisoučet: U=1 625,131 [V]

Celkem: A+B+D+E+F+G+I+J+K+M+N+P+Q+S+U=1 751,210 [W]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených 

jamách a rýhách.  2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.  3. Ceny jsou určeny pro bedněné 

plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)  4. Příplatek k cenám za pohledový 

beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.  5. Kruhové nebo obloukové 

bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

 52 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí M2  1 751,210 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění

1751.21=1 751,210 [A]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených 

jamách a rýhách.  2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.  3. Ceny jsou určeny pro bedněné 

plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)  4. Příplatek k cenám za pohledový 

beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.  5. Kruhové nebo obloukové 

bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

 53 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový 

beton

M2  3 796,600 ____________ ____________

Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový 

beton

pohledový beton + bezprašný nátěr 3796.6=3 796,600 [A]

Celkem: A=3 796,600 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených 

jamách a rýhách.  2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.  3. Ceny jsou určeny pro bedněné 

plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)  4. Příplatek k cenám za pohledový 

beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.  5. Kruhové nebo obloukové 

bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

 54 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 T  89,475 ____________ ____________

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 

rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

89.475=89,475 [A]

Celkem: A=89,475 [B]

 55 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm KUS  8,000 ____________ ____________

Montáž prefabrikovaných překladů  délky do 1500 mm

2+8+2+1-5=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných.  2. Vcenách nejsou 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

započteny náklady na dodávku překladů, tato se ocení ve specifikaci.

 59 330321811 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 40/50 bez výztuže M3  174,292 ____________ ____________

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže)  

pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 40/50
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3PP

'sloupy'

0.24*2.665*12=7,675 [A]

0.36*2.665*2=1,919 [B]

'pilíře'

0.26*2.665*6=4,157 [C]

0.25*2.665*4=2,665 [D]

0.26*2.665*2=1,386 [E]

0.38*2.665*1=1,013 [F]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=18,815 [G]

2PP

'sloupy'

0.24*2.665*24=15,350 [H]

0.36*2.665*4=3,838 [I]

'pilíře'

0.26*2.665*12=8,315 [J]

0.25*2.665*8=5,330 [K]

0.26*2.665*4=2,772 [L]

0.38*2.665*2=2,025 [M]

Mezisoučet: H+I+J+K+L+M=37,630 [N]

1PP

'sloupy'

0.24*2.665*24=15,350 [O]

0.36*2.665*4=3,838 [P]

'pilíře'

0.26*2.665*12=8,315 [Q]

0.25*2.665*8=5,330 [R]

0.26*2.665*4=2,772 [S]

0.38*2.665*2=2,025 [T]

Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T=37,630 [U]

1NP

'sloupy'

0.24*2.665*38=24,305 [V]

0.36*2.665*5=4,797 [W]

'pilíře'

0.26*2.665*4=2,772 [X]

0.26*2.665*6=4,157 [Y]
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0.38*2.665*1=1,013 [Z]

Mezisoučet: V+W+X+Y+Z=37,044 [AA]

2NP

'sloupy'

0.24*2.665*36=23,026 [AB]

0.36*2.665*6=5,756 [AC]

Mezisoučet: AB+AC=28,782 [AD]

3NP

'sloupy'

0.24*2.665*18=11,513 [AE]

0.36*2.665*3=2,878 [AF]

Mezisoučet: AE+AF=14,391 [AG]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+V+W+X+Y+Z+AB+AC+AE+AF=174,292 [AH]

Technická specifikace: 1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu 

bez vzhledových kazů.

 60 332351115 Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m M2  1 300,078 ____________ ____________

Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového 

nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m zřízení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3PP

'sloupy'

2.12*2.665*12=67,798 [A]

2.37*2.665*2=12,632 [B]

'pilíře'

1.95*2.665*6=31,181 [C]

1.35*2.665*4=14,391 [D]

1.14*2.665*2=6,076 [E]

2.1*2.665*1=5,597 [F]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=137,675 [G]

2PP

'sloupy'

2.12*2.665*24=135,595 [H]

2.37*2.665*4=25,264 [I]

'pilíře'

1.95*2.665*12=62,361 [J]

1.35*2.665*8=28,782 [K]

1.14*2.665*4=12,152 [L]

2.1*2.665*2=11,193 [M]

Mezisoučet: H+I+J+K+L+M=275,347 [N]

1PP

'sloupy'

2.12*2.665*12=67,798 [O]

2.37*2.665*4=25,264 [P]

'pilíře'

1.95*2.665*6=31,181 [Q]

1.95*0.85*6+2.12*1.815*6=33,032 [R]

1.35*2.665*4=14,391 [S]

1.35*0.85*4+2.12*1.815*4=19,981 [T]

1.14*2.665*2=6,076 [U]

1.14*0.85*2+2.12*1.185*2=6,962 [V]

2.1*2.665*1=5,597 [W]

2.1*0.85*1+2.12*1.185*1=4,297 [X]

Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=214,579 [Y]

1NP

'sloupy'

2.12*2.665*38=214,692 [Z]
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2.37*2.665*5=31,580 [AA]

'pilíře'

1.95*0.85*6+2.12*1.815*6=33,032 [AB]

1.35*0.85*4+2.12*1.815*4=19,981 [AC]

1.14*0.85*2+2.12*1.185*2=6,962 [AD]

2.1*0.85*1+2.12*1.185*1=4,297 [AE]

Mezisoučet: Z+AA+AB+AC+AD+AE=310,544 [AF]

2NP

'sloupy'

2.12*2.665*36=203,393 [AG]

2.37*2.665*6=37,896 [AH]

Mezisoučet: AG+AH=241,289 [AI]

3NP

'sloupy'

2.12*2.665*18=101,696 [AJ]

2.37*2.665*3=18,948 [AK]

Mezisoučet: AJ+AK=120,644 [AL]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AG+AH+AJ+AK=1 300,078 [AM]

Technická specifikace: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.  2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 

dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)  3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy 

pohledovosti se oceňují individuálně.

 61 332351116 Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m M2  1 300,078 ____________ ____________

Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového 

nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m odstranění

1300.078=1 300,078 [A]

Technická specifikace: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.  2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 

dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)  3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy 

pohledovosti se oceňují individuálně.

 62 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 T  30,730 ____________ ____________

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo 

šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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30.73=30,730 [A]

Celkem: A=30,730 [B]

 63 342271511 Příčky tl 100 mm z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic na 

MC

M2  41,777 ____________ ____________

Příčky z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic s plně promaltovanými 

styčnými spárami, na cementovou maltu, tl. příčky 100 mm

3PP 2.15*2.665=5,730 [A]

2PP (2.15+1.1+3.1)*2.665-1.1*2.15-1.5*0.15=14,333 [B]

1PP (2.15+1.2)*2.665=8,928 [C]

1NP (3.95+1.15*2)*2.665-0.9*2.15*2=12,786 [D]

Celkem: A+B+C+D=41,777 [E]

Technická specifikace: 1. Vceně -1512 jsou započteny i náklady na vyplnění dutin u rohů betonem C 12/15 včetně dodávky betonu bez výztuže; tato se ocení cenami souboru cen 

31* 36 Výztuž nadzákladových zdí.

 64 342271512 Příčky tl 150 mm z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic na 

MC

M2  73,927 ____________ ____________

Příčky z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic s plně promaltovanými 

styčnými spárami, na cementovou maltu, tl. příčky 150 mm

'2PP'

vnitřní 8.25*2.665=21,986 [A]

odpočet otvorů -1.1*2.15=-2,365 [B]

odpočet překladů -1.5*0.25=-0,375 [C]

Mezisoučet: A+B+C=19,246 [D]

'1PP'

vnitřní (7.5+2.15+4.7+2.25+1.85)*2.665=49,169 [E]

odpočet otvorů -0.8*2.15*2-1.1*2.15*2=-8,170 [F]

odpočet překladů -1.25*0.25*2-1.5*0.25*2=-1,375 [G]

Mezisoučet: E+F+G=39,624 [H]

'1NP'

vnitřní (2.3*2+1.05)*2.665=15,057 [I]

Mezisoučet: I=15,057 [J]

Celkem: A+B+C+E+F+G+I=73,927 [K]

Technická specifikace: 1. Vceně -1512 jsou započteny i náklady na vyplnění dutin u rohů betonem C 12/15 včetně dodávky betonu bez výztuže; tato se ocení cenami souboru cen 

31* 36 Výztuž nadzákladových zdí.
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 65 345321515 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30 M3  35,111 ____________ ____________

Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového  bez 

výztuže tř. C 25/30

'obruby'

3PP-2PP (1.88+0.85+1.88+0.85)*0.15+2.05/0.95630476*0.15*4=2,105 [A]

2PP -1PP(0.85*8+1.1*4)*0.15+1.85/0.95630476*0.15*8=4,001 [B]

1PP-1NP (0.85*7+1.1*2+7.5+26.9+7.5+1.95+1.65+7.3+1.85+2.8)*0.15+1.85/0.95630476*0.15*10=12,742 [C]

1NP-2NP (8.4+0.85*8+1.1*4)*0.15+1.85/0.95630476*0.15*8=5,261 [D]

2NP-3NP (8.4+0.85*8+1.1*4)*0.15+1.85/0.95630476*0.15*8=5,261 [E]

3NP (0.85*4+1.1*2+1.9*2+6.7*2)*0.15+1.85/0.95630476*0.15*8=5,741 [F]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=35,111 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F=35,111 [H]

 66 345351005 Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních M2  161,364 ____________ ____________

Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek  plnostěnných 

zřízení

'obruby'

3PP-2PP (6.9+3+6.9+3)*0.15+7.25/0.95630476*0.15*8=12,068 [A]

2PP -1PP(3*8+3.5*4)*0.15+7.25/0.95630476*0.15*16=23,895 [B]

1PP-1NP (3*7+3.5*2+6.6+7.3+3.6+3.6+9.25+27.2+2.85+5.5+5.5+2.85+9.2+2.9+14.2+8.45+7.85+2.85)*0.15+7.25/0.95630476*0.15*20=44,899 [C]

1NP-2NP (3.65+10.03+11.1+3*8+3.5*4)*0.15+7.25/0.95630476*0.15*16=27,612 [D]

2NP-3NP (3.5+10+11.1+3*8+3.5*4)*0.15+7.25/0.95630476*0.15*16=27,585 [E]

3NP (3*4+3.5*2+6.95*2+7.25*2)*0.15+7.25/0.95630476*0.15*16=25,305 [F]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=161,364 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F=161,364 [H]

Technická specifikace: 1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.

 67 345351006 Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, 

zábradelních

M2  161,364 ____________ ____________

Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek  plnostěnných 

odstranění

Technická specifikace: 1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.
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 68 345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních 

betonářskou ocelí 10 505

T  4,389 ____________ ____________

Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel  z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

35.111*125/1000=4,389 [A]

Celkem: A=4,389 [B]

 69 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm M2  7,062 ____________ ____________

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké 

maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm

1NP 2.65*2.665=7,062 [A]

Celkem: A=7,062 [B]

 70 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm M2  18,696 ____________ ____________

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké 

maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm

1PP (0.38+1.6+1.25)*2.665+1.7*1.2=10,648 [A]

1NP (1.22+1.8)*2.665=8,048 [B]

Celkem: A+B=18,696 [C]

 58 59321107 překlad železobetonový RZP 1490x140x215mm KUS  5,000 ____________ ____________

překlad železobetonový RZP 1490x140x215mm

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 56 59321171 překlad železobetonový příčkový RZP 1190x100x140mm KUS  2,000 ____________ ____________

překlad železobetonový příčkový RZP 1190x100x140mm

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 57 59321171x překlad železobetonový příčkový RZP 1490x100x140mm KUS  1,000 ____________ ____________
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překlad železobetonový příčkový RZP 1190x100x140mm

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh33-M

 303 33-M-1 Výtah ospobní pro 6 podlaží - kompletní dodávka SOUBOR  2,000 ____________ ____________

Výtah ospobní pro 6 podlaží - kompletní dodávka

Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh33-M ____________

Vodorovné konstrukce4

 71 411324646x Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 všetně hlazení do spádu a 

případného přebroušení

M3  2 754,565 ____________ ____________

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  pohledového stropů deskových, 

plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 30/37
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2PP

D1 250-335mm 477.9*(0.25+0.335*2)/3=146,556 [A]

D2 250-335mm 483.9*(0.25+0.335*2)/3=148,396 [B]

D3 250-335mm 476.5*(0.25+0.335*2)/3=146,127 [C]

D4 250-335mm 485.3*(0.25+0.335*2)/3=148,825 [D]

ostatní (16.05+29.7)*0.335=15,326 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=605,230 [F]

1PP

D5 250-335mm 456.9*(0.25+0.335*2)/3=140,116 [G]

D6 250-335mm 485.4*(0.25+0.335*2)/3=148,856 [H]

D7 250-335mm 457.9*(0.25+0.335*2)/3=140,423 [I]

D8 250-335mm 485.9*(0.25+0.335*2)/3=149,009 [J]

ostatní 335mm (20.5+30)*0.335=16,918 [K]

ostatní 200mm (11.5+11.5+50.05+6.9+13.5+12.55)*0.2=21,200 [L]

Mezisoučet: G+H+I+J+K+L=616,522 [M]

1NP

D9 250-335mm 492.6*(0.25+0.335*2)/3=151,064 [N]

D10 250-335mm 499.7*(0.25+0.335*2)/3=153,241 [O]

D11 250-335mm 492.3*(0.25+0.335*2)/3=150,972 [P]

D12 250-335mm 499.9*(0.25+0.335*2)/3=153,303 [Q]

Mezisoučet: N+O+P+Q=608,580 [R]

2NP

D13 250-335mm 228.2*(0.25+0.335*2)/3=69,981 [S]

D14 250-335mm 499.9*(0.25+0.335*2)/3=153,303 [T]

D15 250-335mm 228.4*(0.25+0.335*2)/3=70,043 [U]

D16 250-335mm 499.7*(0.25+0.335*2)/3=153,241 [V]

Mezisoučet: S+T+U+V=446,568 [W]

3NP

D17 250-335mm 251.4*(0.25+0.335*2)/3=77,096 [X]

D18 250-335mm 521.7*(0.25+0.335*2)/3=159,988 [Y]

D19 250-335mm 249.6*(0.25+0.335*2)/3=76,544 [Z]

D20 250-335mm 514.3*(0.25+0.335*2)/3=157,719 [AA]

šachta (4.47+4.47)*0.25=2,235 [AB]

konzoly (7.65+7.66)*(0.2+0.3*2)/3=4,083 [AC]

Mezisoučet: X+Y+Z+AA+AB+AC=477,665 [AD]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+N+O+P+Q+S+T+U+V+X+Y+Z+AA+AB+AC=2 754,565 [AE]
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 72 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce M2  135,615 ____________ ____________

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní 

desky přes 5 do 25 cm zřízení

1PP

ostatní 200mm 11.5+11.5+50.05+6.9+13.5+12.55+(3.8+1.3+1.6)*0.2=107,340 [A]

Mezisoučet: A=107,340 [B]

3NP

šachta 4.47+4.47=8,940 [C]

konzoly 7.65+7.66+8.05*2*0.25=19,335 [D]

Mezisoučet: C+D=28,275 [E]

Celkem: A+C+D=135,615 [F]

Technická specifikace: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.  2. Bednění stropů s hlavicemi se 

oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. 

Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou 

konstrukcí.  3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy 

desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.  4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru 

cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.  5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými 

požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).  6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro 

třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

 73 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce M2  135,615 ____________ ____________

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní 

desky přes 5 do 25 cm odstranění

135.615=135,615 [A]

Celkem: A=135,615 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.  2. Bednění stropů s hlavicemi se 

oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. 

Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou 

konstrukcí.  3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy 

desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.  4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru 

cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.  5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými 
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požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).  6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro 

třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

 74 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce M2  9 160,188 ____________ ____________

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní 

desky přes 25 do 50 cm zřízení
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2PP

D1 250-335mm 477.9+5.75*2*0.335=481,753 [A]

D2 250-335mm 483.9+5.75*2*0.335=487,753 [B]

D3 250-335mm 476.5+5.75*2*0.335=480,353 [C]

D4 250-335mm 485.3+5.75*2*0.335=489,153 [D]

ostatní 16.05+29.7+(10.93+1.1)*0.335=49,780 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=1 988,792 [F]

1PP

D5 250-335mm 456.9+(5.75*4)*0.335=464,605 [G]

D6 250-335mm 485.4+(5.75*2+1.92)*0.335=489,896 [H]

D7 250-335mm 457.9+(5.75*4)*0.335=465,605 [I]

D8 250-335mm 485.9+(5.75*4)*0.335=493,605 [J]

ostatní 335mm (20.5+30)+(9.5)*0.335=53,683 [K]

Mezisoučet: G+H+I+J+K=1 967,394 [L]

1NP

D9 250-335mm 492.6+(5.75*2+49.3)*0.335=512,968 [M]

D10 250-335mm 499.7+(5.75*2+51.4)*0.335=520,772 [N]

D11 250-335mm 492.3+(5.75*2+51.4)*0.335=513,372 [O]

D12 250-335mm 499.9+(5.75*2+49.3)*0.335=520,268 [P]

Mezisoučet: M+N+O+P=2 067,380 [Q]

2NP

D13 250-335mm 228.2+(5.75*2+35.06)*0.335=243,798 [R]

D14 250-335mm 499.9+(5.75*2+51.4)*0.335=520,972 [S]

D15 250-335mm 228.4+(5.75*2+51.4)*0.335=249,472 [T]

D16 250-335mm 499.7+(5.75*2+33.06)*0.335=514,628 [U]

Mezisoučet: R+S+T+U=1 528,870 [V]

3NP

D17 250-335mm 251.4+(5.75*2+33.05)*0.335=266,324 [W]

D18 250-335mm 521.7+(5.75*2+51.4)*0.335=542,772 [X]

D19 250-335mm 249.6+(5.75*2+33.05)*0.335=264,524 [Y]

D20 250-335mm 514.3+(5.75*2+47.7)*0.335=534,132 [Z]

Mezisoučet: W+X+Y+Z=1 607,752 [AA]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+M+N+O+P+R+S+T+U+W+X+Y+Z=9 160,188 [AB]

Technická specifikace: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.  2. Bednění stropů s hlavicemi se 

oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. 

Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou 

konstrukcí.  3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
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měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy 

desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.  4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru 

cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.  5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými 

požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).  6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro 

třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

 75 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce M2  9 160,188 ____________ ____________

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní 

desky přes 25 do 50 cm odstranění

9160.188=9 160,188 [A]

Celkem: A=9 160,188 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.  2. Bednění stropů s hlavicemi se 

oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. 

Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou 

konstrukcí.  3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy 

desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.  4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru 

cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.  5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými 

požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).  6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro 

třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

 76 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm M2  106,000 ____________ ____________

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

1PP

ostatní 200mm 11.5+11.5+50.05+6.9+13.5+12.55=106,000 [A]

Mezisoučet: A=106,000 [B]

Celkem: A=106,000 [C]

Technická specifikace: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

 77 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm M2  106,000 ____________ ____________

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
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106=106,000 [A]

Celkem: A=106,000 [B]

Technická specifikace: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

 78 411354317 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm M2  8 883,650 ____________ ____________

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení
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2PP

D1 250-335mm 477.9=477,900 [A]

D2 250-335mm 483.9=483,900 [B]

D3 250-335mm 476.5=476,500 [C]

D4 250-335mm 485.3=485,300 [D]

ostatní 16.05+29.7=45,750 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=1 969,350 [F]

1PP

D5 250-335mm 456.9=456,900 [G]

D6 250-335mm 485.4=485,400 [H]

D7 250-335mm 457.9=457,900 [I]

D8 250-335mm 485.9=485,900 [J]

ostatní 335mm (20.5+30)=50,500 [K]

Mezisoučet: G+H+I+J+K=1 936,600 [L]

1NP

D9 250-335mm 492.6=492,600 [M]

D10 250-335mm 499.7=499,700 [N]

D11 250-335mm 492.3=492,300 [O]

D12 250-335mm 499.9=499,900 [P]

Mezisoučet: M+N+O+P=1 984,500 [Q]

2NP

D13 250-335mm 228.2=228,200 [R]

D14 250-335mm 499.9=499,900 [S]

D15 250-335mm 228.4=228,400 [T]

D16 250-335mm 499.7=499,700 [U]

Mezisoučet: R+S+T+U=1 456,200 [V]

3NP

D17 250-335mm 251.4=251,400 [W]

D18 250-335mm 521.7=521,700 [X]

D19 250-335mm 249.6=249,600 [Y]

D20 250-335mm 514.3=514,300 [Z]

Mezisoučet: W+X+Y+Z=1 537,000 [AA]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+M+N+O+P+R+S+T+U+W+X+Y+Z=8 883,650 [AB]

Technická specifikace: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

 79 411354318 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 50 cm M2  8 883,650 ____________ ____________



Aspe Firma: Magistrát hlavního města Prahy Strana: 42

Čas: 13:17:2410.03.2021Datum:3.6.1.7

Parkovací dům Petržílkova 6

Objekt parkovacího domu

Stavebně architektonická část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 02

ST

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění

8883.65=8 883,650 [A]

Celkem: A=8 883,650 [B]

Technická specifikace: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

 80 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton M2  9 384,090 ____________ ____________

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za 

pohledový beton

pohledový beton + bezprašný nátěr - stropy+198.958+nosníky 8925.8*1.05+12=9 384,090 [A]

Celkem: A=9 384,090 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.  2. Bednění stropů s hlavicemi se 

oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. 

Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou 

konstrukcí.  3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 

měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy 

desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí.  4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru 

cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms.  5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými 

požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).  6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro 

třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

 81 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 T  480,075 ____________ ____________

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

480.075=480,075 [A]

Celkem: A=480,075 [B]

 82 413322626 Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 30/37 M3  61,459 ____________ ____________

Nosníky z betonu železového (bez výztuže)  včetně stěnových i jeřábových drah, 

volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 

apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37



Aspe Firma: Magistrát hlavního města Prahy Strana: 43

Čas: 13:17:2410.03.2021Datum:3.6.1.7

Parkovací dům Petržílkova 6

Objekt parkovacího domu

Stavebně architektonická část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 02

ST

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2PP

9.9*0.9*(0.25+0.399)/2*4=11,565 [A]

Mezisoučet: A=11,565 [B]

1PP

9.9*0.9*(0.25+0.399)/2*4=11,565 [C]

8.98*0.9*(0.25+0.399)/2*2=5,245 [D]

Mezisoučet: C+D=16,810 [E]

1NP

9.9*0.9*(0.25+0.399)/2*2=5,783 [F]

8.98*0.9*(0.25+0.399)/2*2=5,245 [G]

Mezisoučet: F+G=11,028 [H]

2NP

9.9*0.9*(0.25+0.399)/2*2=5,783 [I]

8.98*0.9*(0.25+0.399)/2*2=5,245 [J]

Mezisoučet: I+J=11,028 [K]

9.9*0.9*(0.25+0.399)/2*2=5,783 [L]

8.98*0.9*(0.25+0.399)/2*2=5,245 [M]

Mezisoučet: L+M=11,028 [N]

Celkem: A+C+D+F+G+I+J+L+M=61,459 [O]

Technická specifikace: 1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového 

povrchu bez vzhledových kazů.

 83 413351121 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm M2  226,302 ____________ ____________

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc 

stropní desky přes 100 cm zřízení
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2PP

9.9*0.9+(9.9+0.9)*2*(0.25+0.399)/2*4=36,947 [A]

Mezisoučet: A=36,947 [B]

1PP

9.9*0.9+(9.9+0.9)*2*(0.25+0.399)/2*4=36,947 [C]

8.98*0.9+(8.98+0.9)*2*(0.25+0.399)/2*2=20,906 [D]

Mezisoučet: C+D=57,853 [E]

1NP

9.9*0.9+(9.9+0.9)*2*(0.25+0.399)/2*2=22,928 [F]

8.98*0.9+(8.98+0.9)*2*(0.25+0.399)/2*2=20,906 [G]

Mezisoučet: F+G=43,834 [H]

2NP

9.9*0.9+(9.9+0.9)*2*(0.25+0.399)/2*2=22,928 [I]

8.98*0.9+(8.98+0.9)*2*(0.25+0.399)/2*2=20,906 [J]

Mezisoučet: I+J=43,834 [K]

9.9*0.9+(9.9+0.9)*2*(0.25+0.399)/2*2=22,928 [L]

8.98*0.9+(8.98+0.9)*2*(0.25+0.399)/2*2=20,906 [M]

Mezisoučet: L+M=43,834 [N]

Celkem: A+C+D+F+G+I+J+L+M=226,302 [O]

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.  2. 

Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, 

apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.  3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými 

požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).  4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro 

třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

 84 413351122 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 

cm

M2  226,302 ____________ ____________

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc 

stropní desky přes 100 cm odstranění

226.302=226,302 [A]

Celkem: A=226,302 [B]

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.  2. 

Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, 

apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.  3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými 

požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).  4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro 
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třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

 85 413351191 Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton M2  226,302 ____________ ____________

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za 

pohledový beton

226.302=226,302 [A]

Celkem: A=226,302 [B]

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.  2. 

Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, 

apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.  3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými 

požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.).  4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro 

třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

 86 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou 

ocelí 10 505

T  21,791 ____________ ____________

Výztuž nosníků  včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 

lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

21.791=21,791 [A]

Celkem: A=21,791 [B]

 87 430321001 Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t KUS  6,000 ____________ ____________

Montáž podestových panelů  hmotnosti do 3,0 t

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: 1. Vceně nejsou započteny náklady na dodávku hlavních panelů, tato se ocení ve specifikaci.

 90 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 M3  198,958 ____________ ____________

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  stupně, 

schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37
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'rampy'

3PP 31.5/0.95630476*0.25*2=16,470 [A]

2PP 28.3/0.95630476*0.25*4=29,593 [B]

1PP 28.3/0.95630476*0.25*4+27.6/0.95630476*0.25=36,808 [C]

2NP 28.3/0.95630476*0.25*2+27.6/0.95630476*0.25*2=29,227 [D]

3NP 28.3/0.95630476*0.25*2+27.6/0.95630476*0.25*2=29,227 [E]

3NP 28.3/0.95630476*0.25+27.6/0.95630476*0.25=14,614 [F]

'vjezdové rampy'

základ 7.8*(0.6+0.2)*0.4*2=4,992 [G]

rampa 38.6*2/0.99026807*0.25=19,490 [H]

zídky 4.6*2*2*0.2*1/2=1,840 [I]

deska pod schodištěm 2.18*1.9=4,142 [J]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=186,403 [K]

schodiště 1PP 1.41*2.1*2+4.02*1.65=12,555 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L=198,958 [M]

 91 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 T  57,818 ____________ ____________

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, podest s 

nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

57.818=57,818 [A]

Celkem: A=57,818 [B]

 92 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m M2  975,595 ____________ ____________

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce  výšky 

do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
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'rampy'

3PP 31.5/0.95630476*2+7.25*4/0.95630476=96,204 [A]

2PP 28.3/0.95630476*4+7.25*8/0.95630476=179,022 [B]

1PP 28.3/0.95630476*4+27.6/0.95630476+7.25*10/0.95630476=223,046 [C]

2NP 28.3/0.95630476*2+27.6/0.95630476*2+7.25*8/0.95630476=177,558 [D]

3NP 28.3/0.95630476*2+27.6/0.95630476*2+7.25*8/0.95630476=177,558 [E]

3NP 28.3/0.95630476+27.6/0.95630476+7.25*2/0.95630476=73,617 [F]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=927,005 [G]

'vjezdové rampy'

základ 7.8*(0.6+0.2)*2+0.4*(0.8+0.2)*2=13,280 [H]

rampa 25.1*0.25*2=12,550 [I]

zídky 4.6*2*2*2*1/2=18,400 [J]

Mezisoučet: H+I+J=44,230 [K]

deska pod schodištěm 2.18*2=4,360 [L]

Mezisoučet: L=4,360 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+L=975,595 [N]

 93 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m M2  975,595 ____________ ____________

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce  výšky 

do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

975.595=975,595 [A]

Celkem: A=975,595 [B]

 94 435121111 Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 3 t KUS  9,000 ____________ ____________

Montáž schodišťových dílců  ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t

2+7=9,000 [A]

Celkem: A=9,000 [B]

Technická specifikace: 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku schodišťových dílců, tato se ocení ve specifikaci.

 88 PP1 Prefabrikovaná podesta 1589x1800x335mm dle specifikace C40/50 XC4 XF2 

cca 0,71m3

KS  4,000 ____________ ____________

Prefabrikovaná podesta 1589x1800x335mm dle specifikace C40/50 XC4 XF2 cca 

0,71m3
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 89 PP2 Prefabrikovaná podesta 1589x1800x335mm dle specifikace C40/50 XC4 XF2 

cca 0,83m3

KS  2,000 ____________ ____________

Prefabrikovaná podesta 1589x1800x335mm dle specifikace C40/50 XC4 XF2 cca 

0,71m3

 95 R1 Schodišťové rameno s podestou 18x166,7/307,6 š 1200mm C40/50 XC4 XF2 

cca 2,405m3

KS  2,000 ____________ ____________

Schodišťové rameno s podestou 18x166,7/307,6 š 1200mm

 96 R2 Schodišťové rameno s podestou 18x166,7/307,6 š 1200mm C40/50 XC4 XF2 

cca 2,573m3

KS  7,000 ____________ ____________

Schodišťové rameno s podestou 18x166,7/307,6 š 1200mm

 307 SM2 JDA3/16/195-480 KS  1 920,000 ____________ ____________

Smyková lišta JDA3/20/425-570

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6

 97 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně M2  156,300 ____________ ____________

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  polymercementový 

spojovací můstek nanášený ručně stěn

obklad 120.3=120,300 [A]

omítka 36=36,000 [B]

Celkem: A+B=156,300 [C]

 98 612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená strojně

M2  156,300 ____________ ____________

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená strojně 

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
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obklad 120.3=120,300 [A]

omítka 36=36,000 [B]

Celkem: A+B=156,300 [C]

Technická specifikace: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.  2. Omítky stropních 

konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.  3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami 

souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

 99 632481213x Separační vrstva z  fólie M2  2 457,890 ____________ ____________

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  z polyetylénové fólie

podkladní beton 1254.9-14.35-2.24*3+20.2+1106.9=2 360,930 [A]

pod rampamy 3.8*7.8*2=59,280 [B]

pod šachtami 16.12+2.88+2.88+2.88=24,760 [C]

pod schodištěm 6.8*1.9=12,920 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 457,890 [E]

 100 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC KUS  16,000 ____________ ____________

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních  lisovaných nebo z úhelníků bez 

dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

700x2100 2+1=3,000 [A]

800x2100 1=1,000 [B]

800x2127 1=1,000 [C]

800x2139 1=1,000 [D]

800x2169 1+1+1=3,000 [E]

1000x21004+1+1+1=7,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=16,000 [G]

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn zprefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně 

nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po 

jejich vyzdění.  2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 

Zasklívání.  3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.  4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým 

přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).  5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují 

ve specifikaci.  6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.  7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na 

připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.
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 101 ZB1 Zárubeň ocelová 700x2100 pro tl stěny 100-300mm včetně povrchové 

úpravy

KS  3,000 ____________ ____________

Zárubeň ocelová 700x2100 pro tl stěny 100-300mm včetně povrchové úpravy

700x2100 2+1=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

 102 ZB2 Zárubeň ocelová 800x2100 pro tl stěny 100-300mm včetně povrchové 

úpravy

KS  1,000 ____________ ____________

Zárubeň ocelová 700x2100 pro tl stěny 100-300mm včetně povrchové úpravy

800x2100 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 103 ZB2.1 Zárubeň ocelová 800x2127 pro tl stěny 100-300mm včetně povrchové 

úpravy

KS  1,000 ____________ ____________

Zárubeň ocelová 700x2100 pro tl stěny 100-300mm včetně povrchové úpravy

800x2127 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 104 ZB2.2 Zárubeň ocelová 800x2139 pro tl stěny 100-300mm včetně povrchové 

úpravy

KS  1,000 ____________ ____________

Zárubeň ocelová 700x2100 pro tl stěny 100-300mm včetně povrchové úpravy

800x2139 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 105 ZB2.3 Zárubeň ocelová 800x2169 pro tl stěny 100-300mm včetně povrchové 

úpravy

KS  3,000 ____________ ____________

Zárubeň ocelová 700x2100 pro tl stěny 100-300mm včetně povrchové úpravy

800x2169 1+1+1=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]
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 106 ZB3 Zárubeň ocelová 1000x2100 pro tl stěny 100-300mm včetně povrchové 

úpravy

KS  7,000 ____________ ____________

Zárubeň ocelová 700x2100 pro tl stěny 100-300mm včetně povrchové úpravy

1000x2100 4+1+1+1=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6 ____________

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711

 134 24551128 stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu KG  105,210 ____________ ____________

stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu

 136 24551128 1 stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu KG  47,025 ____________ ____________

stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu

 138 28355020 páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm M  52,250 ____________ ____________

páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm

 309 711-1 PTFE povlaková folie dle specifkace M2  2 370,000 ____________ ____________

PTFE povlaková folie dle specifkace

 133 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na 

betonu, 2 vrstvy

M2  25,050 ____________ ____________

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V 

dvouvrstvá na betonu

25.05=25,050 [A]

Celkem: A=25,050 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
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 135 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na 

betonu, 1 vrstva

M2  10,450 ____________ ____________

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S 

jednovrstvá na betonu

52.25*0.2=10,450 [A]

Celkem: A=10,450 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

 137 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - 

stěna

M  52,250 ____________ ____________

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné 

těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry

Celkem: 52.25=52,250 [A]

Celkem: A=52,250 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

 308 711461201 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů 

páskem

M2  2 370,000 ____________ ____________

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi  na ploše 

vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

2290+40*2=2 370,000 [A]

Celkem: A=2 370,000 [B]

 139 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech v do 12 m

%  3 472,614 ____________ ____________

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m

Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze 

pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711 ____________

Povlakové krytiny712

 163 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin M3  37,970 ____________ ____________

substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin

 141 11163150 lak penetrační asfaltový T  0,247 ____________ ____________

lak penetrační asfaltový

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

 151 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá M2  33,281 ____________ ____________

fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá

 169 28342471x chrlič PVC atikový dle specifikace KUS  1,000 ____________ ____________

chrlič PVC atikový D 125

 145 28343016 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do 

vegetačních střech tl 2,0mm

M2  804,148 ____________ ____________

fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních 

střech tl 2,0mm

 157 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 T  2,970 ____________ ____________

kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

 143 62856003 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou 

speciálnínosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí

M2  948,296 ____________ ____________

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 0,4mm s vrchní spřaženou 

speciálnínosnou vložkou z hliníkové fólie, se sníženou hořlavostí
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 153 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2  946,583 ____________ ____________

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

 155 69311068 1 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2  898,305 ____________ ____________

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

 161 69334002x textilie ochranná vegetačních střech 200g/m2 M2  851,279 ____________ ____________

textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2

 167 69334020 lišta kačírková šířka 120 mm, délka 2000 mm, výška 45 mm, Al M  147,900 ____________ ____________

lišta kačírková šířka 120 mm, délka 2000 mm, výška 45 mm, Al

 159 69334152 fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a 

drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm

M2  835,340 ____________ ____________

fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí 

do vegetačních střech s výškou nopů 20mm

 165 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech M2  723,400 ____________ ____________

koberec rozchodníkový vegetačních střech

 140 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním 

nebo asfaltovým

M2  824,605 ____________ ____________

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena  

nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

'S01'

vodorovné 759.4=759,400 [A]

svislé 144.9*0.45=65,205 [B]

Celkem: A+B=824,605 [C]

Technická specifikace: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
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 142 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově M2  824,605 ____________ ____________

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením  NAIP bodově

'S01'

vodorovné 759.4=759,400 [A]

svislé 144.9*0.45=65,205 [B]

Celkem: A+B=824,605 [C]

Technická specifikace: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

 144 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými 

spoji

M2  788,380 ____________ ____________

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  lepená se svařovanými 

spoji

'S01'

vodorovné 759.4=759,400 [A]

svislé 144.9*0.2=28,980 [B]

Celkem: A+B=788,380 [C]

Technická specifikace: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

 146 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 

2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm

M  153,220 ____________ ____________

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

K01 145.22=145,220 [A]

K03 8=8,000 [B]

Celkem: A+B=153,220 [C]

Technická specifikace: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.  2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření 

ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.

 147 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 

2 m koutová lišta vnější rš 100 mm

M  145,220 ____________ ____________

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm
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K01 145.22=145,220 [A]

Celkem: A=145,220 [B]

Technická specifikace: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.  2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření 

ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.

 149 712363357 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 

2 m okapnice široká rš 250 mm

M  145,220 ____________ ____________

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC okapnice rš 250 mm

K01 145.22=145,220 [A]

Celkem: A=145,220 [B]

Technická specifikace: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.  2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření 

ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.

 148 712363362 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 

2 m tmelící lišta rš 100 mm

M  8,000 ____________ ____________

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC tmelící lišta rš 100 mm

K03 8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.  2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření 

ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.

 150 712363405 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm 

krajní pole, budova v do 18m

M2  28,940 ____________ ____________

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací 

včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm 

budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole

S02 28.9/0.99862953=28,940 [A]

Mezisoučet: A=28,940 [B]

Celkem: A=28,940 [C]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.  2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci.  3. V 

cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci.  4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují 
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katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.  5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto 

katalogu.

 152 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy M2  823,116 ____________ ____________

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  provedení 

vrstvy textilní podkladní

'S01'

vodorovné 759.4=759,400 [A]

svislé 144.9*0.24=34,776 [B]

Mezisoučet: A+B=794,176 [C]

S02 28.9/0.99862953=28,940 [D]

Mezisoučet: D=28,940 [E]

Celkem: A+B+D=823,116 [F]

Technická specifikace: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.  2. Cenou -9095 až -9097 nelze 

oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.

 154 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy M2  781,135 ____________ ____________

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  provedení 

vrstvy textilní ochranné

'S01'

vodorovné 759.4=759,400 [A]

svislé 144.9*0.15=21,735 [B]

Mezisoučet: A+B=781,135 [C]

Celkem: A+B=781,135 [D]

Technická specifikace: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.  2. Cenou -9095 až -9097 nelze 

oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.

 156 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 

50 mm

M2  36,000 ____________ ____________

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  dokončení 

izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm

144*0.25=36,000 [A]

Celkem: A=36,000 [B]



Aspe Firma: Magistrát hlavního města Prahy Strana: 58

Čas: 13:17:2410.03.2021Datum:3.6.1.7

Parkovací dům Petržílkova 6

Objekt parkovacího domu

Stavebně architektonická část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 02

ST

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.  2. Cenou -9095 až -9097 nelze 

oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.

 158 712771001 Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 

5°

M2  759,400 ____________ ____________

Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně 

s přesahem, sklon střechy do 5°

'S01'

vodorovné 759.4=759,400 [A]

Mezisoučet: A=759,400 [B]

Celkem: A=759,400 [C]

 160 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° M2  773,890 ____________ ____________

Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, 

sklon střechy do 5°

'S01'

vodorovné 759.4=759,400 [A]

svislé 144.9*0.1=14,490 [B]

Mezisoučet: A+B=773,890 [C]

Celkem: A+B=773,890 [D]

Technická specifikace: 1. Cenu lze použít jen v případě, je-li filtrační vrstva kladena ve zvláštním pracovním kroku, tzn. není-li součástí vyrobených drenážních vrstev.

 162 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační 

střechy sklon do 5°

M2  759,400 ____________ ____________

Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, 

sklon střechy do 5°

'S01'

vodorovné 759.4=759,400 [A]

Mezisoučet: A=759,400 [B]

Celkem: A=759,400 [C]

 164 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° M2  723,400 ____________ ____________

Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, 
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sklon střechy do 5°

'S01'

vodorovné 759.4-144*0.25=723,400 [A]

Mezisoučet: A=723,400 [B]

Celkem: A=723,400 [C]

 166 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí M  145,000 ____________ ____________

Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty 

přitížením konstrukcí

 168 712998005 Montáž atikového chrliče z PVC DN 125 KUS  1,000 ____________ ____________

Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce  montáž odvodňovacího prvku 

atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 125

PL/03 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.

 170 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 KUS  5,000 ____________ ____________

Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce  montáž odvodňovacího prvku 

nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125

PL/01 5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: 1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.

 173 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m %  15 886,903 ____________ ____________

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze 

pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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 172 PL/01b Šachta 250x150x100 hliníková pro přepady KS  5,000 ____________ ____________

Šachta 250x150x100 hliníková pro přepady

 171 PL01/a přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125 KUS  5,000 ____________ ____________

přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125

Povlakové krytiny712 ____________

Izolace tepelné713

 177 28375889 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 20mm M2  774,588 ____________ ____________

deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 20mm

 175 28376020 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 150mm M2  1 706,388 ____________ ____________

deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 150mm

 179 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový M3  87,331 ____________ ____________

klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový

759.400*(0.02+0.21)/2=87,331 [A]

Celkem: A=87,331 [B]

 174 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 

dílců, desek

M2  1 625,131 ____________ ____________

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) lepením celoplošně

107.65*6.3=678,195 [A]

5.9*9.04=53,336 [B]

111.7*8=893,600 [C]

Celkem: A+B+C=1 625,131 [D]
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 176 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva 

rohoží, pásů, dílců, desek

M2  759,400 ____________ ____________

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

'S01'

vodorovné 759.4=759,400 [A]

Celkem: A=759,400 [B]

Technická specifikace: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché 

střechy.  2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy.  3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.  4. V cenách -1221 až -1262 

nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.  5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro 

montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn 

tohoto katalogu.

 178 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová 

vrstva

M2  759,400 ____________ ____________

Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za 

studena zplna

'S01'

vodorovné 759.4=759,400 [A]

Celkem: A=759,400 [B]

Technická specifikace: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché 

střechy.  2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy.  3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.  4. V cenách -1221 až -1262 

nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.  5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro 

montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn 

tohoto katalogu.

 180 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m T  23,119 ____________ ____________

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Izolace tepelné713 ____________
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Zdravotechnika - vnitřní kanalizace721

 182 69334160 šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech ALU 250x250mm KUS  6,000 ____________ ____________

šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech ALU 250x250mm

 181 721233111 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 75 KUS  6,000 ____________ ____________

Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým 

DN 75

PL/02 6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

 183 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m T  0,017 ____________ ____________

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace721 ____________

Konstrukce suché výstavby763

 185 59030626 profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 M  158,650 ____________ ____________

profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60

79.325*2=158,650 [A]

Celkem: A=158,650 [B]

 184 763121612 Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená M2  79,325 ____________ ____________

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů 

CD a UD



Aspe Firma: Magistrát hlavního města Prahy Strana: 63

Čas: 13:17:2410.03.2021Datum:3.6.1.7

Parkovací dům Petržílkova 6

Objekt parkovacího domu

Stavebně architektonická část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 02

ST

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

'1PP' 

(2.4+6.1)*2.665-0.8*2.1=20,973 [A]

Mezisoučet: A=20,973 [B]

1NP

(15.1+3.6+6.1)*2.665-0.9*2.15*4=58,352 [C]

Mezisoučet: C=58,352 [D]

Celkem: A+C=79,325 [E]

 186 763311113x Cementovláknitá příčka tl 100 mm profil včetně 2x parotěsné zábrany a 

tepelné izolace

M2  79,325 ____________ ____________

Příčka z cementovláknitých nebo cementových desek  s nosnou konstrukcí 

z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 

mm příčka tl. 100 mm, profil 75, bez TI

'1PP' 

(2.4+6.1)*2.665-0.8*2.1=20,973 [A]

Mezisoučet: A=20,973 [B]

1NP

(15.1+3.6+6.1)*2.665-0.9*2.15*4=58,352 [C]

Mezisoučet: C=58,352 [D]

Celkem: A+C=79,325 [E]

 187 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 

12 m

%  1 664,715 ____________ ____________

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze 

pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

Konstrukce suché výstavby763 ____________

Konstrukce klempířské764
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 188 764511661x Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/60mm 

včetně hrdla

KUS  1,000 ____________ ____________

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel 

kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/87 mm

K02 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 189 764518401x Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 60 mm M  0,600 ____________ ____________

Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 

80 mm

K02 0.6=0,600 [A]

Celkem: A=0,600 [B]

 190 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m T  0,002 ____________ ____________

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

Konstrukce klempířské764 ____________

Konstrukce truhlářské766

 191 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové 

zárubně

KUS  4,000 ____________ ____________

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 

zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

T/05 2=2,000 [A]

T/10 1=1,000 [B]

T/11 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=4,000 [D]

Technická specifikace: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.  2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i 

montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.  3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, 
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seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.  4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení 

stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 

801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

 195 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m %  639,547 ____________ ____________

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze 

pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 192 T/05 Dveře interiérové dřevěné 700x2100 dle specifikace KS  2,000 ____________ ____________

Dveře interiérové dřevěné 700x2100

 193 T/10 Dveře interiérové dřevěné 800x2169 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Dveře interiérové dřevěné 700x2100

 194 T/11 Dveře interiérové dřevěné 800x2169 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Dveře interiérové dřevěné 700x2100

 196 TX1 Dodávka a montáž pultu v kanceláři KS  1,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž pultu v kanceláři

 197 TX2 Dodávka a montáž židle v kanceláři KS  2,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž židle v kanceláři

Konstrukce truhlářské766 ____________
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Konstrukce zámečnické767

 202 19421175 plech Al hladký polotvrdý tl 3,00mm tabule včetně povrchové úpravy KG  785,318 ____________ ____________

plech Al hladký polotvrdý tl 3,00mm tabule

 198 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované M2  2 107,120 ____________ ____________

Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí  spojených šroubováním

Z/34 967.75=967,750 [A]

Z/35 1139.37=1 139,370 [B]

Celkem: A+B=2 107,120 [C]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) oplechování a úpravu otvorů,  b) montáž doplňků dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 64-9191 až -9196 

Montáž doplňků dveří.

 201 767131111 Montáž stěn plechových šroubovaných M2  79,325 ____________ ____________

Montáž stěn a příček z plechu  spojených šroubováním

'1PP' 

(2.4+6.1)*2.665-0.8*2.1=20,973 [A]

Mezisoučet: A=20,973 [B]

1NP

(15.1+3.6+6.1)*2.665-0.9*2.15*4=58,352 [C]

Mezisoučet: C=58,352 [D]

Celkem: A+C=79,325 [E]

 203 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů 

šroubovaného

M  22,710 ____________ ____________

Montáž zábradlí rovného  madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním

Z05 3.272+1.281+3.017=7,570 [A]

Z06 3.017+1.281+3.272=7,570 [B]

Z07 3.017+1.281+3.272=7,570 [C]

Celkem: A+B+C=22,710 [D]

 207 767220420 Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 40 kg M  110,810 ____________ ____________
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Montáž schodišťového zábradlí  z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí 

přes 20 do 40 kg

Z01 28.35=28,350 [A]

Z02 26.4=26,400 [B]

Z03 26.65=26,650 [C]

Z04 26.2=26,200 [D]

Z38 1.07*2=2,140 [E]

Z39 1.07=1,070 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=110,810 [G]

Technická specifikace: 1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 

99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce 

se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,  b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až 

-6115 Montáž lišt a okopových plechů,  c) montáž výplně tvarovaným plechem.  3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž 

zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.

 214 767421211 Montáž fasádních kovových obkladů lamelových š-75mm do zdiva v-10m M2  1 555,600 ____________ ____________

Montáž fasádních kovových obkladů  lamelových šířky lamel do 75 mm do zdiva, 

výšky do 10 m

490-4.1=485,900 [A]

300.8=300,800 [B]

495-5*2=485,000 [C]

283.9=283,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 555,600 [E]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) úpravu lamel po délce a šikmé krácení; tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro 

nepravoúhlý obklad,  b) zhotovení otvorů v plechu opláštění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu,  c) 

opláštění stěn a příček lamelami; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13- . . Montáž stěn a příček z plechu.  2. Množství opláštění se měří v m2 

zrozměru plochy opláštění podle projektu.

 216 767590110 Montáž podlahového roštu svařovaného KG  1 457,324 ____________ ____________

Montáž podlahových konstrukcí  podlahových roštů, podlah připevněných 

svařováním
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Z/14 654.9*1.1=720,390 [A]

Z/18 82.72*1.1=90,992 [B]

Z/19 93*1.1=102,300 [C]

Z/20 283.42*1.1=311,762 [D]

Z/40 210.8*1.1=231,880 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 457,324 [F]

 222 767610118 Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva plochy přes 2,5 

m2

M2  15,029 ____________ ____________

Montáž oken jednoduchých  z hliníkových nebo ocelových profilů na 

polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 2,5 m2

OH/1 2.755*2.175=5,992 [A]

OH/3 4.155*2.175=9,037 [B]

Celkem: A+B=15,029 [C]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění 

spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou.  2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných.  3. V 

cenách nejsou započteny náklady na:  a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí zhliníkových a 

jiných slitin,  b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken,  c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se 

oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně.

 225 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž dveří ocelových  vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

DH/01 1=1,000 [A]

Z/25 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro 

zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček zhliníkového plechu.  2. V cenách nejsou započteny 

náklady na:  a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,  b) 

montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.  3. Vcenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na 

montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.  4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo 

oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).  5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.
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 228 767640113 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným bočním 

dílem

KUS  4,000 ____________ ____________

Montáž dveří ocelových  vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem

Z08 1=1,000 [A]

Z21 1=1,000 [B]

Z22 1=1,000 [C]

Z23 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

 233 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových KUS  5,000 ____________ ____________

Montáž dveří ocelových  vnitřních jednokřídlových

T/06 1=1,000 [A]

T/07 1=1,000 [B]

T/08 1=1,000 [C]

T/09 1=1,000 [D]

T/12 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

 239 767646401 Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1000 mm KUS  4,000 ____________ ____________

Montáž dveří ocelových  revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 

mm

Z/28 1=1,000 [A]

Z/30 1=1,000 [B]

Z/32 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=4,000 [D]

 243 767646402 Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1500 mm KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž dveří ocelových  revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky přes 

1000 do 1500 mm

Z/31 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 245 767646422 Montáž revizních dvířek dvoukřídlových s rámem výšky do 1500 mm KUS  2,000 ____________ ____________
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Montáž dveří ocelových  revizních dvířek s rámem dvoukřídlových, výšky přes 

1000 do 1500 mm

Z/27 1=1,000 [A]

Z/29 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 248 767646423 Montáž revizních dvířek dvoukřídlových s rámem výšky do 1800 mm KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž dveří ocelových  revizních dvířek s rámem dvoukřídlových, výšky přes 

1500 do 1800 mm

Z/26 1=1,000 [A]

Z/33 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 251 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového KUS  7,000 ____________ ____________

Montáž dveří ocelových  protipožárních uzávěrů jednokřídlových

T/01 4=4,000 [A]

T/02 1=1,000 [B]

T/03 1=1,000 [C]

T/04 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=7,000 [E]

Technická specifikace: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro 

zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček zhliníkového plechu.  2. V cenách nejsou započteny 

náklady na:  a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,  b) 

montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken.  3. Vcenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na 

montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.  4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo 

oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).  5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

 256 767651114 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy přes 13 m2 KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, 

plochy přes 13 m2

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. Vcenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - 
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silnoproud.  2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním.  3. Vcenách -1210 až -7523 je 

započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových.  4. Vcenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; 

tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.

 258 767896110 Montáž kovových lišt šroubováním M  146,480 ____________ ____________

Montáž lišt a okopových plechů  lišt šroubováním

PL/06 146.48=146,480 [A]

Celkem: A=146,480 [B]

 260 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg KG  38,640 ____________ ____________

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 do 10 kg

Z/41 9.66*4=38,640 [A]

Celkem: A=38,640 [B]

 262 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg KG  499,950 ____________ ____________

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 20 do 50 kg

Z09 38.17=38,170 [A]

Z15 41.98*11=461,780 [B]

Celkem: A+B=499,950 [C]

 265 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg KG  921,960 ____________ ____________

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 50 do 100 

kg

Z10 76.83*12=921,960 [A]

Celkem: A=921,960 [B]

 267 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg KG  1 079,070 ____________ ____________

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 100 do 250 

kg
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Z11 151.9*2=303,800 [A]

Z/16 129.35*3=388,050 [B]

Z/17 148.27=148,270 [C]

Z/24 238.95=238,950 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 079,070 [E]

 272 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m %  176 451,958 ____________ ____________

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze 

pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

 226 DH01 Dveře hliníkové 950x2175 s nadsvětlíkem dle specifikace EI 30 DP1-C3 KS  1,000 ____________ ____________

Dveře hliníkové 950x2175 s nadsvětlíkem dle specifikace

 215 F1 Fasádní obklad z hliníkových lamel M2  1 555,600 ____________ ____________

Fasádní obklad z hliníkových lamel

 257 G1 Roletová mříž 7300x2650 KS  2,000 ____________ ____________

Roletová mříž 7300x2650

 223 OH1 Okno hliníkové 2755x2175 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Okno hliníkové 1000x500

 224 OH3 Okno hliníkové 4155x2175 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Okno hliníkové 1000x500

 259 PL/06 Dilatační profil na hlavní dilatační spáře objektu M  146,480 ____________ ____________
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Dilatační profil na hlavní dilatační spáře objektu

 304 PL/07 Nájezdová ochrana dle specifikace KS  25,000 ____________ ____________

Nájezdová ochrana dle specifikace

 305 PL/08 Úchyt k bezpečnému zavěšení žebříku KS  1,000 ____________ ____________

Úchyt k bezpečnému zavěšení žebříku

 252 T/01 Dveře interiérové ocelové protipožární 1000x2100  EI30 DP1+C3 KS  4,000 ____________ ____________

Dveře interiérové ocelové protipožární 900x2100  EI30 DP1+C3

 253 T/02 Dveře interiérové ocelové protipožární 1000x2100  EI30 DP1+C3 KS  1,000 ____________ ____________

Dveře interiérové ocelové protipožární 900x2100  EI30 DP1+C3

 254 T/03 Dveře interiérové ocelové protipožární 1000x2100  EI30 DP1+C2 KS  1,000 ____________ ____________

Dveře interiérové ocelové protipožární 900x2100  EI30 DP1+C3

 255 T/04 Dveře interiérové ocelové protipožární 1000x2100  EI30 DP1 KS  1,000 ____________ ____________

Dveře interiérové ocelové protipožární 900x2100  EI30 DP1+C3

 234 T/06 Dveře interiérové ocelové 800x2100 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Dveře interiérové dřevěné 700x2100

 235 T/07 Dveře interiérové ocelové 800x2127 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Dveře interiérové dřevěné 700x2100

 236 T/08 Dveře interiérové ocelové 800x2139 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Dveře interiérové dřevěné 700x2100
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 237 T/09 Dveře interiérové ocelové 800x2169 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Dveře interiérové dřevěné 700x2100

 238 T/12 Dveře interiérové ocelové 700x2100 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Dveře interiérové dřevěné 700x2100

 208 Z/01 Schodišťové zábradlí fasádní jihovýchodní - vnejěí část M  28,350 ____________ ____________

Schodišťové zábradlí v podzemních podlažích

Z01 28.35=28,350 [A]

Celkem: A=28,350 [B]

 209 Z/02 Schodišťové zábradlí fasádní jihovýchodní - vnitřní část M  26,400 ____________ ____________

Schodišťové zábradlí v podzemních podlažích

Z02 26.4=26,400 [A]

Celkem: A=26,400 [B]

 210 Z/03 Schodišťové zábradlí fasádní severozápadní - vnějšíí část M  26,650 ____________ ____________

Schodišťové zábradlí v podzemních podlažích

Z03 26.65=26,650 [A]

Celkem: A=26,650 [B]

 211 Z/04 Schodišťové zábradlí fasádní severozápadní - vnitřní část M  26,200 ____________ ____________

Schodišťové zábradlí v podzemních podlažích

Z04 26.2=26,200 [A]

Celkem: A=26,200 [B]

 204 Z/05 Schodišťové zábradlí -6,000 až -3,000 M  7,570 ____________ ____________

Schodišťové zábradlí -6,000 až -3,000
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Z05 3.272+1.281+3.017=7,570 [A]

Celkem: A=7,570 [B]

 205 Z/06 Schodišťové zábradlí -7,500 až -4,500 M  7,570 ____________ ____________

Schodišťové zábradlí -6,000 až -3,000

Z06 3.017+1.281+3.272=7,570 [A]

Celkem: A=7,570 [B]

 206 Z/07 Schodišťové zábradlí -4,500 až -1,500 M  7,570 ____________ ____________

Schodišťové zábradlí -6,000 až -3,000

Z07 3.017+1.281+3.272=7,570 [A]

Celkem: A=7,570 [B]

 229 Z/08 Vstupní dveře s tablem 1850x2715mm dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Vstupní dveře s tablem 1850x2715mm dle specifikace

 263 Z/09 Krycí ppohledový plech 1000x1665 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Krycé ppohledový plech 1000x1665 dle specifikace

 266 Z/10 Výtah - lem ostění, nadpraží a kryt nadpraží dle specifikace KS  12,000 ____________ ____________

Výtah - lem ostění, nadpraží a kryt nadpraží dle specifikace

 268 Z/10 1 Výtah - lem ostění, nadpraží a kryt nadpraží dle specifikace KS  2,000 ____________ ____________

 217 Z/14 Rošt lapolu 5300x1700 dle specifikace KG  720,390 ____________ ____________

Rošt lapolu 5300x1700 dle specifikace

Z/14 654.9*1.1=720,390 [A]

Celkem: A=720,390 [B]

 264 Z/15 Lemovací a nosná konstrukce hydrantu dle specifikace KS  12,000 ____________ ____________
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Lemovací a nosná konstrukce hydrantu dle specifikace

 269 Z/16 Vitrína dle specifikace KS  3,000 ____________ ____________

Vitrína dle specifikace

 270 Z/17 Oplechování pojistkové skříně dle specifikiace KS  1,000 ____________ ____________

Vitrína dle specifikace

 218 Z/18 Mříž anglického dvorku 1300x1050 dle specifikace KG  90,992 ____________ ____________

Z/18 82.72*1.1=90,992 [A]

Celkem: A=90,992 [B]

 271 Z/18 1 Instalační šachta KS  1,000 ____________ ____________

 219 Z/19 Mříž anglického dvorku 1600x1500 dle specifikace KG  102,300 ____________ ____________

Z/19 93*1.1=102,300 [A]

Celkem: A=102,300 [B]

 220 Z/20 Mříž anglického dvorku 3800x1750 dle specifikace KG  311,762 ____________ ____________

Z/20 283.42*1.1=311,762 [A]

Celkem: A=311,762 [B]

 230 Z/21 Vstupní dveře s tablem 1700x2665mm dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Vstupní dveře s tablem 1850x2715mm dle specifikace

 231 Z/22 Vstupní dveře s tablem 1520x2665mm dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Vstupní dveře s tablem 1850x2715mm dle specifikace

 232 Z/23 Vstupní dveře s tablem 1290x2665mm dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________
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Vstupní dveře s tablem 1850x2715mm dle specifikace

 227 Z/25 Únikové boční dveře 1000x2665dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Dveře hliníkové 950x2175 s nadsvětlíkem dle specifikace

 249 Z/26 Revizní dvířka 3866x1666 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

 240 Z/27 Revizní dvířka 966x966 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

Revizní dvířka 3866x1266 dle specifikace

 246 Z/29 Revizní dvířka 3583x1383 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

 247 Z/29 1 Revizní dvířka 3866x1266 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

 241 Z/30 Revizní dvířka 966x966 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

 244 Z/31 Revizní dvířka 1166x1366 pro vodoměrnou šachtu KS  1,000 ____________ ____________

 242 Z/32 Revizní dvířka v podhledu566x566 dle specifikace KS  2,000 ____________ ____________

Revizní dvířka 3866x1266 dle specifikace

 250 Z/33 Revizní dvířka 3583x2783 dle specifikace KS  1,000 ____________ ____________

 199 Z/34 Nerezová síť plnící funkci zábrany proti pádu osob M2  967,750 ____________ ____________

Příčky a zábradlí z pletiva/tahokovu

Z/34 967.75=967,750 [A]

Celkem: A=967,750 [B]

 200 Z/35 Nerezová síť plnící funkci zábrany proti pádu vozidel M2  1 139,370 ____________ ____________
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Příčky a zábradlí z pletiva/tahokovu

Z/35 1139.37=1 139,370 [A]

Celkem: A=1 139,370 [B]

 212 Z/36 Ocelové zábradlí M  2,140 ____________ ____________

Z38 1.07*2=2,140 [A]

Celkem: A=2,140 [B]

 213 Z/39 Ocelové zábradlí M  1,070 ____________ ____________

Z39 1.07=1,070 [A]

Celkem: A=1,070 [B]

 221 Z/40 Mříž anglického dvorku 3800x1000 dle specifikace KG  231,880 ____________ ____________

Z/40 210.8*1.1=231,880 [A]

Celkem: A=231,880 [B]

 261 Z/41 Krycí skříňka tabla dle specifikace KS  4,000 ____________ ____________

Krycí skří%nka tabla dle specifikace

Konstrukce zámečnické767 ____________

Podlahy z dlaždic771

 277 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm M  4,950 ____________ ____________

profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm

 281 771-1 Keramická dlažba dle specifikace M2  46,530 ____________ ____________

Keramická dlažba dle výběru investora 650,-/m2

 273 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby M2  42,300 ____________ ____________
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Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

dlažba 42.3=42,300 [A]

Celkem: A=42,300 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.  2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky.  3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

 274 771121011 Nátěr penetrační na podlahu M2  43,314 ____________ ____________

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

dlažba 42.3=42,300 [A]

sokl 15.6*0.065=1,014 [B]

Celkem: A+B=43,314 [C]

Technická specifikace: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.  2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky.  3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

 275 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm M2  42,300 ____________ ____________

Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 

MPa, tloušťky do 3 mm

dlažba 42.3=42,300 [A]

Celkem: A=42,300 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.  2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky.  3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

 276 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem 

apod.)

M  4,500 ____________ ____________

Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro 

plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

0.9*4+0.9=4,500 [A]

Celkem: A=4,500 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.  2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 

dodání stěrky.  3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

 279 771-2 Keramický sokl dle specifikace M  17,160 ____________ ____________
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Keramický sokl dle výberu investora 150,-/m

 278 771474111 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm M  15,600 ____________ ____________

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky 

do 65 mm

sokl 15.6=15,600 [A]

Celkem: A=15,600 [B]

 280 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 

ks/m2

M2  42,300 ____________ ____________

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2

dlažba 42.3=42,300 [A]

Celkem: A=42,300 [B]

Technická specifikace: 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

 282 771591115 Podlahy spárování silikonem M  67,800 ____________ ____________

Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

67.8=67,800 [A]

Celkem: A=67,800 [B]

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.  2. Položku -1185 lze použít při nuceném 

použítí jiného nástroje než řezačky.

 283 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m %  799,219 ____________ ____________

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze 

pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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Podlahy z dlaždic771 ____________

Podlahy lité777

 284 777511121x Epoxidová hydroizolační stěrkový systém odolná proti solím vodná pro 

pojížděné - P01

M2  8 915,700 ____________ ____________

Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky do 1 mm

8622.7=8 622,700 [A]

1465*0.2=293,000 [B]

Celkem: A+B=8 915,700 [C]

 285 777511122x Polyuretanová hydroizolační systém včetně přípravy podkladu - P03 M2  1 495,100 ____________ ____________

Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky do 1 mm

1475.1+100*0.2=1 495,100 [A]

Celkem: A=1 495,100 [B]

 286 777511123x Polyuretanový stěrkový protiskluzný systém včetně přípravy podkladu - 

P02

M2  1 154,669 ____________ ____________

Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky do 1 mm

820=820,000 [A]

Mezisoučet: A=820,000 [B]

'obruby'

3PP-2PP (1.88+0.85+1.88+0.85)+2.05/0.95630476*4=14,035 [C]

2PP -1PP(0.85*8+1.1*4)+1.85/0.95630476*8=26,676 [D]

1PP-1NP (0.85*7+1.1*2+7.5+26.9+7.5+1.95+1.65+7.3+1.85+2.8)+1.85/0.95630476*10=84,945 [E]

1NP-2NP (8.4+0.85*8+1.1*4)+1.85/0.95630476*8=35,076 [F]

2NP-3NP (8.4+0.85*8+1.1*4)+1.85/0.95630476*8=35,076 [G]

3NP (0.85*4+1.1*2+1.9*2+6.7*2)+1.85/0.95630476*8=38,276 [H]

100.585=100,585 [I]

Mezisoučet: C+D+E+F+G+H+I=334,669 [J]

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I=1 154,669 [K]
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 287 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m %  121 613,590 ____________ ____________

Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze 

pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Podlahy lité777 ____________

Dokončovací práce - obklady781

 291 781-1 Keramický obklad dle specifikace M2  132,330 ____________ ____________

Keramický obklad dle výběru investora 850,-/m2

 288 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu M2  120,300 ____________ ____________

Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

obklad 120.3=120,300 [A]

Celkem: A=120,300 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.  2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se 

oceňují ve specifikaci.

 289 781121011 Nátěr penetrační na stěnu M2  120,300 ____________ ____________

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Technická specifikace: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál.  2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se 

oceňují ve specifikaci.

 290 781474111x Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem včetně spárování silikonem a rohových profilů

M2  120,300 ____________ ____________

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
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maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2

obklad 120.3=120,300 [A]

Celkem: A=120,300 [B]

 292 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m %  2 536,985 ____________ ____________

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Technická specifikace: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této 

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.  2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze 

pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích.  3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Dokončovací práce - obklady781 ____________

Dokončovací práce - nátěry783

 293 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných M2  0,750 ____________ ____________

Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

Z9 0.5*0.5*(1+2)=0,750 [A]

Celkem: A=0,750 [B]

 294 783009403 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých M2  53,975 ____________ ____________

Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých

Z9 0.45*0.5*(21+42+42+39+36+19)=44,775 [A]

Z9 - poloviční 0.4*0.5*(6+12+10+9+6+3)=9,200 [B]

Celkem: A+B=53,975 [C]

 295 783009411x Vyznačení ploch se zvýšeným pohybem chodců M2  905,000 ____________ ____________

Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných

80+88*2+54+23+90+85+93+74+90+70+70=905,000 [A]

Celkem: A=905,000 [B]
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 296 783823101 Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů M2  13 772,830 ____________ ____________

Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový

bezprašný nátěr - stěny 284.3=284,300 [A]

pohledový beton + bezprašný nátěr - stěny 3796.6+12=3 808,600 [B]

venkovní schody 240=240,000 [C]

pohledový beton + bezprašný nátěr - stropy 8926.6*1.05=9 372,930 [D]

venkovní schody - podhledy 67=67,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=13 772,830 [F]

 297 783827101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů M2  13 772,830 ____________ ____________

Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo 

povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový

bezprašný nátěr - stěny 284.3=284,300 [A]

pohledový beton + bezprašný nátěr - stěny 3796.6+12=3 808,600 [B]

venkovní schody 240=240,000 [C]

pohledový beton + bezprašný nátěr - stropy 8926.6*1.05=9 372,930 [D]

venkovní schody - podhledy 67=67,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=13 772,830 [F]

 298 783901451 Zametení betonových podlah před provedením nátěru M2  8,960 ____________ ____________

Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením

bezprašný nátěr 8.96=8,960 [A]

Celkem: A=8,960 [B]

 299 783927151 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr betonové podlahy M2  8,960 ____________ ____________

Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný akrylátový

bezprašný nátěr 8.96=8,960 [A]

Celkem: A=8,960 [B]

Dokončovací práce - nátěry783 ____________
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Dokončovací práce - malby a tapety784

 300 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m M2  36,000 ____________ ____________

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

36=36,000 [A]

Celkem: A=36,000 [B]

 301 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 

výšky do 3,80m

M2  36,000 ____________ ____________

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 

3,80 m

36=36,000 [A]

Celkem: A=36,000 [B]

 302 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m

M2  36,000 ____________ ____________

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

omítky 36=36,000 [A]

Celkem: A=36,000 [B]

Dokončovací práce - malby a tapety784 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 114 40444101 značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500mm KUS  25,000 ____________ ____________

značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500mm

B02 1+4+4+4+4+3=20,000 [A]

B20a 2=2,000 [B]

B16 2=2,000 [C]

B32 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=25,000 [E]
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 115 40444230 značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm KUS  20,000 ____________ ____________

značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm

IP04b 1+4+4+4+4+3=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

 116 40444274x značka dopravní svislá FeZn NK 1000x500mm KUS  12,000 ____________ ____________

IP 12a 1+2+1+2+2+2=10,000 [A]

IP22 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

 107 9-001 Protipožární opatření dle PBŘ - ucpávky, tabulky. označení ÚC SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Protipožární opatření dle PBŘ - ucpávky, tabulky. označení ÚC

 108 9-001 1 Dodávka a montáž hasícího přístroje práškového 183B KS  26,000 ____________ ____________

3+5+4+5+5+4=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]

 109 9-006 Dodávka a montáž hasícího přístroje CO2 - 55B KS  2,000 ____________ ____________

1+1=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 110 9-007 Dodávka a montáž hasícího přístroje práškového 34A KS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 111 912111113x Montáž zábrany parkovací  přichycené šrouby KUS  474,000 ____________ ____________

Montáž zábrany parkovací  tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby

P/05 474=474,000 [A]

Celkem: A=474,000 [B]
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 113 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  57,000 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

B02 1+4+4+4+4+3=20,000 [A]

IP04b 1+4+4+4+4+3=20,000 [B]

IP 12a 1+2+1+2+2+2=10,000 [C]

B20a 2=2,000 [D]

B16 2=2,000 [E]

B32 1=1,000 [F]

IP22 2=2,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=57,000 [H]

 117 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast M  1 700,200 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá 

bílá základní

3PP

40*5-0.9*22+3.7=183,900 [A]

Mezisoučet: A=183,900 [B]

2PP

76*5-0.9*34=349,400 [C]

Mezisoučet: C=349,400 [D]

1PP

60*5-0.9*24+2.6+6.7+5.4=293,100 [E]

Mezisoučet: E=293,100 [F]

1NP

71*5-0.9*31=327,100 [G]

Mezisoučet: G=327,100 [H]

2NP

64*5-0.9*25=297,500 [I]

Mezisoučet: I=297,500 [J]

3NP

52*5-0.9*12=249,200 [K]

Mezisoučet: K=249,200 [L]

Celkem: A+C+E+G+I+K=1 700,200 [M]
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Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.  2. V 

cenách nejsou započteny náklady na:  a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,  b) očištění 

vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 

tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek se určuje:  a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),  b) u ceny 915 23 v 

m2 stříkané plochy bez mezer.

 118 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý 

plast

M2  266,650 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, 

symboly nápisy bílé základní

jednomístné 0.2*9=1,800 [A]

dvoumístné 0.55*(4+64+26)=51,700 [B]

tříístné 0.45*(37+53+42+56)=84,600 [C]

čtyřmístné 0.55*(40+43)=45,650 [D]

invalida 2*(1+2+1+2+2+2)=20,000 [E]

moto 1*(1+2)=3,000 [F]

elektro 1.2*(2)=2,400 [G]

čistíí stroj 1.5*1=1,500 [H]

nápisy 0.75*3+0.75*6+0.75*5+0.75*6+0.75*6+0.75*6=24,000 [I]

šipky 1*(3+6+5+6+6+6)=32,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=266,650 [K]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.  2. V 

cenách nejsou započteny náklady na:  a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,  b) očištění 

vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 

tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek se určuje:  a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),  b) u ceny 915 23 v 

m2 stříkané plochy bez mezer.

 119 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  1 700,200 ____________ ____________

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
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3PP

40*5-0.9*22+3.7=183,900 [A]

Mezisoučet: A=183,900 [B]

2PP

76*5-0.9*34=349,400 [C]

Mezisoučet: C=349,400 [D]

1PP

60*5-0.9*24+2.6+6.7+5.4=293,100 [E]

Mezisoučet: E=293,100 [F]

1NP

71*5-0.9*31=327,100 [G]

Mezisoučet: G=327,100 [H]

2NP

64*5-0.9*25=297,500 [I]

Mezisoučet: I=297,500 [J]

3NP

52*5-0.9*12=249,200 [K]

Mezisoučet: K=249,200 [L]

Celkem: A+C+E+G+I+K=1 700,200 [M]

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje:  a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),  b) pro cenu -1112 v m2 natírané 

nebo stříkané plochy.

 120 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2  266,650 ____________ ____________

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

jednomístné 0.2*9=1,800 [A]

dvoumístné 0.55*(4+64+26)=51,700 [B]

tříístné 0.45*(37+53+42+56)=84,600 [C]

čtyřmístné 0.55*(40+43)=45,650 [D]

invalida 2*(1+2+1+2+2+2)=20,000 [E]

moto 1*(1+2)=3,000 [F]

elektro 1.2*(2)=2,400 [G]

čistíí stroj 1.5*1=1,500 [H]

nápisy 0.75*3+0.75*6+0.75*5+0.75*6+0.75*6+0.75*6=24,000 [I]

šipky 1*(3+6+5+6+6+6)=32,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=266,650 [K]



Aspe Firma: Magistrát hlavního města Prahy Strana: 90

Čas: 13:17:2410.03.2021Datum:3.6.1.7

Parkovací dům Petržílkova 6

Objekt parkovacího domu

Stavebně architektonická část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 02

ST

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje:  a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),  b) pro cenu -1112 v m2 natírané 

nebo stříkané plochy.

 121 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m DEN  90,000 ____________ ____________

Teleskopická hydraulická montážní plošina  na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m

 122 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 

do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

M2  8 940,000 ____________ ____________

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 

kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

8940=8 940,000 [A]

Celkem: A=8 940,000 [B]

Technická specifikace: 1. Vceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.  2. Vceně nejsou započteny náklady na manipulaci slešením; tyto jsou již 

zahrnuty vcenách příslušných stavebních prací.  3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

 123 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží M2  11 000,000 ____________ ____________

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  průmyslových budov a 

objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou 

podlahou jakékoliv výšky podlaží

Technická specifikace: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, 

nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.  2. Střešní 

plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.  3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, 

dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.  4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů.  5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v 

přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 

zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.  6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a 

dveřních rámů a zařizovacích předmětů.  7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, 

oprášení stěn a výplní otvorů.

 124 953942425 Osazování rámů litinových poklopů kouřových kanálů bez jejich dodání KUS  3,000 ____________ ____________
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Osazování drobných kovových předmětů  se zalitím maltou cementovou, do 

vysekaných kapes nebo připravených otvorů rámů litinových poklopů v podlahách 

nebo čisticích dvířek v kouřových kanálech

PL/04 3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

 126 953946111 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 

13 kg/m

T  0,288 ____________ ____________

Montáž atypických ocelových konstrukcí  profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 1 t

Z/36 261.53/1000*1.1=0,288 [A]

Celkem: A=0,288 [B]

 128 953946112 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti 

do 13 kg/m

T  1,584 ____________ ____________

Montáž atypických ocelových konstrukcí  profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce přes 1 do 2,5 t

Z12 1.377*1.15=1,584 [A]

Celkem: A=1,584 [B]

 130 953946113 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 

13 kg/m

T  4,717 ____________ ____________

Montáž atypických ocelových konstrukcí  profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce přes 2,5 do 5 t

Z13 4.102*1.15=4,717 [A]

Celkem: A=4,717 [B]

 112 PL/05 parkovací doraz plastový KS  474,000 ____________ ____________

parkovací doraz plastový

 125 PL04 Pojezdový poklop KS  3,000 ____________ ____________

Pojezdový poklop
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 129 Z/12 Lem volných okrajů desek dle specifikace T  1,584 ____________ ____________

Lem volných okrajů desek dle specifikace

Z12 1.377*1.15=1,584 [A]

Celkem: A=1,584 [B]

 131 Z/13 Lemy obrubníků ram dle specifikace T  4,717 ____________ ____________

Lemy obrubníků ram dle specifikace

Z13 4.102*1.15=4,717 [A]

Celkem: A=4,717 [B]

 127 Z/36 L uhelník dle specifikace T  0,288 ____________ ____________

L uhelník dle specifikace

Z/36 261.53/1000*1.1=0,288 [A]

Celkem: A=0,288 [B]

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

 132 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m T  19 236,015 ____________ ____________

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou 

svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv 

obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Technická specifikace: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.  2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít 

příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.  3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Přesun hmot998 ____________
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Konstrukce zámečnické767

 1 ZSX1 Záchytný systém na střeše KPL  1,000 ____________ ____________

Záchytný systém na střeše

Konstrukce zámečnické767 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně M2  16,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

kamenné obruby 80*0.2=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

 2 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně M2  16,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm

kamenné obruby 80*0.2=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

 3 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  80,000 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

kamenné obruby 80=80,000 [A]

Celkem: A=80,000 [B]

 4 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 20 m3

M3  0,840 ____________ ____________

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

0.5*0.5*0.8=0,200 [A]

0.8*0.8*1=0,640 [B]

Celkem: A+B=0,840 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) svislé 

přemístění výkopku,  b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.  c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty 

nebo naložení na dopravní prostředek.
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 5 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  0,840 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Technická specifikace: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru.  2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně.

 6 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3  0,840 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Technická specifikace: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 

lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

výšky přes 4 m.  2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 7 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  0,840 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

Technická specifikace: 1. Cena je určena i pro:  a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,  b) uložení výkopku pod vodou do 

prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení 

výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s 

hrubým urovnáním na skládce.  4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku 

(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 8 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  1,554 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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0.840*1.85=1,554 [A]

 9 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2  843,680 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

chodníky asfaltové 124.7+2.5+2.4+34.5+2.4+2.4+120+317.2=606,100 [A]

slepecké úpravy 5.9+4.7+4.8*3=25,000 [B]

chodníky betonové 21.5=21,500 [C]

dlážděné vjezdy 32.3*2=64,600 [D]

mlatové plochy 32.6=32,600 [E]

úprava kolem kamenných obrub 80*0.2=16,000 [F]

obruby záhonové (38+6.2+6.1+74+7.3+45.7+23.9+87.2)*0.2=57,680 [G]

kamenné obruby (80+5.25*4)*0.2=20,200 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=843,680 [I]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z 

jiného důvodu.  2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.  4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

Zemní práce1 ____________

Zakládání2

 10 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 M3  0,840 ____________ ____________

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 

20/25

0.5*0.5*0.8=0,200 [A]

0.8*0.8*1=0,640 [B]

Celkem: A+B=0,840 [C]

Technická specifikace: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na 

průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.  2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
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Zakládání2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 11 434121425 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku M  18,800 ____________ ____________

Osazování schodišťových stupňů železobetonových  s vyspárováním styčných 

spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na 

desku, stupňů broušených nebo leštěných

4*1.5+4*1.7+5*1.2=18,800 [A]

Celkem: A=18,800 [B]

Technická specifikace: 1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů.  2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů 

včetně uložení.  3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.

 12 59373756x stupeň schodišťový nosný dle specifikace M  18,800 ____________ ____________

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace pozemní5

 13 561121111 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm M2  606,100 ____________ ____________

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy 

MZ  bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, 

promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm

chodníky asfaltové 124.7+2.5+2.4+34.5+2.4+2.4+120+317.2=606,100 [A]

Celkem: A=606,100 [B]

 15 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm M2  32,600 ____________ ____________

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

mlatové plochy 32.6=32,600 [A]

Celkem: A=32,600 [B]
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 16 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  25,000 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

slepecké úpravy 5.9+4.7+4.8*3=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

 17 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  64,600 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

dlážděné vjezdy 32.3*2=64,600 [A]

Celkem: A=64,600 [B]

 18 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2  32,600 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

mlatové plochy 32.6=32,600 [A]

Celkem: A=32,600 [B]

 19 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm M2  606,100 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 60 mm

chodníky asfaltové 124.7+2.5+2.4+34.5+2.4+2.4+120+317.2=606,100 [A]

Celkem: A=606,100 [B]

 20 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm M2  16,000 ____________ ____________

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

úprava kolem kamenných obrub 80*0.2=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

 21 564962113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm M2  64,600 ____________ ____________

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm
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dlážděné vjezdy 32.3*2=64,600 [A]

Celkem: A=64,600 [B]

 22 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

80 mm š přes 3 m

M2  16,000 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

úprava kolem kamenných obrub 80*0.2=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

 23 571907118x Prolití a zavibrování kalící malty z drobného těženého kameniva M2  32,600 ____________ ____________

mlatové plochy 32.6=32,600 [A]

Celkem: A=32,600 [B]

 24 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2  622,100 ____________ ____________

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 

kg/m2

chodníky asfaltové 124.7+2.5+2.4+34.5+2.4+2.4+120+317.2=606,100 [A]

úprava kolem kamenných obrub 80*0.2=16,000 [B]

Celkem: A+B=622,100 [C]

 25 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2  16,000 ____________ ____________

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 

kg/m2

úprava kolem kamenných obrub 80*0.2=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

 26 576136111x Asfaltový koberec otevřený ACO 8CH tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

asfaltu

M2  606,100 ____________ ____________

chodníky asfaltové 124.7+2.5+2.4+34.5+2.4+2.4+120+317.2=606,100 [A]

Celkem: A=606,100 [B]
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 27 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  16,000 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

úprava kolem kamenných obrub 80*0.2=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

 28 581121302 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 120 mm M2  21,500 ____________ ____________

Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB III tl. 120 mm

chodníky betonové 21.5=21,500 [A]

Celkem: A=21,500 [B]

 14 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový T  181,830 ____________ ____________

štěrkopísek netříděný zásypový

606.1*0.15*2=181,830 [A]

Celkem: A=181,830 [B]

 30 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2  65,892 ____________ ____________

kostka dlažební žula drobná 8/10

 29 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 

50 mm

M2  64,600 ____________ ____________

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, 

do lože z kameniva těženého

dlážděné vjezdy 32.3*2=64,600 [A]

Celkem: A=64,600 [B]

 32 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná M2  25,000 ____________ ____________

dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
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 31 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  25,000 ____________ ____________

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

slepecké úpravy 5.9+4.7+4.8*3=25,000 [A]

Celkem: A=25,000 [B]

Komunikace pozemní5 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 45 40445220 držák dopravní značky na stěnu D 60mm KUS  5,000 ____________ ____________

držák dopravní značky na stěnu D 60mm

 40 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS  2,000 ____________ ____________

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

 41 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm KUS  2,000 ____________ ____________

patka pro sloupek Al D 60mm

 43 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm KUS  7,000 ____________ ____________

víčko plastové na sloupek D 60mm

 42 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm KUS  16,000 ____________ ____________

svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

6*2+4=16,000 [A]

 36 40445615 značky upravující přednost P6 700mm KUS  1,000 ____________ ____________
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značky upravující přednost P6 700mm

 34 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm KUS  5,000 ____________ ____________

zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

 50 58380004x obrubník kamenný žulový stávající - manipulace paletování M  72,000 ____________ ____________

obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm

80*0.9=72,000 [A]

Celkem: A=72,000 [B]

 51 58380005x obrubník kamenný žulový - nové obruby včetně obloukových M  29,000 ____________ ____________

obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm

101-72=29,000 [A]

Celkem: A=29,000 [B]

 53 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm M  288,400 ____________ ____________

obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm

 33 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  5,000 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, 

sloup).  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,  b) na montáž a dodávku ocelových nosných 

konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,  c) nátěry, tyto se oceňují 

jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,  d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 

práce.  3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:  a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud,  b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

 35 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup KUS  1,000 ____________ ____________
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Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, 

sloup).  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,  b) na montáž a dodávku ocelových nosných 

konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,  c) nátěry, tyto se oceňují 

jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,  d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 

práce.  3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:  a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud,  b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

 37 914211111 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky velkoplošné  velikosti do 6 m2

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,  b) železobetonovou základovou konstrukci  2. V 

cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání značek a nosné konstrukce, včetně spojovacího materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci  b) naložení a 

odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 39 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,  b) osazení sloupku včetně montáže a 

dodávkyplastového víčka,  2. Vcenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.  3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou 

patku sbetonovým základem.  4. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci  b) naložení a odklizení 

výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 44 914531112 Montáž konzoly na zeď velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek KUS  5,000 ____________ ____________

Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek  velikosti do 1 m2 na 

zeď

Technická specifikace: 1. V ceně nejsou započteny náklady na:  a) dodání konzol nebo nástavců, tyto se oceňují ve specifikaci,  b) ochranné nátěry nástavce, tyto se oceňují 

příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry.

 46 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý 

plast

M2  34,600 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, 

symboly nápisy bílé základní
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asfaltové vjezdy (35.3+33.9)/2=34,600 [A]

Celkem: A=34,600 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.  2. V 

cenách nejsou započteny náklady na:  a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,  b) očištění 

vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 

tohoto katalogu.  3. Množství měrných jednotek se určuje:  a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),  b) u ceny 915 23 v 

m2 stříkané plochy bez mezer.

 47 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké M  19,000 ____________ ____________

Vodorovné značení předformovaným termoplastem  vodící pás pro slabozraké z 6 

proužků

9.5*2=19,000 [A]

Celkem: A=19,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,  b) očištění 

vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 

tohoto katalogu.  2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.

 48 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2  34,600 ____________ ____________

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

asfaltové vjezdy (35.3+33.9)/2=34,600 [A]

Celkem: A=34,600 [B]

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje:  a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),  b) pro cenu -1112 v m2 natírané 

nebo stříkané plochy.

 52 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  288,400 ____________ ____________

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

obruby záhonové 38+6.2+6.1+74+7.3+45.7+23.9+87.2=288,400 [A]

Celkem: A=288,400 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení  a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 
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80 až 100 mm,  b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.  

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek.  3. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

 49 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

M  101,000 ____________ ____________

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

kamenné obruby 80+5.25*4=101,000 [A]

Celkem: A=101,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene.  2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro 

osazení:  a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,  b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro 

lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry.  3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 

99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek.  4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se 

oceňují ve specifikaci.

 54 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím 

profilem

M  125,500 ____________ ____________

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

3.3+7.2+5=15,500 [A]

15*2=30,000 [B]

kamenné obruby 80=80,000 [C]

Celkem: A+B+C=125,500 [D]

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

 55 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M  184,500 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm
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3.3+7.2+5=15,500 [A]

15*2=30,000 [B]

25+9+25=59,000 [C]

kamenné obruby 80=80,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=184,500 [E]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 56 979021113 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech 

inženýrských sítí

M  72,000 ____________ ____________

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího 

materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a 

krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

72=72,000 [A]

Celkem: A=72,000 [B]

 38 DZ1 Značka ISO9a KS  1,000 ____________ ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 57 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  10,256 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

 58 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  92,304 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 59 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  10,256 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot



Aspe Firma: Magistrát hlavního města Prahy Strana: 15

Čas: 13:17:2410.03.2021Datum:3.6.1.7

Parkovací dům Petržílkova 6

Dopravní a pěší napojení

Dopravní a pěší napojení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

44592

SO 05

SO 05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 62 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

T  5,200 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

 63 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 170 302

T  5,056 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 61 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  299,181 ____________ ____________

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 5 00572410 osivo směs travní parková KG  24,524 ____________ ____________

osivo směs travní parková

 1 180001 Kácení stromů s odstraněním pařezů KS  12,000 ____________ ____________

Kácen stromů s odstraněním pařezů

 2 180002 Odstranění keřů M2  8,000 ____________ ____________

Kácen stromů s odstraněním pařezů

 3 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

M2  1 634,900 ____________ ____________

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.  2. V ceně 

nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

 4 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  1 634,900 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.  2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady 

na zatravňovací textilii.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) přípravu půdy,  b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  c) vypletí a 

zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

 6 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění M2  1 634,900 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
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119.2+476+755+16.5+24.2+244=1 634,900 [A]

Celkem: A=1 634,900 [B]

 7 184102114x Výsadba stromů s vyhloubením jamky, hnokení atp KUS  26,000 ____________ ____________

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

3+5+2+8+8=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]

 13 184102115x Výsadba snových keřů - kompletní dodávka M2  176,000 ____________ ____________

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

165+11=176,000 [A]

Celkem: A=176,000 [B]

 14 184102116x Výsadba popínavých rostlin - kompletní dodávka M2  71,500 ____________ ____________

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

(100+20+23)*0.5=71,500 [A]

Celkem: A=71,500 [B]

 8 ST1 Acer campestre 'Red Shine'? KS  3,000 ____________ ____________

Acer campestre 'Red Shine'?

 9 ST2 Malus floribunda KS  5,000 ____________ ____________

Acer campestre 'Red Shine'?

 10 ST3 Prunus hillieri 'Spire' KS  2,000 ____________ ____________

Acer campestre 'Red Shine'?

 11 ST4 Sorbus aucuparia KS  8,000 ____________ ____________
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Acer campestre 'Red Shine'?

 12 ST5 Tilia cordata KS  8,000 ____________ ____________

Acer campestre 'Red Shine'?

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 16 74910100 lavička bez opěradla nekotvená 1500x450x420mm konstrukce-kov, 

sedák-dřevo

KUS  5,000 ____________ ____________

lavička bez opěradla nekotvená 1500x450x420mm konstrukce-kov, sedák-dřevo

 15 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh KUS  5,000 ____________ ____________

Montáž lavičky parkové  stabilní se zabetonováním noh

Technická specifikace: 1. Vcenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) 

vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 katalogu 801-3 

Budovy a haly – bourání konstrukcí,  b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci,  c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní 

práce.

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

 17 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T  2,095 ____________ ____________

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 

5000 m

Přesun hmot998 ____________
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