

Povodí Ohře, státní podnik podnikové ředitelství			49
Došlo: 28. 11. 2016			
Pořadové číslo:			
Počet listů: 16	Počet příloh listů: 1	Čas: 1	
svazků:			

Dodatek č. 4

ke smlouvě č. 618/2015

**o úplatném odběru povrchové vody a dodávce této vody
Průmyslovým vodovodem Nechanice**

č. odběratele: KOH/Kr/138/2015 - D4

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu AXVIII, vložka č. 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: Ing. Miroslavem Seidlem, Ph.D., vedoucím střediska Kohinoor

Ing. Jiřím Vojtěchem, vedoucím odboru neinvestičních činností a vodního hospodářství střediska Kohinoor

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, č. účtu: 1609491/0100

(dále jen **odběratel**)

a

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložka č. 13052

Zastoupen: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: Ing. Pavlem Egerem, ředitelem závodu Chomutov

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov, č. účtu: 9137441/0100

(dále jen **dodavatel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s článkem IX., bodem 2. smlouvy č. 618/2015 o úplatném odběru povrchové vody a dodávce této vody Průmyslovým vodovodem Nechranice uzavřené podle § 1746, odst. 2 občanského zákoníku (dále jen Smlouvy), kód akce A1340, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 9. 7. 2015, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 15. 10. 2015 a Dodatku č. 3 ze dne 15. 3. 2016, a uzavírají tento Dodatek č. 4 k předmětne Smlouvě.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

1. Dne 9. 7. 2015 byla uzavřena Smlouva č. 618/2015, o úplatném odběru povrchové vody a dodávce této vody Průmyslovým vodovodem Nechranice, neboť na základě provozního měření prováděného na vodním díle jezero Most byly v roce 2015 zpracovány kvartální vodohospodářské bilance jezera Most, se závěrem, že je nutno zajistit odběr vody pro dosažení optimální provozní hladiny jezera, s cílem dosažení stabilizace provozní kóty jeho hladiny. Touto Smlouvou byl dohodnut rozsah plnění pro roky 2015 až 2017.
2. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které nastaly v průběhu celého daného roku 2015, bylo nezbytné zajistit navýšení množství odebírané vody pro udržení optimální provozní hladiny jezera Most. Z tohoto důvodu byl následně ke stávající Smlouvě č. 618/2015 uzavřen dne 11. 9. 2015 Dodatek č. 1 a dne 15. 10. 2015 Dodatek č. 2.
3. Odběr vody pro udržení optimální hladiny jezera Most v roce 2016 byl realizován dle Dodatku č. 3 ke stávající Smlouvě č. 618/2015 uzavřeného dne 15. 3. 2016.
4. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a na základě výpočtu vodohospodářské bilance za III. kvartál roku 2016, lze i pro rok 2017 předpokládat potřebu odběru vody pro dosažení a udržení optimální provozní hladiny jezera Most.
5. Voda do jezera Most bude pro rok 2017 dopouštěna na základě tohoto Dodatku č. 4 ke stávající smlouvě.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na znění Dodatku č. 4 takto:

1. Dodavatel umožní odběrateli odběr povrchové vody a zároveň zajistí čerpání a dopravu vody v tomto předpokládaném množství:

rok 2017 - 300 000 m³ až 1 200 000 m³

Podle klimatických podmínek a skutečného vývoje hladiny jezera Most, bude pro rok 2018 sepsán do 30. 11. 2017 dodatek Smlouvy o úplatném odběru povrchové vody a dodávce této vody Průmyslovým vodovodem Nechranice.

Odběratel vždy po skončení každého kvartálního období roku 2017 oznámí dodavateli předpokládané množství odběru povrchové vody na další kvartální období.

Předpokládané množství bude vycházet z upřesněné kvartální vodohospodářské bilance jezera Most.

Maximální měsíční množství odběru povrchové vody nepřesáhne 450 000 m³, maximální průtočné množství nepřesáhne 200 l/s.

Pokud bude odběratel požadovat navýšení maximálního měsíčního množství, oznámí tuto skutečnost dodavateli 30 dní předem.

2. Cena vody je smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění. Cena povrchové vody patří podle výměru MF ČR do kategorie věcně usměrňovaných cen. Pro rok 2017 je cena povrchové vody stanovena ve výši **4,92 Kč** za m³ odebrané vody.

Na rok 2018 bude cena povrchové vody stanovena dodatkem k této Smlouvě uzavíraným do 30. 11. 2017. Podkladem pro stanovení této ceny jsou podmínky stanovené cenovým výměrem Ministerstva financí ČR pro ceny, u nichž se uplatňuje věcné usměrňování cen. Takto stanovenou cenu bude odběratel respektovat.

3. Cena služby za čerpání a dopravu vody průmyslovým vodovodem Nechanice je smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je stanovena takto:

- a) cena za zajištění roční dodávky vody ve výši **15 250,00 Kč** za každý i započatý kalendářní měsíc,
- b) cena za čerpání a dopravu vody pro rok 2017 ve výši **3,09 Kč** za m³ dodané vody.
- c) Na rok 2018 bude cena za čerpání a dopravu vody stanovena dodatkem k této Smlouvě uzavíraným do 30. 11. 2017. Takto stanovenou cenu bude odběratel respektovat.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě může být měněn nebo doplňován jen písemnou formou vzájemně odsouhlasenými dodatky.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

4. Platností nabývá tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 1. 2017.

5. Tento Dodatek č. 4 je proveden ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

V Chlumci dne 24. 11. 2016

V Chomutově dne 29. 11. 2016

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC

Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(odběratel)



Povodí Ohře, státní podnik (30)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel

Povodí Ohře, státní podnik
(dodavatel)

	Datum	Jméno a příjmení	Útvar	Podpis
Vypracoval:	2. 11. 2016	ING. LENC	12011	
	9. 11. 2016	ING. JANČIŘA	002	
Vedoucí útvaru:	15. 11. 2016	PETA ZIMA	0411	
		PETA ČESKA	012	
Stanovisko právníka:	10. 11. 2016	ING. KUTERA	0011	
		ING. PÁBILLOVA	0012	
Stanovisko PEN:	14. 11. 2016	ING. JELÍNEK	PEN	
Důvod uzavření smlouvy:	KMOŽSTVÍ A JENÁ PUDY PRAČ DOPOČETNÍ JEZEBO MOST V ROCE 2017.			