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STAVEBNÍ OBJEKTY 0 Kč

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 0 Kč

SO 701 - VÍCEÚČELOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 0 Kč

SO 802 - TERÉNNÍ ÚPRAVY, KÁCENÍ, VÝSADBY 0 Kč

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 0 Kč

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 0 Kč

CELKEM BEZ DPH 0 Kč

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY  21%: 0 Kč

CELKEM VČ. DPH 0 Kč

REKAPITULACE

JKSO: 801 42 16



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131101101 m3 24,293

24,293

2 K 16270110 m3 24,293

24,293

3 K 171201211 t 43,727

43,727

4 K 19050010 m3 15,062

13,118

0,000

1,944

0,000

0,000

15,062

    5 - Komunikace pozemní

5 K 596811221 m2 97,170

87,450

0,000

9,720

0,000

0,000

97,170

ROZPOČET

Víceúčelové vzdělávací centrum Lomnice nad Popelkou

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

5.5.2015

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

0,00

0,00

0,00

0,00

Hloubení jam (odkop) nezapažených v hornině tř. 1 a 
2 objemu do 100 m3

0,00

(13,25*6,6+5,4*1,5+0,8+0,82)*0,25

Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 na skládku dodavatele

0,00

24,293

Součet

24,293*1,8

Zhotovení nosné a roznášecí vrstvy ze štěrkodrtě fr. 0-
45 mm

0,00

Skladba A

(13,25*6,6)*0,15

Skladba B

(5,4*1,5+0,8+0,82)*0,2

Součet

0,00

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2

0,00

Skladba A

13,25*6,6

Skladba B

5,4*1,5+0,8+0,82
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 M 59245600 m2 101,057

101,057

7 K 59750010 m 35,600

35,600

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 63131112 m3 9,555

9,555

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 965081323 m2 95,550

95,550

0,000

ZP 95,550

95,550

    997 - Přesun sutě

10 K 997013111 t 7,071

11 K 997013500 t 7,071

12 K 99701380 t 7,071

7,071

    998 - Přesun hmot

13 K 998223011 t 72,590

velkoplošná dlažba desková betonová 50x50x5 cm 0,00

97,17*1,04

Montáž a dodávka betonového obrubníku 0,00

13,4+9,1+2,3+5,4*2

0,00

Podkladní beton tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
16/20

0,00

(13,25*6,6+5,4*1,5)*0,1

0,00

Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2

0,00

13,25*6,6+5,4*1,5

Mezisoučet

Součet

0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

0,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot na skládku 
dle možností dodavatele se složením

0,00

Poplatek za uložení stavebního tříděné stavební suti 
na skládce (skládkovné)

0,00

7,071

0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

0,00
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ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 
(VČETNĚ BOURACÍCH PRACÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI)

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

VYTÁPĚNÍ

ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

ELEKTROINSTALACE - SVÍTIDLA

ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

MĚŘENÍ A REGULACE

 ZÁKLADNÍ NÁKLADY OBJEKTU 
CELKEM 

 SO 701 - VÍCEÚČELOVÉ VZDĚLÁVACÍ 
CENTRUM  

 REKAPITULACE 



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131103101 m3 86,059

19,788

0,000

21,264

0,000

43,079

0,000

1,928

0,000

86,059

2 K 132101101 m3 13,401

13,401

3 K 139711101 m3 37,975

4,342

11,261

6,336

0,000

4,442

0,000

Cena celkem [CZK]

0,00

Součet

Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 100 m3

0,00

Okapový chodník

((33,455+14,94)*2-6,7)*0,35*0,425

m.č.1.09 -  úroveň  +0,000

187,30*(0,44-0,21)

m.č.1.15

(4,02*1,955+1,05*0,50)*(00,44-0,21)

ROZPOČET

Víceúčelové vzdělávací centrum Lomnice nad Popelkou

SO 701 - Víceúčelové vzdělávací centrum - stavební část

15.05.2015

m.č.1.01 - 1.05, 1.11, 1.12 

(6,70*9,50+4,305*5,20)*(0,44-0,21)

m.č.1.06 - 1.08

((16,22+4,50)*4,37+2,24*0,51+1,70*0,45)*(0,44-0,21)

0,00

0,00

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 2, s urovnáním dna

0,00

snížení úrovně terénu pod vybouranou podkladní 
mazaninou - na úroveň  -0,440

 

 

Popis J.cena [CZK]

8,8*1,6*0,45

revizní šachta

(4,0*1,9-2,3*1,25)*0,94

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 
4

0,00

Pasy

5,9*1,6*0,46

5,1*3*1,6*0,46
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

1,406

0,000

10,188

0,000

0,000

0,000

37,975

4 K 16240112 m3 128,068

128,068

5 K 16270110 m3 73,401

73,401

6 K 167101101 m3 64,034

64,034

7 K 171201211 t 132,122

132,122

8 K 17410110 m3 37,212

28,163

0,000

9,049

0,000

37,212

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9 K 174101102 m3 26,822

2,714

7,038

3,960

0,000

13,712

2,13*2,64*0,25

Ležatá kanalizace

0,4*0,6*(1,8+2,0+5,5+0,75*3+2,2+2,0+2,5+0,5+1,3+1,6
+5,0+1,5+2,5+7,5+2,5+1,8)

prohlubeň hyd.plošiny

26,822+37,212

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

0,00

73,401*1,8

Zásyp v uzavřených prostorech vhodným materiálem 
se zhutněním - septik, prostor pod kotelnou

0,00

Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 na skládku dodavatele

0,00

13,401+37,975+86,059-26,822-37,212

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0,00

Součet

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4 na meziskládku a z meziskládky

0,00

(26,822+37,212)*2

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

0,00

Pasy

5,9*1,0*0,46

5,1*3*1,0*0,46

Součet

septik - do úrovně terénu

2,97*3,512*2,70

prostor pod úrovní kotelny - předpoklad hloubky 90cm

2,285*4,40*0,90

8,8*1,0*0,45

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

0,000

0,000

8,674

0,000

1,040

0,000

9,714

0,000

0,000

3,396

0,000

3,396

0,000

0,000

26,822

10 K 19005010 m3 56,982

56,982

11 K 19500010 m3 4,245

4,245

    2 - Zakládání

12 K 27332141 m3 59,036

56,999

0,000

1,949

0,000

0,088

0,000

0,000

59,036

13 K 273362021 t 4,300

4,300

14 K 27432151 m3 10,375

Zásyp ležaté kanalizace

0,4*0,2*(1,8+2,0+5,5+0,75*3+2,2+2,0+2,5+0,5+1,3+1,6
+5,0+1,5+2,5+7,5+2,5+1,8)

Mezisoučet

3,97*2,455*0,89

Podlaha P10 - zásyp pod revizní šachtou

(4,0*1,9-2,3*1,25)*0,22

Mezisoučet

Podlaha P3 (zásyp původního schodiště)

Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 XC2 0,00

Podlaha P2, P1, P10 - tl. 150 mm

(20,93*8,95+4,02*5,67+20,87*4,37+89,3-2,455*3,97-
0,8*1,1)*0,15

(4,28*8,95+15,45*8,95+4,02*5,67+20,87*4,37+89,3)*0,1
5

Obsyp a podsyp ležaté kanalizace 0,00

0,25*0,4*(1,8+2,0+5,5+0,75*3+2,2+2,0+2,5+0,5+1,3+1,
6+5,0+1,5+2,5+7,5+2,5+1,8)

0,00

Součet

Provedení hutněného štěrkového lože, frakce 16-32 
mm tl. 150 mm

0,00

(20,93*8,95+4,02*5,67+20,87*4,37+89,3+2,455*3,97)*5,
37*2*0,001

Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 XC2 0,00

Součet

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 0,00

kari 2x 150/150/6 mm - 5,37 kg/m2

Podlaha P3 - tl. 200 mm

(2,455*3,97)*0,2

Podlaha P10

0,8*1,1*0,1
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

1,593

3,672

0,000

1,942

0,000

3,168

0,000

0,000

10,375

15 K 274351215 m2 42,473

7,080

18,360

0,000

6,473

0,000

10,560

0,000

0,000

42,473

16 K 274351216 m2 42,473

17 K 274361821 t 0,626

0,626

18 K 27532151 m3 0,598

0,015

0,023

0,031

0,028

0,440

0,045

0,009

0,007

0,000

0,598

19 K 275351215 m2 6,134

0,175

0,213

0,250

0,238

4,400

0,600

5,9*0,6*0,45

5,1*3*0,6*0,4

3,72*0,87*2

8,8*0,6*2

Součet

Zřízení bednění stěn základových pasů 0,00

5,9*0,6*2

5,1*3*0,6*2

3,72*0,87*0,6

8,8*0,6*0,6

0,00

0,45*0,4*1*0,125

0,55*0,45*1*0,125

0,55*0,4*1*0,125

0,4*0,4*22*0,125

0,3*0,3*4*0,125

0,24*0,3*1*0,125

Dle výkresu výztuže

626,133*0,001

Základové patky z prostého betonu tř. C 25/30 XC2 0,00

0,3*0,4*1*0,125

Součet

Odstranění bednění stěn základových pasů 0,00

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) 0,00

(0,3+0,4)*2*1*0,125

(0,45+0,4)*2*1*0,125

(0,55+0,45)*2*1*0,125

(0,55+0,4)*2*1*0,125

(0,4+0,4)*2*22*0,125

(0,3+0,3)*2*4*0,125

0,3*0,19*1*0,125

Součet

Zřízení bednění stěn základových patek
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

0,135

0,123

0,000

6,134

20 K 275351216 m2 6,134

21 K 27911000 m2 2,822

2,822

22 K 279113131 m2 4,750

3,300

0,000

1,450

0,000

0,000

4,750

23 K 283111112 m 931,000

931,000

24 M 140110660 m 931,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 K 310236241 kus 4,000

4,000

26 K 310238211 m3 0,671

0,126

0,090

0,144

0,000

0,311

0,000

0,000

0,671

27 K 310239211 m3 7,284

3,170

0,701

(0,24+0,3)*2*1*0,125

(0,3+0,19)*2*1*0,125

Součet

Odstranění bednění stěn základových patek

Součet

Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 105 mm 0,00

95 kusů - průměrná délka 9,8m

revizní šachta

(1,4+0,8)*2*0,75

prohlubeň pro zdvihací plošinu

(1,3+1,6)*2*0,25

0,00

Základová zeď tl 100 mm z dutých betonových 
tvarovek

0,00

(1,06+0,6)*2*0,85

Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

0,00

0,00

0,85*0,45*0,33

0,5*0,6*0,3

0,8*0,4*0,45

2.np

0,85*0,85*0,43

1.np

1+1+2

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC 5

0,00

1.np

95*9,8

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 

mm
0,00

0,00

Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

0,00

1.p

4,03*2,07*0,38

1,32*1,77*0,3

Součet

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC 5
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

0,494

1,588

0,407

0,647

0,277

0,000

7,284

28 K 31123814 m2 11,834

13,213

-1,379

0,000

11,834

29 K 31123815 m2 40,730

43,766

-3,036

0,000

40,730

30 K 317168121 kus 3,000

3,000

31 K 317168122 kus 4,000

4,000

32 K 317168131 kus 7,000

7,000

33 K 317168133 kus 4,000

4,000

34 K 317168138 kus 6,000

6,000

35 K 317234410 m3 1,560

0,361

0,078

0,000

0,275

0,47*2,7*0,51

0,9*2,05*0,15

Součet

Zdivo nosné vnitřní z keramických bloků broušených tl 
240 mm pevnosti P15 lepených tenkovrstvou maltou 
M10

0,72*2,05*0,335

1,68*2,1*0,45

0,51*2,1*0,38

Součet

Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm, ozn. 
P01

0,00

3

Zdivo nosné vnitřní z keramických bloků broušených tl 
300 mm pevnosti P15 lepených tenkovrstvou maltou 
M10

0,00

1.-2.np

8,95*(2,64+2,25)

-0,8*0,66-2,4*0,66-1,4*0,66

0,00

1.np

(3,97+0,25+0,225*2+0,335)*2,64

-0,7*1,97

Součet

2*1+4*1

Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC - dle 
výkr. D 2.2.04

0,00

1.NP

---------

3*1+4*1

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm, ozn. 
P07

0,00

4*1

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm, ozn. 
P05 a P14

0,00

Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm, ozn. 
P04

0,00

3+1

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm, ozn. 
P20 a P19

0,00

obvod. zeď

(2,80+0,90*5)*0,33*0,15

1,15*0,45*0,15

střední zeď

1,36*3*0,45*0,15
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

0,000

0,304

0,191

0,000

0,162

0,062

0,000

0,061

0,039

0,000

0,027

0,000

1,560

36 K 317944321 t 0,787

0,292

0,000

0,111

0,000

0,403

0,000

0,285

0,025

0,000

0,011

0,000

0,321

0,000

---------

obvod. zeď, prostupy VZT

(1,15+1,25)*0,45*0,15

1,25*0,33*0,15

střední zeď

niky

(2,00*3+2,10)*0,25*0,15

(1,20*2+1,00+1,30+0,70+0,95)*0,20*0,15

2.NP

(0,70+0,90*2*5+1,15*3+0,95*2+1,30+1,20*2*2+1,00*2+1
,36*3*3+0,70)*8,10*0,001

2.NP

(1,25*2+1,25*3+1,15*3+1,36*2+1,30)*8,10*0,001

Mezisoučet

Součet

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

0,00

IPE 100

1.NP

1,36*0,30*0,15

1,30*0,20*0,15

krov

1,20*0,15*0,15

L 100x100x10 ....... dl.250mm   

1.NP - niky

3,80*3*0,001

Mezisoučet

IPE 120

1.NP - niky

(2,80*4+2,00*2*3+2,10*2)*10,40*0,001

krov

1,20*2*10,40*0,001
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

0,063

0,000

0,063

0,000

0,000

0,787

37 K 317998110 m 7,250

7,250

38 K 33032161 m3 0,822

0,822

39 K 332351101 m2 10,965

10,965

40 K 332351102 m2 10,965

41 K 33224000 m2 10,965

42 K 332361821 t 0,111

0,111

43 K 34224814 m2 110,850

76,125

30,888

6,930

0,000

-18,522

0,000

95,421

0,000

0,000

13,802

3,400

0,000

-1,773

0,000

15,429

0,000

0,000

110,850

Jackel 140/60/5

(1,63+1,68+1,09)*14,4*0,001

Mezisoučet

2*3,14*0,15*4*2,91

Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m 0,00

Příplatek k bednění za pohledovost betonu 0,00

Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF2 bez 
výztuže

0,00

3,14*0,15*0,15*4*2,91

Zřízení bednění sloupů oblých D do 30 cm v do 4 m 0,00

Součet

Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu 
tl do 30 mm

0,00

1,25+1,75+3,0+1,25

Mezisoučet

2.np

(4,12)*3,35

1.np

(3,47+1,7+3,31+3,67+2,15*2+5,3)*3,5

(3,0+5,1+1,66+0,9+1,04)*2,64

(2,2)*3,15

-(0,6*1,97*2+0,7*1,97*3+0,8*1,97*3+0,9*1,97+2,4*2,3)

Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 0,00

dle výkresu D2.2.14

111,416*0,001

Příčky z keramických bloků broušených tl 140 mm 
pevnosti P15 s maltou M10

0,00

Součet

(6,8)*0,5

-(0,9*1,97)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

44 K 34224815 m2 24,574

12,075

14,863

0,000

-2,364

0,000

24,574

45 K 34227252 m2 7,536

1,786

0,924

6,205

0,000

-1,379

0,000

7,536

    4 - Vodorovné konstrukce

46 K 41116115 m2 60,400

60,400

47 K 411362021 t 0,168

0,168

48 K 413231211 kus 6,000

6,000

0,000

6,000

49 K 41323222 kus 38,000

32,000

0,000

6,000

0,000

38,000

0,000

0,000

(1,7+1,75)*3,5

(3,97+1,66)*2,64

-(0,6*1,97*2)

Součet

Příčky z keramických bloků broušených tl 80 mm 
pevnosti P15 s maltou M10

0,00

1.np

Strop z keramických vložek š 52,5 cm v 15 cm včetně 
zmonolitnění betonem C 25/30 tl vrstvy 6cm, vč. 
okrajových nízkych vložek v 8 cm

0,00

dle výkresu D2.2.04

60,4

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 0,00

2,92*2,82-1,65*(2,82-1,59)

-0,7*1,97

Součet

0,00

Příčky tl 150 mm z pórobetonových lehčených tvárnic 
P2-500 zděných na tenkovrstvou maltu

0,00

pod schody

1,45*1,232

1,5*(1,232+0)/2

11+19+2

schodiště SCH 1, SCH 2 - dle stat. výkr. D2.2.6, D 2.2.7 
- det. D3

5+1

Součet

Součet

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm vč. 
beton. podkladu tl.50mm 

0,00

nová strop. konstrukce 1.NP - dle stat. výkr. D2.2.04, 
D 2.2.12

Dle výkresu výztuže

167,9*0,001

Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 
mm2 - podlah. trámek obslužné lávky

0,00

6
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50 K 41732151 m3 3,718

1,634

0,000

1,634

0,000

0,913

0,319

0,671

0,000

1,903

0,000

0,181

0,000

0,181

0,000

0,000

3,718

51 K 417351115 m2 24,657

11,970

0,000

6,084

2,128

4,475

0,000

0,000

24,657

52 K 417351116 m2 24,657

53 K 417361821 t 0,406

0,386

0,000

0,0375*9,65+0,078*9,65+0,05*4,6+0,063*4,6

Mezisoučet

V5-V7

0,3*0,2*(4,3*2+6,61)

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 XC1 0,00

V1-V4 - odhad průřezové plochy

Zřízení bednění ztužujících věnců 0,00

1.np - V1-V4

(9,65+9,65+4,6+4,6)*0,21*2

(6,7+0,45*2+5,3)*0,1*0,14

Mezisoučet

Součet

0,3*0,17*(4,46+1,8)

0,3*0,25*(8,95)

Mezisoučet

řez C

dle výkresu výztuže

(161,8+224,085)*0,001

Součet

Odstranění bednění ztužujících věnců 0,00

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

0,00

2.np - V5-V7

0,2*(4,3*2+6,61)*2

0,17*(4,46+1,8)*2

0,25*(8,95)*2
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

0,020

0,000

0,000

0,406

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

54 K 61131111 m2 27,200

27,200

55 K 612311121 m2 108,700

108,700

56 K 612311141 m2 576,160

576,160

57 K 612321111 m2 257,170

257,170

58 K 615142012 m2 22,242

4,599

0,863

0,000

3,060

0,000

4,455

3,175

0,000

1,800

0,788

0,000

0,816

řez C - odhad 110 kg/m3

0,181*110*0,001

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

0,00

Dle přílohy P1

576,16

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně pod akustickým 
obkladem v sále

0,00

10,98+5,36+8,13+2,73

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně pod keramickým obkladem

0,00

Dle přílohy P1

108,7

Součet

0,00

Vápenná omítka jednovrstvá vnitřních stropů rovných 
nanášená ručně

0,00

1,36*3*(0,45+0,15*2)

niky

(2,00*3+2,10)*(0,25+0,15*2)

(1,20*2+1,00+1,30+0,70+0,95)*(0,20+0,15*2)

---------

obvod. zeď

(2,80+0,90*5)*(0,33+0,15*2)

1,15*(0,45+0,15*2)

střední zeď

Dle přílohy P1

257,17

Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem 0,00

1.NP

střední zeď

1,36*(0,30+0,15*2)

2.NP

---------

obvod. zeď, prostupy VZT

(1,15+1,25)*(0,45+0,15*2)

1,25*(0,33+0,15*2)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

0,650

0,000

0,540

0,000

1,496

0,000

0,000

22,242

59 K 621211001 m2 28,140

28,140

60 M 283759300 m2 28,703

28,703

61 K 621531021 m2 28,140

28,140

62 K 622211011 m2 76,880

76,880

63 M 28376372 m2 78,418

78,418

64 K 622211021 m2 466,500

428,700

0,000

23,540

0,000

14,260

0,000

0,000

466,500

65 M 283759390 m2 468,558

437,274

0,000

24,011

0,000

JAckel překlady

(1,63+1,68+1,09)*(0,14+0,14+0,06)

Součet

1,30*(0,20+0,15*2)

krov

1,20*(0,15+0,15*2)

Sokl W1

96,1*0,8

polystyren extrudovaný XPS tl. 80 mm 0,00

96,1*0,8*1,02

(33,6*2+26,6)*0,3*1,02

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších podhledů

0,00

(33,6*2+26,6)*0,3

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 80 mm

0,00

Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových 
desek tl do 40 mm

0,00

(33,6*2+26,6)*0,3

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 

mm
0,00

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 

120 mm
0,00

skladba W2+W3 - tl. 120 mm

skladba W4 - tl. 120 mm

W4

skladba W5 - tl. 120 a 130 mm

7,13*2

Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 
desek tl do 120 mm

0,00

skladba W2+W3 - tl. 120 mm

W23

W23*1,02

skladba W4 - tl. 120 mm

W4*1,02
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

7,273

0,000

0,000

468,558

66 M 28375951 m2 7,273

7,273

67 K 62251101 m2 39,700

39,700

68 K 622531021 m2 435,830

428,700

0,000

7,130

0,000

0,000

435,830

69 K 62232110 m2 452,240

114,500

71,300

161,200

81,700

0,000

W23 428,700

0,000

0,000

23,540

0,000

W4 23,540

0,000

0,000

452,240

70 K 63131115 m3 25,150

25,150

0,00

skladba W5 - tl. 120 a 130 mm

7,13*1,02

Tenkovrstvá soklová omítka s akrylátovou disperzí, 
včetně penetrace vnějších stěn

0,00

7,13*1,02

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 

130 mm

skladba W5 - tl. 120 a 130 mm

Jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně tl. 10-30 
mm (srovnání zdiva do roviny)

0,00

Skladba W2+W3 (SV, JV, JZ a Severozápad)

22,5+108,3-16,3

71,3

skladba W5

7,13

Součet

13,2+7,3+10,7+8,5

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

0,00

skladba W2+W3

W23

Součet

Betonová deska s nadbetonovanými stupni hlediště tl 
175-500 mm z betonu prostého tř. C 20/25 XC2

0,00

průřezová plocha měřena digitálně

2,81*8,95

Skladba W4

21,4*1,1

Mezisoučet

166,9-5,7

81,7

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

71 K 63135010 m2 16,737

16,737

0,000

16,737

72 K 63135020 m2 16,737

73 K 63134213 m3 63,366

63,366

74 K 631311114 m3 7,943

0,365

0,000

7,442

0,000

0,086

0,000

0,050

0,000

0,000

7,943

75 K 631362021 t 0,137

0,008

0,000

0,126

0,000

0,002

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000

0,137

8,0*1,77/2*8,95

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 0,00

Podlaha P1

P1*0,061

Odstranění bednění nebotonovaných stupňů hlediště 0,00

Spádová vrstva tl. 120-1770 mm z betonu lehčeného 
polystyrenového objem hmot 700 kg/m3, pevnost 0,9 
Mpa, vč. realizace dilatací a spádu

0,00

Zřízení bednění nebotonovaných stupňů hlediště 0,00

(0,125+0,15+0,175+0,195+0,21+0,225+0,24+0,255+0,2
95)*8,95

Součet

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,00

Kari 150x150x4 mm

Podlaha P1

P1*1,35*0,001

Podlaha P10

1,1*0,8*0,057

Součet

Podlaha P5

93,03*0,08

Podlaha P9

1,5*1,0*0,057

Součet

Podlaha P10

1,1*0,8*1,35*0,001

Podlaha P5

93,03*1,35*0,001

Podlaha P9

1,0*1,5*1,35*0,001
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

76 K 63244121 m2 336,710

336,710

77 K 632481213 m2 342,700

5,990

P1 5,990

0,000

290,480

P23 290,480

0,000

46,230

P4 46,230

0,000

0,000

342,700

78 K 63712111 m2 38,288

38,288

79 K 63720010 m 90,090

90,090

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

80 K 93390131 m3 26,077

26,077

0,000

26,077

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

81 K 938901411 m3 26,077

82 K 941112122 m2 482,367

147,343

Potěr anhydritový samonivelační tl 43-57 mm C20 litý 
vč. penetračního nátěru

0,00

P23+P4

Separační vrstva z PE fólie 0,00

Součet

Okapový chodník z oblázkového praného kameniva fr. 
22-32 mm, tl 350 mm s udusáním, vč. geotextílie

0,00

((33,455+14,94)*2-6,7)*0,425

Mezisoučet

Podlaha P4

3,65+27,01+15,57

Mezisoučet

Podlaha P1

5,99

Mezisoučet

Podlaha P2a3

137,84+6,8+4,16+4,15+6,99+4,64+10,98+4,81+3,15+20
,25+26,7+5,36+8,13+5,8+40,72

2,97*3,512*2,50

Součet

Montáž a dodávka betonového zahradního obrubníku 
okapového chodníku

0,00

(33,455+14,94)*2-6,7

0,00

Vyčerpání a vyčistění septiku 0,00

Jiho - Západ

(26,47+1,2)*(7,125-1,8)

Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného 0,00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

31,053

0,000

29,880

146,704

0,000

61,495

0,000

65,892

0,000

0,000

482,367

83 K 941111822 m2 482,367

84 K 941112220 m2 482,367

85 K 94910111 m2 180,501

89,955

90,546

0,000

180,501

86 K 94910112 m2 180,501

89,955

90,546

0,000

180,501

87 K 94910113 m2 212,529

187,300

25,229

0,000

212,529

88 K 94910114 m2 160,450

160,450

(26,35+1,2)*(7,125-1,8)

Jiho - Východ

(15,17+1,2*2)*(5,3-1,8)

Severo - Západ

(7,015+1,2)*(5,58-1,8)

Severo - Východ

(7,1+1,2)*(5,4-1,8)

m.č.1.01 - 1.08, 1.11, 1.12

11,05*5,20+6,70*4,85

(16,22+4,50)*4,37

Součet

Lešení pomocné pracovní s lešeňovou podlahou v do 
3,5 m - nové konstrukce a práce  - nižší část objektu

0,00

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez 
podlah š 1,2 m za pronájem po potřebnou dobu

0,00

Lešení pomocné pracovní s lešeňovou podlahou v do 
3,5 m - dmtž podhledů, práce v prostoru krovu - nižší 
část objektu

0,00

(14,94+1,2*2)*(5,6-1,8)

Součet

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m

3,97*(4,40+1,955)

Součet

Lešení pomocné pracovní s lešeňovou podlahou v do 5 
m - nové konstrukce, práce  - vyšší část objektu

0,00

Součet

Lešení pomocné pracovní s lešeňovou podlahou v do 5 
m - dmtž podhledů, práce v prostoru krovu - vyšší část 
objektu

0,00

m.č.1.09, 1.14, 1.15

187,30

0,00

m.č.1.01 - 1,05, 1.11

11,05*5,20+6,70*4,85

(16,22+4,50)*4,37

m.č. 1.12, 1.16

119,73+40,72
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0,000

160,450

89 K 952901111 m2 560,000

280,000

0,000

280,000

0,000

0,000

560,000

90 K 952901114 m2 175,000

175,000

91 K 95396111 kus 6,000

6,000

0,000

6,000

92 K 961044111 m3 3,324

1,298

0,406

0,000

1,200

0,000

0,420

0,000

3,324

93 K 962031132 m2 62,595

67,525

0,000

1,296

5,200

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

0,00

0,00

1.np

280,0

2.np - vč. podstřešního prostoru kde se zatepluje

280,0

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

(6,41+4,20+2,05+3,07)*0,55*(0,44-0,29)

(2,98+1,515*2)*0,45*(0,44-0,29)

základ informač. poutače, vlajkových stožárů  - 
0,40m3/kus

0,40*3

Součet

Bourání základů z betonu prostého - ubourání základů 
demolovaných přístavků - k úrovni  -0,440 - dle TZ

0,00

přístavky

1.np

175,0

Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, 
ŽB s vyvrtáním otvoru - pro kotvení nosníku k ŽB pilíři - 
dle výkr. D2.2.04

0,00

2*3

1,35*0,96

1,955*(3,62-0,96)

0,00

1.NP

m.č.1.01 - 1.05, 1,11, 1,13

(2,175*4-0,15*2+1,25+1,27+2,04*2-0,15+1,70*2)*3,70

m.č.1.14, 1.15 

sokl před vstupem 

1,48*0,315*(0,50+0,40)

Součet

Bourání příček, přizdívek z cihel pálených na MVC tl 
do 100 mm
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

0,000

-8,274

-3,152

0,000

62,595

94 K 962031133 m2 17,763

4,995

9,461

3,307

0,000

17,763

95 K 962032230 m3 0,806

0,265

0,216

0,000

0,325

0,000

0,806

96 K 962032231 m3 17,637

4,209

3,093

0,321

0,000

2,831

0,882

0,000

odpočet otvorů

-0,60*1,97*7

-0,80*1,97*2

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

0,00

1.NP

----------

m.č. 1.12, 1.14

1,35*3,70

0,945*3,62+2,405*2,16+0,88*0,96

m.č.1.07

1,42*3,30-0,70*1,97

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 0,00

1.NP

0,00

1.NP

--------

m.č.1.03

6,50*3,70*0,175

4,18*3,70*0,20

--------

0,85*0,85*0,45

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m.č.1.09

0,85*0,65*0,48

m.č. 1.11, 1.12

0,60*0,60*0,30*2

2.NP

1,35*(2,75-2,07)*0,35

m.č. 1.08

4,50*3,70*0,17

m.č.1.01

(2,40*2,30-1,50*2,00)*0,35
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0,353

3,058

0,000

-0,724

-0,567

0,595

0,000

2,934

0,000

0,652

0,000

17,637

97 K 962032631 m3 0,857

0,857

0,000

0,857

98 K 962042321 m3 1,002

0,767

0,235

0,000

1,002

99 K 962052211 m3 1,376

1,376

0,000

1,376

100 K 962081131 m2 0,383

0,383

0,000

0,383

odpočet otvorů

-(0,60*1,97+1,50*1,97)*0,175

-0,90*1,97*0,32

(1,00*1,50+0,60*0,60)*0,32

2.NP

--------

m.č.2.03, 2.04

0,93*2,30*0,165

4,155*2,30*0,32

Součet

Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 
1 m3

0,00

1.NP - m.č.1.08, 1.07

Součet

Bourání zdiva komínového nad střechou, v prostoru 
krovu z cihel na MV nebo MVC

0,00

0,68*0,60*2,10

vybourání nových otvorů

1.NP - m.č.1.09

1,06*2,05*0,45*3

2.NP - m.č.2.04

1,06*2,05*0,30

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm 0,00

1.NP - m.č. 1.14

0,85*0,45

0,00

stěny do výše 0,50m pod úroveň ÚT 

(3,912+2,97)*2*0,20*0,50

Součet

sokl

(3,05*0,995+1,00*0,80)*0,20

(3,05*2-0,90+0,82)*0,30*0,13

Součet

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 - septik 
- výkr. D3.2

Součet
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101 K 963011513 m2 32,012

32,012

0,000

32,012

102 K 963011514 m2 25,642

25,642

0,000

25,642

103 K 96302371 m 1,700

104 K 96305111 m3 2,637

2,637

0,000

2,637

105 K 96502413 m2 162,725

141,500

0,000

21,225

0,000

162,725

106 K 96504224 m3 87,869

19,788

0,000

21,264

0,000

43,079

0,000

1,928

1.NP 

 m.č. 1.15, 1.14

4,02*1,955+1,05*0,30+3,97*4,40

Součet

Vybourání předloženého kamenného stupně - vstup

7,21*4,44

Součet

Bourání stropů z tvárnic pálených do ŽB nosníků vč. 
jejich vybourání a odklizení, v přes 300 mm ( v celém 
rozsahu) - ozn.15

0,00

Bourání stropů z tvárnic pálených do ŽB nosníků vč. 
jejich vybourání a odklizení,v. do 300 mm ( v celém 
rozsahu) - ozn.15

0,00

2.NP 

 m.č. 2.04, 2.03  -  dle výkr. D2.2.05

m.č.1.01, 1.03, 1.04, 1.06

6,60+57,40+5,50+72,00

sokl  

141,50*0,15

Součet

Šetrná dmtž podlah z desek kamenných - ozn.08 - vč. 
očistění, naložení a odvozu na místo určené 
investorem (předpoklad do 3km)

0,00

1. NP

0,00

Vybourání ŽB stropu septiku, tl. přes 80mm 0,00

3,912*3,37*0,20

m.č.1.15

(4,02*1,955+1,05*0,50)*0,23

m.č.1.06 - 1.08

((16,22+4,50)*4,37+2,24*0,51+1,70*0,45)*0,23

m.č.1.09 -  úroveň  +0,000

187,30*0,23

Součet

Bourání podlahové konstrukce 1.NP - betonové v 
celkové tl 230 mm,  vč. podkladní mazaniny - ozn.12

0,00

m.č.1.01 - 1.05, 1.11, 1.12 

(6,70*9,50+4,305*5,20)*0,23
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0,000

1,810

0,000

87,869

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

107 K 96504344 m3 13,963

13,963

0,000

13,963

108 K 965081213 m2 28,568

11,100

17,468

0,000

28,568

109 K 965081313 m2 15,000

15,000

110 K 965082941 m3 67,821

67,821

0,000

67,821

111 K 967031132 m2 60,875

5,535

m.č.1.16 -  úroveň  -0,960  -  dle řezu A

2,285*4,40*0,18

0,00

1.NP -  m.č. 1.09  -  část se stupni, rampou

úroveň  +0  -  + 1,700

(16,98-8,065)*8,95*(0,25+0,10)/2

Součet

Bourání betonové podlahy hlediště s potěrem , se 
stupni  tl přes 150 mm pl přes 4 m2 - dle řezu A

Součet

Okapový chodník - odhad

15,0*1,0

Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm - 
ozn.16 - dle výkr. D 3.5

0,00

1.NP 

3,97*4,40

Součet

Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2

0,00

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

0,00

1.NP

m.č.1.11, 1.12, 1.14

6,70+4,40

0,00

1.NP

2,75-2,07)*0,35*2

2,05*0,45*2*3

m.č. 1.09 - pod konstrukcí hlediště - úroveň  +0,000  -  
+1,700

8,95*(16,98-8,065)*1,70/2

Součet

Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC po hrubém vybourání otvorů
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0,585

1,380

0,000

1,500

1,710

1,050

1,065

45,905

1,560

0,585

0,000

60,875

112 K 967031732 m2 3,762

3,762

0,000

3,762

113 K 967031734 m2 37,062

37,062

0,000

37,062

114 K 968062374 m2 3,970

3,494

0,000

0,476

0,000

3,970

115 K 968062376 m2 24,238

24,238

0,000

24,238

116 K 968072455 m2 7,092

2,364

3,152

niky

0,90*1,20+(0,90+1,20)*2*0,10

0,90*1,20+(0,90+1,20)*2*0,15

0,70*0,70+0,70*4*0,20

0,45*1,20+(0,45*2+1,20)*0,25

0,65*0,45*2

2,30*0,30*2

Odsekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 300 mm

0,00

1.NP - pohled  JZ

12,78*2,90

0,00

1.NP - m.č.1.06

(2,10*2+2,08*2)*0,45

Součet

065*0,70+(0,65+0,70)*2*0,15

1,00*0,60+(1,00+0,60)*2*0,15*2

0,45*0,60+(0,45+0,60)*2*0,15

Součet

Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 100 mm - snížení parapetu okna

0,00

1.NP

1,35*1,77*2+2,10*1,73*4+2,38*2,07

Součet

2.NP

0,85*0,56

Součet

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

Součet

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

0,00

1.NP

0,57*0,84*2+0,60*1,45*2+0,85*0,56+0,80*0,40

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč. 
vyvěšení křídel

0,00

1.NP

0,60*1,97*2

0,80*1,97*2
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0,000

1,576

0,000

7,092

117 K 968072456 m2 11,430

5,910

5,520

0,000

11,430

118 K 971033241 kus 6,000

3,000

0,000

3,000

0,000

6,000

119 K 971033251 kus 2,000

1,000

1,000

0,000

2,000

120 K 971033341 kus 4,000

4,000

0,000

4,000

121 K 971033351 kus 2,000

2,000

0,000

2,000

122 K 971033441 kus 1,000

1,000

0,00

1.NP

1,50*1,97*2

2,40*2,30

2.NP

0,80*1,97

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč. 
vyvěšení křídel

0,00

VZT  -  1.NP 

1

ÚT    -  2.NP 

1

ÚT -  2.NP

3

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 450 mm - VZT, ÚT

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 300 mm - VZT, ÚT - dle výkr. 
D2.1.3, D2.1.4

0,00

VZT - 1., 2.NP

1+2

VZT - 1.NP, 2.NP

1+1

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm - VZT

2+2

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm - VZT

0,00

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm - VZT

0,00

1.NP, 2.NP

0,00

2.NP

1
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1,000

123 K 971033541 m3 0,898

0,595

0,303

0,000

0,898

124 K 971033561 m3 0,723

0,723

0,000

0,723

125 K 97104210 kpl 1,000

126 K 971042351 kus 2,000

127 K 971042361 kus 2,000

128 K 971042551 m3 0,333

0,243

0,090

0,000

0,333

129 K 973031151 m3 0,724

0,135

0,162

0,098

0,000

0,108

0,090

0,041

0,000

0,090

0,00

2.NP

0,85*0,85

Součet

2.NP

0,85*0,70

0,55*0,55

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm - VZT

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm - VZT

0,00

0,30*0,30*0,90*3

0,30*0,30*1,00

Součet

Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl přes 0,25 m2

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 
základových pl do 0,09 m2 tl do 600 mm - ZT

0,00

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 
základových pl do 1 m2 - ZT

0,00

Perforace dna septiku pl. 10m2 - dle TZ 0,00

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 
základových pl do 0,09 m2 tl do 450 mm - ZT

0,00

bufet

0,45*0,60*0,15

2.NP

--------

m.č.2.02

0,70*0,70*0,20

m.č.1.14

0,90*1,20*0,10

m.č.1.02

1,00*0,60*0,15

0,00

1.NP

--------

m.č.1.09

0,45*1,20*0,25

0,90*1,20*0,15

1,00*0,60*0,15
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0,000

0,724

130 K 973031324 kus 32,000

30,000

0,000

2,000

0,000

32,000

131 K 973031325 kus 2,000

2,000

0,000

2,000

132 K 973031335 kus 6,000

5,000

1,000

0,000

6,000

133 K 973031812 m 3,600

3,600

0,000

3,600

134 K 973031813 m 47,380

32,140

2,660

5,320

0,000

Součet

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 300 mm - dle stat. výkr. D2.2.04, 
D2.2.12 - řez 3

0,00

nová stropní konstrukce

2

nová strop. konstrukce 1.NP

11+19

JAckel překlady

2

Součet

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 150 mm - dle stat. výkr. D2.2.04 - 
řez A

0,00

0,00

1.NP

m.č.1.03

3,60

5

schodiště SCH 2

1

Součet

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání příček tl do 100 mm

Součet

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV pl do 0,16 m2 
hl do 300 mm - dle stat.výkr. D2.2.6, D2.2.7 - det. D3

0,00

schodiště SCH 1

m.č.1.01 - 1.05

3,60*8+3,34

m.č.1.07  

2,66

m.č. 1.08 - 1.10

2,66*2

Součet

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání příček tl do 150 mm

0,00

1.NP

---------
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7,260

0,000

47,380

135 K 973031824 m 16,210

10,890

5,320

0,000

16,210

136 K 974031664 m 58,960

25,000

1,200

0,000

16,640

0,000

9,700

0,000

4,020

0,000

2,400

0,000

58,960

137 K 97602720 m2 0,560

0,560

0,000

0,560

2.NP

---------

m.č.2.03

(6,36-2,73)*2

0,00

1.NP

---------

obvodová zeď

2,80*2+0,90*2*5+0,60*2*3+1,15*3+0,95+1,30+0,40+0,70

(5,305+0,14)*2

m.č. 1.13

2,66*2

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm, před vybouráním otvoru

Součet

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání zdí tl do 300 mm

0,00

1.NP

m.č.1.12

krov

1,20*2

Součet

Vybourání krycí komínové desky kamenné tl do 100 
mm

---------

obvodová zeď

1,15*3+1,25*2+1,25*3

střední zeď

1,36*2+1,30*1

(2,00-1,40)*2

střední zeď

1,36*3*3+1,20*2+1,00*2

2.NP

0,00

0,70*0,80

Součet
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

138 K 978012191 m2 363,100

363,100

0,000

363,100

139 K 978013191 m2 672,663

149,488

-6,048

20,369

0,000

129,846

57,420

0,000

0,000

43,866

0,000

-1,700

114,884

32,489

0,000

1,000

72,961

0,000

60,599

Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů 
rákosových o rozsahu do 100 %

0,00

1.NP

(5,605+4,545-2,405)*2,63

m.č.1.06, 1.07, 1.08

(16,22+4,37)*2*3,30-2,24*2,70

(4,50+4,37-0,17)*2*3,30

0,00

1.NP

---------

m.č.1.01 - 1.05, 1.11, 1.12, 1.13

(6,70+4,305+10,62-0,30*2)*2*3,555

-2,24*2,70

m.č.1.01 - 1.09, 1.11, 1.12

6,60+2,60+57,40+5,50+1,80+72,00+6,30+12,50+187,30
+6,70+4,40

Součet

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 
rozsahu do 100 %, s vyškrábáním spar, očistěním zdiva

(3,97+4,40)*2*3,62

8,95*3,63

+1,000

(8,95+3,95*2)*4,33

m.č.1.14, 1.15

m.č.1.09  - k úrovni podlahy stávajícího stavu

+0,000

(8,065-3,95)*5,33*2

+0,000  -  +1,700

12,865*(5,30+3,63)/2*2
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29,397

0,000

5,712

0,000

48,047

5,096

0,000

-30,037

-49,456

0,000

-11,270

0,000

672,663

140 K 978015391 m2 306,316

44,563

69,812

7,522

0,000

46,638

0,000

20,989

0,000

(4,02+1,955)*2*2,46

m.č.1.10

2,38*2,40

Součet

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v 
rozsahu do 100 %, s vyškrábáním spar a očistěním 
zdiva

0,00

od úrovně spodního líce bednění římsy - k úrovni 
keram. obkladu soklu -  cca  +0,200

odpočet otvorů

-
(0,58*0,84*2+0,60*1,45*4+1,35*1,77*2+2,38*2,07+(2,10
*2+2,08*2)*1,73+0,80*0,40*0,85*0,85*2+0,85*0,56*2)

-
(0,60*1,97+0,80*1,97*6+0,907*2,05+1,00*2,40*2+1,06*2
,05*2*4+1,50*1,97*5)

odpočet plochy odsekaného keram.obkladu

-11,27

2.NP

--------

m.č. 2.04, 2.01

(4,155+4,335+1,955)*2*2,30

2,15*2,37

4,83*((5,704+3,653)/2-0,20-0,133)

vyšší část objektu

-----------------------------

hřeben +6,944, římsy  +5,704

2,135*((4,059+3,653)/2-0,20-0,133)

pohled JV

10,62*(4,059-0,20-0,133+(5,39-4,059)/2)

pohled SZ

nižší část objektu

-----------------------------

hřeben  +5,390, římsy  +4,059,  +3,653

pohled JZ, SV

(7,01-6,03+11,385)*(4,059-0,20-0,255)

21,83*(3,653-0,20-0,255)
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24,210

0,000

93,288

0,000

9,442

2,680

0,000

2,785

15,561

0,000

337,490

0,000

-29,654

-1,520

0,000

306,316

141 K 978021 26,435

26,435

0,000

26,435

142 K 978059541 m2 11,270

10,022

0,000

1,248

0,000

11,270

143 K 978059641 m2 41,620

pohled SZ

4,40*(6,278-5,39-0,255)

22,23*(5,704-4,749-0,255)

Mezisoučet

odpočet otvorů pl. přes 1m2

----------------------------------------

pohled JV

5,665*(2,00+2,00+1,00)/3

2,68*1,00

pohled SV

(9,88-4,83)*(5,704-0,20-1,33+(6,944-5,704)/2)

pohled JZ

(25,85+0,10*4*2)*(5,704-0,20-0,255)-12,78*2,90-
2,98*3,20

nad úrovní vyšší střechy

1.NP

m.č. 1.11,1.12

(2,04+6,70-0,10*4+0,15*2*2,04-0,60)*1,20

oken.parapet - m.č.1.01 - 1.03

(2,38+1,35*2+0,58*2)*0,20

0,00

(8,95+3,30*2)*1,70

Součet

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 vč. otlučení podkladní 
omítky

0,00

-
(2,38*2,07+2,40*2,30+1,35*1,77*2+(2,10*2+2,07*2)*1,7
3)

-0,80*1,90

Součet

Očistění plochy vnitřních stěn zasypaných - pro snížení 
podlahy z +1,700 na  +0,000 - m.č.1.09 (pro novou 
dizpozici m.č. 1.06-1.10) - dle výkr. D 2.1.7 - řez A

Součet

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2

0,00

sokl - průměrné výšky 500mm
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

22,710

0,000

18,910

0,000

41,620

144 K 981011414 m3 198,566

108,983

72,275

0,000

181,258

0,000

15,126

10,647

3,313

2,009

1,439

0,314

6,211

5,244

0,000

44,303

0,000

-44,303

0,000

0,000

17,308

0,000

198,566

Součet

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním - části 
objektu - přístavky

0,00

obestavěný prostor     -  k  úrovni  -0,290  pod PT

-------------------------------

pohled SV, JV

(21,83+2,135+11,385-1,50+10,62+0,95)*0,50

pohled JZ, SZ

(25,85-2,98+0,25+14,70)*0,50

příčky

(1,69+2,015+1,165+1,20)*0,10*2,37

3,24*0,10*(2,37-1,40)

stropy

6,41*4,845*0,20

6,41*4,545*0,18

-------------------

zdi obvodové, vnitřní

((6,41+4,20)*0,35+2,05*0,38+3,07*0,41)*2,63

((6,41+4,20)*0,35+2,05*0,38)*2,37

6,03*0,35*1,57

3,50*0,41*1,40

(6,41*4,545-2,15*0,35)*(3,55+0,29)

(6,41*4,845-2,15*0,35)*(5,75-3,55+(6,12-5,75)/2)

Mezisoučet

konstrukce

44,303/1,81258 = 24,442%

přístavek - únikový východ

2,98*1,815*3,20

Součet

Mezisoučet

-44,303

podíl konstrukcí
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

145 K 9815200 m2 15,048

15,048

0,000

15,048

146 K 9819001 kus 1,000

147 K 982010 hod 200,000

148 K 982020 kpl 1,000

149 K 96225010 m 96,790

96,790

150 K 96225020 m 76,000

76,000

151 K 96225030 m 21,960

20,260

1,700

0,000

21,960

152 K 96500088 m 9,650

7,850

0,000

1,800

0,000

9,650

153 K 98010050 kus 1,000

154 K 98010080 m 16,500

155 K 99010010 kus 4,000

156 K 99050010 hod 150,000

    997 - Přesun sutě

157 K 997013112 t 630,943

158 K 99701350 t 630,943

159 K 99701380 t 603,860

Dmtž stávající konstrukce přístřešku vstupu v celém 
rozsahu - dle TZ

0,00

6,50*2,315

Součet

(33,455+14,94)*2

M+D začišťujících okenních APU lišt 0,00

okna

(1,35*2+2,75*2+2,1*4+1,75*4+0,85+0,65+0,85+0,45+0,6
*4+1,45*4+0,85*2+0,85*2)*2

Odpojení inž. sítí objektu - voda, el. rozvody, 
kanalizace, plynovod, sdělovací sítě, topení

0,00

M+D zakládacích lišt pro kontaktní zatepolovací 
systém

0,00

Pilířek HUP vč. základu, zem.prací,dmtž - dle výkr. D 
2.1.15

0,00

Vystěhování, vyklizení objektu, odstranění 
zabudovaného vybavení vč. zařizovacích předmětů, 
pomocných kovových konstrukcí, kabel. rozvodů, OK 
technolog. rozvodů, instalací vody,kanalizace, 
topení,dmtž info systému, vč. likvidace

0,00

1,35+1,4+0,9+1,1+0,8+0,8+0,7+0,8

2.np

0,9*2

Součet

Součet

Montáž a dodávka přechodových lišt 0,00

Změna nášlapné vrstvy místností

1.np

M+D nadokenních lišt s okapničkou 0,00

2,4+1,35+2,1*4+1,1+0,85*2+0,96+0,6*5+1,35

0,85*2

0,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s použitím mechanizace

0,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot na skládku 
dodavatele, se složením

0,00

M+D přenosného hasícího přístroje práškového P6, 21a 0,00

Zednické výpomoci specialistům (jinde neuvedené), 
účtováno dle stavebního deníku

0,00

Zřízení vlezu pod jeviště vel. 600/800 mm v rámci 
obkladu jeviště OSB deskami

0,00

M+D drátěného plotu s ocelovými sloupky á 2,5 m, vč. 
zemních prací a manipulace

0,00

Poplatek za uložení tříděné stavební sutě na skládce 
(skládkovné)

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

630,943

-22,116

-4,967

0,000

603,860

160 K 99701381 t 22,116

0,826

21,290

0,000

22,116

161 K 99810005 t -4,967

-4,967

0,000

-4,967

    998 - Přesun hmot

162 K 998011002 t 652,314

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

163 K 711111001 m2 434,556

434,556

164 M 11163150 t 0,130

165 K 71111311 m2 25,720

25,720

166 K 71111312 m2 108,700

108,700

167 K 711141559 m2 411,740

400,365

11,375

0,000

411,740

0,00

PVC, izolace,dřevo

0,464+0,362

14,839+2,019+3,417+0,191+0,824

-22,116

kovošrot

-4,967

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických, 
izolačních, dřevěných hmot a směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

suť celkem

630,943

PVC, izolace, dřevo

0,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

0,00

Dle hydroizolace

411,74+22,816

Součet

0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 0,00

0,00

Součet

Odpočet za výkup železa - odvoz kovových bouraných 
a demontovaných konstrukcí

0,00

-(1,00+3,967)

108,7

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

0,00

vodorovná plocha vč. vytažení na stěny

(20,93*8,95+4,02*5,67+20,87*4,37+89,3+2,455*3,97)

Dle F3

6,8+4,16+4,15+4,81+5,8

Izolace hydroizolační stěrkou pod keramické obklady - 
svislá

0,00

Dle keramického obkladu

penetrační asfaltová emulze 0,00

Izolace hydroizolační stěrkou pod keramické dlažby - 
vodorovná

0,00

91,0*0,125

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

168 K 711142559 m2 22,816

2,844

0,000

3,322

0,000

16,650

0,000

0,000

22,816

169 M 62832134 m2 500,880

500,880

170 K 71116153 m2 76,880

76,880

171 K 998711102 t 2,686

    712 - Povlakové krytiny

172 K 71220010 m2 509,509

509,509

173 K 712461701 m2 434,575

35,735

0,000

398,840

0,000

0,000

434,575

174 M 28323100 m2 499,761

41,095

458,666

0,000

499,761

175 K 998712102 t 0,387

    713 - Izolace tepelné

176 K 713110813 m2 206,788

0,00

nová zděná stěna

9,0*1,85

Součet

modifikovaný asfaltový pás s vložkou z impregnované 

skleněné tkaniny

revizní šachta

(1,0+0,8)*2*0,79

prohlubeň pro plošinu

(1,26+1,76)*2*0,55

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

M+D strukturní oddělovací vrstvy pod falcovanou 
krytinu

0,00

S1+S2+S3

Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií 
položenou volně

0,00

skladba W1 - sokl

96,1*0,8

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m

0,00

0,00

0,00

411,74*1,15+22,816*1,2

Izolace fóliemi nopovými (výška nopu 8 mm) pro pro 
spodní stavbu s geotextilií ze 100% PP

0,00

(198,5+9,45*21,2)*1,15

Součet

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

0,00

Součet

kontaktní parotěsná fólie 0,00

S3*1,15

Nový krov 

S3

P7 a P8

198,5+9,45*21,2

0,00

Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z 
vláknitých materiálů tl přes 100 mm - podlaha krovu 
nad sálem

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

206,788

0,000

206,788

177 K 713121111 m2 343,580

342,700

0,000

0,880

0,000

0,000

343,580

178 M 283722020 m2 6,110

6,110

179 M 283722030 m2 296,290

296,290

180 M 63151481 m2 47,155

47,155

181 M 28376375 m2 0,898

0,898

182 K 71315111 m2 434,575

35,735

0,000

398,840

0,000

0,000

434,575

183 M 63148152 m2 443,267

36,450

406,817

0,000

443,267

184 K 71315112 m2 434,575

35,735

0,000

398,840

Podlaha P9 

1,1*0,8

Součet

deska EPS 100 Z 3000x1000x60 mm

Součet

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

0,00

P1+P23+P4

20,93*9,88

Podlaha P9

1,1*0,8*1,02

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi dřevěný rošt z latí a částečně mezi nosné trámky

0,00

Střešní - nový krov

P23*1,02

deska minerální izolační tl. 30 mm 0,00

P4*1,02

polystyren extrudovaný XPS tl. 80 mm 0,00

0,00

P1*1,02

deska EPS 100 Z 3000x1000x80 mm 0,00

Součet

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve a sbíjené vazníky

0,00

Střešní izolace - nový krov

Součet

deska minerální izolační tl. 60 mm 0,00

S3*1,02

(198,5+9,45*21,2)*1,02

S3

Střešní/podlahová P7 a P8

198,5+9,45*21,2

S3

Střešní/podlahová izolace P7 a P8

198,5+9,45*21,2
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

0,000

0,000

434,575

185 M 63148141 m2 443,267

36,450

406,817

0,000

443,267

186 K 998713102 t 7,038

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

187 K 71411080 m2 189,925

0,000

43,866

0,000

-1,700

115,270

32,489

0,000

0,000

189,925

0,000

    762 - Konstrukce tesařské

188 K 76200027 m2 10,750

10,750

189 K 762195000 m3 0,161

0,161

190 K 76233213 m 1 923,056

358,200

129,600

46,000

175,320

0,000

334,800

122,400

40,480

Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

0,00

0,00

Součet

deska minerální izolační tl. 200 mm 0,00

S3*1,02

(198,5+9,45*21,2)*1,02

Součet

0,00

Bednění stěn portálu z OSB desek tl. 15 mm 0,00

+0,000  - +1,700

12,865*(5,33+3,63)/2*2

8,95*3,63

+1,000(8,95+3,95*2)*4,33

Demontáž akustických obkladů stěn vč. podkladního 
roštu - ozn.5

0,00

m.č.1.09

+0,000

(8,065-3,95)*5,33*2

30/120 mm

9,3*2*18

10,2*2*6

5,06*2*4

Úpravy dřevěných vazníků - dle výkresu D2.2.10

25/120 mm (vazník A,C,D,E)

(5,3*2+9,3)*18

(5,7*2+10,2)*6

(5,9+5,6)*4

(5,14+4,6)*18

0,82*4,25*2+0,525*7,2

Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn

0,00

10,75*0,015

Montáž zesílení vazníků řezivem průřezové plochy do 
40 cm2 (prkny a hranolky)

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

165,600

0,000

264,456

117,600

33,600

135,000

0,000

0,000

1 923,056

191 M 60512005 m3 5,666

1,128

0,408

0,145

0,552

0,000

1,266

0,463

0,153

0,626

0,000

0,444

0,198

0,056

0,227

0,000

0,000

5,666

192 K 762332131 m 19,894

16,162

0,000

1,946

0,000

4,6*2*18

Úpravy dřevěných vazníků - dle výkresu D2.2.10 (vč. 
ztratného)

25/120 mm (vazník A,C,D,E)

((5,3*2+9,3)*18)*0,025*0,12*1,05

((5,7*2+10,2)*6)*0,025*0,12*1,05

((5,9+5,6)*4)*0,025*0,12*1,05

((5,14+4,6)*18)*0,025*0,12*1,05

Součet

řezivo jehličnaté (zesílení vazníků) 0,00

40/40 mm

(1,073*2*2+1,3*2*2*2)*18

(0,8*2+1,3*2)*2*6+1,4*2*2*2*6

(1,5+1,3)*2*4+1,4*2*4

(1,2+0,95)*2*18+1,6*2*18

Součet

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2

0,00

40/40 mm

((1,073*2*2+1,3*2*2*2)*18)*0,04*0,04*1,05

((0,8*2+1,3*2)*2*6+1,4*2*2*2*6)*0,04*0,04*1,05

((1,5+1,3)*2*4+1,4*2*4)*0,04*0,04*1,05

((1,2+0,95)*2*18+1,6*2*18)*0,04*0,04*1,05

30/120 mm

(9,3*2*18)*0,03*0,12*1,05

(10,2*2*6)*0,03*0,12*1,05

(5,06*2*4)*0,03*0,12*1,05

(4,6*2*18)*0,03*0,12*1,05

80/109 mm

Přístřešek - dle výkresu D2.2.09

40/160 mm

1,767*4+1,747*2+5,6*1

80/117 mm

0,973*2
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

1,786

0,000

0,000

19,894

193 K 762332132 m 49,629

26,561

0,000

3,814

0,000

3,654

0,000

34,029

0,000

0,000

15,600

0,000

15,600

0,000

0,000

49,629

194 K 762332133 m 49,481

21,762

0,000

27,719

0,000

0,000

49,481

195 K 762332134 m 31,800

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

0,00

Přístřešek - dle výkresu D2.2.09

80/160 mm

5,6*1+1,767*6+1,747*3+0,853*6

0,893*2

Součet

15,6

Mezisoučet

Součet

Mezisoučet

Nový krov ozn.B - dle výkresu D2.1.05

V18 - 140/120 mm

80/211 mm

1,907*2

80/203 mm

1,827*2

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 450 cm2

0,00

Nový krov ozn.B - dle výkresu D2.1.05

V16, V17 - 140/280 mm

80/300 mm

0,853*3+2,8*8+2,76*1

Součet

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 288 cm2

0,00

Přístřešek - dle výkresu D2.2.09

120/220 mm

5,6*2+1,767*4+1,747*2
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

31,800

0,000

31,800

196 M 60512003 m3 3,684

0,114

0,000

0,020

0,000

0,017

0,000

0,000

0,374

0,000

0,071

0,000

0,065

0,000

0,000

0,632

0,000

0,732

0,000

0,000

2,025

0,000

0,000

0,288

0,000

0,923

0,448

5,35*4+2,6*4

80/109 mm

(0,893*2)*0,08*0,109*1,1

80/160 mm

(5,6*1+1,767*6+1,747*3+0,853*6)*0,08*0,16*1,1

40/160 mm

(1,767*4+1,747*2+5,6*1)*0,04*0,16*1,1

80/117 mm

(0,973*2)*0,08*0,117*1,1

Součet

řezivo jehličnaté - KVH profil (přístřešek a nový krov) 0,00

Přístřešek - dle výkresu D2.2.09 (vč.ztratného)

(0,853*3+2,8*8+2,76*1)*0,08*0,3*1,1

Mezisoučet

120/220 mm

(5,6*2+1,767*4+1,747*2)*0,12*0,22*1,1

80/300 mm

80/211 mm

(1,907*2)*0,08*0,211*1,1

80/203 mm

(1,827*2)*0,08*0,203*1,1

0,14*0,28*(2,6*4)*1,1

Nový krov ozn.B - dle výkresu D2.1.05

V18

0,14*0,12*15,6*1,1

V16+V17

0,14*0,28*(5,35*4)*1,1
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0,000

0,000

1,659

0,000

0,000

3,684

197 K 76233220 kg 172,960

172,960

198 K 762341210 m2 509,509

509,509

199 M 60515111 m3 16,814

16,814

200 K 76236010 m3 0,595

0,067

0,000

0,259

0,000

0,269

0,000

0,000

0,595

201 K 76239500 m3 26,759

26,759

202 K 76242101 m2 28,140

28,140

203 K 762511266 m2 51,670

42,295

0,000

9,375

0,000

0,000

51,670

204 K 762511276 m2 53,591

Součet

Montáž a dodávka ocelové vrcholové vaznice 2x U160, 
vč. antikorozního nátěru

0,00

18,8*4,6*2

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

0,00

Mezisoučet

V12

0,07*0,075*46,5*1,10

Součet

dle výkresu D2.1.11

V10

0,06*0,12*8,5*1,10

V11

0,05*0,05*94,0*1,10

S1+S2+S3

řezivo jehličnaté, š prken max. 160 mm 0,00

(S1+S2+S3)*0,03*1,1

Montáž a dodávka konstrukčních latí ozn. V10-V12 0,00

plošina nad pódiem

1,25*7,5

Součet

(33,6*2+26,6)*0,3

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných

0,00

Pódium

4,55*8,9+1,0*1,8

Spojovací prostředky pro montáž krovu a zesílení 
vazníků

0,00

5,666+3,684+0,595+16,814

Bednění venkovního podhledu z OSB desek tl. 20 mm, 
vč. spojovacího materiálu

0,00

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných

0,00
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42,295

0,000

8,796

2,500

0,000

0,000

53,591

205 K 762595001 m2 105,261

105,261

206 K 762822110 m 468,920

96,020

0,000

96,020

0,000

22,500

0,000

17,000

0,000

39,500

0,000

0,000

333,400

0,000

333,400

0,000

0,000

468,920

207 M 60512004 m3 1,447

1,161

0,000

Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

0,00

51,67+53,591

Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 144 cm2 s výměnami

0,00

svislá část pódia a nástupního schodiště v 1.11

8,666*1,015

2,0*1,0+1,0*0,5

Součet

Pódium

4,55*8,9+1,0*1,8

Mezisoučet

Podhledové trámky V8 - dle výkresu D2.1.11

60/150 mm

Plošina nad pódiem

80/100 mm

7,5*3

50/100 mm

1,4*12+0,2

Pódium - výkres č. D2.2.08

80/140 mm

5,535*5+4,433*8+4,473*7+1,57

Mezisoučet

řezivo jehličnaté - KVH profil (pódium) 0,00

Pódium - výkres č. D2.2.08

80/140 mm

(5,535*5+4,433*8+4,473*7+1,57)*0,08*0,14*1,08

333,4

Mezisoučet

Součet
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0,194

0,000

0,092

0,000

0,000

1,447

208 M 60512008 m3 3,121

3,121

209 K 762895000 m3 4,568

4,568

210 K 76295510 m 108,783

45,665

0,000

10,838

0,000

3,660

0,000

3,500

0,000

32,520

0,000

1,200

0,000

0,400

0,000

11,000

0,000

0,000

Plošina nad pódiem

80/100 mm

7,5*3*0,08*0,1*1,08

50/100 mm

Montáž atypických konstrukcí pódia (maska, plošina,..) 0,00

Maska pódia - dle výkazu statika 

60/150 mm

4,15*4+8,88*1,0+7,2*1+0,72*10+0,445*13

0,00

0,06*0,15*333,4*1,04

Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

0,00

1,447+3,121

(1,4*12+0,2)*0,05*0,1*1,08

Součet

řezivo jehličnaté podhledových trámu ozn. V8 - KVH 

profil, vč. povrchové úpravy černým nátěrem 

(podhled)

60/100 mm

0,2*6

50/80 mm

0,2*2

40/140 mm

3,5

60/150 mm

4,2*6+7,32

80/80 mm

0,741*8+1,65+1,66+1,6

80/140 mm

1,66+2,0

40/123-340 mm

1,0*5+1,0+1,0*4+1,0
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108,783

211 M 60512006 m3 1,039

0,452

0,000

0,076

0,000

0,045

0,000

0,022

0,000

0,322

0,000

0,008

0,000

0,002

0,000

0,112

0,000

0,000

1,039

212 K 76219500 m3 1,039

213 K 76296000 kus 5,000

214 K 76296100 kus 5,000

215 K 76250010 m3 35,406

35,406

216 K 76290010 hod 15,000

217 K 762341811 m2 495,447

80/80 mm

(0,741*8+1,65+1,66+1,6)*0,08*0,08*1,10

80/140 mm

(1,66+2,0)*0,08*0,14*1,10

řezivo jehličnaté - KVH profil 0,00

Maska pódia - dle výkazu statika 

60/150 mm

(4,15*4+8,88*1,0+7,2*1+0,72*10+0,445*13)*0,06*0,15*1
,10

Součet

40/123-340 mm

(1,0*5+1,0+1,0*4+1,0)*0,04*0,232*1,10

Součet

60/100 mm

(0,2*6)*0,06*0,1*1,10

50/80 mm

(0,2*2)*0,05*0,08*1,10

40/140 mm

(3,5)*0,04*0,14*1,10

60/150 mm

(4,2*6+7,32)*0,06*0,15*1,10

0,161+26,759+28,14*0,02+105,261*0,022+4,568+1,039

Průzkumná a zjišťovací činnost stávajících tesařských 
konstrukcí (spojů)

0,00

Demontáž bednění střech z prken - dle výkr. D 3.4 0,00

Montáž a dodávka obkladu schodišťového stupně na 
OK dubovou fošnou vč. finální úpravy, vel. 
1000x130x40 mm (podstupnice)

0,00

Příplatek na impregnaci nového řeziva (krov, pódiová 
kce, přístřešek, atd. )

0,00

Spojovací prostředky pro montáž masky pódia 0,00

Montáž a dodávka obkladu schodišťového stupně na 
OK dubovou fošnou vč. finální úpravy, vel. 
1000x340x40 mm (stupnice)

0,00

sklon střechy 12° - koef. sklonu 1,022

nižší část střechy - hřeben  +5,306
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104,109

116,665

0,000

274,673

0,000

495,447

218 K 762343811 m2 54,927

23,385

31,542

0,000

54,927

219 K 762841811 m2 356,635

89,955

0,000

266,680

0,000

356,635

220 K 7629001 35,353

35,353

0,000

35,353

221 K 998762102 t 20,566

    763 - Konstrukce suché výstavby

222 K 76312142 m2 16,330

16,330

223 K 76313131 m2 35,735

35,735

224 K 76313151 m2 160,450

160,450

225 K 763131511 m2 225,790

198,780

(11,51*2-6,125+22,08)*(0,35+0,25)

((4,21+22,275)*2-0,40)*(0,35+0,25)

Součet

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z hrubých prken tl do 35 mm

((22,275+4,21)*10,58-4,21*2,72)*1,022

Součet

Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken 0,00

(11,51*11,22-(6,125*0,70+4,21*(4,76+0,70)))*1,022

22,08*5,17*1,022

vyšší část střechy  -  hřeben  +6,933

8,95*3,95

Součet

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

0,00

72,00+6,30+1,08+187,30

Součet

Demontáž proscénia - pódia v 100cm vč. nosné 
konstrukce, opony, pomocných nosných konstrukcí

0,00

0,00

1.NP

m.č.1.01 - 1.05, 1.11, 1.12

11,05*5,20+6,70*4,85

m.č. 1.06 - 1.09

SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní 
kce profil CD+UD

0,00

1.np

5,99+137,84+6,8+4,16+4,15+6,99+4,64+4,81+3,15+20,
25

Skladba S3 - podhled pod novou střechou

S3

SDK podhled deska 1xA 12,5, kotvená mezi dřevěné 
nosné trámky (hlavní sál) 

0,00

119,73+40,72

0,00

SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15

0,00

(1,35+0,9*3+1,65+1,4)*2,3

SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI na dřevěném roštu 
z latí 60/60 á 625 mm

0,00
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0,000

27,010

0,000

0,000

225,790

226 K 763132000 m2 19,920

19,920

227 K 76373210 m 28,840

28,840

0,000

28,840

228 K 998763302 t 5,579

    764 - Konstrukce klempířské

229 K 764001821 m2 495,447

495,447

0,000

495,447

230 K 764002801 m 39,776

39,776

0,000

39,776

231 K 764002821 kus 1,000

232 K 764002841 m 12,780

12,780

0,000

12,780

233 K 764002851 m 14,600

14,600

0,000

14,600

234 K 764002871 m 52,274

10,588

2,616

39,070

0,000

7,21*4

Součet

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

0,00

0,00

6,8+4,16+4,15+4,81

Demontáž střešní konstrukce z příhradových vazníků,  
konstrukční délky do 9 m

0,00

2.np

27,01

Součet

Příplatek k podhledu za desky vhodné do vlhkého 
prostředí

Součet

Demontáž střešního výlezu do suti 0,00

Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

0,00

Součet

Demontáž závětrné lišty do suti 0,00

(11,22+4,76+5,60+1,94+15,40)*1,022

0,00

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 0,00

dle dmtž bednění střechy

495,447

nad úrovní střechy

(4,76+5,60)*1,022

(0,60+0,68)*2*1,022

4,21+22,08+12,78

0,00

1.NP

2,38+0,58*2+1,35*2+2,10*2+2,08*2

Součet

Demontáž lemování zdí do suti 0,00

přizdívka v. 2900mm

12,78

Součet

Demontáž oplechování parapetů do suti
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52,274

235 K 764003801 kus 6,000

236 K 764004801 m 75,885

75,885

0,000

75,885

237 K 764004861 m 29,668

29,668

0,000

29,668

238 K 76400610 m 122,118

39,535

52,405

30,178

0,000

122,118

239 K 7641413 m2 509,509

111,811

S1 111,811

0,000

361,963

S2 361,963

0,000

35,735

S3 35,735

0,000

0,000

509,509

240 K 76424630 bm 2,700

241 K 76424640 bm 14,100

242 K 764541305 bm 94,000

243 K 764548323 bm 30,500

244 K 76424243 bm 94,000

Součet

4,078*2+3,714*2+5,797*2+0,83*3

Součet

Demontáž rozvodu hromosvodu vč. 4 tyčí 0,00

0,98+4,65+22,08+22,275+25,90

Součet

Demontáž svodu do suti 0,00

Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti

0,00

Demontáž podokapního žlabu do suti 0,00

Skladba S2

22,11*15,3*1,07

Mezisoučet

Skladba S3

4,36*7,66*1,07

0,00

Skladba S1

(11,33*6,99+4,4*5,75)*1,07

Mezisoučet

11,22+11,51+7,105+4,85*2

4,76+4,21+22,275+10,58*2

4,078*2+3,714*2+1,00*3+5,797*2

Součet

Falcovaná krytina z TiZn plechu tl. min. 0,7 mm, 
systém dvojité drážky

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
plechu tl.min.0,7 mm průměru 100 mm - ozn.K04

0,00

Oplechování okapnice z TiZn plechu tl.min.0,7 mm rš 
280 mm, vyztužující pás tl.min.1 mm rš 210 mm - 
ozn.K05

0,00

0,00

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn plechu tl.min.0,6 mm rš 210 mm - ozn.K02

0,00

Žlab podokapní půlkruhový z TiZn plechu tl.min.0,7 
mm rš 330 mm - ozn.K03

0,00

Mezisoučet

Součet

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn plechu tl.min.0.6 mm rš 170 mm - ozn.K01
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245 K 76424230 bm 40,500

246 K 76424140 bm 31,800

247 K 76424250 bm 8,400

248 K 76480100 bm 89,500

249 K 76480200 bm 93,800

250 K 76480300 bm 94,000

251 K 76424270 bm 26,500

252 K 76434630 kus 2,000

253 K 76434620 kus 1,000

254 K 76414130 kus 1,000

255 K 998764102 t 4,829

    766 - Konstrukce truhlářské

256 K 7664118 m2 18,302

6,933

6,633

4,736

0,000

18,302

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

257 K 7664218 m2 259,300

259,300

0,000

259,300

0,000

0,000

0,000

Jednotrubkový systém sněhových zábran - ozn.K10 0,00

Větrací mřížka z perforovaného plechu (aLt.tahokov) 
vč.kotevních prvků, plech tl.min.1 mm rš.100 mm - 
ozn.K11

0,00

Krycí lišta z TiZn plechu tl.min.0,7 mm rš 175 mm, 
krycí klobouček - ozn.K08

0,00

Dvoutrubkový systém sněhových zábran - ozn.K09 0,00

Oplechování závětrnou lištou z TiZn plechu tl.min.0,7 
mm rš 200 mm, vyztužující pás z Pz plechu tl.min.1 
mm rš 200 mm - ozn.K06

0,00

Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z 
TiZn plechu tl. min.0,7 mm rš 680 mm, vyztužující pás 
z Pz plechu tl.min.1 mm rš 180 mm (2x), perforofaný 
pás tl.min.1 mm rš 170 mm (2x) - ozn.K07

0,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

0,00

0,00

Demontáž dřevěného obkladu fasády vč. podkladního 
roštu -  dle řezu B

0,00

Lemování prostupů odvětrání DN 100 z TiZn plechu 
tl.min.0,7 mm - ozn.K14

0,00

Oplechování stříšky HUP z TiZn plechu tl.min.0,7 mm 
(půdorysné rozm.pilíře 1300/800 mm) - ozn.K15

0,00

Krycí lišta z TiZn plechu tl.min.0,7 mm rš 295 mm, 
krycí klobouček - ozn.K12

0,00

Lemování prostupů odvětrání DN 150 z TiZn plechu 
tl.min.0,7 mm - ozn.K13

0,00

Demontáž stávajícího podhledu sálu, přísálí vč. 
kazetového stropu

0,00

m.č.1.09, 1.06

187,30+72,00

+6,933

4,766*(1,50+1,00)/2+1,50*0,90/2

4,305*1,10

Součet

Součet
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

258 K 766427112 m 626,300

626,300

259 M 605141140 m3 1,563

1,563

260 K 998766102 t 0,860

    766.1 - Výplně otvorů (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot, finální úpravy - bližší specifikace viz PD

261 K 76620010 kus 2,000

262 K 76620020 kus 4,000

263 K 76620030 kus 1,000

264 K 76620040 kus 5,000

265 K 76620050 kus 2,000

266 K 76620060 kus 1,000

267 K 76620070 kus 1,000

268 K 76620080 kus 1,000

269 K 76620090 kus 1,000

270 K 76636010 kus 1,000

271 K 76636020 kus 2,000

272 K 76637010 kus 1,000

273 K 76637020 kus 1,000

274 K 76637030 kus 1,000

275 K 76637040 kus 1,000

276 K 76638010 kus 2,000

Dle výkresu D2.1.11 - dle výkazu statika

40/60 mm

626,3

řezivo jehličnaté,střešní (podhledové, rovné) latě 

impregnované dl 4 - 5 m vč. povrchové úpravy
0,00

Montáž obložení podhledů podkladového roštu ozn. 
V09

0,00

Dřevěné euro okno vel.600/600 mm, čiré izolační 
dvojsklo - ozn.004

0,00

Dřevěné euro okno vel.850/850 mm, čiré izolační 
dvojsklo - ozn.005

0,00

Dřevěné euro okno vel.2100/1750 mm, čiré izolační 
dvojsklo - ozn.002

0,00

Dřevěné euro okno vel.850/650 mm, čiré izolační 
dvojsklo - ozn.003

0,00

0,04*0,06*626,3*1,04

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

0,00

0,00

Dřevěné euro okno vel.1350/2750 mm, čiré izolační 
dvojsklo - ozn.001

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.600/1970 mm 
vč.ocel.zárubně - ozn.D601/L

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.600/1970 mm 
vč.ocel.zárubně - ozn.D602/P

0,00

Rámové okno - dřevomasiv (borovice) vel.1400/660 
mm - speciální zasklení pro projekci (zasklení 
předmětem AV techniky) - ozn.008

0,00

Dřevěné euro okno vel.850/450 mm, čiré izolační 
dvojsklo - ozn.009

0,00

Rámové okno - dřevomasiv (borovice) vel.800/660 mm 
- speciální zasklení pro projekci (zasklení předmětem 
AV techniky) - ozn.006

0,00

Rámové okno - dřevomasiv (borovice) vel.2400/660 
mm - speciální zasklení pro projekci (zasklení 
předmětem AV techniky) - ozn.007

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.800/1970 mm 
vč.ocel.zárubně - ozn.D801/P

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.700/1970 mm 
vč.ocel.zárubně - ozn.D703/P

0,00

Vnitřní dřevěné dveře požární plné 
1křídl.vel.700/1970 mm vč.ocel.zárubně, PO EW 15 
DP3-C - ozn.D704/L

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.700/1970 mm 
vč.ocel.zárubně - ozn.D701/L

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.700/1970 mm 
vč.ocel.zárubně - ozn.D702/L

0,00
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277 K 76638020 kus 1,000

278 K 76638030 kus 1,000

279 K 76638040 kus 1,000

280 K 76639010 kus 1,000

281 K 76639020 kus 1,000

282 K 76639021 kus 1,000

283 K 76639030 kus 1,000

284 K 76639040 kus 1,000

285 K 76639050 kus 1,000

286 K 766391010 kus 1,000

287 K 766391020 kus 1,000

288 K 766392010 kus 1,000

289 K 766392020 kus 1,000

290 K 766392030 kus 1,000

291 K 766392040 kus 1,000

    766.2 - Truhlářské výrobky (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší specifikace viz PD

292 K 76650010 bm 8,400

293 K 76650011 bm 1,700

294 K 76650012 bm 6,300

295 K 76650013 bm 3,000

    767 - Konstrukce zámečnické (montáž a dodávka) vč. přesunu hmot, finální úpravy - bližší popis viz PD

300 K 76710010 t 0,916

Vnitřní dřevěné dveře požární plné 
1křídl.vel.800/1970 mm vč.ocel.zárubně, PO EW 15 
DP3-C - ozn.D802/P

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.900/1970 mm 
vč.dřevěné rámové zárubně - ozn.D902/L

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.900/1970 mm 
vč.ocelové zárubně - ozn.D903/P

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.900/1970 mm 
vč.dřevěné rámové zárubně - ozn.D901/L

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.900/1970 mm 
vč.dřevěné rámové zárubně - ozn.D902/P

0,00

Vnější ocelové dveře plné 1křídl.vel.800/1970 mm 
vč.ocel.rámové zárubně, mřížka - ozn.D803/P

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.800/1970 mm 
vč.ocel.zárubně, 1x obklad cementovláknitými 
deskami - ozn.D804/P

0,00

Vnitřní Al prosklená stěna vel.1350/2100 mm, 
vč.1křídl.dveří, samozavírače, stavěče dveřního 
křídla, matné bezpečnostní zasklení zdravotní - 
ozn.S01

0,00

Vnitřní Al prosklená stěna vel.1400/2100 mm, 
vč.1křídl.dveří, samozavírače, stavěče dveřního 
křídla, matné bezpečnostní zasklení - ozn.S02

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.1100/1970 mm 
vč.dřevěné rámové zárubně, 2x obklad - ozn.D1001/P

0,00

Vnější ocelové dveře plné 1křídl.vel.1100/1970 mm 
vč.ocelové rámové zárubně, 1x akustický obklad - 
ozn.D1002/L

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.900/1970 mm 
vč.dřevěné rámové zárubně, 1x akustický obklad - 
ozn.D904/L

0,00

Vnitřní dřevěné dveře plné 1křídl.vel.900/1970 mm 
vč.ocelové zárubně - ozn.D905/L

0,00

Vnitřní parapet laminovaný s postformingovými 
hranami, barva bílá, hrana zaoblená, přesah 20 mm, 
šířka 250 mm - ozn.T03

0,00

Vnitřní parapet laminovaný s postformingovými 
hranami, barva bílá, hrana zaoblená, přesah 20 mm, 
šířka 450 mm - ozn.T04

0,00

0,00

Vnitřní parapet laminovaný s postformingovými 
hranami, barva bílá, hrana zaoblená, přesah 20 mm, 
šířka 400 mm - ozn.T01

0,00

Vnitřní parapet laminovaný s postformingovými 
hranami, barva bílá, hrana zaoblená, přesah 20 mm, 
šířka 430 mm - ozn.T02

0,00

Vnitřní Al prosklená stěna vel.2400/2300 mm, 
vč.2křídl.dveří, samozavírače, stavěče dveřního 
křídla, čiré bezpečnostní zasklení - ozn.S03

0,00

Vnější Al prosklená stěna vel.2400/2300 mm, 
vč.2křídl.dveří, samozavírače, stavěče dveřního 
křídla, čiré izolační dvojsklo, bezpečnostní zasklení, 
svislé madlo - ozn.S04

0,00

0,00

M+D nosné a pomocné ocelové kce pódia z IPE, L, UPE 
profilů, táhel a patních plechů vč. šroubů a svarů

0,00

dle výkresu D2.2.08
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0,916

301 K 76720010 t 0,880

0,880

302 K 76720020 t 0,406

0,406

303 K 76730010 t 1,113

1,113

304 K 76740010 kus 4,000

305 K 76740020 kus 2,000

306 K 76750010 m2 34,754

34,754

307 K 76760010 m2 5,990

5,990

308 K 76762010 bm 6,400

309 K 76762020 kus 1,000

312 K 76762070 kus 1,000

313 K 76762080 kus 3,000

314 K 76762090 kus 2,000

315 K 76762100 kus 2,000

316 K 76762110 kpl 1,000

317 K 76762120 bm 5,000

318 K 76762130 kpl 1,000

319 K 76762140 kpl 3,000

320 K 76762150 kus 2,000

321 K 76762160 kus 2,000

M+D ocelové konstrukce schodiště ozn. SCH1 z U, L 
profilů, patních plechů a lístkového plechu, vč. svarů

0,00

dle výkresu D2.2.06

879,8*0,001

M+D ocelové konstrukce schodiště ozn. SCH2 z UPE, L 
profilů, patních plechů a lístkového plechu, vč. svarů

0,00

916,3*0,001

M+D skleněného zastřešení z bezp.vrstveného skla 
tl.12+12+12=36mm, vložená bezp. PVB fólie

0,00

6,06*5,735

M+D čistící rohože z Al profilů š 27mm, v 17 mm, ozn. 
F1

0,00

1112,9*0,001

Montáž a dodávka střešního ocelového táhla, 
ds=24mm, l 2310 mm

0,00

Montáž a dodávka střešního ocelového táhla, 
ds=24mm, l 2450 mm, FV, vč. křížové objímky

0,00

dle výkresu D2.2.07

406,1*0,001

M+D ocelové konstrukce přístřešku nad vstupem z 
HEA, L profilů, patních plechů, apod., vč. svarů a 
šroubů

0,00

dle výkresu D2.2.09

Al plynotěsný poklop pro zadláždění, rozm.600/900 
mm - ozn.Z07

0,00

Kotevní profil pro uložení překladu L 100/100/10 
délky 250 mm - ozn.Z08

0,00

5,99

Lemovací profil ocelový L 100/100/6 žárově zinkovaný 
(cekem 59,26 kg) - ozn.Z01

0,00

Venkovní samočistící rohož v Al rámu, rozm.1800/1000 
mm - ozn.Z02

0,00

Ocelové zábradlí schodiště prof.40 mm vč.povrchové 
úpravy (celkem 46 kg) - ozn.Z13

0,00

Instalační tyč osvětlovacích těles prof.50 mm, délka 
8350 mm vč.povrchové úpravy (59,4 kg/1 kpl) - 
ozn.Z14

0,00

Ocelové zábradlí schodiště prof.40 mm vč.povrchové 
úpravy (celkem 72,6 kg) - ozn.Z11

0,00

Lemovací profil ocelový L 130/130/10 žárově 
zinkovaný (celkem 99 kg) - ozn.Z12

0,00

Krycí mřížka z ocel.plechu, povrchová úprava 
práškovým lakováním, rozm.150/150 mm - ozn.Z09

0,00

Krycí mřížka z ocel.plechu, povrchová úprava 
práškovým lakováním, rozm.100/100 mm - ozn.Z10

0,00

Instalační tyč osvětlovacích těles prof.50 mm, délka 
2400 mm vč.povrchové úpravy (31,3 kg/1 ks) - ozn.Z15

0,00

Instalační tyč osvětlovacích těles prof.50 mm, délka 
1900 mm vč.povrchové úpravy (29,3 kg/1 ks) - ozn.Z16

0,00
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322 K 7676216a bm 100,000

323 K 76762170 kus 1,000

324 K 76762180 kus 1,000

325 K 76762190 kus 1,000

326 K 76762200 kus 1,000

327 K 76780100 kus 1,000

328 K 76780200 kg 450,000

329 K 76780300 bm 150,000

330 K 76799680 kg 1 000,000

    768 - Ostatní výrobky (montáž a dodávka) vč.přesunu hmot - bližší popis viz PD

331 K 76811010 kus 4,000

332 K 76811020 kus 4,000

333 K 76811030 kus 3,000

334 K 76811040 kus 4,000

335 K 76811050 kus 1,000

336 K 76811060 kus 1,000

337 K 76811070 kus 1,000

338 K 76811080 kus 1,000

341 K 76811110 kus 1,000

343 K 76811130 kus 11,000

344 K 76811140 kus 22,000

345 K 76811150 kus 66,000

346 K 76811160 kus 14,000

347 K 76811170 kpl 1,000

350 K 76811200 m2 67,200

351 K 76811210 m2 26,400

352 K 76811220 m2 76,500

353 K 76811230 m2 75,000

354 K 76811240 m2 60,600

Ocelový žebřík cca 3,1 m + 2,2 m, povrchová úprava 
žárovým zinkováním (celkem 115,1 kg) - ozn.Z18

0,00

Plechová dvířka HUP rozm.800/800 mm, povrchová 
úprava práškovým lakováním - ozn.Z19

0,00

Plechový obrubník, ocelové pozinkované plechy tl.5 
mm - ozn.Z16a

0,00

Ocelový žebřík cca 3,1 m, povrchová úprava žárovým 
zinkováním (celkem 81,2 kg) - ozn.Z17

0,00

Demontáž ocel.konstrukcí rozebráním - vlajkové 
stožáry,informační poutač, schodiště kotelny, ostatní 
neuvedené

0,00

0,00

Zásobník papírových ručníků s odpadkovým košem, 
nerez ocel.tl.0,8 mm, vel.1145x408x169 mm - ozn.I01

0,00

Pomocné konstrukce pro zavěšení kinotechniky 
vč.povrchové úpravy 

0,00

Al ukončovací a lemovací L profil 0,00

Ocelový plech na podestě schodiště (14,6 kg) - 
ozn.Z20

0,00

Podstavec - konstrukce pro usazení stávajícího 
projektoru vč.povrchové úpravy 

0,00

Sklopné madlo s držákem toaletního papíru, 
chromoniklová ocel, vel.100x850x249 mm - ozn.I06

0,00

Sklopné madlo bez držáku toaletního papíru, 
chromoniklová ocel, vel.100x700x249 mm - ozn.I07

0,00

Držák na štětku WC, chromoniklová ocel tl. 2 mm, 
vel.341x185x138 mm - ozn.I04

0,00

Bezpečnostní madlo, chromoniklová ocel, délky 600 
mm - ozn.I05

0,00

Dávkovač mýdla, nerez ocel, tl.0,8 mm, 
vel.243x241x86 mm - ozn.I02

0,00

Dvojitý držák toaletního papíru, nerez ocel tl.0,8 mm, 
vel.341x185x138 mm - ozn.I03

0,00

Dvoukřeslo v hledišti s držákem nápojů - ozn.I13 0,00

Přebalovací pult sklopný nerezový vel.760x650x165 
mm - ozn.I11

0,00

Zrcadlo pro imobilní, chromoniklová ocel, 
vel.600x60x500 mm - ozn.I08

0,00

Dvoukřeslo v hledišti - ozn.I16 0,00

Zvedací plošina vel.1450x950 mm - ozn.I17 0,00

Křeslo v hledišti se sklopným stolkem a držákem 
nápojů - ozn.I14

0,00

Křeslo v hledišti s držákem nápojů - ozn.I15 0,00

Pohltivá vložka za plátnem - ozn.I24 0,00

Akustický obklad - perforovaný, vč. nosného roštu a 
jeho kotvení - ozn.I22

0,00

Akustický obklad - vykrývací, vč. nosného roštu a jeho 
kotvení - ozn.I23

0,00

Akustický podhled - perforovaný - ozn.I20 0,00

Akustický podhled - plný - ozn.I21 0,00
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361 K 76811320 kus 1,000

362 K 76811330 kus 3,000

363 K 76811340 m2 65,500

366 K 76811370 m2 27,000

367 K 76811380 m2 25,400

368 K 76811390 kus 1,000

369 K 76811400 m2 26,920

26,920

370 K 76815300 m2 6,325

2,650

1,875

1,800

6,325

    771 - Podlahy z dlaždic

371 K 771474112 m 32,960

32,960

372 M 5976120 m2 2,742

2,742

373 K 77157415 m2 44,150

40,500

0,000

3,650

0,000

0,000

44,150

374 M 5976137 m2 45,916

45,916

375 K 998771102 t 1,386

    772 - Podlahy z kamene

376 K 772421133 m 76,950

76,950

377 M 58381000 m2 8,003

Zrcadlo nástěnné vlepené do plochy obkladu nad 
umyvadly, vel.700x1200mm - ozn.I33

0,00

Obklad z cementovláknitých desek - ozn.I34 0,00

Bezpečnostní rolovací mříž, vel.5100/1700 mm - 
ozn.I32

0,00

12+12+0,2*14,6

Zákrytová deska radiátorů - perforovaná - ozn. I30 0,00

2*1,325*1,0

1*1,875*1,0

Zákryt reproduktorů, vel.3500x800 mm - ozn.I39 0,00

Obklad portálu z černých DTD - ozn.I40 0,00

Akustický podhled - bílý - ozn.I37 0,00

Akustický obklad stěn do hliníkových profilů - bílý (18 
ks) - ozn.I38

0,00

Montáž podlah keramických velkoformátových 
lepených tmelem přes 0,5 do 2 ks/ m2

0,00

F3 a F4

1.np

6,8+4,16+4,15+4,81+5,8+6,99+4,64+3,15

Dle přílohy P1

8,7+17,84+6,42

keramický sokl řezaný v 80 mm 0,00

(8,7+17,84+6,42)*0,08*1,04

1*1,8*1,0

Součet

0,00

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm

0,00

0,00

Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z 
kamene tl do 30 mm

0,00

Dle přílohy P1

76,95

velkoformátová keramická slinutá dlažba, převažující 

rozměr min. 600 mm
0,00

44,15*1,04

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

0,00

2.np

3,65

Součet

kamenný sokl řezaný v 100 mm 0,00
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8,003

378 K 77252114 m2 137,840

137,840

379 M 58381091 m2 143,354

143,354

380 K 998772102 t 13,695

    776 - Podlahy povlakové

381 K 77620081 m 95,004

95,004

0,000

95,004

382 K 77642110 m 112,220

112,220

383 M 2841102 m 28,570

28,570

384 M 28411014 m 50,960

50,960

385 M 28411006 m 32,690

32,690

386 K 77651181 m2 98,012

72,182

0,000

25,830

0,000

98,012

0,000

0,000

0,000

0,000

387 K 776521100 m2 32,370

5,360

Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v 
objektech v do 12 m

0,00

0,00

Odstranění lepených podlahovin bez podložky, se 
stupni,vč. soklu, hran

0,00

F2 -

137,84

kamenná dlažba tl. 10 mm 0,00

137,84*1,04

76,95*0,1*1,04

Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a 
dlaždic do tenkovrstvé lepící malty tl do 30 mm

0,00

12,52+16,05

lišta soklová pro zátěžový koberec v 150 mm 0,00

50,96

lišta soklová pro vinyl v 50 mm 0,00

0,00

Dle přílohy P1

12,52+16,05+50,96+9,69+23,0

lišta soklová pro koberec v 50 mm 0,00

m.č. 1.09  - úroveň  +0,000  -  +1,700

8,95*(16,98-8,065+1,70)

Součet

Lepení obvodových soklíků nebo lišt plastových

Lepení pásů povlakových podlah plastových

8,95*8,065

m.č.1.07, 1,10

6,30*4,10

Součet

9,69+23,0

Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky, 
vč.soklu

0,00

1.NP

m.č. 1.09 -  úroveň  +0,000,  +1,000 

0,00

F6 -

1.np

5,36
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0,000

27,010

0,000

0,000

32,370

388 M 28410249 m2 33,341

33,341

389 K 776572100 m2 219,713

191,680

0,000

16,737

0,000

8,796

2,500

0,000

0,000

219,713

390 M 69751015 m2 230,699

230,699

391 K 998776102 t 0,686

    777 - Podlahy lité

392 K 77711503 m2 26,080

2,380

0,000

8,130

0,000

15,570

0,000

0,000

26,080

393 K 998777102 t 0,108

0,00

32,37*1,03

Lepení pásů povlakových podlah textilních 0,00

F5 -

27,01

Součet

krytina vinylová, antistatická, heterogení

2.np

0,00

219,713*1,05

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

0,00

8,666*1,015

2,0*1,0+1,0*0,5

Součet

vysoce zátěžový koberec, dle projektu interiéru

10,98+20,25+119,73+40,72

stupně

(0,125+0,15+0,175+0,195+0,21+0,225+0,24+0,255+0,2
95)*8,95

svislá část pódia a schodiště v 1.11

15,57

Součet

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
12 m

F7 -

1.np

8,13

2.np

0,00

Podlahy lité z dvoukomponetní epoxidové 
samonivelační stěrky tl. 3 mm, vč. penetračního 
nátěru

0,00

Podlaha P9 a 10

1,0*1,5+1,1*0,8

0,00
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    781 - Dokončovací práce - obklady

394 K 78147411 m2 108,700

108,700

395 M 59761020 m2 114,135

114,135

396 K 998781102 t 2,119

    783 - Dokončovací práce - nátěry

397 K 783783321 m2 617,622

15,660

15,660

-15,660

-15,660

0,000

307,944

0,000

121,095

0,000

42,607

0,000

145,976

0,000

0,000

617,622

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

398 K 784221101 m2 288,725

288,725

108,7*1,05

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

0,00

0,00

Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným 
houbám, hmyzu a plísním sanační

0,00

Dle přílohy P1

108,7

keramický obklad \ keramická mozaika 0,00

Rozsah mozaiky do 50% plochy obkladu, převažující 
rozměr mozaiky max. 5 cm, převažující rozměr 
obkladu min. 400 mm

0,00

Montáž keramického obkladu \ keramické mozaiky 
(cca 1:1), dle projektu interiéru

0,00

Rozsah mozaiky do 50% plochy obkladu, převažující 
rozměr mozaiky max. 5 cm, převažující rozměr 
obkladu min. 400 mm

Vazník D

(0,4+1,591)/2*5,35*4*2

Vazník E

(0,4+1,363)/2*4,6*2*18

(koeficient = 2)

Vazník A

(0,4+1,42)/2*9,4*2*18

Vazník C

(0,4+1,55)/2*10,35*2*6

Výpočet jednoho vazníku pro emperické výpočty

(9,5*2+5,3*2*2+0,8*6+4*1,5+1,5*2)*(0,025+0,12)*2

Mezisoučet

-15,66

Mezisoučet

Dle omítek a SDK kcí

35,735+225,79+27,2

Součet

0,00

Dvojnásobné bílé malby stropů ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

399 K 78422112 m2 517,990

517,990

400 K 78422200 m2 160,450

160,450

401 K 78423000 m2 58,170

58,170

Dle přílohy P1

58,17

517,99

Černý nátěr SDK podhledu v hlavním sále a nad 
jevištěm

0,00

119,73+40,72

Omyvatelný nátěr stěn na chodbách, v šatnách a v 
úklidové místnosti, v místnostech do 3,80 m

0,00

Dvojnásobné bílé malby stěn ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

0,00

Dle přílohy P1
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Příloha P1

m.č.
s.v. + 10 

cm
obvod

odpočet 

dveří

odpočet 

oken

100% 

čisté 

plochy 

místnosti

VPC 

jednovrstvá 

bez štuku - 

sál

Vápenná om. 

Dvouvrstvá - 

normal

Keramický 

obklad/ 

mozaika

Keramický 

obklad 115, 

102

Hladká 

omítka pod 

obkladem

Malba
Omyvatelný 

nátěr
Sokl

101 3,35 9,80 11,04 21,79 21,79 21,79
102 3,25 87,40 21,90 22,13 240,03 235,95 4,08 4,08 235,95 76,95
103 2,40 17,99 8,00 2,61 32,57 32,57 32,57
104 2,40 12,24 5,10 1,74 22,54 22,54 22,54
105 2,40 8,07 1,80 17,57 17,57 17,57
106 2,40 12,70 8,00 22,48 22,48 22,48 8,70

107+115+201 6,37 13,30 8,20 76,52 74,12 2,40 2,40 54,12 20,00 17,84
108 2,60 13,32 1,60 0,55 32,48 32,48 32,48 12,52
109 2,30 14,50 3,80 29,55 29,55 29,55
110 2,40 7,12 1,40 15,69 15,69 15,69 6,42
111 3,20 17,75 3,40 53,40 53,40 53,40 16,05

112 + 116 6,20 220,92 220,92 50,96
113 2,62 11,19 3,00 26,32 26,32 26,32 9,69
114 2,62 11,95 3,20 0,38 27,73 27,73 27,73
202 2,55 23,90 1,80 3,76 55,27 36,25 19,02 19,02 23,00
203 3,16 15,73 1,80 0,72 47,18 47,18 47,18

SUMA m2 90,24 31,89 942,02 257,17 576,16 102,22 6,48 108,70 517,99 58,17 222,13



OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR PRO NABÍDKOVÝ ROZPOČET
STAVBA: Víceúčelové vzdělávací centrum Lomnice nad Popelkou

OBJEKT: SO 701 Víceúčelové vzdělávací centrum 

ČÁST: D2.3. - Zdravotně technické instalace

P.Č. Kód položky Zkrácený popis
Množstv

í
MJ Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Technický ( doplňkový) popis položky Výkres, umístění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Kč

0 Kč

721 Vnitřní a venkovní kanalizace 0 Kč 0 Kč

1 721001

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-
DN110 ukládané v zemi - dodávka

30,00 m 0 Kč

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-
DN110 ukládané v zemi včetně tvarovek, obetonování 
potrubí prostým betonem v místě odboček a kolen pro 
fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky 
včetně spojovacího materiálu, zhotovení rýh šířky 600mm 
a hloubky 600-1300mm, pískové lože tl.150mm, zásyp 
pískem tl.300mm, výkopové práce včetně příplatku v 
případě ztížení vykopávky, hutnění zásypových materiálů, 
likvidace přebytečného výkopku - dodávka 

D2.3.1, D2.3.5 
Větev 

č.4,5,7,10,11,12,1
3

2 721002
Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-
DN110 ukládané v zemi - montáž 30,00 m  0 Kč

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-
DN110 ukládané v zemi - montáž

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím náležitostem uvádí, že pokud 
se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného 
zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel 
jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

 PRÁCE A DODÁVKY SOUČET
PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM (HLAVA 

III) 0 Kč
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3 721003

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-
DN125 ukládané v zemi - dodávka

36,00 m 0 Kč

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-
DN125 ukládané v zemi včetně tvarovek, obetonování 
potrubí prostým betonem v místě odboček a kolen pro 
fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky 
včetně spojovacího materiálu, zhotovení rýh šířky 600mm 
a hloubky 600-1300mm, pískové lože tl.150mm, zásyp 
pískem tl.300mm, výkopové práce včetně příplatku v 
případě ztížení vykopávky, hutnění zásypových materiálů, 
likvidace přebytečného výkopku - dodávka 

D2.3.1, D2.3.5 
Větev č.1,3,6,8,9

4 721004
Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-
DN125 ukládané v zemi - montáž 36,00 m  0 Kč

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-
DN125 ukládané v zemi - montáž

5 721005

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-
DN160 ukládané v zemi - dodávka

20,00 m 0 Kč

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-
DN160 ukládané v zemi včetně tvarovek, obetonování 
potrubí prostým betonem v místě odboček a kolen pro 
fixaci systému ležaté kanalizace. Trubky a tvarovky 
včetně spojovacího materiálu, zhotovení rýh šířky 600mm 
a hloubky 600-1300mm, pískové lože tl.150mm, zásyp 
pískem tl.300mm, výkopové práce včetně příplatku v 
případě ztížení vykopávky, hutnění zásypových materiálů, 
likvidace přebytečného výkopku - dodávka 

D2.3.1, D2.3.5 
Větev č.1,2

6 721006
Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-
DN160 ukládané v zemi - montáž 20,00 m  0 Kč

Kanalizační potrubí oranžové barvy PVC-KG-SN4-
DN160 ukládané v zemi - montáž

7 721007

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN32 - dodávka 

4,00 m 0 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN32 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní 
vody 90°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným 
těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků 
pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou 
instalovány), kotvící a spojovací materiál, včetně 
zhotovení drážek 110x110 a zpětného záhozu - dodávka

D2.3.3, D2.3.6 
Stoupačka č.7,11

8 721008
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN32 - montáž 4,00 m  0 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN32 - montáž 
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9 721009

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN50 - dodávka 

30,00 m 0 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN50 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní 
vody 90°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným 
těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků 
pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou 
instalovány), kotvící a spojovací materiál, včetně 
zhotovení drážek 110x110 a zpětného záhozu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka 

č.1,4,5,7,10,11,12,
13

10 721010
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN50 - montáž 30,00 m  0 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN50 - montáž 

11 721011

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN75 - dodávka 

10,00 m 0 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN75 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní 
vody 90°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným 
těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků 
pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou 
instalovány), kotvící a spojovací materiál, včetně 
zhotovení drážek 110x110 a zpětného záhozu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka 

č.4,5,10,12,13

12 721012
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN75 - montáž 10,00 m  0 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN75 - montáž 

13 721013

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN110 - dodávka 

20,00 m 0 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN110 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní 
vody 90°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným 
těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků 
pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou 
instalovány), kotvící a spojovací materiál, včetně 
zhotovení drážek 160x160 a zpětného záhozu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka 
č.1,2,3,8,9

14 721014
Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN110 - montáž 20,00 m  0 Kč

Umělohmotné kanalizační trubky šedé barvy PVC-HT-
DN110 - montáž 

15 721015

Tepelná návleková pěnová izolace tl.5mm pro potrubí 
kondenzátu DN32 - dodávka 4,00 m 0 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace tl.5mm pro potrubí 
kondenzátu DN32, včetně mechanických spojovacích 
izolačních svorek - dodávka 

D2.3.3, D2.3.6 
Stoupačka č.7,11

16 721016
Tepelná návleková pěnová izolace tl.5mm pro potrubí 
kondenzátu DN32 - montáž 4,00 m  0 Kč

Tepelná návleková pěnová izolace tl.5mm pro potrubí 
kondenzátu DN32 - montáž
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17 721017

Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem - 
dodávka

1,00 kus 0 Kč

Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem a 
systémem zabraňujícím zápachu i v případě vyschnutí 
vodní zápachové uzávěrky, nerezová vtoková mřížka 
138x138, izoloační komínový nástavec, obetonování 
prostým betonem v místě napojení, spojovací a kotvící 
materiál, stavební tloušťka vpusti je 75mm - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.4

18 721018
Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem - 
montáž 1,00 kus  0 Kč

Podlahová vpust DN50 se svislým odtokem - montáž

19 721019

Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem - 
dodávka

2,00 kus 0 Kč

Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem a systémem 
zabraňujícím zápachu i v případě vyschnutí vodní 
zápachové uzávěrky, nerezová vtoková mřížka 138x138, 
izoloační komínový nástavec, obetonování prostým 
betonem v místě napojení, spojovací a kotvící materiál - 
dodávka

D2.3.2, D2.3.3, 
D2.3.6 Větev č.6, 

Stoupačka č.2

20 721020
Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem - montáž

2,00 kus  0 Kč
Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem - montáž

21 721021

Plastová revizní dvířka 300x300 s instalací do stěny v 
barvě bílé - dodávka

9,00 kus 0 Kč

Plastová revizní dvířka 300x300 s instalací do stěny v 
barvě bílé, včetně kotvícího a spojovacího materiálu pro 
přístup k čistícím kusům kanalizace - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka 

č.1,3,4,5,8,9,10,12
,13

22 721022
Plastová revizní dvířka 300x300 s instalací do stěny v 
barvě bílé - montáž 9,00 kus  0 Kč

Plastová revizní dvířka 300x300 s instalací do stěny v 
barvě bílé - montáž

23 721023

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN75 - dodávka 5,00 kus 0 Kč

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN75, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka 

č.4,5,10,12,13

24 721024
Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN75 - montáž 5,00 kus  0 Kč

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN75 - montáž

25 721025

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN110 - dodávka 4,00 kus 0 Kč

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN110, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka 
č.1,3,8,9

26 721026
Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN110 - montáž 4,00 kus  0 Kč

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-HT-DN110 - montáž

27 721027

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-KG-SN4-DN160 - dodávka 1,00 kus 0 Kč

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-KG-SN4-DN160, včetně spojovacího 
materiálu - dodávka

D2.3.1, D2.3.5 
Větev č.2

28 721028
Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-KG-SN4-DN160 - montáž 1,00 kus  0 Kč

Čistící tvarovka s plastovým víčkem pro kanalizační 
potrubí PVC-KG-SN4-DN160 - montáž
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29 721029

Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z 
jednotek chlazení VZT a potrubí VZT - dodávka

2,00 kus 0 Kč

Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z 
jednotek chlazení VZT a potrubí VZT, systém je jištěný 
plastovou kuličkou s pryžovou manžetou, při vyschnutí 
vodní zápachové uzávěrky, včetně spojovacího a kotvícího 
materiálu, součástí dodávky sifonu jsou i přístupové 
plastové revizní dvířka 110x110 - dodávka

D2.3.2, D2.3.3, 
D2.3.6 Stoupačka 

č.7,11

30 721030
Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z 
jednotek chlazení VZT a potrubí VZT - montáž 2,00 kus  0 Kč

Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z 
jednotek chlazení VZT - montáž

31 721031

Kondenzační sifon pro napojení myčky s integrovanou 
zásuvkou na 230V - dodávka

2,00 kus 0 Kč

Kondenzační sifon pro napojení myčky s integrovanou 
zásuvkou na 230V a pračkovým ventilem, systém je 
jištěný plastovou kuličkou s pryžovou manžetou, při 
vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, včetně spojovacího 
a kotvícího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.10

32 721032
Kondenzační sifon pro napojení myčky s integrovanou 
zásuvkou na 230V - montáž 2,00 kus  0 Kč

Kondenzační sifon pro napojení myčky s integrovanou 
zásuvkou na 230V - montáž

33 721033

Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z 
neutralizačního boxu pro plynové kotle a z úkapu p.v. 
u zásobníku TV - dodávka

2,00 kus 0 Kč

Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z 
neutralizačního boxu pro plynové kotle a z úkapu p.v. u 
zásobníku TV, systém je jištěný plastovou kuličkou s 
pryžovou manžetou, při vyschnutí vodní zápachové 
uzávěrky, včetně spojovacího a kotvícího materiálu - 
dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.7,12

34 721034
Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z 
jednotek chlazení VZT a potrubí VZT - montáž 2,00 kus  0 Kč

Kondenzační sifon pro napojení odvodu kondenzátu z 
jednotek chlazení VZT - montáž

35 721035

Odvětrávací střešní hlavice v černé barvě pro 
kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, 
včetně střešní krycí růžice - dodávka 1,00 kus 0 Kč

Odvětrávací střešní hlavice v černé barvě pro kanalizační 
potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně střešní krycí 
růžice, spojovavího materiálu a zpětného zaizolování 
prostupu střechou - dodávka

D2.3.4, D2.3.6 
Stoupačka č.3

36 721036

Odvětrávací střešní hlavice v černé barvě pro 
kanalizační potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, 
včetně střešní krycí růžice - montáž

1,00 kus  0 Kč

Odvětrávací střešní hlavice v černé barvě pro kanalizační 
potrubí šedé barvy PVC-HT-DN110, včetně střešní krycí 
růžice - montáž

37 721037

Flexibilní opletená hadice PN16 DN25 - dodávka

2,00 m 0 Kč

Flexibilní opletená hadice PN16 DN25 s výztuhou s 
vysocepevnostních textilních vláken z polyester-
polyamidu, pro propojení odpadního VZT výustku a 
kanalizačního potrubí PVC-DN32, včetně spojovacího 
materiálu - dodávka

D2.3.3, D2.3.6 
Stoupačka č.7,11

38 721038
Flexibilní hadice PN16 DN25 - montáž

2,00 m  0 Kč
Flexibilní hadice PN16 DN25 - montáž
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39 721039

Lapač střešních splavenin pro potrubí DN110 a 
DN125 s plastovým vybíracím košem a otočným 
odvodňovacím kloubem DN125 - dodávka

6,00 kus 0 Kč

Lapač střešních splavenin pro potrubí DN110 a DN125 s 
plastovým vybíracím košem a otočným odvodňovacím 
kloubem DN125, včetně fixace obetonováním v terénu 
prostým betonem, vymezovacích kroužků pro vtokové 
potrubí, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2

40 721040

Lapač střešních splavenin pro potrubí DN110 a 
DN125 s plastovým vybíracím košem a otočným 
odvodňovacím kloubem DN125 - montáž

6,00 kus  0 Kč

Lapač střešních splavenin pro potrubí DN110 a DN125 s 
plastovým vybíracím košem a otočným odvodňovacím 
kloubem DN125 - montáž

41 721041
Montážní mazivo pro spojování kanalizačnícho 
potrubí - dodávka 3,00 kg 0 Kč

Montážní mazivo pro spojování kanalizačnícho potrubí - 
dodávka

42 721042

Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, vodou a kouřem - 
montáž 1,00 kus  0 Kč

Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, vodou a kouřem, 
včetně tlakovacího média a zdroje kouře - montáž

43 721043

Plastová revizní korugovaná šachta DN600 - dodávka

1,00 kus 0 Kč

Plastová revizní korugovaná šachta DN600, dodávka 
obsahuje, pochozí litinový poklop s třídou zatížení A15 
max.1,5t, šachtová korugovaná roura PP DN600 s 
těsněním, redukční těsnící manžeta, prefabrikované 
plastové šachtové dno DN600 s výkyvnými hrdly, 
teleskopická roura DN600 s těsněním pro osazení poklopu 
- dodávka

D2.3.1, D2.3.5 
Větev č.1

44 721044
Plastová revizní korugovaná šachta DN600 - montáž se 
zemníma pracema 1,00 kus  0 Kč

Plastová revizní korugovaná šachta DN600 - montáž se 
zemníma pracema

45 721045

Likvidace stávajícího monolitického septiku, včetně 
přepojení kanalizace na přepadové potrubí - montáž

1,00 kus  0 Kč

Likvidace stávajícího monolitického septiku, včetně 
přepojení kanalizace na přepadové potrubí zeseptiku, 
likvidace zahrnuje, vyčerpání septiku a jeho sanace, 
likvidace obsahu fekálním vozem v městské ČOV, 
ubourání vrchní části septiku z 1/3, demontáž nebo 
bourání desky septiku, proražení otvoru dna septiků, 
zavození, hutnění, ohumusování, osetí travním semenem - 
montáž

D2.3.1

46 721046

Geodetické vytýčení stávajících inženýrských sítí na 
pozemku investora a v jeho těsné blízkosti pro 
přepojení stávajcí splaškové kanalizace, včetně 
dopravy na místo určení - montáž

4,00 hod  0 Kč

Geodetické vytýčení stávajících inženýrských sítí na 
pozemku investora a v jeho těsné blízkosti pro přepojení 
stávajcí splaškové kanalizace, včetně dopravy na místo 
určení - montáž

722 Vnitřní a venkovní vodovod 0 Kč 0 Kč

Pozn.:Izolace na studenou vodu tl.min.13mm na TV na 
potrubí D20-D32 tl.izolace 20mm, pro potrubí D40-D75 
tl.izolace 25mm.
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1 722001

Potrubí plastové D20x2,8 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - dodávka 

30,00 m 0 Kč

Potrubí plastové D20x2,8 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - součástí rozvodů jsou objímky, klipová 
korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou 
instalovány, kotvící a spojovací materiál, zhotovení drážek 
pro vedení instalací, včetně zpětného záhozu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

2 722002

Potrubí plastové D20x2,8 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - montáž

30,00 m 0 Kč

Potrubí plastové D20x2,8 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - montáž

3 722003

Potrubí plastové D20x3,4 (PN20 pro tv), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - dodávka 

20,00 m 0 Kč

Potrubí plastové D20x3,4 (PN20 pro tv), včetně tvarovek 
a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - součástí rozvodů jsou objímky, klipová 
korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou 
instalovány, kotvící a spojovací materiál, zhotovení drážek 
pro vedení instalací, včetně zpětného záhozu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

4 722004

Potrubí plastové D20x3,4 (PN20 pro tv), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - montáž

20,00 m 0 Kč

Potrubí plastové D20x3,4 (PN20 pro tv), včetně tvarovek 
a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - montáž

5 722005

Potrubí plastové D25x3,5 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - dodávka 

40,00 m 0 Kč

Potrubí plastové D25x3,5 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - součástí rozvodů jsou objímky, klipová 
korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou 
instalovány, kotvící a spojovací materiál, zhotovení drážek 
pro vedení instalací, včetně zpětného záhozu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

6 722006

Potrubí plastové D25x3,5 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - montáž

40,00 m 0 Kč

Potrubí plastové D25x3,5 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - montáž

7 722007

Potrubí plastové D25x4,2 (PN20 pro tv), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - dodávka 

8,00 m 0 Kč

Potrubí plastové D25x4,2 (PN20 pro tv), včetně tvarovek 
a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - součástí rozvodů jsou objímky, klipová 
korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou 
instalovány, kotvící a spojovací materiál, zhotovení drážek 
pro vedení instalací, včetně zpětného záhozu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

8 722008

Potrubí plastové D25x4,2 (PN20 pro tv), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - montáž

8,00 m 0 Kč

Potrubí plastové D25x4,2 (PN20 pro tv), včetně tvarovek 
a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - montáž
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9 722009

Potrubí plastové D32x4,4 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - dodávka 

25,00 m 0 Kč

Potrubí plastové D32x4,4 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - součástí rozvodů jsou objímky, klipová 
korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou 
instalovány, kotvící a spojovací materiál, zhotovení drážek 
pro vedení instalací, včetně zpětného záhozu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

10 722010

Potrubí plastové D32x4,4 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - montáž

25,00 m 0 Kč

Potrubí plastové D32x4,4 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - montáž

11 722011

Potrubí plastové D40x5,5 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - dodávka 

30,00 m 0 Kč

Potrubí plastové D40x5,5 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - součástí rozvodů jsou objímky, klipová 
korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou 
instalovány, kotvící a spojovací materiál, zhotovení drážek 
pro vedení instalací, včetně zpětného záhozu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

12 722012

Potrubí plastové D40x5,5 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní 
polyfůzním svařováním - montáž

30,00 m 0 Kč

Potrubí plastové D40x5,5 (PN16 pro st.vodu), včetně 
tvarovek a násuvných objímek pro spojovaní polyfůzním 
svařováním - montáž

13 722013

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace 
tloušťky 13mm pro potrubí D20 (PN16 pro st.vodu) - 
dodávka 30,00 m 0 Kč

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 
13mm pro potrubí D20 (PN16 pro st.vodu), spojovaná 
pevnými sponkami pro potrubí - dodávka 

D2.3.2, D2.3.7

14 722014

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace 
tloušťky 13mm pro potrubí D20 (PN16 pro st.vodu) - 
montáž

30,00 m 0 Kč

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 
13mm pro potrubí D20 (PN16 pro st.vodu) - montáž

15 722015

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace 
tloušťky 20mm pro potrubí D20 (PN20 pro tv) - 
dodávka 20,00 m 0 Kč

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 
20mm pro potrubí D20 (PN20 pro tv), spojovaná pevnými 
sponkami pro potrubí - dodávka 

D2.3.2, D2.3.7

16 722016

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace 
tloušťky 20mm pro potrubí D20 (PN20 pro tv) - 
montáž

20,00 m 0 Kč

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 
20mm pro potrubí D20 (PN20 pro tv) - montáž

17 722017

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace 
tloušťky 13mm pro potrubí D25 (PN16 pro st.vodu) - 
dodávka 40,00 m 0 Kč

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 
13mm pro potrubí D25 (PN16 pro st.vodu), spojovaná 
pevnými sponkami pro potrubí - dodávka 

D2.3.2, D2.3.7

18 722018

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace 
tloušťky 13mm pro potrubí D25 (PN16 pro st.vodu) - 
montáž

40,00 m 0 Kč

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 
13mm pro potrubí D25 (PN16 pro st.vodu) - montáž
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19 722019

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace 
tloušťky 20mm pro potrubí D25 (PN20 pro tv) - 
dodávka 8,00 m 0 Kč

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 
20mm pro potrubí D25 (PN20 pro tv), spojovaná pevnými 
sponkami pro potrubí - dodávka 

D2.3.2, D2.3.7

20 722020

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace 
tloušťky 20mm pro potrubí D25 (PN20 pro tv) - 
montáž

8,00 m 0 Kč

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 
20mm pro potrubí D25 (PN20 pro tv) - montáž

21 722021

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace 
tloušťky 13mm pro potrubí D32 (PN16 pro st.vodu) - 
dodávka 25,00 m 0 Kč

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 
13mm pro potrubí D32 (PN16 pro st.vodu), spojovaná 
pevnými sponkami pro potrubí - dodávka 

D2.3.2, D2.3.7

22 722022

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace 
tloušťky 13mm pro potrubí D32 (PN16 pro st.vodu) - 
montáž

25,00 m 0 Kč

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 
13mm pro potrubí D32 (PN16 pro st.vodu) - montáž

23 722023

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace 
tloušťky 13mm pro potrubí D40 (PN16 pro st.vodu) - 
dodávka 30,00 m 0 Kč

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 
13mm pro potrubí D40 (PN16 pro st.vodu), spojovaná 
pevnými sponkami pro potrubí - dodávka 

D2.3.2, D2.3.7

24 722024

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace 
tloušťky 13mm pro potrubí D40 (PN16 pro st.vodu) - 
montáž

30,00 m 0 Kč

Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace tloušťky 
13mm pro potrubí D40 (PN16 pro st.vodu) - montáž

25 722025

Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - dodávka 10,00 kus 0 Kč

Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka 

D2.3.2, D2.3.7

26 722026
Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž 10,00 kus 0 Kč

Kulový kohout DN15 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž

27 722027

Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - dodávka 3,00 kus 0 Kč

Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka 

D2.3.2, D2.3.7

28 722028
Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž 3,00 kus 0 Kč

Kulový kohout DN20 (PN25) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž

29 722029

Kulový kohout DN40 (PN20) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - dodávka 1,00 kus 0 Kč

Kulový kohout DN40 (PN20) s ovládací páčkou a 
vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka 

D2.3.2, D2.3.7

30 722030
Kulový kohout DN40 (PN20) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž 1,00 kus 0 Kč

Kulový kohout DN40 (PN20) s ovládací páčkou a 
vypouštěním - montáž

31 722031

Výtokový kulový uzávěr DN20 (PN15) - dodávka

1,00 kus 0 Kč

Výtokový kulový uzávěr DN20 (PN15) s možností 
připojení hadice, pro oplach podlahy, včetně spojovacího 
materiálu - dodávka 

D2.3.2, D2.3.7

32 722032
Výtokový kulový uzávěr DN20 (PN15) - montáž

1,00 kus 0 Kč
Výtokový kulový uzávěr DN20 (PN15) - montáž
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33 722033

Bezpečnostní skupina k zásobníku TV o objemu 80l 
DN20 (PN10) - dodávka

1,00 kus 0 Kč

Bezpečnostní skupina k zásobníku TV o objemu 80l 
DN20 (PN10), součástí dodávky je pojistný ventil, 
vypouštění, uzávěr, zpětná klapka, spojovací materiálu - 
dodávka

D2.3.2, D2.3.7

34 722034
Bezpečnostní skupina k zásobníku TV o objemu 80l 
DN20 (PN10) - montáž 1,00 kus 0 Kč

Bezpečnostní skupina k zásobníku TV o objemu 80l 
DN20 (PN10) - montáž

35 722035
Demontáž a zpětná montáž stávajícího fakturačního 
vodoměru, včetně plomb - montáž 1,00 kus 0 Kč

Demontáž a zpětná montáž stávajícího fakturačního 
vodoměru, včetně plomb - montáž

D2.3.1, D2.3.7

36 722036

Redukční ventil na st.vodu DN32 - dodávka

1,00 kus 0 Kč

Redukční ventil na st.vodu DN32, s pracovním tlakem v 
roszahu 1-6bar, včetně manometru, spojovací materiál - 
dodávka

D2.3.1, D2.3.7

37 722037
Redukční ventil na st.vodu DN32 - montáž

1,00 kus 0 Kč
Redukční ventil na st.vodu DN50 - montáž

38 722038

Potrubí plastové PE100 SDR11 d40x3,7 v barvě černé 
s modrými pruhy pro rozvod pitné vody - dodávka 

6,00 m 0 Kč

Potrubí plastové PE100 SDR11 d40x3,7 v barvě černé s 
modrými pruhy pro rozvod pitné vody, včetně 
elektrotvarovek pro spojování, zhotovení prostupů do 
objektu a stávající zděnou vodoměrnou šachtou - dodávka

D2.3.1, D2.3.7

39 722039

Potrubí plastové PE100 SDR11 d40x3,7 v barvě černé 
s modrými pruhy pro rozvod pitné vody - montáž 6,00 kus 0 Kč

Potrubí plastové PE100 SDR11 d40x3,7 v barvě černé s 
modrými pruhy pro rozvod pitné vody - montáž

40 722040

Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně 
proplachu dezinfekčním roztokem - montáž

1,00 kus  0 Kč

Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu 
dezinfekčním roztokem, včetně tlakovacího média a 
dezinfekčního roztoku - montáž

723 Vnitřní požární vodovod 0 Kč 0 Kč

1 723001

Hydrant 650x650 d19-30 bm (Q<1,1l/s) s tvarově 
stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do 
zdi - dodávka 1,00 kus 0 Kč

Hydrant 650x650 d19-30 bm (Q<1,1l/s) s tvarově stálou 
hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi, včetně 
kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

2 723002

Hydrant 650x650 d19-30 bm (Q<1,1l/s) s tvarově 
stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do 
zdi - montáž

1,00 kus 0 Kč

Hydrant 650x650 d19-30 bm (Q<1,1l/s) s tvarově stálou 
hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi - 
montáž

724 Vnitřní plynovod 0 Kč 0 Kč
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1 724001

Potrubí ocelové černé bezešvé DN15 spojované 
obloukovým svařováním - dodávka

5,00 m 0 Kč

Potrubí ocelové černé bezešvé DN15 spojované 
obloukovým svařováním, opatřené základním nátěrem a 
žlutým nátěrem syntetické barvy, včetně tvarovek a 
systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky 
pokud se instalují), kotvící a spojovací materiál - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

2 724002
Potrubí ocelové černé bezešvé DN15 spojované 
obloukovým svařováním - montáž 5,00 m 0 Kč

Potrubí ocelové černé bezešvé DN15 spojované 
obloukovým svařováním - montáž

3 724003

Potrubí ocelové černé bezešvé DN20 spojované 
obloukovým svařováním - dodávka

1,00 m 0 Kč

Potrubí ocelové černé bezešvé DN20 spojované 
obloukovým svařováním, opatřené základním nátěrem a 
žlutým nátěrem syntetické barvy, včetně tvarovek a 
systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky 
pokud se instalují), kotvící a spojovací materiál - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

4 724004
Potrubí ocelové černé bezešvé DN20 spojované 
obloukovým svařováním - montáž 1,00 m 0 Kč

Potrubí ocelové černé bezešvé DN20 spojované 
obloukovým svařováním - montáž

5 724005

Potrubí ocelové černé bezešvé DN40 spojované 
obloukovým svařováním - dodávka

15,00 m 0 Kč

Potrubí ocelové černé bezešvé DN40 spojované 
obloukovým svařováním, opatřené základním nátěrem a 
žlutým nátěrem syntetické barvy, včetně tvarovek a 
systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky 
pokud se instalují), kotvící a spojovací materiál - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

6 724006
Potrubí ocelové černé bezešvé DN40 spojované 
obloukovým svařováním - montáž 15,00 m 0 Kč

Potrubí ocelové černé bezešvé DN40 spojované 
obloukovým svařováním - montáž

7 724007

Zhotovení redukce DN110/40 za hlavním přírubovým 
kulovým uzávěrem DN100 - dodávka

1,00 kus 0 Kč

Zhotovení redukce DN110/40 za hlavním přírubovým 
kulovým uzávěrem DN100, včetně spojovacího materiálu 
a syntetických nátěrů - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

8 724008
Zhotovení redukce DN110/40 za hlavním přírubovým 
kulovým uzávěrem DN100 - montáž 1,00 kus 0 Kč

Zhotovení redukce DN110/40 za hlavním přírubovým 
kulovým uzávěrem DN100 - montáž

9 724009

Kulový plnoprůtokový uzávěr plynu (požární kulový 
kohout s teplotní odolností +950°C) DN20 - dodávka 2,00 kus 0 Kč

Kulový plnoprůtokový uzávěr plynu (požární kulový 
kohout s teplotní odolností +950°C) DN20, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

10 724010

Kulový plnoprůtokový uzávěr plynu (požární kulový 
kohout s teplotní odolností +950°C) DN20 - montáž 2,00 kus 0 Kč

Kulový plnoprůtokový uzávěr plynu (požární kulový 
kohout s teplotní odolností +950°C) DN20 - montáž

11 724011
Kulový plnoprůtokový uzávěr plynu DN40 (PN5) - 
dodávka 2,00 kus 0 Kč

Kulový plnoprůtokový uzávěr plynu DN40 (PN5), včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

12 724012
Kulový plnoprůtokový uzávěr plynu DN40 (PN5) - 
montáž 2,00 kus 0 Kč

Kulový plnoprůtokový uzávěr plynu DN40 (PN5) - 
montáž
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13 724013

Membránový plynoměr s jedním vstupem a jedním 
výstupem BK-G16 s montážní roztečí 280mm - 
dodávka

1,00 kus 0 Kč

Membránový plynoměr s jedním vstupem a jedním 
výstupem BK-G16 s montážní roztečí 280mm, včetně 
kotvícího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

14 724014

Membránový plynoměr s jedním vstupem a jedním 
výstupem BK-G16 s montážní roztečí 280mm - 
montáž

1,00 kus 0 Kč

Membránový plynoměr s jedním vstupem a jedním 
výstupem BK-G16 s montážní roztečí 280mm - montáž

15 724015

Natavitelná montážní rozpěrka pro plynoměr s 
montážní roztečí 280mm - dodávka 1,00 kus 0 Kč

Nastavitelná montážní rozpěrka pro plynoměr s montážní 
roztečí 280mm, včetně spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

16 724016
Pevná montážní rozpěrka pro plynoměr s montážní 
roztečí 280mm - montáž 1,00 kus 0 Kč

Pevná montážní rozpěrka pro plynoměr s montážní roztečí 
280mm - montáž

17 724017

Podpěrné ocelové konzole pro plynoměr G16 - 
dodávka 2,00 kus 0 Kč

Podpěrné ocelové konzole pro plynoměr G16, včetně 
stavebního ukotvení do pilíře HUP - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

18 724018
Podpěrné ocelové konzole pro plynoměr G16 - montáž

2,00 kus 0 Kč
Podpěrné ocelové konzole pro plynoměr G16 - montáž

19 724019
Plynový filtr DN40 s filtračním vložkou 5 um - 
dodávka 1,00 kus 0 Kč

Plynový filtr DN40 s filtračním vložkou 5 um, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

20 724020
Plynový filtr DN40 s filtračním vložkou 5 um - montáž

1,00 kus 0 Kč
Plynový filtr DN40 s filtračním vložkou 5 um - montáž

21 724021

Bezpečnostní rychlouzávěr plynu BAP DN40-NT-B-
RpDN40-SOLO-230V - dodávka 1,00 kus 0 Kč

Bezpečnostní rychlouzávěr plynu BAP DN40-NT-B-
RpDN40-SOLO-230V, včetně kotvícího, spojovacího 
materiálu a nastavení BAP - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

22 724022
Bezpečnostní rychlouzávěr plynu BAP DN40-NT-B-
RpDN40-SOLO-230V - montáž 1,00 kus 0 Kč

Bezpečnostní rychlouzávěr plynu BAP DN40-NT-B-
RpDN40-SOLO-230V - montáž

23 724023
Emailová krycí barva na plynovodní potrubí v barvě 
bílé - dodávka 1,00 kg 0 Kč

Emailová krycí barva na plynovodní potrubí v barvě bílé, 
včetně ředidla a štětce - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

24 724024
Emailová krycí barva na plynovodní potrubí v barvě 
bílé - montáž 2,00 hod 0 Kč

Emailová krycí barva na plynovodní potrubí v barvě bílé - 
montáž

25 724025
Emailová krycí barva na plynovodní potrubí v barvě 
žluté - dodávka 2,00 kg 0 Kč

Emailová krycí barva na plynovodní potrubí v barvě žluté, 
včetně ředidla a štětce - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

26 724026
Emailová krycí barva na plynovodní potrubí v barvě 
žluté - montáž 3,00 hod 0 Kč

Emailová krycí barva na plynovodní potrubí v barvě žluté - 
montáž

27 724027
Tlakové zkoušky vnitřního domovního plynovodu - 
montáž 1,00 kus  0 Kč

Tlakové zkoušky vnitřního domovního plynovodu - 
montáž

725 Zařizovací předměty 0 Kč 0 Kč
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Pozn.: Vodovodní baterie - pákové, bezdotykové  s 
garantovaným servisem a zárukou na mechanické součásti 
5 let.

- použité vodovodní baterie (zařízení) musí být opatřeny 
certifikáty státem akreditovanou zkušebnou a musí 
odpovídat normě EN 817- použitý materiál musí splňovat platné hygienické normy 
(výsledky musí být potvrzeny výluhovým testem 
provedeným hygienickou stanicí)

- dodavatel musí splňovat nařízení dané vyhláškou o 
obalech

- dodavatel musí zajistit servis a náhradní díly dle potřeby 
(včetně náhradního perlátoru, zejména pro zdravotnická 
zařízení)

- plné zabezpečení proti průtoku do přívodního potrubí: 
studené vody do teplé nebo naopak.

1 725001

Klozet závěsný keramický v barvě bílé 355x520x370 s 
hlubokým splachováním - dodávka

3,00 kus 0 Kč

Klozet závěsný keramický v barvě bílé 355x520x370 s 
hlubokým splachováním, včetně montážní akustické 
vložky a spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.3,9

2 725002
Klozet závěsný keramický v barvě bílé 355x520x370 s 
hlubokým splachováním - montáž 3,00 kus 0 Kč

Klozet závěsný keramický v barvě bílé 355x520x370 s 
hlubokým splachováním - montáž

3 725003

Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360x700x400 s 
hlubokým splachováním pro imobilní - dodávka

1,00 kus 0 Kč

Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360x700x400 s 
hlubokým splachováním pro imobilní , včetně montážní 
akustické vložky a spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.1

4 725004

Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360x700x400 s 
hlubokým splachováním pro imobilní - montáž 1,00 kus 0 Kč

Klozet závěsný keramický v barvě bílé 360x700x400 s 
hlubokým splachováním pro imobilní - montáž

5 725005

Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě 
bílé s antibakteriální úpravou - dodávka 4,00 kus 0 Kč

Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé 
s antibakteriální úpravou, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.1,3,9

6 725006
Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě 
bílé s antibakteriální úpravou - montáž 4,00 kus 0 Kč

Sklopné klozetové sedátko z tvrzeného plastu v barvě bílé 
s antibakteriální úpravou - montáž

7 725007

Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 
1150x580x120-170mm s umístěním do 
sádrokartonových příček - dodávka 4,00 kus 0 Kč

Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 
1150x580x120-170mm s umístěním do sádrokartonových 
příček s únosností do 400kg, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.1,3,9
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8 725008

Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 
1150x580x120-170mm s umístěním do 
sádrokartonových příček - montáž

4,00 kus 0 Kč

Univerzální instalační rám pro závěsné klozety 
1150x580x120-170mm s umístěním do sádrokartonových 
příček - montáž

9 725009

Univerzální instalační rám pro pisoár 1150x580x120-
170mm s umístěním do sádrokartonových příček - 
dodávka 2,00 kus 0 Kč

Univerzální instalační rám pro pisoár 1150x580x120-
170mm s umístěním do sádrokartonových příček, včetně 
kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.4

10 725010

Univerzální instalační rám pro pisoár 1150x580x120-
170mm s umístěním do sádrokartonových příček - 
montáž

2,00 kus 0 Kč

Univerzální instalační rám pro pisoár 1150x580x120-
170mm s umístěním do sádrokartonových příček - montáž

11 725011

Dvojčinné čelní splachovadlo 4,5l a 9,0l v barvě bílé 
pro univerzální instalační modul - dodávka 3,00 kus 0 Kč

Dvojčinné čelní splachovadlo 4,5l a 9,0l v barvě bílé pro 
univerzální instalační modul - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.1,3,9

12 725012
Dvojčinné čelní splachovadlo 4,5l a 9,0l v barvě bílé 
pro univerzální instalační modul - montáž 3,00 kus 0 Kč

Dvojčinné čelní splachovadlo 4,5l a 9,0l v barvě bílé pro 
univerzální instalační modul - montáž

13 725013
Pevné opěrka pro imobilní klozet - dodávka

1,00 kus 0 Kč
Pevné opěrka pro imobilní klozet, včetně kotvícího 
materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.1

14 725014
Pevné opěrka pro imobilní klozet - montáž

1,00 kus 0 Kč
Pevné opěrka pro imobilní klozet - montáž

15 725015

Umyvadlo keramické 550x445x215 v barvě bílé, 
včetně keramického polosloupu v barvě bílé - dodávka 

3,00 kus 0 Kč

Umyvadlo keramické 550x445x215 v barvě bílé, včetně 
keramického polosloupu v barvě bílé, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka 

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka 
č.5,12,13

16 725016

Umyvadlo keramické 550x445x215 v barvě bílé, 
včetně keramického polosloupu v barvě bílé - montáž 3,00 kus 0 Kč

Umyvadlo keramické 550x445x215 v barvě bílé, včetně 
keramického polosloupu v barvě bílé - montáž

17 725017

Umyvadlo keramické bílé barvy 600x544x195 pro 
imobilní - dodávka 1,00 kus 0 Kč

Umyvadlo keramické bílé barvy 600x544x195 pro 
imobilní, včetně upevnění umyvadla do stěny - dodávka 

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.1

18 725018
Umyvadlo keramické bílé barvy 600x544x195 pro 
imobilní - montáž 1,00 kus 0 Kč

Umyvadlo keramické bílé barvy 600x544x195 pro 
imobilní - montáž

19 725019

Sprchová keramická vanička 900x900 v barvě bílé, 
včetně sprchových dveří - dodávka

1,00 kus 0 Kč

Sprchová keramická vanička 900x900 v barvě bílé, včetně 
sprchových posuvných dveří s bílým rámem, montážních 
podpěrných nohou k vaničce, sprchový box bude v 
provedení s bezpečnostní výplní v barvě čiré, spojovací a 
kotvící materiál - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.12

20 725020
Sprchová keramická vanička 900x900 v barvě bílé, 
včetně sprchových dveří - montáž 1,00 kus 0 Kč

Sprchová keramická vanička 900x900 v barvě bílé, včetně 
sprchových dveří - montáž
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21 725021

Dřez nerezový 780x500 s odkapovou plochou - 
dodávka 1,00 kus 0 Kč

Dřez nerezový 780x500 s odkapovou plochou, včetně 
kotvícího materiálu s instalací do linky - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.10

22 725022
Dřez nerezový 780x500 s odkapovou plochou - montáž

1,00 kus 0 Kč
Dřez nerezový 780x500 s odkapovou plochou - montáž

23 725023

Dvoudřez nerezový 1100x510 s odkapovou plochou - 
dodávka 1,00 kus 0 Kč

Dvoudřez nerezový 1100x500 s odkapovou plochou, 
včetně kotvícího materiálu s instalací do desky- dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.10

24 725024
Dvoudřez nerezový 1100x510 s odkapovou plochou - 
montáž 1,00 kus 0 Kč

Dvoudřez nerezový 1100x510 s odkapovou plochou - 
montáž

25 725025

Pisoár keramický 580x340 v barvě bílé s radarovým 
splachováním umístěným v pisoáru - dodávka 

2,00 kus 0 Kč

Pisoár keramický 580x340 v barvě bílé s radarovým 
splachováním umístěným v pisoáru, akustická a izolační 
montážní vložka, transformátor napětí z 230V/24V, 
rohový ventil na vodu s pancéřovou hadicí, spojovací a 
kotvící materiál - dodávka 

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.4

26 725026

Pisoár keramický 580x340 v barvě bílé s radarovým 
splachováním umístěným v pisoáru - montáž 2,00 kus 0 Kč

Pisoár keramický 580x340 v barvě bílé s radarovým 
splachováním umístěným v pisoáru - montáž

27 725027

Výlevka keramická stacionární 425x500 v barvě bílé, 
včetně plastové sklopné mříže - dodávka 1,00 kus 0 Kč

Výlevka keramická stacionární 425x500 v barvě bílé, 
včetně plastové sklopné mříže, spojovacího a kotvícího 
materiálu - dodávka 

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.8

28 725028
Výlevka keramická stacionární 425x500 v barvě bílé, 
včetně plastové sklopné mříže - montáž 1,00 kus 0 Kč

Výlevka keramická stacionární 425x500 v barvě bílé, 
včetně plastové sklopné mříže - montáž

29 725029

Sklopné ocelové bílé madlo délky 800mm pro imobilní 
klozety se zatížením do 200kg - dodávka 1,00 kus 0 Kč

Sklopné ocelové bílé madlo délky 800mm pro imobilní 
klozety se zatížením do 200kg, včetně spojovacího a 
kotvícího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.1

30 725030
Sklopné ocelové bílé madlo délky 800mm pro imobilní 
klozety se zatížením do 200kg - montáž 1,00 kus 0 Kč

Sklopné ocelové bílé madlo délky 800mm pro imobilní 
klozety se zatížením do 200kg - montáž

31 725031

Pevné ocelové madlo 900mm s povrchovou lakovanou 
úpravou v barvě bílé pro imobilní klozet - dodávka

1,00 kus 0 Kč

Pevné ocelové madlo 900mm s povrchovou lakovanou 
úpravou v barvě bílé pro imobilní klozet, včetně kotvícího 
a spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.1

32 725032

Pevné ocelové madlo 900mm s povrchovou lakovanou 
úpravou v barvě bílé pro imobilní klozet - montáž 1,00 kus 0 Kč

Pevné ocelové madlo 900mm s povrchovou lakovanou 
úpravou v barvě bílé pro imobilní klozet - montáž

33 725033

Pevné ocelové madlo 600mm s povrchovou lakovanou 
úpravou v barvě bílé pro imobilní umyvadlo - dodávka

2,00 kus 0 Kč

Pevné ocelové madlo 600mm s povrchovou lakovanou 
úpravou v barvě bílé pro imobilní umyvadlo, včetně 
kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.1
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34 725034

Pevné ocelové madlo 600mm s povrchovou lakovanou 
úpravou v barvě bílé pro imobilní umyvadlo - montáž 2,00 kus 0 Kč

Pevné ocelové madlo 600mm s povrchovou lakovanou 
úpravou v barvě bílé pro imobilní umyvadlo - montáž

35 725035

Pneumatické splachování s umístěním do boku pro 
imobilní závěsný klozet - dodávka 1,00 kus 0 Kč

Pneumatické splachování s umístěním do boku pro 
imobilní závěsný klozet, včetně kotvícího a spojovacího 
materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.1

36 725036
Pneumatické splachování s umístěním do boku pro 
imobilní závěsný klozet - montáž 1,00 kus 0 Kč

Pneumatické splachování s umístěním do boku pro 
imobilní závěsný klozet - montáž

37 725037

Pisoárová keramická dělící stěna 87x360x660 v barvě 
bílé - dodávka 1,00 kus 0 Kč

Pisoárová keramická dělící stěna 87x360x660 v barvě 
bílé, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.4

38 725038
Pisoárová keramická dělící stěna 87x360x660 v barvě 
bílé - montáž 1,00 kus 0 Kč

Pisoárová keramická dělící stěna 87x360x660 v barvě bílé 
- montáž

39 725039

Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - 
dodávka 4,00 kus 0 Kč

Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka 

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka 
č.1,5,12,13

40 725040
Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - 
montáž 4,00 kus 0 Kč

Plastový odpadní sifon pro umyvadlo v barvě bílé - 
montáž

41 725041

Plastový odpadní sifon pro sprchovou keramickou 
vaničku v barvě bílé, včetně pochromované krytky - 
dodávka 

1,00 kus 0 Kč

Plastový odpadní sifon pro sprchovou keramickou 
vaničku v barvě bílé, včetně pochromované krytky - 
dodávka 

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.12

42 725042

Plastový odpadní sifon pro sprchovou keramickou 
vaničku v barvě bílé, včetně pochromované krytky - 
montáž 

1,00 kus 0 Kč

Plastový odpadní sifon pro sprchovou keramickou 
vaničku v barvě bílé, včetně pochromované krytky - 
montáž 

43 725043
Plastový odpadní sifon pro dřezy v barvě bílé - 
dodávka 3,00 kus 0 Kč

Plastový odpadní sifon pro dřezy v barvě bílé, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka 

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.10

44 725044
Plastový odpadní sifon pro dřezy v barvě bílé - montáž

3,00 kus 0 Kč
Plastový odpadní sifon pro dřezy v barvě bílé - montáž

45 725045

Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s 
odtokovou garniturou - dodávka

3,00 kus 0 Kč

Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s 
odtokovou garniturou a flexibilními opletenými hadicemi 
(PN10) nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové 
baterie - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka 
č.5,12,13

46 725046
Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s 
odtokovou garniturou - montáž 3,00 kus 0 Kč

Stojánková umyvadlová chromovaná páková baterie s 
odtokovou garniturou - montáž

47 725047

Stojánková umyvadlová páková baterie s odtokovou 
garniturou pro imobilní a prodlouženou ručkou na 
ovládání - dodávka 1,00 kus 0 Kč

Stojánková umyvadlová páková baterie s odtokovou 
garniturou pro imobilní a prodlouženou ručkou na 
ovládání, včetně flexibilních opletených hadic (PN10) 
nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové baterie - 
dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.1
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48 725048
Stojánková umyvadlová páková baterie s odtokovou 
garniturou - montáž 1,00 kus 0 Kč

Stojánková umyvadlová páková baterie s odtokovou 
garniturou - montáž

49 725049

Sprchová nástěnná páková baterie - dodávka

1,00 kus 0 Kč

Sprchová nástěnná páková baterie, včetně sprchové 
opletené hadice délky 2,0m, sprchové ruční hlavice a 
držáku nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové 
baterie - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.12

50 725050
Sprchová nástěnná páková baterie - montáž

1,00 kus 0 Kč
Sprchová nástěnná páková baterie - montáž

51 725051

Dřezová stojánková páková baterie s odtokovou 
garniturou - dodávka

2,00 kus 0 Kč

Dřezová stojánková páková baterie s odtokovou 
garniturou, výtokovým ramínkem délky 237mm, včetně 
flexibilních opletených hadic (PN10) nebo srovnatelný 
standard dle kritérií pro pákové  baterie - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.10

52 725052
Dřezová stojánková páková baterie s odtokovou 
garniturou - montáž 2,00 kus 0 Kč

Dřezová stojánková páková baterie  s odtokovou 
garniturou - montáž

53 725053

Nástěnná páková baterie pro výlevku - dodávka

1,00 kus 0 Kč

Nástěnná páková baterie pro výlevku, výtokovým 
ramínkem délky 200mm nebo srovnatelný standard dle 
kritérií pro pákové  baterie - dodávka

D2.3.2, D2.3.6 
Stoupačka č.8

54 725054
Nástěnná páková baterie pro výlevku - montáž

1,00 kus 0 Kč
Nástěnná páková baterie pro výlevku - montáž

55 725055

Elektrický stojatý tlakový zásobník TV o objemu 10l s 
instalací pod odběrné místo - dodávka 5,00 kus 0 Kč

Elektrický stojatý tlakový zásobník TV o objemu 10l s 
instalací pod odběrné místo, včetně bezpečnostní armatury 
k zásobníku TV - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

56 725056
Elektrický stojatý tlakový zásobník TV o objemu 10l s 
instalací pod odběrné místo - montáž 5,00 kus 0 Kč

Elektrický stojatý tlakový zásobník TV o objemu 10l s 
instalací pod odběrné místo - montáž

57 725057

Elektrický stojatý tlakový zásobník TV o objemu 15l s 
instalací nad odběrné místo - dodávka 1,00 kus 0 Kč

Elektrický stojatý tlakový zásobník TV o objemu 15l s 
instalací nad odběrné místo, včetně bezpečnostní armatury 
k zásobníku TV - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

58 725058
Elektrický stojatý tlakový zásobník TV o objemu 15l s 
instalací nad odběrné místo - montáž 1,00 kus 0 Kč

Elektrický stojatý tlakový zásobník TV o objemu 15l s 
instalací nad odběrné místo - montáž

59 725059

Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 80l 
s instalací na zavěšení pod strop - dodávka

1,00 kus 0 Kč

Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 80l s 
instalací na zavěšení pod strop, včetně uchycovacího 
rámu, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

60 725060
Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 80l 
s instalací na zavěšení pod strop - montáž 1,00 kus 0 Kč

Elektrický závěsný tlakový zásobník TV o objemu 80l s 
instalací na zavěšení pod strop - montáž

61 725061
Rohový ventil DN15 se sítkem - dodávka

18,00 kus 0 Kč
Rohový ventil DN15 se sítkem, včetně spojovacího 
materiálu - dodávka

D2.3.2, D2.3.7

62 725062
Rohový ventil DN15 se sítkem - montáž

18,00 kus 0 Kč
Rohový ventil DN15 se sítkem - montáž
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727 Podpůrné stavební konstrukce 0 Kč 0 Kč

1 727001

1 vež konstrukčního posuvného lešení na kolečkách 
pro výškové práce do cca-3,0m pro montáž trubních 
instalací vedených pod stropem, popřípadě v drážkách 
ve zdivu - montáž

3,00 den 0 Kč

1 vež konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro 
výškové práce do cca-3,0m pro montáž trubních instalací 
vedených pod stropem, popřípadě v drážkách ve zdivu - 
montáž

728 Demontáže 0 Kč 0 Kč

1 728001

Demontáž stávajících zařizovacích předmětů a 
vodovodních baterií, včetně trubních vedení volně 
viditelně vedených - demontáž

16,00 hod 0 Kč

Demontáž stávajících zařizovacích předmětů a 
vodovodních baterií, včetně trubních vedení volně 
viditelně vedených - demontáž

729 Stavební pomocné práce 0 Kč 0 Kč

1 729001

Blíže nespecifikovatelné položky související s 
rekonstrukcí objektu, dodatečné zhotovení 
napojovacích bodů na kanalizaci, vodu, případné 
přeložky vody, kanalizace uvnitř objektu, apod.-
montáž

40,00 hod 0 Kč

Blíže nespecifikovatelné položky související s 
rekonstrukcí objektu, dodatečné zhotovení napojovacích 
bodů na kanalizaci, vodu, případné přeložky vody, 
kanalizace uvnitř objektu, apod.-montáž

730 Náklady na přesun hmot 0 Kč 0 Kč

1 730001
Náklady spojené s přesunem stavebních hmot - montáž

2,00 t 0 Kč
Náklady spojené s přesunem stavebních hmot - montáž
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ROZPOČET

STAVBA: Víceúčelové vzdělávací centrum Lomnice nad Popelkou

OBJEKT: SO 701 Víceúčelové vzdělávací centrum 

ČÁST: D2.3. - Vytápění
Datum: 27.03.2015

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

713 Izolace tepelné 0,00

1 713 713411121 Izolace tepelné potrubí, potrubí PEX v podlaze, dod+mtz, komplet m 315,000 0,00
Potrubí PEX v podlahách bude izolováno tl. izolace min.10mm. Izolace pro potrubí pro uložení 
do podlah a do stěn musí být určená pro zabetonování (povrchová úprava izolace), izolace 
potrubí bude použita taková, která má součinitel tepelné vodivosti ? 0,040 W/m.K a lepší, 
budou použity trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu laminované povrchovou 
ochrannou polyetylenovou tkaninou (pro osazení do podlah, pro zalití do betonu a do stěn 
musí být izolace opatřena ochrannou vrstvou).

2 713 713411122 Izolace tepelné potrubí, potrubí měděné, dod+mtz, komplet m 221,000 0,00
Potrubí měděné volně vedené = veškeré potrubí pro vzduchotechniku, u kotlů, potrubí pod 
stropem a v předstěnách pro otopná tělesa v sále a potrubí k napojení skříní s rozdělovačem 
budou izolovány trubkovou izolací z kamenná vlny kašírovaných hliníkovou fólií v tloušťkách 
izolace : tl.20mm pro potrubí DN15, tl.30mm pro potrubí DN20, 25, 32, tl.40mm u potrubí 
DN40, tl.50mm u potrubí DN50, tl.70mm u potrubí DN65, tl.80mm u po-trubí DN100. Izolace 
potrubí bude použita taková, která má součinitel tepelné vodivosti ? 0,040 W/m.K a lepší, s 
povrchovou úpravou Al fólií. 

3 713 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 722,300 0,00

731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

4 731 731249211 Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva kus 2,000 0,00

5 MAT 2 Kotel nástěnný plynový, kondenzační, max. výkon 28 až 32 kW kus 2,000 0,00
Kotel plynový nástěnný teplovodní, provedení s uzavřenou spalovací komorou, kondenzační, 
výkon maximální 28 až 32 kW, účinnost min.97%, pro zemní plyn, s vestavěným po-jistným 
ventilem 3 bar, s vestavěným kotlovým čerpadlem, vč. přípravy pro dělené odkouření, el. 
napojení 230V, do 150 W, Třída NOx 5, vč. možnosti pro napojení nadřazené regulace (kotel 
bude vybaven tak, aby přijímal vstupní řídící signál 0-10 VDC pro řízení kotle z MaR), plynulá 
regulace výkonu, rozměry 450x350x800mm, hmotnost vč. vody do 60kg, hladina hluku do 60 
dB(A). Minimální dispoziční vý-tlak oběhového čerpadla (na výstupu z kotle) při průtoku 1300 
kg/h...15kPa

6 MAT
4 Neutralizační box pro dva kondenzační kotle výkonu každého max.32 kW, vč. 

náplně
ks 1,000 0,00

7 MAT
5 Napojení kotle na kanalizaci - odvod kondenzátu do neutr.boxu, napojení na kotel 

a napojení neutr.boxu do kanalizace, vč. hadic a potrubí
ks 2,000 0,00

8 MAT
6

Odkouření, přívod vzduchu pro spalování - dělené odkouření, komplet dod. s kotly kus 2,000 0,00

Kotle jsou s uzavřenou spalovací komorou, nemají přerušovač tahu a na výtlaku komí-nového 
hrdla mají přetlak. Od každého kotle je veden kouřovod nad střechu objektu. Kouřo-vody 
budou pro kondenzační provoz, budou dodány od výrobce či dodavatele kotlů. Pro pří-vod 
vzduchu pro spalování bude pro každý kotel samostatné potrubí z venkovního prostředí, 
napojené na kotel. Potrubí bude dodáno s kotly. Kouřovody budou vč. napojení na kotel, 
ukončení nad střechou, vč. prostupu střechou, uložení a upevnění systémovými prvky.
Dimenze přívodů vzduchu, kouřovodů a komína musí být přizpůsobeny vybranému ty-pu kotle 
a výrobcem kotlů odsouhlaseny. Odkouření bude splňovat požadavky ČSN 734201. Před 
uvedením do provozu je nutno vyžádat si povolení kominického podniku.

9 731
731249214 Montáž příslušenství kotlů - odkouření, přívody vzduchu do kotlů, neutralizačního 

boxu
hod 34,000 0,00

10 731 998731202 Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m % 1 682,000 0,00

732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

11 731 732199100 Ostatní-orientační, popisné, směrové štítky... ks 29,000 0,00

12 731
732331629 Expanzní nádoba tlaková, uzavřená, s membránou, objem 100 l, PN6, hrdlo 

DN25, průměr 480mm,vč. MTZ
ks 1,000 0,00

13 731 732429110 Montáž čerpadla oběhového DN 15 do potrubí ks 1,000 0,00

14 731 732429111 Montáž čerpadla oběhového DN 25 do potrubí ks 4,000 0,00

15 MAT
8 Oběhové čerpadlo, DN25, 230V, s elektronickou regulací otáček, vč. tepelné 

izolace, PN10
ks 4,000 0,00

Oběhové čerpadlo pro topnou vodu, DN25, 230V, 56W, 0,46A, s elektronickou regulací 
otáček, vč. tepelné izolace, PN10, výtlak při průtoku 1000kg/h ...rozsah 15-42 kPa, hmotnost 
do 7kg, s možností napojení na nadřazenou regulaci

16 MAT
9 Oběhové čerpadlo, DN15, 230V, s elektronickou regulací otáček, vč. tepelné 

izolace, PN10
ks 1,000 0,00

Oběhové čerpadlo pro topnou vodu, DN15, 230V, 22W, 0,19A, s elektronickou regulací 
otáček, vč. tepelné izolace, PN10, výtlak při průtoku 200kg/h ...rozsah 15-37 kPa, hmotnost 
do 7kg, s možností napojení na nadřazenou regulaci

17 MAT
11 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, vč. odvzdušnění, vypouštění, izolace, 

pro průtok 4000 kg/h, hrdla DN50, tělo DN100, PN6, vč. MTZ
ks 1,000 0,00

18 MAT 14 Doplňovací zařízení vč. mtz ks 1,000 0,00
Doplňovací zařízení DN15 - souprava pro přímé napojení topného systému na potrubí pitné 
vody, vč. systémového oddělovacího členu typ BA podle DIN EN12729, PN10, 230 V, při 
výpadku el. proudu se uzavře, automatické přerušení doplňování při překročení doby 
doplňování nebo počtu cyklů do-plňování, vč. filtru, tlakového čidla, kulového kohoutu s 
elpohonem, vč. redukčního ventilu, vč. externího tlakového čidla



19 MAT 15 Změkčovací zařízení vč.mtz ks 1,000 0,00
Změkčovací zařízení DN15 pro změkčení doplňovací vody na požadovanou hodnotu, PN8, vč. 
sady na měření tvrdosti vody, vč.uzávěrů, kapacita 6000 l x odH, ?", kvs 0,4, vč. uzavíracího 
kulového koutu s kontrolním ventilem, omezovačem průtoku a šroubením, vč. směšovacího 
zařízení pro zajištění požadované tvrdosti vody na výstupu (G1/4")

20 MAT
18 Dávkovací nádoba na chemikálie DETO, DN100, vč. armatur, trychtýře, vč. 

upevnění
ks 1,000 0,00

21 731 732429119 Uvedení zařízení do chodu (kotle, regulace, doplňování) hod 35,000 0,00

22 731 998732201 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m % 1 525,900 0,00

733 Ústřední vytápění - potrubí 0,00

23 731 733110806 Stavební výpomoce, prostupy pro potrubí, drážky, atd. - celkem hod 40,000 0,00

24 731 733110808 Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky z pryžovou vložkou kus 134,000 0,00

25 731 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 m 63,000 0,00

26 731 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m 101,000 0,00

27 731 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 m 49,000 0,00

28 731 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 44,000 0,00

29 731 733223207 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 m 3,000 0,00

30 731 733223208 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 m 6,000 0,00

31 731 733223211 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 88,9x2 m 2,500 0,00

32 731 733224220 Příplatek k potrubí PEX za zhotovení přípojky D 20x2 kus 36,000 0,00

33 731 733224223 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 kus 18,000 0,00

34 731
733224225 Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky napojení rozdělovačů ve skříních a 

napojení vzd. jednotky, potrubí měděné D 28x1,5 a 18x1
kus 8,000 0,00

35 731 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 257,000 0,00

36 731 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 9,000 0,00

37 731 733291103 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 108x2,5 m 2,500 0,00

38 731 733322202 Potrubí plastové z ALPEX spojované kovovou objímkou D 20x2 m 315,000 0,00

39 731 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9 m 315,000 0,00

40 731 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech % 2 638,074 0,00

734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

41 731 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 2,000 0,00

42 731 734209131 Montáž armatury závitové s třemi závity kus 4,000 0,00

43 731
734211127 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou 

klapkou otopných těles
kus 11,000 0,00

44 731
734220106 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 100°C vyvažovací, se stupnicí, s 

měřícími vsuvkami, s vypouštěním
kus 3,000 0,00

45 731
734220109 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 100°C vyvažovací, se stupnicí, s 

měřícími vsuvkami, s vypouštěním
kus 1,000 0,00

46 731
734221552 Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez 

hlavice ovládání, kv 0,6, vč.přechodek pro napojení na měděné potrubí 18x1
kus 12,000 0,00

47 731
734221683 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem, pro 

tělesa VK a pro ventily k tělesům Klasik
kus 26,000 0,00

48 731 734242422 Ventil závitový zpětný přímý pružinový, DN15 PN4 kv3,7, do 150°C kus 2,000 0,00

49 731 734242423 Ventil závitový zpětný přímý pružinový, DN25 PN4 kv13, do 150°C kus 3,000 0,00

50 731 734242424 Ventil závitový zpětný přímý pružinový DN32 PN4 kv21, do 150°C kus 2,000 0,00

51 731 734242425 Ventil závitový zpětný přímý pružinový DN40 PN4 kv25, do 150°C kus 2,000 0,00

52 731
734251215 Ventil závitový pojistný rohový DN20/25, otv. přetlak 400 kPa. výtokový součinitel 

0,565
kus 1,000 0,00

53 731
734251218 Měřič průtoku vody pro doplňování - vodoměr , průtok do 1,5m3/h, dp.do 5 kPa, 

DN15, PN10
kus 1,000 0,00

54 731

734261403 Armatura připojovací DN15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK, s vypouštěním, 
regulační a uzavírací, kv 1,35, rohové,vč.přechodek pro napojení na potrubí PEX 
20x2

kus 16,000 0,00

55 731

734261404 Armatura připojovací DN15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK, s vypouštěním, 
regulační a uzavírací, kv 1,35, přímé,vč.přechodek pro napojení na potrubí PEX 
20x2

kus 1,000 0,00

56 731
734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním, uzavírací a regulační, 

kv 1,35, vč.přechodek pro napojení na měděné potrubí 18x1
kus 6,000 0,00

57 731
734261735 Radiátorový ventil pro středové napojení žebříčků, regulační, rohový, vč. 

termostatické hlavice, s napojením na potrubí PEX 20x2
kus 1,000 0,00

58 731 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 22,000 0,00

59 731 734291242 Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 0,00

60 731 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 0,00

61 731 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 0,00

62 731 734291247 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 0,00

63 731
734292772 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní 

závit
kus 6,000 0,00

64 731
734292773 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní 

závit
kus 1,000 0,00

65 731
734292774 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní 

závit
kus 8,000 0,00

66 731
734292775 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní 

závit
kus 8,000 0,00



67 731
734292776 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní 

závit
kus 4,000 0,00

68 731
734292777 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní 

závit
kus 1,000 0,00

69 731 734292820 Přepouštěcí ventil, závitový, rozsah 5-50 kPa, DN15, se stupnicí kus 2,000 0,00

70 731
734292821 Návarek DN15 pro snímač tlaku se zkušebním manometrovým kohoutem ČSN 

137513.5, M20x1,5 a redukcí M20x1,5/M12x1,5
kus 2,000 0,00

71 731
734411139 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, 0-120 st.C (dl.stonku 60mm...14 

ks, dl. stonku 100mm...4 ks)
kus 18,000 0,00

72 731
734421130.1 Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 spodní připojení, vč. manom.kohoutu a 

smyčky..1x rozsah 0-1,6 MPa, 19x rozsah 0-600 kPa
kus 20,000 0,00

73 731
734441122 Skříň pro rozdělovač, sběrač, do výklenku vč. dvířek, vč. rozdělovače a sběrače 

pro 4 okruhy, vč.MTZ
kus 1,000 0,00

Rozdělovač a sběrač pro vytápění tělesy, osazení ve skříni, skříň do zdi, roz-dělovač a sběrač 
vč. odvzdušnění, vypouštění, uzavíracích kohoutů na vstupu a výstupu, regulační ventily na 
odbočkách a teploměry v T-kusu na odbočkách na zpátečkách + skříň do zdi š.830mm + 
držák rozdělovače a sběrače, pro 4 okruhy

74 731
734441123 Skříň pro rozdělovač, sběrač, do výklenku vč. dvířek, vč. rozdělovače a sběrače 

pro 5 okruhů, vč.MTZ
kus 1,000 0,00

Rozdělovač a sběrač pro vytápění tělesy, osazení ve skříni, skříň do zdi, roz-dělovač a sběrač 
vč. odvzdušnění, vypouštění, uzavíracích kohoutů na vstupu a výstupu, regulační ventily na 
odbočkách a teploměry v T-kusu na odbočkách na zpátečkách + skříň do zdi š.830mm + 
držák rozdělovače a sběrače, pro 5 okruhů

75 731 734494213 Návarek pro MaR kus 18,000 0,00

76 731 998734203 Přesun hmot pro armatury v objektech % 1 673,160 0,00

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

77 731 735000912 Vyregulování systému hod 25,000 0,00

78 731 735000913 Napuštění, odvzdušnění systému hod 15,000 0,00

79 731 735151474 Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/700 mm kus 2,000 0,00

80 731 735151574 Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/700 mm kus 1,000 0,00

81 731 735151597 Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1000 mm kus 2,000 0,00

82 731 735151600 Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1400 mm kus 4,000 0,00

83 731 735152209 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 200/1600 mm kus 1,000 0,00

84 731 735152271 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/400 mm kus 2,000 0,00

85 731 735152291 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 900/400 mm kus 1,000 0,00

86 731 735152473 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/600 mm kus 1,000 0,00

87 731 735152474 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm kus 1,000 0,00

88 731 735152476 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/900 mm kus 2,000 0,00

89 731 735152480 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1400 mm kus 4,000 0,00

90 731 735152494 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/700 mm kus 1,000 0,00

91 731 735152597 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1000 mm kus 2,000 0,00

92 731 735152602 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VKL výška/délka 900/500 mm kus 1,000 0,00

93 731
735152627 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 300/1000 mm + 

stojánky vnitřní
kus 1,000 0,00

94 731 735159341 Montáž otopných těles panelových, na stěnu kus 25,000 0,00

95 731 735159342 Montáž otopných těles panelových, na stojánky kus 1,000 0,00

96 731 735164522 Montáž otopného tělesa trubkového na stěny kus 1,000 0,00

97 731
735164550 Ocelové žebříčkové těleso, rozměry 1820.600, výkon při teplotách topné vody 

75/55 a ti 24°C...750W
kus 1,000 0,00

98 731 998735203 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech % 1 642,500 0,00

783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

99 783 783425428 Nátěry potrubí (neizolovaného měděného) m 47,500 0,00
Neizolované potrubí měděné bude natřeno syntetickým dvojnásobným ná-těrem a 1x emailem

001  POZNÁMKY-pro všechny položky 0,00

100 MAT
100 všechno zařízení na potrubí topné vody (armatury, potrubí, čerpadla, atd.) musí 

být pro top-nou vodu do 100oC, PN6, kvalita materiálu armatur mosaz ev. lepší
0,000 0,00 0,00

101 MAT 101 nedílnou součástí výpisu materiálu je také technická zpráva a výkresy 0,000 0,00 0,00

102 MAT
102 barva otopných těles bílá není-li označeno jinak,barvu otopných těles před 

objednáním nechat odsouhlasit investorem
0,000 0,00 0,00

103 MAT
103 izolace pro potrubí pro uložení do podlah a do stěn musí být určená pro 

zabetonování (povr-chová úprava izolace)
0,000 0,00 0,00

104 MAT 104 tento výpis materiálu neslouží jako dílenská dokumentace 0,000 0,00 0,00

105 MAT 105 větrání prostoru kotlů-prostupy, mřížky-dodávka Stavební části 0,000 0,00 0,00

106 MAT

106 v případě použití jiných materiálů a zařízení než je zde uvedeno je nutno ověřit 
technické parametry nových použitých materiálů a zařízení tak, aby parametry 
nových materiálů a za-řízení byly stejné či lepší než navržených

0,000 0,00 0,00

107 MAT

107 v případě použití jiných otopných těles než je zde uvedeno je nutno překontrolovat 
výkon nových těles (musí být minimálně shodný či vyšší, než je výkon navržených 
těles)

0,000 0,00 0,00

108 MAT 108 otopná tělesa - typy = 0,000 0,00 0,00



typ 10=jednodeskový bez přestupní plochy
typ 11=jednodeskový s jednou přestupní plochou
typ 21=dvoudeskový s jednou přestupní plochou
typ 22=dvoudeskový se dvěma přestupními plochami
typ 33=trojdeskový se třemi přestupními plochami

109 MAT
109 rozvody potrubí (měděné, PEX/Al/PEX) jsou vč. fitinek, redukcí, přechodek, 

adaptérů atd.
0,000 0,00 0,00

110 MAT
110 počet oběhových čerpadel uveden bez záložních, záložní čerpadla objedná 

investor po dohodě se servisní organizací
0,000 0,00 0,00

111 MAT 111 armatury jsou vč. fitinek a přechodek na potřebné potrubí 0,000 0,00 0,00

112 MAT
113 upevnění otopných těles-otopná tělesa budou uložena na konzolách a držácích ev. 

stojáncích, které budou dodány s tělesy
0,000 0,00 0,00

OST Ostatní 0,00

113 PK 77777h Topná zkouška, zaškolení obsluhy h 72,000 0,00

114 PK 77778h Dokumentace skut. provedení hod 14,000 0,00

Celkem 0,00



název akce: SO 701 - Víceúčelové vzdělávácí centrum Lomnice nad Popelkou
objekt: D.2.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody - oceněný výkaz výměr

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem

Dodávky zařízení
1 000712646 typová rozvodnice elměr NR212/PVD7D/100A ČEZ ks 1,00   
2 000712645 rozvodnice RH dle výkresu a TS ks 1,00   
3 000712644 rozvodnice R11 dle výkresu a TS ks 1,00   
4 000712643 rozvodnice R12 dle výkresu a TS ks 1,00   
5 000712636 rozvodnice R13 dle výkresu a TS ks 1,00   
6 000712635 rozvodnice R21 dle výkresu a TS ks 1,00   
7 000712634 rozvodnice RAV dle výkresu a TS ks 1,00   

součet   

Materiál elektromontážní
8 000171107 vodič CY 4  /H07V-U/ m 85,00   
9 000171108 vodič CY 6  /H07V-U/ m 210,00   

10 000171109 vodič CY 10  /H07V-U/ m 110,00   
11 000171110 vodič CY 16  /H07V-U/ m 105,00   
12 000171111 vodič CY 25  /H07V-R/ m 55,00   
13 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 470,00   
14 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 1630,00   
15 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 2380,00   
16 000101107 kabel CYKY 3x4 m 50,00   
17 000101405 kabel CYKY 7x1,5 m 80,00   
18 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 140,00   
19 000101307 kabel CYKY 5x4 m 80,00   
20 000101308 kabel CYKY 5x6 m 150,00   
21 000101309 kabel CYKY 5x10 m 50,00   
22 000101310 kabel CYKY 5x16 m 110,00   
23 000101213 kabel 1kV CYKY 4x50 m 35,00   
24 000101215 kabel 1kV CYKY 4X70 m 50,00   
25 000203303 kabel JYTY 2x1 m 20,00   
26 000142005 kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 2x1,5 m 130,00   
27 000190111 kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU ks 20,00   
28 000190113 kabelové oko Cu lisovací 50x10 KU ks 8,00   
29 000190115 kabelové oko Cu lisovací 95x10 KU ks 6,00   
30 000199222 svorka 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo ks 120,00   
31 000199223 svorka 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo ks 120,00   
32 000199224 svorka 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo ks 50,00   
33 000298409 hlavní ekvipotenciální svorkovnice HOP ks 1,00   
34 000295441 svorka zemnící Bernard/ZSA16 ks 35,00   
35 000295442 pásek Cu ke svorce Bernard ks 35,00   
36 000311414 krabice univerzální 68/70 ks 170,00   
37 000311417 krabice rozvodka 68 vč.svorkovnice ks 20,00   
38 000311432 krabice rozvodná 97/5 vč. svorkovnice ks 15,00   
39 000315132 krabice pancéř plast 117x117x58 IP54 +S96 ks 20,00   
40 000410130 SESTAVA  spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 12,00   
41 000409820 spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So ks 12,00   
42 000410101 kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 ks 12,00   
43 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 12,00   
44 000410151 SESTAVA  přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 14,00   
45 000409822 přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So ks 14,00   
46 000410101 kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 ks 14,00   
47 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 14,00   
48 000410161 SESTAVA  ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0So 7,00   
49 000409828 ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So ks 7,00   
50 000409900 doutnavka orientační ks 7,00   
51 000410103 kryt spín pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So ks 7,00   
52 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 7,00   
53 000414231 vypínač/tlačítko s aretací 3pol zapuštěný pro DALI ks 2,00   
54 000420002 zásuvka 16A/250Vstř zapuštěná, clonky ks 110,00   
55 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 110,00   
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56 000423022 zásuvka 16A/250Vstř IP44, na povrch popis ks 30,00   
57 000420005 zásuvka 16A/250Vstř zapušt,clonky,chráněná ks 15,00   
58 000420091 rámeček pro 1 přístroj ks 15,00   
59 000425263 zásuvka zapuštěná 5pól/16A/400V ks 5,00   
60 000425266 zásuvka zapuštěná 5pól/32A/400V ks 3,00   

61 000423116
podlah vykláp krabice kovová 2xzásuvka 230V, dle 
požadavku architakta ks 12,00   

62 000420092 rámeček pro 2 přístroje vodorovný ks 20,00   
63 000420093 rámeček pro 3 přístroje vodorovný ks 35,00   
64 000420094 rámeček pro 4 přístroje vodorovný ks 15,00   
65 000000252 bezpečnostní tabulka plast ks 7,00   
66 000000253 označ štítek na kabely,přístoje, svítidla,krabice ks 690,00   
67 000000932 ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) m2 4,50   
68 000433264 pojistková patrona PN1(160A)gG ks 3,00   
69 000451514 centrál STOP tlač. ve skříň se sklem požár, 1z/1r ks 1,00   
70 000451515 totál STOP tlač.ve skříň se sklem požár 1z/1r ks 1,00   
71 000900001 pomocný materiál nezahr v ceník položkách ks 1,00   
72 000451513 tlačítková kombinace 2-tlačítko+signálka ks 3,00   
73 000451119 doběhové relé do krabice 10A,250V ks 2,00   
74 000166105 šňůra H05V2V2-F 3x1,5 m 1,00   
75 000322314 trubka PVC tuhá vysoké namáhání prům 25mm m 40,00   
76 000353002 kab žlab děro 50x62 kompletní vč.uchycení m 25,00   
77 000353202 víko kabel žlabu 62 mm ks 25,00   
78 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 120,00   
79 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 55,00   
80 000297002 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý m 220,00   
81 000297822 svorka MV Rd10mm nerez univerzální ks 35,00   
82 000298010 svorka na okapní žlab SO 6-10mm nerez ks 16,00   
83 000297979 svorka připojovovací Rd8-10mm nerez na konstrukci ks 2,00   
84 000298114 svorka zkušební Rd8-10mm nerez ks 8,00   
85 000297101 jímací tyč AlMgSi pr16mm/1000mm/závit ks 2,00   
86 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1 16/8mm 2šrou ks 2,00   
87 000295417 svorka na okapní roury ST s páskou 2šrouby ks 4,00   
88 000295455 ochranná trubka svodu OT délka 1,7m ks 7,00   
89 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 16,00   
90 000297402 vodič CuI 50mm2/ pr.8mm/20mm/izol100kV 5m ks 1,00   
91 000295161 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby nerez ks 1,00   
92 000295163 svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby nerez ks 26,00   
93 000295733 podpěra vedení do zdiva hmoždi PV17p 8/160mm nerez ks 40,00   
94 000297974 svorka připojov Rd6-10mm nerez naKonstr ks 110,00   

součet   

Materiál zemní
95 000046221 asfalt 80 kg 5,20   

součet   

Elektromontáže
96 210190002 rozvodnice do hmotnosti 100kg ks 1,00   
97 210190002 rozvodnice do hmotnosti 100kg ks 1,00   
98 210190002 rozvodnice do hmotnosti 100kg ks 1,00   
99 210190002 rozvodnice do hmotnosti 100kg ks 1,00   

100 210190002 rozvodnice do hmotnosti 100kg ks 1,00   
101 210190002 rozvodnice do hmotnosti 100kg ks 1,00   
102 210190002 rozvodnice do hmotnosti 100kg ks 1,00   
103 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 85,00   
104 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 210,00   
105 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 110,00   
106 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 105,00   
107 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 55,00   
108 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 470,00   
109 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1630,00   
110 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 2380,00   
111 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 50,00   
112 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 80,00   
113 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 140,00   
114 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 80,00   
115 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 150,00   
116 210810053 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 50,00   
117 210810054 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 4x16/24x2,5/48x1,5 m 110,00   
118 210810103 kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 m 35,00   
119 210810105 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do 3x120/4x95/5x50 m 50,00   
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120 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 20,00   
121 210810951 kabel(-1kV PraflaDur)pevně ulož do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 130,00   
122 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 420,00   
123 210100002 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 ks 70,00   
124 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 40,00   
125 210100004 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 ks 20,00   
126 210100006 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2 ks 8,00   
127 210100008 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 95mm2 ks 6,00   
128 210100351 ukončení kabelu v ucpávce do P21 ks 10,00   
129 210192551 ekvipotenciální svorkovnice vč.zapojení ks 1,00   
130 210220321 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) ks 35,00   
131 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 170,00   
132 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 20,00   
133 210010322 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) ks 15,00   
134 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 20,00   
135 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 12,00   
136 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 14,00   
137 210110063 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So ks 7,00   
138 210110511 vypínač 3pól vč.zapojení ks 2,00   
139 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 110,00   
140 210111031 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z ks 30,00   
141 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 15,00   

142 210111106 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A ks 5,00   

143 210111107 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A ks 3,00   
144 210111003 podlahová zásuvka vč.zapojení ks 12,00   
145 210020952 bezpečnostní tabulka plastová ks 7,00   
146 210020953 označ štítek na kabely,přístroje,svítidla,krabice ks 690,00   
147 210020921 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.15cm m2 3,00   
148 210120103 patrona nožové pojistky do 630A ks 3,00   
149 210140431 centrál stop tlačítko vč. zapojení ks 1,00   
150 210140431 totál stop tlačítko vč. zapojení ks 1,00   
151 210990001 montáž práce nezahr v ceník položkách ks 1,00   
152 210201063 svít stropní vestavné LED 4W/830 ozn. E1 ks 42,00   
153 210201063 svít nástěnné vestavné LED 1,6W ozn. K1 ks 14,00   
154 210201063 svít stropní LED 58W ozn. O ks 20,00   
155 210201063 svít stropní vestavné LED 14W/940 ozn. P1 ks 23,00   
156 210201063 svít vestavné LED 26W ozn. P2 ks 14,00   
157 210201063 svít přisazené LED 26W ozn. P2A ks 1,00   
158 210201063 svít stropní LED 38W/840 ozn. R1 ks 12,00   
159 210201063 svít stropní LED 38W/840 ozn. R2 ks 8,00   
160 210201063 svít závěsné LED 38W/840 ozn. R2A ks 2,00   
161 210201063 svít stropní LED 47W/840 ozn. S ks 4,00   
162 210201063 svít závěsné LED 47W/840 ozn. SA ks 2,00   
163 210201063 svít stropní LED modul 1500mm 24W ozn. J ks 34,00   
164 210201063 svít stropní LED modul 1200mm 19W ozn. J ks 31,00   
165 210201063 svít nástěnné LED 20,5W/840 ozn. VB1 ks 4,00   
166 210201063 svít zemní pochozí LED 13W ozn. VB2 ks 4,00   
167 210201051 svít nástěnné nouz LED 4,5W s piktogr ozn N1 ks 16,00   
168 210201051 svít strop nouz LED 4,5W s piktogr oboustran oz N2 ks 1,00   
169 210201051 svít strop nouz LED 5W protipanické oz N3 ks 14,00   
170 210201051 svít stropní nouz LED 5W ozn N4 ks 1,00   
171 210201051 svít vestav strop nouz LED 5W protipanické ozn N5 ks 1,00   
172 210201051 svít vestav strop nouz LED 5W ozn N6 ks 5,00   
173 210201051 svít nástěnné nouz LED 5W ozn N7 ks 4,00   
174 210990001 montáž LED pásku max 67W/m cca 24Bm sada 1,00   
175 210140433 ovladač - tlačítková kombinace ks 3,00   
176 210140001 montáž doběhového relé ks 2,00   
177 210802224 šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 m 1,00   
178 210100204 ukončení šňůry do 3x4 ks 1,00   
179 210192121 montáž centrály nouzového osvětlení ks 1,00   
180 210990001 oživení systému ovládání a nouzového osvětlení ks 1,00   
181 210010022 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 m 40,00   
182 210020303 kabelový žlab 65/50 úplný m 25,00   
183 210990001 montáž čidla denního světla LSD ks 1,00   
184 210990001 montáž antény DCF77 ( ZSMA ) ks 1,00   
185 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 120,00   
186 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 55,00   
187 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 26,00   
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188 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 220,00   
189 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 35,00   
190 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 16,00   
191 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 2,00   
192 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 8,00   
193 210220221 jímací tyč do 3m montáž na konstrukci ks 2,00   
194 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 2,00   
195 210220321 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) ks 4,00   
196 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 7,00   
197 210220401 označení svodu štítkem ks 16,00   
198 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 5,00   
199 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 110,00   

součet   

Demontáže
200 210990001 kompletní demontáž stávající elektroinstalace ks 1,00   
201 210990001 kompletní demontáž stávajícího bleskosvodu sada 1,00   

součet   

Zemní práce
202 460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2 m 130,00   
203 460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3 m 130,00   
204 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 45,50   

součet   

Ostatní náklady
202 výchozí revize a zpráva ks 1,00   
203 dokumentace skutečného provedení ks 1,00   
204 doprava a přesun materiálu ks 1,00   
205 podružný materiál ks 1,00   

součet   

CELKEM   

Datum: 28.4.2015
Vypracoval: M.Gatter
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POL. Č. OZNAČENÍ SVÍTIDLA množství jedn. jedn. cena cena celkem
1 stropní LED svítidlo 38 W ozn. „R1“ 12 ks -  Kč                        

vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

2 stropní LED svítidlo 38 W ozn. R2 8 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

3 závěsné LED svítidlo 38 W ozn. R2A 2 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

4 závěs pro závěsnou montáž svítidla R2A 2 kpl -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

5 stropní svítidlo LED 58 W ozn. O 20 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

6 příslušenství pro zavěšení svítidla O 20 kpl -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

7 vestavné stropní LED svítidlo 14W ozn. „P1“ 23 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

8 vestavné nástěnné LED svítidlo 1,6W ozn. „K1“14 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

9 box pro montáž svítidla K1 12 ks -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

10
box pro montáž svítidla K1 s prostorem 
pro umístění napájecího přístroje

2 ks -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

11 předřadník pro napájení svítidel K1 2 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

12 stropní průmyslové LED svítidlo 47W ozn. „S“ 4 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

13 stropní průmyslové LED svítidlo 47W ozn. „SA“2 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

14 komponenty pro zavěšení svítidla 1 kpl -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

15 řetízkový závěs 6 kpl -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

16 zapuštěný LED dwnlight ozn. „P2“ 14 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

17 přisazený LED downlight ozn. „P2A“ 1 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

18 box pro přisazenou montáž svítidla P2A (kryt) 1 ks -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

19 vestavné stropní LED svítidlo 4W ozn. „E1“ 42 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

20 předřadník pro napájení svítidel E1 4 ks -  Kč                        



vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

21 rozbočovač pro zapojení svítidel E1 - 3 pozice3 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

22 rozbočovač pro zapojení svítidel E1 - 6 pozic 7 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

23 prodlužovací přívod vč. konektoru ke svítidlu E148 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

24 přívod k rozbočovačům vč. konektoru pro svítidla E14 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

25 nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem N1 16 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel; pro centrální napájení

26 piktogram pro svítidlo N1 16 ks -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

27 stropní nouzové svítidlo s piktogramem N2 1 ks -  Kč                        

vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel; pro centrální napájení

28 piktogram pro svítidlo N2 1 ks -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

29 stropní nouzové LED svítidlo 5W ozn. „N3“ 14 ks -  Kč                        

vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel; pro centrální napájení

30 stropní nouzové LED svítidlo 5W ozn. „N4“ 1 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel; pro centrální napájení

31 vestavné stropní nouzové LED svítidlo 5W ozn. „N5“1 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel; pro centrální napájení

32 vestavné stropní nouzové LED svítidlo 5W ozn. „N6“5 ks -  Kč                        

vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel; pro centrální napájení

33 nástěnné nouzové LED svítidlo 5W ozn. „N7“ 1 ks -  Kč                        

vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel; pro centrální napájení

34 nástěnné LED svítidlo 20,5W ozn. „VB1“ 4 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

35 zemní pochozí LED svítidlo 13W ozn. „VB2“ 4 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

36 příslušenství pro montáž svítidla VB2 4 kpl -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

37 LED pásek 5 kpl -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v technickém 

provedení dle požadavků investora a 

architekta; vyšší životnost a kvalita

38 lineární svítidlo  39W L2411 DIM, Alu profil  + PM kryt6 ks -  Kč                        



vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

39 lineární svítidlo  69W L4211 DIM, Alu profil  + PM kryt1 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

40 modul do svítidla 19W LED840 LDO 1 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

41 modul do svítidla 24W LED840 LDO 2 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

42 Lineární svítidlo  19W L1211 DIM, Alu profil  + PM kryt2 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

43 modul do svítidla 19W LED840 LDO 2 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

44 prázdný Alu profil + PM kryt L3006 16 ks -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

45 prázdný Alu profil + PM kryt L2406 8 ks -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

46 čelo Alu profilu - SET 8 kpl -  Kč                        
v provedení dle knihy svítidel, v počtu dle 

sestav svítidel

47 sada pro elektrické prodrátování Alu profilů 56 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

48 spojka Alu profilů 24 ks -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

49 připojovací svorkovnice 8 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

50 průběžné svítidlo do Alu profilu 24W L1500 DIM32 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

51 průběžné svítidlo do Alu profilu 19W L1200 DIM16 ks -  Kč                        
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

52 lankový závěs ke svítidlům 60 kpl -  Kč                        

v provedení dle knihy svítidel

-  Kč                       
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

53

hlavní skříň centrály nouzového 
osvětlení, max. 6 okruhů, volitelné 
zásuvné karty komunikace s NO svítidly, 
teplotně řízený dobíječ, barevný 
dotykový panel, systém-bus, 2x TCP/IP, 
prostor pro 18ks baterií, funkce predikce 
konce životnosti baterií, 4x 
bezpotenciálové signalizační kontakty, 
možnost připojit až 4 externí substanice

1 ks -  Kč                        

NO centrála



54

zásuvná karta pro napájení NO svítidel 
a individuální monitoring pomocí DALI 
komunikace

3 ks -  Kč                        

55

sada baterií 7Ah, 18ks, bezúdržbové 
gelové baterie, konektory faston, včetně 
propojovacích kabelů

1 kpl -  Kč                        

56
stavové tablo na sběrnici systém-bus, 
červená, oranžová, zelená LED

1 ks -  Kč                        

57

zprovoznění systému: adresace, 
nastavení, softwarová konfigurace, 
zaškolení obsluhy

1 kpl -  Kč                        

58 chlazení NO centrály 1 kpl -  Kč                        

nástěnná klimatizační jednotka a 

kondenzační jednotka chlazení pro chlazení 

technické místnosti elektro, chladící výkon 

do 2kW, chladivo R410a, invertor, 230V, 

konzole pro zavěšení, zimní provoz, 

infraovladač, napojení elektro kabely CYKY, 

napojení kondenzátu na ZTI, Cu-potrubí 

chladiva 6/10, chladírenská izolace, 

komunikační kabeláž, čištění, tlakování, 

požární dotěsnění prostupů vč. 

projektových a koordinačních prací pro 

zapojení systému chlazení pro NO centrálu 

do systému VZT, MaR, elektro, ZTI atd. v 

rámci celého objektu

-  Kč                       
vč. recyklačního poplatku; v provedení dle 

knihy svítidel

59 budič sběrnice Lm-Bus 1 ks -  Kč                        

60 3x dali gateway + 1x Lm-Bus + 1x TCP/IP 1 kpl -  Kč                        

61 3x reléový modul, každý kontakt max. 16A, 1xLm-Bus2 kpl -  Kč                        

62 daylight řídící jednotka + 3x DALI brodacast, 1x Lm-Bus1 kpl -  Kč                        

63 čidlo denního světla 1 ks -  Kč                        

64 časový modul, 1x Lm-Bus, 1x DCF77 1 ks -  Kč                        

65 anténa DCF77 1 ks -  Kč                        

66 barevný dotykový panel 5,7" - až 12 místností, 1x Lm-Bus1 ks -  Kč                        

67 instalační krabice pro dotykový panel 1 ks -  Kč                        

68
dotykový ovladač, jednořádkový grafický 
displej, dotykový senzor, 1x Lm-Bus

2 ks -  Kč                        

69 převodník pro tlačítka, 2 kanály, 1x Lm-Bus 2 ks -  Kč                        

70

zprovoznění systému: adresace, 
nastavení, softwarová konfigurace, 
zaškolení obsluhy

1 kpl -  Kč                        

-  Kč                     

Systém řízení osvětlení

CENA CELKEM



Milan Starý, Jenišovice 103, 468 33 Jenišovice, tel. 777611615 , milan.stary@seznam.cz , IČO 02329298

NÁZEV AKCE:      SO 701 - Víceúčelové vzdělávácí centrum Lomnice nad Popelkou
OBJEKT:               Slaboproud

Telefonní a datový rozvod

Materiál 0,00 Kč

Montáž 0,00 Kč

Celkem 0,00 Kč

Signalizační zařízení WC-imobil

Materiál 0,00 Kč

Montáž 0,00 Kč

Celkem 0,00 Kč

Elektrická zabezpečovací signalizace

Materiál 0,00 Kč

Montáž 0,00 Kč

Celkem 0,00 Kč

Společná televizní anténa

Materiál 0,00 Kč

Montáž 0,00 Kč

Celkem 0,00 Kč

Společné náklady

Materiál 0,00 Kč

Montáž 0,00 Kč

Celkem 0,00 Kč

CELKEM MATERIÁL 0,00 Kč

CELKEM MONTÁŽ 0,00 Kč

CELKEM 0,00 Kč

REKAPITULACE - SLABOPROUD

Položka
Celk. cena
bez DPH

Položka
Celk. cena
bez DPH



Milan Starý, Jenišovice 103, 468 33 Jenišovice, tel. 777611615 , milan.stary@seznam.cz , IČO 02329298

č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Elektrická zabezpečovací signalizace
Ústředna a přídavné moduly

1

Ústředna EZS - 8 smyček na základní desce, rozšiřitelné na 32,1 pomocný 
vstup, maximálně 6 klávesnic, 64 uživatelských kódů, paměť 1000 událostí, 
možnost připojení bezdrátového systému , integrovaný telefonní komunikátor, 
programování z klávesnice, PC nebo dálkově,8 PGM výstupů, zdroj 25W 1A, 
DTMF dálkové ovládání, v ceně je zahrnut:polykarbonátový kryt + zdroj + 
tamper + vnitřní siréna ks 1,00 0,00 0,00

2

Rozšiřujicí expandér - 8 dvojite vyvážených smyček, připojení na sběrnici 
BUS, 2 PGM výstupy,1 modulovaný výstup pro sirénu, polykarbonátový kryt, 
odber 35(180)mA ks 3,00 0,00 0,00

3 GSM/GPRS komunikátor ks 1,00 0,00 0,00

4 Venkovní zálohovaná siréna s blikačem, vč. Akumulátoru ks 1,00 0,00 0,00

5 Akumulátor 12V/7Ah, olověný, bezúdžbový ks 8,00 0,00 0,00
Ústředna a přídavné moduly - celkem 0,00 0,00
Detektory a klávesnice

6

LDC klávesnice v uzamykatelné skříňce - 16 indikačních LED diod pro 16 
smyček, 5 LED diod stavu systému,20 kláves s podsvícením, 2 vyvážené 
zóny,montáž na stěnu, odběr 35(85)mA ks 1,00 0,00 0,00

7

PIR detektor s půlkulovou čočkou, dosahem 12m a funkcí PET,vnitřní , vějíř / 
18m záclona zónová logika QUAD zabraňující detekci zvířat do velikosti 44cm, 
kulovitá čočka, spodní vidění, 78/20 snímacích zón, úhel záběru 90°, odolnost 
proti RFI 20V/m, čítač 2-4 pulsů, teplotní kompenzace

ks 13,00 0,00 0,00

8 Magnetický kontakt, závrtný, dosah 20mm ks 17,00 0,00 0,00
Detektory a klávesnice - celkem 0,00 0,00
Kabely

9 Kabel FTP Cat.5e,4páry - m 150,00 0,00 0,00

10 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 750,00 0,00 0,00
Kabely - celkem 0,00 0,00
Instalační materiál

11 Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N m 100,00 0,00 0,00

13 Protahovací vodič CY1,5 mm m 75,00 0,00 0,00

14 Krabice elektroinstalační pod omítku univerzální ks 30,00 0,00 0,00

15 Krabice přístrojová na povrch ks 5,00 0,00 0,00

16 Lišta vkládací 40X15 m 10,00 0,00 0,00

17 Lišta vkládací 18X13 m 10,00 0,00 0,00
Instalační materiál - celkem 0,00 0,00
Ostatní

18 Sestavení programu pro ústřednu kpl 1,00 0,00 0,00

19 Uvedení systému do provozu kpl 1,00 0,00 0,00

20 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00 0,00 0,00

21 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,00 0,00 0,00

22 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 0,00

23 Doprava a přesun materiálu kpl 1,00 0,00 0,00

24 Podružný materiál kpl 1,00 0,00 0,00
Ostatní - celkem 0,00 0,00

Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem 0,00 0,00

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují 
náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, drobné 
stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla



Milan Starý, Jenišovice 103, 468 33 Jenišovice, tel. 777611615 , milan.stary@seznam.cz , IČO 02329298

č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Telefonní a datový rozvod
Účastnický rozvaděč

1 19" nástěnný rozvaděč, výška 18U, 600 x 450 ks 1,00 0,00 0,00

2 Napájeví panel 19", 6x 230V , vypínač ks 1,00 0,00 0,00

3 Patchpanel 24 portů pro 19" rozvaděč cat.5e ks 2,00 0,00 0,00

4 Montážní sada ks 10,00 0,00 0,00

5 Vyvazovací panel ks 2,00 0,00 0,00

6 Popis a záznam rozvaděče kpl 1,00 0,00 0,00

7 Uzemnění rozvaděče na stávající zem kpl 1,00 0,00 0,00

8 Úprava a závěrečné práce v rozvaděči kpl 1,00 0,00 0,00

9
Výkonný 24-portový switch 100/1000M s propustností 1000 Mbps, zdroj 
součástí dodávky. Nehlučný a úsporný chod, v kovovém krytu. ks 2,00 0,00 0,00

10 Telekomunikační rozvaděč MRK 10, kompletní vč. Svorkovnice ks 1,00 0,00 0,00

11
Výkonný směrovač (router) 10/100, 4xRJ45 LAN port+1RJ45 WAN port, 
2xWIFI anténa, externí zdroj(adaptér v ceně), plastové provedení ks 1,00 0,00 0,00
Účastnický rozvaděč - celkem 0,00 0,00
Zásuvky

12 Datová dvojzásuvka 2x RJ-45 cat.5e ks 15,00 0,00 0,00
Zásuvky - celkem 0,00 0,00
Kabely

13 Kabel UTP cat.5e m 1 200,00 0,00 0,00

14 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 60,00 0,00 0,00

15 Propojovací kabel UTP cat.5e, RJ-45 - RJ45,delka 1m ks 30,00 0,00 0,00
Kabely - celkem 0,00 0,00
Instalační materiál

16 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 350,00 0,00 0,00

17 Trubka ohebná 29 mm, 320 N m 310,00 0,00 0,00

18 Protahovací vodič CY1,5 mm m 50,00 0,00 0,00

19
Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu, včetně 
veškerého příslušenství (kryty, rámečky, lustrháky, a pod...) ks 15,00 0,00 0,00

20 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 20,00 0,00 0,00

21 Víčko ke kruhové krabici ks 20,00 0,00 0,00

22 Lišta vkládací 40X15 m 20,00 0,00 0,00

23 Lišta vkládací 18X13 m 20,00 0,00 0,00
Instalační materiál - celkem 0,00 0,00
Ostatní

24 Příprava kabelu pro uložení do 10 žil kpl 31,00 0,00 0,00

25 Forma kabelová na kabelu do 5x2 kpl 62,00 0,00 0,00

26 Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 kpl 62,00 0,00 0,00

27 Proměření metalické kabeláže (port) kpl 30,00 0,00 0,00

28 Vystavení měřicího protokolu - metalika kpl 30,00 0,00 0,00

29 Certifikace sítě kpl 1,00 0,00 0,00

30 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00 0,00 0,00

31 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,00 0,00 0,00

32 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 0,00

33 Doprava a přesun materiálu kpl 1,00 0,00 0,00

34 Podružný materiál kpl 1,00 0,00 0,00
Ostatní - celkem 0,00 0,00

Telefonní a datový rozvod - celkem 0,00 0,00

TELEFONNÍ ROZVOD

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny 
obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, 
drobné stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla



č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Společná televizní anténa
Antenní soustava

1 Anténní stožár včetně kotvení a výložníků (stožár na zeď) kpl 1,00 0,00 0,00

2 Pospojení s hromosvodem, uzemnění kpl 1,00 0,00 0,00

3 Anténa UHF, 21 - 69. Kanál, G 12,5 dB ks 1,00 0,00 0,00

4 Přesunutí stávající satelitní antény (demontáž, montáž) ks 1,00 0,00 0,00

5 Ochrana kabelů proti přepětí ks 3,00 0,00 0,00

6 Svodič bleskových proudů ks 3,00 0,00 0,00
Antenní soustava - celkem 0,00 0,00
Rozvaděče a aktivní prvky

7

Anténní zesilovač se zdrojem, 470-862 MHz, 1 vstup, 4 výstupy, G14/24 dB. 
Samostatná regulace zisku pro pásmo VHF a UHF. Má jeden širokopásmový 
vstup a čtyři výstupy. Zesílení je regulovatelné zvlášť v UHF a VHF pásmu. 
Technické parametry - počet vstupů/výstupů: 1 / 4 - vstup: VHF/UHF (40-318, 
470-862 MHz) - zesílení: 20 ± 1,0 dB (VHF), 28 ± 2,0 dB (UHF) - zvlnění v 
pásmu: ± 0,8 dB (VHF), ± 1,8 dB (UHF) - regulace zesílení: 16 dB (VHF), 12 
dB (UHF) - šumové číslo: 4,2 ± 0,2 dB (VHF), 3,3 ± 0,3 dB (UHF) ks 1,00 0,00 0,00

8 Propojovací kabely, F spojky a konektory, zakončovací odpory kpl 1,00 0,00 0,00
Rozvaděče a aktivní prvky - celkem 0,00 0,00
Zásuvky

9 Zásuvka TV koncová ks 1,00 0,00 0,00
Zásuvky - celkem 0,00 0,00
Kabely

10 Kabel koax PRG11 m 50,00 0,00 0,00
Kabely - celkem 0,00 0,00
Instalační materiál

11 Trubka ohebná 29 mm, 320 N m 15,00 0,00 0,00

12 Protahovací vodič CY1,5 mm m 10,00 0,00 0,00

13
Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu, včetně veškerého 
příslušenství (kryty, rámečky, lustrháky, a pod...) ks 1,00 0,00 0,00

14 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 1,00 0,00 0,00

15 Víčko ke kruhové krabici ks 1,00 0,00 0,00

16 Lišta vkládací 18X13 m 2,00 0,00 0,00
Instalační materiál - celkem 0,00 0,00
Ostatní

17 Měření TV + R  signálů v místě příjmu před montáží kpl 1,00 0,00 0,00

18 Směrování TV kpl 1,00 0,00 0,00

19 Oživení, naladění, měření,  nastavení trasy kpl 1,00 0,00 0,00

20 Kontrolní měření na zásuvkách ks 1,00 0,00 0,00

21 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00 0,00 0,00

22 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,00 0,00 0,00

23 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 0,00

24 Doprava a přesun materiálu kpl 1,00 0,00 0,00

25 Podružný materiál kpl 1,00 0,00 0,00
Ostatní - celkem 0,00 0,00

Společná televizní anténa - celkem 0,00 0,00

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují 
náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, drobné 
stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla



Milan Starý, Jenišovice 103, 468 33 Jenišovice, tel. 777611615 , milan.stary@seznam.cz , IČO 02329298

č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Signalizace WC-imobil
Signalizační panel

1 Kontrolní modul s alarmem ks 1,00 0,00 0,00
Signalizační panel - celkem 0,00 0,00
Tlačítka

2 Signální tlačítko tahové ks 1,00 0,00 0,00

3 Prosvětlené tlačítko (resetovací) ks 1,00 0,00 0,00
Tlačítka - celkem 0,00 0,00
Napájecí trafo

4 Transformátor ks 1,00 0,00 0,00
Napájecí trafo - celkem 0,00 0,00
Kabely

5 Kabel UTP cat.5e m 15,00 0,00 0,00

6 CYKY3x1,5 m 5,00 0,00 0,00
Kabely - celkem 0,00 0,00
Instalační materiál

7 Trubka ohebná 16 mm, 320 N m 35,00 0,00 0,00

8
Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu, včetně veškerého 
příslušenství (kryty, rámečky, lustrháky, a pod...) ks 4,00 0,00 0,00

9 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 2,00 0,00 0,00

10 Víčko ke kruhové krabici ks 2,00 0,00 0,00

11 Lišta vkládací 40X15 m 5,00 0,00 0,00

12 Lišta vkládací 18X13 m 5,00 0,00 0,00
Instalační materiál - celkem 0,00 0,00
Ostatní

13 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,00 0,00 0,00

14 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,00 0,00 0,00

15 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 0,00

16 Doprava a přesun materiálu kpl 1,00 0,00 0,00

17 Podružný materiál kpl 1,00 0,00 0,00
Ostatní - celkem 0,00 0,00

Signalizace WC-imobil - celkem 0,00 0,00

SIGNALIZACE WC-IMOBIL

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný 

odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, drobné 
stavební přípomoce, průrazy a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla



Milan Starý, Jenišovice 103, 468 33 Jenišovice, tel. 777611615 , milan.stary@seznam.cz , IČO 02329298

č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Společné náklady
Ochranné pospojení

1 EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice ks 4,00 0,00 0,00

2 KO 125 E krabice odbočná ks 4,00 0,00 0,00

3 V 125 E víčko ke krabici KO 125E ks 4,00 0,00 0,00

4 CY 6 mm2,, pevně m 85,00 0,00 0,00
Ochranné pospojení - celkem 0,00 0,00
Stavební přípomoce

5 Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm ks 65,00 0,00 0,00

6 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm m 35,00 0,00 0,00

7 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 70 mm m 5,00 0,00 0,00

8 Průrazy příčkami - cihla, beton ks 24,00 0,00 0,00
Stavební přípomoce - celkem 0,00 0,00
Žlaby

9 Elektroinstalační lišta 20x20 PVC, vč. víka m 15,00 0,00 0,00

10
Kabelový žlab 50/62 včetně dílů (přepážka, oblouky apod.), příslušenství a 
upevňovacího systému, s víkem m 90,00 0,00 0,00
Žlaby - celkem 0,00 0,00
Společné náklady - celkem 0,00 0,00

SPOLEČNÉ NÁKLADY



ROZPOČET  
Stavba:   VÍCEÚČELOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM LOMNICE NAD POPELKOU z.č. z.č. D/14-062-RDS

 

Část: D2.5 - Vzduchotechnika IČO:   46712551

Objednatel:   Město Lomnice n.P. Zpracoval:   J.Kovář

Zhotovitel:   TOPKLIMA spol. s r.o. Datum:   03.2015

P.Č.
Kód 

polož
ky

Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

0,00
1 zař.č.1 sál 0,00

1  

1-1 kompletní vzduchotechnická jednotka vnitřní provedení, akustický
plášť 50mm - manžety, klapky, rotační výměník s účinností min.75%,
regulace otáček, kapsové filtry M5, ventilátorové komory
V=4600m3/hod., dpext=300Pa, frekvenční měniče IP54, opravné
spínače, akustický výkon vně jednotky Lwa do 50dB(A), venkovní
vzduch přívod max.75dB(A), venkovní vzduch sání max.63dB(A),
odváděný vzduch sání62dB(A), odpadní vzduch výfuk max 79dB(A)-
max. rozměry zařízení 2,4x1,3x1,5m ks 1,000 0,00

"2NP"

1

2  1-1A vodní ohřívač 20kW,voda 70/50, rozměr 1,15x0,5m ks 1,000 0,00

"2NP"

1

3  1-1B přímý výparník 1,15x0,5m, 21kW, R410a, eliminátor kapek, sifon ks 1,000 0,00

"2NP"

1

4 1-2 protidešťová žaluzie 800x630 barva RAL7009 tmavě šedá ks 1,000 0,00

"2NP"

 1  

5 1-3 protidešťová žaluzie 800x800 barva RAL7009 tmavě šedá ks 1,000 0,00

"2NP"

 1  

6 1-4 tlumič hluku deskový 100x495x1000.1 ks 7,000 0,00

"2NP"

 7  

7 1-5 tlumič hluku deskový 100x395x2000.3 ks 3,000 0,00

"2NP"

 3  

8 1-6 tlumič hluku deskový 100x495x1000.1 ks 4,000 0,00

"2NP"

 4  

9 1-7 tlumič hluku deskový 100x495x1000.1 ks 7,000 0,00

"2NP"

 7  

10 1-8 tlumič hluku deskový 100x625x2000.1 ks 2,000 0,00

"2NP"

 2  

11

1-9 komfortní vyústka 625x325 jednořadá s regulací barva RAL 9004

matná, akustický výkon max. 20dB(A) pro 1150m3/hod., požární

dotěsnění prostupů ks 4,000 0,00

"1NP"

 4  

Vzduchotechnika  



12

1-10 vířivý anemostat pro výšku místnosti nad 3,8m, vel.400 včetně

natáčení listů a se servopohonem /24V,s plynulou regulací polohy,

barva RAL 9004, matná, montáž ve výšce ks 6,000 0,00

"2NP"

 6  

13 1-11 regulační klapka ruční 400x400 ks 1,000 0,00

"2NP"

 1  

14 1-12 regulační klapka ruční 400x500 ks 1,000 0,00

"2.NP"

1  

15 1-13 regulační klapka ruční 500x500 ks 1,000 0,00

"2.NP"

 1  

16

1-14 kondenzační jednotka chlazení pro chlazení vzduchotechnické
jednotky, chladící výkon 20,0kW, chladivo R410a, invertor, 400V, sada
elektronického expanzního ventilu, komunikační řidící box, konzole pro
zavěšení, montáž ve výšce 4m

kpl 1,000 0,00

"2NP"

 1  

17
Cu potrubí chladiva 10/25, chladírenská izolace 13mm, chladivo
R410a, čištění, tlakování bm 8,000 0,00

"2NP"

 8

18

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, těsné SPIRO

DN400/100% tvarovek, opatřeno nátěrem RAL 9004 matná, montáž

ve výšce bm 3,000 0,00

"1NP"

 3

19

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, těsné SPIRO DN315-

400/100% tvarovek, požární dotěsnění prostupů, montáž v krovu a ve

výšce bm 6,000 0,00

"2NP"

 6

20
vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, těsné dle ON120405/

30% tvarovek, montáž v krovu a ve výšce m2 180,000 0,00

"2NP"

 180

21
požární izolace tl.60mm z minerální plsti s Al folií a s požární odolností

30 minut m2 130,000 0,00

"2NP"

 130

22 hluková a tepelná izolace tl.40mm z minerální plsti s Al folií m2 56,000 0,00

"2NP"

 56

23 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 150,000 0,00

"2.NP"

 150

2 zař.č.2 promítárna 0,00

1

2-1 kompletní vzduchotechnická jednotka vnitřní provedení, přístup
vrchem, manžety, vodní ohřívací komora 4kW, ventilátorová komora
V=300m3/hod., dpext=350Pa, akustický výkon vně jednotky Lwa do
45dB(A), do výtlaku max.73dB(A), do sání max.63dB(A) kpl 1,000 0,00

"2NP"

1

2 2-2 protidešťová žaluzie 400x400 barva RAL7009 tmavě šedá ks 1,000 0,00

"2NP"

1

3 2-3 uzavírací klapka těsná 200x200 pro ovládání servo bez pohonu ks 1,000 0,00



"2NP"

1

4 2-4 regulátor konstantního prutoku ruční pro 300m3/hod., DN160 ks 1,000 0,00

"2NP"

1

5

2-5 vířivý anemostat pro přívod vzduchu 400x24 vč. plenumboxu s

regulací, barva desky RAL 9003, požární dotěsnění prostupu ks 1,000 0,00

"2NP"

1

6

2-6 vířivý anemostat pro odvod vzduchu 400x24 vč. plenumboxu s

regulací, barva desky RAL 9003, požární dotěsnění prostupu ks 1,000 0,00

"2NP"

1

7
2-7 radiální potrubní ventilátor /230V V=300m3/hod., dpext=160Pa,
akustický výkon do okolí 54dB(A), akustický výkon do výtlaku 67dB(A) ks 1,000 0,00

"2NP"

1

8
2-8 přetlaková klapka samočinná kovová, DN160, barva RAL7009
tmavě šedá ks 1,000 0,00

"2NP"

1

9
2-8 uzavírací klapka těsná pro ovládání servo bez pohonu DN160

ks 2,000 0,00

"2NP"

2

10 2-9 tlumič hluku kruhový DN160/900 ks 3,000 0,00

"2NP"

3

11

2-10 kondenzační jednotka chlazení pro chlazení technické místnosti,
chladící výkon 3,5kW, chladivo R410a, invertor, 230V, konzole pro
zavěšení, zimní provoz ks 1,000 0,00

"2NP"

1

12 2-11 podstropní klimatizační jednotka k pozici 2-10, infraovladač ks 1,000 0,00

"2NP"

1

13

2-12 kondenzační jednotka chlazení pro chlazení technické místnosti,
chladící výkon 5,5kW, chladivo R410a, invertor, 230V, konzole pro
zavěšení, zimní provoz ks 1,000 0,00

"2NP"

1

14 2-13 podstropní klimatizační jednotka k pozici 2-12, infraovladač ks 1,000 0,00

"2NP"

1

15

Cu potrubí chladiva 6/10, chladírenská izolace, chladivo R410a,
komunikační kabeláž, čištění, tlakování, požární dotěsnění prostupů

bm 10,000 0,00

"2NP"

10

16

Cu potrubí chladiva 6/12, chladírenská izolace, chladivo R410a,
komunikační kabeláž, čištění, tlakování, požární dotěsnění prostupů

bm 12,000 0,00

"2NP"

12

17
ohebná hadice ze dvou vrstev PVC, DN160 s teplotní odolností 75st.C

bm 2,000 0,00

"2NP"

2



18
vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN160-
DN315/30% tvarovek, požární dotěsnění prostupů bm 22,000 0,00

"2NP"

22

19
vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, těsné dle

ON120405/30% tvarovek m2 3,000 0,00

"2NP"

3

20
požární izolace tl.60mm z minerální plsti s Al folií a s požární odolností

30 minut m2 17,000 0,00

"2NP"

17

21 hluková a tepelná izolace tl.40mm z minerální plsti s Al folií m2 8,000 0,00

"2NP"

8

22 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 15,000 0,00

 "2NP"

 15

3 zař.č.3 hygienická zařízení 0,00

1
3-1 ventilátor stěnový, radiální DN100, V=100m3/hod., dpext=100Pa,
vestavěný doběh a přetlaková klapka ks 1,000 0,00

"1NP"

1

2

3-2 ventilátor stropní pro zabudování do podhledu, radiální DN100,
V=50-200m3/hod., dpext=100Pa, tříotáčkový, vestavěný doběh a
přetlaková klapka ks 4,000 0,00

"1NP"

5

3
3-3 ventilátor axiální DN250, V=250m3/hod., dpext=60Pa, pro
zabudování do zdiva, s krycí sací mřížkou na vstupu ks 1,000 0,00

"1NP"

1

4 3-4 ventilátor potrubní radiální DN160, V=150m3/hod., dpext=150Pa ks 1,000 0,00

"1NP"

1

5
3-5 přetlaková klapka samočinná kovová, DN125, barva RAL7009
tmavě šedá ks 1,000 0,00

"1NP"

3

6
3-6 přetlaková klapka samočinná kovová, DN160, barva RAL7009
tmavě šedá ks 2,000 0,00

"1NP"

1

7
3-7 přetlaková klapka samočinná kovová, DN250, barva RAL7009
tmavě šedá ks 1,000 0,00

"1NP"

1

8 3-8 talířový ventil odsávací DN100 ks 3,000 0,00

"1NP"

2

9 3-9 stěnová mřížka uzavřená 600x200 barva RAL 9003 ks 2,000 0,00

"1NP"

2

10 akustická hadice Sono DN100 bm 5,000 0,00

"1NP"

5

11
vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN100-
DN250/10% tvarovek bm 20,000 0,00

"1NP"

17



12 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 5,000 0,00

 "1NP"

 5

4 zař.č.4 ostatní 0,00

1 Doprava zařízení ks 1,00 0,00

2 Přesuny do výšek, zvedací zařízení  ks 1,00 0,00

3 Přesuny ks 1,00 0,00

4 Výšková montáž a použití mechanizmů ks 1,00 0,00

5
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení hod.

24,00 0,00

6 Vypracování protokolu o proměření a vyregulování ks 1,00 0,00

7 Měření hlučnosti zařízení vně i uvnitř budovy ks 1,00 0,00

8 Vypracování protokolu o měření hlučnosti zařízení ks 1,00 0,00

9 Komplexní vyzkoušení zařízení hod. 16,00 0,00

10 Zaškolení obsluhy hod. 8,00 0,00

11 Vypracování provozních předpisů ks 1,00 0,00

12 Projekt skutečného provedení ks 1,00 0,00

13 demontáž stávající jednotky a vzduchotechnického potrubí hod 60,000 0,00

Celkem   0 Kč



VÝKAZ VÝMĚR PRO NABÍDKOVÝ ROZPOČET 
STAVBA:  VÍCEÚČELOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM LOMNICE NAD POPELKOU

OBJEKT: SO 701 - VÍCEÚČELOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

ČÁST D2.9 -Měření a regulace

P.Č. Kód položky Zkrácený popis Množstv
í

MJ Cena jednotková Cena celkem Technický ( doplňkový) popis položky

1 2 3 4 5 6 7 8

1 KT Regulace pro kotelnu- zdroj tepla , rozvaděč RA-KT celkem 0 Kč

1 CPU 1.1

Řídíci procesní DDC podstanice s integrovaným terminálem  pro 
ovládání a sledování podstanice s možností připojení vzdálených 
modulů 1,00 ks 0 Kč

Řídíci procesní DDC podstanice s LCD displejem volně 
programovatelná , displej, napájení 24V AC, komunikace  Mod-Bus -
Ethernet, RS485, RS232, web server

2 M36-88-4321/S osazení regulátoru pro zdroj tepla 1,00 ks 0 Kč osazení regulátoru pro zdroj tepla 

3
I/O modul 
kompaktní Kompaktní I/O modul pro připojení k DCC regulátoru 1,00 ks 0 Kč

Kompaktní modul  s požadavkem na připojení  minimálně 8xAI, 
6xAO,8xDO, 8xDI, napájení 24V AC,komunikace, RS485

4 M36-88-4321/S osazení modulu pro zdroj tepla 1,00 ks 0 Kč osazení modulu pro zdroj tepla 

5
I/O modul   

vstupů I/O modul digitálních vstupů pro připojení k DCC regulátoru 1,00 ks 0 Kč
Modul digitálních vstupů  s požadavkem na připojení  minimálně 
8xDI napájení 24V AC,komunikace, RS485

6 M36-88-4321/S osazení modulu pro zdroj tepla 1,00 ks 0 Kč osazení modulu pro zdroj tepla 

7 1.7 Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro 1,00 ks 0 Kč Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro, 

8 M36-88-4321/S  osazení  ochrany 1,00 ks 0 Kč osazení  ochrany

9 Z zdroj napájení  230V AC/24V AC, 200VA, bezpečnostní 1,00 ks 0 Kč zdroj napájení  230V AC/24V AC, 200VA, bezpečnostní

10 M36-88-4321/S osazení  zdroje 1,00 ks 0 Kč osazení  zdroje

11 RA-KT
Rozvaděč RA-KT-1x pole včetně vnitřní náplně pro MaR , 
čerpadla   (připojení, jištění, ovladače, blokování)  1,00 ks 0 Kč

skříň rozvaděče RA-KT.-1x pole OCEP 600x1200x300 nástěnná
skříňka, hlavní vypínač 400V AC jištění z elektro pro 2kW
400V/50Hz 16A, Přepěťová ochrana 3.stupeň, jistič, pomocné
kontakty, stykače, trafo, pomocné relé, ovladače , signálky, vývody
pro oběhová čerpadla , svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody,
kabelový žlab, ostatní montážní materiál, silové připojení čerpadel
dle MaR, viz. schémata zapojení str. 1 až 5

12 M36-19-0001/S montáž rozvaděče 1,00 ks 0 Kč montáž rozvaděče 

13 1.13 montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….) 16,00 hod 0 Kč montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….)

14 RA-.KT vyzkoušení funkce - test 1:1 10,00 hod 0 Kč vyzkoušení funkce - test 1:1

15 CPU 1.1 Naprogramování regulátoru-řízení  zdroje tepla  38,00 dat.bod 0 Kč

Naprogramování regulátoru -řízení zdroje tepla   dle popisu v 
technické zprávě, seřízení a oživení regulace - SW pro 38 datových 
bodů

POZNÁMKA: Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové 
odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují  v souladu se zákonem č. 55/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiné výrobky kvalitně a technicky 
srovnatelné, popřípadě srovnatelná řešení. Uvedené položky jsou na výkresech: Schémata zapojení-složka D2.9.2, schema kotelny D2.9.3, Půdorysy - D2.9.4,5
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2
04,12,15,16, 

17 Přístroje pro kotelnu 0 Kč

1  TC 12.01 Snímač teploty venkovní 1,00 ks 0 Kč Snímač teploty venkovní -50/90 °C, výstup Pt 1000 

2 M36/41-0025/S montáž snímače venkovní teploty 1,00 ks 0 Kč montáž snímače venkovní teploty

3  TC 12.02-07 Snímač teploty do potrubí UT 6,00 ks 0 Kč
Ponorné čidlo teploty rozsah -30/150C, výstup Pt1000, + mosazná 
poniklovaná jímka 1/2", 150mm, 10bar, 

4 M36/41-0001/S montáž snímače  teploty topné vody 6,00 ks 0 Kč montáž snímače  teploty topné vody

5 TC 12.08 snímač teploty prostoru 1,00 ks 0 Kč Snímač teploty prostoru 0/50 °C, výstup Pt 1000 

6 M36/41-0025/S montáž snímače prostorové teploty 1,00 ks 0 Kč montáž snímače prostorové teploty

7 HU 16.01 Signalizace poruchy kotelny -  pro houkačku na 230V AC 1,00 ks 0 Kč Signalizace poruchy  - kresleno pro houkačku na 230V AC

8 M36/43-0001/S montáž houkačky 1,00 ks 0 Kč montáž houkačky

9 QAH 17.01
Dvoustupňový detektor zemního plynu s 2x ořepínacím 
kontaktem 1,00 ks 0 Kč

Dvoustupňový detektor zemního plynu s 2x přepínacím kontaktem, 
napájení 230V/50Hz, 2x výstupní relé, 

10 M36/42-0209/S montáž detektoru plynu do prostoru 1,00 ks 0 Kč montáž detektoru plynu do prostoru

11 SB 17.02 Stop tlačítko s aretací vypnuté polohy 1,00 ks 0 Kč Stop tlačítko s aretací vypnuté polohy , provedení ve skřínce

12 M36/43-0001/S montáž tlačítka 1,00 ks 0 Kč montáž tlačítka

13 TAH 17.03 Regulátor teploty prostorový 1,00 ks 0 Kč
Regulátor teploty prostorový - max teplota v prostoru - rozsah 20-60 
C

14 M36/41-0052/S montáž regulátoru teploty prostorového s mikrospínačem 1,00 ks 0 Kč montáž regulátoru teploty prostorového s mikrospínačem

15 PAL 17.04 regulátor tlaku vlnovcový 1,00 ks 0 Kč regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 40-400kPa

16 M36/41-0052/S montáž reglátoru tlaku s mikrospínačem 1,00 ks 0 Kč montáž reglátoru tlaku s mikrospínačem

17 LAL 17.06 Snímač hladiny na DIN lištu včetně sondy 1,00 ks 0 Kč
Snímač hladiny na DIN lištu včetně ponorná sonda,  napájení 230V 
AC , 1x přep. Kontakt

18 M36/41-0181/ montáž snímače hladiny 1,00 ks 0 Kč montáž snímače hladiny

19 M36/41-0182/ montáž elektrod ponorných 1,00 ks 0 Kč montáž elektrod ponorných

20 Y 4.01

Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -2.5m3/h  
servopohon pro regulační ventil  pro napájení 24V AC/ a 
proporcionální řízení 0-10V  1,00 ks 0 Kč

Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -2.5m3/h  servopohon 
pro regulační ventil  pro napájení 24V AC/ a proporcionální řízení 0-
10V  

21 M36/43-0031/S montáže pro servopohony 1,00 ks 0 Kč montáže pro servopohony

22 Y 4.02

Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -1m3/h  servopohon 
pro regulační ventil  pro napájení 24V AC/ a proporcionální řízení 
0-10V  1,00 ks 0 Kč

Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -4m3/h  servopohon 
pro regulační ventil  pro napájení 24V AC/ a proporcionální řízení 0-
10V  

23 M36/43-0031/S montáže pro servopohony 1,00 ks 0 Kč montáže pro servopohony

24 QAH 14.02 Signalizace úniku CO v prostoru-napájení baterie 1 ks 0 Kč Akustická Signalizace úniku CO v prostoru-napájení baterie

25 M36/41-0019/S montáž prostorového přístroje 1 ks 0 Kč montáž prostorového přístroje
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3 01
Regulace pro strojovnu vzduchotechniky                          
rozvaděč RA-1 0 Kč

1 CPU 1.1

Řídíci procesní DDC podstanice s integrovaným terminálem  pro 
ovládání a sledování podstanice s možností připojení vzdálených 
modulů 1,00 ks 0 Kč

Řídíci procesní DDC podstanice s LCD displejem volně 
programovatelná , displej, napájení 24V AC, komunikace  Mod-Bus -
Ethernet, RS485, RS232, web server

2 M36-88-4321/S osazení regulátoru pro větrání 1,00 ks 0 Kč osazení regulátoru pro větrání

3
I/O modul 
kompaktní Kompaktní I/O modul pro připojení k DCC regulátoru 1,00 ks 0 Kč

Kompaktní modul  s požadavkem na připojení  minimálně 8xAI, 
6xAO,8xDO, 8xDI, napájení 24V AC,komunikace, RS485

4 M36-88-4321/S osazení modulu pro větrání 1,00 ks 0 Kč osazení modulu pro větrání

5
I/O modul 
kompaktní Kompaktní I/O modul pro připojení k DCC regulátoru 1,00 ks 0 Kč

Kompaktní modul  s požadavkem na připojení  minimálně 4xAI, 
2xAO,5xDO, 4xDI, napájení 24V AC,komunikace, RS485

6 M36-88-4321/S osazení modulu pro větrání 1,00 ks 0 Kč osazení modulu pro větrání

7
I/O modul   

vstupů I/O modul digitálních vstupů pro připojení k DCC regulátoru 1,00 ks 0 Kč
Modul digitálních vstupů  s požadavkem na připojení  minimálně 
16xDI napájení 24V AC,komunikace, RS485

8 M36-88-4321/S osazení modulu pro větrání 1,00 ks 0 Kč osazení modulu pro větrání

9 3.5 Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro 1,00 ks 0 Kč Přepěťová ochrana třetí stupeň - 1. a 2. stupeň dle elektro,

10 M36-88-4321/S  osazení  ochrany 1,00 ks 0 Kč osazení  ochrany

11 Z zdroj napájení  230V AC/24V AC, 250VA, bezpečnostní 1,00 ks 0 Kč zdroj napájení  230V AC/24V AC, 250VA, bezpečnostní

12 M36-88-4321/S  osazení  zdroje 1,00 ks 0 Kč osazení  zdroje

13 RA-1
Rozvaděč RA-1-1x pole včetně vnitřní náplně pro MaR , čerpadlo 
a motory ventilátorů  (připojení, jištění, ovladače, blokování)  1,00 ks 0 Kč

skříň rozvaděče RA-1.-1x pole OCEP 800x1200x300 nástěnná
skříňka, hlavní vypínač 400V AC jištění z elektro pro 8kW
400V/50Hz 25A, Přepěťová ochrana 3.stupeň , jistič, vývody pro
ovládání měničů, proudové ochrany, pomocné kontakty, stykače,
trafo, pomocné relé, ovladače , signálky, vývody pro oběhová
čerpadla , svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový
žlab, ostatní montážní materiál, silové připojení ventilátorů dle
MaR, viz. schémata zapojení str. 1 až 8

14 M36-19-0001/S montáž rozvaděče 1,00 ks 0 Kč montáž rozvaděče 

15 3.13 montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….) 20,00 hod 0 Kč montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….)

16 RA-.1  vyzkoušení funkce - tset 1:1 12,00 hod 0 Kč  vyzkoušení funkce - test 1:1

17 CPU 2.1 Naprogramování regulátoru-řízení  strojovny VZT  60,00 dat.bod 0 Kč

Naprogramování regulátoru -řízení VZT jednotky   dle popisu v 
technické zprávě, seřízení a oživení regulace - SW pro 60 datových 
bodů
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4 10 Přístroje pro VZT  zař.č 1 -KINOSÁL 0 Kč

1 TC 10.00 snímač teploty venkovní 1,00 ks 0 Kč Snímač teploty venkovní -50/90 °C, výstup Pt 1000 

2 M36/41-0025/S montáž snímače venkovní teploty 1,00 ks 0 Kč montáž snímače venkovní teploty

3 TC 10.01,10.02 snimač teploty  v přívodním a odtahovém potrubí 2,00 ks 0 Kč
Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka 
stontku 400mm 

4 M36/41-0001/S montáž snímače teploty do potrubí VZT 2,00 ks 0 Kč montáž snímače teploty do potrubí VZT

5 TC 10.03 Snímač teploty příložný 1,00 ks 0 Kč
Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000,  IP54, kontaktní 
plíšek, sathovací pásek 300mm  

6 M36/41-0025/S montáž snímače teploty příložného 1,00 ks 0 Kč montáž snímače teploty příložného

7  LQA 10.04
čidlo kvality vzduchu kanálové napájení 24V AC/DC, výstup 0-
10V , čidlo VOC IP 65 1,00 ks 0 Kč

čidlo kvality vzduchu kanálové napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V , 
čidlo VOC IP 65, 

8 M36/41-0010/S montáž čidla 1,00 ks 0 Kč montáž čidla

9 QC 10.05,10.06

čidlo rychlosti vzduchu kanálové napájení 24V AC/DC, výstup 0-
10V , čidlo pro rychlost 0 až 30m/s, montážní příruba, stonek 
průměř 10x140mm 2,00 ks 0 Kč

čidlo rychlosti vzduchu kanálové napájení 24V AC/C, výstup 0-10V , 
čidlo pro rychlost 0 až 30m/s, montážní příruba, stonek průměř 
10x140mm, 

10 M36/41-0011/S montáž čidla 2,00 ks 0 Kč montáž čidla

11 Y 10.07

Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -1.6m3/h  
servopohon pro regulační ventil  pro napájení 24V AC a 
proporcionální řízení 0-10V  1,00 ks 0 Kč

Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -1.6m3/h  servopohon 
pro regulační ventil  pro napájení 24V AC a proporcionální řízení 0-
10V  

12 M36/43-0031/S montáže pro servopohony 1,00 ks 0 Kč montáže pro servopohony

13 Y 10.15a,b
servopohony klapek čerstvý odtahový,s havarijní funkcí,  řízení 
ON/OFF 2,00 ks 0 Kč

Klapkový servopohon napájení 230V AC, ovládání ON/OFF zpětný 
chod pružinou, kroutící moment 16Nm, 

14 M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového 2,00 ks 0 Kč montáž elektrického servopohonu pákového

15 TAL 10.11
Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. 
resetem, -10/12 °C, včetně úchytů 1,00 ks 0 Kč

Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -
10/12 °C, včetně úchytů,  délka kapiláry 6m (velký ohřívač = 2ks 
kontaktů rozpínací v sérii

16 M36/41-0050/S montáž regulátoru kapilárového 1,00 ks 0 Kč montáž regulátoru kapilárového

17 M36/41-0043/S montáž  kapiláry 6m 1,00 ks 0 Kč montáž  kapiláry 6m

18
PdA      

10.12,10.13 Diferenční manostat tlaku rozsah 20-300Pa 2,00 ks 0 Kč Diferenční manostat tlaku rozsah 20-300Pa

19 M36/02-0355/S montáž konzol pro odběr tlaku 2,00 ks 0 Kč montáž konzol pro odběr tlaku

20 M36/41-0111/S montáž diferenčního regulátoru s mikrospínače, 2,00 ks 0 Kč montáž diferenčního regulátoru s mikrospínače,

21 UI/10.00 Prostorový ovladač pro jednotku 1,00 ks 0 Kč

Pokojový ovladač,  UI010, displej 60x60mm otočný knoflík s 
talčítkem, měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace 
stavů, komunikace Modbus 

22 M36/41-0019/S montáž prostorového přístroje 1,00 ks 0 Kč montáž prostorového přístroje

23 M36/43-0021/S
montáž elektrického servopohonu pákového, servopohony Y 
10.09a,b Y10.10a-c  v dodávce VZT 6,00 ks 0 Kč

montáž elektrického servopohonu pákového, servopohony Y 
10.09a,b Y10.10a-c  v dodávce VZT 

24 M36-88-4321/S montáž řídícího modulu chlazení CH 10.08 v dodávce VZT 1,00 ks 0 Kč montáž řídícího modulu chlazení CH 10.08 v dodávce VZT 

25 M36-88-4321/S Přípojení FM 1.01-3 v dodávce VZT 3,00 ks 0 Kč Přípojení FM 1.01-3 v dodávce VZT 
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5 20 Přístroje pro VZT zař.č.2 -TECHNICKÉ ZÁZEMÍ SÁLU 0 Kč

1 TC 20.01 snimač teploty  v přívodním potrubí 1,00 ks 0 Kč
Snímač teploty do potrubí VZT -30/150 °C, výstup Pt 1000, délka 
stontku 400mm 

2 M36/41-0001/S montáž snímače teploty do potrubí VZT 1,00 ks 0 Kč montáž snímače teploty do potrubí VZT

3  TC 20.03 Snímač teploty příložný 1,00 ks 0 Kč
Snímač teploty příložný -30/105 °C, výstup Pt 1000,  IP54, kontaktní 
plíšek, sathovací pásek 300mm  

4 M36/41-0025/S montáž snímače teploty příložného 1,00 ks 0 Kč montáž snímače teploty příložného

5 TAL 20.05
Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. 
resetem, -10/12 °C, včetně úchytů 1,00 ks 0 Kč

Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -
10/12 °C, včetně úchytů,  délka kapiláry 6m (velký ohřívač = 2ks 
kontaktů rozpínací v sérii

6 M36/41-0050/S montáž regulátoru kapilárového 1,00 ks 0 Kč montáž regulátoru kapilárového

7 M36/41-0043/S montáž  kapiláry 6m 1,00 ks 0 Kč montáž  kapiláry 6m

8 PdA 20.06 Diferenční manostat tlaku rozsah 20-300Pa 1,00 ks 0 Kč Diferenční manostat tlaku rozsah 20-300Pa

9 M36/02-0355/S montáž konzol pro odběr tlaku 1,00 ks 0 Kč montáž konzol pro odběr tlaku

10 M36/41-0111/S montáž diferenčního regulátoru s mikrospínače, 1,00 ks 0 Kč montáž diferenčního regulátoru s mikrospínače,

11 Y 20.04

Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -0.4m3/h  
servopohon pro regulační ventil  pro napájení 24V AC a 
proporcionální řízení 0-10V  1,00 ks 0 Kč

Regulační ventil trojcestny DN15, PN16, Kvs -0.4m3/h  servopohon 
pro regulační ventil  pro napájení 24V AC a proporcionální řízení 0-
10V  

12 M36/43-0031/S montáže pro servopohony 1,00 ks 0 Kč montáže pro servopohony

13 UI/20.00 Prostorový ovladač pro jednotku 1,00 ks 0 Kč

Pokojový ovladač,  UI010, displej 60x60mm otočný knoflík s 
talčítkem, měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace 
stavů, komunikace Modbus 

14 M36/41-0019/S montáž prostorového přístroje 1,00 ks 0 Kč montáž prostorového přístroje

15 Y 20.09 servopohon klapky čerstvý vzduch s havarijní funkcí 1,00 ks 0 Kč
Klapkový servopohon napájení 230V AC, ovládání ON/OFF zpětný 
chod pružinou, kroutící moment 8Nm, 

16 M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového 1,00 ks 0 Kč montáž elektrického servopohonu pákového

17 Y 20.08a,b servopohon klapky uzavírací 2,00 ks 0 Kč
Klapkový servopohon napájení 230V AC, ovládání ON/OFF , kroutící 
moment 4Nm, 

18 M36/43-0021/S montáž elektrického servopohonu pákového 2,00 ks 0 Kč montáž elektrického servopohonu pákového
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6 Vizualizace-připojení na komunikaci-WEB server 0 Kč

1 6.1 Propojení do vizualizace formou web serveru 8,00 hod 0 Kč
Propojení do vizualizace formou web serveru, úprava zobrazení dle 
schémat pro VZT , kotelnu a vytápění 

2 6.2 související montážní práce s propojením komunikací 4,00 hod 0 Kč související montážní práce s propojením komunikací

3 6.3 seřízení a oživení systému s návazností na technologie 12,00 hod 0 Kč seřízení a oživení systému s návazností na technologie

4 6.4 zaškolení obsluhy 6,00 hod 0 Kč zaškolení obsluhy

5 6.5 zakreslení skutečného provedení 8,00 hod 0 Kč zakreslení skutečného provedení

7 Kabely, nosné prvky, montáže celkem 0 Kč

1 7.1 Kabely komunikace ethernet 24,00 m 0 Kč Kabel komunikační, UTP kat.5e

2 7.2 Kabel  komunikace Mod-BUS 33,00 m 0 Kč Kabel komunikace Mod-BUS LAM DATAPÁR 2x2x0.8

3 7.3 Vodič CY 6mm - pospojení  95,00 m 0 Kč Vodič CY 6mm - pospojení  

4 7.4 2x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 397,00 m 0 Kč 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 

5 7.5 4x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 282,00 m 0 Kč 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 

6 7.6 7x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 57,00 m 0 Kč 71 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 

7 7.7 Kabel silový, PVC, 4kV  2x1.5 -O 43,00 m 0 Kč Kabel silový, PVC, 4kV  2x1.5 CYKY-O

8 7.8 Kabel silový, PVC, 4kV  3x1.5 -J 183,00 m 0 Kč Kabel silový, PVC, 4kV  3x1.5 CYKY-J

9 7.9 Kabel silový, PVC, 4kV  4x1.5 -J 37,00 m 0 Kč Kabel silový, PVC, 4kV  4x1.5 CYKY-J

10 7.10 Kabel silový, PVC, 4kV  4x2.5 -J 16,00 m 0 Kč Kabel silový, PVC, 4kV  4x2.5 CYKY-J

11 7.11 Kabel silový - šňůra  4 x1.5 - CMFM-G 11,00 m 0 Kč Kabel silový - šňůra  4 x1.5 - CMFM-G

12 7.12 Kabel silový - šňůra  4 x2.5 - CMFM-G 22,00 m 0 Kč Kabel silový - šňůra  4 x2.5 - CMFM-G

13 7.13 Kabel silový- šňůra  3x0.75 CYSY-X 6,00 m 0 Kč Kabel silový- šňůra  3x0.75 CYSY-X

14 7.14 Montážní žlaby  OCEP 62/50 s víkem 30,00 m 0 Kč Montážní žlab  62/50 s víkem

15 7.15 Montážní a instalační materiál, trubky .. 150,00 m 0 Kč Montážní a instalační materiál, trubky .. 

16 7.16 Drobný montážní a spojovací materiál 1,00 ks 0 Kč Drobný montážní a spojovací materiál

17 7.17
Montážní práce MaR  (uložení kabelů, prozvonění, připojení na 
svorkovnice..) 120,00 hod 0 Kč

Montážní práce MaR  (uložení kabelů, prozvonění, připojení na 
svorkovnice..)

18 7.18 Inženýrské a kompletační práce 20,00 hod 0 Kč Inženýrské a kompletační práce

19 7.19 revize 16,00 hod 0 Kč revize

20 7.20 komplexní zkoušky seřízení 24,00 hod 0 Kč komplexní zkoušky seřízení

PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM 0 Kč
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 11210110 kus 4,000

2 11210120 kus 10,000

3 184102100 kus 10,000

4 K 19050080 m2 654,500

654,500

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Víceúčelové vzdělávací centrum Lomnice nad Popelkou

SO 802 - Terénní úpravy, kácení, výsadby

5.5.2015

 

 

0,00

0,00

0,00

Šetrné vyjmutí dřeviny, dočasné uskladnění v 
kontejneru, průběžné ošetřování, zpětné osazení 
dřeviny do připravené jámy (vč. zemních prací)

0,00

Zatravnění a ohumusování vegetačních ploch 
vč.případného dovozu ornice a hrubých terénních 
úprav po ukončení stavební činnosti

0,00

dle digitálního měření

654,5

Kácení tůjí výšky 2,5 m vč. likvidace odvozů a 
odstranění pařezů

0,00

Výsadba a dodávka nové tůje s výškou 150 - 200 cm 
vč. jamky s kompletní výměnou substrátu, kotvení 
jedním šikmým kůlem, mulčovací mísa, tabletové 
hnojivo s postupným uvolňováním

0,00
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VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

STAVBA: Víceúčelové vzdělávací centrum Lomnice nad Popelkou

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

Vedlejší rozpočtové náklady

1 032100000
Zařízení staveniště vč. pronájmu a likvidace, úklidu okolí stavby 
po dokončení činnosti

ks 1 0 Kč

2 032100001 Instalace měřáků vody a elektro, spotřeba energií ks 1 0 Kč

3 045002000 Koordinační, kompletační činnost ks 1 0 Kč

4 012203000 Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací ks 1 0 Kč

5 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1 0 Kč

6 013254001 Dílenská projektová dokumentace ks 1 0 Kč

7 041400000
Náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a 
ostatních osob (BOZP) v průběhu stavby

ks 1 0 Kč

Celkem 0 Kč


