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Veřejná zakázka: Projekt přeměny PND na LHC Litvínov – PRV 6. kolo 2018 – LR 3, LR 4 a LR5 

Evid. č. VZ:  Z2018-013188 

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,  
500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

 

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 3 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona, resp. § 99 zákona, poskytuje vysvětlení 

zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.  

Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace (dále též jen „vysvětlení zadávací 

dokumentace“) se uveřejňuje na profilu zadavatele. 

V zájmu zachování přehlednosti zadavatel poskytuje v tomto dokumentu i všechny již dříve k výše 

uvedené veřejné zakázce poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace.  

Vysvětlení zadávací dokumentace jsou v tomto dokumentu primárně řazena podle data poskytnutí 

a sekundárně podle data obdržení dotazu (žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace). 

Tzn., že nejprve jsou uvedena již dříve poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace a až poté tímto 

dokumentem nově poskytovaná vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Číslo 

položky 

Znění dotazu / Znění dodatečné informace 

1. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - doručena 15. 5. 2018 

Dotazy a připomínky k zadavateli veřejných zakázek: 
„Projekt přeměny PND LHC  

Telnice – PRV 6, kolo 2018“, ev. č. VZ Z2018-013189 
Litvínov – PRV 6, kolo 2018 – LR 3, LR 4 a LR 5“, ev. č. VZ Z2018-0131188 



 

Litvínov – PRV 6, kolo 2018 – LR 1, LR 6, LR 8“, ev. č. VZ Z2018-0131187 
Klášterec západ – PRV 6, kolo 2018“, ev. č. VZ Z2018-0131184 
Klášterec východ – PRV 6, kolo 2018“, ev. č. VZ Z2018-0131183 
 

Dobrý den, 
dovolujeme si požádat o dodatečné informace k VZ, ev. č. Z2018 - 0131183, 0131184, 
0131187, 0131188 a 0131189. Pokud v textu není uvedeno jinak, uplatňujeme níže uvedené 
dotazy/připomínky ke všem pěti uvedeným veřejným zakázkám současně. 
 
1) Výkon 22 Stavba oplocenek, Podvýkon 042 Oplocenky z nov. mat. – drat. - HORSKÁ  

Sloupky pro stavbu oplocenek jsou požadovány pouze z dubu, případně akátu. V oblasti 
Krušných hor, ani v Severočeském regionu tento materiál není běžně k dispozici a 
vzhledem k požadovaným parametrům sloupků (délka 2,80 m a minimální prům. 18 cm) 
panují důvodné obavy, že tento materiál nebude v potřebném množství dostupný. Tyto 
obavy byly potvrzeny obchodním průzkumem, do kterého byly zahrnuty známé zdroje 
v ČR včetně Lesů ČR (LZ Židlochovice). Na základě něj lze konstatovat, že v současné 
době a horizontu minimálně následujících dvou let je objektivně možné zajistit pouze 
zlomek projektovaného množství sloupků v požadované kvalitě a dimenzích, a to ještě 
za cenu, která neodpovídá předpokládané ceně projektů. Upozorňujeme proto, že takto 
úzké vymezení materiálu v jednom z rozhodujících výkonů bezprostředně ohrožuje 
realizovatelnost projektů, a v důsledku toho i efektivní čerpání alokovaných 
rozpočtových prostředků státním podnikem Lesy ČR. 

 
Dotaz 1:  
Bylo by možné v rámci doplňujících informací a rozšíření zadání připustit alternativu při 
použití materiálu sloupků zahrnutím místně dostupného modřínu, případně smrku, 
případně umožnit stavbu integrovaného kovového oplocení s využitím duralových sloupků, 
jak je to běžné v případě analogických projektů realizovaných lesníky na německé straně 
Krušných hor?   

 
2) Sadební materiál 

V rámci zakázky ev. č. VZ Z2018-0131188 je projektovaná obnova 10 400 ks dubu 
zimního v 7. lesním vegetačním stupni. V aktuální evidenci uznaných porostů (Erma II, 
ÚHÚL) neexistuje evidovaný uznaný porost této dřeviny v 8. LVS ani v 7. LVS, a v 6. LVS 
jsou evidované 3 archivní porosty, jejichž platnost uznání ke sběru vypršela v letech 
1990, resp. 1997, resp.  2017. Potenciální uchazeči o výše uvedenou zakázky tak mají 
velmi omezenou možnost zajistit si potřebný genetický materiál požadovaného původu.  

Dotaz 2: 

Může zadavatel potřebný reprodukční materiál poskytnout z vlastních zásob? 

Dotaz 3: 

Jaké alternativy připouští zadavatel, pokud potřebné osivo nebude k dispozici? 



 

Odpověď na dotaz č.1:  

Určena pro ev. č. Z2018 - 0131183, 0131184, 0131187, 0131188 a 0131189 

Výkon 22 3.05.1. Stavba oplocenek Podvýkon 042 Oplocenky z nov. mat. - drat. 220 - 

HORSKÁ 

Zadavatel v souvislosti s obdrženým dotazem nově připouští při stavbě oplocenek dle bodu 

3.05.1 Projektu PRV alternativu použití materiálu na sloupky z modřínu, případně smrku. 

V případě, kdy bude na sloupky použit materiál z DB nebo AK, nadále platí parametry 

specifikace oplocenky uvedené v bodě 3.05.1 Projektu PRV. 

V případě, kdy bude na sloupky použit materiál z MD nebo SM, se mění některé parametry 

specifikace oplocenky uvedené v bodě 3.05.1 Projektu PRV, a to počet vzpěr, střední 

průměr a výška impregnace kůlů následovně: 

Všechny lomové body budou zavětrovány dvěma vzpěrami ve směru tahu pletiva z vnitřní 

strany oplocenky a každý třetí (změna z  čtvrtý) průběžný kůl bude zavětrován jednou boční 

vzpěrou ve výšce 2/3 pod úhlem 45°kolmo na tah pletiva z vnitřní strany oplocenky, spodní 

strana vzpěr musí být ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posuvu. 

Sloupky budou v dolní části odkorněné do minimální výše 100 cm (změna z 80 cm). Tato část 

bude (v případě čerstvého dřeva až po zaschnutí) naimpregnována vhodným prostředkem 

tak, aby naimpregnovaná část vyčnívala minimálně 40 cm (změna z 20 cm) nad terén. 

Střední průměr uvedený v tabulce pro skupinu prvků „nosné“ je požadován min. 20 cm 

(změna z 18 cm). 

Zadavatel požaduje, aby byla pro daný typ oplocenky stanovena jedna nabídková 

jednotková cena bez ohledu na alternativu materiálového řešení. Obě alternativy řešení 

výstavby uvedené oplocenky jsou z pohledu zadavatele rovnocenné, volba alternativy je 

v každém jednotlivém případě výstavby uvedené oplocenky věcí dodavatele. 

Zadavatel dále uvádí, že shora uvedené úpravy specifikace oplocenky pro alternativu použití 

materiálu na sloupky z modřínu, případně smrku budou zapracovány do bodu 3.05.1 

jednotlivých Projektů PRV až před vlastním podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.     

 

Odpověď na bod 2. Sadební materiál:  

Určena pro ev. č. Z2018 - 0131188 

Zadavatel v souvislosti s obdrženým dotazem zjistil, že dokument označený “Příloha č.1 

Nabídkový soubor“ obsahuje v Sumáři sadebního materiálu (S-SaMa) chybné požadavky na 

LVS. Správné údaje o požadovaných LVS jsou uvedeny v Projektu PRV v článku 5. Sumáři 



 

projektovaných činností a sadebního materiálu.  

 

Opravu chybných LVS jednotlivého sadebního materiálu pro zakázku ev. č. Z2018 - 0131188 

zadavatel provedl v novém dokumentu označeném jako 

02_Priloha_c_1_nabidkovy_soubor_235059-oprava1.xls, který nahrazuje dokument 

02_Priloha_c_1_nabidkovy_soubor_235059.xls uveřejněný na profilu zadavatele. 

Dodavatel jako podklad pro zpracování nabídky použije shora označený nově 

vypracovaný dokument.  

Nově zpracovaný dokument 02_Priloha_c_1_nabidkovy_soubor_235059-oprava1.xls byl 

uveřejněn na profilu zadavatele a je rovněž přílohou tohoto dokumentu označeného jako 

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1. 

 

Po provedené opravě jsou dotazy č. 2 a č. 3 bezpředmětné. 

 

2. Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuta 16.5.2018): 

S ohledem na povahu změny zadávací dokumentace (§ 99 odst. 2 zákona) přistoupil 

zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek na plnění shora uvedené veřejné zakázky 

o celou původní délku následovně: 

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 31. 5. 2018 do 10,30 

hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 31. 5. 2018 od 10,30 

hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 22. 6. 2018 do 10,30 

hodin a termín otevírání obálek s nabídkami na 22. 6. 2018 od 10,30 hodin. 

3. 

 

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek (poskytnuta 11.6.2018): 

Z administrativních důvodů přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek na 

plnění shora uvedené veřejné zakázky následovně: 

Zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek stanovený na 22. 6. 2018 do 10,30 

hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na 22. 6. 2018 od 10,30 

hodin a nově stanoví termín konce lhůty pro podání nabídek na 3. 7. 2018 do 10,30 hodin 

a termín otevírání obálek s nabídkami na 3. 7. 2018 od 10,30 hodin. 

4. 

nově 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - doručena 21. 6. 2018 

Obracím se na Vás s žádostí o doplňující informace k následujícím veřejným zakázkám: 

1) Projekt přeměny PND na LHC Klášterec východ – PRV 6. kolo 2018  

(evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-013183) 

2) Projekt přeměny PND na LHC Klášterec západ – PRV 6. kolo 2018 



 

(evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-013184) 

3) Projekt přeměny PND na LHC Litvínov – PRV 6. kolo 2018 – LR 1, LR 6, LR 8 

(evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-013187) 

4) Projekt přeměny PND na LHC Litvínov – PRV 6. kolo 2018 – LR 3, LR 4 a LR 5 

(evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-013188) 

5) Projekt přeměny PND na LHC Telnice – PRV 6. kolo 2018 

(evidenční číslo veřejné zakázky: Z2018-013189) 

     Dotazy se týkají činnosti 04 – Hnojení lesních dřevin, výkonu 41 – Hnojení lesních 

porostů, (3.04.1.) podvýkonu 011 Přihnojování lesních kultur k sazenicím a uplatňujeme je 

ke všem shora uvedeným veřejným zakázkám. 

Pro výše uvedenou činnost má být dle požadavku zadavatele použito granulované nebo 

tabletované hnojivo definovaného složení s postupným pomalým uvolňováním potřebných 

živin. Pokud budou použity tablety, budou „zapraveny do země tak, aby nedošlo k jejich 

samovolnému posunu vlivem větru, deště apod.“  a dále „minimálně polovina objemu 

tablety bude zapravena pod horní úroveň vrchního půdního horizontu (tedy ne buřeně, 

nýbrž humusu nebo půdy), přičemž tableta musí být při kontrole na povrchu viditelná, aby 

bylo nepochybné, že aplikace byla řádně provedena“. Bude-li, použit granulát, pak „ bude 

rovnoměrně rozprostřen po celém obvodu sazenice a to v mezikruží o minimální 

vzdálenosti od kmínku sazenice 10 cm  a maximální vzdálenosti od kmínku sazenice 20 cm, 

tedy zhruba v průmětu koruny sazenice na půdu“. 

Na rozdíl od nepoměrně lehčích granulí má být relativně těžká tableta zapravena do země, 

aby bylo zabráněno jejímu posunu větrem, deštěm apod., Požadavek zapravení granulí do 

země není na rozdíl od tablet v Projektu zmíněn a jedná se tedy o jejich povrchovou 

aplikaci. Granule tak budou při požadovaném povrchovém způsobu aplikace zcela 

nechráněny před jejich posunem větrem, deštěm, apod. 

Tableta je oproti granulátu přesně odměřená dávka hnojiva. Tablety aplikované k sazenici 

lze snadno spočítat (dle požadavku zadavatele musí být tablety na povrchu viditelné) a po 

vyjmutí ze země zvážit, čímž je umožněno zcela přesně zjistit, zda byla požadovaná dávka 

hnojiva (40 - 50 g / sazenice) opravdu aplikována. To u granulátu rozprostřeného kolem 

rostliny není možné. 

Dotaz č. 1: Jakým způsobem je řešeno zabránění posunu větrem, deštěm apod. 

aplikovaných granulí ? 

Dotaz č. 2: Pokud bude použit granulát, který má být rovnoměrně rozprostřen kolem 

sazenice, jak bude možné ověřit, že bylo při aplikaci skutečně dodrženo požadované 

množství 40 - 50 g / sazenice ?  

 



 

Vyjádření zadavatele k dotazům č. 1 a 2:  

Zadavatel uvádí, že dotazy dodavatele nesměřují k vysvětlení zadávací dokumentace. 

Podmínky a požadavky zadavatele na hnojení porostů jsou jednoznačně stanoveny v popisu 

podvýkonu 011 Přihnojování lesních kultur k sazenicím.  

 

Odpověď na dotaz č.1:  

Určena pro ev. č. Z2018-013188 

Splnění těchto požadavků bude zajištěno striktním dodržením postupu aplikace hnojiva 

v lesních kulturách v souladu s návodem výrobce hnojiva, tak jak zadavatel uvádí v popisu 

podvýkonu 011 Přihnojování lesních kultur k sazenicím u jednotlivých projektů.  

 

Odpověď na dotaz č.2:  

Určena pro ev. č. Z2018-013188 

V případě aplikace hnojiva ve formě granulátu bude dávkování hnojiva prováděno obvyklým 

způsobem zpravidla za použití odměrné nádoby. Kontrolu bude zadavatel provádět přímo při 

vlastní aplikaci hnojiva. 

 

 

 

                  
Ing. Mgr. Jitka Hejlová 

vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek 
Lesy České republiky, s.p. 
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