

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				154 266,50		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, prohloubení podlah : (16,52+13,84+19,9+9,93+44,62+3,51+15,12+6,18+32,64+5,85+22,15+6,7+9,41+5,18+3,55+51,38)*0,05	m3	13,32400	214,50	2 858,00	800-1	RTS 22/ II
				13,32000				
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, včetně ručního začištění případně dokopávek rýhy pro vnitř.kanalizaci : (4,2+9,7+1,5+8,2+7,5)*0,6*0,8	m3	14,92800	575,00	8 583,60	800-1	RTS 22/ II
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. rýhy pro vnitř.kanalizaci : (4,2+9,7+1,5+8,2+7,5)*0,6*0,8	m3	14,92800	192,00	2 866,18	800-1	RTS 22/ II
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, vč. ručních dokopávek rýhy pro zemnicí pásek hromosvodu : (2*30+15*2)*0,7*0,75 rýhy pro venk.dešť.kanalizaci : (2*2+22)*1*1,6	m3	88,85000	421,00	37 405,85	800-1	RTS 22/ II
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. rýhy pro venk.dešť.kanalizaci : (2*2+22)*1*1,6+47,25	m3	88,25000	41,60	3 671,20	800-1	RTS 22/ II
				88,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, rýhy pro venk.dešť.kanalizaci : $(2*2+22)*2*1,6$	m2	83,20000	148,00	12 313,60	800-1	RTS 22/ II
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, rýhy pro venk.dešť.kanalizaci : $(2*2+22)*2*1,6$	m2	83,20000	31,10	2 587,52	800-1	RTS 22/ II
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, rýhy pro venk.dešť.kanalizaci : $(2*2+22)*1*1,6+47,25$	m3	88,85000	144,00	12 794,40	800-1	RTS 22/ II
9	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. prohloubení podlah : $(16,52+13,84+19,9+9,93+44,62+3,51+15,12+6,18+32,64+5,85+22,15+6,7+9,41+5,18+3,55+51,38)*0,05$ rýhy pro vnitř.kanalizaci : $(4,2+9,7+1,5+8,2+7,5)*0,6*0,8$ rýhy pro venk.dešť.kanalizaci : $(2*2+22)*1*1,6+47,25$	m3	117,10000	47,90	5 609,09	800-1	RTS 22/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. prohloubení podlah : $(16,52+13,84+19,9+9,93+44,62+3,51+15,12+6,18+32,64+5,85+22,15+6,7+9,41+5,18+3,55+51,38)*0,05$ rýhy pro vnitř.kanalizaci - obsyp : $(4,2+9,7+1,5+8,2+7,5)*0,6*0,6$ rýhy pro venk.dešť.kanalizaci-obsyp : $(2*2+22)*1*0,6$	m3	40,12000	299,00	11 995,88	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice prohloubení podlah : (16,52+13,84+19,9+9,93+44,62+3,51+15,12+6,18+32,64+5,85+22,15+6,7+9,41+5,18+3,55+51,38)*0,05 rýhy pro vnitř.kanalizaci - obsyp : (4,2+9,7+1,5+8,2+7,5)*0,6*0,6 rýhy pro venk.dešť.kanalizaci-obsyp : (2*2+22)*1*0,6	m3	40,12000	18,70	750,24	800-1	RTS 22/ II
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu rýhy pro vnitř.kanalizaci - zásyp : (4,2+9,7+1,5+8,2+7,5)*0,6*0,2 rýhy pro venk.dešť.kanalizaci-zásyp : (2*2+22)*1*1+47,25	m3	76,98000	139,50	10 738,71	800-1	RTS 22/ II
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, včetně přesunu hmot do objektu rýhy pro vnitř.kanalizaci - obsyp : (4,2+9,7+1,5+8,2+7,5)*0,6*0,6 rýhy pro venk.dešť.kanalizaci-obsyp : (2*2+22)*1*0,6	m3	26,79600	942,00	25 241,83	800-1	RTS 22/ II
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů prohloubení podlah : (16,52+13,84+19,9+9,93+44,62+3,51+15,12+6,18+32,64+5,85+22,15+6,7+9,41+5,18+3,55+51,38)*0,05 rýhy pro vnitř.kanalizaci - obsyp : (4,2+9,7+1,5+8,2+7,5)*0,6*0,6 rýhy pro venk.dešť.kanalizaci-obsyp : (2*2+22)*1*0,6	m3	40,12000	420,00	16 850,40	800-1	RTS 22/ II
Díl: 2						Základy a zvláštní zakládání		243 526,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	631313621R00x	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, , Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: XC2; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkl.beton : $((15,1+10,85+10,6+13,35)*4,2-2,7*0,2+26,2*2,4+2,4*0,45+1,7*3,3+1,5*1,525)*0,1$ podkl.beton v místě zákl.pasů : $0,4*(1,6*3+1*8+3,9+2,43)*0,1$ podlaha závětří : $(1,6*1,5)*0,1$	m3	29,09495	4 210,00	122 489,74	801-1	RTS 22/ II
16	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny podkl.beton : $((15,1+10,85+10,6+13,35)*4,2-2,7*0,2+26,2*2,4+2,4*0,45+1,7*3,3+1,5*1,525)*0,1$ podkl.beton v místě zákl.pasů : $0,4*(1,6*3+1*8+3,9+2,43)*0,1$ podlaha závětří : $(1,6*1,5)*0,1$	m3	29,09495	211,00	6 139,03	801-1	RTS 22/ II
17	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků podkl.beton : $((15,1+10,85+10,6+13,35)*4,2-2,7*0,2+26,2*2,4+2,4*0,45+1,7*3,3+1,5*1,525)*0,0031*1,15$ podkl.beton v místě zákl.pasů : $0,4*(1,6*3+1*8+3,9+2,43)*0,0031*1,15$ podlaha závětří : $(1,6*1,5)*0,0031*1,15$	t	1,03723	59 200,00	61 404,02	801-1	RTS 22/ II
18	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, včetně přesunu hmot do objektu	m3	37,53975	1 425,00	53 494,14	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>pdšyp podkl.betonu : $((15,1+10,85+10,6+13,35)*4,2-2,7*0,2+26,2*2,4+2,4*0,45+1,7*3,3+1,5*1,525)*0,1+(2*30+15*2)*0,7*0,15$</p> <p style="text-align: right;">37,53975</p>						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 296 496,03		
19	311238513R00	<p>Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,05$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m².K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: základní; l = 247 mm; w = 300 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; ...</p> <p>stěna 1.NP nad mezipodestou : $2,5*1,15-0,35*0,35*3,14*2+2,5*0,2$</p> <p>obvod.stěny 2.NP : $(27*2+11,7*2)*2,6-$</p> <p>$(1,3*2,35*10+1,3*1,35*3+1,3*1,15+2,1*1,55+0,35*0,35*3,14*4)$</p> <p>obezd.obvodu strop.panelů ve štítech : $12,3*0,2*2*2$</p>	m2	171,59000	1 980,00	339 748,20	801-1	RTS 22/ II
					2,61000			
					159,14000			
					9,84000			
20	311238515R00	<p>Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,00$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,28$ W/m².K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: základní; l = 248 mm; w = 380 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; ...</p> <p>zazd.otvory ve stěnách 1.NP : $(0,5+0,83)*2,7+(1,6+0,9)*0,2+1,2*0,35+0,5*0,6*2$</p> <p>vyrovnaní ubouraného stávajícího zdiva(odhad): $(27*2+12,5*2)*0,25$</p>	m2	24,86000	2 435,00	60 534,10	801-1	RTS 22/ II
					5,11000			
					19,75000			
21	311238139R00	<p>Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum $R_w = 56$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 8,00$ MPa, , Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: základní; l = 330 mm; w = 250 mm; h = 238 mm; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; lambda = 0...</p> <p>vnitřní nosné stěny 2.NP : $(19,89+3,565+13,825+0,5*2)*2,6-(0,9*10*2,3)$</p>	m2	78,82800	2 690,00	212 047,32	801-1	RTS 22/ II
					78,83000			
22	314241105R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednopřůduchový, pata, DN 200 mm	kus	1,00000	25 340,00	25 340,00	801-1	RTS 22/ II
23	314241205R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednopřůduchový, střed, DN 200 mm	m	6,40000	4 920,00	31 488,00	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	314241322R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednopřůduchový, plášť nadstřešní části délky 1000 mm, DN 200 mm	kus	1,00000	12 680,00	12 680,00	801-1	RTS 22/ II
25	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	4,00000	624,00	2 496,00	801-1	RTS 22/ II
Včetně dodávky překladů.								
26	317168125R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	912,00	1 824,00	801-1	RTS 22/ II
Včetně dodávky překladů.								
27	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	35,00000	802,00	28 070,00	801-1	RTS 22/ II
5+10*3				35,00000				
28	317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	1 464,00	7 320,00	801-1	RTS 22/ II
29	317321321R00	Beton překladů železový třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	0,56269	4 300,00	2 419,57	801-1	RTS 22/ II
překlady nad kulatými okny : 0,7*3,14/2*(2*0,38*0,2+6*0,3*0,2)				0,56000				
30	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení	m2	24,52100	755,00	18 513,36	801-1	RTS 22/ II
spodní plochy věnců nad otvory : (2,5+2,45+1,5+2,1*13+1*2+1,6*2)*0,38+(1,3*14+2,1)*0,3+(2,5+3,705*2+2,305*2)*0,25				24,52000				
31	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2	24,52100	224,00	5 492,70	801-1	RTS 22/ II
spodní plochy věnců nad otvory : (2,5+2,45+1,5+2,1*13+1*2+1,6*2)*0,38+(1,3*14+2,1)*0,3+(2,5+3,705*2+2,305*2)*0,25				24,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	317361821R00	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků překlady nad kulatými okny : 0,7*3,14/2*(2*0,38*0,2+6*0,3*0,2)*0,1	t	0,05627	59 800,00	3 364,95	801-1	RTS 22/ II
				0,06000				
33	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L překlady nad dveřmi v příčkách tl.100mm 1.NP L50x50x5 : 1,1*3*2*3,77/1000	t	0,02488	12 270,00	305,28	801-1	RTS 22/ II
				0,02000				
34	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L ocel.průvlaky HEA200 : (2,9*2+6,95*2)*42,3/1000	t	0,83331	11 250,00	9 374,74	801-1	RTS 22/ II
				0,83000				
35	342261112RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 60,0 mm; hrana... zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. příčky 100mm 2.NP : (1,6*2+2*2+1,8*2+2,185*2)*2,6	m2	39,44200	1 100,00	43 386,20	801-1	RTS 22/ II
				39,44200				
36	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 80,0 mm; hrana... zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. příčky 150mm 2.NP : (4,365*6+2,5+4,335*3+3,36*2)*2,6	m2	125,87900	1 460,00	183 783,34	801-1	RTS 22/ II
				125,87900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	342262111RS1X	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, dvojitá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 175 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 40 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 50,0 mm; hrana... zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. sdk příčky 175mm 2.NP : 4,335*2	m2	8,67000	1 530,00	13 265,10	801-1	RTS 22/ II
					8,67000			
38	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla	kus	4,00000	297,00	1 188,00	801-1	RTS 22/ II
39	342090321R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 50 kg do 75 kg, v SDK příčce z UA profilů š.75 mm, 1 x opláštěné	kus	8,00000	1 100,00	8 800,00	801-1	RTS 22/ II
40	342090322R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 50 kg do 75 kg, v SDK příčce z UA profilů š.75 mm, 2 x opláštěné	kus	3,00000	1 350,00	4 050,00	801-1	RTS 22/ II
41	342263990RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky (4,335*8+3,36*8+2*4+1,6*4+2,185*4+1,8*4)*2,7 předstěny za WC : 0,95*(1,4+0,15)*(2+4) plentování potrubí : (2,7*0,5+2,7*0,3+1,3*0,3)+(2,7*2*0,7+1,3*2*0,3)	m2	264,07500	55,80	14 735,39	801-1	RTS 22/ II
					248,13000			
					8,84000			
					7,11000			
42	342248151R00	Příčky z tvárcí pálených Příčky z tvárcí keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 80 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svísele děrovaný prvek; la...	m2	21,84725	840,00	18 351,69	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), příčky 100mm 1.NP : $(1,325+0,95+1,93+1,5+1,35+2,1)*2,95-0,8*2,15*3$			21,85000			
43	342248154R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka, blok zdicí; tvar: základní; l = 497 mm; w = 140 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrov...	m2	142,64400	980,00	139 791,12	801-1	RTS 22/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), příčky 150mm 1.NP : $(4,2*7+2,4*4+0,92+1,75+2+2,65)*2,95-(1*2+0,9*2+1,5*2)*2,15$ obezdívka obvodu strop.panelů : $26,4*2*0,2*2-2,5*0,2$			122,02000			
					20,62000			
44	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotelny na hmoždinky	m	82,60000	145,50	12 018,30	801-1	RTS 22/ II
		Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávek kotev i spojovacího materiálu. kotvení zděných příček ke stáv.stěnám : $2,5*26$ kotvení nových nosných stěn ke stáv.stěnám : $(2,5+1,15*4+0,5*2+0,35*2)*2$			65,00000			
					17,60000			
45	346244351R00	Obezdívka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná, Prvek zdicí pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 250 mm; w = 120 mm; h = 65 mm; fb = 15,0 N/mm2; barva: cihlově červená	m2	4,41000	769,00	3 391,29	801-1	RTS 22/ II
		tl. 65 mm jakýmkoliv cihlami na jakoukoliv maltu, $4,2*1,05$			4,41000			
46	346481111R00	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým	m2	16,75000	260,00	4 355,00	801-1	RTS 22/ II
		plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, ocel.průvlaky HEA200 : $(2,9*2+6,95*2)*0,8$			15,76000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlady nad dveřmi v příčkách tl.100mm 1.NP : 1,1*3*0,3		0,99000				
47	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez izolace	m2	10,02500	735,00	7 368,38	801-1	RTS 22/ II
		předstěny za WC : 0,95*(1,4+0,15)*(2+4)		8,84000				
		předstěna v m.č.1.18 : 0,85*(1,2+0,2)		1,19000				
48	423351111R00	Bednění nosných konstrukcí bednění oblouků, kleneb a vodorovných konstrukcí - spodní, přímých, šikmých i v oblouku, zřízení	m2	2,81344	522,00	1 468,62	821-1	RTS 22/ II
		z betonu prostého, železového nebo předpjatého,						
		překlady nad kulatými okny : 0,7*3,14/2*(2*0,38+6*0,3)		2,81000				
49	423351211R00	Bednění nosných konstrukcí bednění oblouků, kleneb a vodorovných konstrukcí - spodní, přímých, šikmých i v oblouku, odstranění	m2	2,81344	108,00	303,85	821-1	RTS 22/ II
		z betonu prostého, železového nebo předpjatého,						
		překlady nad kulatými okny : 0,7*3,14/2*(2*0,38+6*0,3)		2,81000				
50	342267111RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	16,20000	1 050,00	17 010,00	801-1	RTS 22/ II
		plentování potrubí : (2,7*2+1,3+1,5)+(2,7*2+1,3*2)		16,20000				
51	342267112RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	2,70000	1 386,00	3 742,20	801-1	RTS 22/ II
		plentování potrubí : 2,7		2,70000				
52	13331512R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,02687	57 210,00	1 537,23	SPCM	RTS 22/ II
		překlady nad dveřmi v příčkách tl.100mm 1.NP L50x50x5 : 1,1*3*2*3,77/1000*1,08		0,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	13486315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 200 mm ocel.průvlaky HEA200 : (2,9*2+6,95*2)*42,3/1000*1,08	t	0,89997 0,90000	63 260,00	56 932,10	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 616 361,71		
54	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25 se zřízením a odstraněním bednění zálivky mezi strop.panely : ((26,4*4-2,5+12,1*21-4,65*3)+(26,4*4+12,2*21))*0,03*0,2	m3	4,23030 4,23000	4 260,00	18 021,08	801-2	RTS 22/ II
55	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm 22+22	kus	44,00000 44,00000	560,00	24 640,00		RTS 22/ II
56	411121125R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 700 cm 42+44	kus	86,00000 86,00000	840,00	72 240,00		RTS 22/ II
57	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. výztuž zálivky mezi strop.panely : ((26,4*4-2,5+12,1*21-4,65*3)+(26,4*4+12,2*21))*2*0,395/1000*1,1	t	0,61269 0,61000	59 860,00	36 675,62	801-1	RTS 22/ II
58	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 želbet.věnce obvodové : (27*2+11,55*2)*0,25+(27*2+11,7*2)*0,3*0,25 želbet.věnce vnitřní : ((26,25*2+1,25*2)*0,38+2,9*2*0,25)*0,25+26,4*2*0,25*0,25	m3	33,96750 25,08000 8,89000	4 150,00	140 965,13	801-1	RTS 22/ II
59	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení želbet.věnce obvodové : ((27*2+11,55*2)*2+(27*2+11,7*2)*2)*0,25 želbet.věnce vnitřní : ((26,25*2+1,25*2)*2+2,9*2*2)*0,25+26,4*2*2*0,25	m2	134,05000 77,25000 56,80000	462,50	61 998,13	801-1	RTS 22/ II
60	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění želbet.věnce obvodové : ((27*2+11,55*2)*2+(27*2+11,7*2)*2)*0,25	m2	134,05000 77,25000	108,50	14 544,43	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		žebet.věnce vnitřní : $((26,25*2+1,25*2)*2+2,9*2*2)*0,25+26,4*2*2*0,25$		56,80000				
61	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. 0,996+0,95	t	1,94600	59 680,00	116 137,28	801-1	RTS 22/ II
				1,95000				
62	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25 schod.ramena a podesty : $(2,9*1,2+2,8*1,2)*0,12+2,5*1,35*0,185+2,5*0,95*0,2$	m3	1,92018	4 820,00	9 255,27	801-1	RTS 22/ II
				1,92000				
63	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 Včetně distančních prvků. 0,06700	t	0,06700	59 680,00	3 998,56	801-1	RTS 22/ II
				0,06700				
64	430361921RT1	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm Včetně distančních prvků.	t	0,02500	59 680,00	1 492,00	801-1	RTS 22/ II
65	430361921RT8	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm Včetně distančních prvků.	t	0,19000	59 680,00	11 339,20	801-1	RTS 22/ II
66	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, schod.ramena a podesty : $(2,9*1,2+2,8*1,2)+2,5*1,35+2,5*0,95$	m2	12,59000	3 150,00	39 658,50	801-1	RTS 22/ II
				12,59000				
67	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m schod.ramena a podesty : $(2,9*1,2+2,8*1,2)+2,5*1,35+2,5*0,95$	m2	12,59000	167,00	2 102,53	801-1	RTS 22/ II
				12,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, schod.stupně : 1,2*(9+9)	m	21,60000	399,50	8 629,20	801-1	RTS 22/ II
69	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení schod.stupně : 1,2*(9+9)*0,45	m2	9,72000	1 994,00	19 381,68	801-1	RTS 22/ II
70	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění schod.stupně : 1,2*(9+9)*0,45	m2	9,72000	117,50	1 142,10	801-1	RTS 22/ II
71	0040001	Přplatek ke stropním panelům za zřízení otvoru do 0,25m2 5+5	kus	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
72	593467591R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 8,50 m; š = 119,0 cm; h = 20,0 cm; lana 7/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m (22+22)*2,75	m	121,00000	1 787,00	216 227,00	SPCM	RTS 22/ II
73	593467593R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 11,50 m; š = 119,0 cm; h = 20,0 cm; lana 7/12,5 + 2/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m (42+44)*4,6	m	395,60000	2 065,00	816 914,00	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 5 Komunikace						6 170,60		
74	639571115R00	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 150 mm bez obrubníku	m2	8,40000	236,00	1 982,40	801-1	RTS 22/ II
75	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm	m2	8,40000	415,50	3 490,20	801-1	RTS 22/ II
76	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	10,00000	69,80	698,00	801-1	RTS 22/ II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						824 769,20		
77	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	254,83000	780,00	198 767,40	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sdk podhledy 2.NP standard : 13,85+13,22*5+87+(19,74*2,5+4,585*2,5)+13,85+13,22		254,83000				
78	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	36,47000	850,00	30 999,50	801-1	RTS 22/ II
		sdk podhledy 1.NP impreg. : 6,08+1,83+6,41+1,43+1,72		17,47000				
		sdk podhledy 2.NP impreg. : 2,03+1,62+3,05+2,77+2,09+1,62+3,05+2,77		19,00000				
79	342264098R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	42,70000	308,50	13 172,95	801-1	RTS 22/ II
		sdk podhledy 1.NP do 10m2 : 4,2+6,08+1,83+6,41+1,43+1,72+4,06		25,73000				
		sdk podhledy 2.NP do 10m2 : 1,62+3,05+2,77+2,09+1,62+3,05+2,77		16,97000				
80	601011147RT2	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí sěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	255,34400	148,00	37 790,91	801-1	RTS 22/ II
		stěrkované stropy :		246,60400				
		45,48+6+49,9+5+16,8+14,5+20,39+10,12+4,2+(4,09*2,4+2,5*1)+11,02+32,79+3,34*4,2+4,06						
		spodní plochy schodiště : (2,5+2,7)*1,2+1*2,5		8,74000				
81	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	255,34400	38,00	9 703,07	801-1	RTS 22/ II
		stěrkované stropy :		246,60400				
		45,48+6+49,9+5+16,8+14,5+20,39+10,12+4,2+(4,09*2,4+2,5*1)+11,02+32,79+3,34*4,2+4,06						
		spodní plochy schodiště : (2,5+2,7)*1,2+1*2,5		8,74000				
82	602011147RT2	Omítka stěn z hotových směsí sěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	1 080,44000	132,00	142 618,08	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách						
		omítka stěn 1.NP : $(16,4+15,6+17,8+13,2+30,1+8,3+22,1+14+32,8+9,8)*2,7$		486,27000				
		omítka stěn 1.NP : $(15,1+14,8+5,8+13,8+4,9+5,9+8,2+35,9+9)*2,7$		306,18000				
		omítky stěn 2.NP : $(10,95+6,3*5+35,9+42,5+11,15+1,6+1,65+3,35+1,6+1,65+3,35+6,3)*2,7$		409,05000				
		stěny 1.NP s ker.obkladem : $-(14,8+5,8+13,8+4,9+5,9)*2-3,55*1,2$		-94,66000				
		omít.stěny 2.NP s ker.obkladem : $-(1,6+1,65+3,35+1,6+1,65+3,35)*2$		-26,40000				
83	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	447,52500	32,00	14 320,80	801-1	RTS 22/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		oprav.vnitřní omítky : $(12,2+7,2+9,4+9+30,1+5,9+8,2+8+23,6+7,4+10,9+6,4+22+4,5)*2,5$		412,00000				
		oprav.vnitř.omítky nad ker.obklady : $(0,7+1,95+4,3+2,95+3,55)*0,5$		6,72000				
		bour.ker.obklady na ponech.stěnách-podklad : $(0,65+5,35)*2$		12,00000				
		nové .ker.obklady na ponech.stěnách-podklad : $(1,7+2,95+0,25+3,5)*2$		16,80000				
84	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	246,60400	286,00	70 528,74	801-1	RTS 22/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		stěrkové stropy :		246,60400				
		$45,48+6+49,9+5+16,8+14,5+20,39+10,12+4,2+(4,09*2,4+2,5*1)+11,02+32,79+3,34*4,2+4,06$						
85	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	766,27000	292,00	223 750,84	801-1	RTS 22/ II
		omítka nových stěn 1.NP do v.2,5m :		258,63000				
		$(4,2*6+2,4*8+4,2*3+12,8+3,85+10,65+3,4+2,95+1,75*2+4,8+4,5)*2,5$						
		omítka stáv.stěn 1.NP s ker.obkladem : $(1,93+1,93+4,3+1,5+2,95)*2$		25,22000				
		omítka stěn 1.NP nad 2,5m : $(16,4+15,6+17,8+13,2+30,1+8,3+22,1+14+32,8+9,8)*0,25$		45,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		omítka stěn 1.NP nad 2,5m : $(15,1+14,8+5,8+13,8+4,9+5,9+8,2+35,9+9)*0,25$				28,35000		
		omítky stěn 2.NP : $(10,95+6,3*5+35,9+42,5+11,15+1,6+1,65+3,35+1,6+1,65+3,35+6,3)*2,7$				409,05000		
86	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	418,72500	198,50	83 116,91	801-4	RTS 22/ II
		<i>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>						
		oprav.vnitřní omítky : $(12,2+7,2+9,4+9+30,1+5,9+8,2+8+23,6+7,4+10,9+6,4+22+4,5)*2,5$				412,00000		
		oprav.vnitř.omítky nad ker.obklady : $(0,7+1,95+4,3+2,95+3,55)*0,5$				6,72000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				714 592,94		
87	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	176,35210	149,00	26 276,46	801-4	RTS 22/ II
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
		nesoudržná omítka SZ štítu : 12,3*2,5				30,75000		
		nesoudržná omítka bočních stěn závětrí : 1,55*2*2,5				7,75000		
		bour.soklová omítka : $11,15*0,454+13,4*0,4+(5,15+6,15)*0,15+(27-1-1,6)*0,35+(7,8-1,6)*0,3+4,3*0,35$				24,02000		
		demont.zatepl.systém fasády : 27,1*2,5*2+8,1*2,3+4,4*2,5				165,13000		
		otvory v dem.zateplení fasády : $-((1,5+1,6*2+1*2)*2+0,5*1,15*2+(1,1+2*12)*1,5)$				-52,20000		
		podstupnice venk.schodů : 2*0,15*3				0,90000		
88	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	175,45210	38,00	6 667,18	801-1	RTS 22/ II
		nesoudržná omítka SZ štítu : 12,3*2,5				30,75000		
		nesoudržná omítka bočních stěn závětrí : 1,55*2*2,5				7,75000		
		bour.soklová omítka : $11,15*0,454+13,4*0,4+(5,15+6,15)*0,15+(27-1-1,6)*0,35+(7,8-1,6)*0,3+4,3*0,35$				24,02000		
		demont.zatepl.systém fasády : 27,1*2,5*2+8,1*2,3+4,4*2,5				165,13000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory v dem.zateplení fasády : $-\left((1,5+1,6*2+1*2)*2+0,5*1,15*2+(1,1+2*12)*1,5\right)$						
								-52,20000
89	622311133RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	425,70620	1 280,00	544 903,94	801-1	RTS 22/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.						
		fasáda nad soklem : $26,34*(6,5+6,3)+0,45*(6,9+6,65)*2+12,54*6,5*2+4,5*0,1$						512,82000
		průčelní stěna závětří : $1,5*2,75-1,4*2$						1,32000
		svislé zateplení průvlastku v závětří : $1,5*0,25$						0,38000
		vodor.zateplení průvlastku v závětří : $1,5*0,54$						0,81000
		otvory ve fasádě nad soklem : - $(1,5*2,4+(1,5*2+1*2)*1,8+2*14*1,5+0,3*0,3*3,14*8+1,2*2,25*10+1,2*1,05+1,2*1,25*3)$						-89,62000
90	622311134RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	1,27500	1 420,00	1 810,50	801-1	RTS 22/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.						
		podhled závětří : $1,5*0,85$						1,27000
91	622311630RT3	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny oboustranně kašírované šedým polystyrenem , tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	8,84000	1 560,00	13 790,40	801-1	RTS 22/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,022 W/mK.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		boční stěny závěťí : 1,7*2,6*2		8,84000				
92	622311853RT3	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 ...	m2	44,31800	2 200,00	97 499,60	801-1	RTS 22/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okaoníčkou. napoiovacích lišt a výztužné tkanin. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.						
		ostění a nadpraží otvorů v zatepl.systému : (1,4+5,1*2+4,6*2+5*14+0,6*3,14*8+5,7*10+3,3+3,7*3)*0,25			44,32000			
93	622391003R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	2,08500	246,50	513,95	801-1	RTS 22/ II
		Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka, egalizační nátěr.						
		Bez dodávky materiálu.						
		vodor.zateplení průvlaku v závěťí : 1,5*0,54			0,81000			
		podhled závěťí : 1,5*0,85			1,27000			
94	622421131R00	Omítka vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2	m2	17,57000	431,50	7 581,46	801-1	RTS 22/ II
		omítka soklu : 11*0,25+13,9*0,2+11,3*0,25+24,4*0,25+6,3*0,25+4,4*0,35			17,57000			
95	622432112R00	Omítka vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrné, akrylátové	m2	17,57000	885,00	15 549,45	801-1	RTS 22/ II
		omítka soklu : 11*0,25+13,9*0,2+11,3*0,25+24,4*0,25+6,3*0,25+4,4*0,35			17,57000			
96		neobsazeno						

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	542 102,06
----------------	---------------------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, , Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. ker.dlažba 1.NP : (20,39+10,12+4,2+9,8+11,4+11,02+32,79)*0,08 ker.dlažba 1.NP : (4,2*3,34+6,08+1,83+6,41+1,43+1,72+4,06)*0,08 epox.nátěr podlah 1.NP : (45,48+6+49,9+5)*0,09 plov.podlahy 1.NP : (16,8+14,5)*0,08 ker.dlažba v závěťí : (1,4*1,55)*0,08 ker.dlažba 2.NP : ((19,74*2,5+2,5*0,94)+(2,03+1,62+3,05+2,77)*2)*0,075 plov.podlaha 2.NP : (13,85+13,22*5+87+13,85+13,22)*0,075	m3	42,92354	4 230,00	181 566,57	801-1	RTS 22/ II
98	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny ker.dlažba 1.NP : (20,39+10,12+4,2+9,8+11,4+11,02+32,79)*0,08 ker.dlažba 1.NP : (4,2*3,34+6,08+1,83+6,41+1,43+1,72+4,06)*0,08 epox.nátěr podlah 1.NP : (45,48+6+49,9+5)*0,09 plov.podlahy 1.NP : (16,8+14,5)*0,08 ker.dlažba v závěťí : (1,4*1,55)*0,08 ker.dlažba 2.NP : ((19,74*2,5+2,5*0,94)+(2,03+1,62+3,05+2,77)*2)*0,075 plov.podlaha 2.NP : (13,85+13,22*5+87+13,85+13,22)*0,075	m3	42,92354	422,00	18 113,73	801-1	RTS 22/ II
99		neobsazeno						
100	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků	t	1,92434	59 200,00	113 920,93	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ker.dlažba 1.NP : (20,39+10,12+4,2+9,8+11,4+11,02+32,79)*0,0031*1,15		0,36000				
		ker.dlažba 1.NP : (4,2*3,34+6,08+1,83+6,41+1,43+1,72+4,06)*0,0031*1,15		0,13000				
		epox.nátěr podlah 1.NP : (45,48+6+49,9+5)*0,0031*1,15		0,38000				
		plov.podlahy 1.NP : (16,8+14,5)*0,0031*1,15		0,11000				
		ker.dlažba v závěťří : (1,4*1,55)*0,0031*1,15		0,01000				
		ker.dlažba 2.NP : ((19,74*2,5+2,5*0,94)+(2,03+1,62+3,05+2,77)*2)*0,0031*1,15		0,25000				
		plov.podlaha 2.NP : (13,85+13,22*5+87+13,85+13,22)*0,0031*1,15		0,69000				
101	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	3,37000	482,50	1 626,03	801-1	RTS 22/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		ker.dlažba v závěťří : (1,4*1,55)		2,17000				
		stupnice venk.schodů : 2*0,3*2		1,20000				
102	632415110RT5x	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační pro podlahy s vytápěním, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	537,61800	422,00	226 874,80	801-1	RTS 22/ II
		s rozprostřením a uhlazením, broušením a vysátím						
		ker.dlažba 1.NP : (20,39+10,12+4,2+9,8+11,4+11,02+32,79)		99,72000				
		ker.dlažba 1.NP : (4,2*3,34+6,08+1,83+6,41+1,43+1,72+4,06)		35,56000				
		epox.nátěr podlah 1.NP : (45,48+6+49,9+5)		106,38000				
		plov.podlahy 1.NP : (16,8+14,5)		31,30000				
		ker.dlažba 2.NP : ((19,74*2,5+2,5*0,94)+(2,03+1,62+3,05+2,77)*2)		70,64000				
		plov.podlaha 2.NP : (13,85+13,22*5+87+13,85+13,22)		194,02000				
Díl: 64		Výplně otvorů				96 619,00		
103	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	31,00000	1 207,00	37 417,00	801-4	RTS 22/ II
		lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. vnitřní 1kř.dveře : 13+5+1+7+3+2						
				31,00000				
104	642944221R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. vnitř.2ř. dveře : 2	kus	2,00000	1 477,00	2 954,00	801-4	RTS 22/ II
				2,00000				
105	5533300115R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné	kus	7,00000	1 274,00	8 918,00	SPCM	RTS 21/ II
106	5533300425R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné D5,D7 : 3+2	kus	5,00000	1 591,00	7 955,00	SPCM	RTS 21/ II
				5,00000				
107	5533300426R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost D1,D2 : 12+5	kus	17,00000	1 873,00	31 841,00	SPCM	RTS 21/ II
				17,00000				
108	5533300435R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné D3 : 1	kus	1,00000	1 626,00	1 626,00	SPCM	RTS 21/ II
				1,00000				
109	5533300436R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost D1 900 : 1	kus	1,00000	1 908,00	1 908,00	SPCM	RTS 21/ II
				1,00000				
110	5533300465R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1 450 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy stavitelné D6 : 2	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	SPCM	RTS 21/ II
				2,00000				
Díl: 94						147 770,65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	532,46700	52,00	27 688,28	800-3	RTS 22/ II
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		omítka soklu : 27*2*0,25+12,3*2*0,25		19,65000				
		fasáda nad soklem : 26,34*(6,5+6,3)+0,45*(6,9+6,65)*2+12,54*6,5*2+4,5*0,1		512,82000				
112	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1 064,93400	27,00	28 753,22	800-3	RTS 22/ II
		včetně kotvení						
		2 měsíce						
		omítka soklu : 27*2*0,25+12,3*2*0,25		19,65000				
		fasáda nad soklem : 26,34*(6,5+6,3)+0,45*(6,9+6,65)*2+12,54*6,5*2+4,5*0,1		512,82000				
113	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	532,46700	42,00	22 363,61	800-3	RTS 22/ II
		omítka soklu : 27*2*0,25+12,3*2*0,25		19,65000				
		fasáda nad soklem : 26,34*(6,5+6,3)+0,45*(6,9+6,65)*2+12,54*6,5*2+4,5*0,1		512,82000				
114	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	542,99150	82,00	44 525,30	800-3	RTS 22/ II
		sdk podhledy 2.NP standard : 13,85+13,22*5+87+(19,74*2,5+4,585*2,5)+13,85+13,22		254,83250				
		sdk podhledy 1.NP impreg. : 6,08+1,83+6,41+1,43+1,72		17,47000				
		sdk podhledy 2.NP impreg. : 2,03+1,62+3,05+2,77+2,09+1,62+3,05+2,77		19,00000				
		stěrkované stropy :		246,60400				
		45,48+6+49,9+5+16,8+14,5+20,39+10,12+4,2+(4,09*2,4+2,5*1)+11,02+32,79+3,34*4,2+4,06						
		spodní plocha výstup.ramene schodiště : 2,5*1,2		3,00000				
		vodor.zateplení průvluaku v závětfí : 1,5*0,54		0,81000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		podhled závětrří : 1,5*0,85				1,27500			
115	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	532,46700	15,50	8 253,24	800-3	RTS 22/ II	
		omítka soklu : 27*2*0,25+12,3*2*0,25				19,65000			
		fasáda nad soklem : 26,34*(6,5+6,3)+0,45*(6,9+6,65)*2+12,54*6,5*2+4,5*0,1				512,82000			
116	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 064,93400	10,60	11 288,30	800-3	RTS 22/ II	
		2 měsíce							
		omítka soklu : 27*2*0,25+12,3*2*0,25				19,65000			
		fasáda nad soklem : 26,34*(6,5+6,3)+0,45*(6,9+6,65)*2+12,54*6,5*2+4,5*0,1				512,82000			
117	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	532,46700	9,20	4 898,70	800-3	RTS 22/ II	
		omítka soklu : 27*2*0,25+12,3*2*0,25				19,65000			
		fasáda nad soklem : 26,34*(6,5+6,3)+0,45*(6,9+6,65)*2+12,54*6,5*2+4,5*0,1				512,82000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					153 425,62		
118	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	546,64650	52,00	28 425,62	801-1	RTS 22/ II	
		sdk podhledy 2.NP standard : 13,85+13,22*5+87+(19,74*2,5+4,585*2,5)+13,85+13,22				254,83000			
		sdk podhledy 1.NP impreg. : 6,08+1,83+6,41+1,43+1,72				17,47000			
		sdk podhledy 2.NP impreg. : 2,03+1,62+3,05+2,77+2,09+1,62+3,05+2,77				19,00000			
		stěrkované stropy :				246,60400			
		45,48+6+49,9+5+16,8+14,5+20,39+10,12+4,2+(4,09*2,4+2,5*1)+11,02+32,79+3,34*4,2+4,06							
		spodní plochy schodiště : (2,5+2,7)*1,2+1*2,5				8,74000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	500,00000	250,00	125 000,00	Prav.M	RTS 22/ II

stavebné přípočty k instalacím : 500

500,00000

bude účtováno dle skutečnosti na základě osdohlasení TDS

Díl: 96	Bourání konstrukcí	1 479 346,63					
----------------	---------------------------	---------------------	--	--	--	--	--

120	113106241R00x	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou	m2	200,00000	54,10	10 820,00	822-1	RTS 22/ II
-----	---------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek + zpětná montáž

121	115201412R00	Montáž a demontáž sběrného potrubí demontáž, DN 200 mm	m	3,00000	146,50	439,50	800-1	RTS 22/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

pro snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami a armaturami pro všechny druhy potrubí a způsob uložení i s podpěrnými konstrukcemi pod potrubí.

122	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	44,79150	138,50	6 203,62	801-3	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

bour.příčky tl.do 100mm : $2,4*4*3,35+(3,665+0,8+1,7+1,2)*3,1$

54,99000

otvory v bour.příčkách tl.do 100mm : $-(0,8*4+0,7+0,6*2)*2$

-10,20000

123	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	94,36500	185,00	17 457,53	801-3	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

bour.příčky tl.nad 100mm : $(3,7+4,2*4)*3,15+2,4*3,35+1*2*3,25+(4,5+1,75)*3,2+1,5*3,1$

103,77000

otvory v bour.příčkách tl.nad 100mm : $-(0,9+0,8+1,5*2)*2$

-9,40000

124	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	49,74175	710,00	35 316,64	801-3	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbourání zdiva na kótu +2,350 : $0,4*(12,3*2*1,2+26,2*(0,45*2+0,65*2)+1,3*2*0,5)+0,3*(2,9*2*0,6+3,75*0,55+1,5*0,5)+(27*2+13*3)*0,4*0,15$ bourané zdivo pod kótou +2,350 : $0,4*((3,9+2,43)*2,6+2,1*1,6+2,5*1,15)$ otvory v bour.zdivu : $-0,4*(1*2,1*2+1,1*1,15)$		42,85175				
125	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového kominového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) bour.komin.tělesa : $0,45*0,45*(4,25*6+1,7)$	m3	5,50800	1 120,00	6 168,96	801-3	RTS 22/ II
				5,51000				
126	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bet.stěny bour.přístřešku : $((3,25*2+9,7-1,6)*1,6-0,9*0,8)*0,25$ bour.věnce : $27*0,25*0,2+(27*4+12,5*2)*0,25*0,2$	m3	15,01000	3 540,00	53 135,40	801-3	RTS 22/ II
				5,66000				
				9,35000				
127	963090002R00	Demontáž stropních panelů délky do 360 mm, do 1,5 t, v budovách výšky do 24 m panely nad středním traktem : 23 dle vlastního technologického postupu, včetně nákladů na provizorní statické zajišťování, podstojkování apod.	kus	23,00000	604,00	13 892,00	801-3	RTS 22/ II
				23,00000				
128	963090282R00	Demontáž stropních panelů délky do 600 mm, do 3 t, v budovách výšky do 24 m panely nad bočními trakty : 23*2 dle vlastního technologického postupu, včetně nákladů na provizorní statické zajišťování, podstojkování apod.	kus	46,00000	789,00	36 294,00	801-3	RTS 22/ II
				46,00000				
128b	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm řezání ŽB panelů před demontáží: odhad 200	bm	200,00000	240,00	48 000,00	801-3	RTS 22/ II
				200,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
129	965041341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 <i>bour.nabet.panelů nad středním traktem : 26,4*2,8*0,09</i>	m3	6,65280	1 939,00	12 899,78	801-3	RTS 22/ II
					6,65000			
130	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 <i>bour.obklad vstupních schodů : 2*0,45*3*0,03</i>	m3	0,08100	4 765,00	385,97	801-3	RTS 22/ II
					0,08000			
131	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 <i>plocha dem.střechy - bour.potěr : (26,4*6,4*2)*0,03</i> <i>bourané podlahy : (16,52+13,84+19,9+9,93+44,62+3,51+15,12+6,18+32,64+5,85+22,15+6,7+9,41+5,18+3,55+51,38)*(0,022+0,045)</i> <i>bour.podkl.beton : ((15,1+10,85+10,6+13,35)*4,2-2,7*0,2+26,2*2,4+2,4*0,45+1,7*3,3+1,5*1,525)*0,1</i> <i>bour.podkl.beton v místě zákl.pasů : 0,4*(1,6*3+1*8+3,9+2,43)*0,1</i> <i>bour.podlaha závětrí : (1,6*1,5)*(0,22+0,65+0,1)</i>	m3	59,17471	2 450,00	144 978,04	801-3	RTS 22/ II
					10,14000			
					17,85000			
					28,09000			
					0,77000			
					2,33000			
132	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 <i>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár</i> <i>bour.obklad vstupních schodů : 2*0,45*3</i>	m2	2,70000	100,00	270,00	801-3	RTS 22/ II
					2,70000			
133	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 <i>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár</i> <i>bourané podlahy : (16,52+13,84+19,9+9,93+44,62+3,51+15,12+6,18+32,64+5,85+22,15+6,7+9,41+5,18+3,55+51,38)</i> <i>bour.podlaha závětrí : (1,6*1,5)</i>	m2	268,88000	73,50	19 762,68	801-3	RTS 22/ II
					266,48000			
					2,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
134	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 bourané podlahy : (16,52+13,84+19,9+9,93+44,62+3,51+15,12+6,18+32,64+5,85+22,15+6,7+9,41+5,18+3,55+51,38)*0,15	m3	39,97200	476,50	19 046,66	801-3	RTS 22/ II
								39,97000
135	966053121R00	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm 27*2	m	54,00000	437,00	23 598,00	801-3	RTS 22/ II
								54,00000
136	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, okna bour.přístřešku : 3	kus	3,00000	11,40	34,20	801-3	RTS 22/ II
								3,00000
137	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, bour.vnitř.dveře : 17+2*2 bourané vnější dveře : 2+3*2	kus	29,00000	19,00	551,00	801-3	RTS 22/ II
								21,00000
								8,00000
138	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveře bour.přístřešku : 1	kus	1,00000	34,20	34,20	801-3	RTS 22/ II
								1,00000
139	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), okna bour.přístřešku : 0,9*0,8+1,5*0,7*2	m2	2,82000	290,00	817,80	801-3	RTS 22/ II
								2,82000
140	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 bour.vnitř.1kř.dveře : (0,9+13*0,8+1*0,7+2*0,6)*2 bourané vnější 1kř.dveře : 2*1*2	m2	30,40000	430,50	13 087,20	801-3	RTS 22/ II
								26,40000
								4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
141	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	19,00000	332,50	6 317,50	801-3	RTS 22/ II
		bour.vnitřní 2kř.dveře : 1,5*2*2		6,00000				
		bour.vnější 2kř.dveře : 1,5*2*3		9,00000				
		bour.dveře přístavku : 1,6*2,5		4,00000				
142	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	1,15000	290,00	333,50	801-3	RTS 22/ II
		0,5*1,15*2		1,15000				
143	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	1,65000	250,50	413,33	801-3	RTS 22/ II
		1,1*1,5		1,65000				
144	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	36,00000	186,50	6 714,00	801-3	RTS 22/ II
		2*1,5*12		36,00000				
145	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	3,90000	38,40	149,76	801-3	RTS 22/ II
		parapety oken bour.přístřešku : 0,9+1,5*2		3,90000				
146	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	26,10000	55,50	1 448,55	801-3	RTS 22/ II
		parapety bour.oken : 0,5*2+1,1+2*12		26,10000				
147	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	180,00000	54,70	9 846,00	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		dem.stáv.vodovodu : 40		40,00000				
		dem.stáv.ÚT : 140		140,00000				
148	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	15,00000	204,50	3 067,50	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		dem.stáv.rozvodů kanalizace : 15		15,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00000	351,00	702,00	801-3	RTS 22/ II
150	971033451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). otvory pro části kulatých oken : 2	kus	2,00000	632,00	1 264,00	801-3	RTS 22/ II
151	971042361R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostupy základy pro kanalizaci : 3	kus	3,00000	1 544,00	4 632,00	801-3	RTS 22/ II
152	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). nika pro hydrant : 0,7*0,7*0,2 niky pro rozdělovače: 3	m3	3,10000	4 710,00	14 601,00	801-3	RTS 22/ II
153	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % oprav.vnitřní omítky : (12,2+7,2+9,4+9+30,1+5,9+8,2+8+23,6+7,4+10,9+6,4+22+4,5)*2,5 oprav.vnitř.omítky nad ker.obklady : (0,7+1,95+4,3+2,95+3,55)*0,5	m2	418,72500	49,30	20 643,14	801-3	RTS 22/ II
154	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	28,80000	98,60	2 839,68	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bour.ker.obklady na ponech.stěnách-podklad : $(0,65+5,35)*2$		12,00000				
		nové .ker.obklady na ponech.stěnách-podklad : $(1,7+2,95+0,25+3,5)*2$		16,80000				
155	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	38,50000	38,00	1 463,00	801-3	RTS 22/ II
		nesoudržná omítka SZ šiftu : $12,3*2,5$		30,75000				
		nesoudržná omítka bočních stěn závětří : $1,55*2*2,5$		7,75000				
156	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	24,02210	75,90	1 823,28	801-3	RTS 22/ II
		bour.soklová omítka : $11,15*0,454+13,4*0,4+(5,15+6,15)*0,15+(27-1-1,6)*0,35+(7,8-1,6)*0,3+4,3*0,35$		24,02000				
157	978041108R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 80 mm, s omítkou	m2	159,70000	92,70	14 804,19	801-3	RTS 22/ II
		demont.zatepl.systém fasády : $27,1*(3+3,2)+12,5*3,5+4,4*0,2$		212,65000				
		otvory v dem.zateplení fasády : $-(1,5*2,5+(1,6*2+1*2)*2+0,5*1,15*2+(1,1+2*12)*1,5)$		-52,95000				
158	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	16,03000	287,50	4 608,63	801-3	RTS 22/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		bour.keram.sokly stáv.stěn : $(11,8+6,2+8,6+8,7+29+3,8+6,4+4,5+4,2+17+6,8+13,5+3,9+3,2+32,7)*0,1$		16,03000				
159	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	12,00000	125,00	1 500,00	801-3	RTS 22/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		bour.ker.obklady na ponech.stěnách : $(0,65+5,35)*2$		12,00000				
160	711130101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovně, 1 vrstva	m2	266,48000	16,40	4 370,27	800-711	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bourané podlahy : (16,52+13,84+19,9+9,93+44,62+3,51+15,12+6,18+32,64+5,85+22,15+6,7+9,41+5,18+3,55+51,38)		266,48000				
161	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	266,48000	20,60	5 489,49	800-711	RTS 22/ II
		bourané podlahy : (16,52+13,84+19,9+9,93+44,62+3,51+15,12+6,18+32,64+5,85+22,15+6,7+9,41+5,18+3,55+51,38)		266,48000				
162	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	345,42000	21,90	7 564,70	800-711	RTS 22/ II
		plocha dem.střechy - dem.lepenka : 26,4*6,4*2		337,92000				
		dem.lepenka vytažená na atiky : 12,5*0,3*2		7,50000				
163	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	530,76000	25,20	13 375,15	800-711	RTS 22/ II
		plocha dem.střechy vč.dodatečných oprav: 26,4*6,4*3		506,88000				
		dem.krytina vytažená na atiky : 12,5*(0,35+0,3)*2		16,25000				
		dem. přístřešky nad vstupy : (2,93*1,6+2,1*1,4)		7,63000				
164	712400832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	43,69750	25,20	1 101,18	800-711	RTS 22/ II
		plocha střechy bour.přístřešku : 11,35*3,85		43,70000				
165	713100823R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek jednostraně, tloušťky 50 mm	m2	337,92000	94,70	32 001,02	800-713	RTS 22/ II
		plocha dem.střechy - dem.tepel.izolace : 26,4*6,4*2		337,92000				
166	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	266,48000	17,80	4 743,34	800-713	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bourané podlahy : (16,52+13,84+19,9+9,93+44,62+3,51+15,12+6,18+32,64+5,85+22,15+6,7+9,41+5,18+3,55+51,38)		266,48000				
167	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100 normálních a kyselinovzdorných,	m	10,00000	112,00	1 120,00	800-721	RTS 22/ II
168	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných,	m	10,00000	123,50	1 235,00	800-721	RTS 22/ II
169	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	248,00	744,00	800-721	RTS 22/ II
170	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	160,50	321,00	800-721	RTS 22/ II
171	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	291,50	291,50	800-721	RTS 22/ II
172	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 22/ II
173	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	195,50	195,50	800-721	RTS 22/ II
174	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00000	352,00	352,00	800-721	RTS 22/ II
175	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných dem.umyvadla : 2*2 dem.dřez : 1*2 dem.WC : 2	kus	8,00000	47,90	383,20	800-721	RTS 22/ II
				4,00000				
				2,00000				
				2,00000				
176	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" dem.sprcha : 1	soubor	1,00000	91,20	91,20	800-721	RTS 22/ II
				1,00000				
177	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru dem.umyvadla : 2 dem.dřez : 1	soubor	3,00000	93,30	279,90	800-721	RTS 22/ II
				2,00000				
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
178	731201811R00	Demontáž kotlů ocelových žárotrubných skříňových s polomechanickým roštem o výkonu do 40 kW <i>pro zpětnou montáž</i>	kus	1,00000	2 465,00	2 465,00	800-731	RTS 22/ II
179	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm <i>dem.otop.tělesa : 14</i>	kus	14,00000	150,50	2 107,00	800-731	RTS 22/ II
180	762132811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken <i>dřev.stěny bour.přístřešku : 3,25*1,5*2+11,35*1,1-1,6*1,05-1,5*0,75*2</i>	m2	18,30500	68,00	1 244,74	800-762	RTS 22/ II
181	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 <i>dem.krokve přístřešků nad vstupy : 1,3*3+1,6*4</i>	m	10,30000	58,30	600,49	800-762	RTS 22/ II
182	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 <i>krokve bour.přístřešku : 3,8*13</i> <i>vzpěry,pozednice a vaznice přístřešků nad vstupy : ((1*2+2,1*2)+(1,2*2+3*2))</i>	m	64,00000	73,20	4 684,80	800-762	RTS 22/ II
183	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 <i>pozednice a vaznice bour.přístřešku : 11,35*2</i>	m	22,70000	88,00	1 997,60	800-762	RTS 22/ II
184	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovinných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých <i>plocha střechy bour.přístřešku : 11,35*3,85</i> <i>dem. přístřešky nad vstupy : (2,93*1,6+2,1*1,4)</i>	m2	51,32550	46,50	2 386,64	800-762	RTS 22/ II
185	762711810R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2 <i>dřev.konstrukce stěn bour.přístřešku : 1,5*4*2+1*(5+4)+3,25*2+11,35*2-1,6</i>	m	48,60000	54,00	2 624,40	800-762	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
186	764331831R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	16,35000	30,30	495,41	800-764	RTS 22/ II
		dem.lemování u horních hran střech přístřešků : 11,35+3+2		16,35000				
187	764352801R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	5,00000	40,80	204,00	800-764	RTS 22/ II
		dem.okapy přístřešků nad vstupy : 2+3		5,00000				
188	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	65,55000	42,90	2 812,10	800-764	RTS 22/ II
		dem.okapy : 27,1*2+11,35		65,55000				
189	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	13,40000	32,90	440,86	800-764	RTS 22/ II
		boky střechy přístřešků : 3,8*2+1,3*2+1,6*2		13,40000				
190	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	30,00000	57,20	1 716,00	800-764	RTS 22/ II
		parapety bour.oken : 0,5*2+1,1+2*12		26,10000				
		parapety oken bour.přístřešku : 0,9+1,5*2		3,90000				
191	764421830R00	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm	m	14,60000	42,90	626,34	800-764	RTS 22/ II
		dem.olišťování stěn bour.přístřešku : 3,25*2+9,7-1,6		14,60000				
192	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	70,55000	50,10	3 534,56	800-764	RTS 22/ II
		dem.okap.římsy : 27,1*2+11,35+2+3		70,55000				
193	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	25,00000	65,70	1 642,50	800-764	RTS 22/ II
		dem.oplech.atik : 12,5*2		25,00000				
194	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	23,00000	35,80	823,40	800-764	RTS 22/ II
		dem.okap.svody : 3,5*4+3*3		23,00000				
195	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	418,72500	39,80	16 665,26	800-784	RTS 22/ II
		oprav.vnitřní omítky : (12,2+7,2+9,4+9+30,1+5,9+8,2+8+23,6+7,4+10,9+6,4+22+4,5)*2,5		412,00000				
		oprav.vnitř.omítky nad ker.obklady : (0,7+1,95+4,3+2,95+3,55)*0,5		6,72000				
196	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	4,00000	51,30	205,20		RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
197	0960001	Demontáž vedení hromosvodu 27+13*2+4*4	m	69,00000	40,00	2 760,00		Vlastní
198	0960002	Odpojení a demontáž rozvodů a zařízení el. instalace vč. svítidel	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
199	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	t	573,36957	193,00	110 660,33	832-1	RTS 22/ II
200	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	573,36957	189,00	108 366,85	801-3	RTS 22/ II
201	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 146,73915	39,80	45 640,22	801-3	RTS 22/ II
202	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	573,36957	199,00	114 100,54	800-6	RTS 22/ II
203	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	8 027,17403	15,00	120 407,61	800-6	RTS 22/ II
204	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	573,36957	490,00	280 951,09	801-3	RTS 22/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						172 687,05		
205	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	781,38937	221,00	172 687,05	801-1	RTS 22/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě						494 416,84		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
206	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmota nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika; bar...	m2	290,94950	51,00	14 838,42	800-711	RTS 22/ II
		plocha podkl.betonu : ((15,1+10,85+10,6+13,35)*4,2-2,7*0,2+26,2*2,4+2,4*0,45+1,7*3,3+1,5*1,525)		280,89750				
		plocha podkl.betonu v místě zákl.pasů : 0,4*(1,6*3+1*8+3,9+2,43)		7,65200				
		podlaha závěťří : (1,6*1,5)		2,40000				
206b	7110000	Dodatečné vytvoření hydroizoace zdiva narážením plechu do průběžné spáry vč.nerez plechu se zámky, tl.1,5mm, š.450mm a přípravy zdiva (osekání spáry), systémové řešení délka sanovaných stěn : 26,94*3+1,1*2+11,38*2-(1,5+1,6*2+0,8*(2+9)+1,4+2,5+2,37)	m	86,01000	1 780,00	153 097,80		vlastní
207	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	581,89900	122,00	70 991,68	800-711	RTS 22/ II
		plocha podkl.betonu : ((15,1+10,85+10,6+13,35)*4,2-2,7*0,2+26,2*2,4+2,4*0,45+1,7*3,3+1,5*1,525)*2		561,79000				
		plocha podkl.betonu v místě zákl.pasů : 0,4*(1,6*3+1*8+3,9+2,43)*2		15,30000				
		podlaha závěťří : (1,6*1,5)*2		4,80000				
208	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Hmota nátěrová epoxidová (EP); typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; vrstva: podkladní; interiér; podklad: beto...	m2	101,07000	75,70	7 651,00	800-711	RTS 22/ II
		ker.dlažba 1.NP v mokřých provozech : (6,08+1,83+6,41+1,43+1,72)		17,47000				
		epox.nátěr podlah 1.NP v mokřých provozech : (6+5)		11,00000				
		ker.dlažba 2.NP v mokřých provozech : ((2,03+1,62+3,05+2,77)*2)		18,94000				
		obvod soklů ze stěrky v mokřých provozech : (8,5+8,1)*0,1		1,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obvod ker.obkladů : $((13,3+5,1+12+4,2+5,2)+(5,2*2+4,6+14,1)*2)*0,2$				19,60000		
		izolace stěn sprch.koutů : $(3*2+3*4)*1,8$				32,40000		
209	711212002RT3	izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá	m2	101,07000	615,00	62 158,05	800-711	RTS 22/ II
		ker.dlažba 1.NP v mokrých provozech : $(6,08+1,83+6,41+1,43+1,72)$				17,47000		
		epox.nátěr podlah 1.NP v mokrých provozech : $(6+5)$				11,00000		
		ker.dlažba 2.NP v mokrých provozech : $((2,03+1,62+3,05+2,77)*2)$				18,94000		
		obvod soklů ze stěrky v mokrých provozech : $(8,5+8,1)*0,1$				1,66000		
		obvod ker.obkladů : $((13,3+5,1+12+4,2+5,2)+(5,2*2+4,6+14,1)*2)*0,2$				19,60000		
		izolace stěn sprch.koutů : $(3*2+3*4)*1,8$				32,40000		
210	711212601RT2	izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnicí	m	114,60000	188,50	21 602,10	800-711	RTS 22/ II
		obvod soklů ze stěrky v mokrých provozech : $(8,5+8,1)$				16,60000		
		obvod ker.obkladů : $((13,3+5,1+12+4,2+5,2)+(5,2*2+4,6+14,1)*2)$				98,00000		
211	711747067R00	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnicí objímkou D do 300 mm, natavení asfaltového izolačního pásu	kus	19,00000	330,50	6 279,50	800-711	RTS 22/ II
		prostupy potrubí a kabelů izolací : $16+1+1+1$				19,00000		
212	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	334,59193	229,50	76 788,85	SPCM	RTS 22/ II
		plocha podkl.betonu : $((15,1+10,85+10,6+13,35)*4,2-2,7*0,2+26,2*2,4+2,4*0,45+1,7*3,3+1,5*1,525)*1,15$				323,03000		
		plocha podkl.betonu v místě zákl.pasů : $0,4*(1,6*3+1*8+3,9+2,43)*1,15$				8,80000		
		podlaha závěťří : $(1,6*1,5)*1,15$				2,76000		
213	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	334,59193	228,50	76 454,26	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>plocha podkl.betonu : ((15,1+10,85+10,6+13,35)*4,2-2,7*0,2+26,2*2,4+2,4*0,45+1,7*3,3+1,5*1,525)*1,15</p> <p>plocha podkl.betonu v místě zákl.pasů : 0,4*(1,6*3+1*8+3,9+2,43)*1,15</p> <p>podlaha závěťří : (1,6*1,5)*1,15</p>						
				323,03000				
				8,80000				
				2,76000				
214	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	t	3,78337	1 204,00	4 555,18	800-711	RTS 22/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Povlakové krytiny				649 957,41		
215	711777588R00	Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D do 200 mm	kus	4,00000	1 267,00	5 068,00	800-711	RTS 22/ II
		prostupy potrubí střechou : 2+2		4,00000				
216	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu, Hmoty nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika; bar...	m2	324,72000	51,00	16 560,72	800-711	RTS 22/ II
		plocha střechy-parozábrana : 26,4*12,3		324,72000				
217	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	324,72000	121,50	39 453,48	800-711	RTS 22/ II
		plocha střechy-parozábrana : 26,4*12,3		324,72000				
218	712373111RV1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie,	m2	332,64000	736,00	244 823,04	800-711	RTS 22/ II
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		plocha střechy-krytina : (26,4*12,6)		332,64000				
219	712378003R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Okapnice	m	52,80000	398,50	21 040,80	800-711	RTS 22/ II
		včetně dodávek výrobků						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. délka okapů : 26,4*2						
								52,80000
220	712378005R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Lišta	m	1,90000	192,50	365,75	800-711	RTS 22/ II
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. vytažení izolace na komín : (0,55*2+0,4*2)						1,90000
221	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Závětrná lišta	m	25,50000	188,50	4 806,75	800-711	RTS 22/ II
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. délka štítů: (12,75*2)						25,50000
222		neobsazeno						
223	712391172R00	Textílie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie	m2	332,64000	68,60	22 819,10	800-711	RTS 22/ II
		plocha střechy-krytina : (26,4*12,6)						332,64000
224	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu, Hmota nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika; bar...	m2	25,52200	57,40	1 464,96	800-711	RTS 22/ II
		na konstrukce převyšující úroveň střechy, vytažení parozábrany na atiky : (12,3*2+0,55*2)*0,5 vytažení parozábrany u okapů : 26,4*2*0,24						12,85000 12,67000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
225	712841559R00	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	25,52200	164,50	4 198,37	800-711	RTS 22/ II
		na konstrukce převyšující úroveň střechy, vytažení parozábrany na atiky : (12,3*2+0,55*2)*0,5 vytažení parozábrany u okapů : 26,4*2*0,24			12,85000 12,67000			
226		neobsazeno						
227	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; $\mu = 15\ 000,0$	m2	382,54000	466,50	178 454,91	SPCM	RTS 22/ II
		plocha střechy-krytina : (26,4*12,6)*1,15			382,54000			
228	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	402,77830	208,00	83 777,89	SPCM	RTS 22/ II
		plocha střechy-parozábrana : 26,4*12,3*1,15 vytažení parozábrany na atiky : (12,3*2+0,55*2)*0,5*1,15 vytažení parozábrany u okapů : 26,4*2*0,24*1,15			373,43000 14,78000 14,57000			
229	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	365,90000	61,90	22 649,21	SPCM	RTS 22/ II
		plocha střechy-krytina : (26,4*12,6)*1,1			365,90000			
230	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	3,21208	1 393,00	4 474,43	800-711	RTS 22/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				651 964,59		
231	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	539,78800	42,50	22 940,99	800-713	RTS 22/ II
		ker.dlažba 1.NP : (20,39+10,12+4,2+9,8+11,4+11,02+32,79) ker.dlažba 1.NP : (4,2*3,34+6,08+1,83+6,41+1,43+1,72+4,06) epox.nátěr podlah 1.NP : (45,48+6+49,9+5)			99,72000 35,56000 106,38000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plov.podlahy 1.NP : (16,8+14,5)		31,30000				
		ker.dlažba 2.NP : ((19,74*2,5+2,5*0,94)+(2,03+1,62+3,05+2,77)*2)		70,64000				
		plov.podlaha 2.NP : (13,85+13,22*5+87+13,85+13,22)		194,02000				
		ker.dlažba v závětrí : (1,4*1,55)		2,17000				
232	713121118R00	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	583,10000	26,60	15 510,46	800-713	RTS 22/ II
		obvod soklů ze stěrky : (29,5+8,5+22,7+8,1)		68,80000				
		obvod ker.obkladů : ((13,3+5,1+12+4,2+5,2)+(5,2*2+4,6+14,1)*2)		98,00000				
		ker.sokly : ((17+12,8+6,4+19,4+10,8+25,4+14,7+5,4)+34,5)		146,40000				
		dřev.sokly : ((16,1+15,3)+(14,8+14,5*5+46,2+15+14,5))		194,40000				
		přechod.lišty ve dveřích a dilatacích : (31,4+44,1)		75,50000				
233	713141131R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená plnoplošně za studena, jednovrstvé	m2	685,56600	94,50	64 785,99	800-713	RTS 22/ II
		vč. lepidla, 2 vrstvy tepelné izolace na střeše						
		plocha střechy-izolace EPS : (26,4*11,86)*2		626,21000				
		izolace XPS podél okapů : 26,4*0,22*2		11,62000				
		izolace XPS u soklu : (27,24+12,54)*2*0,6		47,73600				
234	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie polymerní	m2	539,78800	45,90	24 776,27	800-713	RTS 22/ II
		ker.dlažba 1.NP : (20,39+10,12+4,2+9,8+11,4+11,02+32,79)		99,72000				
		ker.dlažba 1.NP : (4,2*3,34+6,08+1,83+6,41+1,43+1,72+4,06)		35,56000				
		epox.nátěr podlah 1.NP : (45,48+6+49,9+5)		106,38000				
		plov.podlahy 1.NP : (16,8+14,5)		31,30000				
		ker.dlažba 2.NP : ((19,74*2,5+2,5*0,94)+(2,03+1,62+3,05+2,77)*2)		70,64000				
		plov.podlaha 2.NP : (13,85+13,22*5+87+13,85+13,22)		194,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ker.dlažba v závětrí : (1,4*1,55)		2,17000				
235	28375328R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	612,25500	3,60	2 204,12	SPCM	RTS 22/ II
		obvod soklů ze stěrky : (29,5+8,5+22,7+8,1)*1,05		72,24000				
		obvod ker.obkladů : ((13,3+5,1+12+4,2+5,2)+(5,2*2+4,6+14,1)*2)*1,05		102,90000				
		ker.sokly : ((17+12,8+6,4+19,4+10,8+25,4+14,7+5,4)+34,5)*1,05		153,72000				
		dřev.sokly : ((16,1+15,3)+(14,8+14,5*5+46,2+15+14,5))*1,05		204,12000				
		přechod.lišty ve dveřích a dilatacích : (31,4+44,1)*1,05		79,28000				
236	28375465R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 3,077 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	59,93600	708,00	42 434,69	SPCM	RTS 22/ II
		izolace XPS podél okapů a štítů: 26,4*0,22*2*1,05		12,20000				
		izolace XPS u soklu a stříšek : (27,24+12,54)*2*0,6		47,73600				
237	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	34,93917	3 600,00	125 781,01	SPCM	RTS 22/ II
		plocha střechy-izolace EPS 100mm: (26,4*11,86)*0,1*1,05		32,87592				
		izolace vložená do věnců : 78,6*2*0,05*0,25*1,05		2,06325				
237b	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3, spádové klíny 2%	m3	49,31388	3 600,00	177 529,97	SPCM	RTS 22/ II
		plocha střechy-izolace EPS 100-200mm (2%): (26,4*11,86)*0,15*1,05		49,31388				
238	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	28,88844	3 600,00	103 998,38	SPCM	RTS 22/ II
		ker.dlažba 1.NP : (20,39+10,12+4,2+9,8+11,4+11,02+32,79)*0,1*1,05		10,47000				
		ker.dlažba 1.NP : (4,2*3,34+6,08+1,83+6,41+1,43+1,72+4,06)*0,1*1,05		3,73000				
		epox.nátěr podlah 1.NP : (45,48+6+49,9+5)*0,1*1,05		11,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		plov.podlahy 1.NP : (16,8+14,5)*0,1*1,05		3,29000					
		ker.dlažba v závětrří : (1,4*1,55)*0,1*1,05		0,23000					
239	63150909.AR	deska izolační z minerálních vláken; tl. 15,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,450 m ² K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno, kročejevová izolace: dynamická tuhost 16MN/m ³	m ²	277,89300	240,00	66 694,32	SPCM	RTS 22/ II	
		ker.dlažba 2.NP : ((19,74*2,5+2,5*0,94)+(2,03+1,62+3,05+2,77)*2)*1,05		74,17000					
		plov.podlaha 2.NP : (13,85+13,22*5+87+13,85+13,22)*1,05		203,72000					
240	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	4,73541	1 121,00	5 308,39	800-713	RTS 22/ II	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						224 778,78	
241	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.	m	3,00000	605,00	1 815,00	800-1	RTS 22/ II	
242	216311112R00	Ochranná vrstva na základové spáře z betonu třídy C 25/30 XA2, tl. 150 mm z prostého vodostavebního betonu tloušťky do 150 mm,	m ³	3,00000	3 745,00	11 235,00	800-2	RTS 22/ II	
243	616452111R00	Cementová vystýlka vodovodního potrubí provedená v terénu, DN 200 mm ocelového nebo litinového, příprava zařízení pro vystýlání, vystýlání potrubí včetně dodání a namíchání směsi, vyčištění zařízení, demontáže zařízení pro vystýlání.	m	6,00000	933,00	5 598,00	827-1	RTS 22/ II	
244	837355121RU2	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky včetně dodávky trouby a odbočky délka trouby 1000 mm, DN 200 mm, DN odbočky 200/150 mm na kameninovém potrubí, odsekání betonu a nového obetonování betonem B 10,	kus	3,00000	6 800,00	20 400,00	827-1	RTS 22/ II	
245	721110917R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 150	kus	3,00000	838,00	2 514,00	800-721	RTS 22/ II	
246	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	kus	6,00000	1 585,00	9 510,00	800-721	RTS 22/ II	
247	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	35,00000	320,00	11 200,00	800-721	RTS 22/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
248	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	6,00000	1 015,00	6 090,00	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
249	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	8,00000	511,00	4 088,00	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
250	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	22,00000	833,00	18 326,00	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
251	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	25,00000	871,00	21 775,00	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
252	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	20,00000	1 021,00	20 420,00	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
253	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	35,00000	1 046,00	36 610,00	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>						
254	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	11,00000	83,50	918,50	800-721	RTS 22/ II
255	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	10,00000	92,50	925,00	800-721	RTS 22/ II
256	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	14,00000	138,00	1 932,00	800-721	RTS 22/ II
257	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 813,00	5 439,00	800-721	RTS 22/ II
258	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 680,00	10 720,00	800-721	RTS 22/ II
259	721273146R00	Ventilační hlavice D 125 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	639,00	1 278,00	800-721	RTS 22/ II
260	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 543,00	3 086,00	800-721	RTS 22/ II
261	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci	kus	2,00000	889,00	1 778,00	800-721	RTS 22/ II
262	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	116,00000	26,30	3 050,80	800-721	RTS 22/ II
263	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	35,00000	34,30	1 200,50	800-721	RTS 22/ II
264	721300922R00X	Pročištění ležatých svodů do DN 300, vč.kamerové zkoušky	m	50,00000	280,00	14 000,00	800-721	RTS 22/ II
265	28615441.AR	kus čisticí DN 50,0 mm; PP	kus	2,00000	127,00	254,00	SPCM	RTS 22/ II
266	28615443.AR	kus čisticí DN 100,0 mm; PP	kus	6,00000	186,00	1 116,00	SPCM	RTS 22/ II
267	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	12,17946	780,00	9 499,98	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 722		Vnitřní vodovod	217 737,66					
268	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	1,00000	511,00	511,00	800-721	RTS 22/ II
269	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	1,00000	121,50	121,50	800-721	RTS 22/ I
270	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	148,00000	219,00	32 412,00	800-721	RTS 22/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
271	722172632R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	68,00000	262,00	17 816,00	800-721	RTS 22/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
272	722172633R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	86,00000	338,00	29 068,00	800-721	RTS 22/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
273	722172361R00	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 20 mm	kus	2,00000	304,50	609,00	800-721	RTS 22/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
274	722172363R00	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 32 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	489,00	978,00	800-721	RTS 22/ II
275	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	48,00000	78,00	3 744,00	800-721	RTS 22/ II
276	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	30,00000	80,30	2 409,00	800-721	RTS 22/ II
277	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	100,00000	90,40	9 040,00	800-721	RTS 22/ II
278	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	38,00000	113,00	4 294,00	800-721	RTS 22/ II
279	722181214RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	86,00000	129,00	11 094,00	800-721	RTS 22/ II
280	722182091R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek do DN 25	kus	80,00000	56,60	4 528,00	800-721	RTS 22/ II
281	722182094R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 25 do DN 40	kus	30,00000	68,30	2 049,00	800-721	RTS 22/ II
282	722190222R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 20 Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	soubor	1,00000	3 280,00	3 280,00	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
283	722190223R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 25	soubor	3,00000	3 915,00	11 745,00	800-721	RTS 22/ II
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
284	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	46,00000	241,00	11 086,00	800-721	RTS 22/ II
285	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00000	87,70	350,80	800-721	RTS 22/ II
včetně vypuštění a napuštění,								
286	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	soubor	18,00000	219,00	3 942,00	800-721	RTS 22/ II
287	722191131R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 300 mm	soubor	2,00000	240,50	481,00	800-721	RTS 22/ II
288	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	40,00000	240,00	9 600,00	800-721	RTS 22/ II
289	722202216R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 25 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	257,00	1 542,00	800-721	RTS 22/ II
290	722221123R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 20 x 25, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	480,50	961,00	800-721	RTS 22/ II
291	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	132,00	792,00	800-721	RTS 22/ II
292	722224112R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	210,00	210,00	800-721	RTS 22/ II
293	722224211R00	Ventil mrazuvzdorný, DN 15, včetně dodávky	kus	1,00000	2 715,00	2 715,00	800-721	RTS 22/ II
294	722231162R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 890,00	2 890,00	800-721	RTS 22/ II
295	722235172R00	Kohout kulový, regulační, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 30, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 458,00	1 458,00	800-721	RTS 22/ II
296	722235692R00	Kohout kulový se zpětnou klapkou, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 252,00	1 252,00	800-721	RTS 22/ II
297	722235693R00	Kohout kulový se zpětnou klapkou, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 824,00	3 648,00	800-721	RTS 22/ II
298	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	445,00	1 780,00	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
299	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	644,00	4 508,00	800-721	RTS 22/ II	
300	722235522R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	438,00	438,00	800-721	RTS 22/ II	
301	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	528,00	528,00	800-721	RTS 22/ II	
302	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	730,00	730,00	800-721	RTS 22/ II	
303	722265211R00	Vodoměr domovní, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 16, délka 165 mm	kus	1,00000	1 584,00	1 584,00	800-721	RTS 22/ II	
304	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	302,00000	15,70	4 741,40	800-721	RTS 22/ II	
<i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>									
305	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	302,00000	34,90	10 539,80	800-721	RTS 22/ II	
<i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>									
306	732331515R00	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 50 l	soubor	1,00000	3 590,00	3 590,00	800-731	RTS 22/ II	
307	732421313R00	Čerpadla teplovodní oběhová mokroběžná, DN 25, dopravní výška 6 m	soubor	1,00000	7 060,00	7 060,00	800-731	RTS 22/ II	
308	7220001	Filtr s manuálním zpětným proplachem 1" JPF	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní	
309	7220002	změkčovač vody např. Hydroflow HS3B (40)	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
310	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,30439	697,00	212,16	800-721	RTS 22/ II	
vodorovně do 50 m									
Díl: 725		Zařizovací předměty					458 655,96		
<i>Popis zařizovacích předmětů viz také TZ stavební část</i>									
311	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	6,00000	844,00	5 064,00	800-721	RTS 22/ II	
312	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	10,00000	915,00	9 150,00	800-721	RTS 22/ II	
<i>Včetně dodání zápachové uzávěrky.</i>									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8+2		10,00000				
313	725229102R00	Montáž vany s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4 <i>Včetně dodání zápachové uzávěrky.</i>	soubor	1,00000	2 470,00	2 470,00	800-721	RTS 22/ II
314	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček <i>2+4</i>	soubor	6,00000	2 040,00	12 240,00	800-721	RTS 22/ II
				6,00000				
315	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	4,00000	1 639,00	6 556,00	800-721	RTS 22/ II
316	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod. <i>6+8+6</i>	soubor	20,00000	202,00	4 040,00	800-721	RTS 22/ II
				20,00000				
317	725314290R00	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	397,50	397,50	800-721	RTS 22/ II
318	725329101R00	Montáž dřezu dvojitého	soubor	1,00000	1 704,00	1 704,00	800-721	RTS 22/ II
319	725334301RT1	Nálevka se sifonem PP DN 32 rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm	kus	2,00000	566,00	1 132,00	800-721	RTS 22/ II
320	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	1 012,00	1 012,00	800-721	RTS 22/ II
321	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu <i>umyvadla : (8+2)*2</i> <i>dřez : 1*2</i>	soubor	22,00000	450,00	9 900,00	800-721	RTS 22/ II
				20,00000				
				2,00000				
322	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	367,00	367,00	800-721	RTS 22/ II
323	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové <i>umyvadla : 8+2</i> <i>dřez : 1</i>	kus	11,00000	245,00	2 695,00	800-721	RTS 22/ II
				10,00000				
				1,00000				
324	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"	soubor	1,00000	345,00	345,00	800-721	RTS 22/ II
325	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška <i>2+4</i>	kus	6,00000	434,00	2 604,00	800-721	RTS 22/ II
				6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
326	725860190R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany, samočisticí; PP, PE; odtok s kulovým kloubem (otočný 280°, sklopný 10°), včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	465,50	465,50	800-721	RTS 22/ II
327	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	450,00	1 350,00	800-721	RTS 22/ II
		2+1		3,00000				
328	725860222RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; samočisticí, pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	751,00	4 506,00	800-721	RTS 22/ II
		2+4		6,00000				
329	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	1 093,00	10 930,00	800-721	RTS 22/ II
		umyvadla : 8+2		10,00000				
330	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	8,00000	197,00	1 576,00	800-721	RTS 22/ II
331	726211311R00	Umyvadlo pro stojánkovou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 82/98 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	5 700,00	11 400,00	800-721	RTS 22/ II
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
332	726211321R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	10 690,00	74 830,00	800-721	RTS 22/ II
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		6+1		7,00000				
333	7250001	Příplatek k vaně za odlučovač sádry vč. příslušenství	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
334		neobsazeno						
335		neobsazeno						
336		neobsazeno						
337		neobsazeno						
338		neobsazeno						
339	725619102f	Montáž vestavné digestoře	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
340	28349054R	dvířka vanová materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 300,0 mm	kus	8,00000	141,00	1 128,00	SPCM	RTS 22/ II
341	28696752R	tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	7,00000	2 455,00	17 185,00	SPCM	RTS 22/ II
342		neobsazeno						
343		neobsazeno						
344		neobsazeno						
345		neobsazeno						
346	54112128e	Vestavná digestoř - viz specifikace v TZ	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
347		neobsazeno						
348	55144103R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 137 až 163 mm; povrch chrom; termostatická	kus	6,00000	6 930,00	41 580,00	SPCM	RTS 22/ II
		2+4		6,00000				
349	55144112a	Baterie umyvadlová dle PD	kus	10,00000	3 005,00	30 050,00		Vlastní
		umyvadla : 8+2		10,00000				
350	55144162R	sada sprchová ruční sprcha, držák sprchy, hadice	kus	6,00000	1 755,00	10 530,00	SPCM	RTS 22/ II
		2+4		6,00000				
351	55145035R	baterie vanová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000	2 340,00	2 340,00	SPCM	RTS 22/ II
352	55145038R	baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty	kus	1,00000	2 280,00	2 280,00	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
353	55145041a	Baterie dřezová směšová stojánková dle PD	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
354	55145100a	Růžice sprchová jednopohová dle PD	kus	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní
		2+4		6,00000				
355	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom vana : 1	kus	1,00000	455,50	455,50	SPCM	RTS 22/ II
		2+4		1,00000				
356	55145357R	tyč sprchová l = 90 cm; příslušenství posuvný držák; chrom	kus	6,00000	1 341,00	8 046,00	SPCM	RTS 22/ II
		2+4		6,00000				
357	55149001R	zásobník na toaletní papír; nerez	kus	6,00000	1 816,00	10 896,00	SPCM	RTS 22/ II
358	55149022R	dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,85 l	kus	8,00000	735,00	5 880,00	SPCM	RTS 22/ II
359	55149050R	WC kartáč nerez; držák univerzální	kus	6,00000	867,00	5 202,00	SPCM	RTS 22/ II
360	551673931R	sedátko klozetové s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; š = 376mm, H= 436mm, rozteč =155 mm	kus	6,00000	1 079,00	6 474,00	SPCM	RTS 22/ II
361	55220570R	vana klasická; obdélníková; l = 1500,0 mm; š = 700 mm; h = 390 mm; ocelová; bílá	kus	1,00000	3 440,00	3 440,00	SPCM	RTS 22/ II
362	55230503R	umyvadlo š = 595 mm; hl. 445 mm; nerez; se zadní stěnou; s otvorem pro baterii; s přeпадem; povrch - mat; nástěnné; uchycení konzoly; včetně montážní sady	kus	2,00000	6 720,00	13 440,00	SPCM	RTS 22/ II
363	55231350R	dřez kuchyňský; dvojitý; nerez, lesk; š = 900 mm; hl. 600 mm; 175 mm; obdélníkový; bez otvoru pro baterii	kus	1,00000	3 510,00	3 510,00	SPCM	RTS 22/ II
364	55484451.AR	dveře sprchové kloubové; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 620 mm; výplň dezén pearl	kus	4,00000	6 985,00	27 940,00	SPCM	RTS 22/ II
365	64213620a	Umyvadlo 60x46,5 cm otvor pro baterii bílé	kus	8,00000	3 000,00	24 000,00		Vlastní
366	642400531R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 510 mm; splach. hluboké; bílá	kus	6,00000	3 060,00	18 360,00	SPCM	RTS 22/ II
367	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00000	5 155,00	5 155,00	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
368	642938000R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	4,00000	5 555,00	22 220,00	SPCM	RTS 22/ II
369	642938111R	vanička sprchová obdélníková; l = 1 000,0 mm; š = 800 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	2,00000	6 145,00	12 290,00	SPCM	RTS 22/ II
369b	722254201RT3	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	1,00000	7 145,00	7 145,00	800-721	RTS 22/ II
370	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,82676	817,00	675,46	800-721	RTS 22/ II

Díl: 730	Ústřední vytápění	1 721 121,41
-----------------	--------------------------	---------------------

371	722181215RT9	izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm	m	36,00000	136,00	4 896,00	800-721	RTS 22/ II
<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>								
372	722181215RU2	izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm	m	52,00000	154,00	8 008,00	800-721	RTS 22/ II
<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>								
373	722181215RW2	izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm	m	30,00000	177,00	5 310,00	800-721	RTS 22/ II
<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>								
374	722181215RW8	izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 54 mm	m	53,00000	211,00	11 183,00	800-721	RTS 22/ II
<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>								
375	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	44,00000	55,60	2 446,40	800-721	RTS 22/ II
					<i>44,00000</i>			
376	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	8,00000	75,60	604,80	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
377	722264111R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm	kus	1,00000	929,00	929,00	800-721	RTS 22/ II
378	731249116R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na tuhá paliva přes 35 do 52 kW	soubor	1,00000	4 870,00	4 870,00	800-731	RTS 22/ II
379	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	5,00000	120,00	600,00	800-731	RTS 22/ II
380	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	16,00000	253,00	4 048,00	800-731	RTS 22/ II
381	732291911R00	Ostatní opravy ohříváků a výměníků tepla zpětné připojení potrubí topného a vratného	soubor	2,00000	1 468,00	2 936,00	800-731	RTS 22/ II
382	732331519R00	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 200/100 l	soubor	1,00000	10 290,00	10 290,00	800-731	RTS 22/ II
383	732339993R00	Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l	kus	1,00000	1 649,00	1 649,00	800-731	RTS 22/ II
384	733111115R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25	m	1,00000	693,00	693,00	800-731	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
385	733111116R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32	m	1,00000	891,00	891,00	800-731	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
386	733111117R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40	m	42,00000	999,00	41 958,00	800-731	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
387	733111118R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50	m	8,00000	1 303,00	10 424,00	800-731	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
388	733113117R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 40	kus	6,00000	400,00	2 400,00	800-731	RTS 22/ II
389	733113118R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 50	kus	6,00000	515,00	3 090,00	800-731	RTS 22/ II
390	733161905R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 28 mm	kus	8,00000	210,00	1 680,00	800-731	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
391	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	36,00000	848,00	30 528,00	800-731	RTS 22/ II
392	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	52,00000	1 085,00	56 420,00	800-731	RTS 22/ II
393	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	30,00000	1 361,00	40 830,00	800-731	RTS 22/ II
394	733163108R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	53,00000	2 180,00	115 540,00	800-731	RTS 22/ II
395	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 171+52	m	223,00000	17,50	3 902,50	800-731	RTS 22/ II
					223,00000			
396	734191413R00	Ventil regulační, V 41-111-616 II.47, DN 40, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	3 590,00	3 590,00	800-731	RTS 22/ II
397	734191414R00	Ventil regulační, V 41-111-616 II.47, DN 50, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	4 100,00	4 100,00	800-731	RTS 22/ II
398	734213112R00	Ventil automatický, odvodušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	293,00	2 930,00	800-731	RTS 22/ II
399	734233115R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 161,00	4 644,00	800-731	RTS 22/ II
400	734233116R00	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 16, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	1 853,00	14 824,00	800-731	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
401	734243415R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 209,00	1 209,00	800-731	RTS 22/ II
402	734243416R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00	800-731	RTS 22/ II
403	734294312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 12,5, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	344,00	3 440,00	800-731	RTS 22/ II
404	734293225R00	Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 135,00	1 135,00	800-731	RTS 22/ II
405	734293226R00	Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 746,00	1 746,00	800-731	RTS 22/ II
406	734411111R00	Teploměr s ochranným pouzdem přímý, typ 160, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	639,00	3 834,00	800-731	RTS 22/ II
407	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	2 465,00	14 790,00	800-731	RTS 22/ II
408	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	214,00	856,00	800-731	RTS 22/ II
409	736312141R00	Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémová deska, celková tloušťka desky 20 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 16-18 mm, včetně dodávky materiálu	m2	633,00000	492,50	311 752,50	800-731	RTS 22/ II
Včetně dilatačního pásku, bez úpravy podkladu.								
410	736313134RT3	Podlahové vytápění/chlazení vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-RT/AL/PE-RT, montáž do systémové desky, rozteč 100 mm, D 16 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiálu	m2	86,00000	665,00	57 190,00	800-731	RTS 22/ II
411	736313134RT5	Podlahové vytápění/chlazení vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-RT/AL/PE-RT, montáž do systémové desky, rozteč 150 mm, D 16 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiálu	m2	137,00000	436,00	59 732,00	800-731	RTS 22/ II
412	736313134RT7	Podlahové vytápění/chlazení vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-RT/AL/PE-RT, montáž do systémové desky, rozteč 200 mm, D 16 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiálu	m2	225,00000	324,50	73 012,50	800-731	RTS 22/ II
413	736313134RU2	Podlahové vytápění/chlazení vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PE-RT/AL/PE-RT, montáž do systémové desky, rozteč 300 mm, D 16 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiálu	m2	185,00000	213,50	39 497,50	800-731	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
414	736313912R00	Podlahové vytápění/chlazení příslušenství ochranná trubka, pro potrubí d 16 - 20 mm, včetně dodávky materiálu	m	250,00000	43,60	10 900,00	800-731	RTS 22/ II
415	736313915R00	Podlahové vytápění/chlazení příslušenství fixační oblouk, pro potrubí d 16 - 18 mm, včetně dodávky materiálu	kus	74,00000	89,50	6 623,00	800-731	RTS 22/ II
416	736316346R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními s průtokoměry, konzolou, kulovými uzávěry, odvzduš. a vypouštěcím ventilem, teploměrem, včetně skříně, 7 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	8 620,00	8 620,00	800-731	RTS 22/ II
<i>Včetně upevňovací konzoly.</i>								
417	736316347R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními s průtokoměry, konzolou, kulovými uzávěry, odvzduš. a vypouštěcím ventilem, teploměrem, včetně skříně, 8 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	9 680,00	9 680,00	800-731	RTS 22/ II
<i>Včetně upevňovací konzoly.</i>								
418	736316349R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními s průtokoměry, konzolou, kulovými uzávěry, odvzduš. a vypouštěcím ventilem, teploměrem, včetně skříně, 10 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	11 400,00	11 400,00	800-731	RTS 22/ II
<i>Včetně upevňovací konzoly.</i>								
419	736316352R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními s průtokoměry, konzolou, kulovými uzávěry, odvzduš. a vypouštěcím ventilem, teploměrem, včetně skříně, 12 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	13 520,00	13 520,00	800-731	RTS 22/ II
<i>Včetně upevňovací konzoly.</i>								
420	736316912R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 16 x 2,0 mm, včetně dodávky materiálu	kus	74,00000	129,50	9 583,00	800-731	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
421	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	171,00000	61,60	10 533,60	800-783	RTS 22/ II
422	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	52,00000	79,90	4 154,80	800-783	RTS 22/ II
423	7300001	Tepelné čerpadlo - venkovní a vnitřní jednotka, split - dle PD, dod.+mont. vč.zapojení <u>Tepelné čerpadlo o výkonu 26kW při -7/W35</u>	soubor	1,00000	398 200,00	398 200,00		Vlastní
424	7300002	Kombinovaná zásobník 1000l s průtočným registrem pro ohřev TUV - dle PD, dod.+mont. vč.zapojení	soubor	1,00000	97 400,00	97 400,00		Vlastní
425	7300003	Room terminal - ovládání s web2com - dle PD, dod.+mont. vč.zapojení	soubor	1,00000	23 300,00	23 300,00		Vlastní
426	7300004	Chladivové potrubí do 10m délky, vč.dusíkové zkoušky, vakuování a napuštění chladivem - dle PD, dod.+mont.	soubor	1,00000	12 800,00	12 800,00		Vlastní
427	7300005	Autorizované spuštění tepelného čerpadla, nastavení parametrů, zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
428	7300006	Těleso rozdělovače a sběrače DN100 dle PD, dod.+mont.vč.zapojení	soubor	1,00000	21 400,00	21 400,00		Vlastní
429	7300007a	Čerpadlo oběhové 32-80-180 dle PD, dod.+mont.vč.zapojení	soubor	1,00000	19 900,00	19 900,00		Vlastní
430	7300007b	Čerpadlo oběhové 32-100-180 dle PD, dod.+mont.vč.zapojení	soubor	1,00000	18 640,00	18 640,00		Vlastní
431	7300008	Proplach systému ÚT	m3	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
432	7300009	Napuštění systému ÚT - voda s příměsí inhibitoru koroze	m3	1,00000	1 234,00	1 234,00		Vlastní
433	7300010	Ventil směšovací třícestný DN32-15kvs + servopohon, dod.+mont.vč.zapojení	kus	2,00000	17 754,00	35 508,00		Vlastní
434	7300011	Automatická doplňovací stanice ÚT dle PD, dod.+mont.vč.zapojení	kus	1,00000	12 200,00	12 200,00		Vlastní
435	7300012	Uvedení systému Út do provozu - tlaková a topná zkouška, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
436	631547214R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	1,00000	203,00	203,00	SPCM	RTS 22/ II	
437	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	1,00000	212,00	212,00	SPCM	RTS 22/ II	
438	631547216R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	42,00000	221,50	9 303,00	SPCM	RTS 22/ II	
439	631547218R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	8,00000	244,50	1 956,00	SPCM	RTS 22/ II	
440	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	t	2,40602	1 763,00	4 241,81	800-731	RTS 22/ II	
Díl: 764		Konstrukce klempířské				151 435,59			
441	764410491R00	Oplechování parapetů z hliníku montáž oplechování parapetů včetně rohů včetně spojovacích prostředků, těsnící hmoty a zednické výpomoci. okenní parapety : (2*14+0,7*3,14/2*8+1,2*14)	m	53,59200	420,00	22 508,64	800-764	RTS 22/ II	
442		neobsazeno							
443	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. 6,4*2+6,7*2	m	26,20000	610,00	15 982,00	800-764	RTS 22/ II	
444	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	54,50000	596,00	32 482,00	800-764	RTS 22/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. 27,25*2				54,50000		
445	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	4,00000	576,00	2 304,00	800-764	RTS 22/ II
446	553420413R	parapet vnější š = 280 mm; materiál - jádro slitina Al, Mg, Si; materiál - povrch eloxování, práškování; l = 6 000,0 mm okenní parapety : (2*14+0,7*3,14/2*8+1,2*14)*1,1	m	58,95120	903,00	53 232,93	SPCM	RTS 22/ II
						58,95000		
447	553420425R	krytka parapetu Al; rozměr 260 - 360 mm okenní parapety : (14+8+14)*2	kus	72,00000	209,00	15 048,00	SPCM	RTS 22/ II
						72,00000		
448	7640001	Příplatek za parapet do kruh.okna okenní parapety : (0,7*3,14/2*8)	m	8,79200	1 000,00	8 792,00		Vlastní
						8,79000		
449	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,49477	2 195,00	1 086,02	800-764	RTS 22/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						1 087 085,04		
450	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou ostění a nadpraží oken : (5,2*14+0,7*3,14/2*8+6*10+4*3+3,6) okenní parapety : (2,1*14+0,7*3,14/2*8+1,3*14)	m	213,58400	130,00	27 765,92	801-1	RTS 22/ II
						157,19000		
						56,39000		
451	648991111R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. okenní parapety : (2,1*14+1,3*14)	m	47,60000	191,50	9 115,40	801-1	RTS 22/ II
						47,60000		
452	762441112R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním úprava střechy podél okapů včetně úpravy rozměru: (26,4*2+12,5*2)*(0,25+0,38)	m2	49,01400	190,00	9 312,66	800-762	RTS 22/ II
						49,01400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
453	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	49,63640	18,40	913,31	800-762	RTS 22/ II
úprava střechy podél okapů a štítů : (26,4*2+12,5*2)*(0,25+0,38)				49,63640				
454	766601211RT3	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,	m	157,19200	157,00	24 679,14	800-766	RTS 22/ II
Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. ostění a nadpraží oken : (5,2*14+0,7*3,14/2*8+6*10+4*3+3,6)				157,19000				
455	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	56,39200	523,00	29 493,02	800-766	RTS 22/ II
Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. okenní parapety : (2,1*14+0,7*3,14/2*8+1,3*14)				56,39000				
456	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2	kus	9,00000	1 285,00	11 565,00	800-766	RTS 22/ II
8+1				9,00000				
457	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2	kus	3,00000	1 545,00	4 635,00	800-766	RTS 22/ II
458	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 4,50 m2	kus	24,00000	1 774,00	42 576,00	800-766	RTS 22/ II
14+10				24,00000				
459	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	30,00000	707,00	21 210,00	800-766	RTS 22/ II
13+5+7+3+2				30,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
460	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	731,00	731,00	800-766	RTS 22/ II
461	766661132R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	2,00000	1 194,00	2 388,00	800-766	RTS 22/ II
462	766664911R00	Oprava dveřních křidel doplňkové práce pro opravu dveřních křidel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných	kus	14,00000	269,50	3 773,00	800-766	RTS 22/ II
		větr.mřížky ve dveřích : (5+7+2)		14,00000				
463	7660001	Příplatek k vnitřním dveřím za tichou stěelku zámku	kus	33,00000	300,00	9 900,00		Vlastní
		13+5+7+3+2+1+2		33,00000				
464	766812111a	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek	m	9,53500	2 500,00	23 837,50		Vlastní
		4,335+2,6*2		9,54000				
465	787911111a	Montáž na sklo fólie bezpečnostní	m2	7,50000	350,00	2 625,00		Vlastní
		bezp.fólie na prosklené dveřní výplně : 0,6*1,5*(3+2)+0,5*1,5*2*2		7,50000				
466	605126982R	Fošna	m3	0,85580	5 905,00	5 053,50	SPCM	RTS 21/ II
		úprava střešky podél okapů a štítu: (26,4*2+12,5*2)*0,25*0,04*1,1		0,85580				
467	60623358R	překližka vodovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 35,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 25	m2	32,52040	1 540,00	50 081,42	SPCM	RTS 22/ II
		úprava střešky podél okapů a štítu: (26,4*2+12,5*2)*0,38*1,1		32,52040				
468	60775381R	parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor mramor, buk, zlatý dub, ořech	m	52,36000	202,50	10 602,90	SPCM	RTS 22/ I
		okenní parapety : (2,1*14+1,3*14)*1,1		52,36000				
469	61143007a	Okno plastové kruhové dvoudílné otevíravé prům.70cm dle PD	kus	8,00000	12 600,00	100 800,00		Vlastní
470	61143062a	Okno plastové jednodílné 130 x 115 cm OS dle PD	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
471	61143087b	Okno plastové jednodílné 130 x 235 cm OS dle PD	kus	10,00000	12 000,00	120 000,00		Vlastní
472	61143087Ra	Okno plastové jednodílné 130 x 135 cm OS dle PD	kus	3,00000	10 500,00	31 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
473	61143134a	Okno plastové 2dílné se sloupkem 210 x 155 cm OS/OS dle PD	kus	14,00000	16 000,00	224 000,00		Vlastní
474	61165002R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	7,00000	3 785,00	26 495,00	SPCM	RTS 22/ II
475	61165004R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	3 785,00	3 785,00	SPCM	RTS 22/ II
476	61165012R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 2/3; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	5,00000	4 820,00	24 100,00	SPCM	RTS 22/ II
		3+2		5,00000				
477	61165016R	dveře vnitřní š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 2; prosklení 2/3; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	2,00000	10 420,00	20 840,00	SPCM	RTS 22/ II
478	61165611R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	18,00000	6 715,00	120 870,00	SPCM	RTS 22/ II
		13+5		18,00000				
479	61581620a	Linka kuchyňská atypická dle doplňkových výkresů D1.1.18.13 a D1.1.18.14	m	9,53500	10 800,00	102 978,00		Vlastní
		4,335+2,6*2		9,54000				
480	63479037R	fólie na sklo bezpečnostní, ochranná; čirá; vnitřní; š = 1 524 mm; počet vrstev 3; 83 %; absorpce 5 %; prostup UV záření do 2 %	m2	8,25000	1 023,00	8 439,75	SPCM	RTS 22/ II
		bezp.fólie na prosklené dveřní výplně : (0,6*1,5*(3+2)+0,5*1,5*2*2)*1,1		8,25000				
481	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	4,13106	973,00	4 019,52	800-766	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						766 471,01		
482	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	52,70000	130,00	6 851,00	801-1	RTS 22/ II
		ostění a nadpraží vnějších dveří : (5,4+5,5*4+5,2+5,3*2)		43,20000				
		prahy vnějších dveří : (1,4+1,5*4+1+1,1)		9,50000				
483	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	4,00000	87,80	351,20	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
484	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2, <i>větr.mřížky ve dveřích : (5+7+2)*2</i>	kus	28,00000	268,00	7 504,00	800-728	RTS 22/ II
				28,00000				
485	766601211RT3	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní, <i>Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky. ostění a nadpraží vnějších dveří : (5,4+5,5*2+5,2+5,3)</i>	m	26,90000	157,00	4 223,30	800-766	RTS 22/ II
				26,90000				
486	766601229RT3	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet <i>Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. prahy vnějších dveří : (1,4+1,5*2+1+1,1)</i>	m	6,50000	523,00	3 399,50	800-766	RTS 22/ II
				6,50000				
487	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,00000	295,00	885,00	800-766	RTS 22/ II
488	766670021R00	Montáž kliky a štítku <i>vnitř.dveře se standard.kováním : 13+5+1+1+3+2+2</i>	kus	41,00000	205,00	8 405,00	800-766	RTS 22/ II
				27,00000				
				6,00000				
				8,00000				
489	7670001	Dveřní zárážka - nerez.válc.dveřní doraz s plast.krytkou	kus	2,00000	400,00	800,00		Vlastní
490	7670002	Zábradlí z bezpečnostního skla před francouzskými okny dl.1200mm, v.830mm vč.kotvení - Z1	kus	16,00000	8 000,00	128 000,00		Vlastní
491	7670003	Schodišťové zábradlí - ocel.sloupky a příčle, dřevěné madlo - Z5 <i>2,75*2+1,3</i>	m	6,80000	4 200,00	28 560,00		Vlastní
				6,80000				
492	7670004	Přístřešek nad vstupem - Z6	soubor	2,00000	10 000,00	20 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
493	7670005	Ocelový požární žebřík dl.8,25m s ochranným košem a výstupní lávkou - Z7, dod.+mont.vč.kotvení a povrch.úprav	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
494	767646521a	Montáž dveří kovových 2 křídlových, H do 197 cm	kus	5,00000	1 420,00	7 100,00		Vlastní
		vstupní 2kř.dveře : 5		5,00000				
495	786613243a	Předokenní roleta,pod omítku,klik.navij,120x125cm - Z4	kus	4,00000	7 600,00	30 400,00		Vlastní
496	786613244a	Předokenní roleta,pod omítku,klik.navij,120x225,5cm - Z2	kus	8,00000	12 800,00	102 400,00		Vlastní
497	786613266a	Předokenní roleta,pod omítku,klik.navij,200x150cm - Z3	kus	3,00000	13 200,00	39 600,00		Vlastní
498	767640019RA0	Dveře kovové , jednokřídlové, pouze montáž, materiál ve specifikaci do zabudovaných zárubní.	kus	3,00000	487,00	1 461,00	AP-PSV	RTS 22/ II
		vstupní 1kř.dveře : 3		3,00000				
499	42972810a	Mřížka větrací čtyřhranná 350 x 100mm	kus	28,00000	475,00	13 300,00		Vlastní
		větr.mřížky ve dveřích : (5+7+2)*2		28,00000				
500	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	1,00000	1 089,00	1 089,00	SPCM	RTS 22/ II
501	44984142R	přístroj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	kus	3,00000	1 863,00	5 589,00	SPCM	RTS 22/ II
502	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	6,00000	648,00	3 888,00	SPCM	RTS 22/ II
		dveře na WC : 2+4		6,00000				
503	54914585R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojeovými; provedení Cr; pro mezipokojeové dveře, zajištění z 1 strany	kus	27,00000	495,00	13 365,00	SPCM	RTS 22/ II
		vnitř.dveře se standard.kováním : 13+5+1+1+3+2+2		27,00000				
504	549146403R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Ti; bezpečnostní třída 3	kus	2,00000	2 190,00	4 380,00	SPCM	RTS 22/ II
		dveře do kotelny : 2		2,00000				
505	549146423R	kování bezpečnostní klika - klika; povrch Ti; bezpečnostní třída 3	kus	4,00000	2 220,00	8 880,00	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vedlejší vstupní dveře : 2		2,00000				
		dveře ze zádveří do chodby : 2		2,00000				
506	549146453R	kování bezpečnostní klika - klika; povrch Ti; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3	kus	2,00000	3 390,00	6 780,00	SPCM	RTS 22/ II
		hlavní vstupní dveře : 2		2,00000				
507	54917045R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný	kus	3,00000	1 315,00	3 945,00	SPCM	RTS 22/ II
508	553407074a	Dveře vchodové 1kříd. Al, prosklené, bezpečnostní tř.3 - 1000x2100mm, vč.zárubně - V3	kus	2,00000	29 500,00	59 000,00		Vlastní
509	553407074b	Dveře vchodové 1kříd. Al, plné, bezpečnostní tř.3 - 1100x2100mm, vč.zárubně - V5	kus	2,00000	32 800,00	65 600,00		Vlastní
510	553407076a	Dveře vchodové 2kř. Al, prosklené, bezpečnostní tř.3 - 1500x2100mm vč.zárubně - V1	kus	1,00000	38 300,00	38 300,00		Vlastní
511	553407076b	Dveře vchodové 2kř. Al, prosklené, bezpečnostní tř.3 - 1600x2100mm vč.zárubně - V2	kus	2,00000	32 300,00	64 600,00		Vlastní
512	553407076c	Dveře vchodové 2kř. Al, prosklené sklem s bezp.fólií - 1600x2100mm vč.zárubně - V4	kus	2,00000	32 500,00	65 000,00		Vlastní
513	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,93738	1 453,00	2 815,01	800-767	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	583 579,14
-----------------	------------------------------------	-------------------

		viz také specifikace v TZ						
514	771275511RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	27,10000	550,00	14 905,00	800-771	RTS 22/ II
		venk.schody : (2*2+1,5)		5,50000				
		stupně vnitř.schodiště : (1,2*18)		21,60000				
515	771275521RT3	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TE	m	27,10000	620,00	16 802,00	800-771	RTS 22/ II
		venk.schody : (2*2+1,5)		5,50000				
		stupně vnitř.schodiště : (1,2*18)		21,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
516	771475014RV4	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	151,45000	98,00	14 842,10	800-771	RTS 22/ II
ker.sokly : ((17+12,8+6,4+19,4+10,8+25,4+14,7+5,4)+5,05+34,5)					151,45000			
517	771475034RV4	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	8,10000	220,00	1 782,00	800-771	RTS 22/ II
sokl u schod.stupňů : 18*0,45					8,10000			
518	771575111RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	211,27550	590,00	124 652,55	800-771	RTS 22/ II
ker.dlažba v závětrí : (1,4*1,55)					2,17000			
ker.dlažba 1.NP bez izolace : (20,39+10,12+4,2+9,8+11,4+11,02+32,79+4,2*3,34+4,06)					117,81000			
ker.dlažba 1.NP s izolací : (6,08+1,83+6,41+1,43+1,72)					17,47000			
ker.dlažba 2.NP bez izolace : (2,5*1,275+19,74*2,5+2,5*0,94)					54,89000			
ker.dlažba 2.NP s izolací : (2,03+1,62+3,05+2,77)*2					18,94000			
519	781415016RT3	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	202,49000	590,00	119 469,10	800-771	RTS 22/ II
ker.obklad bílý 1.NP : (8,4*2+(2,9*2+0,95*0,8)+5,9*2+(1,75*2+0,95*0,8)+5,2*2)					49,82000			
ker.obklad bílý 2.NP : ((0,95*0,8+4,25*2)*2+3*2+9,75*2)*2					88,04000			
ker.obklad béžový : ((4,9*2+2,9*1,2)+(0,95*1,35*2+1,6*2+4,25*2))					27,55000			
ker.obklad šedý : ((6,1*2+2,45*1,2+6,4*1,2)+(0,95*1,35*2+1,6*2+4,25*2))					37,09000			
520	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	52,73000	63,80	3 364,17	800-771	RTS 22/ II
ukonč.a rohové lišty k obkladům : ((2*11+0,8+0,95+0,8+1,93+1,35)+(2*5+0,8+0,8+0,85)*2)					52,73000			
521	5537073024R	lišta rohová; vnější; materiál nerez; h = 8,0 mm; l = 2 700 mm; stříbro	kus	21,00000	2 025,00	42 525,00	SPCM	RTS 22/ II
ukonč.a rohové lišty k obkladům : ((2*11+0,8+0,95+0,8+1,93+1,35)+(2*5+0,8+0,8+0,85)*2)/2,7*1,05+0,49389					21,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
522	597813720a	Obkládačka 20x40 bílá mat <i>ker.obklad bílý 1.NP : $(8,4*2+(2,9*2+0,95*0,8))+5,9*2+(1,75*2+0,95*0,8)+5,2*2)*1,1$ <i>ker.obklad bílý 2.NP : $((0,95*0,8+4,25*2)*2+3*2+9,75*2)*2*1,1$</i></i>	m2	151,64600	420,00	63 691,32		Vlastní
523	597813726a	Obkládačka 20x40 šedá mat <i>ker.obklad šedý : $((6,1*2+2,45*1,2+6,4*1,2)+(0,95*1,35*2+1,6*2+4,25*2))*1,1$</i>	m2	40,79350	420,00	17 133,27		Vlastní
524	597813732R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva béžová; mat <i>ker.obklad béžový : $((4,9*2+2,9*1,2)+(0,95*1,35*2+1,6*2+4,25*2))*1,1$</i>	m2	30,29950	380,00	11 513,81	SPCM	RTS 22/ II
525	59782030a	Dlaždice 45x45 cm šedá <i>ker.dlažba v závětrí : $(1,4*1,55)*1,1$ <i>ker.dlažba 1.NP bez izolace : $(20,39+10,12+4,2+9,8+11,4+11,02+32,79+4,2*3,34+4,06)*1,1$ <i>ker.dlažba 2.NP bez izolace : $(2,5*1,275+19,74*2,5+2,5*0,94)*1,1$ <i>venk.schody : $(2*2+1,5)*0,45*1,1$ <i>stupně vnitř.schodiště : $(1,2*18)*0,45*1,1$</i></i></i></i></i>	m2	205,76655	380,00	78 191,29		Vlastní
526	59782031a	Dlaždice 45x45 cm béžová <i>ker.dlažba 1.NP s izolací : $(6,08+1,83+6,41+1,43+1,72)*1,1$ <i>ker.dlažba 2.NP s izolací : $(2,03+1,62+3,05+2,77)*2*1,1$</i></i>	m2	40,05100	380,00	15 219,38		Vlastní
527	59782050a	Dlaždice - sokl 45x8,5 cm šedá <i>ker.sokly : $((17+12,8+6,4+19,4+10,8+25,4+14,7+5,4)+5,05+34,5)/0,45*1,05$ <i>sokl u schod.stupňů : $18*0,45/0,45*1,1$</i></i>	kus	373,18333	140,00	52 245,67		Vlastní
528	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	10,77750	672,00	7 242,48	800-771	RTS 22/ II
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové <i>viz také specifikace v TZ</i>			310 118,87			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
529	775413021R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt připevněné vruty, výšky do 60 mm bez základního nátěru včetně spojovacích prostředků. dřev.sokly : ((16,1+15,3)+(14,8+14,5*5+46,2+15+14,5)) přechod.lišty ve dveřích a dilatacích : (31,4+44,1)	m	269,90000	97,10	26 207,29	800-775	RTS 22/ II
530	775541400R00	Položení podlah lamelových plovoucích montáž (položení) lamel podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky. plov.podlahy 1.NP : (16,8+14,5) plov.podlaha 2.NP : (13,85+13,22*5+87+13,85+13,22)	m2	225,32000	292,50	65 906,10	800-775	RTS 22/ II
531	775542011R00	Položení podlah lamelových plovoucích Podložka pod lamelové podlahy fólie PE, doplňkové práce plov.podlahy 1.NP : (16,8+14,5) plov.podlaha 2.NP : (13,85+13,22*5+87+13,85+13,22)	m2	225,32000	45,80	10 319,66	800-775	RTS 22/ II
532	28416080a	Lišta soklová - výška 60 mm dřev.sokly : ((16,1+15,3)+(14,8+14,5*5+46,2+15+14,5))*1,05	m	204,12000	250,00	51 030,00		Vlastní
533	5537019601R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,0 mm; l = 2 700 mm; narážecí; stříbro přechod.lišty ve dveřích a dilatacích : (31,4+44,1)/2,7*1,1+0,24074	kus	31,00000	364,00	11 284,00	SPCM	RTS 22/ II
534	61194203R	dílec podlahový 1-lamela; š = 300,0 mm; l = 900,0 mm; tl. 9,8 mm; dekor dřeva; spoj zámkový; nášlap PVC; tl. 1,50 mm; povrch. úprava lak; mat; pokládka plovoucím způsobem plov.podlahy 1.NP : (16,8+14,5)*1,05 plov.podlaha 2.NP : (13,85+13,22*5+87+13,85+13,22)*1,05	m2	236,58600	602,00	142 424,77	SPCM	RTS 22/ II
535	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	2,37857	1 239,00	2 947,05	800-775	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						103 523,54	
536	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením epox.nátěr podlah 1.NP : (45,48+6+49,9+5) obvod soklů ze stěrky : (29,5+8,5+22,7+8,1)*0,1	m2	113,26000	94,10	10 657,77	801-1	RTS 22/ II	
537	777615215R00x	Nátěr epoxidový, podlah betonových, 2 x včetně úpravy betonu broušením strojně, se vsypem -protiskluzný, vč. systémové penetrace epox.nátěr podlah 1.NP : (45,48+6+49,9+5) obvod soklů ze stěrky : (29,5+8,5+22,7+8,1)*0,1	m2	113,26000	819,00	92 759,94		vlastní	
538	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,16536	640,00	105,83	800-773	RTS 22/ II	
Díl: 783		Nátěry						17 421,53	
539	783222110R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. zárubně : (4,9*(13+5+3+2)+5*2+4,8*7+5,5*2)*0,35	m2	58,55500	265,00	15 517,08	800-783	RTS 22/ II	
540	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, překlady nad dveřmi v příčkách tl.100mm 1.NP L50x50x5 : 1,1*3*2*0,2 ocel.průvlaky HEA200 : (2,9*2+6,95*2)*1,2	m2	24,96000	76,30	1 904,45	800-783	RTS 22/ II	
Díl: 784		Malby						139 795,29	
541	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná sdk podhledy 1.NP standard : 16,8+14,5+20,39+10,12+4,2+(4,09*2,4+2,5*1)+11,02+32,79+3,34*4,2+4,06 sdk podhledy 2.NP standard : 13,85+13,22*5+87+(19,74*2,5+4,585*2,5)+13,85+13,22	m2	1 889,12550	20,00	37 782,51	800-784	RTS 22/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		omít.stěny 2.NP s ker.obkladem : $-(1,6+1,65+3,35+1,6+1,65+3,35)*2$			-26,40000			
		malba sdk příček 2.NP : $(4,365*18+2,5*2)*2,7+(4*8+1,6*2+3,25*4+1,9*2)*0,7$			262,04000			

Díl: M21	Elektromontáže	995 749,20
-----------------	-----------------------	-------------------

[Podrobnosti k rozvaděčům a svítidlům - viz výkresová část elektroinstalace](#)

543	210010301RT1	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, , do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	261,00000	82,60	21 558,60	M21	RTS 22/ II
544	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	40,00000	273,50	10 940,00	M21	RTS 22/ II
545	210110062RT1	Montáž infrapasivního spínače osvětlení včetně dodávky spínače	kus	16,00000	1 004,00	16 064,00	M21	RTS 22/ II

Včetně nastavení dosahu, času a intenzity světla.

546	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	19,00000	294,50	5 595,50	M21	RTS 22/ II
547	210110042RT7	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu bez rámečku, dvoupólového, , řazení 2	kus	2,00000	442,00	884,00	M21	RTS 22/ II
548	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	14,00000	369,50	5 173,00	M21	RTS 22/ II
549	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	1,00000	369,50	369,50	M21	RTS 22/ II
550	210110082RT1	Montáž spínače sporákového zapuštěného včetně doutnavky, , ,	kus	1,00000	895,00	895,00	M21	RTS 22/ II
551	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	160,00000	336,00	53 760,00	M21	RTS 22/ II

1+159

160,00000

552	210201211R00	Montáž svítidla zářivkového do bytových nebo společenských místností, přisazeného, s jedním světelným zdrojem	kus	8,00000	359,50	2 876,00	M21	RTS 22/ II
-----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-----	------------

1+2+5

8,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
553	210201212R00	Montáž svítidla zářivkového do bytových nebo společenských místností, přisazeného, se dvěma světelnými zdroji	kus	115,00000	359,50	41 342,50	M21	RTS 22/ II
					115,00000			
554	210201214R00	Montáž svítidla zářivkového do bytových nebo společenských místností, přisazeného, se čtyřmi světelnými zdroji	kus	14,00000	454,50	6 363,00	M21	RTS 22/ II
555	210800547RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	100,00000	74,00	7 400,00	M21	RTS 22/ II
556	210800647RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	50,00000	91,70	4 585,00	M21	RTS 22/ II
557	210800649RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	30,00000	147,50	4 425,00	M21	RTS 22/ II
558	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	2 500,00000	57,60	144 000,00	M21	RTS 22/ II
559	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	1 300,00000	70,70	91 910,00	M21	RTS 22/ II
560	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	300,00000	70,90	21 270,00	M21	RTS 22/ II
561	210800116RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	250,00000	93,40	23 350,00	M21	RTS 22/ II
562	220264131R00	Žlab drátěný přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 35 mm, šířky 100 mm, pr. drátu 3,9 mm,	m	18,00000	605,00	10 890,00	M22	RTS 22/ II
563	220264132R00	Žlab drátěný přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 35 mm, šířky 150 mm, pr. drátu 3,9 mm,	m	20,00000	749,00	14 980,00	M22	RTS 22/ II
564	650071623R00	Montáž relé časového	kus	16,00000	317,50	5 080,00		RTS 22/ II
					16,00000			
565	650124225RT2	Uložení Cu kabelu 4 x 35 mm ² , pevně, včetně dodávky kabelu 1-CYKY	m	20,00000	655,00	13 100,00	M65	RTS 22/ II
566	210111021a	Zásuvka domovní 230V s klapkou - provedení 2P+PE, IP44, včetně dodávky zásuvky	kus	4,00000	375,00	1 500,00		Vlastní
567	210111021b	Zásuvka domovní 230V s klapkou - provedení 2P+PE, IP420, včetně dodávky zásuvky	kus	2,00000	425,00	850,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
568	210111031a	Zásuvka domovní s víčkem 230V 16A- 2P+PE, včetně dodávky zásuvky	kus	4,00000	375,00	1 500,00		Vlastní
569	210111031b	Zásuvka domovní s víčkem 230V 16A- 2P+PE, IP44, včetně dodávky zásuvky	kus	32,00000	410,00	13 120,00		Vlastní
570	210111031c	Zásuvka domovní s víčkem 230V 16A- 2P+PE, IP44, uzamykatelná blokační zásuvka, včetně dodávky zásuvky	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
571	210111063a	Zásuvka domovní 400V IP67 vestavná, dod.+mont.	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00		Vlastní
572	210111063b	Zásuvka domovní nástěnná 16A 400V IP44, dod.+mont.	kus	7,00000	600,00	4 200,00		Vlastní
573	M210001	Elektroměrový rozvaděč RE vč. výbroje dle PD, dod.+mont.vč.zapojení, viz výkres E01	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
574	M210002	Hlavní domovní rozvaděč RH vč. výbroje dle PD, dod.+mont.vč.zapojení, viz výkres E02	soubor	1,00000	135 000,00	135 000,00		Vlastní
575	M210003	Hlavní ochranná přípojnice, dod.+mont.vč.zapojení	soubor	1,00000	450,50	450,50		Vlastní
576	M210004	Hromosvod, dod.+mont.vč.zapojení - popis viz PD elektro E05	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
577	M210005	Revize el.instalace a hromosvodu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
578	34814140a	Svítilno stropní zářivk.1x24 W - E2	kus	1,00000	705,00	705,00		Vlastní
579	34814140b	Svítilno stropní zářivk.1x54 W - E7	kus	2,00000	780,00	1 560,00		Vlastní
580	34814140c	Svítilno stropní zářivk.s PIR čidlem - E10	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní
581	34814141a	Svítilno stropní zářivk., 2x18 W - E1	kus	19,00000	3 650,00	69 350,00		Vlastní
582	34814141b	Svítilno stropní zářivk., 2x18 W - E3	kus	6,00000	1 100,00	6 600,00		Vlastní
583	34814141c	Svítilno stropní zářivk., 2x18 W - E5	kus	21,00000	1 050,00	22 050,00		Vlastní
584	34814143a	Svítilno stropní zářivk. 4x18 W - E4	kus	14,00000	2 750,00	38 500,00		Vlastní
585	34814145a	Svítilno stropní zářivk. 2x26 W - E6	kus	14,00000	1 100,00	15 400,00		Vlastní
586	34814145b	Svítilno stropní zářivk. 2x35 W - E9	kus	31,00000	1 000,00	31 000,00		Vlastní
587	34814145c	Svítilno stropní zářivk. 1x40, 1x32W - E8	kus	24,00000	1 650,00	39 600,00		Vlastní
588	37501106a	Relé do instal.krabice 230V dle PD	kus	4,00000	303,00	1 212,00		Vlastní
589	37501106b	Relé do instal.krabice 230V dle PD	kus	12,00000	455,00	5 460,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
590	5531300021R	žlab kabelový galvanicky/elektrolyticky zinkovaná ocel; drátěný; l = 3 000,0 mm; š = 50 mm; h = 35,0 mm; tl. 3,90 mm	kus	6,00000	554,00	3 324,00	SPCM	RTS 22/ II	
591	5531300022R	žlab kabelový galvanicky/elektrolyticky zinkovaná ocel; drátěný; l = 3 000,0 mm; š = 150 mm; h = 35,0 mm; tl. 3,90 mm	kus	7,00000	903,00	6 321,00	SPCM	RTS 22/ II	
592	5531300051R	šroub ocel. pozink.; pro kabelové drátěné žlaby; l = 20 mm	kus	40,00000	20,10	804,00	SPCM	RTS 22/ II	
593	5531300055R	spojka pro kabelové drátěné žlaby; galvanicky pozinkováno	kus	11,00000	37,30	410,30	SPCM	RTS 22/ II	
5+6				11,00000					
594	5531300071R	závěs vnější středový; ocel; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 35 mm; š = 100,0 mm	kus	19,00000	185,50	3 524,50	SPCM	RTS 22/ II	
595	5531300074R	závěs vnější; ocel; povrch zinkochromát; h = 20 mm; l = 106,0 mm; š = 26,0 mm	kus	42,00000	90,40	3 796,80	SPCM	RTS 22/ II	
21*2				42,00000					

Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení	366 250,00					
596	M240001	Rekuper.jednotka s axiálním reverzibilním ventilátorem, keram.výměník, filtr G3, čidlo rel.vlhkosti, Vmin=60m3/h, vč. ovladače (dle PD) - dod.+mont.vč.zapojení	soubor	20,00000	14 200,00	284 000,00		Vlastní
597	M240002	Potrubní ventiliátor diagonální V=280m3/h při 150Pa, d=160mm , N-53W/23V dod.+mont.vč.zapojení	kus	4,00000	8 500,00	34 000,00		Vlastní
598	M240003	Samočinná zpětná klapka d=160mm dod.+mont.	kus	4,00000	650,00	2 600,00		Vlastní
599	M240004a	Výústka jednořadá 225x75mm do kruh.potrubí, regulace 1 dod.+mont.	kus	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní
600	M240004b	Výústka jednořadá 325x75mm do kruh.potrubí, regulace 1 dod.+mont.	kus	4,00000	870,00	3 480,00		Vlastní
601	M240005	Výfuková hlavice d=200mm dod.+mont.	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00		Vlastní
602	M240006a	VZT potrubí ocelové kruhové spirálově vinuté d=100mm vč. tvarovek dod.+mont. vč.spoj., závěsného a, těsnícího materiálu	m	4,00000	600,00	2 400,00		Vlastní
603	M240006b	VZT potrubí ocelové kruhové spirálově vinuté d=160mm vč. tvarovek dod.+mont. vč.spoj., závěsného a, těsnícího materiálu	m	16,00000	850,00	13 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
604	M240006c	VZT potrubí ocelové kruhové spirálově vinuté d=200mm vč. tvarovek dod.+mont. vč.spoj., závěsného a, těsnícího materiálu	m	9,00000	930,00	8 370,00		Vlastní
605	M240007	VZT potrubí - tlumící ohebná hadice d=160mm dod.+mont. vč.spoj., závěsného a těsnícího materiálu	m	4,00000	600,00	2 400,00		Vlastní
606	M240008	Uvedení systému VZT do provozu - zkoušky, měření, zaregulování, zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						333 610,00		
607	004111020Rx	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		vlastní
		prováděcí, dílen.dokum. : 1			1,00000			
608	005121 R	Blowdoor test	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		vlastní
609	005122 R	Geodetické práce, geometrický plán	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		vlastní
610	005123 R	Zkoušky bez rozlišení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		vlastní
		Zkoušky , atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Náklady spojené s prováděním všech předepsaných a sjednaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, včetně nákladů na revize a revizní měření, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. ve 3 tištěných vyhotoveních a digitální formě ve formátu pdf na vhodném datovém nosiči v rozsahu podle obchodních podmínek (mimo zkoušek a revizí vykázaných v rámci jednotlivých profesí na jiných místech tohoto rozpočtu)						
611	005124 R	Závěrečný úklid stavby a staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		vlastní
612	005125 R	Zaškolení obsluhy ÚT systému	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		vlastní
613	005126 R	Zařízení staveniště vč. označení stavby	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00		vlastní
614	005127 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 22/ II
		mimostaveništní doprava : 1			1,00000			
615	73534550R	Tabulka bezpečnostní A5 148x210 mm samolepka D+M	ks	10,00000	516,00	5 160,00		RTS 22/ II
		dod.+mont.cedulky na stěnu s označením směru úniku: 10			10,00000			
616	005128 R	Autonomní požární hlásič, baterie, D+M	ks	14,00000	675,00	9 450,00		RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22/29	Včelník, Mníšek pod Brdy
O:	01	Objekt pro služby následné péče - stavební úpravy a nástavba
R:	23/01	Včelník Mníšek pod Brdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dod.+mont.autonomního požárního hlásiče na baterii, detekční podmět kouř, detekční princip opticko-kouřový, certifikovaný dle EN 14604		14,00000				

Celkem	16 721 806,78
---------------	----------------------