
Stavba: 5047

Objednatel: Obec Krumsín IČ: 00288403

2 DIČ:

79803  Krumsín

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

PSČ

Rozpis ceny

VON

SO 03

SO 03.2/1

SO 03.3/1

SO 03.4/1

SO 03.7/1 Vodojem Krumsín 2x100m3

SO 03.8/1 Přívod NN k VDJ

SO 03.9/1 Příjezdová komunikace k VDJ

SO 03.10/1 Oplocení VDJ

Technologická část - ČS Krumsín

Technologická část - vodojem Krumsín

Elektrotechnologická část - ČS Krumsín

Elektrotechnologická část - vodojem Krumsín

Cena celkem bez DPH CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Vodovod 0,00

Celkem

Vedlejší a ostatní náklady 0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

NÁZEV

ULICE

MĚSTO

Vodohospodá řská infrastruktura obce Krumsín - zásobování 
pitnou vodou

0,00

Příjezdová komunikace k ČS 0,00

Čerpací stanice Krumsín

0,00

Přívod NN k ČS 0,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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S: 5047
O: VON
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 0,00

1 005111020R Vytyčení stavby soubor 1,0000 0,00

2 005121R Zařízení staveniště soubor 1,0000 0,00

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
3 004111901T Upřesněná dokumentace pro provedení stavby soubor 1,0000 0,00

4 005211030R Dočasná dopravní opatření soubor 1,0000 0,00

6 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení soubor 1,0000 0,00

8 005231022T Krácené rozbory kvality vody akreditovanou laboratoří 
vč.proplachů

soubor 1,0000 0,00

10 005231902T Havarijní plán soubor 1,0000 0,00

11 005231040R Provozní řád soubor 1,0000 0,00

13 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,0000 0,00

14 005241010R Dokumentace skutečného provedení soubor 1,0000 0,00

15 005241906T Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí soubor 1,0000 0,00

16 005281010R Propagace soubor 1,0000 0,00

Cena celkem bez DPH 0,00

Položkový rozpo čet 
Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou
Vedlejší a ostatní náklady



S: 5047
O: SO 03
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00

1 112151011R00 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene 
do 200 mm

ks 5,0000 0,00

Řad 1 - 1.část

1 1,0000

Řad 1-6.1

4 4,0000

2 113107523R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při 
překopech strojně pl přes 15 m2

m2 8 060,1000 0,00

Řad D1

2*2*2+1*4 12,0000

Výtlak V1

(1314-375)*1,4 1 314,6000

Výtlak V2

103*1,4 144,2000

Výtlak V2.1

29*1,4 40,6000

Řad 1 - 2.část

(1093-12)*1,4 1 513,4000

Řad 1 - 1.část

(302-289)*1,4 18,2000

(564-554)*1,4 14,0000

(1084-895)*1,4 264,6000

2*2*3 + 12*2*3 84,0000

Řad 1-1

(191-11)*1,4 252,0000

2*2*3 12,0000

Řad 1-1.1

110*1,4 154,0000

Řad 1-2

256*1,4 358,4000

(341-337)*1,4 5,6000

Položkový rozpo čet 
Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou
Vodovod



(82-14)*1,4 95,2000

2*2*3 + 4*2*3 36,0000

Řad 1-2.1

291*1,4 407,4000

Řad 1-2.2

139*1,4 194,6000

Řad 1-3

218*1,4 305,2000

Řad 1-4

(230-44)*1,4 400,4000

Řad 1-4.1

(313-14-13-18)*1,4 375,2000

6*2*3 36,0000

Řad 1-4.1.1

15*1,4 21,0000

Řad 1-5

334*1,4 467,6000

Řad 1-6

(120-10,5)*1,4 153,3000

Řad 1-6.1

(143-18)*1,4 175,0000

Řad 1-6.2

96*1,4 134,4000

Řad 1-6.2.1

18*1,4 25,2000

Řad 1-7

212*1,4 296,8000

2*2*3 12,0000

Řad 1-7.1

23*1,4 32,2000

Řad 1-8

230*1,4 322,0000

Řad 1-9

(234-13)*1,4 309,4000

2*2*3 12,0000

Řad 1-10

44*1,4 61,6000

3 113107541R00 Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překopech 
strojně pl přes 15m2

m2 8 060,1000 0,00



8060,1 8 060,1000

4 113154323R00 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase

m2 8 060,1000 0,00

8060,1 8 060,1000

5 113202111R00 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 98,0000 0,00

Výtlak V1

4 4,0000

Výtlak V2

14 14,0000

Výtlak V2.1

6 6,0000

Řad 1

24 24,0000

Řad 1-2

4 4,0000

Řad 1-2.1

2 2,0000

Řad 1-2.2

13 13,0000

Řad 1-3

6 6,0000

Řad 1-5

4 4,0000

Řad 1-6

5 5,0000

Řad 1-6.1

8 8,0000

Řad 1-6.1.1

4 4,0000

Řad 1-6.2.1

2 2,0000

Řad 1-7

2 2,0000

6 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min

hod 3 000,0000 0,00

375*8 3 000,0000

7 115101301R00 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 
přítok do 500 l/min

den 375,0000 0,00

375 375,0000



8 119000400R00 Dočasné zajištění stávajícího oplocení m 58,5000 0,00

Řad 1 - 1.část

8 8,0000

Řad 1-1

24,5 24,5000

Řad 1-2

16 16,0000

Řad 1-9

10 10,0000

9 119000399R00 Dočasné zajištění betonové zdi m 1,0000 0,00

Řad 1-2

1 1,0000

10 119000398R00 Dočasné zajištění sloupu NN m 4,0000 0,00

Řad 1-1

1 1,0000

Řad 1-2

1 1,0000

Řad 1-7

2 2,0000

11 119000100R00 Oprava stávajícího bet.žlabu m 109,0000 0,00

Řad 1-1

72 72,0000

Řad 1-2

37 37,0000

12 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m2 19 457,9244 0,00

Řad D1

(1867-464)*9,8 13 749,4000

Výtlak V1

(375-0)*9,8 3 675,0000

Řad 1-4.1

((252-90)+(313-271))*9,8 1 999,2000

Armaturní komora

6,38*5,38 34,3244

13 130001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 540,0500 0,00

Řad D1

2*(1*1,0*1,7) 3,4000

3*(1*1,0*1,7) 5,1000

Výtlak V1



1*1*1,95 1,9500

7*(1*1*1,7)

Výtlak V2

1*1*1,95 1,9500

1*(1*1*1,95)

Výtlak V2.1

1*1*2 2,0000

Řad 1

15*1*1,7 25,5000

78*(1*1*1,7) 132,6000

Řad 1-1

7*(1*1*1,7) 11,9000

Řad 1-1.1

7*(1*1*1,75) 12,2500

Řad 1-2

3*1*1,7 5,1000

12*(1*1*1,7) 20,4000

9*(1*1*1,7) 15,3000

14*(1*1*1,7) 23,8000

Řad 1-2.1

13*(1*1*1,7) 22,1000

Řad 1-2.2

4*(1*1*1,7) 6,8000

Řad 1-3

3*(1*1*1,7) 5,1000

Řad 1-4

16*(1*1*1,7) 27,2000

Řad 1-4.1

14*(1*1*1,7) 23,8000

Řad 1-4.1.1

3*(1*1*1,7) 5,1000

Řad 1-5

22*(1*1*1,7) 37,4000

Řad 1-6

7*(1*1*1,7) 11,9000

Řad 1-6.1

12*(1*1*1,7) 20,4000

Řad 1-6.1.1



2*(1*1*1,7) 3,4000

Řad 1-6.2

6*1*1,7 10,2000

3*(1*1*1,7) 5,1000

Řad 1-6.2.1

3*(1*1*1,7) 5,1000

Řad 1-7

6*1*1,7 10,2000

19*(1*1*1,7) 32,3000

Řad 1-7.1

3*(1*1*1,7) 5,1000

Řad 1-8

3*1*1,7 5,1000

9*(1*1*1,7) 15,3000

Řad 1-9

14*(1*1*1,7) 23,8000

Řad 1-10

2*(1*1*1,7) 3,4000

14 131201201R00 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu přes 100 
m3 do 1000 m3

m3 544,1419 0,00

Řad D1

jámy na protlaku:

2*2*2*1,78 + 1*4*1,78 21,3600

Řad 1

jámy na protlaku:

2*2*3*1,87 + 12*2*3*1,92 160,6800

Řad 1-1

jámy na protlaku:

2*2*3*1,76 21,1200

Řad 1-2

jámy na protlaku:

2*2*3*1,73 + 4*2*3*1,75 62,7600

Řad 1-4

jámy na protlaku:

2*2*3*1,96 23,5200

Řad 1-4.1

jámy na protlaku:

6*2*3*1,88 67,6800

Řad 1-7



jámy na protlaku:

2*2*3*1,7 20,4000

Řad 1-9

jámy na protlaku:

2*2*3*1,7 20,4000

Armaturní komora

6,38*5,38*4,26 146,2219

15 131201209R00 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině 
tř. 3

m3 272,0710 0,00

50% výkopu rýhy : 0,50*544,1419 272,0710

16 132201204R00 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
5000 m3

m3 16 212,7500 0,00

vodovod: šířka výkopu = 1,0m, hloubka výkopu = 
průměrná hloubka úseku : 
Řad D1

(1867-221)*1*1,78 2 929,8800

Výtlak V1

1314*1*1,77 2 325,7800

Výtlak V2

103*1*1,84 189,5200

Výtlak V2.1

29*1*1,81 52,4900

Řad 1

(1084-12)*1*1,87 2 004,6400

(1093-60)*1*1,92 1 983,3600

Řad 1-1

(191-11)*1*1,76 316,8000

Řad 1-1.1

110*1*1,77 194,7000

Řad 1-2

256*1*1,7 435,2000

(341-23)*1*1,75 556,5000

(194-14)*1*1,73 335,6200

Řad 1-2.1

291*1*1,76 512,1600

Řad 1-2.2

139*1*1,7 236,3000

Řad 1-3

218*1*1,86 405,4800



Řad 1-4

(230-26)*1*1,96 399,8400

Řad 1-4.1

(313-45)*1*1,88 503,8400

Řad 1-4.1.1

47*1*2,06 96,8200

Řad 1-5

334*1*1,75 584,5000

Řad 1-6

120*1*1,7 204,0000

Řad 1-6.1

143*1*1,72 245,9600

Řad 1-6.1.1

30*1*1,72 51,6000

Řad 1-6.2

96*1*1,7 163,2000

Řad 1-6.2.1

18*1*1,68 30,2400

Řad 1-7

(347-9)*1*1,7 574,6000

Řad 1-7.1

23*1*1,7 39,1000

Řad 1-8

230*1*1,7 391,0000

Řad 1-9

(234-13)*1*1,7 375,7000

Řad 1-10

44*1*1,68 73,9200

17 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 8 106,3750 0,00

50% výkopu rýhy : 0,50*16212,75 8 106,3750

18 141721116R00 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 
225 mm v hornině tř 1 až 4

m 434,0000 0,00

Řad D1

221 221,0000

Řad 1

12 12,0000

12 12,0000

10 10,0000

11 11,0000



9 9,0000

11 11,0000

7 7,0000

Řad 1-1

11 11,0000

Řad 1-2

11 11,0000

12 12,0000

14 14,0000

Řad 1-4

26 26,0000

Řad 1-4.1

18 18,0000

13 13,0000

14 14,0000

Řad 1-7

9 9,0000

Řad 1-9

13 13,0000

19 151101101R00 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 32 425,8540 0,00

Řad D1

(1867-221)*1,78*2 5 859,7600

Výtlak V1

1314*1,77*2 4 651,9140

Výtlak V2

103*1,84*2 379,0400

Výtlak V2.1

29*1,81*2 104,9800

Řad 1

(1084-12)*1,87*2 4 009,2800

(1093-60)*1,92*2 3 966,7200

Řad 1-1

(191-11)*1,76*2 633,6000

Řad 1-1.1

110*1,77*2 389,4000

Řad 1-2

256*1,7*2 870,4000



(341-23)*1,75*2 1 113,0000

(194-14)*1,73*2 671,2400

Řad 1-2.1

291*1,76*2 1 024,3200

Řad 1-2.2

139*1,7*2 472,6000

Řad 1-3

218*1,86*2 810,9600

Řad 1-4

(230-26)*1,96*2 799,6800

Řad 1-4.1

(313-45)*1,88*2 1 007,6800

Řad 1-4.1.1

47*2,06*2 193,6400

Řad 1-5

334*1,75*2 1 169,0000

Řad 1-6

120*1,7*2 408,0000

Řad 1-6.1

143*1,72*2 491,9200

Řad 1-6.1.1

30*1,72*2 103,2000

Řad 1-6.2

96*1,7*2 326,4000

Řad 1-6.2.1

18*1,68*2 60,4800

Řad 1-7

(347-9)*1,7*2 1 149,2000

Řad 1-7.1

23*1,7*2 78,2000

Řad 1-8

230*1,7*2 782,0000

Řad 1-9

(234-13)*1,7*2 751,4000

Řad 1-10

44*1,68*2 147,8400

20 151101111R00 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 32 425,8540 0,00

32425,854 32 425,8540



21 151201200R01 Pažení stěn výkopu (s ohledem na IGP, konkrétní, způsob 
a statika dle návrhu zhotovitele)

m2 100,1952 0,00

Armaturní komora

2*6,38*4,26+2*5,38*4,26 100,1952

22 151201210R01 Odstranění pažení m2 100,1952 0,00

100,1952 100,1952

23 153191121R00 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 10,5000 0,00

Řad D1

(2*1,5+1,5*1,5)*2 10,5000

24 153191131R00 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 10,5000 0,00

10,5 10,5000

25 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 16 587,1500 0,00

16212,75 + 374,4 16 587,1500

26 162201102R00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 6 426,4738 0,00

Řad D1

(1867-383)*1,0*1,78 2 641,5200

Obsyp  potrubí DN90: 

(1867-383)*1,0*0,39 = 578,76

odpočet potrubí DN 90 : 

(-1867-383)*3,14*0,045^2 = 11,8773

zpětný zásyp: 2641,52-578,76-11,8773 2 050,8827

Výtlak V1

(375-0)*1,0*1,77 663,7500

Obsyp  potrubí DN90: 

(375-0)*1,0*0,39 = 146,25

odpočet potrubí DN 90 : 

(-375-0)*3,14*0,045^2 = 2,3856

zpětný zásyp: 663,75 - 146,25 - 2,3856 515,1144

Řad 1-4.1

(252-90)*1,0*1,88 304,5600

Obsyp  potrubí DN90: 

(252-90)*1,0*0,39 = 63,18

odpočet potrubí DN 90 : 

(-252-90)*3,14*0,045^2 = 1,0306

zpětný zásyp: 304,56 - 63,18 - 1,0306 240,3494

Armaturní komora

6,38*5,38*0,3 10,2973



27 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 13 563,6881 0,00

Řad D1

(383-221)*1*1,78 288,3600

přebytek zeminy: 2641,52 - 2050,8827 = 590,6373 590,6373

jámy na protlaku: 21,36 21,3600

Výtlak V1

(1314-375)*1*1,77 1 662,0300

přebytek zeminy: 663,75 - 515,1144 = 148,6356 148,6356

Výtlak V2

103*1*1,84 189,5200

Výtlak V2.1

29*1*1,81 52,4900

Řad 1

(1084-12)*1*1,87 2 004,6400

(1093-60)*1*1,92 1 983,3600

Řad 1-1

(191-11)*1*1,76 316,8000

Řad 1-1.1

110*1*1,77 194,7000

Řad 1-2

256*1*1,7 435,2000

(341-23)*1*1,75 556,5000

194*1*1,73 335,6200

Řad 1-2.1

291*1*1,76 512,1600

Řad 1-2.2

139*1*1,7 236,3000

Řad 1-3

218*1*1,86 405,4800

Řad 1-4

(230-26)*1*1,96 399,8400

Řad 1-4.1

(151-45)*1*1,88 199,2800

přebytek zeminy: 304,56 - 240,3494 = 64,2106 64,2106

Řad 1-4.1.1

47*1*2,06 96,8200

Řad 1-5

334*1*1,75 584,5000



Řad 1-6

120*1*1,7 204,0000

Řad 1-6.1

143*1*1,72 245,9600

Řad 1-6.1.1

30*1*1,72 51,6000

Řad 1-6.2

96*1*1,7 163,2000

Řad 1-6.2.1

18*1*1,68 30,2400

Řad 1-7

(347-9)*1*1,7 574,6000

Řad 1-7.1

23*1*1,7 39,1000

Řad 1-8

230*1*1,7 391,0000

Řad 1-9

(234-13)*1*1,7 375,7000

Řad 1-10

44*1*1,68 73,9200

Armaturní komora

6,38*5,38*(4,26-0,3) 135,9246

28 162701109R00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 67 818,4405 0,00

5*13563,6881 67 818,4405

29 167101102R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3 620,1273 0,00

Řad D1

zpětný zásyp: 2050,8827 2 050,8827

přebytečná zemina: 2641,52 - 2050,8827 = 590,6373 590,6373

Výtlak V1

zpětný zásyp: 515,1144 515,1144

přebytečná zemina: 663,75 - 515,1144 = 148,6356 148,6356

Řad 1-4.1

zpětný zásyp: 240,3494 240,3494

přebytečná zemina: 304,56 - 240,3494 = 64,2106 64,2106

Armaturní komora

6,38*5,38*0,3 10,2973

30 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 13 563,6881 0,00



13563,6881 13 563,6881

31 175101201R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3 452,6914 0,00

Řad D1

Obsyp  potrubí DN90: (1867-221)*1,0*0,39 641,9400

odpočet potrubí DN 90 : (-1867+221)*3,14*0,045^2 -10,4714

1867*1,78*2

Výtlak V1

Obsyp  potrubí DN90: 1314*1,0*0,39 512,4600

odpočet potrubí DN 90 : -1314*3,14*0,045^2 -8,3593

1314*1,77*2

Výtlak V2

Obsyp  potrubí DN80: 103*1,0*0,38 39,1400

odpočet potrubí DN 80 : -103*3,14*0,04^2 -0,5177

103*1,84*2

Výtlak V2.1

Obsyp  potrubí DN50: 29*1,0*0,35 10,1500

odpočet potrubí DN 50 : -29*3,14*0,025^2 -0,0569

29*1,81*2

Řad 1

Obsyp  potrubí DN90: (2177-72)*1,0*0,39 820,9500

odpočet potrubí DN90 : (-2177+72)*3,14*0,045^2 -13,3914

1084*1,87*2

1093*1,92*2

Řad 1-1

Obsyp  potrubí DN90: (191-11)*1,0*0,39 70,2000

odpočet potrubí DN 90 : (-191+11)*3,14*0,045^2 -1,1451

191*1,76*2

Řad 1-1.1

Obsyp  potrubí DN90: 110*1,0*0,39 42,9000

odpočet potrubí DN 90 : -110*3,14*0,045^2 -0,6998

110*1,77*2

Řad 1-2

Obsyp  potrubí DN90: 754*1,0*0,39 294,0600

odpočet potrubí DN 90 : -754*3,14*0,045^2 -4,7967

256*1,7*2

(341-23)*1,75*2

(194-14)*1,73*2

Řad 1-2.1



Obsyp  potrubí DN90: 291*1,0*0,39 113,4900

odpočet potrubí DN 90 : -291*3,14*0,045^2 -1,8513

291*1,76*2

Řad 1-2.2

Obsyp  potrubí DN90: 139*1,0*0,39 54,2100

odpočet potrubí DN 90 : -139*3,14*0,045^2 -0,8843

139*1,7*2

Řad 1-3

Obsyp  potrubí DN90: 218*1,0*0,39 85,0200

odpočet potrubí DN 90 : -218*3,14*0,045^2 -1,3869

218*1,86*2

Řad 1-4

Obsyp  potrubí DN90: (230-26)*1,0*0,39 79,5600

odpočet potrubí DN 90 : (-230+26)*3,14*0,045^2 -1,2978

230*1,96*2

Řad 1-4.1

Obsyp  potrubí DN90: (313-45)*1,0*0,39 104,5200

odpočet potrubí DN 90 : (-313+45)*3,14*0,045^2 -1,7049

313*1,88*2

Řad 1-4.1.1

Obsyp  potrubí DN80: 47*1,0*0,38 17,8600

odpočet potrubí DN 80 : -47*3,14*0,04^2 -0,2362

47*2,06*2

Řad 1-5

Obsyp  potrubí DN90: 334*1,0*0,39 126,9200

odpočet potrubí DN 90 : -334*3,14*0,045^2 -2,1248

334*1,75*2

Řad 1-6

Obsyp  potrubí DN90: 120*1,0*0,39 46,8000

odpočet potrubí DN 90 : -120*3,14*0,045^2 -0,7634

120*1,7*2

Řad 1-6.1

Obsyp  potrubí DN90: 143*1,0*0,39 55,7700

odpočet potrubí DN 90 : -143*3,14*0,045^2 -0,9097

143*1,72*2

Řad 1-6.1.1

Obsyp  potrubí DN90: 30*1,0*0,39 11,7000

odpočet potrubí DN 90 : -30*3,14*0,045^2 -0,1909



30*1,72*2

Řad 1-6.2

Obsyp  potrubí DN90: 96*1,0*0,39 37,4400

odpočet potrubí DN 90 : -96*3,14*0,045^2 -0,6107

96*1,7*2

Řad 1-6.2.1

Obsyp  potrubí DN90: 18*1,0*0,39 10,9200

odpočet potrubí DN 90 : -18*3,14*0,045^2 -0,1145

18*1,68*2

Řad 1-7

Obsyp  potrubí DN90: (347-9)*1,0*0,39 131,8200

odpočet potrubí DN 90 : (-347+9)*3,14*0,045^2 -2,1503

347*1,7*2

Řad 1-7.1

Obsyp  potrubí DN80: 23*1,0*0,38 8,7400

odpočet potrubí DN 80 : -23*3,14*0,04^2 -0,1156

23*1,7*2

Řad 1-8

Obsyp  potrubí DN90: 230*1,0*0,39 89,7000

odpočet potrubí DN 90 : -230*3,14*0,045^2 -1,4632

230*1,7*2

Řad 1-9

Obsyp  potrubí DN90: (234-13)*1,0*0,39 86,1900

odpočet potrubí DN 90 : (-234+13)*3,14*0,045^2 -1,4059

234*1,7*2

Řad 1-10

Obsyp  potrubí DN90: 44*1,0*0,39 17,1600

odpočet potrubí DN 90 : -44*3,14*0,045^2 -0,2799

44*1,68*2

32 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 10 164,1047 0,00

Řad D1

zásyp  potrubí DN90: (1867-221)*1,0*(1,78-0,39) 2 287,9400

1867*1,78*2

Výtlak V1

zásyp  potrubí DN90: (1314-375)*1,0*(1,77-0,39-0,45) 873,2700

zásyp  potrubí DN90: (375)*1,0*(1,77-0,39) 517,5000

1314*1,77*2

Výtlak V2



zásyp  potrubí DN80: 103*1,0*(1,84-0,38-0,45) 104,0300

103*1,84*2

Výtlak V2.1

zásyp  potrubí DN50: 29*1,0*(1,81-0,35-0,45) 29,2900

29*1,81*2

Řad 1 - 2.část

zásyp potrubí DN90: (1093-12)*1,0*(1,92-0,39-0,45) 1 167,4800

Řad 1 - 1.část

zásyp potrubí DN90: (289-12)*1,0*(1,87-0,39) 409,9600

zásyp potrubí DN90: (302-289)*1,0*(1,87-0,39-0,45) 13,3900

zásyp potrubí DN90: (439-302-10)*1,0*(1,87-0,39) 187,9600

zásyp potrubí DN90: (554-439-11)*1,0*(1,87-0,39) 153,9200

zásyp potrubí DN90: (564-554)*1,0*(1,87-0,39-0,45) 10,3000

zásyp potrubí DN90: (736-564-9)*1,0*(1,87-0,39) 241,2400

zásyp potrubí DN90: (895-736-11-7)*1,0*(1,87-0,39) 208,6800

zásyp potrubí DN90: (1084-895)*1,0*(1,87-0,39-0,45) 194,6700

1084*1,87*2

1093*1,92*2

Řad 1-1

zásyp potrubí DN90: (191-11)*1,0*(1,76-0,39-0,45) 165,6000

191*1,76*2

Řad 1-1.1

zásyp potrubí DN90: 110*1,0*(1,77-0,39-0,45) 102,3000

110*1,77*2

Řad 1-2

zásyp potrubí DN90: 256*1,0*(1,7-0,39-0,45) 220,1600

zásyp potrubí DN90: (172-11-12)*1,0*(1,75-0,39) 202,6400

zásyp potrubí DN90: (337-172)*1,0*(1,75-0,39) 224,4000

zásyp potrubí DN90: (341-337)*1,0*(1,75-0,39-0,45) 3,6400

zásyp potrubí DN90: (82-14)*1,0*(1,73-0,39-0,45) 60,5200

zásyp potrubí DN90: (194-82)*1,0*(1,73-0,39) 150,0800

256*1,7*2

341*1,75*2

194*1,73*2

Řad 1-2.1

zásyp potrubí DN90: 291*1,0*(1,76-0,39-0,45) 267,7200

291*1,76*2

Řad 1-2.2



zásyp potrubí DN90: 139*1,0*(1,7-0,39-0,45) 119,5400

139*1,7*2

Řad 1-3

zásyp potrubí DN90: 218*1,0*(1,86-0,39-0,45) 222,3600

218*1,86*2

Řad 1-4

zásyp potrubí DN90: (44-11)*1,0*(1,96-0,39) 51,8100

zásyp potrubí DN90: (230-44)*1,0*(1,96-0,39-0,45) 208,3200

230*1,96*2

Řad 1-4.1

zásyp potrubí DN90: (313-14-13-18)*1,0*(1,88-0,39) 122,0700

313*1,88*2

Řad 1-4.1.1

zásyp potrubí DN90: 15*1,0*(2,06-0,39-0,45) 18,3000

zásyp potrubí DN90: (47-15)*1,0*(2,06-0,39) 53,4400

47*2,06*2

Řad 1-5

zásyp potrubí DN90: 334*1,0*(1,75-0,39-0,45) 303,9400

334*1,75*2

Řad 1-6

zásyp potrubí DN90: (120-10,5)*1,0*(1,7-0,39-0,45) 94,1700

120*1,7*2

Řad 1-6.1

zásyp potrubí DN90: (143-18)*1,0*(1,72-0,39-0,45) 110,0000

zásyp potrubí DN90: 18*1,0*(1,72-0,39) 23,9400

143*1,72*2

Řad 1-6.1.1

zásyp potrubí DN90: 30*1,0*(1,72-0,39) 39,9000

30*1,72*2

Řad 1-6.2

zásyp potrubí DN90: 96*1,0*(1,7-0,39-0,45) 82,5600

96*1,7*2

Řad 1-6.2.1

zásyp potrubí DN90: 18*1,0*(1,68-0,39-0,45) 15,1200

18*1,68*2

Řad 1-7

zásyp potrubí DN90: 212*1,0*(1,7-0,39-0,45) 182,3200

zásyp potrubí DN90: (347-212-9)*1,0*(1,7-0,39) 165,0600



347*1,7*2

Řad 1-7.1

zásyp potrubí DN80: 23*1,0*(1,7-0,38-0,45) 20,0100

23*1,7*2

Řad 1-8

zásyp potrubí DN90: 230*1,0*(1,7-0,39-0,45) 197,8000

230*1,7*2

Řad 1-9

zásyp potrubí DN90: (234-13)*1,0*(1,7-0,39-0,45) 190,0600

234*1,7*2

Řad 1-10

zásyp potrubí DN90: 44*1,0*(1,68-0,39-0,45) 36,9600

44*1,68*2

Armaturní komora

(6,38*5,38*(4,26-0,3-0,3))-(3,38*2,38*0,25)-
(2,68*1,68*2,71)-(1,4*1,2*1,0))

109,7347

33 181301115R00 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 19 423,6000 0,00

19423,6 19 423,6000

34 181411131R00 Založení parkového trávníku výsevem  v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 1 972,1820 0,00

19423,6*0,1 1 942,3600

Armaturní komora

6,38*5,38-(2,68*1,68) 29,8220

35 583 3 Zhutnitelný nesedavý materiál pro zásyp rýhy, ve 
zpevněných plochách

t 18 295,3885 0,00

zásyp rýhy v komunikaci : 10054,37*1,8 18 097,8660

Armaturní komora

109,7347*1,8 197,5225

36 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 13 563,6881 0,00

13563,6881 13 563,6881

37 58337330 Štěrkopísek frakce 0-22 A T 6 214,8445 0,00

obsyp potrubí : 3452,6914*1,80 6 214,8445

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
38 212752213R00 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 

160 mm včetně lože otevřený výkop
m 22,5200 0,00

Armaturní komora

2*6,38+5,38+4,38 22,5200

39 242111111R00 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových DN 0,8 m

m 0,7000 0,00



Armaturní komora

0,7 0,7000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
40 326313213R00 Zdivo nadzákladové z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí C 30/37 objemu nad 3 m3
m3 6,1323 0,00

Armaturní komora

2,68*1,68*0,14 0,6303

2*2,68*2,52*0,14 1,8910

2*1,68*2,52*0,14 1,1854

2,68*1,68*0,25 1,1256
2*1,4*1,0*0,25 0,7000
2*1,2*1,0*0,25 0,6000

41 301351010R00 Bednění konstrukcí rovinné - zřízení m2 28,6568 0,00

Armaturní komora

dno: 

2,68*0,14*2

1,68*0,14*2

stěny: 

2,68*2,38*2

2*1,68*2,38

strop:

2,68*1,68

2*1,68*0,25

2*2,68*0,25

42 301352010R00 Bednění konstrukcí rovinné - odstranění m2 28,6568 0,00

Armaturní komora

28,6568 28,6568

43 321366111R00 Výztuž železobetonových konstrukcí z oceli 10 505 D do 
12 mm

t 1,5397 0,00

Armaturní komora

1,5397 1,5397

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00



44 451315114R00 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
100 mm

m2 8,0444 0,00

Armaturní komora

2,38*3,38 8,0444

45 457311116R00 Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy 
povrchu

m3 0,8960 0,00

Armaturní komora

2,4*1,4*0,24+1,28*1,4*0,05 0,8960

46 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 901,9000 0,00

Řad D1

(1867-221-12)*1*0,1 163,4000

Výtlak V1

1314*1*0,1 131,4000

Výtlak V2

103*1*0,1 10,3000

Výtlak V2.1

29*1*0,1 2,9000

Řad 1

(1084-12)*1*0,1 107,2000

(1093-60)*1*0,1 103,3000

Řad 1-1

(191-11)*1*0,1 18,0000

Řad 1-1.1

110*1*0,1 11,0000

Řad 1-2

256*1*0,1 25,6000

(341-23)*1*0,1 31,8000

(194-14)*1*0,1 18,0000

Řad 1-2.1

291*1*0,1 29,1000

Řad 1-2.2

139*1*0,1 13,9000

Řad 1-3

218*1*0,1 21,8000

Řad 1-4

230*1*0,1 23,0000

Řad 1-4.1

(313-45)*1*0,1 26,8000

Řad 1-4.1.1



47*1*0,1 4,7000

Řad 1-5

334*1*0,1 33,4000

Řad 1-6

120*1*0,1 12,0000

Řad 1-6.1

143*1*0,1 14,3000

Řad 1-6.1.1

30*1*0,1 3,0000

Řad 1-6.2

96*1*0,1 9,6000

Řad 1-6.2.1

18*1*0,1 1,8000

Řad 1-7

(347-9)*1*0,1 33,8000

Řad 1-7.1

23*1*0,1 2,3000

Řad 1-8

230*1*0,1 23,0000

Řad 1-9

(234-13)*1*0,1 22,1000

Řad 1-10

44*1*0,1 4,4000

47 463211152R00 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce

m3 9,1500 0,00

Řad D1

3*6,1*0,5 9,1500

Díl: 5 Komunikace 0,00
48 564851111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 8 060,1000 0,00

Řad D1

2*2*2+1*4 12,0000

Výtlak V1

(1314-375)*1,4 1 314,6000

Výtlak V2

103*1,4 144,2000

Výtlak V2.1

29*1,4 40,6000

Řad 1 - 2.část

(1093-12)*1,4 1 513,4000



Řad 1 - 1.část

(302-289)*1,4 18,2000

(564-554)*1,4 14,0000

(1084-895)*1,4 264,6000

2*2*3 + 12*2*3 84,0000

Řad 1-1

(191-11)*1,4 252,0000

2*2*3 12,0000

Řad 1-1.1

110*1,4 154,0000

Řad 1-2

256*1,4 358,4000

(341-337)*1,4 5,6000

(82-14)*1,4 95,2000

2*2*3 + 4*2*3 36,0000

Řad 1-2.1

291*1,4 407,4000

Řad 1-2.2

139*1,4 194,6000

Řad 1-3

218*1,4 305,2000

Řad 1-4

(230-44)*1,4 400,4000

Řad 1-4.1

(313-14-13-18)*1,4 375,2000

6*2*3 36,0000

Řad 1-4.1.1

15*1,4 21,0000

Řad 1-5

334*1,4 467,6000

Řad 1-6

(120-10,5)*1,4 153,3000

Řad 1-6.1

(143-18)*1,4 175,0000

Řad 1-6.2

96*1,4 134,4000

Řad 1-6.2.1

18*1,4 25,2000



Řad 1-7

212*1,4 296,8000

2*2*3 12,0000

Řad 1-7.1

23*1,4 32,2000

Řad 1-8

230*1,4 322,0000

Řad 1-9

(234-13)*1,4 309,4000

2*2*3 12,0000

Řad 1-10

44*1,4 61,6000

49 564871116R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 34,3244 0,00

Armaturní komora

6,38*5,38 34,3244

50 565231112R00 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 
maltou ŠCM tl 200 mm

m2 8 060,1000 0,00

8060,1 8 060,1000

51 573111114R00 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 
kg/m2

m2 8 060,1000 0,00

8060,1 8 060,1000

52 565135111R00 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 8 060,1000 0,00

8060,1 8 060,1000

53 573211106R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 8 060,1000 0,00

8060,1 8 060,1000

54 577144131R00 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 8 060,1000 0,00

8060,1 8 060,1000

55 596811120R00 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 3,5100 0,00

Armaturní komora

2,1*0,45*2+1,8*0,45*2 3,5100

56 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní

m2 3,7206 0,00

Armaturní komora

3,51*1,06 3,7206

Díl: 8 Trubní vedení 0,00



57 871211141R00 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm

m 29,0000 0,00

29 29,0000

58 871241141R00 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm

m 173,0000 0,00

173 173,0000

59 871251151R00 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm

m 1 867,0000 0,00

1867 1 867,0000

60 871251141R00 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm

m 7 370,0000 0,00

7370 7 370,0000

61 871351152R00 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 225 x 13,4 mm

m 237,0000 0,00

237 237,0000

62 288 01 HDPE100 RC d 63 x5,8 mm SDR 11 m 29,0000 0,00

Výtlak V2.1

29 29,0000

63 288 02 HDPE100 RC d 90 x8,2 mm SDR 11 m 173,0000 0,00

Výtlak V2

103 103,0000

Řad 1-4.1.1

47 47,0000

Řad 1-7.1

23 23,0000

64 288 03 HDPE100 RC d 110 x 6,6 mm SDR 17 m 1 867,0000 0,00

Řad D1

1867 1 867,0000

65 288 04 HDPE100 RC d 110 x 10,0 mm SDR 11 m 7 370,0000 0,00

Výtlak V1

1314 1 314,0000

Řad 1

1084 1 084,0000

1093 1 093,0000

Řad 1-1

191 191,0000

Řad 1-1.1

110 110,0000



Řad 1-2

256 256,0000

341 341,0000

194 194,0000

Řad 1-2.1

291 291,0000

Řad 1-2.2

139 139,0000

Řad 1-3

218 218,0000

Řad 1-4

230 230,0000

Řad 1-4.1

313 313,0000

Řad 1-5

334 334,0000

Řad 1-6

120 120,0000

Řad 1-6.1

143 143,0000

Řad 1-6.1.1

30 30,0000

Řad 1-6.2

96 96,0000

Řad 1-6.2.1

18 18,0000

Řad 1-7

347 347,0000

Řad 1-8

230 230,0000

Řad 1-9

234 234,0000

Řad 1-10

44 44,0000

66 288 001 CHRÁNIČKA HDPE100 d 225 x 13,4 m 237,0000 0,00

Řad D1

12 12,0000

Řad 1



55 55,0000

11 11,0000

Řad 1-1

11 11,0000

Řad 1-2

21,5 21,5000

13 13,0000

Řad 1-4

36 36,0000

Řad 1-4.1

45 45,0000

Řad 1-6

10,5 10,5000

Řad 1-7

9 9,0000

Řad 1-9

13 13,0000

67 877321113R00 Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním 
potrubí z PE trub d 110/90

ks 19,0000 0,00

19 19,0000

68 877241113R00 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 
90

ks 1,0000 0,00

1 1,0000

69 877261113R00 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 
110

ks 23,0000 0,00

23 23,0000

70 877261101R00 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 
110

ks 941,0000 0,00

14 14,0000

48 48,0000

502 502,0000

92+92 184,0000

13 13,0000

70+15 85,0000

30 30,0000

30+1 31,0000

30+4 34,0000



71 877241101R00 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 
90

ks 132,0000 0,00

1 1,0000

12 12,0000

4 4,0000

4+4 8,0000

42 42,0000

31+31 62,0000

1 1,0000

1 1,0000

1 1,0000

72 877211101R00 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 
63

ks 1,0000 0,00

1 1,0000

73 288 02 T-KUS REDUKOVANÝ d 110/90 PE SDR 17 kus 4,0000 0,00

Řad D1

4 4,0000

74 289 03 OBLOUK 45° d 110 PE SDR 17 m 15,0000 0,00

Řad D1

15 15,0000

75 290 03 OBLOUK 22° d 110 PE SDR 17 ks 1,0000 0,00

Řad D1

1 1,0000

76 290 03 OBLOUK 11° d 110 PE SDR 17 m 4,0000 0,00

Řad D1

4 4,0000

77 291 03 ELEKTROSPOJKA d 110 PE SDR 17 ks 48,0000 0,00

Řad D1

48 48,0000

78 291 04 ELEKTROSPOJKA d 90 PE SDR 17 kus 4,0000 0,00

Řad D1

4 4,0000

79 292 02 LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 PE SDR 17 kus 4,0000 0,00

Řad D1

4 4,0000

80 293 02 OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 PE SDR 17 kus 4,0000 0,00

Řad D1

4 4,0000



81 288 02 T-KUS REDUKOVANÝ d 110/90 PE SDR 11 kus 15,0000 0,00

Výtlak V1

1 1,0000

Řad 1

2 2,0000

Řad 1-1.1

1 1,0000

Řad 1-2

1 1,0000

Řad 1-2.1

1 1,0000

Řad 1-2.2

1 1,0000

Řad 1-4

1 1,0000

Řad 1-4.1

1 1,0000

Řad 1-6.1

1 1,0000

Řad 1-7

4 4,0000

Řad 1-9

1 1,0000

82 288 02 T-KUS ROVNORAMENNÝ d 110 PE SDR 11 kus 23,0000 0,00

Řad 1

8 8,0000

4 4,0000

Řad 1-1

1 1,0000

Řad 1-2

1 1,0000

2 2,0000

1 1,0000

Řad 1-4

1 1,0000

Řad 1-6

2 2,0000

Řad 1-6.1



1 1,0000

Řad 1-6.2

1 1,0000

Řad 1-8

1 1,0000

83 288 02 T-KUS ROVNORAMENNÝ d 90 PE SDR 11 kus 1,0000 0,00

Výtlak V2

1 1,0000

84 288 02 REDUKCE d 110/90 PE SDR 11 kus 14,0000 0,00

Řad 1

1 1,0000

Řad 1-2

1 1,0000

1 1,0000

Řad 1-2.1

1 1,0000

Řad 1-3

1 1,0000

Řad 1-4

1 1,0000

Řad 1-4.1

1 1,0000

Řad 1-5

1 1,0000

Řad 1-6.1

1 1,0000

Řad 1-6.1.1

1 1,0000

Řad 1-6.2

1 1,0000

Řad 1-6.2.1

1 1,0000

Řad 1-8

1 1,0000

Řad 1-10

1 1,0000

85 288 02 REDUKCE d 90/63 PE SDR 11 kus 1,0000 0,00

Výtlak V2.1



1 1,0000

86 289 03 OBLOUK 60° d 110 PE SDR 11 m 13,0000 0,00

Výtlak V1

3 3,0000

Řad 1

5 5,0000

2 2,0000

Řad 1-2.1

1 1,0000

Řad 1-6

1 1,0000

Řad 1-6.2

1 1,0000

87 289 03 OBLOUK 45° d 110 PE SDR 11 m 70,0000 0,00

Výtlak V1

5 5,0000

Řad 1

22 22,0000

6 6,0000

Řad 1-1.1

1 1,0000

Řad 1-2

11 11,0000

Řad 1-2.1

1 1,0000

Řad 1-3

2 2,0000

Řad 1-4

2 2,0000

Řad 1-4.1

8 8,0000

Řad 1-6.1

3 3,0000

Řad 1-7

1 1,0000

Řad 1-8

4 4,0000

Řad 1-9



3 3,0000

Řad 1-10

1 1,0000

88 289 03 OBLOUK 45° d 90 PE SDR 11 m 1,0000 0,00

Výtlak V2

1 1,0000

89 289 03 OBLOUK 30° d 110 PE SDR 11 m 30,0000 0,00

Výtlak V1

1 1,0000

Řad 1

6 6,0000

2 2,0000

Řad 1-1.1

1 1,0000

Řad 1-2

9 9,0000

2 2,0000

Řad 1-2.2

1 1,0000

Řad 1-3

1 1,0000

Řad 1-4

1 1,0000

Řad 1-4.1

3 3,0000

Řad 1-6.1

1 1,0000

Řad 1-7

2 2,0000

90 289 03 OBLOUK 30° d 90 PE SDR 11 m 1,0000 0,00

Výtlak V2

1 1,0000

91 290 03 OBLOUK 22° d 110 PE SDR 11 ks 30,0000 0,00

Výtlak V1

2 2,0000

Řad 1

12 12,0000

1 1,0000



Řad 1-2

3 3,0000

2 2,0000

Řad 1-2.2

2 2,0000

Řad 1-6.1

2 2,0000

Řad 1-6.2.1

2 2,0000

Řad 1-7

3 3,0000

Řad 1-9

1 1,0000

92 290 03 OBLOUK 11° d 110 PE SDR 11 m 30,0000 0,00

Výtlak V1

4 4,0000

Řad 1

12 12,0000

2 2,0000

Řad 1-2

2 2,0000

Řad 1-2.2

3 3,0000

Řad 1-4

1 1,0000

Řad 1-5

1 1,0000

Řad 1-6

1 1,0000

Řad 1-6.1

2 2,0000

Řad 1-6.2

1 1,0000

Řad 1-9

1 1,0000

93 290 03 OBLOUK 11° d 90 PE SDR 11 m 1,0000 0,00

Řad 1-7.1

1 1,0000



94 291 03 ELEKTROSPOJKA d 110 PE SDR 11 ks 502,0000 0,00

Výtlak V1

32 32,0000

Řad 1

139 139,0000

38 38,0000

Řad 1-1

7 7,0000

Řad 1-1.1

10 10,0000

Řad 1-2

3 3,0000

59 59,0000

14 14,0000

Řad 1-2.1

9 9,0000

Řad 1-2.2

17 17,0000

Řad 1-3

9 9,0000

Řad 1-4

16 16,0000

Řad 1-4.1

28 28,0000

Řad 1-5

5 5,0000

Řad 1-6

14 14,0000

Řad 1-6.1

24 24,0000

Řad 1-6.1.1

3 3,0000

Řad 1-6.2

10 10,0000

Řad 1-6.2.1

7 7,0000

Řad 1-7

22 22,0000



Řad 1-8

15 15,0000

Řad 1-9

16 16,0000

Řad 1-10

5 5,0000

95 291 04 ELEKTROSPOJKA d 90 PE SDR 11 kus 42,0000 0,00

Výtlak V1

1 1,0000

Výtlak V2

7 7,0000

Výtlak V2.1

1 1,0000

Řad 1

3 3,0000

Řad 1-1.1

1 1,0000

Řad 1-2

1 1,0000

1 1,0000

1 1,0000

Řad 1-2.1

2 2,0000

Řad 1-2.2

1 1,0000

Řad 1-3

1 1,0000

Řad 1-4

2 2,0000

Řad 1-4.1

1 1,0000

Řad 1-4.1.1

3 3,0000

Řad 1-5

1 1,0000

Řad 1-6.1

2 2,0000

Řad 1-6.1.1



1 1,0000

Řad 1-6.2

1 1,0000

Řad 1-6.2.1

1 1,0000

Řad 1-7

3 3,0000

Řad 1-7.1

4 4,0000

Řad 1-8

1 1,0000

Řad 1-9

1 1,0000

Řad 1-10

1 1,0000

96 291 04 ELEKTROSPOJKA d 63 PE SDR 11 kus 1,0000 0,00

Výtlak V2.1

1 1,0000

97 292 02 LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 110 PE SDR 11 kus 92,0000 0,00

Řad 1

16 16,0000

8 8,0000

Řad 1-1

6 6,0000

Řad 1-1.1

4 4,0000

Řad 1-2

2 2,0000

4 4,0000

4 4,0000

Řad 1-2.1

2 2,0000

Řad 1-2.2

2 2,0000

Řad 1-3

2 2,0000

Řad 1-4

4 4,0000



Řad 1-4.1

4 4,0000

Řad 1-5

2 2,0000

Řad 1-6

8 8,0000

Řad 1-6.1

4 4,0000

Řad 1-6.1.1

2 2,0000

Řad 1-6.2

4 4,0000

Řad 1-6.2.1

2 2,0000

Řad 1-7

2 2,0000

Řad 1-8

4 4,0000

Řad 1-9

4 4,0000

Řad 1-10

2 2,0000

98 292 02 LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 PE SDR 11 kus 31,0000 0,00

Výtlak V1

1 1,0000

Výtlak V2

1 1,0000

Řad 1

3 3,0000

Řad 1-1.1

1 1,0000

Řad 1-2

1 1,0000

1 1,0000

1 1,0000

Řad 1-2.1

1 1,0000

Řad 1-2.2



1 1,0000

Řad 1-3

1 1,0000

Řad 1-4

2 2,0000

Řad 1-4.1

1 1,0000

Řad 1-4.1.1

3 3,0000

Řad 1-5

1 1,0000

Řad 1-6.1

2 2,0000

Řad 1-6.1.1

1 1,0000

Řad 1-6.2

1 1,0000

Řad 1-6.2.1

1 1,0000

Řad 1-7

3 3,0000

Řad 1-7.1

1 1,0000

Řad 1-8

1 1,0000

Řad 1-9

1 1,0000

Řad 1-10

1 1,0000

99 293 02 OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 100 PE SDR 11 kus 92,0000 0,00

Řad 1

16 16,0000

8 8,0000

Řad 1-1

6 6,0000

Řad 1-1.1

4 4,0000

Řad 1-2



2 2,0000

4 4,0000

4 4,0000

Řad 1-2.1

2 2,0000

Řad 1-2.2

2 2,0000

Řad 1-3

2 2,0000

Řad 1-4

4 4,0000

Řad 1-4.1

4 4,0000

Řad 1-5

2 2,0000

Řad 1-6

8 8,0000

Řad 1-6.1

4 4,0000

Řad 1-6.1.1

2 2,0000

Řad 1-6.2

4 4,0000

Řad 1-6.2.1

2 2,0000

Řad 1-7

2 2,0000

Řad 1-8

4 4,0000

Řad 1-9

4 4,0000

Řad 1-10

2 2,0000

100 293 02 OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 PE SDR 11 kus 35,0000 0,00

Výtlak V1

1 1,0000

Výtlak V2

1 1,0000



Řad 1

3 3,0000

Řad 1-1.1

1 1,0000

Řad 1-2

1 1,0000

1 1,0000

1 1,0000

Řad 1-2.1

1 1,0000

Řad 1-2.2

1 1,0000

Řad 1-3

1 1,0000

Řad 1-4

2 2,0000

Řad 1-4.1

1 1,0000

Řad 1-4.1.1

3 3,0000

Řad 1-5

1 1,0000

Řad 1-6.1

2 2,0000

Řad 1-6.1.1

1 1,0000

Řad 1-6.2

1 1,0000

Řad 1-6.2.1

1 1,0000

Řad 1-7

3 3,0000

Řad 1-7.1

1 1,0000

Řad 1-8

1 1,0000

Řad 1-9

1 1,0000



Řad 1-10

1 1,0000

101 857241131R00 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený 
výkop s integrovaným těsněním DN 80

ks 95,0000 0,00

95 95,0000

102 293 02 TP DN 80 (DL. 0,2 m) TLT kus 32,0000 0,00

Řad D1

2 2,0000

Výtlak V1

1 1,0000

Výtlak V2

1 1,0000

Řad 1

3 3,0000

Řad 1-1.1

1 1,0000

Řad 1-2

1 1,0000

1 1,0000

1 1,0000

Řad 1-2.1

2 2,0000

Řad 1-2.2

1 1,0000

Řad 1-3

1 1,0000

Řad 1-4

2 2,0000

Řad 1-4.1

1 1,0000

Řad 1-4.1.1

1 1,0000

Řad 1-5

1 1,0000

Řad 1-6.1

2 2,0000

Řad 1-6.1.1

1 1,0000



Řad 1-6.2

1 1,0000

Řad 1-6.2.1

1 1,0000

Řad 1-7

3 3,0000

Řad 1-7.1

1 1,0000

Řad 1-8

1 1,0000

Řad 1-9

1 1,0000

Řad 1-10

1 1,0000

103 293 02 TP DN 80 (DL. DO 0,5 m DLE KRYTÍ POTRUBÍ) TLT kus 31,0000 0,00

Řad D1

4 4,0000

Výtlak V1

1 1,0000

Výtlak V2

1 1,0000

Řad 1

2 2,0000

Řad 1-1.1

1 1,0000

Řad 1-2

1 1,0000

1 1,0000

1 1,0000

Řad 1-2.1

2 2,0000

Řad 1-3

1 1,0000

Řad 1-4

2 2,0000

Řad 1-4.1

1 1,0000

Řad 1-4.1.1



1 1,0000

Řad 1-5

1 1,0000

Řad 1-6.1

2 2,0000

Řad 1-6.1.1

1 1,0000

Řad 1-6.2

1 1,0000

Řad 1-6.2.1

1 1,0000

Řad 1-7

2 2,0000

Řad 1-7.1

1 1,0000

Řad 1-8

1 1,0000

Řad 1-9

1 1,0000

Řad 1-10

1 1,0000

104 857241131R00 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený 
výkop s integrovaným těsněním DN 80

ks 32,0000 0,00

32 32,0000

105 857261131R00 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený 
výkop s integrovaným těsněním DN 100

ks 1,0000 0,00

1 1,0000

106 293 02 PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU 90° DN 80 TLT kus 32,0000 0,00

Řad D1

2 2,0000

Výtlak V1

1 1,0000

Výtlak V2

1 1,0000

Řad 1

3 3,0000

Řad 1-1.1

1 1,0000



Řad 1-2

1 1,0000

1 1,0000

1 1,0000

Řad 1-2.1

2 2,0000

Řad 1-2.2

1 1,0000

Řad 1-3

1 1,0000

Řad 1-4

2 2,0000

Řad 1-4.1

1 1,0000

Řad 1-4.1.1

1 1,0000

Řad 1-5

1 1,0000

Řad 1-6.1

2 2,0000

Řad 1-6.1.1

1 1,0000

Řad 1-6.2

1 1,0000

Řad 1-6.2.1

1 1,0000

Řad 1-7

3 3,0000

Řad 1-7.1

1 1,0000

Řad 1-8

1 1,0000

Řad 1-9

1 1,0000

Řad 1-10

1 1,0000

107 293 02 MULTITOLERANČNÍ HRDLOVÁ SPOJKA S JIŠTĚNÍM 
PROTI POSUNU DN 100  TLT

kus 1,0000 0,00

Řad D1



1 1,0000

108 891241112R00 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 ks 35,0000 0,00

35 35,0000

109 293 02 ŠOUPÁTKO DN 80
včetně zemní soupravy teleskopické, litinového 
šoupátkového poklopu teleskopického s integrovanou 
podkladní deskou

kus 33,0000 0,00

Řad D1

2 2,0000

Výtlak V1

1 1,0000

Výtlak V2

1 1,0000

Řad 1

3 3,0000

Řad 1-1.1

1 1,0000

Řad 1-2

1 1,0000

1 1,0000

1 1,0000

Řad 1-2.1

2 2,0000

Řad 1-2.2

1 1,0000

Řad 1-3

1 1,0000

Řad 1-4

2 2,0000

Řad 1-4.1

1 1,0000

Řad 1-4.1.1

2 2,0000

Řad 1-5

1 1,0000

Řad 1-6.1

2 2,0000

Řad 1-6.1.1



1 1,0000

Řad 1-6.2

1 1,0000

Řad 1-6.2.1

1 1,0000

Řad 1-7

3 3,0000

Řad 1-7.1

1 1,0000

Řad 1-8

1 1,0000

Řad 1-9

1 1,0000

Řad 1-10

1 1,0000

110 891261112R00 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 ks 46,0000 0,00

46 46,0000

111 293 02 ŠOUPÁTKO DN 100
včetně zemní soupravy teleskopické, litinového 
šoupátkového poklopu teleskopického s integrovanou 
podkladní deskou

kus 46,0000 0,00

Řad 1

8 8,0000

4 4,0000

Řad 1-1

3 3,0000

Řad 1-1.1

2 2,0000

Řad 1-2

1 1,0000

2 2,0000

2 2,0000

Řad 1-2.1

1 1,0000

Řad 1-2.2

1 1,0000

Řad 1-3

1 1,0000



Řad 1-4

2 2,0000

Řad 1-4.1

2 2,0000

Řad 1-5

1 1,0000

Řad 1-6

4 4,0000

Řad 1-6.1

2 2,0000

Řad 1-6.1.1

1 1,0000

Řad 1-6.2

2 2,0000

Řad 1-6.2.1

1 1,0000

Řad 1-7

1 1,0000

Řad 1-8

2 2,0000

Řad 1-9

2 2,0000

Řad 1-10

1 1,0000

112 293 02 ZAVZDUŠŇOVACÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA 
DN 80
včetně litinového hydrantového poklopu teleskopického s 
integrovanou podkladní deskou                       včetně 
drenážního bloku

kus 2,0000 0,00

Řad D1

2 2,0000

113 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 ks 30,0000 0,00

30 30,0000

114 293 02 PODZEMNÍ HYDRANT DN 80 S DVOJITÝM UZÁVĚREM
včetně litinového hydrantového poklopu teleskopického s 
integrovanou podkladní deskou
včetně drenážního bloku

kus 29,0000 0,00



Řad D1

2 2,0000

Výtlak V1

1 1,0000

Výtlak V2

1 1,0000

Řad 1

2 2,0000

Řad 1-1.1

1 1,0000

Řad 1-2

1 1,0000

1 1,0000

1 1,0000

Řad 1-2.1

2 2,0000

Řad 1-3

1 1,0000

Řad 1-4

2 2,0000

Řad 1-4.1

1 1,0000

Řad 1-4.1.1

1 1,0000

Řad 1-5

1 1,0000

Řad 1-6.1

2 2,0000

Řad 1-6.1.1

1 1,0000

Řad 1-6.2

1 1,0000

Řad 1-6.2.1

1 1,0000

Řad 1-7

2 2,0000

Řad 1-7.1

1 1,0000



Řad 1-8

1 1,0000

Řad 1-9

1 1,0000

Řad 1-10

1 1,0000

115 891247211R00 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 ks 3,0000 0,00

3 3,0000

116 293 02 NADZEMNÍ HYDRANT DN 80 S DVOJITÝM UZÁVĚREM
včetně drenážního bloku

kus 3,0000 0,00

Řad 1

1 1,0000

Řad 1-2.2

1 1,0000

Řad 1-7

1 1,0000

117 293 02 ODBĚROVÁ SOUPRAVA S ODVODNĚNÍM 2"
včetně litinového hydrantového poklopu teleskopického s 
integrovanou podkladní deskou

kus 1,0000 0,00

Výtlak V2.1

1 1,0000

118 293 02 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 6 mm2                                                                                                                  
včetně plasových pásků pro uchycení k potrubí

kus 9 835,0000 0,00

Řad D1

1887 1 887,0000

Výtlak V1

1322 1 322,0000

Výtlak V2

107 107,0000

Výtlak V2.1

105 105,0000

Řad 1

1128 1 128,0000

1109 1 109,0000

Řad 1-1

203 203,0000

Řad 1-1.1

122 122,0000



Řad 1-2

264 264,0000

353 353,0000

206 206,0000

Řad 1-2.1

303 303,0000

Řad 1-2.2

147 147,0000

Řad 1-3

226 226,0000

Řad 1-4

246 246,0000

Řad 1-4.1

325 325,0000

Řad 1-4.1.1

55 55,0000

Řad 1-5

342 342,0000

Řad 1-6

136 136,0000

Řad 1-6.1

159 159,0000

Řad 1-6.1.1

36 36,0000

Řad 1-6.2

106 106,0000

Řad 1-6.2.1

24 24,0000

Řad 1-7

363 363,0000

Řad 1-7.1

25 25,0000

Řad 1-8

240 240,0000

Řad 1-9

246 246,0000

Řad 1-10

50 50,0000



119 293 02 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE MODRÁ kus 9 286,0000 0,00

Řad D1

1855 1 855,0000

Výtlak V1

1314 1 314,0000

Výtlak V2

103 103,0000

Výtlak V2.1

103 103,0000

Řad 1

1029 1 029,0000

1082 1 082,0000

Řad 1-1

180 180,0000

Řad 1-1.1

110 110,0000

Řad 1-2

256 256,0000

319,5 319,5000

181 181,0000

Řad 1-2.1

291 291,0000

Řad 1-2.2

139 139,0000

Řad 1-3

218 218,0000

Řad 1-4

204 204,0000

Řad 1-4.1

268 268,0000

Řad 1-4.1.1

47 47,0000

Řad 1-5

334 334,0000

Řad 1-6

109,5 109,5000

Řad 1-6.1

143 143,0000



Řad 1-6.1.1

30 30,0000

Řad 1-6.2

96 96,0000

Řad 1-6.2.1

18 18,0000

Řad 1-7

338 338,0000

Řad 1-7.1

23 23,0000

Řad 1-8

230 230,0000

Řad 1-9

221 221,0000

Řad 1-10

44 44,0000

120 293 02 OCELOVÝ ORIENTAČNÍ SLOUPEK Ø 50 mm, dl. 2.0 m 
S BETONOVOU PATKOU

kus 14,0000 0,00

Řad D1

12 12,0000

Řad 1

2 2,0000

121 293 02 TABULKA ČERVENÁ kus 35,0000 0,00

Řad D1

4 4,0000

Výtlak V1

1 1,0000

Výtlak V2

1 1,0000

Výtlak V2.1

1 1,0000

Řad 1

3 3,0000

Řad 1-1.1

1 1,0000

Řad 1-2

1 1,0000

1 1,0000



1 1,0000

Řad 1-2.1

2 2,0000

Řad 1-2.2

1 1,0000

Řad 1-3

1 1,0000

Řad 1-4

2 2,0000

Řad 1-4.1

1 1,0000

Řad 1-4.1.1

1 1,0000

Řad 1-5

1 1,0000

Řad 1-6.1

2 2,0000

Řad 1-6.1.1

1 1,0000

Řad 1-6.2

1 1,0000

Řad 1-6.2.1

1 1,0000

Řad 1-7

3 3,0000

Řad 1-7.1

1 1,0000

Řad 1-8

1 1,0000

Řad 1-9

1 1,0000

Řad 1-10

1 1,0000

122 293 02 TABULKA MODRÁ kus 79,0000 0,00

Řad D1

2 2,0000

Výtlak V1

1 1,0000



Výtlak V2

1 1,0000

Řad 1

11 11,0000

4 4,0000

Řad 1-1

3 3,0000

Řad 1-1.1

3 3,0000

Řad 1-2

2 2,0000

3 3,0000

3 3,0000

Řad 1-2.1

3 3,0000

Řad 1-2.2

2 2,0000

Řad 1-3

2 2,0000

Řad 1-4

4 4,0000

Řad 1-4.1

3 3,0000

Řad 1-4.1.1

2 2,0000

Řad 1-5

2 2,0000

Řad 1-6

4 4,0000

Řad 1-6.1

4 4,0000

Řad 1-6.1.1

2 2,0000

Řad 1-6.2

3 3,0000

Řad 1-6.2.1

2 2,0000

Řad 1-7



4 4,0000

Řad 1-7.1

1 1,0000

Řad 1-8

3 3,0000

Řad 1-9

3 3,0000

Řad 1-10

2 2,0000

123 293 02 KLUZNÉ OBJÍMKY DO CHRÁNIČKY
pro potrubí PE 110 x 6,6 mm a chráničku PE d 225 x 13,4 
mm, 
typ A/B (3+0), výška segmentu 50 mm, rozteč 1,5 m

kus 224,0000 0,00

Řad D1

11 11,0000

Řad 1

56 56,0000

11 11,0000

Řad 1-1

11 11,0000

21 21,0000

12 12,0000

Řad 1-4

31 31,0000

Řad 1-4.1

40 40,0000

Řad 1-6

10 10,0000

Řad 1-7

9 9,0000

Řad 1-9

12 12,0000

124 293 02 TĚSNÍCÍ MANŽETY NA KONCE CHRÁNIČKY
pro potrubí PE 110 x 6,6 mm a chráničku PE d 225 x 13,4 
mm

kus 40,0000 0,00

Řad D1

2 2,0000

Řad 1

12 12,0000



2 2,0000

Řad 1-1

2 2,0000

4 4,0000

2 2,0000

Řad 1-4

4 4,0000

Řad 1-4.1

6 6,0000

Řad 1-6

2 2,0000

Řad 1-7

2 2,0000

Řad 1-9

2 2,0000

125 293 02 PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ SKRUŽ DN 1000, v = 
1000 mm

kus 4,0000 0,00

Řad D1

4 4,0000

126 316 03 BET. BLOK 250x250x200 mm (u hydrantu) C 16/20 m 32,0000 0,00

Řad D1

2 2,0000

Výtlak V1

1 1,0000

Výtlak V2

1 1,0000

Řad 1

3 3,0000

Řad 1-1.1

1 1,0000

Řad 1-2

1 1,0000

1 1,0000

1 1,0000

Řad 1-2.1

2 2,0000

Řad 1-2.2

1 1,0000



Řad 1-3

1 1,0000

Řad 1-4

2 2,0000

Řad 1-4.1

1 1,0000

Řad 1-4.1.1

1 1,0000

Řad 1-5

1 1,0000

Řad 1-6.1

2 2,0000

Řad 1-6.1.1

1 1,0000

Řad 1-6.2

1 1,0000

Řad 1-6.2.1

1 1,0000

Řad 1-7

3 3,0000

Řad 1-7.1

1 1,0000

Řad 1-8

1 1,0000

Řad 1-9

1 1,0000

Řad 1-10

1 1,0000

127 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 
100

ks 297,0000 0,00

I. Etapa

30 30,0000

II. Etapa

84 84,0000

III. Etapa

28 28,0000

IV. Etapa

155 155,0000



128 891261112R00 Montáž zemních souprav otevřený výkop DN 100 ks 297,0000 0,00

I. Etapa

30 30,0000

II. Etapa

84 84,0000

III. Etapa

28 28,0000

IV. Etapa

155 155,0000

129 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových ks 297,0000 0,00

I. Etapa

30 30,0000

II. Etapa

84 84,0000

III. Etapa

28 28,0000

IV. Etapa

155 155,0000

130 899712100R00 Osazení orientačních tabulek na zdivo ks 297,0000 0,00

I. Etapa

30 30,0000

II. Etapa

84 84,0000

III. Etapa

28 28,0000

IV. Etapa

155 155,0000

131 111R00 NAVRTÁVACÍ PAS DN 100, PN 16 S KULOVÝM 
KOHOUTEM S KONCOVKOU PRO PE POTRUBÍ d32, 
OBJÍMKA Z TVÁRNÉ LITINY - NA PE POTRUBÍ d 110

ks 297,0000 0,00

I. Etapa

30 30,0000

II. Etapa

84 84,0000

III. Etapa

28 28,0000

IV. Etapa

155 155,0000

132 112R00 ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA ks 297,0000 0,00



I. Etapa

30 30,0000

II. Etapa

84 84,0000

III. Etapa

28 28,0000

IV. Etapa

155 155,0000

133 1111R00 PODKLADNÍ DESKA PRO POKLOP - VENTILOVÝ ks 297,0000 0,00

I. Etapa

30 30,0000

II. Etapa

84 84,0000

III. Etapa

28 28,0000

IV. Etapa

155 155,0000

134 1112R00 POKLOP PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU - VENTILOVÝ ks 297,0000 0,00

I. Etapa

30 30,0000

II. Etapa

84 84,0000

III. Etapa

28 28,0000

IV. Etapa

155 155,0000

135 2100R00 ORIENTAČNÍ TABULKA MODRÁ ks 297,0000 0,00

I. Etapa

30 30,0000

II. Etapa

84 84,0000

III. Etapa

28 28,0000

IV. Etapa

155 155,0000

136 891261112R00 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 ks 4,0000 0,00

Armaturní komora

4 4,0000



137 1113R00 Šoupe EKO-PLUS DN100 F4 TvL PN 16 TYP 001 ks 4,0000 0,00

Armaturní komora

4 4,0000

138 1114R00 Kolo rucní pro šoupe EKO-PLUS DN 65-80 TYP 900 ks 4,0000 0,00

Armaturní komora

4 4,0000

139 891200100R00 Montáž filtru ks 1,0000 0,00

Armaturní komora

1

140 1115R00 Filtr FORTE s vypoštecí prír. DN 50 EPOXID, TYP 003 ks 1,0000 0,00

Armaturní komora

1 1,0000

141 857262122R00 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

ks 4,0000 0,00

Armaturní komora

4 4,0000

142 1116R00 príruba S2000 na PE,PVC 0400 100/110 VODA+KANAL ks 4,0000 0,00

Armaturní komora

4 4,0000

143 891213321R00 Montáž ventilů přírubových DN 50 ks 1,0000 0,00

Armaturní komora

1 1,0000

144 1117R00 ventil redukcní HAWIDO 1500 50 VODA ks 1,0000 0,00

Armaturní komora

1

145 857262100R00 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 50

ks 6,0000 0,00

Armaturní komora

6 6,0000

146 1118R00 mezikroužek 8580 100/5/4½ VODA ks 2,0000 0,00

Armaturní komora

2 2,0000

147 1119R00 kohout kulový Optiline MF Art.610 5/4½ PN25 (6-48) ks 2,0000 0,00

Armaturní komora

2 2,0000

148 1120R00 Kompenzátor gumový EPDM pitná voda DN 50 L=105 MM ks 2,0000 0,00

Armaturní komora



2 2,0000

149 857262122R00 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

ks 4,0000 0,00

Armaturní komora

4 4,0000

150 1121R00 Jištení axiální pro gumové kompenzátory EPDM PITNÁ 
VODA, DN 50

ks 2,0000 0,00

Armaturní komora

2 2,0000

151 1122R00 FFR-kus prechod prírubový DN 100/50 TVL, PN16, EPOX ks 2,0000 0,00

Armaturní komora

2 2,0000

152 857264122R00 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100

ks 2,0000 0,00

Armaturní komora

2 2,0000

153 1123R00 T-kus s prír. odbockou DN 100/100 TVL, PN16, EPOX ks 2,0000 0,00

Armaturní komora

2 2,0000

154 857262122R00 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

ks 2,0000 0,00

Armaturní komora

2 2,0000

155 1124R00 FF trubka prírub. DN 100/200 TVL, PN16, EPOX ks 1,0000 0,00

Armaturní komora

1 1,0000

156 1125R00 oblouk 90° 8530 100 VODA+KANAL ks 1,0000 0,00

Armaturní komora

1 1,0000

157 316 4 Zkouška ovladatelnosti armatur kpl 1,0000 0,00

1 1,0000

158 894411100R00 Zkouška vodiče kpl 1,0000 0,00

1 1,0000

159 892241111R00 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 202,0000 0,00

202 202,0000

160 892271111R00 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 9 237,0000 0,00

9237 9 237,0000

161 892372111R00 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 28,0000 0,00



28 28,0000

162 892423122R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 
70

m 29,0000 0,00

29 29,0000

163 892273122R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 
125

m 9 410,0000 0,00

9410 9 410,0000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
164 916131213R00 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 98,0000 0,00

98 98,0000

165 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 98,0000 0,00

98 98,0000

166 919726124R00 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 800 g/m2

m2 14,3264 0,00

Armaturní komora

14,3264 14,3264

167 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 11 067,0000 0,00

Řad D1

2*2*2+1*4 26,0000

Výtlak V1

939*2 1 878,0000

Výtlak V2

103*2 206,0000

Výtlak V2.1

29*2 58,0000

Řad 1 - 2.část

1081*2 2 162,0000

Řad 1 - 1.část

13*2 26,0000

10*2 20,0000

189,*2 378,0000

Řad 1-1

180*2 360,0000

1*2*3 10,0000

Řad 1-1.1

110*2 220,0000

Řad 1-2

256*2 512,0000



4*2 8,0000

68*2 136,0000

Řad 1-2.1

291*2 582,0000

Řad 1-2.2

139*2 278,0000

Řad 1-3

218*2 436,0000

Řad 1-4

186*2 372,0000

Řad 1-4.1

268*2 536,0000

Řad 1-4.1.1

15*2 30,0000

Řad 1-5

334*2 676,0000

Řad 1-6

109,5*2 219,0000

Řad 1-6.1

125*2 250,0000

Řad 1-6.2

96*2 192,0000

Řad 1-6.2.1

18*2 36,0000

Řad 1-7

212*2 424,0000

Řad 1-7.1

23*2 46,0000

Řad 1-8

230*2 460,0000

Řad 1-9

221*2 442,0000

Řad 1-10

44*2 88,0000

Díl: 997 Přesun sutě 0,00
168 997221551R00 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 7 173,4890 0,00

8060,1*0,3*2,2 5 319,6660



8060,1*0,1*2,3 1 853,8230

169 997221559R00 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů

t 107 602,3350 0,00

7173,489*15 107 602,3350

170 997221845R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 1 853,8230 0,00

1853,823 1 853,8230

171 997221855R00 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 5 319,6660 0,00

5319,666 5 319,6600

Díl: 998 Přesun hmot 0,00
172 998142251R00 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m
t 213,2172 0,00

Armaturní komora

213,2172 213,2172

173 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 15 680,1680 0,00

vodovod

15680,168 15 680,1680

Díl: PSV Práce a dodávky PSV 0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

174 711741051R00 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC

m2 14,3264 0,00

Armaturní komora

2*2,68*0,8 4,2880

2*1,68*0,8 2,6880

1,28*1,68 2,1504

2*1,4*1,0 2,8000

2*1,2*1,0 2,4000

175 28322003 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm m2 15,6158 0,00

Armaturní komora

14,3264*1,09 15,6158

176 711161112R00 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 14,3264 0,00

Armaturní komora

14,3264 14,3264

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
177 767861000R00 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m 

kotvených do zdiva
ks 2,0000 0,00



Armaturní komora

2 2,0000

178 777901000R00 Montáž poklopů, roštů ks 1,0000 0,00

Armaturní komora

2 2,0000

179 83020R00 otevíravý deštijistý poklop s rámem pro otvor o světlé 
velikosti 900/700, kompozit

ks 1,0000 0,00

Armaturní komora

1 1,0000

180 80020R00 samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku, pevně 
osazené na stropní desce, svařit z nerez.oceli

ks 1,0000 0,00

Armaturní komora

1 1,0000

181 81020R00 odnímatelný kryt z podlahových roštů nad čerpací jímkou, 
pro otvor o světlých rozměrech 500/500mm, kompozit

ks 1,0000 0,00

Armaturní komora

1 1,0000

182 83020R00 žebřík pro pevné zabudování pro výškový rozdíl 
nástupních ploch cca 3,2m, svařit z nerez.oceli

ks 1,0000 0,00

Armaturní komora

1 1,0000

183 76709 Těsnění prostupů - D+M soub 1,0000 0,00

Armaturní komora

1 1,0000

Cena celkem bez DPH 0,00



S: 5047
O: SO 03.2/1
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m2 199,4148 0,00

ČS Krumsín

(12,137+3)*(10,174+3) 199,4148

2 131201202R01 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 
m3

m3 159,7074 0,00

ČS Krumsín

3,61*6,253*(2,8-0,3) 56,4333

6,253*1,805*(2,8-0,3) 28,2167

6*(((3,61*2,078*(2,8-0,3))+(1,206*2,078*(2,8-0,3))/2)) 75,0574

3 131201209R01 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině 
tř. 3

m3 79,8537 0,00

ČS Krumsín

0,5*159,7074 79,8537

4 162201102R00 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4

m3 113,4026 0,00

ČS Krumsín

(199,4148*0,3) 59,8244

zpětný zásyp:

(199,4148*0,3)-(20,8206*0,3) 53,5782

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 165,9536 0,00

ČS Krumsín

159,7074+(59,8244-53,5782) 165,9536

6 162701109R00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 829,7680 0,00

5*165,9536 829,7680

7 167101102R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 113,4026 0,00

ČS Krumsín

113,4026 113,4026

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 165,9536 0,00

165,9536 165,9536

9 174101101R00 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 107,6559 0,00

ČS Krumsín

159,7074-52,0515 107,6559

10 181301115R00 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 178,5942 0,00

199,4148-20,8206 178,5942

11 181411131R00 Založení parkového trávníku výsevem  v rovině a ve svahu 
do 1:5

m2 178,5942 0,00

ČS Krumsín

199,4148-20,8206 178,5942

12 583 3 Zhutnitelný nesedavý materiál pro zásyp rýhy, ve 
zpevněných plochách

t 193,7806 0,00

ČS Krumsín

107,6559*1,8 193,7806

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 165,9536 0,00

165,9536 165,9536

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
14 212752213R00 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 

160 mm včetně lože otevřený výkop
m 21,6600 0,00

ČS Krumsín

6*3,61 21,6600

15 242111111R00 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových DN 0,8 m

m 0,7000 0,00

ČS Krumsín

Položkový rozpo čet 
Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou
Čerpací stanice Krumsín



0,7 0,7000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
16 380321663R00 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo 

kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl nad 300 mm
m3 9,3693 0,00

ČS Krumsín

dno: 

((2,831*4,903)+(4,903*1,4155))*0,45 9,3693

17 380321662R00 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo 
kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm

m3 25,5217 0,00

ČS Krumsín

stěny: 

6*2,596*5,28*0,3 24,6724

6*2,831*0,2*0,25 0,8493

18 380321661R00 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo 
kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 150 mm

m3 4,9027 0,00

ČS Krumsín

podesta:

(2,365*1,1+1*0,893)*0,215 0,7513

střecha:

((5,897*3,405)+(1,125*5,897))*0,15 4,0070
6*0,502*0,085*0,36 0,0922
0,273*0,273*0,7 0,0522

19 380356231R00 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

m2 211,6112 0,00

ČS Krumsín

dno: 

6*2,831*0,45*2 15,2874

stěny: 

6*5,28*2,596*2 164,4826

strop:

5,897*3,405+1,125*5,897 26,7134
6*2,831*0,15 2,5479
6*0,502*0,36*2 2,1686
(6*0,273*0,502)/2 0,4112

20 380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

m2 211,6112 0,00

ČS Krumsín

211,6112 211,6112

21 380361006R00 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z betonářské oceli 10 505

t 5,6982 0,00

ČS Krumsín

5,6982 5,6982

22 380361011R00 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů ze svařovaných sítí KARI

t 0,6312 0,00

ČS Krumsín

0,6312 0,6312

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
23 451315114R00 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 

mm
m2 22,2252 0,00

ČS Krumsín

5,103*2,831+1,5155*5,103 22,1802

0,5*0,9*0,1 0,0450

24 452112111R00 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm

ks 1,0000 0,00

ČS Krumsín

1 1,0000

25 592243230R00 prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm ks 1,0000 0,00

ČS Krumsín

1 1,0000

26 457311116R00 Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy 
povrchu

m3 2,0185 0,00

ČS Krumsín

(3,897*2,25+1,203*3,897)*0,15 2,0185



27 457531113R00 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění 
frakce 63 až 125 mm

m3 5,0000 0,00

ČS Krumsín

5 5,0000

Díl: 5 Komunikace 0,00
28 564281111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm m2 33,8038 0,00

ČS Krumsín

3,601*6,253+1,805*6,253 33,8038

29 596811120R00 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 8,0675 0,00

ČS Krumsín

5*3,227*0,5 8,0675

30 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 
přírodní

m2 8,0675 0,00

ČS Krumsín

8,0675 8,0675

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
31 871211141R00 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 3,5000 0,00

3,5 3,5000

32 288 01 HDPE100 RC d 63 x5,8 mm SDR 11 m 3,5000 0,00

Odpad z ČS

3,5 3,5000

33 894411311R00 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných ks 1,0000 0,00

1 1,0000

34 288 01 skruž betonová šachtová 100x100x12 cm ks 1,0000 0,00

Odpad z ČS

1 1,0000

35 894412411R00 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

ks 1,0000 0,00

1 1,0000

36 288 02 konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58 cm

ks 1,0000 0,00

Odpad z ČS

1 1,0000

37 899104112R00 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro 
třídu zatížení D400

ks 1,0000 0,00

1 1,0000

38 288 001 poklop šachtový litinový 600 D400 ks 1,0000 0,00

Odpad z ČS

1 1,0000

39 596811120R00 D+M Odnímatelná záslepka pro potrubí PE100 d63 ks 1,0000 0,00

ČS Krumsín

1 1,0000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
40 916131213R00 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 2,8270 0,00

ČS Krumsín

2,827 2,8270

41 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 2,8270 0,00

ČS Krumsín

2,827 2,8270

42 919726123R00 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 500 g/m2

m2 33,8038 0,00

ČS Krumsín

3,601*6,253+1,805*6,253 33,8038

43 931976112R00 Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky dvojité m2 22,1802 0,00

ČS Krumsín

22,1802 22,1802

Díl: 998 Přesun hmot 0,00
44 998142251R00 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m
t 154,8460 0,00

ČS Krumsín



154,846 154,8460

Díl: PSV Práce a dodávky PSV 0,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00

45 711741051R00 D+M Plechová střešní krytina z titanzinkového plechu tl.8 
mm vč.provedení dělící vrstvy a roštu z OSB desek 
(viz.PD), vč.dodání materiálu

m2 26,7134 0,00

ČS Krumsín

5,897*3,405+1,125*5,897 26,7134

46 998764101R00 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 4,4265 0,00

ČS Krumsín

4,4265 4,4265

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
47 7671/Z 1/Z D+M Odnímatelný pochozí kryt z podlahových roštů – 

ze sklolaminátového kompozitu,
pro jímku o světlé velikosti cca 0,6 x 0,6 m v 1.PP

ks 1,0000 0,00

ČS Krumsín

1 1,0000

48 7672/Z 2/Z D+M Schodiště 4x200/230 + podesta + 5x200/230
- jedna schodnice z nerezové oceli třídy X5CrNi 18-10 dle 
EN 10 088-1, kotveno
do podlahy a do ŽB podesty přes kotevní nerezový plech

ks 1,0000 0,00

ČS Krumsín

1 1,0000

49 7673/Z 3/Z D+M Zábradlí na volném okraji podesty v úrovni 1.NP 
– z nerezové oceli,
- výška zábradlí 1,1 m (madlo nad pochozí úrovní 
podesty),

ks 1,0000 0,00

ČS Krumsín

1 1,0000

50 7674/Z 4/Z D+M Větrání pro přívod vzduchu do armaturní komory 
– větrací nerezové mřížky,
- mřížky pro otvor 250x250mm – materiál nerezová ocel, 

ks 1,0000 0,00

ČS Krumsín

1 1,0000

51 7675/Z 5/Z D+M Nosná konstrukce montážní drážky pro 
kladkostroj o nosnosti 0,5 t – pozinkovaná ocel,
- 1x vodorovný nosník kladkostroje HEB 200 délky 2,80 m 
(na nosníku bude

ks 1,0000 0,00

ČS Krumsín

1 1,0000

52 7676/Z 6/Z D+M Nápis na fasádě ČS – z nerezové oceli,
- letopočet dokončení ČS – matná, hladká ocel
- výška písmen 200 mm

ks 1,0000 0,00

ČS Krumsín

1 1,0000

53 7677/Z 7/Z D+M Ohebná dvouplášťová korugovaná plastová 
chránička se zatahovacím lankem pro
kabely elektro, vnější průměr d=63mm
- osadit před betonáží železobetonové stěny armaturní 
komory

m 3,5000 0,00

ČS Krumsín

3,5 3,5000

54 7678/Z 8/Z D+M Ochranná mřížka ve větracích otvorech komínku 
střechy – titanzinek,
- světlá velikost otvoru cca 400 x 150 mm,

ks 3,0000 0,00

ČS Krumsín

3 3,0000

55 7679/Z 9/Z D+M Lemovací rám horní hrany základových bloků – 
nerezová ocel,
- z profilu L40x3 s navařenými kotevními pracnami pro 

m 2,8000 0,00

ČS Krumsín

2,8 2,8000

56 7671/D 1/D D+M Nerezové venkovní (vchodové) dveře 
jednokřídlové, provedení levé, ven otevíravé,
- do stavebního otvoru v betonové stěně o skladebné 

ks 1,0000 0,00

ČS Krumsín

1 1,0000

57 76709 Těsnění prostupů d 110 - D+M soub 2,0000 0,00

ČS Krumsín

2 2,0000

58 76710 Těsnění prostupů d 63 - D+M soub 2,0000 0,00



ČS Krumsín

2 2,0000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic 0,00
59 771121011R00 Nátěr penetrační na podlahu m2 14,2077 0,00

ČS Krumsín

13,4564 13,4564

(2,365*1,1+1*0,893)*0,215 0,7513

60 771575131R00 Montáž podlah keramických protiskluzných lepených 
disperzním lepidlem do 50 ks/m2

m2 14,2077 0,00

ČS Krumsín

14,2077 14,2077

61 771591115R00 Podlahy spárování silikonem, podlaha-stěna, vč.materiálu m 13,5000 0,00

ČS Krumsín

6*2,25 13,5000

62 5976144 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 
45ks/m2

m2 14,2077 0,00

ČS Krumsín

14,2077 14,2077

63 998771100R00 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 6 m

t 0,6566 0,00

ČS Krumsín

0,6556 0,6556

Díl: 781 Obklady keramické 0,00
64 781121011R00 Nátěr penetrační na stěnu m2 28,3500 0,00

ČS Krumsín

2,25*2,1*6 28,3500

65 781475115R00 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 
ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem 
vč.spárování

m2 28,3500 0,00

ČS Krumsín

28,35 28,3500

66 781494115R00 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem,vč.materiálu

m 13,5000 0,00

ČS Krumsín

6*2,25 13,5000

67 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 28,3500 0,00

ČS Krumsín

28,35 28,3500

68 998781100R00 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 
do 6 m

t 0,9926 0,00

ČS Krumsín

0,9926 0,9926

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 0,00
69 782131311R00 Montáž obkladu stěn z nepravidelných řezaných desek z 

tvrdého kamene do malty tl do 25 mm
m2 19,7880 0,00

ČS Krumsín

19,788 19,7880

70 783846732R00 kámen nepravidelný pískovec pískový obklad/dlažba D 
100-500mm tl 10-20mm

m2 19,7880 0,00

ČS Krumsín

19,788 19,7880

71 782191141R00 Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene za použití 
kovových kotev k uchycení obkladu

m2 19,7880 0,00

ČS Krumsín

19,788 19,7880

72 998782101R00 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v 
do 6 m

t 8,1231 0,00

ČS Krumsín

8,1231 8,1231



Díl: 783 Nátěry 0,00
73 783823101R00 Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 19,7880 0,00

ČS Krumsín

3,298*6 19,7880

Cena celkem bez DPH 0,00



S: 5047

O: SO 03.3/1

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M01.4 Rozvad ěč RE1 0,00

1 01.4EM01 D+M - Typový plastový elektroměrový rozvaděč  RE1 ks 1,00000 0,00

Díl: M02 Montážní materiál 0,00
2 02EM01 D+M - Kabel s hliníkovým jádrem AYKY-J 4x16 m 105,00000 0,00

3 02EM02 D+M - Pojistková skříň ozn. MP1 ks 1,00000 0,00

4 02EM03 D+M  PVC korugovaná chránička Js110 m 50,00000 0,00

5 02EM04 D+M- Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti kpl 1,00000 0,00

6 02EM05 D+M - Drobný montážní materiál kpl 1,00000 0,00

7 02EM06 D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm u m 25,00000 0,00

8 02EM07 M - Ukončení kabelů  do 4x16 mm2 ks 4,00000 0,00

9 02EM08 D+M - Výkonová pojistka 40 A gG ks 3,00000 0,00

Díl: M03 Přidružené práce 0,00
10 03EM01 Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 0,00

Díl: M04 Zemní práce 0,00
11 04EM01 Vytýčení trasy m 80,00000 0,00

12 04EM02 Výkop 35 x 80 cm  kompletní m 38,00000 0,00

13 04EM03 Výkop 50 x 120 cm, tř.zeminy 3, kompletní m 42,00000 0,00

14 04EM04 Odvoz přebytečné zeminy do 1km m3 8,96000 0,00

15 04EM05 Výkop pro elektroměrového rozvaděče ks 1,00000 0,00

Výkop 35 x 80 cm  kompletní, včetně pískového lože 10/10cm, zahrnutí, hutnění, výstražné fólie a úpravy terénu

Výkop 50 x 120 cm, kompletní, včetně betonového podloží 10 cm, pískového lože 10/10cm, zahrnutí, hutnění, výstražné fólie a úpravy terénu

Položkový soupis prací a dodávek

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

PŘÍVOD NN K ČS

Typový plastový rozvaděč elektrárenského měření pro přímé měření v kompaktním pilíři o rozměrech v. 1930 x š.400 x h.240 mm,  zkušební svorkovnice, 
můstek PEN, krytí IP44/IP20, s přívody a vývody zespodu, místo pro jednosazbový elektroměr, hlavní jistič 3x25A/B, přívod AYKY-J 4x16 mm2, odvod 
AYKY-J 4x16 mm2. Zapojení dle zvyklostí EON Distribuce a.s..

Typová plastová pojistková skříň 3x160A umístěná ve fasádě objektu ČS o rozměrech v. 600 x š. 400 x hl. 240 mm, krytí IP44/IP20, s přívody a vývody 
zespodu.
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S: 5047

O: SO 03.3/1

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

PŘÍVOD NN K ČS

Cena celkem bez DPH 0,00
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S: 5047
O: SO 03.4/1
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m2 181,7400 0,00

Příjezd k ČS

139,8+(139,8*0,3) 181,7400

2 122202202R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

m3 112,8000 0,00

Příjezd k ČS

47*3*0,8 112,8000

3 122202209R00 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

m3 56,4000 0,00

50% výkopu rýhy : 0,50*112,8 56,4000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 112,8000 0,00

Příjezd k ČS

112,8 112,8000

5 162701109R00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 564,0000 0,00

5*112,8 564,0000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 112,8000 0,00

112,8 112,8000

7 181301115R00 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 41,9400 0,00

139,8*0,3 41,9400

8 181411131R00 Založení parkového trávníku výsevem  v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 47,0000 0,00

Příjezd k ČS

2*47*0,5 47,0000

9 583 3 Zhutnitelný nesedavý materiál pro zásyp rýhy, ve 
zpevněných plochách

t 76,1400 0,00

výměna podloží:
Příjezd k ČS

47*3*1,2*0,45 76,1400

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 112,8000 0,00

112,8 112,8000

Položkový rozpo čet 
Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou
Příjezdová komunikace k ČS



Díl: 5 Komunikace 0,00
12 564761111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 

200 mm
m2 139,8000 0,00

Příjezd k ČS

139,8 139,8000

13 564752111R00 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 139,8000 0,00

Příjezd k ČS

139,8 139,8000

16 571907111R00 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 
kg/m2

m2 139,8000 0,00

Příjezd k ČS

139,8 139,8000

17 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 4,7000 0,00

Příjezd k ČS

2*47*0,5*0,1 4,7000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
19 916131213R00 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 6,4000 0,00

Příjezd k ČS

6,4 6,4000

20 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 6,4000 0,00

Příjezd k ČS

6,4 6,4000



Díl: 998 Přesun hmot 0,00
21 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 156,5232 0,00

Příjezd k ČS

156,5232 156,5232

Cena celkem bez DPH 0,00



S: 01
O: SO 03.7/1
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

1 Zemní práce 0,00

1 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

hod 480,0000 0,00

8*60 480,0000

2 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 60,0000 0,00

3 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 
50 m

m3 28,6740 0,00

0,1*16,2*17,7 28,6740

4 131301121
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 1000 
m3

m3 532,7000 0,00

odpadní šachta
2,5*2,5*4 25,0000
VDJ
507,7 507,7000
Součet 532,7000

5 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

m3 532,7000 0,00

6 131301121
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 1000 
m3

m3 228,3000 0,00

VDJ
228,3 228,3000

7 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 83,9710 0,00

odpadní potrubí ze dna armaturní komory
17*1,3*(3,47+3,82)/2 80,5550

Položkový rozpo čet 
Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou
Vodojem Krumsín 2x100m3



základ pod gabiony
0,7*0,8*(2,8+3,3) 3,4160
Součet 83,9710

8 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4

m3 83,9710 0,00

9 132312201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 4 soudržných

m3 0,8560 0,00

výtlak V2
0,08*1,3*3,64 0,3790
výtla V1
0,1*1,3*3,67 0,4770
Součet 0,8560

10 132312209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
4

m3 0,8560 0,00

11 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 123,9300 0,00

odpadní potrubí ze dna armaturní komory
17*3,645*2 123,9300

12 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 123,9300 0,00

13 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 440,4440 0,00

odpadní potrubí ze dna armaturní komory
17*1,3*(2,47+2,82)/2 58,4550
odpadní šachta
2,5*2,5*3 18,7500
VDJ
484,319/4*3 363,2390
Součet 440,4440



14 161101152

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 
až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 188,7620 0,00

15 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 257,8950 0,00

výkopy
650,473+83,971+0,856 735,3000
zásypy
-477,405 -477,4050
Součet 257,8950

16 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

m3 1 289,4770 0,00

257,895*5 1 289,4770

17 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 
až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 110,5270 0,00

18 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 
až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

m3 552,6350 0,00

110,527*5 552,6350

19 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 368,4220 0,00

20 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 589,4750 0,00

368,422*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 589,4750

21 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku 
ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 477,4050 0,00



odpadní potrubí ze dna armaturní komory
17*1,3*(2,97+3,32)/2 69,5050
obsyp odpadní šachty
2,5*2,5*4 25,0000
-3,1*0,5*0,5*4 -3,1000
zásyp stavební jámy kolem k-cí VDJ do úrovně P.T. 
310 310,0000
násyp nad stropní deskou akumulačních nádrží VDJ po 
úroveň +1,55
28 28,0000
obsyp kolem nádrží od úrovně P.T. po úroveň +1,55
48 48,0000
Součet 477,4050

22 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 
při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 180,0360 0,00

15*14-3,831*3,3/2*6 172,0730
6,4*1,5/2+5,75*1,1/2 7,9630
Součet 180,0360

23 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 
100 mm

m2 180,0360 0,00

15*14-3,831*3,3/2*6 172,0730
6,4*1,5/2+5,75*1,1/2 7,9630
Součet 180,0360

24 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 180,0360 0,00

 Poznámka k položce:
2,5 kg / 100 m2

15*14-3,831*3,3/2*6 172,0730
6,4*1,5/2+5,75*1,1/2 7,9630
Součet 180,0360

25 00572410 osivo směs travní parková kg 4,5010 0,00

180,036*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 4,5010

26 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině

m2 94,0230 0,00

2*14,5+1,8*9,7+2,5*9,7+3,3*2+3,5*2,5 86,0600
6,4*1,5/2+5,75*1,1/2 7,9630
Součet 94,0230



2 Zakládání 0,00

27 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého 
drceného, frakce 16 - 63 mm

m3 2,9890 0,00

pod gabiony
0,7*0,7*(2,8+3,3) 2,9890

28 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 56,1930 0,00

pod odpadní šachtou
0,15*2*2 0,6000
hutněný stěrkový polštář
0,3*6*3,8 6,8400
0,3*(11,1*12,6-2,1*1,8*2) 39,6900
-0,3*(2,65*1,25+3,3*1,8/2+3,3*1,35/2) -2,5530
0,6*6*3,8 13,6800
-0,3*(2,65*1,25+3,3*1,8/2+3,3*1,35/2) -2,5530
0,35*0,635*1,1*2 0,4890
Součet 56,1930

29 278382561

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu 
s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu 
železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 
m3 tř. C 30/37, složitosti I

m3 0,0900 0,00

 Poznámka k položce:
s bedněním a odbedněním

armaturní komora
0,2*0,5*0,9 0,0900

30 451315114
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 
do 100 mm, z betonu C 12/15

m2 129,2290 0,00

pod odpadní šachtou
3,14*0,8*0,8 2,0100
pod gabiony
0,7*(2,8+3,3) 4,2700
VDJ
3,05*1,45+3,7*1,45/2+3,7*2,05/2 10,8980
10,5*9,9+5,1*2 114,1500
-(2,65*1,25+3,3*1,45/2+3,3*1,8/2) -8,6750
3,7*1,6-1,2*0,55+1,95*0,85/2+1,95*0,5/2 6,5760
Součet 129,2290

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00



31 311213122

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných 
kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka 
spáry přes 4 do 10 mm

m3 8,4380 0,00

přizdívka z vnější strany vstupní části objektu
0,2*1,5*(4*3+1,4*2) 4,4400
0,2*2,65*1,6*2 1,6960
0,2*3,35*(0,7*2+3,254) 3,1180
dveře
-0,2*1,6*2,55 -0,8160
Součet 8,4380

32 311213911
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 
lícování zdiva jednostranné

m3 8,4380 0,00

33 311213921
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za 
vytvoření hrany rohu

m 12,7000 0,00

1,5*4+3,35*2 12,7000

34 313234311_R
Kotvení lícovaného zdiva konzolovými kotvami v ploše 
do betonu

m2 42,1910 0,00

 Poznámka k položce:
nerezové kotvy 4ks/m2 - nerezová výztuž DN 6mm, délka 350mm, 
vyvrtaný otvor 100mm, chemická kotva

přizdívka z vnější strany vstupní části objektu
1,5*(4*3+1,4*2) 22,2000
2,65*1,6*2 8,4800
3,35*(0,7*2+3,254) 15,5910
dveře
-1,6*2,55 -4,0800
Součet 42,1910

35 311321411
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

m3 1,7760 0,00

přibetonávka pod kamennou přizdívku
0,2*0,6*(4*3+1,4*2) 1,7760

36 311351311
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
jednostranné zřízení

m2 9,1200 0,00

přibetonávka pod kamennou přizdívku
0,6*(4*3+1,4*2+0,2*2) 9,1200

37 311351312
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
jednostranné odstranění

m2 9,1200 0,00



38 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,1600 0,00

1,776*90/1000 0,1600

39 313234312_R Kotvení soklové přibetonávky v ploše do ŽB m2 8,8800 0,00

soklová přibetonávka pod kamennou přizdívku
0,6*(4*3+1,4*2) 8,8800

40 348215111

Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového 
kamene neupraveného výplňového na sucho ze 
svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou 
úpravou galfan šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m

m3 2,7500 0,00

opěrné stěny před armaturní komorou
0,5*1*(2,5+3) 2,7500

41 380326131

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. 
přes 80 do 150 mm

m3 8,1180 0,00

střecha
0,15*4,4*4,1*6/2 8,1180

42 380326132

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. 
přes 150 do 300 mm

m3 87,0180 0,00

stěny armaturní komory od -2,90 po +0,20
0,3*3,1*1,6*2 2,9760
stěny armaturní komory od -2,90 po -0,50
0,3*2,4*(0,7*2+3,25) 3,3480
konzola pro kamennou přizdívku od +0,20 do +0,50
0,3*0,5*1,6*2 0,4800
konzola pro kamennou přizdívku od -0,50 po -0,20
0,3*0,5*(0,8*2+3,25) 0,7280
stěny armaturní komory od +0,50 do +3,15
0,3*2,65*1,6*2 2,5440
stěny armaturní komory od -0,20 po +3,15
0,3*3,35*(0,7*2+3,25) 4,6730
-0,3*2,1*1,1 -0,6930
ostění a nadpraží kolem dveří
0,25*0,25*(2,55*2+1,1) 0,3880
stěny akumulačních nádrží od -3,35 po -2,90
0,3*0,45*1,25*2 0,3380
stěny akumulačních nádrží od -3,35 po -2,55



0,3*0,8*1 0,2400
stěny akumulačních nádrží od -2,9 po +0,85
0,3*3,75*3,1*2 6,9750
stěny akumulačních nádrží od -2,55 po +0,85
0,3*3,4*(9,9+8,7*2+7,2+2,1*2) 39,4740
strop od +0,85 po +1,05
0,2*9,9*9,3 18,4140
-0,2*(5,95*1,65/2) -0,9820
0,2*1,7*0,45/2 0,0770
otvory ve stropě
-0,2*0,9*0,7*2 -0,2520
zadní stěny armaturní komory na stropě od +1,05 po 
+3,15
0,3*2,1*(3,831*2+3,254+1,121*2) 8,2900
Součet 87,0180

43 380326133

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. 
přes 300 mm

m3 50,3070 0,00

dno odběrných jímek od -3,35 po -3,70
0,35*(2,65*1,25+3,3*1,8/2+3,3*1,35) 3,7580
dno armaturní komory od -2,90 po -3,35
0,45*(3,3*1,55+0,8*0,4+3,45*2,6) 6,4820
dno akumulačních nádrží od -2,55 po -2,90
0,45*10,1*9,5 43,1780
-0,45*(2,65*1,25+3,3*1,8/2+3,3*1,35/2) -3,8300
-0,45*(2,8*1,2-0,6*0,25+0,95*0,55) -1,6800
stěny odběrných jímek od -3,35 po -2,90
0,35*0,45*(0,8*2+1,9) 0,5510
stěny odběrných jímek od -3,35 po -2,55
0,35*0,8*(1,35*2+1,2*2+1,5) 1,8480
Součet 50,3070

44 380356231

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, 
nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
zřízení

m2 646,4290 0,00

dno odběrných jímek
0,35*(2,3+1,7+2,15*2+1,55*2) 3,9900
dno armaturní komory
0,45*(3,7+1,9*2+2,7*2) 5,8050
dno akumulačních nádrží
0,45*(2*2+9,5*2+10,1) 14,8950
bednění stěn odběrných jímek
0,45*(2,3+0,8*2+1,9+0,6*2) 3,1500



0,8*(1,35*2+1,55*2+1,7+1*2+1,1*2+1,5) 10,5600
0,35*0,45*2 0,3150
stěny armaturní komory od -2,90 po +0,20
3,1*1,6*2*2 19,8400
stěny armaturní komory od -2,90 po -0,50
2,4*(0,7*2+3,25)*2 22,3200
konzola pro kamennou přizdívku od +0,20 do +0,50
0,8*1,6*2 2,5600
konzola pro kamennou přizdívku od -0,50 po -0,20
0,8*(0,8*2+3,25) 3,8800
stěny armaturní komory od +0,50 do +3,15
2,65*1,6*2*2 16,9600
stěny armaturní komory od -0,20 po +3,15
3,35*(0,7*2+3,25)*2 31,1550
0,3*(2,1*2*1,1) 1,3860
ostění a nadpraží kolem dveří
0,25*0,25*(2,55*2+1,1) 0,3880
0,25*(2,55*2+1,6+2,3*2+1,1+1,6+2,3*2) 4,6500
stěny akumulačních nádrží v odběrných jímkách
0,45*(1,25*2+1*2) 2,0250
0,8*0,8*2 1,2800
stěny akumulačních nádrží od -2,9 po +0,85
3,75*3,1*2*2 46,5000
stěny akumulačních nádrží od -2,55 po +0,85
3,4*(9,9+9,3*2+2*2+4,5*2+8,7*2+7,074*2+1,7*2) 259,9230
strop
8,7*4,5*2-2,85*1,6+1,7*0,45/2 74,1230
otvory ve stropě
-0,9*0,7*2 -1,2600
bočnice
0,2*(9,9+9,3*2+2*2+2,45*2+1,7) 7,8200
bočnice otvory
0,2*(0,9*2+0,7*2)*2 1,2800
zadní stěny armaturní komory na stropě od +1,05 po 
+3,15
2,1*(3,831*3+1,3*2+3,254*3+1,121*2) 54,8040
střecha
4,4*4,1*6/2 54,1200
0,15*4,4*6 3,9600
Součet 646,4290

45 380356232

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, 
nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 646,4290 0,00



46 311351911
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám 
bednění za pohledový beton

m2 50,3660 0,00

vnitřní stěny vstupní podesty
2,12*3,254*6 41,3910
0,75*(3,11*2+3,254+2,133*2) 10,3050
-0,7*1,9 -1,3300
Součet 50,3660

47 411359111
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce 
Příplatek k cenám za pohledový beton

m2 42,0190 0,00

podhled zastřešení
3,254*3*6/2 29,2860
podhled podesty
1,732*0,5/2 0,4330
podhled římsy
0,5*4,1*6 12,3000
Součet 42,0190

48 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, 
nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 17,4530 0,00

(8,118+87,018+50,307)*120/1000 17,4530

49 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

m2 72,8630 0,00

strop
8,7*4,5*2-2,85*1,6+1,7*0,45/2 74,1230
otvory
-0,9*0,7*2 -1,2600
Součet 72,8630

50 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

m2 72,8630 0,00

51 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm 
zřízení

m2 27,0600 0,00

střecha 1/2
4,4*4,1*3/2 27,0600

52 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm 
odstranění

m2 27,0600 0,00

53 411354331
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 
15 cm zřízení

m2 27,0600 0,00



střecha 1/2
4,4*4,1*3/2 27,0600

54 411354332
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 
výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 
15 cm odstranění

m2 27,0600 0,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
55 619345131_R Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů m 46,5140 0,00

akumulační nádrže
4,5*2+8,7*2+6,324*2+1,683*2+2,05*2 46,5140

56 622631011
Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic 
nebo kamene, spárovací maltou stěn

m2 42,1910 0,00

přizdívka z vnější strany vstupní části objektu
1,5*(4*3+1,4*2) 22,2000
2,65*1,6*2 8,4800
3,35*(0,7*2+3,254) 15,5910
dveře
-1,6*2,55 -4,0800
Součet 42,1910

57 457311118
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu 
C 30/37

m3 1,1510 0,00

dno odběrných jímek
0,165*(3,05*0,85/2-0,55*0,25) 0,1910
0,5*1,2*0,8*2 0,9600
Součet 1,1510

58 631311214
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. do 50 mm tř. C 25/30

m3 0,6030 0,00

podlaha vstupu do nádrží
3,254*3,3*3/2+2,388*1 18,4950
poklopy
-0,9*0,7*2 -1,2600
Součet 17,2350
17,235*0,035 0,6030

59 631311225
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37

m3 7,9300 0,00

podlaha armaturní komory
0,08*(4,3*1,85+5,35*1,55/2) 0,9680
-0,08*(3*0,85/2+0,5*0,25) -0,1120
dno akumulačních nádrží
0,1*(4,5*8,7*2-2,85*1,6-1,5*1*2) 7,0740
Součet 7,9300



60 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 7,9300 0,00

61 631319181_R Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 15° m3 7,9300 0,00

62 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,1720 0,00

podlaha armaturní komory kari  5-150x150

(4,3*1,85+5,35*1,55/2-3*0,85/2+0,5*0,25)*12,63/6/1000 0,0230

dno akumulačních nádrží kari 5-150x150
(4,5*8,7*2-2,85*1,6-1,5*1*2)*12,63/6/1000 0,1490
Součet 0,1720

63 637111112
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 
povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm

m2 9,0000 0,00

kolem armaturní komory
0,5*(4*3+3*2) 9,0000

64 637211122
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár 
cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

m2 9,0000 0,00

kolem armaturní komory
0,5*(4*3+3*2) 9,0000

65 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,0000 0,00

66 64-1/D
nerezové exteriérové dveře + zárubně, levé 900/2020, 
otvor 1100/2100

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobný specifikace viz. výpis otvorů 1/D

8 Trubní vedení 0,00

67 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 2,4700 0,00

odpadní potrubí ze dna armaturní komory
1,3*0,1*(22-3) 2,4700

68 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 9,2830 0,00

odpadní potrubí ze dna armaturní komory
1,3*0,4*(22-3) 9,8800



-3,14*0,1*0,1*(22-3) -0,5970
Součet 9,2830

69 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 18,5660 0,00

9,283*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,5660

70 871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200

m 22,0000 0,00

71 891355313
Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových 
klapek PE-HD do hrdla PE nebo PVC potrubí DN 200

kus 1,0000 0,00

72 HLE.HL7200
Koncová - "žabí" klapka DN200 s klapkou z nerezové 
oceli a hrdlem pro plastové potrubí

kus 1,0000 0,00

73 894411311
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

kus 2,0000 0,00

74 BTL.0006183.URS
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 
TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm

kus 2,0000 0,00

75 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

kus 1,0000 0,00

76 BTL.0006185.URS
skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 
62,5/100x60x12 cm

kus 1,0000 0,00

77 894414111
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

kus 1,0000 0,00

78 PFB.1131001G Dno výšky 800 mm přímé TBZ-Q.1 100/80 V max 50 kus 1,0000 0,00

79 894414211_R
Osazení železobetonových dílců pro šachty prstenců 
vyrovnávacích

kus 2,0000 0,00

80 PFB.1120104OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12 kus 1,0000 0,00

81 PFB.625120OZ
Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/60-
100

kus 1,0000 0,00

82 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro 
třídu zatížení D400, E600

kus 1,0000 0,00

83 28661935
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
prům. poklopu 625 mm, stavební výška 115mm, 
bezpečnostní blokace víka ve svislé poloze, kloubové 
uložení víka v rámu, tlumící vložka z kompozitního 
materiálu

84 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 19,0000 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00



93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00

85 935112111

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky 
do 500 mm

m 5,5000 0,00

za opěrnou gabionovou stěnou 
2,5+3 5,5000

86 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 5,5000 0,00

94 Lešení a stavební výtahy 0,00

87 949111111
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce 
lešeňové podlahy do 1,2 m

sada 2,0000 0,00

88 949111211
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek 
za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

sada 20,0000 0,00

2*10 'Přepočtené koeficientem množství 20,0000

89 949121131
Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve světlíku 
nebo šachtě půdorysné plochy do 6 m2 o výšce 
lešeňové podlahy do 1,5 m

sada 3,0000 0,00

90 949121231
Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za 
první a každý další den použití lešení k ceně -1131

sada 30,0000 0,00

3*10 'Přepočtené koeficientem množství 30,0000

91 949121132
Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve světlíku 
nebo šachtě půdorysné plochy do 6 m2 o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m

sada 2,0000 0,00

92 949121232
Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za 
první a každý další den použití lešení k ceně -1132

sada 20,0000 0,00

2*10 'Přepočtené koeficientem množství 20,0000

93 949009_R Doprava lešení
soub

or
1,0000 0,00

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00

94 952903112
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů 
nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m

m2 101,6600 0,00

12,17+36,86+36,86+15,77 101,6600

95 952903119
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů 
nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v 
přes 3,5 m

m2 9,4800 0,00

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00



96 970PC01
Vrtaný prostup o průměru 50 mm, tl. stěny 300 mm, vč. 
utěsnění

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
přípojka elektro, způsob utěsnění viz. technická zpráva 
bod 4.11

97 970PC02
Vrtaný prostup o průměru 200 mm, tl. stěny 300 mm, vč. 
utěsnění

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
výtlak z ČS do VDJ, způsob utěsnění viz. technická 
zpráva bod 4.11

98 970PC03
Vrtaný prostup o průměru 200 mm, tl. stěny 300 mm, vč. 
utěsnění

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
výtlak do obce - horní tlakové pásmo, způsob utěsnění 
viz. technická zpráva bod 4.11

99 970PC04
Vrtaný prostup o průměru 200 mm, tl. stěny 300 mm, vč. 
utěsnění

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
výtlak do obce - dolní tlakové pásmo, způsob utěsnění 
viz. technická zpráva bod 4.11

100 970PC05
Vrtaný prostup o průměru 200 mm, tl. stěny 300 mm, vč. 
utěsnění

kus 2,0000 0,00

 Poznámka k položce:
přítok do AN, způsob utěsnění viz. technická zpráva bod 
4.11

101 970PC06
Vrtaný prostup o průměru 200 mm, tl. stěny 300 mm, vč. 
utěsnění

kus 2,0000 0,00

 Poznámka k položce:
odběr z AN, způsob utěsnění viz. technická zpráva bod 
4.11

102 970PC07
Vrtaný prostup o průměru 200 mm, tl. stěny 300 mm, vč. 
utěsnění

kus 2,0000 0,00

 Poznámka k položce:
vypouštění AN, způsob utěsnění viz. technická zpráva 
bod 4.11

103 970PC08
Vrtaný prostup o průměru 250 mm, tl. stěny 300 mm, vč. 
utěsnění

kus 2,0000 0,00

 Poznámka k položce:
přeliv, způsob utěsnění viz. technická zpráva bod 4.11

104 970PC10
Vrtaný prostup o průměru 150 mm, tl. stěny 300 mm, 
bez těsnění

kus 2,0000 0,00



 Poznámka k položce:
odvětrání AN, způsob utěsnění viz. technická zpráva 
bod 4.11

105 970PC11
Vrtaný prostup o průměru 150 mm, tl. stropu 200 mm, 
bez těsnění

kus 2,0000 0,00

 Poznámka k položce:
odvětrání AN, způsob utěsnění viz. technická zpráva 
bod 4.11

106 970PC12
Vrtaný prostup o průměru 250 mm, tl. stěny 300 mm, 
bez těsnění

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
odvětrání AK, způsob utěsnění viz. technická zpráva 
bod 4.11

998 Přesun hmot 0,00

107 998142251

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky 
do 25 m

t 637,4510 0,00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

108 711113121
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 
na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže 
(latexu) a bitumenů

m2 326,4000 0,00

žb stěny v kontaktu se zeminou - 2x
4*(9,9+9,3*2+2*2+2,35*2+3,6)*2 326,4000

109 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V

m2 245,8980 0,00

 Poznámka k položce:
2 vrstvy

kluzná vrstva mezi podkladním betonem a žb deskou

VDJ
3,05*1,45+3,7*1,45/2+3,7*2,05/2 10,8980
10,5*9,9+5,1*2 114,1500
-(2,65*1,25+3,3*1,45/2+3,3*1,8/2) -8,6750
3,7*1,6-1,2*0,55+1,95*0,85/2+1,95*0,5/2 6,5760
Součet 122,9490
122,949*2 'Přepočtené koeficientem množství 245,8980

110 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná 
vložka), typu A

m2 282,7830 0,00



245,898*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 282,7830

111 711191001
Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné 
V

m2 101,7550 0,00

dno odběrných jímek
3,05*0,85/2-0,55*0,25 1,1590
1,2*0,8*2 1,9200
podlaha vstupu do nádrží
3,254*3,3*3/2+2,388*1 18,4950
poklopy
-0,9*0,7*2 -1,2600
podlaha armaturní komory
4,3*1,85+5,35*1,55/2 12,1010
-(3*0,85/2+0,5*0,25) -1,4000
dno akumulačních nádrží
4,5*8,7*2-2,85*1,6-1,5*1*2 70,7400
Součet 101,7550

112 58585114
hmota nátěrová adhezní můstek pro nenasákavé 
podklady

kg 25,4390 0,00

 Poznámka k položce:
0,25kg/m2
101,755*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 25,4390

113 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 51,0710 0,00

přizdívka z vnější strany vstupní části objektu
1,5*(4*3+1,4*2) 22,2000
2,65*1,6*2 8,4800
3,35*(0,7*2+3,254) 15,5910
dveře
-1,6*2,55 -4,0800
přibetonávka pod kamennou přizdívku
0,6*(4*3+1,4*2) 8,8800
Součet 51,0710

114 58585114
hmota nátěrová adhezní můstek pro nenasákavé 
podklady

kg 12,7680 0,00

 Poznámka k položce:
0,25kg/m2
51,071*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 12,7680

115 711431101
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše 
vodorovné V

m2 65,7040 0,00

strop akumulačních nádrží 
9,9*9,3 92,0700
-3,831*3,3*3/2 -18,9630
-7,05*1,05 -7,4030



Součet 65,7040

116 69331041 rohož drenážní PE nelaminovaná 400g/m2 m2 75,5600 0,00

65,704*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 75,5600

117 711471051
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC 
lepenou

m2 65,7040 0,00

strop akumulačních nádrží 
9,9*9,3 92,0700
-3,831*3,3*3/2 -18,9630
-7,05*1,05 -7,4030
Součet 65,7040

118 28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 72,2740 0,00

65,704*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,2740

119 711472051
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC 
lepenou

m2 30,3780 0,00

horní hrana akumulačních nádrží
0,6*(9,9+9,3*2+1,75*2) 19,2000
soklová část stěny armaturní komory nad nádržemi 
vytažená na rovnou plochu soklové přibetonávky
0,8*(3,831*3+1,24*2) 11,1780
Součet 30,3780

120 28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 34,9350 0,00

30,378*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,9350

121 711491171
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, 
vrstva podkladní

m2 65,7040 0,00

strop akumulačních nádrží pod fólii
9,9*9,3 92,0700
-3,831*3,3*3/2 -18,9630
-7,05*1,05 -7,4030
Součet 65,7040

122 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 68,9890 0,00

65,704*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,9890

123 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, 
vrstva ochranná

m2 197,1120 0,00

 Poznámka k položce:
3 vrstvy

strop akumulačních nádrží na fólii
9,9*9,3 92,0700
-3,831*3,3*3/2 -18,9630
-7,05*1,05 -7,4030



Součet 65,7040
65,704*3 'Přepočtené koeficientem množství 197,1120

124 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 206,9680 0,00

197,112*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 206,9680

125 711491173
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z nopové 
fólie

m2 65,7040 0,00

strop akumulačních nádrží 
9,9*9,3 92,0700
-3,831*3,3*3/2 -18,9630
-7,05*1,05 -7,4030
Součet 65,7040

126 28323010
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 20mm

m2 78,8450 0,00

65,704*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 78,8450

127 711491271
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 
podkladní

m2 30,3780 0,00

horní hrana akumulačních nádrží
0,6*(9,9+9,3*2+1,75*2) 19,2000
soklová část stěny armaturní komory nad nádržemi
0,8*(3,831*3+1,24*2) 11,1780
Součet 30,3780

128 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 31,8970 0,00

30,378*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,8970

129 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 
ochranná

m2 46,7840 0,00

horní hrana akumulačních nádrží - 2 vrstvy
0,6*(9,9+9,3*2+1,75*2)*2 38,4000
soklová část stěny armaturní komory nad nádržemi
0,6*(3,831*3+1,24*2) 8,3840
Součet 46,7840

130 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 49,1230 0,00

46,784*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,1230

131 711491273
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie

m2 27,5840 0,00

horní hrana akumulačních nádrží
0,6*(9,9+9,3*2+1,75*2) 19,2000
soklová část stěny armaturní komory nad nádržemi



0,6*(3,831*3+1,24*2) 8,3840
Součet 27,5840

132 28323010
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 20mm

m2 33,1010 0,00

27,584*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 33,1010

133 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,8520 0,00

134 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,8520 0,00

713 Izolace tepelné 0,00

135 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 
bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 65,7040 0,00

strop akumulačních nádrží
9,9*9,3 92,0700
-3,831*3,3*3/2 -18,9630
-7,05*1,05 -7,4030
Součet 65,7040

136 28376417
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 50mm

m2 67,0180 0,00

65,704*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 67,0180

137 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě

m2 19,2000 0,00

horní hrana akumulačních nádrží
0,6*(9,9+9,3*2+1,75*2) 19,2000

138 28376417
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 50mm

m2 20,1600 0,00

19,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,1600

139 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,1310 0,00

140 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,1310 0,00



762 Konstrukce tesařské 0,00
141 762122141_R Rošt z pruhů OSB desek š.100mm, tl.10mm m2 58,0800 0,00

střecha
4,4*4,1*6/2 54,1200
0,15*4,4*6 3,9600
Součet 58,0800

142 762361312

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 
oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 
tloušťky desky 22 mm

m2 58,0800 0,00

střecha
4,4*4,1*6/2 54,1200
0,15*4,4*6 3,9600
Součet 58,0800

143 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,0040 0,00

144 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 1,0040 0,00

764 Konstrukce klempířské 0,00

145 764141431

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového 
předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 
1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°

m2 58,0800 0,00

 Poznámka k položce:
vč. souvisejících doplňkových klempířských prvků

střecha
4,4*4,1*6/2 54,1200
0,15*4,4*6 3,9600
Součet 58,0800

146 765191001
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 
20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo 
tepelnou izolaci

m2 58,0800 0,00

147 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou 
rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící 
páskou v podélném přesahu

m2 63,8880 0,00

58,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 63,8880



148 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,4050 0,00

149 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,4050 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

150 767-1/Z
Odnímatelný pochozí kryt z podlahových roštů ze 
sklolaminátového kompozitu

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

151 767-2/Z
Typové kramlové stupadlo s jádrem z nerezové oceli a 
PE-HD povlakem

kus 2,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

152 767-3/Z
Dvojice pevně osazených madel pro čelní výstup ze 
žebříku, nerezová ocel

pár 2,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

153 767-4/Z
Žebřík pevně zabudovaný, výstupní výška 3,6 m, 
nerezová ocel

kus 2,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

154 767-5/Z
Žebřík pevně zabudovaný, výstupní výška 2,85 m, 
nerezová ocel

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

155 767-6/Z
Potrubí pro přívod větracího vzduchu do armaturní 
komory, plast + nerezová ocel

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

156 767-7/Z
Vstupní podesta armaturní komory ze sklolaminátového 
kompozitu

kus 1,0000 0,00



 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

157 767-8/Z
Žebřík pevně zabudovaný, výstupní výška 1,1 m, 
nerezová ocel

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

158 767-9/Z
Otevíravý těsněný poklop nerezová ocel, nebo 
sklolaminátový kompozit 900/700mm

kus 2,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

159 767-10/Z
Větrací potrubí pro odvětrání prostoru akumulační 
nádrže s filtrační kazetou

sada 2,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

160 767-11/Z
Soubor zábradlí na volném okraji vstupní podesty do 
armaturní komory z nerezové oceli

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

161 767-12/Z
Soubor zábradlí na volném okraji vstupní podesty do 
akumulačních nádrží z nerezové oceli

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

162 767-13/Z Nápis na fasádě VDJ z nerezové oceli kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

163 767-14/Z Madlo pro boční výstup ze žebříku, nerezová ocel kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

164 767-15/Z
Ochranná mřížka ve větracích otvorech komínku střechy 
TiZn 400x150mm

kus 3,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků



165 767-16/Z
Lemovací rám horní hrany základových bloků, nerezová 
ocel

m 2,8000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

166 767-17/Z
Nosná k-ce montážní drážky pro kladkostroj - I č. 160, d. 
58,4m

kus 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

167 767-18/Z Kompletní systém pro zachycení pádu sada 1,0000 0,00

 Poznámka k položce:
podrobná specifikace viz. výpis zámečnických výrobků

771 Podlahy z dlaždic 0,00

168 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 27,9360 0,00

podlaha vstupu do nádrží
3,254*3,3*3/2+2,388*1 18,4950
poklopy
-0,9*0,7*2 -1,2600
podlaha armaturní komory
4,3*1,85+5,35*1,55/2 12,1010
-(3*0,85/2+0,5*0,25) -1,4000
Součet 27,9360

169 771151011
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 
3 mm

m2 27,9360 0,00

170 771161012
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se 
stěnou)

m 26,0440 0,00

podlaha vstupu do nádrží
3,254*3+1,121*2 12,0040
podlaha armaturní komory
1,86*2+2,133*2+3,254 11,2400
základ po stroj
0,9*2+0,5*2 2,8000
Součet 26,0440

171 28376610 provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 6 mm m 28,6480 0,00

26,044*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,6480



172 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

m 14,8040 0,00

podlaha vstupu do nádrží
3,254*3+1,121*2 12,0040
základ pod stroj v armaturní komoře
0,9*2+0,5*2 2,8000
Součet 14,8040

173 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2, tl. 15 mm

m2 1,6900 0,00

podlaha vstupu do nádrží
0,1*(3,254*3+1,121*2) 1,2000
základ pod stroj v armaturní komoře
0,12*(0,9*2+0,5*2) 0,3360
Součet 1,5360
1,536*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,6900

174 771574263

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 27,9360 0,00

175 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2, tl. 15 mm

m2 30,7300 0,00

27,936*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,7300

176 771577112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy 
v omezeném prostoru

m2 27,9360 0,00

177 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 26,0440 0,00

178 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,9610 0,00

179 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,9610 0,00

781 Dokončovací práce - obklady 0,00

180 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 40,0510 0,00

armaturní komora



2,92*(3,11*2+3,254+2,133*2)-0,1*0,7 40,0510

181 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 9 do 12 ks/m2

m2 40,0510 0,00

182 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 44,0560 0,00

40,051*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,0560

183 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem

m 14,6000 0,00

2,92*5 14,6000

184 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,7730 0,00

185 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,7730 0,00

783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

186 783846533
Antigraffiti preventivní nátěr zdiva lícového trvalý pro 
opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů

m2 40,2150 0,00

1,5*3,831*6 34,4790
1,5*3,831 5,7470
0,6*3,831 2,2990
-1,1*2,1 -2,3100
Součet 40,2150

Cena celkem bez DPH 0,00



S: 5047

O: SO 03.8/1

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M01.2 Rozvad ěč RE1 0,00

1 01.2EM01 D+M - Typový plastový elektroměrový rozvaděč  RE1 ks 1,00000 0,00

Díl: M02 Montážní materiál 0,00
2 02EM01 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x10mm2 m 33,00000 0,00

3 02EM02 D+M- Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti kpl 1,00000 0,00

4 02EM03 D+M - Drobný montážní materiál kpl 1,00000 0,00

5 02EM04 D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm2 m 25,00000 0,00

6 02EM05 M - Ukončení kabelů  do 4x10 mm2 ks 4,00000 0,00

7 02EM06 D+M - Výkonová pojistka 32 A gG ks 3,00000 0,00

8 02EM07 M - Prostup  D=50 mm betonem tl.  260mm kpl 1,00000 0,00

Díl: M03 Přidružené práce 0,00
9 03EM01 Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení kpl 1,00000 0,00

Díl: M04 Zemní práce 0,00
10 04EM01 Vytýčení trasy m 17,00000 0,00

11 04EM02 Výkop 35 x 80 cm  kompletní m 17,00000 0,00

12 04EM03 Odvoz přebytečné zeminy do 1km m3 1,19000 0,00

13 04EM04 Výkop pro základ elektroměrového rozvaděče ks 1,00000 0,00

CelkeCena celkem bez DPH 0,00

Výkop 35 x 80 cm  kompletní, včetně pískového lože 10/10cm, zahrnutí, hutnění, výstražné fólie a úpravy terénu

Položkový soupis prací a dodávek

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

PŘÍVOD NN K VDJ

Typový plastový rozvaděč elektrárenského měření pro přímé měření v kompaktním pilíři o rozměrech v. 1930 x š.400 x h.240 mm,  zkušební svorkovnice, 
můstek PEN, krytí IP44/IP20, s přívody a vývody zespodu, místo pro jednosazbový elektroměr, hlavní jistič 3x20A/B, přívod CYKY-J 4x10 mm2, odvod 
CYKY-J 4x10 mm2. Zapojení dle zvyklostí EON Distribuce a.s..
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S: 5047
O: SO 03.9/1
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m2 73,5800 0,00

Příjezd k VDJ

56,6+(56,6*0,3) 73,5800

2 122202202R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 
do 1000 m3 v hornině tř. 3

m3 72,0470 0,00

Příjezd k VDJ

((7,1*6)+(4,2*4,2))*1,3*0,92 72,0470

3 122202209R00 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

m3 36,0235 0,00

50% výkopu rýhy : 0,50*72,047 36,0235

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 72,0470 0,00

Příjezd k VDJ

72,047 72,0470

5 162701109R00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 360,2350 0,00

5*72,047 360,2350

6 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 72,0470 0,00

72,047 72,0470

7 181301115R00 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 16,9800 0,00

56,6*0,3 16,9800

8 181411131R00 Založení parkového trávníku výsevem  v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 14,8500 0,00

Příjezd k VDJ

4,2*2*0,5+7,1*3*0,5 14,8500

9 583 3 Zhutnitelný nesedavý materiál pro zásyp rýhy, ve 
zpevněných plochách

t 30,5640 0,00

výměna podloží:
Příjezd k VDJ

56,6*1,2*0,45 30,5640

10 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 14,2900 0,00

Příjezd k VDJ

Položkový rozpo čet 
Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou
Příjezdová komunikace k VDJ



7,1*2,5*0,5+5,7*1,9*0,5 14,2900

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 72,0470 0,00

72,047 72,0470

Díl: 5 Komunikace 0,00
14 564851111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 56,6000 0,00

Příjezd k VDJ

56,6 56,6000

15 564962111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 
mm

m2 56,6000 0,00

Příjezd k VDJ

56,6 56,6000

17 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 20,1000 0,00

Příjezd k VDJ

20,1 20,1000

18 596211231R00 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm pl 
do 100 m2

m2 56,6000 0,00

Příjezd k VDJ

56,6 56,6000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
19 916131213R00 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 34,3000 0,00

Příjezd k VDJ

34,3 34,3000

20 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 34,3000 0,00

Příjezd k VDJ

34,3 34,3000



Díl: 998 Přesun hmot 0,00
21 998225111R00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 96,3691 0,00

Příjezd k VDJ

96,3691 96,3691

Cena celkem bez DPH 0,00



S: 5047
O: SO 03.10/1
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00

1 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 12,3050 0,00

12,3050
2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 12,3050 0,00
3 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 12,3050 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
4 564251111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 53,5000 0,00

107*0,5 53,5000
596811120R00 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 53,5000 0,00
53,5 53,5000

59248011R00 dlažba plošná betonová 500x500x50mm m2 53,5000 0,00
53,5 53,5000

6 900100002RA0 Oplocení z poplastovaného pozinkovaného ocelového 
plotového pletiva, oka 50x50, tmavě zelené barvy, ocelové 
sloupky 48mm, dl.2250mm, pozinkovaný a poplastovaný v 
tmavě zelené barvě vč.krycího kloboučku, napínacího drátu 100 m 1,0700 0,00

107/100 1,0700
7 90001 D+M vjezdová brána ks 1,0000 0,00

1 1,0000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
8 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m t 29,5960 0,00

Cena celkem bez DPH 0,00

Položkový rozpo čet 
Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou
Oplocení VDJ

107*0,23*0,5



S: 5047
O:
R:

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Potrubní vystrojení - potrubí PN10, NEREZ 1.4571 0,00

1 Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4571 104 x 2 mm m 2,5000 0,00

2 Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4571 54 x 2 mm m 1,5000 0,00

3 Potrubí - plast PPR DN 20 včetně tvarovek a fitinek m 0,5000 0,00

Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4571 0,00

4 Koleno 90° nerez DN 50 kus 4,0000 0,00

5 Koleno 60° nerez DN 100 kus 5,0000 0,00

6 Redukce nerez DN 100/50 kus 4,0000 0,00

7 T- kus nerez s náběhem DN 100/100 kus 2,0000 0,00

8 T- kus nerez s náběhem DN 50/50 kus 2,0000 0,00

9 Příruba DN 100 kus 10,0000 0,00

10 Příruba DN 50 kus 6,0000 0,00

Potrubní vystrojení - armatury PN10 0,00

11 Vodom ěr s p řenosem na dispe čink DN 50 kus 1,0000 0,00

Jmenovitý (trvalý) průtok: 50 m3/hod, minimální průtok horizontální poloha: 
0,15m3/hod, dodávka včetně impulsního snímače HRI"

12 Šoupátko s ručním kolem DN 100, F4 kus 5,0000 0,00

13 Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou DN 50 kus 4,0000 0,00

14 Zpětná klapka DN 50 kus 2,0000 0,00

15
Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu 
DN 100

kus 1,0000 0,00

16
Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu 
DN 50

kus 1,0000 0,00

17 Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE DN 100 kus 2,0000 0,00

18 Manometrická sestava s tenzosondou kus 1,0000 0,00
Mechanický manometr Ø 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, 
měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2“, tř.př. 1%, rozsah 0-10 bar, T-
kus 1/2", 1 x manometrický kohout 1/2" PN 10 a 1 x manometrický kohout 
1/2" PN 10 třícestný. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a 
připojení na potrubí. 

Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou
Technologická část - čerpací stanice Krumsín

Položkový rozpo čet 



19 Tenzometrická sestava kus 1,0000 0,00
Manometrický kohout 1/2" PN 10. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, 
těsnění a připojení na potrubí.

20 Manometrická sestava s odb ěrem vzork ů kus 1,0000 0,00
Mechanický manometr Ø 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, 
měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2“, tř.př. 1%, rozsah 0-10 bar, 2 x 
T-kus 1/2", 1 x kulový kohout výtokový 1/2" PN 10 a 1 x manometrický 
kohout 1/2" PN 10 třícestný. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, 
těsnění a připojení na potrubí. 

Potrubní vystrojení - stroje a technol. za řízení 0,00

21 Čerpadlo do VDJ Krumsín kus 2,0000 0,00

Celonerezové vertikální čerpadlo s integrovanou regulací otáček FM, Průtok 
Q = 3 l/s, při výtlačné výšce H = 55 m.v.s., výkon motoru 4 kW, 400 V

22 Kalové čerpadlo kus 1,0000 0,00

Průtok Q = 2 l/s, při výtlačné výšce H = 2 m.v.s.

23 Tlaková nádoba 50 l s vakem PN 10 + flexi hadice pr o její p řipojení kus 1,0000 0,00

24 Pojízdný kladkostroj 500 kg v č. revize kus 1,0000 0,00

Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 0,00

25 Ocelový profil U80 dl. 1000 mm pozinkovaný kus 4,0000 0,00

26
Ochrana potrubí a armatur při bouracích a stavebních pracích vhodnými 
obaly.

kpl 1,0000 0,00

27 Ostatní spoje, spojovací materiál kpl 1,0000 0,00

28
Přírubové spoje (těsnění s kov. vložkou, spojovací materiál, šrouby a 
podložky z nerezové oceli, matky mosazné) 

kpl 1,0000 0,00

29 Montáž uvedených potrubí, strojů a zařízení kpl 1,0000 0,00

30
Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4571 s objímkami s gumovou 
výstelkou pro upevnění potrubí a armatur

kpl 1,0000 0,00

31 Označení potrubních větví a armatur kpl 1,0000 0,00

32
Proplachy, kontrola průchodnosti, dezinfekce potrubí a zařízení, krácené 
rozbory kvality vody

kpl 1,0000 0,00

33 Tlakové zkoušky kpl 1,0000 0,00

Cena celkem bez DPH 0,00



S: 5047
O:
R:

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Potrubní vystrojení - potrubí PN10, NEREZ 1.4571 0,00

1 Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4571 154 x 2 mm m 7,0000 0,00

2 Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4571 104 x 2 mm m 33,5000 0,00

3 Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4571 84 x 2 mm m 1,0000 0,00

4 Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4571 54 x 2 mm m 7,5000 0,00

5 Potrubí - plast PPR DN 20 včetně tvarovek a fitinek m 1,0000 0,00

Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4571 0,00

6 Koleno 90° nerez DN 150 kus 8,0000 0,00

7 Koleno 90° nerez DN 100 kus 10,0000 0,00

8 Koleno 90° nerez DN 50 kus 7,0000 0,00

9 Koleno 60° nerez DN 100 kus 4,0000 0,00

10 Koleno 60° nerez DN 150 kus 2,0000 0,00

11 Koleno 45° nerez DN 80 kus 2,0000 0,00

12 Koleno 30° nerez DN 100 kus 4,0000 0,00

13 Redukce nerez DN 250/150 kus 2,0000 0,00

14 Redukce nerez DN 100/50 kus 6,0000 0,00

15 T- kus nerez s náběhem DN 150/150 kus 1,0000 0,00

16 T- kus nerez s náběhem DN 100/100 kus 5,0000 0,00

17 T- kus nerez s náběhem DN 50/50 kus 2,0000 0,00

18 Příruba DN 100 kus 21,0000 0,00

19 Příruba DN 80 kus 4,0000 0,00

20 Příruba DN 50 kus 14,0000 0,00

Potrubní vystrojení - armatury PN10 0,00

21 Vodom ěr s p řenosem na dispe čink DN 50 kus 3,0000 0,00

Jmenovitý (trvalý) průtok: 50 m3/hod, minimální průtok horizontální poloha: 
0,15m3/hod, dodávka včetně impulsního snímače HRI"

22 Šoupátko s ručním kolem DN 100, F4 kus 8,0000 0,00

Položkový rozpo čet 
Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - zásobování pitnou vodou
Technologická část - vodojem Krumsín



23 Šoupátko s ručním kolem DN 80, F4 kus 2,0000 0,00

24 Šoupátko s ručním kolem DN 50, F4 kus 1,0000 0,00

25 Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou DN 50 kus 4,0000 0,00

26 Zpětná klapka DN 50 kus 2,0000 0,00

27 Sací koš DN 100 kus 2,0000 0,00

28
Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu 
DN 100

kus 3,0000 0,00

29
Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu 
DN 50

kus 3,0000 0,00

30 Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE DN 100 kus 2,0000 0,00

31 Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE DN 80 kus 1,0000 0,00

32 Manometrická sestava s tenzosondou kus 1,0000 0,00
Mechanický manometr Ø 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, 
měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2“, tř.př. 1%, rozsah 0-10 bar, T-
kus 1/2", 1 x manometrický kohout 1/2" PN 10 a 1 x manometrický kohout 
1/2" PN 10 třícestný. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a 
připojení na potrubí. 

33 Tenzometrická sestava kus 1,0000 0,00
Manometrický kohout 1/2" PN 10. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, 
těsnění a připojení na potrubí.

34 Manometrická sestava s odb ěrem vzork ů kus 1,0000 0,00
Mechanický manometr Ø 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, 
měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2“, tř.př. 1%, rozsah 0-10 bar, 2 x 
T-kus 1/2", 1 x kulový kohout výtokový 1/2" PN 10 a 1 x manometrický 
kohout 1/2" PN 10 třícestný. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, 
těsnění a připojení na potrubí. 

35 Odběrová sestava kus 2,0000 0,00
Kulový kohout výtokový 1/2" s napojením na hadici. Dodávka kompletní 
sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.

Potrubní vystrojení - stroje a technol. za řízení 0,00

36 ATS Q = 2 x 2,0 l/s; H = 40 m kus 1,0000 0,00

Automatická čerpací stanice se dvěma celonerezovými vertikálními 
čerpadly s integrovánou regulací otáček FM a řídící jednotkou, senzorem 
pro hlídání teploty elektromotoru, tlakovým snímačem 0-10 barů pro řízení 
čerpací stanice, zdvojené hlídání suchoběhu, el. rozváděčem s jističi a 
hlavním vypínačem, kontakty pro dálkový přenos chodu, poruchy + dálkové 
zapínání/vypínání, výstup 0-10 V nebo 4-20 mA pro zobrazení okamžité 
frekvence nebo tlaku.

37 Tlaková nádoba 80 l s vakem PN 10 + flexi hadice pr o její p řipojení kus 1,0000 0,00



38 Pojízdný kladkostroj 500 kg v č. revize kus 1,0000 0,00

Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 0,00

39 Ocelový profil U80 dl. 1000 mm pozinkovaný kus 6,0000 0,00

40
Ochrana potrubí a armatur při bouracích a stavebních pracích vhodnými 
obaly.

kpl 1,0000 0,00

41 Ostatní spoje, spojovací materiál kpl 1 0,00

42
Přírubové spoje (těsnění s kov. vložkou, spojovací materiál, šrouby a 
podložky z nerezové oceli, matky mosazné) 

kpl 1 0,00

43 Montáž uvedených potrubí, strojů a zařízení kpl 1,0000 0,00

44
Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4571 s objímkami s gumovou 
výstelkou pro upevnění potrubí a armatur

kpl 1,0000 0,00

45 Označení potrubních větví a armatur kpl 1,0000 0,00

46
Proplachy, kontrola průchodnosti, dezinfekce potrubí a zařízení, krácené 
rozbory kvality vody

kpl 1,0000 0,00

47 Tlakové zkoušky kpl 1,0000 0,00

Cena celkem bez DPH 0,00



S: 5047

O: 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M01.3 Rozvad ěč RMD1 0,00

1 01.3EM01 D+M - Skříňový rozvaděč RMD1 kpl 1,00000 0,00

2 01.3EM02 D - Přípojnice Cu pro In=32A kpl 1,00000 0,00

3 01.3EM03 D - Trojpólový přepěťová ochrana I. a II. stupně se signalizací ks 1,00000 0,00

4 01.3EM04 D - Trojpólový vypínač 63A/400V pro montáž na dveře ks 1,00000 0,00

5 01.3EM05 D - Zářivkové svítidlo 72W, 230V s vlastním vypínačem ks 1,00000 0,00

6 01.3EM06 D - Relé pro hlídání napětí 400V ks 1,00000 0,00

7 01.3EM07 D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 ks 1,00000 0,00

8 01.3EM08 D - Topné těleso do rozvaděče 230V, 20W,IP20 ks 1,00000 0,00

9 01.3EM09 D - Zásuvka na DIN, 230V, 16A, IP20 ks 1,00000 0,00

10 01.3EM10 D - Zásuvka na DIN, 400V, 16A, IP20 ks 1,00000 0,00

11 01.3EM11 D - Pojistková řadová svorkovnice 250V, do 10A s LED ks 10,00000 0,00

12 01.3EM12 D - Přístrojová pojistka skleněná 048A/0,25A ks 10,00000 0,00

13 01.3EM13 D - Akumulátor 12V DC, 12Ah ks 1,00000 0,00

14 01.3EM14 D - Napájecí zdroj 230V/13,8V DC, 30W ks 1,00000 0,00

15 01.3EM15 D - Jistič jednopólový 4/1/C, 4A ks 2,00000 0,00

16 01.3EM16 D - Jistič jednopólový 6/1/B, 6A ks 3,00000 0,00

17 01.3EM17 D - Jistič jednopólový 10/1/B, 10A ks 2,00000 0,00

18 01.3EM18 D - Jistič jednopólový 16/1/B, 16A ks 5,00000 0,00

19 01.3EM19 D - Jistič trojpólový 16/3/B, 16A ks 1,00000 0,00

20 01.3EM20 D - Jistič trojpólový 25/3/B, 25A ks 1,00000 0,00

21 01.3EM21 D - Jistič trojpólový 25/3/C, 25A ks 1,00000 0,00

22 01.3EM22 D - Jistič trojpólový 2/3/B, 2A ks 1,00000 0,00

23 01.3EM23 D - Přepěťová ochrana typ 3, 230V, TN-S s vf filtrem a signalizací ks 1,00000 0,00

3f - otočný vypínač s aretací na vnitřní dveře třípolohový (8 kontaktů), 63 A, 400 V AC, uzamykatelný

Položkový soupis prací a dodávek

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - ČERPACÍ STANICE KRUMSÍN

Řadová oceloplechová skříň o jednom poli š.800 mm na podstavci výšky 100mm,  o celkových rozměrech 2100x800x400 mm,  kompletní včetně 
příslušenství (bočnice, zadní stěny, dveře, pozinkované panely, DIN lišt, rozvaděčových hřebenových kanálů, propojovacích vodičů a lišt, pomocného 
materiálu atd.), IP40/20, přívod a vývody zespodu.
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S: 5047

O: 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - ČERPACÍ STANICE KRUMSÍN

24 01.3EM24 D - Rázová oddělovací tlumivka 16A ks 2,00000 0,00

25 01.3EM25 D - Relé 24V DC, 2P včetně patice ks 3,00000 0,00

26 01.3EM26 D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B/1N/0,03A, 10A ks 1,00000 0,00

27 01.3EM27 D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A ks 1,00000 0,00

28 01.3EM28 D - Proudový chránič 40A/4/0,03A, 40A ks 1,00000 0,00

29 01.3EM29 M - Odjištěný vývod pro čerpadlo o výkonu do 4,0kW, 400V kpl 2,00000 0,00

30 01.3EM30 D - Zásuvkový vývod pro záplavové čerpadlo, 230V kpl 1,00000 0,00

31 01.3EM31 D - Řídící systém + GSM/GRRS modem ks 1,00000 0,00

32 01.3EM32 D - Propojovací svorkovnice řídicího systému soubor 1,00000 0,00

33 01.3EM33 D - Řadová svorkovnice soubor 1,00000 0,00

34 01.3EM34 D - Sběrnice N soubor 1,00000 0,00

35 01.3EM35 D - Sběrnice PE soubor 1,00000 0,00

36 01.3EM36 D - Drobný montážní materiál soubor 1,00000 0,00

37 01.3EM37 M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování soubor 1,00000 0,00

38 01.3EM38 D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče RMD1 podle dodaných komponent soubor 1,00000 0,00

Díl: M02 Montážní materiál 0,00
39 02EM01 D+M - Kabel směD+Měným jáD+Mrem CYKY-J 3x1,5 m 55,00000 0,00

40 02EM02 D+M - Kabel směD+Měným jáD+Mrem CYKY-J 3x2,5 m 10,00000 0,00

41 02EM03 D+M - Kabel směD+Měným jáD+Mrem CYKY-J 4x2,5 m 34,00000 0,00

42 02EM04 D+M - Kabel směD+Měným jáD+Mrem CYKY-J 12x1,5 m 29,00000 0,00

43 02EM05 D+M - Kabel s měD+Měným jáD+Mrem CYKY-O 3x1,5 m 5,00000 0,00

Odjištěný vývod pro čerpadlo do výkonu 4,0kW, 400V, rozběh přes frekvenční měnič, motorový spouštěč, pomocné kontakty. Jištění ovládacího obvodu,  
pomocná a povelová relé. Ovládací napětí 230VAC. Řadové svorky.

Vývod s odjištěním proudovým chráničem s nadproudovou ochranou 10B/1C, 10 A,  Pomocný kontakt. Řadové svorky.

Řídící systém s celkovým počtem vstupů a výstupů 12DI, 2xDO, 5xAI, 2xAO, 2xRS485 + 20% rezerva , displej 3,5", ovládací tlačítka, umístění do dveří 
rozvaděče, programové vybavení pro monitorování a řízení objektu. Systém je modulárně rozšiřitelný.
Modem GSM/GPRS  pro přenos dat z VDJ na dispečink poskytovatele datahostingu, software pro přenos dat, softwarové práce. Výběr operátora, tarifu a 
dodání SIM karty zajistí provozovatel. Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - ČERPACÍ STANICE KRUMSÍN

44 02EM06 D+M - Kabel s měD+Měným jáD+Mrem CYKY-J 5x6 m 12,00000 0,00

45 02EM07 D+M - Kabel sD+Mělovací směD+Měným jáD+Mrem JYTY 2x1,0 m 25,00000 0,00

46 02EM08 D+M - Kabel sD+Mělovací směD+Měným jáD+Mrem JYTY 4x1,0 m 64,00000 0,00

47 02EM09 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5mm2 ks 2,00000 0,00

48 02EM10 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5mm2 ks 1,00000 0,00

49 02EM11 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x2,5mm2 ks 2,00000 0,00

50 02EM12 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x16mm2 ks 1,00000 0,00

51 02EM13 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 12x1,5 mm2 ks 2,00000 0,00

52 02EM14 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 ks 1,00000 0,00

53 02EM15 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 2x1,0 mm2 ks 3,00000 0,00

54 02EM16 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,0 mm2 ks 5,00000 0,00

55 02EM17 M - Ukončení kabelů v deblokační skříni do 12x1,5 mm2 ks 2,00000 0,00

56 02EM18 M - Připojení pohonu 230V ks 1,00000 0,00

57 02EM19 M - Připojení pohonu, rozvaděče 400V ks 2,00000 0,00

58 02EM20 M - El. připojení zásuvkové skříně ks 1,00000 0,00

59 02EM21 D+M - PVC korugovaná chránička Js75 m 3,00000 0,00

60 02EM22 M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a hlodavců kpl 1,00000 0,00

61 02EM23 D+M Nosný kabelový systém kpl 1,00000 0,00

62 02EM24 M - Prostup pro trubku D=75 mm betonem tl.  150mm kpl 2,00000 0,00

63 02EM25 D+M - Deblokační skříň MS1 kpl 1,00000 0,00

64 02EM26 D+M - Spínač č.5, 10A 250V nástěnný IP44 ks 1,00000 0,00

Hlavní vnitřní kabelové trasy - nerezové drátěné kabelové žlaby, odbočky z hlavní trasy - tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N, dopojení 
zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N.
Hlavní venkovní kabelové trasy - nerezové plné kabelové žlaby s víkem, odbočky z hlavní trasy - tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N a 
odolné proti UV záření, dopojení zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N a odolné proti UV záření. Kabely v zemi budou 
uloženy v PVC korugovaných trubkách.

Deblokační skříň MS1 s ovládáním a signalizací, do rozměru 300x300x170mm, IP54,  2 ks - pohon nereverzovaný , 2ks - ovladač 3 polohový, 4ks - 
signálka, 16ks - svorka, 2ks - plastová vývodka PG21
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O: 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - ČERPACÍ STANICE KRUMSÍN

65 02EM27 D+M - Zásuvka nástěnná 230V, 16A, IP44 ks 2,00000 0,00

66 02EM28 D+M - Zásuvková skříň 1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44 ks 1,00000 0,00

67 02EM29 D+M - Zářivkové svítidlo nástěnné 2x36W, IP66, včetně trubic ks 4,00000 0,00

68 02EM30 D+M - LED svítidlo reflektor 50W, IP54, včetně zdroje ks 1,00000 0,00

69 02EM31 D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic soubor 1,00000 0,00

70 02EM32 D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, min. IP44 ks 6,00000 0,00

71 02EM33 D+M - Drobný montážní materiál kpl 1,00000 0,00

Díl: M07 Polní instrumentace 0,00
72 07EM01 D+M - Měření tlaku - tlakový snímač do potrubí, 0-10 bar kpl 2,00000 0,00

73 07EM02 D+M - Měření hladiny - plovák, kabel 15 m ks 1,00000 0,00

74 07EM03 D+M - Měření vnitřní teploty - nástěnné čidlo, -30 - +60°C kpl 1,00000 0,00

75 07EM04 D+M - Pulsní spínač pro montáž na vodoměr ks 1,00000 0,00

76 07EM05 D+M - Dveřní magnetický kontakt ks 1,00000 0,00

Díl: M05 Uzemnění a hromosvod 0,00
77 05EM01 D+M - AlMgSi drát d8 na podpěrách m 16,00000 0,00

78 05EM02 D+M - Jímací tyč s vrutem délky 1,0m, vč.držáku ks 1,00000 0,00

79 05EM03 D+M - Svorka jímací tyče ks 1,00000 0,00

80 05EM04 D+M - Podpěra vedení na plechové střechy ks 25,00000 0,00

81 05EM05 D+M - Podpěra vedení do zdi ks 6,00000 0,00

82 05EM06 D+M - Držák ochranné trubky ks 4,00000 0,00

83 05EM07 D+M - Ochranná trubka  1,7m ks 2,00000 0,00

Závitový snímač tlaku vody do potrubí s převodníkem, měřící rozsah 0-10 bar, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, 2 vodičové provedení, IP65

Plováčkový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu  15m a závaží, konzola nerez, IP67

Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah -30 - +60°C, IP65, materiál stonku nerez

Pulsní snímač pro montáž na vodoměr 1imp/1l - typ dle dodaného vodoměru - nutná koordinace s dodavtelem strojní části a provozovatelem
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - ČERPACÍ STANICE KRUMSÍN

84 05EM08 D+M - Svorka křížová ks 4,00000 0,00

85 05EM09 D+M - Svorka spojovací ks 4,00000 0,00

86 05EM10 D+M - Zkušební svorka ks 2,00000 0,00

87 05EM11 D+M - Štítek pro označení svodu ks 2,00000 0,00

88 05EM12 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 30,00000 0,00

89 05EM13 D+M - Vodič Cu, H07V-K 10 zelenožlutý m 20,00000 0,00

90 05EM14 D+M - Spojovací materiál pro pospojování nerez soubor 1,00000 0,00

91 05EM15 D+M - Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 0,00

92 05EM16 D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm v základech objektu m 22,00000 0,00

93 05EM17 D+M - FeZn drát d=10mm m 15,00000 0,00

94 05EM18 D+M - Nerez drát d=8mm m 10,00000 0,00

95 05EM19 M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi soubor 1,00000 0,00

96 05EM20 D - Drobný montážní materiál soubor 1,00000 0,00

Díl: M03 Přidružené práce 0,00
97 03EM01 Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko 

TIČR
kpl 1,00000 0,00

Díl: M06 Dispečink a p řenos dat 0,00
98 06EM01 PC pracoviště na OÚ Krumsín kpl 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Připojení stávajícího PC na OÚ pomocí webového rozhraní nebo vzdáleného přístupu s možností monitoringu a případného zasahu do řízení technologie 
ČS. Nastavení práv a hesel pro oprávněné osoby.

Stránka 119 z 124Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 5047

O: 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M01.1 Rozvad ěč RMD1 0,00

1 01.1EM01 D+M - Typový plastový rozvaděč RMD1 kpl 1,00000 0,00

2 01.1EM02 D - Přípojnice Cu pro In=32A kpl 1,00000 0,00

3 01.1EM03 D - Trojpólový přepěťová ochrana I. a II. stupně se signalizací ks 1,00000 0,00

4 01.1EM04 D - Trojpólový vypínač 32A/400V pro montáž na dveře ks 1,00000 0,00

5 01.1EM05 D - Zářivkové svítidlo 72W, 230V s vlastním vypínačem ks 1,00000 0,00

6 01.1EM06 D - Relé pro hlídání napětí 400V ks 1,00000 0,00

7 01.1EM07 D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 ks 1,00000 0,00

8 01.1EM08 D - Topné těleso do rozvaděče 230V, 20W,IP20 ks 1,00000 0,00

9 01.1EM09 D - Zásuvka na DIN, 230V, 16A, IP20 ks 1,00000 0,00

10 01.1EM10 D - Zásuvka nástěnná, 230V, 16A, IP44, montáž na bok rozvaděče ks 1,00000 0,00

11 01.1EM11 D - Zásuvka nástěnná, 400V, 16A, IP44, montáž na bok rozvaděče ks 1,00000 0,00

12 01.1EM12 D - Pojistková řadová svorkovnice 250V, do 10A s LED ks 15,00000 0,00

13 01.1EM13 D - Přístrojová pojistka skleněná 048A/0,25A ks 15,00000 0,00

14 01.1EM14 D - Pojistkový odpínač 32/3 ks 1,00000 0,00

15 01.1EM15 D - Pojistka válcová do 16A gG ks 3,00000 0,00

16 01.1EM16 D - Akumulátor 12V DC, 12Ah ks 1,00000 0,00

17 01.1EM17 D - Napájecí zdroj 230V/13,8V DC, 30W ks 1,00000 0,00

18 01.1EM18 D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B/1N/0,03A, 10A ks 2,00000 0,00

19 01.1EM19 D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A ks 1,00000 0,00

20 01.1EM20 D - Proudový chránič 40A/4/0,03A, 40A ks 1,00000 0,00

21 01.1EM21 D - Jistič jednopólový 4/1/C, 4A ks 2,00000 0,00

22 01.1EM22 D - Jistič jednopólový 6/1/B, 6A ks 2,00000 0,00

23 01.1EM23 D - Jistič jednopólový 10/1/B, 10A ks 4,00000 0,00

24 01.1EM24 D - Jistič jednopólový 16/1/B, 16A ks 5,00000 0,00

Položkový soupis prací a dodávek

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - VODOJEM KRUMSÍN

Plastový rozvaděč o celkových rozměrech v.1000 x š. 800 x h. 320 mm, s montážním plechem  a  DIN lištami, a příslušenstvím (zámek FAB,..). Krytí 
IP54/IP20, přívody a vývody zespodu.

3f - otočný vypínač s aretací na vnitřní dveře třípolohový (8 kontaktů), 32 A, 400 V AC, uzamykatelný
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - VODOJEM KRUMSÍN

25 01.1EM25 D - Jistič trojpólový 16/3/B, 16A ks 1,00000 0,00

26 01.1EM26 D - Jistič trojpólový 25/3/B, 25A ks 1,00000 0,00

27 01.1EM27 D - Jistič trojpólový 25/3/C, 25A ks 1,00000 0,00

28 01.1EM28 D - Jistič trojpólový 2/3/B, 2A ks 1,00000 0,00

29 01.1EM29 D - Přepěťová ochrana typ 1+2, 230V, TN-S s vf filtrem a signalizací ks 1,00000 0,00

30 01.1EM30 D - Rázová oddělovací tlumivka 16A ks 2,00000 0,00

31 01.1EM31 D - Relé 24V DC, 2P včetně patice ks 9,00000 0,00

32 01.1EM32 D - Řídící systém + GSM/GRRS modem ks 1,00000 0,00

33 01.1EM33 D - Propojovací svorkovnice řídicího systému soubor 1,00000 0,00

34 01.1EM34 D - Řadová svorkovnice soubor 1,00000 0,00

35 01.1EM35 D - Sběrnice N soubor 1,00000 0,00

36 01.1EM36 D - Sběrnice PE soubor 1,00000 0,00

37 01.1EM37 D - Drobný montážní materiál soubor 1,00000 0,00

38 01.1EM38 D - Kabelové vývodky soubor 1,00000 0,00

39 01.1EM39 M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování soubor 1,00000 0,00

40 01.1EM40 D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče RMD1 podle dodaných komponent soubor 1,00000 0,00

Díl: M02 Montážní materiál 0,00
41 02EM01 D+M - Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 60,00000 0,00

42 02EM02 D+M - Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 8,00000 0,00

43 02EM03 D+M - Kabel směděným jádrem CYKY-J 5x2,5 m 14,00000 0,00

44 02EM04 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 3x1,5 m 8,00000 0,00

45 02EM05 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 m 14,00000 0,00

46 02EM06 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 4x1,0 m 84,00000 0,00

47 02EM07 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 14x1,0 m 14,00000 0,00

Řídící systém s celkovým počtem vstupů a výstupů 19x DI, 2x DO, 5x AI, 2xRS485  + 20% rezerva, displej 3,5", ovládací tlačítka, umístění do dveří 
rozvaděče, programové vybavení pro monitorování a řízení vodojemu. Systém je modulárně rozšiřitelný.
Modem GSM/GPRS  pro přenos dat z VDJ na dispečink poskytovatele datahostingu, software pro přenos dat, softwarové práce. Výběr operátora, tarifu a 
dodání SIM karty zajistí provozovatel. Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele !!
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - VODOJEM KRUMSÍN

48 02EM08 D+M - kabel sdělovací směděným jádrem JYTY-O 7x1,0 m 36,00000 0,00

49 02EM09 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x1,5mm2 ks 2,00000 0,00

50 02EM10 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5mm2 ks 1,00000 0,00

51 02EM11 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 ks 1,00000 0,00

52 02EM12 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,0 mm2 ks 7,00000 0,00

53 02EM13 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 14x1,0 mm2 ks 2,00000 0,00

54 02EM14 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x2,5 mm2 ks 1,00000 0,00

55 02EM15 M - Ukončení kabelů ve svorkovací skříni do 7x1,5 mm ks 2,00000 0,00

56 02EM16 M - Připojení  rozvaděče 400V ks 1,00000 0,00

57 02EM17 M - El. připojení zásuvkové skříně ks 1,00000 0,00

58 02EM18 M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a hlodavců kpl 1,00000 0,00

59 02EM19 D+M Nosný kabelový systém kpl 1,00000 0,00

60 02EM20 M - Prostup pro trubku D=75 mm betonem tl.  260mm kpl 1,00000 0,00

61 02EM21 D+M - Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP44 ks 2,00000 0,00

62 02EM22 D+M - Spínač č.5, 10A 250V nástěnný IP44 ks 1,00000 0,00

63 02EM23 D+M - Zásuvka nástěnná omítku 230V, 16A, IP44 ks 1,00000 0,00

64 02EM24 D+M - Zásuvková skříň 1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44 ks 1,00000 0,00

65 02EM25 D+M - Zářivkové svítidlo nástěnné 2x36W, IP66, včetně trubic ks 6,00000 0,00

66 02EM26 D+M - LED svítidlo reflektor 50W, IP54, včetně zdroje ks 1,00000 0,00

67 02EM27 D+M - Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem 230V, 1,5 kW, IP24 ks 1,00000 0,00

68 02EM28 D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic soubor 1,00000 0,00

69 02EM29 D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, min. IP44 ks 10,00000 0,00

70 02EM30 D+M - Drobný montážní materiál kpl 1,00000 0,00

Hlavní vnitřní kabelové trasy - nerezové drátěné kabelové žlaby, odbočky z hlavní trasy - tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N, dopojení 
zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N.
Hlavní venkovní kabelové trasy - nerezové plné kabelové žlaby s víkem, odbočky z hlavní trasy - tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N a 
odolné proti UV záření, dopojení zařízení - ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N a odolné proti UV záření. Kabely v zemi budou 
uloženy v PVC korugovaných trubkách.
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Položkový soupis prací a dodávek

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - VODOJEM KRUMSÍN

Díl: M07 Polní instrumentace 0,00
71 07EM01 D+M - Závitová tenzometrická sonda pro měření hladiny ks 1,00000 0,00

72 07EM02 D+M - Měření hladiny - plovák, kabel 15 m ks 4,00000 0,00

73 07EM03 D+M - Pulsní spínač pro montáž na vodoměr ks 3,00000 0,00

74 07EM04 D+M - Měření tlaku ks 1,00000 0,00

75 07EM05 D+M - Plováčkový spínač hladiny kpl 1,00000 0,00

76 07EM06 D+M - Měření vnitřní teploty - nástěnné čidlo, -30 - +60°C kpl 1,00000 0,00

77 07EM07 D+M - Dveřní magnetický kontakt ks 1,00000 0,00

Díl: M05 Uzemnění a hromosvod 0,00
78 05EM01 D+M - AlMgSi drát d8 na podpěrách m 15,00000 0,00

79 05EM02 D+M - Jímací tyč s vrutem délky 1,0m, vč.držáku ks 1,00000 0,00

80 05EM03 D+M - Svorka jímací tyče ks 1,00000 0,00

81 05EM04 D+M - Podpěra vedení na plechové střechy ks 25,00000 0,00

82 05EM05 D+M - Podpěra vedení do zdi ks 6,00000 0,00

83 05EM06 D+M - Držák ochranné trubky ks 4,00000 0,00

84 05EM07 D+M - Ochranná trubka  1,7m ks 2,00000 0,00

85 05EM08 D+M - Svorka spojovací ks 4,00000 0,00

86 05EM09 D+M - Svorka křížová ks 2,00000 0,00

87 05EM10 D+M - Zkušební svorka ks 2,00000 0,00

Plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu  15m a závaží, konzola nerez, IP67

Hydrostatický snímač (závitová tenzometrická sonda) hladiny surových vod s integrovanou přepěťovou ochranou typu 3, rozsah 0-4m v.s., výstup 4-20mA, 
napájení 12-36V DC, mechanické připojení G 1/2", IP65

Pulsní snímač pro montáž na vodoměr  - typ dle dodaného vodoměru - nutná koordinace s dodavtelem strojní části a provozovatelem

Tlakový tenzometrický snímač do potrubí, napájení : 12 až 36V DC, výstup : 4-20 mA, detekční rozsah:  0-10 bar, IP65. Návarek připraví dodavatel strojní 
části.

Plováčkový magnetický spínač hladiny sbeznapěťovým kontaktem včetně kabelu, konzola nerez, IP67

Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah -30 - +60°C, IP65, materiál stonku nerez
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S: 5047

O: 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA OBCE KRUMSÍN – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST - VODOJEM KRUMSÍN

88 05EM11 D+M - Štítek pro označení svodu ks 2,00000 0,00

89 05EM12 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 30,00000 0,00

90 05EM13 D+M - Vodič Cu, H07V-K 10 zelenožlutý m 20,00000 0,00

91 05EM14 D+M - Spojovací materiál pro pospojování nerez soubor 1,00000 0,00

92 05EM15 D+M - Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 0,00

93 05EM16 D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm v základech objektu m 70,00000 0,00

94 05EM17 D+M - FeZn drát d=10mm m 15,00000 0,00

95 05EM18 D+M - Nerez drát d=8mm m 20,00000 0,00

96 05EM19 M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi soubor 1,00000 0,00

97 05EM20 D - Drobný montážní materiál soubor 1,00000 0,00

Díl: M03 Přidružené práce 0,00
98 03EM01 Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko 

TIČR
kpl 1,00000 0,00

Díl: M06 Dispečink a p řenos dat 0,00
99 06EM01 PC pracoviště na OÚ Krumsín kpl 1,00000 0,00

Celkem 0,00

Připojení stávajícího PC na OÚ pomocí webového rozhraní nebo vzdáleného přístupu s možností monitoringu a případného zasahu do řízení technologie 
VDJ. Nastavení práv a hesel pro oprávněné osoby.
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