



Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Datovou schránkou: **bnpcf46**

Zakázka č.
ID:VZ0018654
OSI/MZ/061/16

Č.j.
MHMP 2154930/2016
OSI/02/ 119 /2016
Sp. zn.
S-MHMP 2154873/2016

Vyřizuje / linka Datum
Ing. Jan Tuvora / 4651 01.12.2016

Počet listů / příloh
5/1

Věc: OBJEDNÁVKA Č. ID:VZ0018654 (OSI/MZ/061/16)

Kontrolní číslo: VZ0018654

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

Bankovní sj
Číslo účtu:

Ve věcech technických:
Ing. Jiří Vingralčík
referent OSI MHMP

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915

Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: B 758

Zastoupený:
Ing. Petrem Šrámkem
vedoucím projektu
na základě plné moci

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP/2154873/2016 ze dne 1.12.2016
objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Oprava technologických zařízení - lokální výměna kabelů pro zásuvkové skříně

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Soubor staveb Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka (zkušební provoz):

oprava technologických zařízení - lokální výměna kabelů pro zásuvkové skříně dle přiložené nabídky.

Vadné předmětné kabely (nevyhovující izolační stavy kabelů) byly reklamovány u společnosti ČKD PRAHA DIZ a.s., která na reklamaci ani na její urgenci nereagovala, a je proto nutné pro zajištění bezpečného a bezporuchového provozu technologických zařízení tunelového komplexu zajistit jejich výměnu jiným zhotovitelem.

II. DOBA PLNĚNÍ

do 31.3. 2017

III. CENA

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	1 584 168,22 Kč
DPH 21%	332 675,33 Kč
Cena včetně DPH	1 916 843,55 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu, která bude vystavena po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Originál Protokolu s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího bude přiložen u faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu

- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.



.....

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

- Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B
3. Nabídka

Co: IDS a.s.

A-01

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Dana Machová
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP/2154873/2016

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. VZ0018654 (OSI/MZ/061/16) ze dne 1.12.2016 na stavbu: **Soubor staveb Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka (zkušební provoz):**
oprava technologických zařízení - lokální výměna kabelů pro zásuvkové skříně

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení:

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petrem Šrámkem, vedoucím projektu, na základě plné moci

V

Datum:

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

B

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jan Tuvora
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP/2154873/2016**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. VZ0018654 (OSI/MZ/061/16) ze dne 1.12.2016 na stavbu: **Soubor staveb Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka (zkušební provoz):**

oprava technologických zařízení - lokální výměna kabelů pro zásuvkové skříně

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení:

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petrem Šrámkem, vedoucím projektu, na základě plné moci

V

Datum:

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic
Bc. Ondřej Krutský
Mariánské nám. 2
110 00, Praha 1

Váš dopis značky ze dne

Naše značka
3630/ 61 /2016

Vyřizuje / tel.
Jaromír Demel / 724993846

Praha dne
15.11.2016

Věc: Vypořádání reklamace

Dne 15.9.2016 byla pod č.j.2130/133/2016 u společnosti ČKD PRAHA DIZ a.s. uplatněna reklamace na vadné izolační stavy kabelů (viz výpis z RZ –STB 2016-08-101) s termínem odstranění 30.9.2016 bez jakékoliv odezvy a následně dne 13.10.2016 zasláná urgence na odstranění výše uvedené vady pod č.j.2130/143/2016 opět bez jakékoliv odezvy

Vzhledem ke skutečnosti, že reklamovaný stav kabelů přímo ohrožuje bezpečný a bezporuchový provoz technologických zařízení MOB, žádáme tímto odbor městského investora, aby na základě zpracované nabídky od firmy MTS a.s., která je přílohou tohoto dopisu, učinil nezbytné kroky k vydání pokynu správce stavby k výměně zasažených kabelů.

Inženýring
ředitel divize 3600
**Inženýring**
DOPRAVNÍCH STAVEB
a.s.
divize 3600
ředitel divize
128 00 Praha 2, Na Moráni 3/360

Přílohy: RZ –STB 2016-08-101
Nabídka MTS a.s.

ADRESA:
Na Moráni 3/360
128 00 Praha 2

TEL.:
FAX:
OR: Měst. soud v Praze
odd. B, vložka 12096

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka a.s.
Praha 5
č.ú. 35-3073430267/0100

IČ: 27923673
DIČ: CZ27923673

RZ-ATB 2016-08-101				Měření na el. instalaci		(výpis vadných kabelů)		
č. propojky/tunel/RMS/RMJ	rozvaděč	pole vývod	číslo kabelu	typ kabelu	napájené zařízení	jištění I _a [A]	izol. st. [MΩ]	imped. [Ω]
TPB 20/JTT	BE-26RMS 0220	F4	2WLC/154	CHKE-R 5x10	ZS 2C/154	B32/3A	>2	
TPB 17/STT	BE-25RMS 0117	F4	1WLC/124	CHKE-R 5x10	ZS 1C/124	B32/3A	>1,04	
TPB 17/STT	BE-25RMS 0117	F7	1WLC/127	CHKE-R 5x10	ZS 1C/127	B32/3A	>1,70	
TPB 17/JTT	BE-25RMS 0217	F4	2WLC/124	CHKE-R 5x10	ZS 2C/124	B32/3A	>1,0	
TPB 17/JTT	BE-25RMS 0217	F7	2WLC/127	CHKE-R 5x10	ZS 2C/127	B32/3A	>1,4	
TPB 16/STT	BE-25RMS 0116	F4	1WLC/114	CHKE-R 5x10	ZS 1C/114	B32/3A	>0,3	
TPB 16/STT	BE-25RMS 0116	F7	1WLC/117	CHKE-R 5x10	ZS 1C/117	B32/3A	>0,3	
TPB 16/JTT	BE-25RMS 0216	F4	2WLC/114	CHKE-R 5x10	ZS 1C/114	B32/3A	>2,2	
TPB 16/JTT	BE-25RMS 0216	F7	2WLC/117	CHKE-R 5x10	ZS 1C/117	B32/3A	>0,2	
TPB 15/STT	BE-25RMS 0115	F4	1WLC/104	CHKE-R 5x10	ZS 1C/104	B32/3A	>0,2	
TPB 15/STT	BE-25RMS 0115	F5	1WLC/105	CHKE-R 5x10	ZS 1C/105	B32/3A	>0,5	
TPB 15/STT	BE-25RMS 0115	F6	1WLC/106	CHKE-R 5x10	ZS 1C/106	B32/3A	>0,4	
TPB 15/STT	BE-25RMS 0115	F7	1WLC/107	CHKE-R 5x10	ZS 1C/107	B32/3A	>0,3	
TPB 15/JTT	BE-25RMS 0215	F4	2WLC/104	CHKE-R 5x10	ZS 2C/104	B32/3A	>2,7	
TPB 15/JTT	BE-25RMS 0215	F7	2WLC/107	CHKE-R 5x10	ZS 2C/107	B32/3A	>0,7	
TPB 14/STT	BE-24RMS 0114	F4	1WLC/094	CHKE-R 5x10	ZS 1C/094	B32/3A	>0,3	
TPB 14/STT	BE-24RMS 0114	F7	1WLC/097	CHKE-R 5x10	ZS 1C/097	B32/3A	>0,3	
TPB 14/JTT	BE-24RMS 0214	F4	2WLC/094	CHKE-R 5x10	ZS 2C/094	B32/3A	>1,4	
TPB 14/JTT	BE-24RMS 0214	F7	2WLC/097	CHKE-R 5x10	ZS 2C/097	B32/3A	>0,9	
TPB 13/STT -	BE-24RMS 0113	F4	1WLC/084	CHKE-R 5x10	ZS 1C/084	B32/3A	>0,6	
TPB 13/STT	BE-24RMS 0113	F7	1WLC/087	CHKE-R 5x10	ZS 1C/087	B32/3A	>0,3	
TPB 13/STT	BE-24RMS 0113	F8	1WLC/088	CHKE-R 5x2,5 0,700kW	osv 08	B10/1A	>2,0	
TPB 13/STT	BE-24RMS 0113	F10	1WLC/090	CHKE-R 5x2,5 0,700kW	osv 10	B10/1A	>1	
TPB 13/JTT	BE-24RMS 0213	F4	2WLC/084	CHKE-R 5x10	ZS 2C/084	B32/3A	>1,8	
TPB 13/JTT	BE-24RMS 0213	F7	2WLC/087	CHKE-R 5x10	ZS 2C/087	B32/3A	>2,2	
TPB 12/STT	BE-24RMS 0112	F4	1WLC/074	CHKE-R 5x10	ZS 1C/074	B32/3A	>0,7	
TPB 12/STT	BE-24RMS 0112	F7	1WLC/077	CHKE-R 5x10	ZS 1C/077	B32/3A	>0,2	
TPB 12/STT -	BE-24RMS 0112	F8	1WLC/078	CHKE-R 5x2,5 0,700kW	osv 08	B10/1A	>1,0	
TPB 12/STT	BE-24RMS 0112	F10	1WLC/080	CHKE-R 5x2,5 0,700kW	osv 10	B10/1A	>1,9	
TPB 12/JTT	BE-24RMS 0212	F4	2WLC/074	CHKE-R 5x10	ZS 2C/074	B32/3A	>2,0	
TPB 12/JTT	BE-24RMS 0212	F7	2WLC/077	CHKE-R 5x10	ZS 2C/077	B32/3A	>0,2	
TPB 12/JTT	BE-24RMS 0212	F8	2WLC/078	CHKE-R 5x2,5 0,800kW	osv 08	B10/1A	>2,9	
TPB 11/STT	BE-23RMS 0111	F4	1WLC/064	CHKE-R 5x10	ZS 1C/064	B32/3A	>2,6	
TPB 11/STT	BE-23RMS 0111	F9	1WLC/068	CHKE-R 3x2,5 0,700kW	osv 09	B10/1A	>0,9	
TPB 11/STT	BE-23RMS 0111	F10	1WLC/069	CHKE-R 3x2,5 0,700kW	osv 10	B10/1A	>1,2	
TPB 11/JTT	BE-23RMS 0211	F10	2WLC/070	CHKE-R 3x2,5 0,700kW	osv 10	B10/1A	>1,0	
TPB 10/JTT	BE-23RMS 0210	FQ22 1	2WSA 017 3	CHKE-R 7x2,5 0,700kW	MS-ČSS 1 1		>0,9	

Cenová nabídka na lokální výměnu kabelů pro zásuvkové skříně

Stavba	MO tunel Blanka				
Objekt	Kabely pro zásuvkové skříně				
Poř.č.	Popis položky	M.J.	Počet	J.Cena	C.cena
	Identifikace stávajících kabelů	ks	37,00	435,00	16 095,00
	Odpojení kabelů v rozvaděči	ks	65,00	352,50	22 912,50
	Odpojení kabelů ve světle	ks	8,00	352,50	2 820,00
	Odpojení kabelu v ČS	ks	1,00	435,00	435,00
	Demontáž kabelů	m	3 710,00	35,28	130 888,80
	Demontáž požárních ucpávek	ks	74,00	280,00	20 720,00
	Kabel CHKE-R 5x10 mm ²	m	2 550,00	235,20	599 760,00
	Kabel CHKE-R 3x2,5 mm ²	m	1 280,00	73,92	94 617,60
	Kabel CHKE-R 7x1,5 mm ²	m	190,00	104,10	19 779,00
	Ukončení kabelů v rozvaděči	ks	65,00	1 153,50	74 977,50
	Obnova požárních ucpávek	ks	74,00	944,20	69 870,80
	Kabelový štítek	ks	550,00	55,50	30 525,00
	Pomocný materiál	kpl	1,00	31 514,25	31 514,25
	supervize demont.kabelů vč. zkoušek	kpl	37,00	2 301,76	85 165,12
	Revize a detailní měření izolačního stavu, vč. zpracování protokolu	kpl	1,00	44 200,00	44 200,00
	Doprava materiálu - režim MO Blanka	kpl	1,00	39 660,00	39 660,00
	Přístup na pracoviště, manipulace pro zajištění elektrických zařízení, režim MO Blanka	kpl	1,00	82 900,00	82 900,00
	koordináční přírážka	%	15,90	1 366 840,57	217 327,65
	Cena celkem bez DPH				1 584 168,22 Kč

Jednotková cena obnovy požárních ucpávek je za lokální úpravu v místě prostupu kabelů

|

V Praze dne 15.11.2016

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0845)

B

■
Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jan Tuvora
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP/2154873/2016**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. VZ0018654 (OSI/MZ/061/16) ze dne 1.12.2016 na stavbu: **Soubor staveb Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka (zkušební provoz):**
oprava technologických zařízení - lokální výměna kabelů pro zásuvkové skříně
Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení:

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petrem Šrámkem, vedoucím projektu, na základě plné moci

V

- 8 -12- 2016

Datum:

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8 Koželužská 2450/4

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko