75 694,30

TRVALA DEPONIE

TRVALA DEPONIE

KONTAMINACE KOVY (KM 0.0-0.7)
KONTAMINACE PAU (KM 2.9-3.3)
KONTAMINACE PAU (KM 4.2-K0)

111 - Silnice 1/45 - obchvat 1237300 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNICTR. | M3 10806a50 47070 SKLADKA

22 766,40 SKLADKA

4337,50 SKLADKA

55374,10 PRIMO DO NASYPU SO111

111 - Silnice 1/45 - obchvat 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR II M3 12036380 > 87925 PRIMODONASYPU SO112
6012,66 PRIMO DO NASYPU SO142

43 097,79 HORNINY NA MEZIDEPONII
111 - Silnice /45 — obchvat 12573.8 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 21 460,60 HORNINY Z MEZIDEPONIE
111 - Silnice 1/45 — obchvat 12673 ZRIZENI STUPNU Vv PODLOZi NASYPU TR. | M3 1132,40 TRVALA DEPONIE
111 - Silnice 1/45 — obchvat 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | [VE] 61,18 TRVALA DEPONIE
111 - Silnice 1/45 — obchvat 13273 HLOUBEN( RYH $iR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 614,01 TRVALA DEPONIE
111 - Silnice 1/45 — obchvat 17110.A ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM [VE] 55 374,10 HORNINY Z VYKOPU
111 - Silnice 1/45 — obchvat 17110.8 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 595,60 NASYP S PREROVNANIM
111 - Silnice 1/45 — obchvat 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM [VE] 19 618,00 HORNINY Z MEZIDEPONIE
111 - Silnice /45 — obchvat 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 1768,20 HORNINY Z MEZIDEPONIE
111 - Silnice 1/45 — obchvat 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM [VE] 74,40 HORNINY Z MEZIDEPONIE
111 - Silnice 1/45 — obchvat 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR | M3 310,65 TRVALA DEPONIE
112 - Silnice 1/11 - Zluty kopec 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 2038,35 TRVALA DEPONIE
112 - Silnice 1/11 - Zluty kopec 12573.8 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 3590,336 HORNINY Z MEZIDEPONIE
112 - Silnice 1/11 - Zluty kopec 12673 ZRIZENI STUPNU Vv PODLOZ{ NASYPU TR. | M3 77,866 TRVALA DEPONIE
112 - Silnice 1/11 - Zluty kopec 13173 HLOUBEN({ JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 10,880 TRVALA DEPONIE
112 - Silnice 1/11 - Zluty kopec 13273 HLOUBENI RYH 3R DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 77,850 TRVALA DEPONIE
112 - Silnice 1/11 - Zluty kopec 17110.A ULOZENI{ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 15879,250 HORNINY Z VYKOPU
112 - Silnice 1/11 - Zluty kopec 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 3428,842 HORNINY Z MEZIDEPONIE
112 - Silnice /11 - Zluty kopec 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 135,544 HORNINY Z MEZIDEPONIE
112 - Silnice I/11 - Zluty kopec 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 25,950 HORNINY Z MEZIDEPONIE
121 - Silnice 1/45 — ul. Krnovska 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 5 751,60 TRVALA DEPONIE
121 - Silnice /45 — ul. Krnovské 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il M3 1381,70 HORNINY DO NASYPU JINYCH SO
121 - Silnice 1/45 - ul. Krnovské 12573.8 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 1417,400 HORNINY Z MEZIDEPONIE
121 - Silnice 1/45 — ul. Krnovskd 12673 ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. | [VE] 199,100 TRVALA DEPONIE
121 - Silnice 1/45 — ul. Krnovskd 17110.A ULOZENI{ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 4404,700 ZEMINA Z VYKOPU
121 - Silnice 1/45 — ul. Krnovskd 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM [VE] 1299,900 HORNINY Z MEZIDEPONIE
121 - Silnice /45 — ul. Krnovska 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 117,500 HORNINY Z MEZIDEPONIE
122.1 - Sjezd do Oborné 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 147,35 TRVALA DEPONIE
122.1- Sjezd do Oborné 12573.8 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 387,061 HORNINY V MEZIDEPONIE
122.1 - Sjezd do Oborné 12673 ZRIZENI STUPNU Vv PODLOZ NASYPU TR. | M3 131,896 TRVALA DEPONIE
122.1 - Sjezd do Oborné 17110.A ULOZENI{ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 3390,923 ZEMINY Z VYKOPU
122.1 - Sjezd do Oborné 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 377,662 HORNINY Z MEZIDEPONIE
122.1 - Sjezd do Oborné 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 9,399 HORNINY Z MEZIDEPONIE
122.2 - Prelozka silnice 111/0452 - napojeni Oborné 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 5094,18 DO NASYPU
122.2 - Preloka silnice 111/0452 - napojeni Oborné 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il M3 628,00 PRIMO DO NASYPU SO 122.2
122.2 - Prelozka silnice 111/0452 - napojeni Oborné 12573.8 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 5669,602 HORNINY Z MEZIDEPONIE
122.2 - Preloka silnice 111/0452 - napojeni Oborné 12673 ZRIZENI STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. | M3 831,531 TRVALA DEPONIE
122.2 - Pfelozka silnice 111/0452 - napojeni Oborné 13173 HLOUBEN({ JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 1,060 TRVALA DEPONIE
122.2 - Preloka silnice 111/0452 - napojeni Oborné 13273 HLOUBENI RYH iR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 1,920 TRVALA DEPONIE
122.2 - Prelozka silnice 111/0452 - napojeni Oborné 17110.A ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM [VE] 32359,696 ZEMINA Z VYKOPU
122.2 - Preloka silnice 111/0452 - napojeni Oborné 17130 ULOZENI{ SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 5669,602 HORNINY Z MEZIDEPONIE
122.2 - Prelozka silnice 111/0452 - napojeni Oborné 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 341,060 HORNINY Z MEZIDEPONIE
122.2 - Pfelozka silnice 111/0452 - napojeni Oborné 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR | M3 122,135 TRVALA DEPONIE
122.2 - Prelozka silnice 111/0452 - napojeni Oborné 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR Il M3 24,549 PRIMO DO NASYPU
123 - Spojka silnice /11 Zluty kopec s ul. Opavskou 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 3673,36 1722.496m3 pujde do nasypu
123 - Spojka silnice /11 Zluty kopec s ul. Opavskou 12573.8 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 1584,050 HORNINY Z MEZIDEPONIE
123 - Spojka silnice I/11 Zluty kopec s ul. Opavskou 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M3 40,000 TRVALA DEPONIE
123 - Spojka silnice 1/11 Zluty kopec s ul. Opavskou 13273 HLOUBENI RYH 3R DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 268,088 TRVALA DEPONIE
123 - Spojka silnice I/11 Zluty kopec s ul. Opavskou 17110.A ULOZENI{ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 1722,496 ZEMINY Z VYKOPU
123 - Spojka silnice 1/11 Zluty kopec s ul. Opavskou 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 1512,796 HORNINY Z MEZIDEPONIE
123 - Spojka silnice /11 Zluty kopec s ul. Opavskou 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 50,254 HORNINY Z MEZIDEPONIE
123 - Spojka silnice /11 Zluty kopec s ul. Opavskou 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 21,000 HORNINY Z MEZIDEPONIE

DEPONIE HORNINY
PRIMO DO NASYPU 50112
PRIMO DO NASYPU 50142

POTREBA HORNIN

TRVALA DEPONIE

POTREBA NASYPU Z HORNIN SO111

POTREBA HORNIN

TRVALA DEPONIE
PRIMO BEZ MEZIDEPONIE

POTREBA ZEMIN DO NASYPU
POTREBA HORNIN

TRVALA DEPONIE

POTREBA ZEMIN DO NASYPU
POTREBA HORNIN

TRVALA DEPONIE

NAKUPOVANY MATERIAL
POTREBA ZEMIN DO NASYPU

POTREBA HORNIN

TRVALA DEPONIE

POTREBA HORNIN

77 812,54
4 670,70
22 766,40
4 337,50
43 097,79
15 879,25
6 012,66

21460,600

2204,94

15879,250

3590,336

5950,70
1381,70

4404,700
1417,400

279,25

3390,923
387,061

956,65

341,060
26612,970

5669,602

2258,95

1584,050

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

M3

M3

M3

M3

M3
M3

M3
M3

M3

M3
M3

M3

M3
M3

M3

M3

M3

NAPR. Z BLIZKEHO VYKOPU S0111

NAPR. Z BLIZKEHO VYKOPU S0111



131 - Prelozka polni cesty v km 2,163 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 3 955,89 2956.890m3 piijde do nasypu
131 - Prelozka polni cesty v km 2,163 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. II M3 1287,02 HORNINY DO NASYPU JINYCH SO
131 - Pfelozka polni cesty v km 2,163 12573.8 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 2130,947 HORNINY Z MEZIDEPONIE
131 - Pfelozka polni cesty v km 2,163 12673 ZRIZEN{ STUPNU Vv PODLOZI NASYPU TR. | M3 125,000 TRVALA DEPONIE
131 - PFelozka polni cesty v km 2,163 17110.A ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM [VE] 2956,890 ZEMINY Z VYKOPU
131 - Pfelozka polni cesty v km 2,163 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVN{ ZONE SE ZHUTNENIM M3 2130,947 HORNINY Z MEZIDEPONIE
131 - PFelozka polni cesty v km 2,163 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM [VE] 68,740 Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
131 - Prelozka polni cesty v km 2,163 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR | M3 23,4 TRVALA DEPONIE
132 - Prelozka polni cesty v km 3,200 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 1134,20 TRVALA DEPONIE
132 - Prelozka polni cesty v km 3,200 12573.8 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 416,000 HORNINY Z MEZIDEPONIE
132 - Pielozka polni cesty v km 3,200 12673 ZRIZENT STUPNU Vv PODLOZ{ NASYPU TR. | M3 76,275 TRVALA DEPONIE
132 - PFelozka polni cesty v km 3,200 17110.A ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 5,400 ZEMINY Z VYKOPU
132 - Pielozka polni cesty v km 3,200 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 416,000 HORNINY Z MEZIDEPONIE
132 - PFelozka polni cesty v km 3,200 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 8,500 Z NAKUPOVANYCH MATERIALD
133 - Prelozka polni cesty v km 3,548 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 2 406,40 TRVALA DEPONIE
133 - Prelozka polni cesty v km 3,548 12573.8 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 491,400 HORNINY Z MEZIDEPONIE
133 - PFelozka polni cesty v km 3,548 17110.A ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM [VE] 1231,000 ZEMINY Z VWKOPU
133 - Prelozka polni cesty v km 3,548 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 491,400 HORNINY Z MEZIDEPONIE
133 - Pfelozka polni cesty v km 3,548 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 20,600 Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
135 - Prelozka napojeni Karety 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 686,44 TRVALA DEPONIE
135 - Pielozka napojeni Karety 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il M3 1029,66 HORNINY NA MEZIDEPONII
135 - Pelozka napojeni Karety 12573.8 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 425,549 HORNINY Z MEZIDEPONIE
135 - Pielozka napojeni Karety 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 411,100 HORNINY Z MEZIDEPONIE
135 - Prelozka napojeni Karety 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 14,449 HORNINY Z MEZIDEPONIE
141n - Silnice 1/45 - ul. Olomoucka 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 3518,00 TRVALA DEPONIE
141n - Silnice 1/45 - ul. Olomoucka 12573.8 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 579,340 HORNINY Z MEZIDEPONIE
141n - Silnice 1/45 - ul. Olomoucké 17110.A ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM [VE] 24,800 ZEMINY Z VWKOPU
141n - Silnice 1/45 — ul. Olomouckd 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVN{ ZONE SE ZHUTNENIM M3 579,340 HORNINY Z MEZIDEPONIE
141n - Silnice 1/45 — ul. Olomoucka 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 25,700 Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
142 - MUK Zluty kopec 12373.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 21615,81 1075,86 TRVALA DEPONIE

20539,96 SKLADKA
142 - MUK Zluty kopec 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il M3 12 094,47 PRIMO DO NASYPU
142 - MUK Zluty kopec 12573.8 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | [VE] 4140,632 HORNINY Z MEZIDEPONIE
142 - MUK Zluty kopec 12573.C VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 868,645 ZEMINA V OK -DEPONIE Z SO
142 - MUK Zluty kopec 12673 ZRIZENI STUPNU Vv PODLOZ{ NASYPU TR. | M3 20,100 TRVALA DEPONIE
142 - MUK Zluty kopec 13173 HLOUBEN({ JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 4,500 TRVALA DEPONIE
142 - MUK Zluty kopec 13183 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il M3 2,925 PRIMO DO NASYPU
142 - MUK Zluty kopec 13273 HLOUBEN( RYH $iR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 25,000 TRVALA DEPONIE
142 - MUK Zluty kopec 17110.A ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 18120,455 HORNINY Z VYKOPU
142 - MUK Zluty kopec 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 4132,232 HORNINY Z MEZIDEPONIE
142 - MUK Zluty kopec 17310.A ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 251,500 Z NAKUPOVANYCH MATERIALO
142 - MUK Zluty kopec 17310.B ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 868,645 ZEMINY Z MEZIDEPONIE
142 - MUK Zluty kopec 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 8,400 HORNINY Z MEZIDEPONIE
142 - MUK Zluty kopec 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR | M3 10,3 TRVALA DEPONIE
142 - MUK Zluty kopec 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR Il M3 10,4 PRIMO DO NASYPU

TRVALA DEPONIE
PRIMO BEZ MEZIDEPONIE

NAKUPOVANY MATERIAL
POTREBA HORNIN

TRVALA DEPONIE

NAKUPOVANY MATERIAL
POTREBA HORNIN
SKLADKA

NAKUPOVANY MATERIAL

POTREBA HORNIN

TRVALA DEPONIE
DEPONIE HORNINY

POTREBA HORNIN

TRVALA DEPONIE
NAKUPOVANY MATERIAL

POTREBA HORNIN

TRVALA DEPONIE
KONTAMINACE PAU (VETEV H, 1)

NAKUPOVANY MATERIAL

POTREBA NASYPU Z HORNIN SO111
POTREBA HORNIN
POTREBA ZEMIN

1147,40
1287,02

68,740
2199,687

1205,08

8,500

416,000

1175,40

20,600

491,400

686,44
1029,66

425,549

3493,20
25,700

579,340

1135,76
20539,96

251,500

6012,656
4140,632
868,645

M3
M3

M3
M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3
M3

M3

M3

M3

M3

M3
M3

M3

M3
M3
M3



SO 111 - HORNINY ULOZENY NA MEZIDEPONII 43 097,794 M3
SO 111 - HORNINY PRIMO DO NASYPU S0112 15 879,250 M3
SO 111 - HORNINY PRIMO DO NASYPU 50142 6012,656 M3
SO 121 - HORNINY ULOZENY NA MEZIDEPONII 1381,700 M3
SO 131 - HORNINY ULOZENY NA MEZIDEPONII 1287,023 M3
SO 135 - HORNINY ULOZENY NA MEZIDEPONII 1029,660 M3
VYUZIT{ HORNIN DO AZ, ZK A DOS. PRO V3ECHNA SO -42 361,657 M3
SO 112 - VYUZITi DO NASYPU Z SO111 -15 879,250 M3
SO 142 - VYUZITI DO NASYPU Z 50111 -6012,656 M3
SO 202 - POTREBA CELKOVA -2109,960 M3
SO 204 - POTREBA CELKOVA -2186,610 M3
SO 205 - POTREBA CELKOVA -154,680 M3
SO 701 - Z VRTANI V NASYP Z HORNIN 21,150 M3
ZUSTATEK URCEN JAKO REZERVA NA COKOLI 4,420 M3
SO 111 - PREBYTEK ZEMIN 77 812,541 M3
SO 112 - PREBYTEK ZEMIN 2204,943 M3
SO 121 - PREBYTEK NEVHODNYCH ZEMIN 5950,700 M3
SO 121 - POTREBA ZEMIN DO NASYPU (Z S0111) -4.404,700 M3
S0 122.1 - PREBYTEK NEVHODNYCH ZEMIN 279,246 M3
SO 122.1 - POTREBA ZEMIN DO NASYPU (Z S0111) -3390,923 M3
S0 122.2 - PREBYTEK NEVHODNYCH ZEMIN 956,646 M3
SO 122.2 - POTREBA ZEMIN DO NASYPU (Z S0111) -26 612,970 M3
SO 123 - PREBYTEK ZEMIN 2258,950 M3
SO 131 - PREBYTEK ZEMIN 1147,403 M3
SO 132 - PREBYTEK ZEMIN 1205,075 M3
SO 133 - PREBYTEK ZEMIN 1175,400 M3
SO 135 - PREBYTEK ZEMIN 686,440 M3
SO 141n - PREBYTEK ZEMIN 3493,200 M3
SO 142 - PREBYTEK ZEMIN 1135,760 M3
SO 702 - PREBYTEK ZEMIN 264,985 M3
ZUSTATEK URCEN NA TRVALOU SKLADKU 64 162,696 M3
SO 111 - KONTAMINACE KOVY (KM 0.0-0.7) 4670,700 M3
SO 111 - KONTAMINACE PAU (KM 2.9-3.3) 22766,400 M3
SO 111 - KONTAMINACE PAU (KM 4.2-KU) 4337,500 M3
SO 142 - KONTAMINACE PAU (VETEV H, 1) 20539,955 M3
ZUSTATEK URCEN NA TRVALOU SKLADKU 52 314,555 M3

Digitalné podepsal: Ing. Tomas Opéla
Datum: 05.03.2024 16:48:20 +01:00
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