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Zakázka:

Optimalizace energetického hospodářství areálu Baník Ratíškovice
Zadavatel:
Baník Ratíškovice s.r.o.
Sídlem:
Sportovní 1310, 696 02 Ratíškovice
IČ: 

25526014
Stat. zástupce:
Ing. Bc. Anna Hubáčková, jednatelka
Zastoupený:
Ing. Martina Huťová

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I

Dotazy jsou uváděny kurzívou, odpovědi na jednotlivé dotazy jsou uváděny tučně.

1. V čl 2 ZD – Kogenerační jednotka – je uvedeno „Osazení regulačních prvků v rozvaděči KGJ dle Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřicích soustav společnosti E.ON Distribuce, a.s.“. ZD tak neobsahuje všechno podmínky a dokumenty. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace je odpovědný zadavatel.

Žádáme o zaslání dokumentu „Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřicích soustav společnosti E.ON Distribuce, a.s“.
Projektová dokumentace je zpracována dle podmínek distributora a je i distributorem písemně odsouhlasená. Dokument "Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících soustav společnosti E.ON Distribuce a.s." je volně přístupný dokument na stránkách distributora E.ON. 

Odkaz na tento dokument je volně k dispozici na adrese: http://www.eon-distribuce.cz/file/cs/electricity/technical_information/EON-zapojeni-mericich-souprav.pdf
2. V čl 2 ZD – Hlavní jistič před elektroměrem – je uvedeno „vypínací charakteristika dle podmínek distributora (Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích soustav společnosti E.ON Distribuce, a.s.), tzn. charakteristika B)3-5x In“.

Žádáme o zaslání dokumentu „vypínací charakteristika dle podmínek distributora (Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích soustav společnosti E.ON Distribuce, a.s.), tzn. charakteristika B)3-5x In".

Viz odpověď k otázce č.1. Tento dokument je opět volně přístupný na stránkách distributora E.ON.
3. V čl 2 ZD – Systém řízení a měření – je uvedeno „kompatibilita nově instalovaného systému MaR s projektovaným systémem MaR Aktivního centra“.

Žádáme o zaslání konkrétních požadavků, technických parametrů, pro slnění podmínky „kompatibilita nově instalovaného systému MaR s projektovaným systémem MaR Aktivního centra".

Zde je nutné, aby MaR systém fungoval na platformě PLC AMIT, protože ten je projetkován i v MaR Aktivního centra.
4. V ZD a SoD je uvedeno, že „…součástí plnění je i administrace dokladů a dokumentů dle všech stanovisek DOSS a správců sítí“.

Žádáme o poskytnutí všech stanovisek DOSS a správců sítí". Žádáme o poskytnutí stavebního povolení a závazných stanovisek.

Zadavatel poskytuje veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení. Veřejnoprávní smlouva obsahuje závazná stanoviska správců sítí a DOSS. Veřejnoprávní smlouva je k dispozici na profilu zadavatele.  
5. Nejasná specifikace objektových předávacích stanic (OPS). Má být součástí dodávky kompaktní OPS i systém MaR?
V projektu je MaR definována jako nadřazený řídicí systém pro celý energetický systém, takže součástí OPS systém MaR nebude.
6. V ZD uvedené kotle jsou vybaveny výměníky ze slitiny hliníku a křemíku. Pro tyto kotle se předepisuje úprava vody demineralizací. Navržená úpravna vody řeší pouze změkčení a nikoliv demineralizaci.

Žádáme o vyjasnění.
Dle vyjádření projektanta nesouhlasí s výše uvedeným. Úpravna vody musí být taková, aby vyhovovala veškerému dodávanému zařízení. S ohledem na úpravnu vody v tomto režimu obíhá spousta nepravd. Je to spíše otázka na výrobce kotlové techniky. Vždy  to lze v souladu s výrobcem vyřešit.
7. Vlastnictví kovového odpadu.

Je demontovaný kovový odpad majetkem zhotovitele nebo objednatele?
Demontovaný kovový odpad je majetkem objednatele.
8. Doba splnění celé smlouvy je vázána na „napojení nově budovaného Aktivního centra spolu s Restaurací SPORT včetně zaregulování“.

V jakém stavu se nachází realizace projektu „Aktivní centrum spolu s Restaurací SPORT? Jaký je předpokládaný termín dokončení tohoto projektu a tedy možnost realizace napojení objektu(ů) a zaregulování topné soustavy?

V současné době probíhají stavební práce na projektu "Aktivní centrum obce Ratíškovice". Napojení "Aktivního centra spolu s restaurací SPORT" je možné až po dokončení stavby, tj. červen 2016 a zaregulování soustavy až po zahájení topné sezóny 2016-2017.
Pro upřesnění: Příloha k výběrovému řízení - Obchodní podmínky:
· čl. 3.2 + 5.3 + 5,4 se týkají topné sezóny 2015 - 2016 

· čl. 3.3 + 5.5. se týkají topné sezóny 2016-2017
9. Dle čl. 3.3. SoD „…Celkový závazek zhotovitele definovaný touto Smlouvou končí napojením nově budovaného Aktivního centra spolu s Restaurací SPORT včetně zaregulování celého systému“.

Žádáme o přesné definování hranice plnění pro čl. 3.3. ve vztahu k č. 3.2. SoD.  Upřesněte termín „napojení“. Myslí se „realizace“ celého teplovodu nebo pouze propojení teplovodu např. do 1 m před budovou?

Zde je požadavek takový, že bude proveden celý teplovod a před vstupy do budov bude tento teplovod uzavřen. Napojen do budov bude až po jejich dokončení nebo v průběhu jejich realizace dle koordinace se stavbou aktivního centra.
10. Dle čl. 3.2. SoD je zhotovitel zavázán provést dílo nejpozději do 120 dnů od podpisu smlouvy. Dle čl. 3.1. SoD je termín provedení díla ujednán (určen) dle předchozích vět tohoto odstavce – k převzetí staveniště bude objednatel vyzván zhotovitelem předem – min. 2 dny; max. 10 dnů – po podpisu SoD.

Žádáme o vyjasnění lhůty na splnění smlouvy, zda je počítána od podpisu smlouvy nebo od předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel je zavázán provést dílo nejpozději do 120 dnů od skutečného termínu zahájení provádění díla. Na základě tohoto vyjasnění dochází k úpravě tohoto ustanovení v zadávacích podmínkách - viz upravené Zadávací podmínky_rev1208, článek 4 Doba plnění a také viz upravený dokument ZD_Obchodní podmínky_rev12082015, odstavec 3.2. Oba výše uvedené dokumenty jsou volně přístupné na profilu zadavatele.
11. Nenalezli jsem informaci, zde je či není požadováno měření emisí a hluku.

Je součástí plnění měření emisí a hluku? Je požadováno zadavatelem nebo dotčenými orgány?

Měření hluku i měření emisí bude součástí plnění. Je požadováno dotčenými orgány.
12. Zjistili jsme rozpor mezi čl. 10.6. obchodních podmínek formou závazného návrhu smlouvy o dílo a právním předpisem, zákonem č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „ZokBOZP“).

Jak právní řád České republiky, tak návrh smlouvy (21.5., 1.5), nám ukládá povinnost provést dílo v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou.

Platí právní zásada, že veřejnoprávní závazek nelze převádět soukromoprávním ujednáním. Proto v případě rozporu mezi smlouvou a právním předpisem má vždy přednost právní předpis.

Dle § 14 odst. 6  písm. c) při přípravě a realizaci staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu (§ 103 stavebního zákona), se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje.
Dle § 15 odst. 1 v případech, kdy při realizaci stavby:

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

Dle § 14 ZokBOZP budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Dle odst. 2 koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby (§ 160 stavebního zákona).

Dle § 16 ZokBOZP zhotovitel stavby je povinen:
a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Pokud by koordinátora BOZP objednal a platil sám zhotovitel stavebního díla, pak by byla popřena zásada nestrannosti a nezávislosti osoby kontrolující na osobě kontrolované. V případě technického dozoru je tato zásada explicitně součástí zákona o veřejných zakázkách (§ 46d), který nesmí být provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Proto navrhujeme, aby zadavatel nejdříve prověřil, zda je vůbec dle ZokBOZP nutné ustanovit koordinátora BOZP, tedy zda je tato zakázka realizována na základě stavebního povolení nebo ohlášení, a výsledek nám sdělil a současně nám zaslal případné stavební povolení nebo ohlášení.

Pokud však je nutné ustanovit koordinátora BOZP, tak navrhujeme postupovat v souladu s platným právním předpisem, že funkci koordinátora BOZP si zajistí a uhradí objednatel a zhotovitel mu poskytne potřebnou součinnost. Tento postup stanovený právním předpisem, tak nemůže být v rozporu s podmínkami zadávacího řízení nebo zákonem o veřejných zakázkách. Žádáme vás o vaše stanovisko v co nejkratší lhůtě.

Funkci kordinátora BOZP si zajistí a na své vlastní náklady uhradí zadavatel. Článek 10.6 v Obchodních podmínkách se z tohoto důvodu nahrazuje novým ustanovením, který odpovídá této změně. Viz opravený dokument ZD_Obchodní podmínky_rev12082015, který je volně přístupný na profilu zadavatele.
Ostatní informace a skutečnosti uvedené v ZD zůstávají v platnosti.

Sledujte profil zadavatele, kde jsou uvedeny aktuální informace k této veřejné zakázce, výše uvedené informace byly zohledněny a uveřejněny v textech uveřejněných ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00285242
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S pozdravem 




                                              Ing. Libor Stránský





     Osoba pověřená činnostmi zadavatele
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