



NEN/9/2023/D

Počet listů: 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Ústav leteckého zdravotnictví Praha jako veřejný zadavatel obdržel žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „**ÚLZ – rekonstrukce objektu „Domeček“ - realizace**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

Vážený zadavateli,

tímto Vás žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k VZ "ÚLZ - rekonstrukce objektu "Domeček" - realizace".

1) Položka č.190- Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m.

Položka č.135 Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m u které máte poznámku: pro dopravu pracovníků a materiálů.

- řešený objekt má v nejvyšším bodě pouze 9,4m a tím spadá do výškové hranice od 6m do 12m. Prosíme o opravu

- Je použita mechanizace závěsná klec/lávka která slouží pro dopravu pracovníků a materiálů a tím spadá přesun hmot do kategorie přesunu hmot s mechanizací. Prosíme o opravu

- Užití závěsné klece/lávky pro takto výškově malý objekt nedává hospodářský smysl. Položka nejspíše měla sloužit jako stavební výtah a ten je v rozpočtech vykázán jako agregovaná položka v přesunu hmot.

2) Prosíme o objasnění, co je myšleno položkou č. 135 závěsná klec. Je-li závěsnou klecí myšlen stavební výtah, žádáme o vyškrtnutí této položky.

Odpověď č. 1:

Položka č. 190 – Přesun hmot – řešený objekt má v nejvyšším bodě výšku 12,5 m včetně suterénu, z tohoto důvodu byla položka omezena výškou 12 – 24 m.

Odpověď č. 2:

Položka č. 135 – Závěsná klec/ pohyblivá pracovní plošina – lávka / ve výkazu časově omezena, použití pro opláštění SO 002 propojovací chodby mezi SO 001 a hlavní budovou nad areálovou komunikací.

Obě položky zůstávají bez změny.

S ohledem na povahu shora poskytnutého vysvětlení zadavatel současně neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

MUDr. Petr Chmátal, Ph.D., MBA
ředitel